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/\Q»{'C’lLl_ APRUEBA BASES DE LICITACION:
DISPONE LLAMADO A PROPUESTA
PUBLICA PARA CONTRATAR LA
“CONSTRUCCION PLAZA MIRADOR
CERRO APOQUINDO”, ID N°2560-40-
LR25: Y DESIGNA COMISON
EVALUADORA.

DECRETO SECC. 180 DT & 0
Las conpes, 2 8 JUL 2025

VISTOS: La Ley N°19.886 de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestacion de Servicios, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N°661 de 2024 del
Ministerio de Hacienda;’ la Ley N°18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado! la Ley N°18.695 Orgénica Constitucional de Municipalidades, en lo que
sea pertinente; la Ley N°19.880 sobre Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la
Administracion del Estado; Lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio Seccién 12 N°1125 de fecha 13 de
marzo de 2014 que delega parte de las facultades del Alcalde en el Administrador Municipal y lo
dispuesto en el Decreto Alcaldicio N°69/P2025 de fecha 15 de enero de 2025 que designa el cargo
de Administradora Municipal/

CONSIDERANDO:

1. La Municipalidad de Las Condes requiere contratar la construccion de una plaza de juegos y una
r's
plaza mirador, con 4.200m2 aprox. a emplazar, en dos zonas relativamente planas en la cumbre
del cerro Apoquindo con vistas a la ciudad de Santiago.

2, El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°437, de fecha 22 de julio de 2025, emitido por
?.5\ ta Direccién de Administracion y Finanzas:

\3. Que, al momento de la adjudicacion, la Municipalidad de Las Condes contara con la autorizacion -
Eg (‘}J \ presupuestaria correspondiente;
iUwE 4’;! Que, de conformidad a lo indicado en el articulo 31 del Reglamento de la Ley N°19.886, la unidad
EHQ ? J,-'I' tecnica responsable efectud un analisis técnico y econdmico de los servicios a contratar y sé ha
E!! 0 /{ verificado la indisponibilidad del servicio a través de los medios indicados en los articulos 28 y
2 a ! siguientes del Reglamento de la Ley N°19.886;

J
/’/5. Que, se reviso el catalogo de bienes y servicios administrado por la Direccidn de Compras y

= Contratacién Publica, pudiendo verificar que no existe un Convenic Marco que permita la ’
adquisicion directa del servicio requerido, segun lo dispone el inciso segundo del articulo 35 bis
de la Ley N°19.886;
6. El Certificado de la Directora de Compras Publicas y Gestidn de Contratos (S}, de julio 2025.7

7. Que, si el servicio a contratar se encuentra contemplado en el PAC 2025 bajo el codigo SCP- 7
102-25.
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DECRETO

1. APRUEBANSE las Bases Administrativas, Bases Técnicas y los Anexos del llamado a licitacion
publica para contratar el “CONSTRUCCION PLAZA MIRADOR CERRO APOQUINDO”, ID ¢
N°2560-40-LR25, DEL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL.

2. LLAMASE a licitacion publica para contratar la “CONSTRUCCION PLAZA MIRADOR CERRO
APCQUINDO"”, ID N°2560-40-LR25, DEL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL, de
acuerdo con las Bases Administrativas, Técnicas y [os Anexos que forman parte integrante del
presente decreto.

3. Las Bases de Licitacion y los Anexos estaran a disposicion de los oferentes en el portal/
www.mercadopublico.cl, ID N°2560-40-LR25.

4. Podran participar en la licitacion, las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que
acrediten su situacion financiera e idoneidad {écnica conforme lo disponga el Reglamento de la
Ley N°19.886, y que se encuentren habil e inscritos en el Registro de Proveedores y que cumplan /
con los requerimientos establecidos en dicho Reglamento y en las presentes Bases. Podran
participar Uniones Temporales de Proveedores siempre que cumplan con los requisitos legales.

5. Los interesados podran efectuar consultas a través del portal www.mercadopublico.cl dentro del
piazo fijado en la Ficha Elecironica del Portal, de acuerdo con lo establecido en el punto A.1. de
las Bases de Licitacion. Las respuestas y eventuales aclaraciones estaran a disposicion de los
interesados dentro de! plazo indicado en las Bases y fijado en la Ficha Electrénica del presente
proceso licitatorio.

6. Los oferentes deberan subir al portal www.mercadopublico.cl, ID N°2560-40-LR25, los
Antecedentes Administrativos, su Oferta Técnica y Oferta Econdmica hasta el dia y hora
sefialado por la Municipalidad en el punto A.1. de las Bases de Licitacién y el portal.

7. Las Ofertas Economicas seran abiertas el dia y hora que se sefiale el punto A.1. de las Bases
de Licitacion y en el portal www.mercadopublico.cl, en el ID N°2560-40-LR25, sélo de aquellos

oferentes que hayan sido habilitados para continuar en el proceso, de acuerdo con lo sefalado
en el punto A 4.6. de las Bases.

8. DESIGNASE como integrantes de la Comision Evaluadora a las siguientes personas, de acuerdo -

con lo establecido en el punto A 4.6. de las Bases Administrativas:

@
- : % 6 En calidad de titulares:
"“i_,; Uy E a) Bérbara Grollmus Zuiiiga, funcionaria de la Secretaria de Planificacion de la Municipalidad -
3}‘1 :3 QZ de Las Condes;
% \‘, E ¢ 0 b) Francisca Heilenkotter Matamala, funcionaria de la Secretaria de Planificacion de la-
‘h‘i X U i/
0 / Municipalidad de Las Condes;

¢} Rodrigo Garcia Gonzalez, funcionario de la Secretaria de Planificacion de la Municipalidad
de Las Condes;

En calidad de suplentes:

a) Maria Sofia Silva Diaz de Valdés, funcionaria de la Secretaria de Planificacién de la /7
Municipalidad de Las Condes;

b) Isidora Fuentes Aravena, funcionaria de la Secretaria de Planificacion de la Municipalidad -

de Las Condes;

¢) Tomas Espinosa Vives, funcionario de la Secretaria de Planificacién de la Municipalidad de #
Las Condes
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. 9, NOTIFICASE el presente Decreto Alcaldicio a los miembros de la comision antes

individualizados a través del portal www.mercadopublico.cl y registrese en el sistema institucional”
del Lobby.

10.PUBLIQUESE el llamado a licitacién en el portal www.mercadopublico.cl, ID N°2560-40-LR25 /

POR ORDEN DE LA SENORA ALCALDESA:
ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

P -__EEMAEI:ESMA QUES
= ARDIMINISTRATORA ﬂﬁJNICIPAL (S)

_ MUNJCH—\L =
_____ * _,,_-----"
DISTRIBUCION:

- Direccion de Control

i Direccion de Administracién y Finanzas
& 2.7 ;\ Direccién Asesoria Juridica
:? :0 0 Secretaria Comunal de Planificacion
,;,Sg:.. < WTesoreria Municipal
& %: Uqu ireccion de Compras y Gestion de Contratos
o 3‘ U ireccion de Infraestructura y Servicios Publicos
é ": W Z ficina de Partes
24452 0
gV o)
Y
4' 7
M




1P,

[FOR

W
@LAS CONDES
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

PROPUESTA PUBLICA

“CONSTRUCCION PLAZA MIRADOR CERRO APOQUINDO”

ID N°2560-40-LR25
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BASES ADMINISTRATIVAS

“CONSTRUCCION PLAZA MIRADOR CERRO APOQUINDO”
ID N°2560-40-LR25

A1 INTRODUCCION

Las presentes bases regulan los aspectos administrativos, econdmicos y legales, ademas, incluyen
las especificaciones y aspectos técnicos mas relevantes a considerar para el cumplimiento de los
trabajos contemplados en la Licitacion Publica para proveer la “CONSTRUCCION PLAZA
MIRADOR CERRO APOQUINDO”, ID N°2560-40-LR25.

Las etapas y plazos de la presente licitacion, en concordancia con lo sefialado en la ficha electrénica
del portal www.mercadopublico.cl, seran los siguientes:

Una vez que se encuentre totalmente tramitada la resclucion

Publicacion de la Licitacion que aprueba las Bases de Licitacién.

A contar de la fecha de publicacion del Decreto Alcaldicio que

nicio de Preguntas aprueba las presentes Bases de Licitacion,

Alas 12:00 horas del 10° dia (corrido), contado desde la fecha

Final de Preguntas de inicio de preguntas.

A las 20:00 horas del 10° dia corrido contado desde |a fecha
final de preguntas.

La Municipalidad podra aumentar los plazos establecidos en
este punto, segln la cantidad de preguntas que se reciban a
través del foro, como se indica a continuacion:

a. Hasta 50 preguntas: el plazo se podra prorrogar hasta
en 3 dias corridos;

Fecha de publicacién de b. Entre 51 y 150 pregunias: el plazo se podra prorrogar
respuestas hasta en 6 dias corridos;

c. Enire 151 y 300 preguntas: el plazo se podra prorrogar
hasta en 9 dias corridos;

d. Méas de 300 preguntas: el plazo se podra prorrogar
hasta en 12 dias corridos;

En cualquier caso, la nueva fecha de publicacion de
respuestas sera debidamente informada en el portal
www.mercadopublico.cl, en el ID de [a licitacion.

En caso de presentarse en forma electronica, hasta el dia y
hora del cierre de la recepcion de fas ofertas en el portal
www.mercadopublico.cl y en caso de otorgarse de forma
fisica debe entregarse en Oficina de Partes, ubicada en

Fecha y hora de Avenida Apoquindo N°3400, hasta las 15:00 horas del dia
presentacion, monio y indicado para el cierre de recepcion de las ofertas.

vigem?ia de la Garantia de El monto de la Garantia de Seriedad de la Oferta sera el que

seriedad de la oferta se indica en el punto A.2.1.2 , de las Bases Administrativas.

Si se entrega una Boleta de Garantia u otro instrumento, su
vigencia minima sera 120 dias corridos contados desde
la fecha del Acto de Apertura de Antecedentes
Administrativos y Oferta Técnica.

A las 15:01 horas del 30° dia corrido, contado desde la
publicacién del lamado a Licitacion y sus correspondientes
Bases de Licitacion en el portal www.mercadopublico.cl

Fecha de cierre de recepcion
de las ofertas
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En caso de que la Municipalidad prarrogue el plazo para la
publicacion de respuestas, como se indica en el punto
anterior, el plazo para la apertura eclectronica de los
antecedentes administrativos y oferta técnica se aumentara
hasta en el mismo nimero de dias, lo cual sera debidamente
informado en el portal www.mercadopublico.cl , en el ID dela
licitacion,

Fecha y hora del acto de
Apertura Técnica

A las 15:30 horas del dia de cierre de recepcion de las
ofertas.

Plazo para la Evaluacion de
Antecedentes Administrativos
y Oferta Técnica

Dentro de los 15 dias corridos, contados desde |a fecha del
Acto de Apertura de Antecedentes Administrativos y Oferta
Técnica.

Fecha y hora del acto de
Apertura Economica
(referenciai}

A las 15:30 horas del 15° dia corrido contado desde la
fecha del Acto de Apertura de Antecedentes Administrativos y
Oferta Técnica, una vez publicado en el portal
www.mercadopublico.c! el informe de evaluacion de los
Antecedentes Administrativos y Oferta Técnica.

Plazo para evaluacién de los
Antecedentes Econémicos y
elaboracion del Informe finaf

Dentro de los 15 dias comidos, contados desde la fecha del
Acto de Apertura Econdmica.

Fecha de Adjudicacion

Dentro de los 90 dias corridos contado desde la fecha del
Acto de Apertura de Antecedentes Administratives y Oferta

Técnica.

Entre el 10° y 25° dia habil contado desde la nofificacién del
Decreto Alcaldicio de Adjudicacion en el portal, teniendo
presenie lo dispuesto en el punto A.6.1

Plazo para la firma del
Contrato

Si el vencimiento de un plazo recae en un dia inhabil (sabado, domingo o festivo), éste se prorrogara
automaticamente hasta el primer dia habil sigulente.

A.1.1  Objetivos

El objetivo de este proceso de licitacion es contratar la construccién de una plaza de juegos y una
plaza mirador, con 4.200m2 aprox. a emplazar, en dos zonas relativamente planas en la cumbre del
cerro Apoquindo con vistas a la ciudad de Santiago. Ademas, contempla el accese a una zona de
Bosque de Boisillo (Miyawaki), de acuerdo con las caracteristicas, condicionss y requerimientos
contenidos en las Bases Técnicas.

En las presentes bases se detallan antecedentes para dimensionar el servicio objeto de esta
licitacion, de manera que los proponentes pusdan definir su mejor oferta y los esfuerzos que deberan
contemplar en la ejecucion de las obras, en caso de ser adjudicados.

El monto estimado del contrato es $697.362.972, impuestos incluidos.
A.1.2 Requerimientos generales

El proceso de licitacion esta orientado a obtener éptimas condiciones técnicas y econdmicas por
parte del contratista. Se espera idoneidad y capacidad técnica de las personas o empresas y de sus
equipos profesionales, asi como, capacidad para asegurar que el o los oferentes que se adjudiquen,
se ajusten a los requisitos que esta Municipalidad ha especificado para su operacién. En términos
econdmicos, se espera recibir ofertas ventajosas dentro de los precios de mercado, conforme se
desprenda de la evaluacion de las ofertas econémicas.

A.1.3 Normas y documentos que rigen la licitacién

Esta Licitacién Publica se regira en todo momento por lo dispuesto en la Ley 19.886 de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento, la Ley Organica
Constitucional de Municipalidades, en lo que sea pertinente, la Ley N°18.880 sobre Procedimientos
Administrativos gue rigen los Actos de la Administracion del Estado; La Ley N°18.575 QOrganica
Constitucional de Bases Generales de la Administracidn del Estado; El Cadigo del Trabajo; La Ley
N°16.744 sobre Prevencion de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; los Decreto
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del Ministeric de Salud que correspondan, las Crdenanzas Municipales y sus posteriores
modificaciones de la comuna de Las Condes; y los Reglamentos, Ordenanzas, Manuales y/o
Disposiciones y, en general, todas las Normas y Leyes que tengan relacién con la materia de la
presente licitacion que correspondan.

Asimismo, la presente licitacién se regira por los siguientes documentos segun el orden de
prelacion que se sefiala a continuacion:

a. Modificaciones a las Bases y Aclaraciones de Oficig, si las hubiere.
b. Bases Administrativas y sus Anexos.
. Bases técnicas.

c
d. Decreto Alcaldicio que aprueba las Bases y llama a Licitacion.

®

Respuestas a las Consultas, silas hubiere.
f. Oferta del o los proponentes.
g. Decreto Alcaldicio de Adjudicacién.
h. Contrato
i. Orden de Compra
En relacién con la Oferta Econdmica el orden de prelacién es el siguiente:
a. Precios indicados en Anexo N°3, denominado “Oferta Econdmica”
b. Oferta Econdmica ingresada a la ficha del portal www,mercadopubiico.cl.

Los interesados en conocer y obtener los documentos sefialados anteriormente podran hacerlo
accediendo al sitio www,mercadopublico.cl adquisicion ID N°2560-40-LR25.

A1.4 Consultas, aclaraciones y modificaciones a las Bases.

Los interesados podran formular consultas sobre las Bases de Licitacién ingresandolas en el foro del
sitio www.mercadopublico.cl en la adquisicién ID N°2560-40-LR25, dentro del plazo fijado en el punto
A.1. de las presentes Bases.

La Municipalidad respondera las consultas y hara las aclaraciones procedentes a través del portal
www.mercadopublico.cl, en el ID N°2560-40-LR25, dentro del plazo seiialado en el punto A.1. de las
presentes Bases de Licitacién. Dichas respuestas y aclaraciones, para todos los efectos, se
entenderan forman parte integrante de la documentacion de la presente licitacion,

Ademas, la Municipalidad de Las Condes, en caso de corresponder y, solo hasta el cierre de las
ofertas, podra modificar las Bases de Licitacién mediante Decreto Alcaldicio.

A2 GARANTIAS
A.21 Garantia de Seriedad de la Oferta

Para asegurar la mantencion de la oferta hasta la suscripcién del contrato, por razones de interés
pablico y tratdndose de una licitacién cuyo monto estimado excede las UTM 5.000.- los oferentes
deberan acompafiar una Boleta de Garantia Bancaria a la Vista, Vale Vista Bancario, Pdliza de
Seguro de Garantia, Certificado de Fianza o cualquier otro instrumento pagadero a la vista y de
caracter irrevocable que asegure el cobro de la garantia o caucion de manera rapida, efectivay a
primer requerimiento. Esta garantia debera ser pagadera en Santiago, a favor de la Municipalidad
de Las Condes, Rut N°69.070.400-5.

La Garantia de Seriedad de la Oferta sera recibida hasta el dia y hora establecido para el cierre de
la recepcion de las ofertas. La garantia podra otorgarse fisica o electronicamente. En los casos en
gue se otorgue de manera fisica, los oferentes deberan acompafiar la garantia en la Oficina de Partes
de la Municipalidad, ubicada en Avenida Apoguindo N°3400, primer piso, en un scbre cerrado, con
la debida identificacién de la licitacion de que se frata y su correspondiente ID. En los casos en que
se otorgue de manera electronica, deberd ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos
Electronicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacion de dicha firma. En este caso la garantia
podra presentarse a través del portal www.mercadopublico.cl, en el icono “Antecedentes
Administrativos”,

La garantia podré ser tomada por un tercerc a nombre del proponente, debiendo constar este hecho
en la misma garantia u otro documento; y, otargarse mediante uno o varios insirumentos financieros
de la misma naturaleza, gue en conjunto representen el montoe o porcentaje a caucionar.
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A.21.1 Glosa

(11

La glosa debera expresar que el objeto es “Garantizar la seriedad de la oferta de la licitacidn [D
N°2560-40-LR25.

En caso de que el instrumento no permita la inclusién de la glosa sefialada, el oferente debera dar
cumplimiento a la incorporacion de ésta en forma manuscrita en el mismo instrumento, o bien,
mediante un documento anexo a la garantia.,

A.2.1.2 Monto y plazo de duracion

El monto de la Garantia de Seriedad de [a Oferta sera la suma de $10.500.000 (diez millones
quinientos mil pesos).

Si se entrega una Boleta de Garantia u ofro instrumento, su vigencia minima ser4 la sefialada en el
punto A.1 de las Bases.

En el evento que [a Municipalidad por cualquier causa fundada, se encuentre impedida de adjudicar
la propuesta dentro del plazo de vigencia original de la citada Garantia, los oferentes que desean
continuar en el presente proceso licitatorio, deberan reemplazar esta Garantia, haciendo entrega en
la Cficina de Partes de la Municipalidad, ubicada en Avenida Apoquindo N°3400, primer piso, en
sobre cerrado, con la debida identificacion de la licitacién de que se trata y su correspondiente ID,
antes de la fecha de su vencimiento, por ofra cuya vigencia incluya el periodo de dicha postergacion,
mas 15 dias corridos, de conformidad a lo sefialado en el punto A.1. Cuando el altimo dia del plazo
sea inhabil, éste se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

Las ofertas que no cumpla con lo solicitado serdn declaradas inadmisibles, y el oferente no podra
continuar en el proceso de licitacion, pudiendo retirar su garantia de acuerdo con lo. sefialado en el
punto A.2.1.4.

Traténdose de Pdélizas de Seguro de Garantia y certificados de fianza, el proponente no podra
ponerle término o modificarla unilateralmente sin el consentimiento escrito de la Municipalidad de
Las Condes. Dicha péliza no podra contener ninguna clausula de arbitraje.

En caso de que el instrumento que se presente exprese su monto en Unidades de Fomento, se
considerard para determinar su equivalente en pesos (8), el valor de la UF a la fecha en que se
presente la Garantia de Seriedad de la Oferta.

A.2.1.3 Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia
Esta garantia se podra hacer efectiva en cualquiera de los siguientes casos:
a. Si el oferente se desiste de su oferta 0 no cumple con la formalidad det punto A.6.1

b. Si el Adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato que se establece en las Bases Administrativas.

c¢. Sial momento de la presentacion de la oferta o formulacion de la propuesta, o suscripcién del
contrato el oferente no se encuentre habilitado para contratar con los Organos del Estado, de
acuerdo con o sefalado en ley N° 19.886; Decreto ley N* 211, de 1973, Ley N° 20.393 y Ley
N°® 21.585 o tratandose de una Union Temporal de Proveedores, alguno de sus miembros no
se encuentra habilitado para contratar y ésta se desiste de su participacion en el presente
proceso licitatorio. Si al momente de la suscripcion de la convencidn alguno de los integrantes
de la Unién Temporal de Proveedores, individualmente considerados, no se encuentra
habilitado para contratar con los Organos del Estado, segin lo dispuesto en la ley N*19.886;
Decreto ley N°211, de 1973; Ley N°20.393 y Ley N°21.595 y esta se desistiere de su
participacién en el respectivo proceso.

d. En caso de incumplimiento grave de los deberes y derechos derivados de la Licitacién,
imputables al proveedor.

A.2.1.4 Devolucién de la Garantia de Seriedad de la Oferta.

La Tesoreria Municipal, ubicada en Av. Apoquindo N°3.400, Las Condes, sera responsable de la
custodia de las garantias presentadas, las cuales podran ser retiradas en dicha dependencia segun
lo siguiente;

Tratandose de! adjudicataric y los oferentes cuyas ofertas hayan sido desestimadas ¢ no
adjudicadas, podran retirar sus garantias a contar dia habil siguiente a la notificacién del decreto
alcaldicio que ratifica el contrato.
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Tratandose de oferentes cuyas propuestas hayan sido declaradas inadmisibles, podran refirar sus
garantias a contar del dia habil siguiente de la notificacion de la resolucién que Jos declara como tal
en el sistema de informacion.

A.2.2 Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato

Con el objeto de asegurar su fiel y oportuno cumplimiento, el adjudicatario debera entregar una
Boleta de Garantia Bancaria a la Vista, Vale Vista Bancario, Péliza de Seguro de Garantia,
Certificado de Fianza o cualquier otro instrumento pagadero a la vista y de caracter irevocable que
asegure el cobro de la garantia o caucion de manera rapida, efectiva y a primer requerimiento.

Esta garantia se entregara para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen
al adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la via administrativa por parte de la
Municipalidad. Dicha garantia asegura, ademas, el cumplimiento y pago de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores del contratista y el o los subcontratistas, que prestan sus
servicios en virtud de la presente licitacion a fa Municipalidad de Las Condes, asi como el pago de
las multas que se cursen durante la vigencia del contrato. En caso de no pago de las mulias
cursadas, en el plazo sefalado, y no existiendo pagos pendientes para efectos de su descuento, se
podra ejecutar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, de la que se descontars el
monto de las multas y se devolvera la diferencia al contratista, si correspondiera

Esta garantia debera ser pagadera en Santiago, a favor de la Municipalidad de Las Condes, Rut
N°69.070,400-5,

La garantia podra ser tomada por un tercero a nombre del adjudicatario y otorgarse mediante uno o
varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, gue en conjunto representen &l monto o
porcentaje a caucionar, tal como lo establece el inciso tercero del ariculo 121 del Reglamento de
Compras. Esta garantia no podré hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensive
a éste. Guando el Uitimo dia del plazo sea inhabil, éste se entendera prorrogado al primer dia habil
siguiente.

Esta garantia debera ser presentada por el adjudicatario dentro de los 10 dias habiles siguientes
contados desde la nofificacién del Decreto Alcaldicio de Adjudicacién a través del portal
www.mercadopublico.cl. En caso de otorgarse fisicamente deberad presentarse en la Oficina de
Partes de la Municipalidad de Las Condes, ubicada en Av. Apoquindo N°3.400, primer piso, comuna
de Las Condes, en sobre cerrado, indicando el ID de la licitacién y dirigida a la Direccion de Compras
Publicas y Gestidn de Contratos. Tratandose de garantias ctorgadas electranicamente, estas
deberan enviarse al correo contratosdcp@lascondes.cl con copia propuestaspublicas@lascondes.cl
indicando el ID de la licitacidén en el asunto. Si el plazo sefialado vence en dia inhabil (sabado,
domingo o festivo), se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato en el
plazo indicado, la Municipalidad podra adjudicar la licitacién al oferente siguiente mejor evaluado o
llamar a una nueva licitacién. Adicionalmente, la Municipalidad hara efectiva la Garantia de Seriedad
de la Oferta, quedando este valor a beneficio Municipal.

Tratandose de Pdlizas de Seguro de Garantia y certificado de fianza, el adjudicatario no podra
ponerle término o modificarla unilateralmente sin el consentimiento escrito de la Municipalidad de
Las Condes. Dichos instrumentos no podrén contener ninguna clausula de arbitraje, ni podran limitar
suU ejecucion a aplicacion de multas, o deméas medidas establecidas en las presentes bases de
licitacién

Sera responsabilidad del contratista realizar los tramites pertinentes para maniener vigente Ia
garantia en caso de que procediere la prérroga o renovacion del contrato. Ademas, en caso de que
esta fuera ejecutada, el Contratista debera reemplazar la garantia por una que cumpla con los
términos y condiciones establecidos en las presentes bases de licitacion.

El Contratista tendra un plazo de 10 dias habiles previo al vencimiento de la garantia originalmente
entregada, para reemplazaria por una que cubra la nueva vigencia mas 60 dias habiles contados
desde la fecha prevista para el término del contrato. En caso de ejecucion, el plazo de 10 dias
habiles se contara desde dicha ejecucion.

Vencido los plazos establecidos en el parrafo anterior sin que se presente la nueva garantia,
procedera el término anticipado del contrato, conforme lo dispuesto en el punto A.6.5.2.
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A2.21 Glosa

La glosa debera expresar que el objeto es Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
y el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores Licitacion 1D N°2560-40-
LR25".

En caso de que el instrumento no permita la inclusion de la glosa sefialada, el oferente debera dar
cumplimiento a la incorporacion de ésta en forma manuscrita en el mismo instrumento, o bien,
mediante un documento anexo a la garantia,

A.2.2.2 Monto y plazo de duracién

E! monto de la Garantia de “Fiel Cumplimiento de Contrato” sera la suma equivalente a un 5% del
precio final neto ofertado por el Adjudicatario. Se entendera por precio final nete el monto total
ofertado por el adjudicatario en el Anexo N°3 “Oferta Econdmica”, menos la aplicacién de impuestos
a gue esteé afecto, de comesponder.

La Garantia de Fiel y Oportunc Cumplimiento debera otorgarse por todo el plazo de duracion del
contrato hasta 60 dias habifes después de la fecha prevista para su término, segan lo establecido en
el punto A.6.4.1. En consecuencia, seré responsabilidad del contratista mantenerla vigente durante
todo ese pericdo y de reemplazarla y/o renovarla en caso de renovacion o prorroga del contrato o si
esta fuera ejecutada, de conformidad con lo establecido en ias presentes bases de licitacion.

En caso de que el instrumento que se presente exprese su monto en Unidades de Fomento, se
considerara para determinar su equivalente en pesos ($), el vaior de la Unidades de Fomento a la
fecha de emision del referido Decreto,

En todo caso, el confratista podréa, en virtud de lo sefialado en el articulo 121 del Reglamento de la
Ley 19.886, luego de franscurrido 12 meses de vigencia del contrato, sustituir esta garantia por una
equivalente a un 5% del saldo insoluto del contrato a la época de la sustitucion. Esta debera
mantenerse vigente, bajo las mismas condiciones que la garantia original.

A.2.2.3 Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia

La Municipalidad podré hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato en los siguientes
casos:

a. Por término anticipado de contrato establecidos en los literales b), d), €), h}, i), ), k). ), m), del
punto A.6.5, y las causales establecidas en el punto A.6.5.2

b. No pago de multas en el plazo indicado para ello en las presentes bases de licitacién, yenel
evento de no existir estado de pagos pendientes respectivo, donde realizar descuento de
dichas multas.

¢. Por incumplimiento de obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista.
A.2.2.4 Devolucién de la Garantia

La Tesoreria Municipal sera responsable de la custodia de la garantia entregada y se obliga a
devolverla al contratista una vez transcurridos los plazos sefialados en el punto A.2.2.2 de las
presentes bases, previo informe del Supervisor Municipal y de acuerdo con los requisitos
establecidos para ello.

Al efecto se debe suscribir un finiguito entre las partes, el que sera aprobado mediante Decrete
Alcaldicio.

A.2.3 Anticipo

En conformidad a lo establecido en el articulo 125 del Reglamento de [a Ley de Gompra, el contratista
podra solicitar un anticipo durante el transcurso de la obra, por un monto de hasta el 10% del valor
total del monte adjudicado.

Para solicitar el anticipo, el interesado debera ingresar una carta dirigida al Supervisor del contrato,
por oficina de Partes de la Municipalidad, indicando el porcentaje de anticipo solicitado, junto con la
garantia que se sefala en el punto A.2.3.1.

Esta garantia debera ser pagadera en Santiago, a favor de la Municipalidad de Las Condes, Rut
N°69.070.400-5.

El anticipo otorgado seré descontado en porcentajes iguales en cada estado de pago durante el
trancurso de la obra, en base al plazo indicado en en punto A.6.4.2, Si el plazo de ejecucién resultara
menor, el monto pendiente del anticipo se descontara en el ultimo estado de pago, para completar
el 100% del total,
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La develucion de la garantia por anticipo se efectuara una vez que se haya descontado el monto
total del mismo y haya sido cancelado a la empresa contratista, dentro del plazo de 10 dias habiles,
contados desde que el Supervisor del contrato lo autorice.

La no devolucion, habilitard a la Municipalidad a hacer efectiva la Garantia entregada por este
concepto.

A.2.3.1 Garantia de Anticipo.

El contratista debera garantizar el anticipo mediante 1a entrega de una Boleta de Garantia Bancaria
a la Vista, Vale Vista Bancario, Péliza de Seguro de Garantia, Certificado de Fianza o cualquier otro
instrumento pagadero a la vista y de caracter irrevocable que asegure el cobro de la garaniia o
caucion de manera répida, efectiva y a primer requerimiento. Esta garantia debera ser pagadera en
Santiago, a favor de la Municipalidad de Las Condes, Rut N°69.070.400-5.

El oferente no podré presentar garantias tomadas por terceros y ésta debera ser de caracter
irrevocable y no endosable. Esta garantia no podra hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro
contrato extensive a ésle.

Su glosa deberé expresar que el objeto es “Garantizar el anticipo de la Licitacién Pablica ID: 2560-
40-LR25". La vigencia minima sera informada por la Municipalidad, al momento de la solicitud de Ia
garantia, la cual no podra ser inferior al plazo para la ejecucion de las obras sedialado en el punto
AB.4.2

A.2.4 Seguro de Responsabilidad Civil por Darios a Terceros.

El contratista respondera civilmente por los dafios y perjuicios que se produzcan a terceros con
motivo u ocasién de la ejecucion del presente contrato.

Fara asegurar el pago por los dafios y perjuicios producidos a terceros, el contratista debera, dentro
de los 10 dias habiles siguientes a la nofificacién del Decreto Alcaldicio de Adjudicacién, presentar
una Pdéliza de Seguro por un monte de UF 5.000 {Cinco mil Unidades de Fomento), debiendo
enviarla al correo propuestaspublicas@lascondes.cl, con copia a planificacion@®lascondes.cl.
indicando el ID de la licitacion en el asunto.

La prima de la Pdliza debera ser pagada en su totalidad al contado al momento de su emision,
constando este hecho al momento de su presentacién a la Municipalidad.

Seré responsabilidad del contratista mantener vigente la pdiiza, al menos hasta 30 dias habiles
después de terminado el contrato. Mientras se encuentre vigente el confrato, el Contratista se
encuentra obligado a realizar las reposiciones que procedan producto de la ejecucion de esta caucién
o eventual prorroga o renovacion de contrato dentro del plazo de 10 dias habiles desde su ejecucion,
renovacion o prérroga, segin corresponda.

La Pdliza de Seguro dehera reunir las siguientes condiciones:
a. Debera ser tomada a nombre de la Municipalidad de Las Condes, como asegurado adicional.
b. Debera indicar el nimero y fecha del Decreto Alealdicio de Adjudicacion.

¢. Debera asegurar tanto a la Municipalidad de Las Condes como al contratista por los dafios
que se produzcan a terceros con motivo u ocasion de la ejecucion del contrato.

d. No podra hacerse extensivo a ofro contrato ni el de otro contrato extensivo a éste.
e. No se aceptaran seguros tomados por un tercero.

f. Incluir cliusula de prohibicion de ponerle términe o modificarda unilateralmente sin sl
consentimiento escrito de la Municipalidad de Las Condes.

g. Incluir clausula de rehabilitacion automatica (cobertura 100% del monto mientras la péliza se
encuentre vigente).

h. Incluir clusula especial relativa a que no sera aplicable para este caso su Clausula de
Arbitraje,

No se aceptaran seguros que no cumplan con lo exigido anteriormente. En caso de que ia Poliza
considere deducible, éste debera ser asumido por el contratista.

El contratista deberé sefialar los datos del corredor o del encargado de la Compaiiia de Seguros a
cargo de Ia péliza.
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Se hace presente, que independiente del monto del seguro solicitado en este punto, el contratista
respondera de toda indemnizacion que, excediendo el monto fijado para este seguro, deba
efectivamente pagar la Municipalidad, incluyendo los deducibles contemplados en la Péliza de
Seguro, si existieren.

A.2.5 Garantia de Correcta Ejecucién de las Obras.

Para garantizar el correcto funcionamiento, desempefio, calidad, materialidad y ejecucion de las
obras ejecutadas durante la vigencia del contrato, con excepcién de aquellas obras temporales, tales
como reparaciones de urgencia, el Contratista debera entregar una Garantia de Correcta Ejecucion
de las Obras, que asegure la correcta ejecucién y calidad de las obras ejecutadas, por un monto
equivalente a $50.000.000.- {cincuenta millones de pesos).

La glosa debera contener la singularizacion de la licitacion y su ID y expresar que el objeto es
“Garantizar la Correcta Ejecucién de fas Obras". En caso de que el instrumento no permita la
inclusién de la glosa sefialada, el oferente debera dar cumplimiento a la incorporacién de ésta en
forma manuscrita en el mismo instrumento, o bien, mediante un documento anexao a la garantia.

El Contratista debera entregar esta garantia junto con la documentacién exigida para el dltimo pago,
segun lo dispuesto en el punto A.14.1 de las presentes Bases. Su vigencia debera extenderse, como
minimo, hasta 60 dias después de la recepcion definitiva.

La no entrega del documento en los plazos establecidos, facultara a la Municipalidad para hacer
efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.

En caso de otorgarse fisicamente, esta garantia debera ser entregada por el adjudicatario en
Secretaria Comunal de Planificacion, ubicada en Av. Apoquindo N°3.400, piso 14, comuna de Las
Condes. Tratdndose de garantias otorgadas electronicamente, estas deberan enviarse al correo
propuestaspublicas@lascondes.cl, con copia a planificacion@lascondes.cl.

Esta garantia debera ser pagadera en Santiago, a favor de la Municipalidad de Las Condes, RUT
N°69.070.400-5,

La garantia podra ser tomada por un tercero a nombre del adjudicatario y otorgarse mediante une o
varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o
porcentaje a caucionar, tal como lo establece el inciso tercero del articulo 121 del Reglamento de
Compras. Esta garantia no podra hacerse extensiva a otro contrato ni la de ofro contrato extensivo
a éste. Cuando el dltimo dia del plazo sea inhabil, éste se entendera prorrogado al primer dia habil
siguiente.

Tratandose de Pélizas de Seguro de Garantfa y certificado de fianza, el adjudicataric no podra
ponerle término o modificarla unilateralmente sin el consentimiento escrito de la Municipalidad de
Las Condes. Dichos instrumentos no podran contener ninguna clausula de arbitraje, ni podran limitar
su ejecucion a aplicacion de multas, o demas medidas establecidas en las presentes bases de
licitacién

Sera responsabilidad del contratista realizar los tramites pertinentes para mantener vigente la
garantia en caso de que procediere la prérroga o renovacién del contrato. Ademas, en caso de que
esta fuera ejecutada, el Contratista deberd reemplazar la garantia por una gue cumpla con los
términos y condiciones establecidos en las presentes bases de licitacién. El Contratista tendra un
plazo de 10 dias habiles previo al vencimiento de ia garantia originalmente entregada, para
reemplazarla por una que cubra la nueva vigencia mas 60 dias habiles contados desde la fecha
prevista para el término del contrato. En casc de ejecucién, el plazo de 10 dias habiles se contara
desde dicha ejecucion.

Esta garantia se ejecutara si el contratista no concurriera a la reparacion de obras con defectos
posteriores a su Recepcion Provisoria Municipal sin observaciones de las obras y durante toda la
vigencia de ia garantia. En todo lo que no sea especialmente regulado, se aplicaran supletoriamente
laz reglas establecidas para la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato,
precedentemente sefialada.

A.3 DE LAS OFERTAS
A.3.1  Quienes Pueden Participar en la Licitacién

Padran participar en la licitacién, las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que
acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el Reglamento de la Ley
N®19.886, y que se encuentren habil e inscritos en el Registro de Proveedores y que cumplan con
los requerimientos establecidos en dicho Reglamenio y en las presentes Bases.
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Quedaran excluidos quienes, dentro de los dos afos anteriores al momento de la presentacion de la
oferta, de la formulacién de la propuesta o de la suscripcion de la convencién, segin se trate de
licitaciones publicas, privadas o contratacion directa, hayan sido condenados por practicas
antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajader, o por delitos concursales
establecidos en el Cédigo Penal o gue no se encuentren habilitados para contratar con los Organos
del Estado, segun lo dispuesto en la Ley N°19.886; Decreto ley N°211, de 1973; Ley N°20.393 y Ley
N®21,565, para lo cual se considerara la "Declaracién jurada de requisitos para ofertar”, la cual sera
generada completamente en linea a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, en el madulo
de presentacién de las ofertas.

Para la presentacion de las ofertas, los oferentes deberan cumplir los requerimientos minimos
obligatorios especificados en los puntos A4.1., A4.2. y A4.3. de las presentes Bases, segin
corresponda. En consecuencia, aquellos oferentes que ne cumplan con estos requerimientos
minimos obligatorios especificados en dichos puntos cuya omisién acasiona la inadmisibilidad, no
serdn evaluados y, por tanto, quedaran marginados de [a licitacion.

A.3.2 Dela Forma de Presentar la Oferta

Cada oferente debera presentar una sola oferta a través del portal www.mercadopublico.cl, ID
N°2560-40-LR25, La oferta se compone de los antecedentes administrativos, técnicos y econdmicos
solicitados en estas bhases.

Los anexos deben ingresarse en el portal www.mercadopublico.cl como “Documento Anexo”, en el
icano respective, completando por los oferentes el formulario disponible hasta el dia y hora sefialado
en el punto A.1. de las Bases de Licitacion.

La “Oferta Economica” corresponde al valor total contenido en el Anexo N°3, expresado en pesos,
con impuestos incluidos, si aplican, el que debe subirse al portal, ID N°2560-40-LR25, como
“Documento Anexo”, en el icono “Anexos Econdmicos”.

En el portal www.mercadopublico.cl el oferente debera ingresar el mismo valor ofertado en el
Anexo N°3, pero sin impuestos. En caso de discrepancia, primara el valor indicado en el Anexo
N°3 para los efectos de la evaluacién y adjudicacién.

Si por fuerza mayor o caso fortuito no se puede abrir ofertas, oportuna y electrénicamente
ingresadas, la Municipalidad de Las Condes podra fijar una nueva fecha y hora para realizar dicho
acto, Los oferentes deben constatar que el envio de su Oferta Técnica y Econdmica, a través de
www.mercadopublico.cl, se realizé con éxito, incluyendo el previe ingreso de los formularios y
documentos requeridos.

Para ello debe verificar el posterior despliegue autematico del “Comprobante de Envio de Oferta”
gue se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el oferente para su resguardo.

Las Onicas ofertas validas seran las presentadas a través del sitio www.mercadopublico.cl. No se
aceptaran ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases.

Excepcionaimente, cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Informacion, el oferente
debera acreditar lo anterior mediante el correspondiente certificado emitido por la Direccion de
Compras Publicas, el cual debera ser solicitado, por éste, por las vias que informe dicho Servicio,
dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepcion de las ofertas. Los oferentes afectados
tendran un plazo de 2 dias habiles contados desde la fecha del envio del certificado de
indisponibilidad por la Direccién de Compras Publicas, para la presentacian de sus ofertas fuera del
Sistema de Informacion.

En el Acto de Apertura de los “Antecedentes Administrativos y Técnicos”, se dejara constancia de los
oferentes que acompafiaron [a Garantia de Seriedad de la Oferta.

Sera responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna
y adecuadamente sus ofertas.

A.3.3 Costo de la Presentacion

Seran de cargo del oferente todos los gastos directos e indirectos asociados a la preparacién y
presentacion de su oferta. De esta farma, la Municipalidad en ningln caso sera responsable de
dichos gastos.
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A.3.4 Moneda de la Oferta

Los valores contenidos en el Anexo N°3, “Oferta Econdémica” serdn en pesos, con impuestos de
corresponder.

En el portal www.mercadopublico.cl el oferente debera ingresar el mismo valor ofertado en el Anexo
N°3, pero sin impuestos. '

A.3.5 Validez de la Oferta

La oferta permanecerd vigente hasta 120 dias corridos contados desde la Apertura de los
Antecedentes Administrativos y Oferta Técnica.

Este plazo podra ser prorrogado por la Municipalidad, antes de la fecha de su expiracién, si asi por
razones fundadas se estima pertinente, lo que se comunicard a través del portal
www.mercadopublico.cl al ID N°2560-40-LR25,

Los oferentes que desean continuar en el presente proceso licitatorio una vez prorrogado, y cuyas
garantfas se encuentren proximas a vencer, deberan profrogar su vigencia, de acuerdo con lo
senalado en el punto A.2.1.2. En caso de que no quisiera perseverar en el proceso, podra retirar su
instrumento de acuerdo con lo sefalado en el punto A.2.1.4, Si nada dicen se enfendera que optan
por prorrogarlas.

A4 DE LA RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

La apertura de la oferta se realizara en 2 etapag de apertura a través del Portal, existiendo una
apertura de los "Antecedentes Administratives” y “Oferta Técnica” y en una fecha posterior, se
realizara la apertura de |la "Oferta Econdmica’, Gnicamente a los oferentes que cumplan con los
requerimientos técnicos y administrativos.

A.41 Antecedentes Administrativos que deben presentar los oferentes.

a. Persona natural o persona juridica

Formulario o Descriocion
Antecedente &

Anexo N°1 “ldentificacion del Oferente” debidamente completado

o “Declaracién jurada de Aceptacion de las Bases”, debidamente
Anexo N°2
completado
Anexo N°5 “Declaracion jurada ausencia conflictos de interés e
; inhabilidades para contratar”, debidamente completado

Sin perjuicic de lo sefalado en el presente literal, se consideraran como parte de la oferta
presentada, los antecedentes que consten en [a ficha electrénica del proveedor en el portal

www,.mercadopublico.cl.

b. Unidn temporal de proveedores (UTP)

Fermulario o

Antecedente Descripcion
Anexo N° 1-A “Identificacion del Oferente Unién Temporal de Proveedores”
(“UTP"), debidamente completado por el representante de la UTP.
Anexo N°2 Deciaracién jurada de Aceptacion de las Bases”, debidamente

completado por el representante de la UTP.

“Declaracion jurada ausencia conflictos de interés e
Anexo N°5 inhabilidades para contratar”, debidamente completado porel
representante de la UTP.

“Declaracion jurada de independencia de la oferta”, debidamente

Anexg N°5-A completado por el representante de la UTP.

Acuerda de UTP Escritura Pilblica donde conste el acuerdo para participar de esta
forma, salvo si fuesen adquisiciones inferiores a UTM 1.000.- en cuyo

1"
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| caso la unién podra materializarse por instrumento publico o privado.

La UTP debera cumplir con todos los requisitos establecidos en el
art.51 y siguientes de la Ley N°19.886, asi como en los arts.180 y
siguientes del Reglamento de Compras Publicas.

La omision del Acuerdo de UTP implicara la inadmisibilidad de la
oferta. Lo mismo ocurrira en caso de verificarse cualquiera de
las circunstancias previstas en los articulos 53 y 54 de la Ley
N°19,886, asi como las descritas en los articulos 182 y 183 del
Reglamento.

A.4.2 Oferta Técnica

Los oferentes deberan subir al portal www.mercadopublico.cl , ID N°2560-40-LR25, los siguientes
“Antecedentes Técnicos”, gue constituyen su Oferta Técnica:

Formulario o
Antecedente

Descripcion

Anexo N°6

“‘Declaracion Jurada programas de integridad®’, debidamente
completado.

En el presente Anexo los oferentes deberan declarar si cuentan con
programas de integridad que sean conocidos por su personal o no.

Para estos efectos se entiende por programas de integridad un
conjunto de instrumentos o herramientas que fomenten entre sus
trabajadores un comportamiento apegado a los valores que
contribuyen a instalar estandares de integridad, fortaleciendo una
conducta ética que permita combatir la corrupcion.

Para acreditar este factor, los oferentes deberan acomparnar el
documento que respalde el programa de integridad. Ademas, debera
acreditar que este es conocide por su personal y/o trabajadores,
acompanando el antecedente que dé cuenta de su difusion efectiva,
tales como: copia de correo electrénico masivo, comunicado interno,
publicacion en el sitio web ingtitucional, inclusion en el reglamento
internc de orden, higiene y seguridad, u otro medio equivalente.

En caso de tratarse de una Unidn Temporal de Proveedores, cada
miembro de esta debera completar el presente formulario.

En el caso de los oferentes que sean persona natural, el presente
criterio se evaluarda de la siguiente manera: se le asignard el
correspondiente puntaje, si acredita haber cursado capacitaciones,
diplomados o cursos en materias de compliance o integridad, mediante
documentos fidedignos tales como certificados, etc. Sélo se le otorgara
puntaje a aquel oferente perscna natural que acredite el cumplimiento
de las condicicnes establecidas en el presente parrafo.

En caso de que se omita 0 no se presente debidamente el
presente formulario, no podra ser solicitado de conformidad a lo
sefialado en el punto A4.7., evaludndose dicho criterio con 0
puntos.

Anexo N°7

“Experiencia del Oferente”, el que resumira la experiencia acreditada
por los documentos que se sefialan en el parrafo siguiente.,

Para acreditar la experiencia declarada y ser considerados en la
evaluacion, los oferentes deberan presentar los siguientes
documentos:

i. Contrato de ejecucién de obras u orden de compra y
i. Actas de recepcién provisoria o final yfo un cerificado
emitido y firmado por el mandante
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En dichos documentos, deberd estar identificado el oferente, el
mandante y el nombre del contrato o proyecto, debiendo ser
concordantes entre si ambos documentos presentados.

La experiencia declarada deberd corresponder a construccion de
areas verdes, pargues o plazas de una superficie minima de 4.000m?,
debiendo haberse ejecutado en dichas construcciones, al menos tres
de las siguientes obras de especialidad: pavimentacion, paisajismo,
mobiliario urbano, riego o iluminacién. Las obras sefaladas como
experiencia deberan haber sido finalizadas con posterioridad al afo
2015.

En caso de que mediante los documentos acompafiados no se logre
acreditar la ejecucion de obras de especialidad requeridas, podra
adjuntarse un itemizado de obras en donde puedan verificarse las
partidas de dichas obras de especialidad. En el itemizado debera estar
identificado el nombre del contrato u obra, ef oferente y el mandante,
incluyendo la firma de este Gitimo. Lo anterior debera ser concordante
con la obra acreditada.

La documentacién en donde no sea posible verificar la experiencia,
porque no ha sido acreditada, no serd considerada en la respectiva
evaluacion.

La Municipalidad se reservara el derecho de consultar con el mandante
la veracidad de los servicios prestados y/o verificar su veracidad o
validez a través de cualquier otro mecanismo, como por ejemplo
descargar la orden de compra u otros antecedentes desde Mercado
Pablico.

En_caso_de que se omita o no_se presente debidamente el

presente formulario, este no podra ser solicitado de conformidad

a lo sefialado en el punto A.4.7, evaluandose dicho criterio con 0

e e e e e

puntos. Asimismo, en caso de que no se presenten los
antecedentes de respaldo solicitados para acreditar la
experiencia, dicha experiencia no seri considerada.

Nota comportamiento
Base en Mercado
publico

| portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente

Dentro de los subcriterios de evaiuacion, se asignara el puntaje que
sefiale el Anexo N°4, a los oferentes que cuenten con “Buen
Comportamiento Base”. Para estos efectos se considerara la
informacion que proporcicne la Ficha Electronica del Proveedor del

adjunte documentos para estos efectos.

La Municipalidad podra comprobar y exigir que se acredite la existencia, validez, veracidad ylo

atingencia de lo declarado

y la documentacién presentada, en cualquier etapa de este proceso

licitatoric y durante la vigencia del confrato. Durante la stapa de evaluacion, en caso de detectar
alguna inconsistencia en los antecedentes acompafados por algun oferente, su oferta sera declarara
inadmisible y no podra continuar en el presente proceso licitatorio.

A4.3 Oferta Econémica

Los oferentes deberan subir al portal www.mercadopublico.cl ID N°2560-40-LR25, los siguientes
documentos de su Oferta Econémica:
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Formulario Descripcion

“Oferta Economica”, debidamente completado.

El formulario tiene caracter de esencial y, en caso de que se omita
© no se presente debidamente, la oferta sera declarada
inadmisible.

El formulario incorporard una planilla con el itemizado de todas las
partidas del proyecto. El oferente sera responsable de completar la
planilta con los valores de cantidades, precios y porcentajes.

Anexo N° 3 e . . .
El formulario incluye cantidades referenciales, las cuales podran ser

adoptadas o modificadas por el oferente. En cualquier caso, el oferente
sera el responsable de todas las cubicaciones incorporadas en su
oferta,

El oferente solo podra modificar las celdas correspondientes a las
cubicaciones, precios ofertados y los porcentajes de gastos generales
y utilidades, no pudiendo alterar la numeracién, orden o nombre de las
partidas u otras celdas no sefaladas

A.4.4 De laapertura de los antecedentes Administrativos y Ofertas Técnicas.

La apertura de las ofertas se realizara en 2 etapas, a través del portal, existiendo una primera
apertura de los “Antecedentes Administrativos” y "Oferta Técnica” y posteriormente, una apertura de
la “Oferta Econdmica”, dnicamente respecto de los oferentes que cumplan con ios requerimientos
técnicos y administrativos.

El acto de apertura se hara a través del portal, en la fecha y hora establecido en el punto A.1. de las
presentes Bases de Licitacion, quedando a disposicion de los oferentes. Para efectuar la Apertura
de los Antecedentes Administrativos y Oferta Técnica, se reunira la Comisién Evaluadora designada
en los términecs sefialados en el punto A.4.6. de las presentes Bases.

Sera responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna
y adecuadamente sus ofertas. Asi, los oferentes deben constatar que el envio de su Oferta Técnica
y Econémica, a traves del sitio www.mercadopublico.cl , haya sido realizado con éxito, incluyendo el
previo ingreso de todos los formularios y documentos requeridos. Para ello debe verificar el posterior
despliegue automatico def “Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema, el
cual puede ser impreso por el oferente para su resguardo.

Excepcionalmente, cuando haya indisponibilidad técnica de! Sistema de Informacion, el oferente
debera acreditar lo anterior mediante el correspondiente certificado emitido por {a Direccion de
Compras Publicas, el cual debera ser solicitado, por éste, por las vias que informe dicho Servicio,
dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepcion de las ofertas. Los oferentes afectados
tendran un plazo de 2 dias hébiles contados desde la fecha del envio del certificado de
indisponibilidad por la Direccion de Compras Publicas, para la presentacién de sus ofertas fuera del
Sistema de Informacién.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes podran efectuar cbservaciones dentro de las 24 horas
siguientes a la apertura de las ofertas, a través del Sistema de Informacién.

La garantia que no cumpla con los requisitos exigidos en las Bases sera declarada inadmisible y el
oferente no podra continuar en el proceso de licitacién, En este caso, la Garantia de Seriedad de la
Oferta le sera devuelta de acuerdo a lo sefialado en el punto A.2.1.4. No obstante, la Comisién podra
solicitar a la Direccion Juridica que se pronuncie acerca de la pertinencia de las garantias o
cauciones presentadas,

A.4.5 De la Apertura de las Ofertas Economicas

Las Ofertas Econdmicas seran abiertas el dia y hora sefialada en el punto A.1. de las Bases
Administrativas, solo de aquellos oferentes que hayan sido habilitados para continuar en el proceso,
de acuerdo con lo sefialado en el punto A.4.8. de estas Bases.
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A46 Comision Evaluadora.

Los Antecedentes Administrativos y las Ofertas Técnicas y Economicas, seran analizados por una
comisién integrada por tres funcionarios de la Secretaria Comunal de Planificacidn, quienes
seran designados por Decreto Alcaldicio con anterioridad a la apertura de las ofertas técnicas.

L.a Comision verificara que se cumplan los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas
en |as Bases y la consistencia de la Oferta Econdmica, para este fin podra, entre otros, sin que la
enumeracion sea taxativa: calificar toda la documentacion presentada, evaluar las ofertas, responder
las observaciones y reclamos presentados por los oferentes, si los hubiera.

Los miembros de la comisién Evaluadora deberan dar cumplimiento a la obligacion establecida en
el art.35 nonies de la Ley N°19.8886, suscribiendo la declaracién jurada de ausencia de conflictos de
intereses y confidencialidad, la cual se publicaré en el portal www.mercadopublico.cl.

Si algun oferente no cumpliese con los requerimientos establecidos en el punto A.4.1., A4.2, yA.4.3.
de las presentes Bases, segun corresponda, ne podra continuar en el proceso de licitacién. En
consecuencia, aquellos oferentes que no cumplan con estos requerimientos minimos obligatorios
especificados en dichos puntos cuya amisidén ocasiona la inadmisibilidad, no serdn evaluados Y, por
tanto, quedaran marginados de la licitacién. Al contrario, aguellos oferentes que cumplan con los
requerimientos minimos obligatorios exigidos seran evaluados conforme a los parametros del Anexo
N°4.

L.a Comision Evaluadora (la “Comision”) emitira un primer informe, el que contendra la Evaluacion
de la Oferta Técnica y Antecedentes Administrativos, en el que indicara las ofertas que han cumplido
con los requerimientos de las Bases para proceder a la apertura de las Oferlas Econémicas Y un
segundo informe y final, que contendra la el analisis y Evaluacion de las ofertas Econdmicas
presentadas, de acuerdo con lo sefialado en el Anexo N°4 “Metodologia y Pauta de Evaluacion™
establecera el orden de prelacién de las mismas, de acuerdo al método de evaluacion indicado en
el punto A.4.8. de las presentes Bases, contendra los criterios y ponderaciones utilizados en la
evaluacion; la proposicion de adjudicacion a la Alcaldesa para su decision; informara las ofertas que
no han sido evaluadas por no haber cumplido los requerimientos de las Bases, correspondiendo
posteriormente dejar constancia de la inadmisibilidad en el respectivo informe y debera referirse a
las materias sefaladas en el articulo 57 del Reglamento de Compras.

Cuando el monto ofertado por el proponente que obtenga el mayor puntaje en su evaluacién supere
en mas de un 30% el monto indicado en el Portal www.mercadopublico.ol ¥ que se entiende como
monto estimado del contrato, el informe final debera contemplar las razones técnicas y econdmicas
que justifiquen dicha diferencia. En este caso la Comision debera mantener los antecedentes para
su revision y control posterior.

Asimismo, sdlo se consideraran para efectos de la evaluacion, los antecedentes que hayan sido
solicitados en las presentes bases. Seran declaradas inadmisibles las ofertas cuando se presenten
documentos y/o antecedentes que condicionen, modifiquen o contradigan los requerimientos
técnicos, administrativos y/o econémicos de éstas.

Aquellos oferentes que obtengan puntaje inferior a 2 puntos en la evaluacién de su Oferta
Técnica no podran continuar en el presente proceso licitatorio y no se les abrira su Oferta
Econdmica.

A.4.7 Solicitud de Aclaraciones o Antecedentes Omitidos

Durante el proceso de evaluacion, la Comision Evaluadora podra requerir a los oferentes
aclaraciones o antecedentes omitidos respecto de sus respectivas propuestas, las que se efectuaran
a traves del portal www.mercadopublico.cl, de conformidad a lo establecido en el Articulo 56 del
Reglamento de la Ley N°19.886.

L.as respuestas a esta solicitud deberan subirse al mismo portal dentro de las 48 horas siguientes
contadas desde la nofificacién del requerimiento al oferente a través del portal. La responsabilidad
de revisar oportunamente dicho sistema durante el periodo de evaluacién recae exclusivamente en
ios respectivos oferentes.

Estos requerimientos no podran alterar la esencia de las ofertas, ni violar log principios de igualdad
entre los oferentes y estricta sujecion a las bases.

La solicitud debera recaer Unicamente en errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiocnes no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de
estricta sujecion a las bases, de igualdad entre los oferentes y se informe de dicha solicitud a través
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del "Sistema de Informacién de las Compras y Contrataciones de los Organismos Publicos” segtin
corresponda, al resfo de los oferentes.

Asimismo, se podrd permitir la presentacioén de cerificaciones o antecedentes que los oferentes
hayan omitide presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para
presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para
presentar ofertas y el periodo de evaluacion.,

En estos casos el oferente serd evaluado de conformidad a lo establecido en el Anexo N°4,
asignandole un menor puntaje en el criterio “Cumplimiento de Requisitos Formales”.

A.4.8 Metodo para la Evaluacién

La evaluacién de las oferfas se efectuara previa verificacion del cumplimiento de los reguisitos
exigidos en las Bases.

ltems Puntaje
Oferta econdémica 65
Oferta técnica 34 |
Cumplimiento de requisitos formales 1 |

Fara efectos del proceso de evaluacion de ofertas, el oferenie debera considerar el Anexo N° 4
“Metodologia y Pauta de Evaluacion” en el cual se detalla la metodologia y pautas de cada uno de
los criterios antes sefialados. La pauta de evaluacion contenida en el Anexo N°4 se aplicara de
acuerdo con la ponderacién general especificada en el cuadro anterior.

Previo a la Apertura Econdmica, la Comisién evaluara la Oferta Técnica de acuerda Anexo N° 4
“Metodologia y Pauta de Evaluacion™. El puntaje por concepto de "Cumplimiento de Requisitos
Formales" se asignara por parte de la Comisién al final del proceso de evaluacion, al momento de
evacuar &l Informe Econdémico.

Aquellos oferentes que obtengan puntaje inferior a 2 puntos en la evaluacién de su Oferta
Técnica no podran continuar en el presente proceso licitatorio y no se les abrira su Oferta
Econdmica.

A.4.9 Derecho a Declarar Inadmisible, Desierta, Revocar o Suspender Ja Licitacién

La Municipalidad de L.as Condes podra declarar inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren
los requisitos minimos obligatorios establecidos en las Bases cuya omisin ocasiona la
inadmisibilidad y cuando los proveedores que conformen una UTP no correspondan a una empresa
de menor tamafio, y aquelias ofertas simultaneas respecto del servicio licitado por parte de empresas
pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre si, considerando solo a la mas
conveniente, conforme el articulo @ de la Ley N°19.888, para estos efectos, el oferente podra
presentar la declaracion del formularic Anexo N°5-A denominado “Declaracién jurada de
independencia de la oferta”.

Declarara desierta la licitacion, cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten
convenientes a los intereses municipales. Podra Revocar la Licitacion cuando ésta vulnere el interés
publico general o especifico de la Municipalidad, y en general por razones de mérito, conveniencia
u oportunidad. Asimismo, podra suspender el procesoe licitatorio por una cantidad determinada de
dias cuando sl Tribunal de Contratacion Plblica u otra instancia jurisdiccional ordenen esta medida.
Dicha declaracién debera efectuarse por Decreto Alcaldicio fundado que asi lo disponga. El o los
oferentes no tendran derecho a indemnizacién alguna,

A5 DE LA ADJUDICACION

La Municipalidad de Las Condes adjudicaré la propuesta que estime mas conveniente a los intereses
municipales, considerando los criterios de evaluacion con sus correspondientes puntajes y
ponderaciones establecidas en las Bases.

La adjudicacion se realizara en el plazo establecido en el punto A.1., pudiendo la Municipalidad
ampliarle en caso de existir razones que lo justifiquen. Lo anterior deberé ser informado a través del
Sistema de Informacién, a través de un Acta de la Comision Evaluadora.

La presente licitacién se adjudicara a un solo oferente.

Si el adjudicatario se desiste de firmar el contrato, o no cumpliese con las demas condiciones y
requisitos establecidos en las Bases para la suscripcion o aceptacion de los referidos documentos,
la Municipalidad podra, junto con dejar sin efecto la adjudicacion original, adjudicar la licitacién al
oferente que le sigue en puntaje, dentro del plazo de 80 dias corridos contados desde |a publicacion
de la adjudicacion original.
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Para la adjudicacion, la Comisién Evaluadora, presentara el informe final a la Alcaldesa, el que
contendra el orden de prelacion de las ofertas, le propondra adjudicar al oferente mejor evaluado y
demas materias que sefiala el articulo 57 del Reglamento de la Ley N°19.888.

La adjudicacion de la licitacién se efectuara mediante la dictacién de un Decreto Alcaldicio, que sera
notificado a través del portal www.mercadopublico.cl. Los oferentes no favorecidos no tendran
derecha a indemnizacidn alguna,

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el monto adjudicado supere en mas de un 30% el monto indicado
en el Portal www.mercadopublico.cl y que se entiende como monto estimado del contrato, & Decreto
Alcaidicio de Adjudicacion debera contemplar las razones técnicas y econémicas que justifiquen
dicha diferencia conforme a lo establecido en el punto A 4.6. de las presentes Bases Administrativas.

£n caso de que la empresa que resulte adjudicada registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en
los ultimo 2 afios, los primeros estados de pago deberan ser destinados al pago de dichas
obhligaciones, debiendo el adjudicatario acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran
liguidadas al cumplirse la mitad del periodo de gjecucidn del contrato, con un maximo de 6 meses.

La Municipalidad exigira que el adjudicatario proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes
y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacion.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario dara derecho a dar por terminado
el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitacién en la que la referida empresa no
podra participar.

Si la empresa prestadora del servicio subconfratare parciaimente algunas labores de este, la
empresa subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados anteriormente.

Una vez adjudicada la propuesta los adjudicatarios podran hacer consultas al mail que se indica en
la Licitacion 1D N°2560-40-LR25,

A.5.1 Derechos o Tributos

Todos los gastos y derechos, asi como los tributos que se generen o se produzcan por causa o con
ocasion de la adjudicacion de la licitacion, tales como los derechos notariales u otros que se originen
en el cumplimiente de obligaciones, que, segin el contrato o las bases, ha contraido el oferente
adjudicado, seran de cargo exclusivo de éste,

A.5.2 Documentos que debe presentar el Adjudicatario.

a. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, y de salud previsional
emitido por autoridad competente, para los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el
articulo cuarto de la Ley N°19.886 y una declaracién que sefiale si registra o no saldos
insolutas de remuneraciones o cotizaciones de seguridad sociat con sus actuales trabajadores
o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afias.

b. Copia de la patente municipal al dia.

c. En caso de que no se encuentre actualizado la ficha del portal del proveedor adjudicado, se
debe acompaidiar la inscripcion en ef Registro de Proveedores de ChileCompra. En caso de
tratarse de una Unién Temporal de Proveedores cada miembro deberd presentar su inscripcion
en el referido registro.

d. Tratdndose de personas juridicas y en caso de que no se encuentre actualizado |a ficha del
portal del proveedor adjudicado, dehera presentar todos los documentos en los cuales conste
la personeria y poderes de su(s) representante(s). Si los poderes han sido otorgados con
anterioridad a 1 afio, debera acreditarse la vigencia de estos, mediante documento otorgado
por el registro correspondiente. Tratandose de persona juridicas regidas por la Ley N°20.859,
deberan acompafiarse los documentos Jegales que correspondan para acreditar su
constitucion, modificacion y poderes vigentes de sus representantes legales.

e, Garantia de fiel y oportuno cumplimiento conforme ef punio A.2.2 y otros instrumentos
establecidos en el punto A.2.3.

f. Declaracién jurada simple ausencia conflictos de interés ni inhabilidades para contratar,
pudiendo utilizar el formato del anexo N°5.
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A5.3 Plazoy lugar de entrega de la documentacién

El adjudicatario debera presentar los antecedentes requeridos en el numeral anterior dentro del plazo
de 10 dias habiles, contado desde la notificacién de la adjudicacién efectuada mediante la
publicacion del respectivo Decreto Alcaldicio en el portal www.mercadopublico.cl. Si el plazo
sefialado vence en dia inhabil (sabado, domingo o festiva), se entendera prorrogado al primer dia
habil siguiente,

La documentacion debera ser remitida al correo electronico contratosdcp@lascondes.cl con copia a
propuestaspublicas@lascondes.cl, debiendo indicar en el asunto el ID de [a licitacion.

Excepcionalmente, en aquellos casos en que, por su naturaleza, los antecedentes deban ser
presentados en soporte fisico, estos deberan ser entregados en la Oficina de Parles de la
Municipalidad de Las Condes, ubicada en Avenida Apoquindo N° 3.400, primer piso, comuna de Las
Condes, en sobre cerrado, con el ID de la licitacion y dirigido a la Direccion de Compras Publicas y
Gestion de Contratos..

A6 DEL CONTRATO
A.6.1 De la suscripcion del Contrato.

Se debera suscribir un contrato entre la Municipalidad y el Adjudicatario, previa presentacién de todos
los documentos requeridos en el punto A.5.2. de las presentes Bases. Formaréan parte integrante del
contrato las Bases Administrativas y Técnicas, Anexos, Modificaciones, Aclaraciones y Respuestas,
si las hubo, la oferta presentada, ios Decretos de la Aprobacion de las Bases, llamado a Licitacién y
Adjudicacion.

El Contrato sera redactado por la Direccion Juridica de la Municipalidad de Las Condes, con estricto
apego a lo consignado en las Bases Administrativas y Técnicas, Anexos, Modificaciones,
Aclaraciones y Respuestas, si las hubo, la oferta presentada, los Decretos de la Aprobacién de las
Bases, llamado a Licitacion y Adjudicacion.

La Direccidn Juridica podra solicitar antecedentes adicionales a los singularizados en &l punto A 5.2,
de las presente Bases, que den cuenta de la persaneria del representante legal del adjudicatario, si
en su parecer estos son indispensables para la redaccién del contrato, procediende con la
preparacién del contrate, en cuanto se le haga llegar todos y cada uno de los documentos solicitados.

El Contrato sera suscrito por cada adjudicatario o su representante fegal y autorizade por el
Secretario Municipal en su calidad de Ministro de Fe, dentro del plaza sefialado en el punto A.1., en
la Direccion Juridica de la Municipalidad de Las Condes, ubicada en Av. Apogquindo N°3.400, piso
13, comuna de Las Condes,

Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el plazo sefialado en el punto A.1. y habiéndosele
ctorgado un plazo adicional de 5 dias corridos para ello, la Municipafidad podra dejar sin efecto la
adjudicacian de la prepuesta, pudiendo en este evento adjudicarta al oferente que le sigue en el
orden de prelacion de acuerdo con la pauta de evaluacion existente en las presente Bases de
Licitacion. La no suscripcion del Contrato por el adjudicatario dara derecho a la Municipalidad a hacer
efectiva la garantia de seriedad de la oferta, quedando este valor a beneficio municipal.

A.6.2 De laInterpretacién del contrato

El contrato debe ejecutarse de buena fe y por consiguiente, se interpretard del modo que mejor
permita alcanzar los objetivos que se han establecido para él.

El contrato sera una ley para la Municipalidad y el contratista, de modo que no podré ser dejado sin
efecto sino por mutuo consentimiento de las partes, por causas legales o por causas establecidas
en las presentes bases.

Toda discrepancia, real o aparente entre especificaciones técnicas, normas, bases de licitacion, eic.,
que surja con posterioridad, sera resuelta exclusivamente por la Municipalidad, a solicitud escrita del
Contratista, sin perjuicio de las facultades de {a Contraloria General de la Republica y los Tribunales
de Justicia.

A.6.3 Cumplimiento de Leyes, Decretos y Reglamentos

Para todos los efectos legales, el contrato se considerara celebrado en Santiago de Chile y se regira
en todos sus aspectos por las presentes Bases y por la legislacién chilena vigente al momento de su
celebracion.
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El contratista debera cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos vigentes a la fecha de
celebracion del contrato y con todos aquellos que se dicten durante su vigencia, cuando corresponda.
De igual manera, debera pagar todos los derechos, tributos, impuestos, tasas y otros gravamenes
gue dichas leyes, decretos o reglamentos establezcan.

A.8.4 Plazo
A.6.4.1 Plazo del contrato y renovacién

La vigencia del contrato comenzara a partir de la fecha de la total tramitacion del Decreto Alcaldicio
gue lo aprueba, y terminara dentro de los 60 dias habiles posteriores al término del plazo establecido
para la ejecucion de las obras, seglin lo dispuesto en el punto A.6.4.2,

El plazo del confrato podra ser suspendido de acuerdo con el punto A.15.3 6 aumentado de acuerdo
con el punto A.15.2.

Cabe sefalar que sera responsabilidad del contratista realizar los tramites periinentes para la
renovacion de la Garantia de fiel cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el punto A.2.2. y el
Seguro de Responsabilidad Civil por Dafios a Terceros de acuerdo con lo establecido en el punto
A24.

El plazo del contrato podra ser suspendido en caso de fuerza mayor, caso fortuito o cualquier otra
circunstancia no imputable al Contratista, debidamente caiificada y fundada mediante informe del
Supervisor Municipal, dictandose el correspondiente Decreto Alcaldicio. La suspension se mantendra
vigente mientras dure el evento a que le dio lugar.

A.6.4.2 Plazo ejecucion de las obras

El plazo de ejecucion de obras no podra exceder los 180 dias corridos, contados desde la fecha
de suscripcién del “Acta de Entrega de Terreno” sefialada en el punto B.6.1 y hasta la fecha de
la entrega de la carta de solicitud de recepcitn provisoria sefialada en el punto B.10.1. Cuando el
dlitimo dia del plazo sea inhabil, éste se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente. En ¢l
¢aso que el ITM rechace la solicitud, se considerara que el plazo no concluyé y podran aplicarse las
multas en caso de que correspondan.

Si por motivos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente acreditados, el Contratista no pudiese
iniciar la prestacién del servicio, debera proponer a la Municipalidad en forma escrita [as alternativas
para dar cumplimiento al servicio, lo que debera ser previamente sometido a la aprobacién por parte
del Supervisor Municipal, el cual debera fundar su decisién y ser ratificado por Decreto Alcaldicio.

A.8.5 Término del contrate

El contrato se podra terminar por las causales establecidas en el articulo 13 bis de la Ley N°19.886
y articulo 130 del Reglamentc aprobadoe por el Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de
Hacienda, y por las siguientes causales:

a. Muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural.
b. Extincién de la personalidad juridica de la sociedad contratista.

¢. Resciliacién o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el proveedor no se encuentre en
mora de cumplir sus obligaciones.

d. El estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

e. La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados, cuando no
sea posible modificar el contrato conforme Art. 13 de la ley 19.886, y Art. 129 del reglamento
de la ley N° 19.886.

f. Por exigirlo el interés piblico o la seguridad nacional.
g. Portérmino de presupuesto.

h. Por registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los (ltimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucidn del contrato, con un méximo de seis meses.

El proveedor seleccionado debera acreditar que la totalidad de las obligaciones laborales y
previsionales con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos
afos, se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato.

19



Wik,

[ToR A

LAS CONDES 7 cakp
MUNICIPALIDAD

i. Por incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales en la medida que esas
deudas superen el monto de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y los
pagos pendientes a favor del contratista.

j. Sidurante la vigencia del contrato at contratista se le imponga la pena de inhabilitacion para
contratar con el Estado prevista en los articulos 8° y 10 de la ley N° 20.393, sustituidos por el
articulo 50 de la ley N° 21.595,

k. En el evento de producirse la situacion prevista en el articulo 33, inciso segundo, de la ley N°
21.595.

. En caso de ser el adjudicatario una Union Temporal de Proveedores (UTP):

i. Inhabilidad sobreviniente de uno de los integrantes de la UTP en el Registro de
Proveedores, que signifique que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con
los restantes miembros en los mismos términos adjudicados.

il.  De constatarse que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto
de vulnerar la libre competencia. En este caso, deberan remitirse los antecedentes
pertinentes a la Fiscalia Nacional Econémica.

iii. ~Retira de algun integrante de la UTP que hubiere reunido una o mas caracteristicas
objeto de la evaluacion de la oferta.

iv.  Cuando el nimero de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha circunstancia
ocurre durante la ejecucion del contrato.

v. Disolucién de la UTP.

La declaracién de término de contrato por incumplimiento grave se efectuara por Decreta Alcaldicio
el que serd debidamente notificade al contratista a través del partal www.mercadopublico.cl, 1D
N°2560-40-LR25,

En los casos establecidos en los literales b), d), e), h, i), j), k), ), la Municipalidad hara efectiva la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contratao.

En todos los casos precedentes no habra indemnizacion alguna para el Contratista.
A.6.5.1 Término del contrato por mutuo acuerdo

Se podra resolver por mutuo acuerdo de las partes el contrato, fijandose en dicho acuerdo las
condiciones del término de este.

A.8.5.2 Término del contrato por incumplimiento

Se entenderé que existe incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Contratista, en
los siguientes casos:

a. Lano renovacién de la Garantia de Fiel Cumplimiente de Contrato, en los casos establecidos
en las presentes bases.

b. En caso de que el otal de las multas cursadas superen el 10% del monto total contratado.

¢. Por haberse dictado Resolucion de Liquidacion en contra del Contratista de conformidad a lo
dispuesto en la Ley N°20.720.

d. Silos representantes del Contratista y/o su personal han sido condenados por cualquiera de
los delitos de cohecho contemplados en el Titulo V del Libro If del Cédigo Penai.

€. Haber sido condenado de acuerdo con [a Ley N°20.393, sobre Responsabilidad Penal de las
Personas Juridicas, por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho
y la Ley N°21.595 scbre Delitos Econémicos.

f. Siel contratista manifiesta que no esta en condiciones de prestar el servicio, una vez suscrito
el contrato.

g. Si el contratista, sus dependientes, colaboradores o subcontratistas, no dan cumplimiento al
“Pacto de integridad”.

h. Siel contratista no da cumplimiento a lo dispuesto a las clausulas de Cesidn y Subcontratacion
establecidas en las presentes bases de licitacion.

i. Si el contratista, contraviene la clausula de subcontratacion.

La declaracion de término de contrato por incumplimiento se efectuara por Decreto Alcaldicio el que
sera debidamente notificado al Coniratista a través del portal www.mercadopublico.cl, ID N° 2560-
40-LR25. En este caso, la Municipalidad hara efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.
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En todos los casos sefalados anteriormente no habra indemnizacién alguna para el Contratista.
A.6.5.3 Término por cumplimiento del plazo del contrato y su finiquito.

El contrato terminara dentro de los 60 dias habiles posteriores al términc del plazo establecido para
la ejecucion del servicio de acuerdo con lo sefialado en &l punto A.6.4.2. de las bases.

Dentro de los 60 dias habiles a Ia fecha de término del servicio, se procedera por la Municipalidad a
realizar la evaluacién del contrato y a suscribir el respectivo finiquito, el cual debera ser aprobado
por Decreto Alcaldicio y que debera considerar al menos un informe detallade emitido por el
Supervisor Municipal que certifigue, al menos, la recepcion final del servicio prestado, de
conformidad con los requerimientos establecidos en las Bases Administrativas y Técnicas. Asimismo,
dicho informe debera contener el registro de las sanciones cursadas durante la vigencia del contrato,
de proceder.

A7 SUPERVISION DEL CONTRATO
A.7.1 Supervisor Municipal def contrato

El municipio designara al Director de la Direccién de Infraestructura y Servicios Publicos que
seré el encargado de las relaciones contractuales con el contratista.

No obstante, durante la vigencia del contrato, la Municipalidad, previa certificacion del Administrador
Municipal respecto de la idoneidad técnica del nueve Supervisor Municipal, podra modificar at
Supervisor Municipal senalado en el parrafo anterior. Para tales efectos, la modificacion y
designacion debera efectuarse mediante Decreto Alcaldicio, el que sera debidamente publicado en
el Sistema de Informacién.

Al Supervisor Municipal, le correspondera, entre otras:
a. Ser el interlocutor valido de la Municipalidad con el contratista,

b. Supervisar la debida ejecucion del contrato, informando al contratista, por documento escrito
o por correo electrnico, sobre las deficiencias detectadas en la prestacion del servicio
contratado, come consecuencia de las fiscalizaciones efectuadas, con el objeto de que el
contratista tome conocimiento de las mismas y proceda a subsanarias. Para estos efectos el
Contratista debera informar al Supervisor Municipal los correos electrénicos que se utilizaran
como medio de comunicacion formal.

c. Ejercer la labor de Contraparte Técnica del Contrato,
d. Cursar la concurrencia de una causal de multa, cuando corresponda.

e. Colaborar con el contratista en todo lo que sea necesario para la correcta ejecucion del
contrato.

f. Fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones del coniratista, contraidas en
virtud de la presente licitacion.

g. Exigir al contratista la presentacién de cualquier documentacién que, a su juicio, estime
necesario para la correcta ejecucioén del contrato.

h. Cerfificar la ejecucion conforme de las obras cuando corresponda, en cuanto a cantidad,
calidad y plazos de ejecucién,

i. Efectuar la revision y visacion de las facturas emitidas por el contratista, por concepto de la
ejecucién de las obras.

J- Solicitar el reemplazo o cambio del Administrador de Contrato designade por el contratista.

k. Aprobar, previo al inicic de la ejecucién de las obras, la designacion del Administrador de
Contrato.

1. Solicitar el reemplazo o cambic de personal cuando corresponda.

m. Proponer modificaciones del contrato.

n. Impartir las instrucciones necesarias para la correcta ejecucién del contrato.

0. Aprobar la recepcion conforme del servicio contratado mediante Estados de Pago Mensuales.

p. Aprobar las magquinarias, herramientas y vehiculos que utilizara el coniratista para la
prestacian del servicio.

q. Aprobar el informe final del Contratista y evaluar el servicio.

r. Fiscalizar el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad.
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s. Engeneral adoptar todas las medidas gue estime necesarias para el correcto, cabal y oportuno
cumplimiento del contrato.

A.7.2 Del Inspector Técnico Municipal {ITM)
Seran obligaciones del Inspector Técnico Municipal (iTM), entre ofras las siguientes:

a. Estar en conocimiento plenc de las presentes bases de licitacién, y de todos los antecedentes
y documentacion del proyecto como, por ejemplo, planimetrias y especificaciones técnicas de
todas las especialidades involucradas.

b. Realizar el control técnico y supervision efectiva en terreno de las construcciones encargadas,
de acuerdo con los procedimientos o protocolos que la Municipalidad establezca para la
correcta fiscalizacion de las obras. Debera revisar constantemente que las obras sean
ejecutadas en estricto apego a la documentacién del proyecto. Con este proposito, realizara
visitas de inspeccidn semanales, las cuales deberan constar en el libro de obra respectivo.

¢. Informar al Supervisor Municipal y al Contratista, por documento escrito o por correo
electrénico, sobre las deficiencias detectadas en la prestacién del servicio contratado, como
consecuencia de las fiscalizaciones efectuadas, con el objeto de que el contratista tome
conocimiento de [as mismas y proceda a subsanarlas.

d. Gestionar la comunicacion del contratista y los proyectistas o mandante a través de la
formalizacién de requerimientos de informacion RDI, segun formato adecuado & incorporando
todos los antecedentes necesarios.

e. Velar por la ejecucién de la programacion de obras.

f. Supervisar al contratista en la correcta administracion de |la obra de acuerdo con lo establecido
en las presentes bases técnicas.

g. Organizar y citar reuniones de obra en forma semanal.
h. Sugerir la aplicacién de muitas al Supervisor Municipal del contrato,

i. Revisar, visar y tramitar los estados de pago presentados por el contratista, de acuerdo con el
procedimiento de pago establecido en las presentes bases.

j. Gumplir las instrucciones del Supervisor Municipal del confrato.

k. Colaborar con el contratista en todo lo que sea necesario para la comecta ejecucion del
contrato.

A.8 Obligaciones de la Municipalidad
Seran obligaciones de la Municipalidad, entre otras las siguientes:

a. Fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones del Contrafista, contraidas
en virtud de la presente licitacion.

b. Realizar el pago oportuno por las obras debidamente ejecutadas.

¢. Modificar y designar por Decreto Alcaldicio, si corresponde, a uno o mas Inspector(es)
Té&cnico(s) Municipal{es), una vez suscrito el Contrato.

d. Modificar y designar por Decreto Alcaldicio, si corresponde, al Supervisor Municipal, una vez
suscrito el contrato.

e. Informar los avances de la obra, a través del mddulo de gestién de confratos del portal
www.mercadoplblico.c! y el estado contractual a la Contraloria General de la Republica, a
través del sistema de gestion de obras GEQ-CGR & SISGEOB, cuando corresponda.

A.9 Obligaciones del contratista
Seran obligaciones del contratista, entre otras las siguientes:

a. Dar oportuno y debido cumplimiento a la prestacion del servicio v a todas las obligaciones
establecidas en el contrato, entendiéndose incluidos en él las Bases Administrativas, Bases
Técnicas, Anexos, Aclaraciones y respuestas si las hubo y la oferta presentada.

b. Asistir a todas las reuniones de coordinacién y control que requiera la Municipalidad de Las
Condes.

c. Acusar recibo de toda comunicacion que se le haga desde la Municipalidad y dar respuesta a
ella en el plazo requerido, o de manera inmediata si asi se le requiere por la gravedad o
urgencia del asunto.
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Disponer de los recursos humanos, técnicos y de infraesfructura que sean necesarios para
asegurar el cumplimientc de los requerimientos, en calidad y plazos definidos para la
prestacion del servicio.

Informar oportunamente a la Municipalidad de Las Condes las dificuitades o impedimentos
detectados y que afecten el cumplimiento del contrato, cuando corresponda.

Designar un Administrador de Contrato, quien debera mantener informada a la municipalidad
de los jefes de obra que disponga en la comuna.

Mantener en la Unidad Supervisora del contrato, un registro actualizado con el nombre,
direccién, teléfono fijo, celular y correo electrdnico del contratista o de su Administrador de
Confrato y de los Jefes de obra, con el fin de que puedan ser ubicados en forma permanente
ante cualquier eventualidad.

Proveer y utilizar un libro de obras digital para hacer seguimiento a la ejecucion de la obra. En
&l se notificaran observaciones y cualquier hecho relevante relacionado con el contrato v las
obras, teniendo para este fin, igual validez el correo electrénico de acuerdo con lo indicado en
el punto B.7.1. En caso de existir problemas con el libro digital, el contratista debera proveer
libros de obra triplicados, foliados y autocopiativos, que podran ser utilizados para el mismo
fin antes indicado.

Cumplir respecto de sus frabajadores con toda la normativa [aboral y previsional vigente,
manteniendo al dia el page de las remuneraciones y cotizaciones previsionales.

Entregar la documentacion que acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales respecto de los trabajadores vinculados al presente contrato, al mes siguiente al
que debid ser pagado. :

Reemplazar o cambiar al Administrador de Contrato o Jefes de Obra que actuara como
contraparte oficial o contraparte técnica, a solicitud del Supervisor Municipal del contrato.

Responder por los dafios que pueda causar a terceros por la prestacion del servicio materia
del confrato, obligandose a devolver a la Municipalidad cualguier monto que ésta tuviera que
pagar al respecto.

. Ber responsable de la movilizacion de su personal, de modo que toda necesidad de transporte

deba ser resuelta por él y a su costo.

Ser responsable del transperte oportunc de materiales, herramientas, maquinas, equipos &
implementos que se requieran para la prestacion del servicio.

Reemplazar al personal que el Supervisor Municipal exija cambiar.

. Dar cumplimiento a las medidas de seguridad para sus trabajadores vinculados al presente

contrato.

- Incorporar a los trabajadores vinculados al contrate af segurc social contra riesgos de

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales,

Adoptar las medidas que sean necesarias para cubrir las inasistencias del personal vinculado
al contrato de manera tal que el servicio no se vea interrumpido.

Informar al Supervisor Municipal del contrato por escrito el cambio del Administrador de
Contrato. Su reemplazo debera contar con la aprobacién del Supervisor Municipal del contrato,
la que debera constar en el Libro de Servicio.

Entregar al Supervisor Municipal la factura por la ejecucion de las cbras, dentro de los plazos
sefialados en las presentes bases.

. Mantener al dia toda la documentacion de los vehiculos que prestan servicios en virtud del

presente contrato.

Entregar un informe final que detalle el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud
de la presente licitacién, en el cual se describan las obras ejecutadas, los plazos, el registro
de las sanciones cursadas durante la vigencia del contrato, si corresponde y toda informacién
relevante.

. Todas las demas obligaciones establecidas en las leyes aplicables a la materia y en las

presentes bases.

23




WL TN

[FOR

’
M

=

A.10 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO DE SUS TRABAJADORES Y
SUBCONTRATACION
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A.10.1 Cumplimiento de disposiciones laborales y previsionales

El contratista se obliga a cumplir las disposiciones del Cadigo del Trabajo, de las leyes sobre
medicina preventiva y curafiva, sobre accidenies del frabajo, enfermedades profesionales y demas
leyes laborales y previsionales que rijan su relacién con sus trabajadores o que se dicten en ef futuro
sobre las materias indicadas.

A.10.2 Pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales

El contratista queda especialmente obligado a pagar oportunamente las remuneraciones de sus
trabajadores, cotizaciones previsionales, de salud y todas aquellas que digan relacion con la Ley
Laboral, como efectuar también en la oportunidad debida, todas las deducciones ordenadas por ley.

A.10.3 Seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales

El contratista se obliga a tener incorporados a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del
trabajo y enfermedades profesionales que regula la ley N°16.744.

Es obligacion del contratista efectuar las denuncias por accidentes del trabajo o enfermedades
profesionales en conformidad a las disposiciones legales vigenies; asimismo se obliga a dar cuenta
al Bupervisor Municipal del contrato de las denuncias efectuadas.

A.10.4 Medidas de seguridad

El contratista asumiré la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de seguridad para
sus trabajadores y las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de ellas. En
particular, debera proveer a su personal de los equipos e implementos de seguridad apropiados para
las labores que desempeniaran.

A.10.5 Subcontratacion

El Contratista podra concertar con terceros la subcontratacién parcial del presente contrato, sin
perjuicio que la responsabifidad de su cumplimiento permanecera en él. En caso de subcontratar,
debera informar por escrito a la Municipalidad a mas tardar antes de iniciar la ejecucion del contrato,
la parte que tenga previsto subcontratar, su importe, el cual no podra exceder del 30% del monto
total del contrato y el nombre o razdn social del subcontratista, el cual debe estar habil en el Regisiro
de Proveedores, y no afectarle alguna incompatibilidad para ser contratade por la Municipalidad.

Asimismo, el proveedor deberad informar por escrito a la Municipalidad, respecto de cualquier
madificacion en las prestaciones que debera desarrollar el subcontratista, o en su identidad, con
anterioridad a la materializacidén de estos cambics. En caso de modificar la identidad del
subcontratista, debera acreditar que se encuentra habil en el Registro de Proveedores vy que no se
encuentra afecto a ninguna incompatibilidad para ser contratado por la Municipalidad.

En ningadn caso la subcontratacidén podra ser utilizada para efectuar una cesion del contrato.
A.11 PROHIBICION DE CESION

El coniratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y
obligaciones que nacen de la presente licitacion, y en especial los establecidos en el contrato
definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesion de derechos y obligaciones.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativas de los créditos que emanen de este
contrato podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun,

A.12 RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista se obliga a responder por los dafics y perjuicios que pueda causar a terceros eh la
ejecucién de las actividades o tareas encomendadas, obligandose a devolver a la Municipalidad
cualquier monto que tuviera que pagar ésta al respecto,

A.13 CONFIDENCIALIDAD

El contratista y personal directo que se encuentren ligados a este contrato, deberéan guardar absoluta
confidencialidad de los antecedentes, reservados o no, que, respecto de la Municipalidad de Las
Condes, tomen conocimiento durante su desarroilo. La responsabilidad del contratista sera solidaria
respecto de sus personeros, empleados, consultores o subcontratistas,

El contratista debe resguardar la confidencialidad de la informacion, reservandose la Municipalidad
de Las Condes, el derecho de ejercer las acciones que correspondan de acuerdo con las normas
legales vigentes.
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La divulgacién, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la informacién obtenida por el
contratista o las personas indicadas antetiormente, durante la vigencia del contrato o después de su
finalizacion, daré derecho a la Municipalidad de Las Condes a entablar las acciones judiciales que
correspondan contra el contratista, sin perjuicio de la responsabilidad sclidaria por los actos en
infraccién de esta obligacién que hayan ejecutado las referidas personas.

A.14 DEL PRECIO Y PAGO DEL SERVICIO.

LAS CONDES
MUNICIPALIDAD

(][

El precio total del contrato sera el valor ofertado por el contratista en el formularioc Anexo N°3
denominado “Oferta Econémica”, impuestos incluidos de corresponder.

A.14.1 Antecedentes para solicitar e] pago

Los pagos se realizaran por estados de pago mensuales, de acuerde con el avance efectivamente
ejecutado de las obras, contra la recepeién conforme del ITM, en concordancia con lo indicade en
el punto B.7.3. de las presentes Bases de Licitacion. Los pagos deberan guardar estricta
concordancia con los valores ofertados en el Anexo N°3.

Las partidas globales se pagaran cuando estén totalmente realizadas, contra la recepcion conforme
del ITM. Son partidas globales aquellas que - en la columna “unidad” del Anexc N°3, respectivamente
de la Oferta Econdmica, tiene la expresidn “gf". Las partidas unitarias solo se pagaran por unidades
enteras ejecutadas.

Los precios unitarios ofrecidos por el contratista en el Anexo N°3, tendran caracter fijo, por lo que no
podra ser objeto de variacion. Se considera que en el precio indicado por el contratista estan incluidos
todos los gastos inherentes a la totalidad de los trabajos licitados y contratados.

El contratista renuncia, por consiguiente, a solicitar cualquier incremento del precio antes indicado,
aun cuando durante la ejecucion de los servicios contratados se produzcan aumentos en los salarios
o en el costo de los materiales, insumos y equipos nacionates o importados gue se utilicen, costos
financieros u otros, ya que deberén estar considerados como imprevistos en su oferta.

Por tratarse de un contrato a suma alrada se emifird una sola orden de compra por la totalidad
del monto, la que debera ser aceptada por el contratista en el plazo que se solicite.

Para los pagos, ¢l contratista debera acompariar, los siguientes documentas:

a. Carta con solicitud de pago individualizando todos los antecedentes adjuntos y el factoring si
correspondiere, indicando el nombre y Rut de la entidad financiera.

b. Listado del personal asignado al servicio, con indicacion de la cédula de identidad v funcién
que desempefia correspondiente al mes facturado.

c. Fotocopia de Comprobantes de pago de cotizaciones previsionales y de salud,
correspondientes al mes qgue se cobra.

d. Certificados de Antecedentes y de cumplimiento Laborales y Previsionales, que acrediten no
tener reclamos o denuncias pendientes por concepto de remuneraciones insolutas, ni multas
administrativas pendientes de pago, ni deudas de imposiciones impagas del personal
asignade a este contrato.

e. Comprobante de pago de las multas, correspondientes al mes que se cobra.

f. Fotocopia de fiquidaciones de sueldos de todo el personal que trabajd en &l servicio contratado
por la Municipalidad de Las Condes, correspondientes al mes que se cobra y firmadas por los
trabajadores.

9. Cerlificado de Botadero que acredite el volumen (m3) del material llevado a botadero
correspondiente al mes donde se ejecutaron las obras.

h. Fotocopias de contratos de nuevos trabajadores asignados a la prestacion del servicio o las
correspondientes notificaciones de traslado en el caso de trabajadores antiguos.

i. Fotografias en archivo digital de los trabajos especiales solicitados (1 fotografia previa,
imagenes durante la obra y 1 fotografia posterior a cada uno de los trabajos).

j. Orden de trabajo o cerlificados de laboratorio que respalden los ensayos realizados segun o
requerido en las especificaciones técnicas de los proyectos de especialidad.

Todos los documentos exigides deben corresponder al mes en que efectivamente se presta el
servicio, con excepcidn de los cerificados sefalados en la letra c) y d) precedente, que podran
corresponder al mes anterior al que se presté el servicio.
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Para el primer pago el Contratista ademas debera haber entregado copia de la Aceptacién de la
Orden de Compra.

Ademas, si el contratista se adjudico registrando saldos insolutos de remuneraciones cotizaciones
de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos
afos, los primeros estados de pago deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones.

En ese caso la Municipalidad exigird que proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y
planillas que demuesiren el total cumplimiento de la obligacion.

La factura para el primer pago debera presentarse después de haberse cumplido un mes completo
de |a prestacion del servicio.

No se exigira para realizar el primer pago fos documentos sefialados en las letras ¢), d) y e) del
presente numeral,

De no cumplir con lo descrito anteriormente para autorizar el page del servicio, el Supervisor
Municipal devolvera la factura al confratista, dentro del plazo de ocho (8) dias contados desde su
recepcion.

Para autorizar el CGltimo pago, debera enfregar, ademas:

a. Informe final emitido por el Supervisor Municipal donde certifique que el contratista dio
cumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato de acuerdo con lo sefialado en las
Bases de Licitacion.

b. Garantia de correcta ejecucion de las obras, de acuerdo con lo establecido en el punto A.2.5.
de las presentes Bases de Licitacion.

¢. Finiquito del personal que trabajo para el contrato con la Municipalidad de Las Condes o
declaracién de continuidad laboral en la empresa Contratista. Esta Gltima situacion debera ser
informada en forma escrita por el Contratista al Supervisor Municipal del contrato.

La Municipalidad se reserva ei derecho a retener el pago de los servicios derivados del contrato y
pagar las obligacicnes laborales y previsionales de los trabajadores asociados al servicio o pagar
por subrogacion dichas obligaciones en los términos establecidos en el Cédigo del Trabajo y el
Cadigo Civil.

Adicionalmente, las garantias exigidas en el punto A.2.2. A 2.3 v A.2.4. de |as Bases Administrativas,
deberan enconirarse vigentes al momento de cada estado de pago.

Para estos efectos, se entiende que los documentos exigidos precedentemente al contratista se
extienden a la empresa subcontratista; teniendo el primero la obligacion de requerirle dicha
documentacién al segundo y, entregarlos mensualmente al ITM para efectos de hacer efectivo la
recepcion conforme de los Servicios.

A.14.2 Recepcidn conforme y controf

La recepcion conforme para los estados de pago se realizara por el Inspector Técnico Municipal
(ITM) quien debera verificar que el contratista haya ejecutadc las obras cumpliendo con [o
establecido en las bases técnicas, lo ofertado y el contrato. Su recepcion quedara debidamente
registrado en el libro de obras respectivo. La aprobacion de cada estado de pago quedara reflejado
formalmente en un Certificado de Conformidad firmado por el ITM y el Supervisor Municipal,

El Supervisor Municipal debera llevar siempre el contral permanente de los pagos realizados al
Contratista, incluyendo para cada pago el respectivo Certificado de Conformidad de la prestacién del
servicio, incorporando los siguientes items en una fabla;

- Precio total del contrato.
- Monto a pagar.
- Mento total pagos acumulados,
- Saldo por pagar.
A.14.3 Facturacion

La factura por la prestacién del servicio debera ser entregada con toda la documentacion exigida en
las bases, en [a Direccion de Infraestructura y Servicios Publicos, dentro de los primeros 15 dias
corridos del mes siguiente al facturado.

Las facturas deberan indicar a lo menos lo siguiente:

- Nombre del Servicic Contratado;
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- Numero de Decreto de Adjudicacion y su fecha;

El pago de ias facturas se realizara dentro de los 30 dias corridos siguientes a su recepcion.

Los pagos se realizarén mediante transferencia electronica, debiendo el Contratista informar al
Supervisar Municipal el nombre del Banco y ¢l namero de cuenta corriente a la cual deberan
realizarse las respectivas transferencias electrénicas.

De no cumplir con lo descrito anteriormente para autorizar el pago del servicio, el Supervisor
Municipal devolvera la factura al Contratista, dentro del plazo de 8 dias contados desde su recepcion,

La Municipalidad se reserva el derecho a retener el pago de los servicios derivados del contrato y
pagar las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores asociados al servicio o pagar
por subrogacion dichas obligaciones en los términos establecidos en el Cadigo del Trabajo y el
Cadige Civil.

A.15 MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las partes, de mutuo acuerdo, podran realizar modificaciones al contrato, ya sea aumentandolo o
disminuyéndolo, no pudiendo excederse, ya sea independiente o en su conjunto, del 30% del manto
total original del conirato y, siempre que no altere los elementos esenciales del contrato, en los
términos indicados en el articule 129 del Reglamento de la Ley de Compras.

Las eventuales modificaciones que se pacten no produciran efecto alguno sino desde la total
tramitacidn del acto administrativo que las apruebe.

En ningin caso los aumentos del contrato podran exceder del 30% del monto total del contrato
originalmente pactado.

Las modificaciones debe requerirlas el Supervisor Municipal del Contrato, y acordadas por ambas
partes, mediante el respectivo acuerdo y aprobado mediante Decreto Alcaldicio que se publicara en
el Sistema de Informacién Publica www.mercadopublico.cl, emitiéndose |a correspondiente Orden
de Compra, en la oportunidad que corresponda.

A.15.1 Aumentos de obras, Disminuciones de obras y/u Obras extraordinarias

Se entenderan por aumentos o disminuciones de obras las gue surjan de modificaciones al
proyecto para llevar a mejor términc la obra contratada, y que requieran aumentar o disminuir las
cantidades de las mismas partidas incluidas en el itemizado del anexo N°3 “Ofera economica”
respetando los precios unitarios ofertados, las mismas especificaciones técnicas contenidas en los
antecedentes del contrato y previo Informe Técnico fundado elaborado por el ITM que detalle
claramente las razones que justifican el aumento o disminucién requerido.

Se entenderan por obras extraordinarias las que surjan de modificaciones al praoyecto, que se
incorporen al proyecto para llevar a mejor términa la obra contratada, pero que no se incluidas en el
anexo N°3 “Oferta econémica”, No se considerarén obras extraordinarias, aquéllas que sl contratista
haya considerado en su oferta y que hayan estado incluidas en alguno de los antecedentes de la
licitacién.

El contratista debera presentar, debidamente fundados, el presupuesto y los plazos, de ejecucion de
las partidas a incorporar, Deberé presentarse una Nata de Cambio, en formato planilla, basada en el
anexo N°3 “Oferta econémica’, identificando claramente los aumentos, disminuciones y obras
extraordinarias y su efecto en el monto total de obras, E! presupuesto del confratista debera
considerar los mismos porcentajes de los gastos generales y utilidades estipulados en el presupuesto
original.

Dicha solicitud debera ser analizada por el ITM quien deberé generar un Informe Técnico fundado
que detalle claramente las razones que justifican la incorporacién de las obras extraordinarias y
eventualments el aumento de plazo. Para efectos de aprobar el presupuesto del contratista, el ITM
debera contar con las cotizaciones o estudio de mercado que considere apropiadas para justificar la
modificacion _de manera de acordar los precios de las parlidas cuyos precios unitarios no se
encuentren en el anexo N3 "Oferta econdmica’.

En el caso de aumento, u obras extraordinarias la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de
contrato debera modificarse en proporcién al plazo y monto de la modificacién que se suscriba y
debera cumplir con lo sefialado al respecto en las presentes bases. En el caso de disminuciones al
monto del contrato el adjudicatario podra ¢ no medificar la garantia de fiel u oportune cumplimiento.

A.15.2 De los aumentos de plazo

Excepcionalmente se podra aumentar el plazo de ejecucion en [os siguientes casos:
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a. Cuando se trate de motivos de fuerza mayor o caso forfuito.

b. A causa de modificaciones de proyecto (aumentos y/u obras extraordinarias), siempre que
estas impacten la ruta critica del proyecto.

Tratandose de la causal de caso fortuito © fuerza mayor, el Contratista debera presentar al ITM, su
solicitud con la justificacion correspondiente por escrito. Dicha solicitud debera ser presentada dentro
de los 5 dias corridos posteriores a la ocurrencia del hecho constitutivo de fuerza mayor o caso
fortuito.

El Supervisor de! Contrato elaborara un Informe que debera ser remitido a fa Direccién Juridica de
{a Municipalidad de las Condes, que constituiré el fundamento para determinar la procedencia o
improcedencia de la solicitud.

Para la causal de modificaciones de proyecto, ¢l plazo adicional para los aumentos de obra u obras
extraordinarias debera ser debidamente fundamentado por el Contratista, en base a la cantidad de
obras, tiempos de adquisicion y el rendimiento de mano de obra.

El ITM sera el encargado de autorizar u observar dicha solicitud. Debera evaluar los antecedentes
presentados y podra solicitar al Contratista més documentacion de respaldo a la solicitud, o estara
facultado para proponer un plazo diferente al Supervisor del Contrato, de forma fundada.

Una vez autorizado el plazo por el ITM, el Supervisor del Contrato elaboraré un Informe que debera
ser remitido a la Direccién Juridica de la Municipalidad de las Condes, que constituira el fundamento
para determinar [a procedencia o improcedencia de la solicitud.

En caso de que proceda un aumento de plazo de ejecucion, el proveedor debera extender la vigencia
de |a garantia de fiel cumplimiento y la péliza de responsabilidad civil. En caso de que el proveedor
no extendiere la garantia o no presente una nueva, la Municipalidad podra dejar sin efecto el aumento
de plazo y poder disponer el térming anticipado de la contratacion junto con el cobre de la garantia
de fiel cumplimiento vigente.

A.15.3 De las suspensiones de plazo

Excepcionalmente se podra suspender el plazo de ejecucién y, en consecuencia, no se contabilizara
el tiempo franscurrido, en los siguientes casos:

a. En caso de que se produzcan hechos o circunstancias ajenocs a la responsabilidad del
Contratista y no imputables a este, que afecten directa y significativamente [a ruta critica de
la programacion original, y que impidan el cumplimiento del plazo contractual.

b. Fuerza mayor o caso fortuito.

Para proceder a la suspension del plazo, el contratista debera ingresar una solicitud formal mediante
correo electrénico dirigido al ITM, en donde se fundamente el aumento de plazo, estableciendo
claramente la causa, demostrando la afectacion de la ruta critica de la programacion y justificando
la cantidad de dias adicionales solicitados.

El ITM sera el encargado de autorizar o rechazar dicha solicitud. Debera evaluar los antecedentes
presentados y podra solicitar al Contratista mas documentacion de respaldo a la solicitud, o estara
facultado para proponer un plazo diferente al Supervisor del Contrato, de forma fundada.

Se debera dejar constancia en el libro de cbras, conforme a la fase de ejecucion, indicando fecha,
mativo y periodo de la suspension. Del mismo modo, se indicara la fecha de reanudacién para la
contabilizacion del plazo de ejecucion y la nueva fecha de término de obras. Con todo, la suspensién
solo procedera en la medida que se encuentre formalizado en el Decreto respectivo.

La suspensidén del plazo no significara un gasto adicional al presupuesto oficial de la obra, toda

vez que esta causal de excepcion tiene el Unico fin de exculpar al contratista de atrasos y no
indemnizar por aumentos de costos o gastos asociados.

Pravio a acceder a cualquier solicitud de suspensién de plazo, el contratista debera entregar un
documento firmado por su representante legal, en el que declare expresamente que renuncia
a cualquier cobro asociado por suspensidn de plazo, tales como gastos generales, lucro cesante,
o cualquier otro, sin importar la causa. La renuncia debera ser pura y simple, sin sujetarla a condicidn,
plazo, modo, ni efectuar en ella reserva de derechos.

A.15.4 Valor Proforma

Corresponden a trabajos o servicios necesarios para la obra, los cuales deben ser ejecutadas por
un tercero. Se refiere a aquellos rubros que resultan esenciales para el correcto y oportuno desarrallo
de los trabajos u obras encomendades, por lo que debe tratarse de labores que sean el complemento
necesario de dichos trabajos y, cuya determinacién exacta y precisa en cuanto a su valor de provision
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e instalacidn no es posible establecerse en la etapa de disefio del proyecto por lo que, el contratista
no puede valorarlas. Por [as razones expuestas, el contratista debera cotizar dichas partidas bajo
esta modalidad de Valor Proforma; las que, autorizadas por [TM, deberan ser pagadas por la
empresa contratista al tercero con cargo de la "Mandante”, esto es, la Municipalidad de Las Condes.
Asi las cosas, el contratista tendra derecho a que se le reembolse las cantidades efectivas gue
acredite haber pagado por su ejecucién. En particular, el item Acometida, Empalme, derechos de
inspeccién del proyecto de pavimentacién, los AFR del proyecto sanitarios (si los hubiere), se pagara
mediante esta modalidad.

A.16 CESION DE CREDITOS

La cesidn del credito expresado en la factura debera efectuarse de conformidad a lo dispuesto en la
Ley 19.983 que “Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura®. Para estos
efectos las notificaciones que corresponda efectuar se practicaran en el Departamento de Finanzas
de la Municipalidad de Las Condes ubicado en Avenida Apoguindo N° 3.400, comuna de Las Condes.

A17 LIMITACION DE RESPONSAEBILIDAD

No se aceptaran exclusiones o limitaciones de respensabilidad por los servicios ejecutados en el
marco de esta licitacidn, que no se ajusten a la legislacion chilena de derecho comiin que regula la
materia, debiendo responder e! adjudicado, en todo caso, al menos de la culpa leve en la ejecucion
del contrato.

A18 MULTAS

La Municipalidad podra aplicar las multas que se indican por las causales que se sefialan a
continuacién:

N°? CAUSA DE MULTA UNIDAD UTMm

Por incumplimiento del plazo maximo estipulado en el

punto A.6.4.2. Por dia 2

Por cada dia de aftraso en el cumplimiento de las
2 instrucciones entregadas por escrito por el Supervisor Por dia 2
Municipal y/o LT.M.

Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de
las instrucciones entregadas por escrito por el Supervisor
Municipal y/o LT.M., asi como aquellas establecidas en el
3 punto A.9 de las Bases Administrativas y en las Bases Cadavez 2
Técnicas, una vez cumplido el plazo establecidas para
tales u otorgadas por escrito por el Supervisor Municipal
o L.T.M para su cumplimiento.

Por no ingreso del Permiso de Obras Preliminares o

4 individualizacién de profesionales en el plazo indicado en Por dia 2
el punto B.5.2

5 Por no .entregar programacion de obras en el plazo Por dia 2
establecido en el punto B.5.1
Por la no presentacion del cerfificado de disposicién final ]

6 . Por dia 3
de los escombros segun el punto B.7.8.1

7 Comportamiento inadecuado del personal del contratista. Cada vez 3

Por no retiro de escombros o acopio en la via pubiica o
8 falta de aseo perimetral del area de trabajo, una vez Por dia 3
terminada la jornada de trabajo.

Por dafio a la corteza, ramas o raices, de arboles

existentes en las areas de frabajo. Cada vez 1
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Por no instalacién de cierre perimetral durante la
10 ejecucion de los trabajos encomendados o cierre en Cada vez 2
malas condiciones.

Por falta de cumplimiento en sefializacion transito ene las

11 o . ) . Cada vez 3
obras preliminares segun la normativa vigente.
No actualizacion diaria o falta de acceso en uso del libro

12 de obras digital (o fisico en caso de no estar operativo el Cadavez 3
digital}

13 No contar con letrero de obra o lefrero informativo. Cadavez 3
P limiento en fio d inari igid

14 or no cump ¢l afio de las maquinarias exigido Cada vez 3

en el punto B.8.4.

Por no contar con copia de permiso de obras preliminares,
15 edificacion, ocupacion de espacio publico, urbanizacion o Cadavez 2
lo que corresponda segln proyecto,

Por no resarcir dafios a terceros o especies vegetales en

16 los plazos establecidos por el ITM

Por dia 2

No subsanar las cobservaciones dentro del plazo

17 estiputado por el ITM por escrito

Por dia 3

Ausencia del jefe de terreno sin causa justificada ni previo
18 aviso, o falta injustificada del administrador del contrato Pordia 3
cuando se le requiera

Utilizacién de maquinas y /o materiales que viertan
combustibles o lubricantes en los cause o la via publica

19 . ) Cada vez 3
que genere contaminacion de cualquier forma o presenten
peligro para el personal

20 Incurpplsmaento (3 falta de la instalacion de faena o aseo Cada vez 3
deficiente en barios

21 Ir]cumpln.nler‘lt‘o en el horario de los trabajos estabiecidos Cada vez 3
sin autorizacién del ITM

29 Que el contrafista autorice el ingreso a cualquier Cada vez 3

trabajador sin un contrato vigente

En caso de que el contratista no informe a los vecinos
23 respecto a las obras que pudieran afectarle, dentro del Cada vez 2
plazo dispuesta en las presentes hases

A.19 PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Y
MULTAS.

Detectada una situacion que amerite la aplicacion de una multa u otra medida derivada de
incumplimientos contemplada en las presentes bases, o que consfituya una causal de término
anticipado establecidas el Supervisor Municipal notificara al Contratista al correo electrénico fijado
para estos efectos sobre la medida a aplicar y scbre los hechos que la fundamentan.

El Contratista tendra un plazo de 5 dias habiles, contados desde Ja notificacion, para formular sus
descargos por escrito ante el Supervisor Municipal, guién debera resolverlos dentro de un plazo de
10 dias habiles contados desde la presentacion de éstos. Formulados ¢ no los descargos por parte
del Contratista, la medida a aplicar debera formalizarse a través de una resolucién fundada, que
debera pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieren, el que sera notificado al
Contratista al correo electronico fijado para estos efectos al inicio del contrato, y publicarse
oportunamente en el Sistema de Informacion. Contra dicha resolucion procederan los recursos que
establezca la ley,
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El Contratista tendrd un plazo de 10 dias habiles para pagar la multa en la Tesoreria Municipal
ubicada en Av. Apoquindo N°3400, comuna de Las Condes, segin la UTM del mes en que se emita
la resolucién fundada gue aplica la sancitn. Si el Contratista no efectuare el pago en dicho plazo, se
descontara el monto del estado de pago pendiente y, si no existiera estado de pago pendiente, o
dicho pago no alcanza a cubrir el monto de la multa, se ejecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento,
debiendo restituirse al Contratista el excedente si lo hubiese, sin perjuicio de la obligacion de este
ultimo de entregar una nueva caucion, en el plazo indicado en el punto N° A.2.2 de las presentes
bases.

El tope maximo para las multas no podra superar el 10% del monto total del contrato.
A.20 DOMICILIO DE LAS PARTES

Las partes fijan su domicilio en la comuna y ciudad de Santiago, sometiéndose a la jurisdiccion de
sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

A.21 PACTO DE INTEGRIDAD.

El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacion, acepta expresamente
el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones
que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefalen en el resto de las bases de licitacién y
demas documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacién
y documentacioh que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de
licitacion, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a. El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores,
entendiendose por éstos los consagrados en la Constitucién Politica de la Republica en su
articulo 19, numeros 1°, 4°, 5°, 6°, 12° y 16°, en conformidad al articulo 485 del codigo del
trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que
significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos
mediante sus actividades, productos o servicios, v subsanar esos efectos cuando se
produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de
Naciones Unidas.

b. EI oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos,
regalos, premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningan
funcionario pablico en relacién con su oferta, con el proceso de licitacian publica, ni con la
ejecucion de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a
ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en
el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicacion y ejecucion del
o los contratos que de ello se deriven.

¢. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o
formas.

d. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacién, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisién y vigencia
de la misma.

e. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral,
buenas costumbres y fransparencia en el presente proceso licitatorio.

f. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrantes y él o los confratos que
de ellos se derivase.

9. Eloferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases
de licitacion, asi como en la legislacion y normativa que sean aplicables a la misma.

h. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el procesc licitatorio es una
propuesta seria, con informacion fidedigna y en términos técnicos y econdmicos ajustados a
la realidad, que aseguren la pesibilidad de cumplir con la misma en las condiciones ¥
oportunidad ofertadas.

i. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas [as personas con
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que este o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de ia presente
licitacién, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las
consecuencias de su infraccion, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que
también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
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“CONSTRUGCION PLAZA MIRADOR CERRO APOQUINDO”

B. BASES TECNICAS

ID N°2560-40-LR25

B.1 GENERALIDADES

Las presentes bases técnicas detallan las exigencias minimas, las disposiciones, condiciones,
procedimientos, términos y normas que regulardn y que deberd cumplir el contratista para la
construccion de las obras del proyecto, ubicada en Cerro Apoquindo con acceso desde calle Vicente
Ferrer frente a numero 2180, comuna de Las Condes.

El proyecto tiene como objeto la construccién de una plaza de juegos y una plaza mirador, con
4.200m2 aprox. a emplazar en dos zonas relativamente planas en la cumbre del cerro Apoguindo
con vistas a la ciudad de Santiago. Ademds, contempla el acceso a una zona de Bosque de Bolsillo
(Miyawaki), plantacién que no esta prevista en [a presente licitacion, pues sera ejecutada por un
tercero.

El proyecto técnico se encuentra definido en los antecedentes adjuntos a las presentes bases de
licitacién, pero en términos generales contempla las siguientes caracteristicas principales:

La mayoria de las contenciones de terreno se ejecutan con gaviones més algunos muros de
hormigén bajos. Los pavimentos son en su mayoria de maicillo con zonas de adocreto y rampas en
hormigén, contenidos en algunos casos mediante solerillas. Se proyecta una pérgola de acero y se
incluyen diversos mobiliarios de hormigon prefabricado, alcorques, bicicletero, basureros ¥
dispensador de bolsas. El paisajismo incluye arboles, arbustos herbaceas y cubresuelos. El riego
sera por gotec y aspersion. Se contemplan la instalacién de agua potable para dos bebederos
ademas de obras basicas de canalizacion y disposicién de aguas lluvias. En cuanto a electricidad el
proyecto incluye luminarias ornamentales y algunas camaras de seguridad, los que deberan
considerar el correspondiente empalme a la red.

El contratista debera considerar todo lo necesario para la correcta ejecucion y funcionamiento de las
partidas sclicitadas, las cuales deberan ajustarse a las especificaciones técnicas, planos e
indicaciones de la Inspeccion Técnica de Obra (ITM). El Municipio debera recibir las obras
completamente terminadas y funcionales en todos sus aspectos.

B  DOCUMENTACION DEL PROYECTO
B.1.1 Documentacién

Las planimetrias, especificaciones técnicas, memorias, fichas técnicas y toda ia documentacion que
se adjunta a la presente licitacidn deben considerarse parte de las presentes Bases Técnicas. La
obra debera ejecutarse en estricto apego con dichos documentos y con aquellos que se emitan con
caracter de aclaracion o modificacion durante su desarrollo.

Se deben considerar todos los documentos, planimetria u otros tipos de archives incluidos en las
siguientes carpetas adjuntas:

a. Antecedentes de terreno
i. Estudio topografico.
i. Mecanica de Suelos.

iii. Fotografias.

s

Proyecto de arquitectura.
Proyecto de paisajismo.
Proyecto de riego.

Proyecto de agua potable.

- 0 o o

Proyecto de aguas Huvias.

Proyecto de iluminacién.

> @

Especificaciones Técnicas.
i. ltemizado de obras.

Todos sus documentos anexcs a las bases técnicas deberan entenderse como requisitos minimos,
de manera que cualquier omision en estas no liberara al adjudicatario de ejecutar los trabajos
corforme a las normas técnicas establecidas.
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Cualguier anotacion o indicacion en los planos y que no esté indicada en las Especificacicnes, o
viceversa, se considerara especificada en ambos documentos.

No obstante, de existir incongruencias o diferencias entre planos y especificaciones técnicas o entre
especialidades, el contratista tendra el deber de elevar la consulta a través de RDI.

B.2 MARCO NORMATIVO Y HORARIOS DE TRABAJO
B.2.1 Normativa Técnica Aplicable
Las obras se realizaran debiendo en todo caso cumplir con la normativa vigente aplicable.

Desde el inicio de las obras y durante todo el periodo de vigencia del contrato, se debera dar
cumplimiento a toda la normativa aplicable, entre otras:

a. Leyy Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones,
b. Plan Regulador Comunal,

¢. Ordenanzas especiales y |locales de Las Condes,

d. Normas en materias laborales y previsionales,

e. Prescripciones acerca de la prevencion de accidentes de trabajo, y protecciones de uso
personales.

f. Leyes, decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos,
impuestos, inspecciones, recepciones,

g. Especificaciones técnicas y Normativa MINVU, cuando aplique al proyecto.

h. Manual de Sefalizacion de Transito del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones,
cuando aplique al proyecto

i. Reglamento de Seguridad de las instalaciones de Consumo de Energia Eléctrica (RIC).
Instrucciones Técnicas RGR N 1, 2, 6 y 9 del 2024, en caso de contemplar instalaciones
fotovoltaicas.

j. Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, ley y reglamento
de recoleccidn, reutilizacion y disposicién de aguas grises, cuando aplique al proyecto.

k. Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN), incluyendo normas de diseiio,
construccion y adquisicion de materiales y equipos vigentes al momento de la recepcién de
los trabajos,

Todas las modificaciones a la normativa antes mencionada y cualquier oira aplicable a la materia,

En la eventualidad de requerimientos no mencionados en las Normas Chilenas, se impondra en
tltimo términa el criterio del ITM o del Supervisor del Contrato, a quienes le correspondera optar por
la norma que sea mas conveniente para el desarrollo del proyecto.

B.2.2 Horarios de trabajo

Los trabajos podran ejecutarse dentro del horario establecido por el Decreto Seccidn 1° N° 231 del
22 de enero de 2021, conforme a la ordenanza municipal de Las Condes que regula fas actividades
en via publica. Ei horario permitido sera de lunes a viemnes, entre las 8:00 y las 19:00 horas, y los
sabados, entre las 9:00 y las 14:00 horas.

La municipalidad podra, de manera excepcional, solicitar una extensién del horario de trabajo o un
horario especial, el cual debera ser coordinado con el Supervisor Municipal o ¢l ITM. Estos trabajos
extraordinarios no generaran costos adicionales.

B.3 FISCALIZACION DEL PROYECTO
B.3.1 Fiscalizacion y Deteccion de Inconformidades

El ITM debera contar con un procedimiento detallado que le permita mantener &l control de la obra
y hallar disconformidades en el caso que existan, para que el contratista repare los trabajos
defectuosos, el cual se podra basar en los protocolos de recepcién de partidas.

El procedimiento para la correcta fiscalizacion sera el siguiente:

a. Con &l proyecto completo, el ITM selecciona las partidas o actividades que a su juicio requieren
de un control exhaustivo y configura con ellas el programa de control de calidad, el cual debe
incluir la certificacién de los materiales que el ITM estime conveniente.

b. El contratista solicita a el 'TM la recepcion parcial de una partida mediante el Libro de Obras.
Se realiza la inspeccién a la pariida seleccionada y se verifica su cabal cumplimiento,
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autorizando la siguiente actividad, o en su defecto la no conformidad de los trabajos
especificos, el cual debe quedar registrado en el libro de obras.

Para la inspeccién selectiva de la partida con solicitud de recepcién parcial, el ITM verifica
aleatoriamente algunas unidades o sectares para comprebar que la partida esté bien ejecutada,
proceso en el cual pueden producirse tres situaciones:

i. Recepcién conforme: Los elementos seleccionados cumplen satisfactoriamente con
los materiales y disefio especificado, por lo que el ITM da por recibida la partida dejando
registro en el Libro de obras.

ii. Recepcion rechazada: Los elementos seleccionados no cumplen ampliamente con los
requerimientos del proyecto. El ITM no recibe la partida solicitada, anotando en el Libro
de obras la no conformidad y sefialando las causas del rechazo. Se deja una nueva
fecha de recepcion de la partida, una vez superadas las observaciones.

jii. Recepecién con observaciones: Se produce cuanto los elementos seleccionados son
motivo de observaciones mencres, parciales y no representan riesgo para el resultado
final esperado. El ITM recibe con observaciones con el compromiso del contratista de
efectuar las correcciones del caso y de incorporarlas en las recepciones sucesivas
similares. Lo anterior, debera guedar consignado en el Libro de Obras.,

Durante la etapa de construccion, el ITM estara facultado para ordenar la reparacion, reemplazo o
demolicidn de las obras rechazadas, lo cual serd comunicado por escrito al contratista.

B.3.2 Cumplimiento de instrucciones

El contratista debera someterse a las ordenes del Supervisor Municipal y/o ITM, las cuales se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato. Excepcionalmente
podran dar érdenes al Contratista de forma verbal, debiendo posteriormente dentro de un plazo
maximo de 48 horas registrar en el libro de obras las érdenes al contratista,

B.4 EQUIPO DE TRABAJO Y PERSONAL DE OBRA
B.4.1 Individualizacién de profesionales de obra

El contratista debera informar al Supervisor del contrato, en un plazo maxime de cinco dias
corridos contados desde el dia siguiente a la publicacién del decreto que aprueba el cantrato en el
portal www.mercadopublico.cl, la individualizacién del equipo de trabajo.

Los profesionales requeridos son los siguientes:;
B.4.2 Administrador del contrato

El Administrador de Contrato sera el representante técnico y profesional del contratista durante la
ejecucidn de una obra, ante la municipalidad. Sera designado por la empresa contratista para el
proyecto,

Tendra la responsabilidad técnica y administrativa de la ejecucién de las obras. Las funciones
administrativas podran compartirse o asignarse a personal de apoyo, sin perjuicio que es el
Administrador del Contrato el profesional responsable ante la Municipalidad.

Debera ser debera poseer un titulo de arquitecto, Ingeniero Civil en obras civiles, ingeniera Civil
Estructural, Ingeniero Civil, Ingeniero en Construccion o Construccion Civil y debera contar con una
experiencia minima de 10 afios, con los conocimientos técnicos necesarios para velar por la
adecuada ejecucion de la obra, lo que sera verificado por el Municipio, a través de la presentacion
del certificado de titulo y un Curriculum Vitae. La Municipalidad tendra la facultad de corroborar la
informacion entregada tomando contacto con las empresas singularizadas en el CV y rechazar el
nombramiento si no cumple con los requisitos indicados.

El Administrader del Contrato tendra dedicacion permanente o exclusiva al contrato, debiendo estar
disponible cuando sea requerido por el Supervisor Municipal o ITM.

Entre otras, tendrd las siguientes obligaciones;
a. Coordinar, dirigir y conirolar en terreno, el servicio a su cargo.

b. Mantener contactc permanente con el Supervisor Municipal o con el Inspector Técnico
Municipal, mediante Teléfono celular o sistema de comunicacion que la Municipalidad
esiablezca, respecto de los trabajos encomendados, asi como, de las novedades en el
servicio. Debera reportar cualquier contingencia de la obra al Supervisor Municipal o ITM de
manera oportuna.
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¢. Tener cabal conocimiento de las Bases de Licitacién tanto administrativas como técnicas, y
foda la documentacion y demas antecedentes del proyecto, previo al inicio de las obras. Y
conocer todas las modificaciones posteriores gue surjan con el transcurso de la obra, {levando
un registro de ellas.

d. Realizar anotaciones y recibir instrucciones mediante ¢l Libro de Obra Digital ¢ en su defecto
el libro de obras fisico.

e. Asistir a todas las reuniones de inspeccién de manera obligatoria, salvo justificacion por escrito
que cuente con visto bueno del ITM. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de ausencia justificada
debera ser reemplazadoe por su superior.

f. Formular y enviar las RDI que puedan surgir durante la obra,

g. Implementar y supervisar el correcto uso de los elementos de trabajo, asi como también, el
uso e implementacién de las medidas de seguridad necesarias para la ejecucion de los
trabajos.

h. Solicitar los aumentos de plazo cuando existan causas que hayan retrasado o imposibilitado
la gjecucion de los trabajos encomendados.

B.4.3 Jefe de ferreno

El contratista debera asignar de manera permanente en la obra a un profesional que desempefie el
cargo de jefe de terreno.

Este debera contar con una experiencia minima de 10 afios de ejercicio y experiencia en
construccion, la cual seré acreditada mediante Curriculum Vitae. La municipalidad tendré la facultad
de corroborar la informacién entregada tomando contacto con las empresas singularizadas en el CV
y rechazar el nombramiento si no cumple con los requisitos indicados.

Este profesional debera cumplir con los siguientes requisitos y responsabilidades:
a. Debera estar permanentemente en obra, durante toda la jornada laberal diaria.

b. Como responsable técnico, sera el encargado de velar por el cumplimiento de la correcta
gjecucidn segun planos y especificaciones del proyecto,

c. Debera estar tener el conocimiento técnico adecuado y encontrarse capacitado para ejercer
la supervision de los trabajos de todas las especialidades que compone el presente proyecto.

d. Debera tener cabal conocimiento de todos los antecedentes y documentacion del proyecto
previo al inicio de las obras, incluyendo sus posibles modificaciones.

e. En aquellas ocasiones en que el profesional jefe de terreno se ausente, debera dejar en su
reemplazo una persona idénea y debidamente autorizada por el ITM, hecho que debera
quedar registrado en el libro de obras.

Ei Supervisor Municipal podra exigir el reemplazo del profesional jefe de la obra o parie de su equipo,
siempre gue existan razones fundadas para solicitar el cambio.

El contratista debera proporcionar profesionales y técnicas que posean pericia y experiencia en sus
respectivos campos.

B.4.4 Prevencionista de riesgos

El contratista debera contar desde el primer dia de inicio de las faenas y de manera permanente en
la obra, con la asesoria de un experto en seguridad laboral o prevencion de riesgos, quien debera
velar por que se cumplan todas las exigencias que la ley indique en esta materia sobre seguridad,
higiene y cualquier otro que aplique a esta materia. Ademas de velar por el cumplimiento integro del
Plan de Prevencién de Riesgos de la Obra y normativa vigente, informando oportunamente las
observaciones y deficiencias al contratista y al mandante.

B.4.5 Cambio de profesionales

La Municipalidad podré solicitar ¢l cambio de cualquier profesional, lo que sera requeride por el ITM
medianie libro de obra. Estos deberan cumplir como minimo con lo requerido en las presentes bases.
El contratista contaré con un plazo de cinco dias habiles desde el requerimiento del ITM para
materializar dicha solicitud.

En caso de que el contratista requiera el cambio de algin profesional, debera informar por escrito al
ITM del contrato. Con todo cualquier cambio de profesional quedara sujeto a la aprobacion del ITM,
quien debera verificar que el profesional propuesto cumpla con los requisi{os establecidos en las
presenies bases para cada uno de los perfiles.
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B.4.6 Personal

Se deja constancia que el contrato que se suscribird con el Coniratista, no sera un Contrato de
Trabajo, de manera que no existiran vinculos de subordinacion o dependencia alguna entre la
Institucién y el personal de la empresa adjudicataria. Por lo tanto, para todos los efectos legales, la
empresa tendra la responsabilidad total y exclusiva de su condicién de empleador para con sus
trabajadores.

El Contratista asumira la exclusiva responsabilidad por el cumplimiento de las leyes sociales y
laborales que afecten al personal que trabaje bajo su dependencia. El cumplimiento de las leyes
sociales y laborales, incluido el finiquito respectivo y/o el traslado del personal segun corresponda,
debera ser verificado por el ITM de contrato cada vez que se gestione el pago de los servicios.

El ITM podra solicitar al contratista, en cualquier momento que lo estime conveniente, el libro de
asistencia, el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a
éstos correspondan respecto a sus trabajadores. Lo anterior debera ser acreditado mediante
certificados emitidos por la correspondiente Inspeccién del Trabajo. (Art.183-C inc. 1° y 2° Cadigo del
Trabajo).

Es obligacién del contratista efectuar las denuncias por accidentes del trabajo o enfermedades
profesionales en conformidad a las disposiciones legales vigentes; asimismo se obliga a dar cuenta
al Supervisor Municipal del contrato de las denuncias efectuadas.

Ei personal del Contratista o proveedores, estan autorizados a permanecer sdlo en el recinto de la
obra y no se les permitira acceso a ofras dependencias de lugar donde se desarrolle la construccion,
salvo en casos especificos calificados por el ITM.

El contratista debera contar con el personal que estime en su oferta para dar cumplimiento cabal de
las labores y plazos ofertados. Lo anterior incluye jornales, operarios, conductores, encargado y
cualquier otro que defina el oferente.

Ei personal deberéa tener aptitudes fisicas y de salud compatibles con el trabajo que desempefara.
Ademas, debera ser capacitado por el contratista en femas de prevencién de riesgo y de las
funciones propias del servicio, antes y durante el desarrcllo del contrato.

Todas las cuadrillas deberan contar con el equipamiento y maquinaria propio y necesario para la
correcta y eficiente ejecucion de los trabajos.

El Supervisor Municipal o el ITM podra exigir el cambio de cualquier trabajador por motivos fundados
como presentar mala conducta, faltar el respeto hacia terceros, falta de conocimientos técnicos
necesarios para llevar a cabo los trabajos exigidos en estas bases o aquellos determinados por la
misma Inspeccion Técnica, El Contratista tendra un plazo de 3 dias corridos para realizar dicho
reemplazo.

B.5 GESTIONES PREVIAS
B.5.1 Programacién de obras

El contratista debera confeccionar una programacion de obras como carta Gantt. Se realizara en
formato digital (Microsoft Project o similar, segun lo solicitado por el Superviser Municipal). Incluira
las fechas de inicio y término de acuerdo con el plazo de ejecucion de las obras y la duracion y
secuencia de todas las partidas del itemizado de obras, con sus respectivas dependencias, indicando
la ruta critica. Debera contemplar e identificar los plazos de importaci6n, o plazos de autorizaciones
y permisos en las partidas que corresponda.

Debera ser entregada en un plazo maximo de cinco dias corridos contados desde el dia siguiente
@ la publicacion del decreto que aprueba el contrato en el portal www.mercadopublico.cl, al
Supervisor Municipal. El Supervisor municipal o ITM podra realizar observaciones, las que deberan
ser resueltas por el contratista en un plazo maximo de & dias corridos.

Una vez aprobada la programacion e iniciada la obra, el ITM debera dejar constancia de su
aprobacién en el libro de obras. Esta programacion servirda como linea base para el control de
avances que debera mantener actualizado el Administrador del Contrato de forma semanal durante
todo el transcurso de la obra. Se graficard mediante un color distintive las partidas ejecutadas y las
partidas pendientes. Debera permitir la comparacién del avance programado con el reai fisico
semanal, mediante visualizacién de curva “S",

La programacién deberéd estar disponible en formato digital para el ITM, cada vez que este la
requiera. Ademas, se mantendra visible en |a oficina de obras, una copia impresa de la programacian,
a escala suficiente para mantener su legibifidad.
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B.5.2 Permiso de obras preliminares e individualizacién de profesional

Una vez que se emita el decreto que aprueba el contrato, el ITM instruira al contratista las gestiones
propias de la tramitacion de los permisos de obras preliminares. El contratista ademas debera
individualizar al constructor responsable de la obra ante la Direccion de Obras Municipales. Si fuese
necesario, se debera tramitar, también previo a la entrega de terreno, el permiso de ocupacion de
espacio publico, de acuerdo con lo indicado en el punto B.7.10.

Tanto en la tramitacion del permiso de obras previas como en la ejecucién de las obras preliminares,
se debera considerar todo lo establecido en las ordenanzas locales.

Una vez que el ITM instruya al contratista las gestionas que debe realizar, el confratista tendra un
plazo de 5 dias héabiles para ingresar a la Direccién de Obras Municipales el permiso de obras
pretiminares e inscribir al constructor. En el caso de existir observaciones por parte de la DOM, el
contratista tendra el mismo plazo para subsanarlas, salvo que existan impedimentos que no sean de
su responsabilidad, lo cual deber4 ser adecuadamente fundado ante el ITM. En caso de no cumplir
con el plazo, el contratista este afecto a multa,

Los costos asociados a esta aprobacion seran de cargo del contratista.
B.5.3 Sociabilizacion

Sera responsabilidad del contratista notificar por escritc a los vecinos que sean directamente
afectados por las obras, con al menos 4 dias de antelacion al inicio de estas.

La notificacién serd un afiche entregado por la inspeccion técnica Municipal, en el cual se detallara
la duracion de los trabajos, asi como los canales de comunicacion disponibles para que los vecinos
puedan ingresar las observaciones que pudieran generarse después de la ejecucion de los trabajos.
Ademas, se indicara el tipo de obra a realizar, los horarios de trabajo previstos, el tiempo estimado
de duracidn y las medidas de seguridad que se tomaran para minimizar las molestias. E| contratista
debera asegurarse de que la notificacion sea entregada en un formato accesible y comprensible para
todos los residentes afectados. En todo caso, el afiche debera contar con el visto bueng del
Supervisor Municipal o ITM previo a su impresién.

En caso de no cumplir con esta obligacion, no podra iniciarse la obra hasta que se realice la
notificacion correspondiente, sin que eflo implique una extensién del plazo de ejecucion de estas,

B.6 ENTREGA DE TERRENO Y PRIMERA PIEDRA
B.6.1 Entrega de terrenc

Una vez emitido el decreto que aprueba el contrato, aceptada la orden de compra, individualizados
los profesionales de cbra, aprobado el permiso de Obras preliminares e inscrito el constructor ante
la DOM, el ITM comunicara a través de un medio escrito al contratista el dia en que se hara la entrega
del terreno.

Se dejara constancia de la entrega de terreno en un acta, la cual debera ser firmada el ITM y el
Administrador del Contrato. Ademas sera anotada en el libro de obras digital. E! plazo de ejecucion
de la obra se contabilizara a partir de la fecha en que se firme el acta de entrega de terreno.

Si el representante del Contratista no concurriera a la entrega del terreno, el Supervisor Municipal
sefialard una nueva citacion, si tampoco concurre a ésta, la Municipalidad podra poner término
anticipado administrativamente al contrato haciendo efectiva la garantia de fiel cumplimiento del
contrato.

La demora por mas de 10 dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier interrupcion en el
curso de ellos que dure ofro tanto v que no haya sido causada por fuerza mayor o justificada
plenamente ante el ITM municipal, dara derecho al Municipio para dar término anticipado al contrato.

B.6.2 Acto de primera piedra

Una vez avanzada la ejecucién de las obras, el ITM informara al contratista, en caso que el municipio
lo requiera, la fecha del acto de la primera piedra de la construccion. Para lo cual el contratista
debera seguir el protocolo establecido por la Municipalidad, protocolo que sera entregado por el
municipio al contratista,

B.7 ADMINISTRACION DE LA OBRA
B.7.1 Libro de obra

El contratista debera proveer un libro digital para el conirato, el cual servira como medio de
comunicacién entre contratista y municipalidad, representada por el ITM y/o el Supervisor Municipal.
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El contratista debera crear los perfiles del Administrador de Contrato y de quienes mas seran los
autorizados para realizar anotaciones en el libro de obra. En caso de que el contratista solicite
incorporar otros profesionales, deberan ser previamente aprobados por el ITM. Adicicnalmente,
deberan capacitar al Supervisor del Contrato e ITM en el uso de este libro, en caso de gue se
necesario.

En caso de indisponibilidad del libro digital, el contratista debera proveer un libro fisico en triplicado,
autocopiativo y foliado, el cual reemplazara ¢l libro digital durante el periodo de indisponibilidad.

Ellibro de obras debera presentar claramente la siguiente informacién minima:
a. Individualizacién del proyecto, con |D de Ia licitacion,

b. Nombre de la constructora adjudicada, nimero y fecha de decreto de adjudicacion y decreto
de contrato {si lo hubiere),

Numero y fecha del permiso municipal respectivo (si lo hubiere).

e o

Nombre del constructor a cargo de la obra cuando é&sta se inicie.

@

Nombre del Propietario.
Nombre delfel ITM.

—h

Nombre del/la Inspector Técnica de Obras (cuando corresponda).

T @

Nombre de los proyectistas, segun corresponda al proyecto: arquitecto proyectista, ingeniero
calculista, especialistas, revisores independientes, etc.

El Libro de obras sefialara los hechos mas importantes durante el curso del contrato Yy gjecucion de
las obras, como por ejemplo:

* Inicio, controlf, avance y recepcién de los trabajos, incluido registro grafico de cada proceso
constructivo que garantice la buena ejecucién de ias obras,

¢ Observaciones o instrucciones del ITM, arquitecto u otros profesionales autorizados.
¢ Registro semanal de ingreso de materiales.

* Registro semanal (planilla) de retiro de material o escombros, incluyendo cantidades de
material, patentes de vehiculos y certificados de botaderos autorizados.

+ las modificaciones, aclaraciones e interpretaciones de los proyectos efectuadas por el
Supervisor Municipal, el ITM y el Contratista.

* Las multas aplicadas y el mative de la aplicacion de esta.

s Las interrupciones o paralizaciones que pudieran sufrir las faenas, con indicacién de su causa
y origen,

» Todas las demas circunstancias, hechos u observaciones que se estime necesario consignar.

Sera responsabilidad del contratista, mantener el libro en la obra de forma permanente y
debidamente actualizado.

Todas las anotaciones que se registren en el libro de obras deberan ser suscritas, fechadas e
individualizadas por quien las realiza.

Los mails oficiales que definan especificaciones, cambios o instrucciones deberan quedar
registrados en el libro de obras, con la firma de conformidad de las partes involucradas.

Durante la recepcién de obras, en el momento que el ITM lo requiera, se entregara una copia del
libro de obras al propietario, otra quedara en posesion del contratista y se entregara el original a la
Direccién de Obras Municipales al momento de la recepcién definitiva total de las obras.

B.7.2 Reuniones de obra

El contratista debera programar reuniones de cbra semanales, para revision de estados de avance,
programacién y correcta ejecucién de las obras. En estas reuniones es indispensabie la
presencia de] Administrador del Contrato, el ITM v los Proyectistas gue correspondan, La

constructora debera levantar un acta de cada reunién coma ragistro del avance de la obra, segun
formato previamente aprobado por el ITM, que contendra, a lo menos: el avance programado y real
fisico semanal, adjuntando una curva "S”, estado de RDI y el seguimiento con responsabilidades de
las problematicas que se susciten en el proyecto

El ITM podra programar reuniones extracrdinarias producte de cualquier eventualidad o emergencia
producida en la ejecucién de las obras, donde sea requerida la presencia de alguno de los
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profesionales que patrocinan los proyectos, podra requerirse desde cualquier medio donde quede
constancia escrita (correo electrénico o libro de obras) y fijara la fecha y la hora de la citacion, la
respuesta a este tipo de requerimiento tendra un plazo de 48 horas.

Se deja establecido que para las reuniones de obra se debera informar el avance programado en
comparacion con el avance real de la obra actualizado, con el fin de revisar el cumplimiento de la
programacion semanal de la obra, donde se debera mostrar el avance de las principales partidas en
ejecucion indicando el detalle de suministro de materiales y mano de obra e informando los
inconvenientes presentados y todo lo necesario para cumpiir con lo comprometido. También se debe
incluir como tema, la logistica de provisién de equipos, equivalente, etc,

B.7.3 Controles de avance

Son todas aquellas labores que debe realizar el ITM en cumplimientc con sus funciones
fiscalizadoras, para llevar un control detallado de las cantidades de obra gjecutada.

Las herramientas de medicion y control fisico consisten en establecer instrumentos de trabajo para
evaluar las cantidades de obra ejecutada y su costo correspondiente, en un determinado momento
del proceso constructivo. Los indicadores que se obtienen por esta via permiten visualizar y comparar
la situacion de avance real de los trabajos respecto a la programada, medir el grado de cumplimiento,
adelanto o atraso y tomar decisiones correctivas si corresponde.,

Con el fin de dar cumplimiento a los principios de probidad y transparencia, los avances de la obra,
durante la vigencia del contrato, deberan ser informados por el ITM a través del madulo de gestién
de contratos del portal www.mercadoptiblico.cl. For otra parte, el ITM, a través del sistemna de gestion
de obras GEO-CGR & SISGEOB, perteneciente a la Contraloria General de la Republica, informara
el estado contractual, indicando los avances de la obra el estado financiero, sus modificaciones y en
general toda la informacion requerida en dicho portal, cuando corresponda. Dichos sistemas deberan
mantenerse al dia, debiendo actualizar la informacion cada vez que se procese un Estado de Pago,
hasta la recepcion de las obras, cuando corresponda.

La Municipalidad debera realizar un adecuado monitoreo de los contratos, que asegure el
cumplimiento de lo ofertado. Dicho monitoreo permitira aplicar sanciones al contratista o proveedor,
mejorar |as condiciones para futuras licitaciones y contar con un historial de comportamiento, a fin
de considerarlo para la evaluacién de sus ofertas en procesos futuros de licitacion.

B.7.4 Requerimientos de informacién {(RDI)

En caso de que el contratista presente dudas respecto de la documentacion del proyecto, serd su
responsabilidad levantar una consulta formai al ITM mediante un Requerimiento de Informacion
(RDI). Dichas dudas podran ariginarse de falta de informacion en la documentacidn del proyecto,
incongruencias entre la planimetria y especificacion técnica de alguna especialidad, diferencias entre
distintas especialidades, interferencias entre especialidades, dudas o imprevistos respecto de
procesos constructivos o materiales u ofras dudas respecto de la documentacién del proyecto.

Sera responsabilidad del constructor levantar RDI correspondiente, la cual debera ser remitida al
ITM del contrato, el cual analizara la procedencia de esta, revisando que no pueda ser respendida a
la luz de la documentacién del proyecto, En caso de que proceda, sera remitida a la Unidad
Requirente para que en coordinacion con cada proyectista se dé respuesta al Requerimiento de
Informacion.

B.7.5 Medidas de gestion y control de calidad

Los contenidos de las medidas de gestion y confrol de calidad estan establecidos en la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones.

Dichas medidas de gestion y control de calidad deberan ser establecidas y registradas en un
documento que se debera mantener en el lugar de la obra, durante tedo el tiempo de ejecucién de
ésta, a disposicion de los profesionales competentes, y del ITM. Terminada la obra, el constructor a
cargo debera presentar una declaracion jurada, con la respectiva firma, afirmando gue las medidas
de gestidén y de control de calidad fueron aplicadas.

Este documento debe ser entregado al ITM al momento de entrega de terreno.
B.7.6 Medidas de seguridad

El contratista se obliga a tener incorporados a sus trabajadores al seguro social confra riesgos del
trabajo y enfermedades profesionales que regula la ley N°16.744.

El contratista asumira la responsabilidad total por el cumplimiento de kas medidas de seguridad para
sus trabajadores y las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de ellas.
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El ITM supervisara que la empresa contratista cumpla con toda la legislacion vigente respecto de
Seguridad e Higiene Industrial y la normativa sanitaria, entre ellos considerar los siguientes puntos:

a. Supervisar la entrega y difusion del Plan de Prevencién de Accidentes Laborales y
Enfermedades a la inspeccion Técnica y al personal de la empresa contratista, asegurando el
cumplimiente de dicho documento. Debera especificar los nimeros de teléfonos de
emergencia e indicar los centros asistenciales mas cercanos, a los que deben ser derivados.
Dicho plan debera ser enviado al municipic y presentado en la primera reunion de obras.

b. Realizar el seguimiento al cumplimiento por parte de la empresa contratista de las reuniones
de prevencién de riesgos.

c. Que el contratista efectué las denuncias de los accidentes de trabajo en conformidad con la
legislacién vigente,

d. Verificar mediante un Certificado de Adhesién que la empresa este adherida a una institucion,
segun lo indicado en la Ley N°16.744,

e. Verificar mediante comprobante de Seremi de Salud, la recepcién del sistema de Reglamente
Interno de Orden, Higiene y Seguridad, si corresponde, segun articulo 153 del Cadigo de
Trahajo.

f. Verificar que los trabajadores estén incorporados al seguro social contra riesgos de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales.

g. Fiscalizar que el contratista mantenga la sefalizacion reglamentaria durante la ejecucion de
los frabajos (fetreros, barreras, conos, cintas de peligro, efc.), con el fin de evitar accidentes
de transito, de transelntes y del personal propio.

El Contratista asumira la exclusiva responsabilidad por el cumplimiento de las disposiciones
estipuladas en la Ley N°16.744, que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales y Reglamentos complementarios.

Debera dar cumplimiento a las diferentes normas técnicas chilenas que regulan Ia seguridad en la
construccion, entre otras:

- ENCh 346.01200 Prevencion de accidentes del trabajo

- NCh 438.0f1999 Disposicicnes de seguridad en excavacion;

- NCh 2458/0f1999 Sistemas personas para deteccion caidas — Parte 1

- NCh 897.0f2000 Andamios — Terminologia y clasificacion

- NCh 1230 Seguridad e higiene en obras de construccion

- NCh 350.0f2000 Construccion — seguridad — instalaciones eléctricas provisionales

El contratista debera considerar todas las medidas de seguridad tanto para el personal como para
las instalaciones, durante el desarrcllo de la obra.

El Contratista debera asegurar que su equipo de trabajo cuente con el uniforme y equipo adecuado
completo para las faenas que debera realizar, esto es: zapatos de seguridad, guantes, uniformes
que identifiquen a la empresa, cascos, fajas ergonométricas ajustables, botiquin, conos y sefiales de
transito, entre otros. Ademas, se debera mantener en obra los elementos minimos para la atencién
de primeros auxilios, en caso de accidentes.

El contratista debera cuidar de no producir focoes que pudiesen generar incendios tales como fogatas
o fumar en areas no delimitadas, asi como deberé contar en terrenc con los elementos necesarios
para detener un posible incendio.

El contratista deberd considerar toda la sefalética transitoria necesaria y considerar todas las
medidas de seguridad durante los trabajos, tales como sefialética peatonal, vial, demarcaciones
sefalizacion de areas de seguridad e instalacion de barreras new jersey, y en general todas las
necesarias para evitar accidentes. Estas deberan ser constantemente revisadas por el
prevencionista de riesgos para asegurar que la obra este siempre sefializado.

El contratista deberd cumplir con toda la legislacion vigente respecto de Seguridad e Higiene
Industrial y la normativa sanitaria. Debera tomar todas las medidas necesarias para cautelar la
seguridad de los transelntes y del personal de la obra, mediante cierros, sefializaciones, cuidadores
y toda otra accidn pertinente para lograr el objetivo. El ITM esta facultado para hacer requerimientos
especiales para la correcta gjecucion de las funciones de la obra.
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La Municipalidad podré pedir al contratista las copias de informes de la mutual a la que la empresa
esté afiliada,

El ITM queda facultado para suspender las labores de cuaiquier trabajador que sea detectado
realizando sus labores sin los elementos de seguridad o en cualquier conducta que atente contra su
integridad.

B.7.7 Interferencias y dafios a terceros

El contratista se obliga a responder por los dafios y perjuicios que pueda causar a terceros en la
ejecucion de las actividades o tareas encomendadas, obligandose a devolver a la Municipalidad
cualquier monto gue tuviera que pagar ésta al respecto.

El Contratista debera constatar, antes de iniciar las faenas, la existencia y ubicacién de arboles,
postaciones, canalizaciones de superficie, subterrdnea y/o otros ductos que interfieran con las cbras,
a fin de que fome oportunamente las medidas necesarias para evitar accidentes, interrupciones y/o
interferencias con ofros servicios yfo Contratistas.

Seran de entera responsabilidad del Contratista todas las reparaciones por dafios a instalaciones
existentes que se deben directa o indirectamente a las obras en ejecucion.

El contratista debera revisar el entomo de la obra, debiendo tener en consideracion todas las
protecciones para evitar cualquier dafio al espacio piblico, mobiliario urbano, conexiones, matrices,
dafio a terceros y/o similares que pudiera afectar durante la construccion de la obra.

En caso de producirse dafos a otros servicios (electricidad, aguas, gas, etc), el contratista debera
comunicar los hechos al Supervisor Municipal o Inspector Técnice Municipal de manera inmediata,
ademés de avisar a la empresa de servicio afectada junto con la unidad de emergencia que amerite
{bomberos) y realizar las reparaciones a su costo contando con la aprobacion conforme de! afectado.
Esto también aplicara para darios a la propiedad privada.

De igual manera, ef contratista debera recuperar cualquier dafic ocurrido en el area materia del
contrato, ya sea por accidentes u obras ejecutadas, sin perjuicio que el contratista luego tome las
medidas legales para recuperar los costos que esto haya implicado.,

En el caso de existir arbolado que interfiera con las obras a ejecutar, el Contratista debera dar aviso
al Supervisor Municipal para autorizar la extraccion. Si por razones imputables al Coniratista, se han
dafiado especies o zonas fuera del area de trabajo sin contar con la autorizacién correspondiente, la
reposicion de las especies deberd correr por su cuenta y a su cargo debiendo ser estas de similares
caracteristicas o superiores.

En caso contrario, el ITM podra ordenar dicha reforestacion con cargo a las retenciones del contrato
sin perjuicio de las sanciones que correspondan.

En sectores donde se pueda ver afectada la estabilidad de muros o estructuras existentes, el
contratista deberé socalzar si es necesario dicha obra, asegurando a plena conformidad del ITM la
estabilidad de las obras existentes, lo anterior a total costo del contratista.

Si producto de las obras de demolician, el contratista provocara darios en las estructuras existentes,
este debera reestablecer y reparar al menos la condicion original de dichos elementos.

B.7.8 Orden, aseo y extraccion de escombros
B.7.8.1 Retiro de escombros y restos de materiales

Debera retirarse periddicamente los escombros y restos de materiales proveniente de las obras
asociadas al contrafo.

Debera considerarse la disposicion final en un botadero autorizado, el cual sera costeado por el
contratista. En el caso que el contratista acumule escombro en sus instalaciones, debera contar con
la certificacién de acopio temporal, autorizado por la SEREMI,

La obra debera mantenerse limpia, con este fin el contratista debera definir una sola area para la
acumulacidn de escombros para su retiro periédico, los cuales deberan ser retirados en un plazo
indicado por parte del ITM a través de algiun medio escrito (correo electrénico o libro de obras), el
cual no sera inferior a 48 horas habiles; el no cumplimiento dara Jugar las respectivas multas.

Los escombros resultantes producto de la demolicién y retiro deberan ser retirados y trasportados
por el contratista y llevadas a botadero autorizado. El ITM solicitara el Certificado del botadero
auterizado, en donde se indigue la fecha y la cantidad de escombros.

La empresa contratista serd responsable de requerir los permisos pertinentes y cancelar, a su costo,
los derechos que correspondan por dicha actividad.
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B.7.8.2 Aseoy orden de la obra

El Contratista deberé contemplar un aseo y orden constante de la obra, como asi mismo, de las
instalaciones de faena, canchas de materiales y vias de acceso.

Durante la faena y al término de ella, el Contratista velara por el aseo de vias usadas para el acarreo
de materiales, que el entorno no sea contaminado por elementos o escombros provenientes de la
obra. Se prohibe absoluta y terminantemente al Contratista, encargado, o subcontratistas, arrojar
escombros en los alrededores de la obra u otros sitios no autorizados de la comuna.

Los desperdicios que no sean propios de la construccion tales como restos de comida, envases de
comida o bebida, efc., deberan ser colocados en recipientes diferentes al de los desperdicios
generados por la construccién en si y deberan retirarse periédicamente de esta. En caso de que no
se pueda realizar con el servicio de extraccion de basura local, el contratista debera procurar su retiro
y traslado a botadera autorizado a su propio costo.

B.7.9 Prohibiciones

Durante la ejecucion de las obras, para el personal del contratista, subcontratistas o proveedores,
quedara terminantemente prohibido, dentro del espacio de la obra y sus alrededores, lo siguiente:

a. Encender fogatas.

b. Botar desperdicios fuera de los recipientes o areas determinadas para ello.

¢. Ingerir alimentos o bebidas fuera del recinto que la instalacién de faenas provea para ello.
d. Ingerir bebidas alcohdlicas o drogarse.

e. Fumar dentro de cualquier recinto que forme parte de la construccién definitiva o con
almacenamiento de elementos combustibles.

B.7.10 Permisos y derechos

Se deberan tramitar, cuando se requieran, los permisos de ocupacion de espacio pliblico, permisos
o autorizaciones ante las empresas prestadoras de servicios, o cualquier ofro permiso segun
corresponda al proyecto.,

Los derechos relativos a los permisos por construcciones o instalaciones en bienes nacionales de
uso publico (u ccupacién de espacio publico) estaran exentos de pago. Lo anterior no exime al
contratista de la responsabilidad del no cumplimiento de lo indicado e informado en dicho permiso,
siendo responsabilidad del contratista la renovacion oportuna previo al vencimiento respectivo.

La tramitacion y aprobacion de la Recepcién Definitiva del permiso de edificacion sera por parte y
costo del mandante.

Todos los costos de los permisos involucrades para la correcta ejecucion de la obra, asi como los
permisos y/o derechos de inspaccion de las entidades externas y de servicios, seran cubiertos por
la constructora.

Las copias de estos permisos deberan estar presente siempre en la obra.
B.8 CALIDAD DE LA EJECUCION Y DE LOS MATERIALES
B.8.1 Correcta efecucioén

El contratista debera velar por que se emplee una éptima técnica de construccion. Se entendera
siempre que los profesionales a cargo y la mano de obra empleada conocen las reglas de! arte para
cada oficio y tanto las bases técnicas como los proyectos seran entendidos de |a forma mas favorable
para la correcta sjecucién de las obras.

B.8.2 Calidad de los materiales

La totalidad de los materiales especificados seran proporcionados por el contratista, deberan ser de
primera calidad. Su provision y empleo deberé ajustarse a las normas y ensayes consignados para
cada uno de ellos y a las especificaciones del fabricante y/o proveedor. El contratista también sera
responsable de la calidad de los materiales que se usen en el Servicio de post venta, de acuerdo
con lo solicitado en las bases técnicas.

Cuando el contratista este obligado a emplear un equivalente de material y/o equipos de marca ylo
calidad determinada, como también cuando el ITM le solicite una sustitucién o modificacion, esta
debera ser de igual o de superior calidad, y estar debidamente certificada por el proveedor o quien
corresponda. La sustitucion debera ser fundamentada y calificada para su visto bueno por el
profesional competente (de los individualizados en ef libro de obras) y aprobado por el ITM.
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El contratista debera elaborar la documentacion necesaria para la correcta validacion de los
equivalentes o superiores técnicos, debiendo considerar un cuadro comparativo de las
especificaciones técnicas para cada uno de los materiales, el cual debe ser presentada mediante
una RDI al ITM del contrato.

Cuando se trate de equipos debera ademas incluir los requerimientos, empresas autorizadas y
costos de las mantenciones asociadas.

El contratista serad responsable del bodegaje de los distintos materiales, segun indicaciones de
almacenaje y debida custodia entregadas por los distintos proveedores.

El ITM podra solicitar antecedentes y certificaciones que respalden la calidad de los mismos y el tipo
de trabajo efectuado. Sélo se aceptara la reutilizacién del material de relleno controlado proveniente
de las fundaciones, la ejecucion de las calles o las areas verdes. No podra reutilizar material de
relleno proveniente de otras obras; de detectarse estos procedimientos el contratista sera obligado
a retirarlo a la brevedad y reemplazarlos por material nuevo. Cualquier material de relleno extsrno
debera contar con su certificacion.

B.8.3 Calidad y establecimiento del material vegetal

El contratista deberéd mantener en buen estado la vegetacién existente y propuesta de la plaza.
Debera, también, revisar el buen estado de cada ejemplar que llegue a la obra segun los criterios
establecidos en las especificaciones técnicas de paisajismo. Todos los ejemplares que lleguen a la
obra deberan contar, previo a su plantacion, con el visto bueno de Ia Direccion de Parques y Jardines
de la Municipalidad de Las Condes, la cual emitird su recepcion o rechazo.

Ademas, el contratista debera garantizar durante el transcurso de la etapa de ejecucion el correcto
establecimiento de la vegetacién en el parque. Sera su responsabilidad tomar todas ias medidas
pertinentes con el fin de mantener en perfecto estado fitosanitario y morfolagico todos los ejemplares
de vegetacion hasta su recepcion provisoria. Cualquier problema que presente la vegetacion durante
esta etapa serd de responsabilidad del contratista. Durante este periodo, por lo tanto, el ITM podra
solicitar el reemplazo de la vegetacidn que se muera, que se encuentre en mal estado, gue presente
problemas fitosanitarios o de adaptacién, consultando cuando corresponda a la Direccién de
Parques y Jardines del Municipio y al arquitecto proyectista. Durante la etapa de ejecucion, el
reemplazo se realizarad a costo del contratista, a pesar de que aquellos ejemplares hayan sido
recibidos por el ITM y que la ejecucion de la plantacion haya seguido los pasos indicados en
especificaciones técnicas.

Previo al reemplazo de algin ejemplar vegetal que presente problemas de adaptacion, el contratista
debera notificar ai ITM, quien, previa consulta con la Direccién de Parques y Jardines del Municipio,
y al arquitecto o paisajista proyectista, tendra la facultad de sclicitar la sustitucién por un ejemplar de
otra especie de similar costo, a pesar de que esta no se encuentrs indicada en el itemizado técnico
de paisajismo,

En caso de que el contratista indique que le es imposible cumplir con el nimero de especies
solicitadas por falta de existencia en el mercado, deberad presentar un informe acompariado por
documentos que comprueben dicha afirmacién, declarando los viveros consultados, informacién que
podra ser verificada por el ITM.

El ITO en mérito de la revision del informe y de los antecedentes presentados, podra permitir a través
de acta suscrita en el Libro de Obras, que se remplacen algunas especies por otras existentes en el
listado del proyecto de valor similar,

B.8.4 Maquinarias y equipos

Sera de cargo del contratista la provision de maquinarias, herramientas, equipos y materiales
necesarios para la debida ejecucion de los trabajos y, en general, de todo gasto necesario para la
correcta ejecucion del proyecto en forma y plazos. Los costos por traslado de la maquinaria,
combustible y operadores contratados deberan estar incluidos en su oferta.

En caso de que se detecten maquinarias o herramientas con defectos o mal funcionamiento, el
ingpector técnico municipal podra solicitar el reemplazo de ellas dejando constancia en el libro de
obras.

Para las maquinarias pesadas como camiones, retroexcavadoras, minicargadores u otras similares,
deberan ser de al menos el afio 2010. En caso de incumplimiento, facultara a la municipalidad para
cursar las multas respectivas, segln lo indicado en el punto A.18 de las bases administrativas.
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Durante el tiempo de la prestacién del servicic, los vehiculos utilizados por el contratista deberan
encontrarse en buen estado mecanico y de presentacion, asi como con toda la documentacién al
dia, lo que podréa ser verificado por el Supervigor Municipal o el ITM. En caso de ser rechazados o
presentar alguna falla o desperfecto, el Confratista debera proceder a su reemplazo inmediato.

B.8.5 Ensayos

Deberan considerarse todos los ensayos estipulados en las especificaciones de cada especialidad.
Para las obras de pavimentacién exterior, se regiran de acuerdo con fo estipulado por SERVIU y/o
MOP.

Para la realizacién de ensayos se debera recurrir a los servicios de un laboratorio declarado oficial e
inscrito en el Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad de la Construccién del
MINVU, comunicandolo previamente al ITM.

Los gastos que se originen por estos canceptos seran de cargo del Contratista,
B.9 ENTREGA
B.9.1 Limpieza

Fara efectos de la entrega de la obra, esta debera estar perfectamente limpia v libre de escombros.
En general todas las superficies y elementos deberan estar libres de manchas, polvo, agua, pintura,
grasa o cualquier adherencia que no sea la especificada para su terminacion. Se debera tener
especial cuidado con los siguientes aspectos del aseo (cuando corresponda segin el proyecto):

a. Escombros y basura en los exteriores e interiores.

b. Aridos, polvo y fango en los exteriores e interiores de la obra.
¢. Manchas de pintura en cualquier superficie del proyecto.

d. Los pavimentos deberan ser barridos y lavados.

e. Todos los vidrios, artefactos sanitarios, pisos interiores y pinturas se entregarén absolutamente
limpios.

f. Imperfecciones en la ejecucion de hormigones y albanileria.

El contratista, terminadas las faenas procedera al retiro de todo equipo, herramientas, instalacion de
fagna, instalada con ocasion y en funcién del proyecto en cuestion. Ef procedimiento se realizara de
manera de no ocasionar dafios a las instalaciones, estructuras o elementos, tanto nuevos como
existentes, de lo contraric se realizardn las reparaciones segln proyecto a costo integro del
contratista.

B.9.2 Planos As Built

El contratista debera eniregar al momento de la solicitud de recepcion provisoria los planos as built
{1 copia en formato digital y otra en formato fisico) con todas las modificaciones realizadas al contrato
(si las hay). Los archivos deben venir en formato *.pdf y *.dwg. Se solicitaran que los planos de cada
una de las especialidades del proyecto, que expresen exactamente como éstas quedaron
ejecutadas.

B.9.3 Certificados

La empresa constructora debera hacer entrega de todos los documentos, certificaciones e informes
exigidos por la Direccién de Obras Municipales e indicados en la Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones para la obtencién de la recepcion definitiva de |as obras, que seran solicitados por
el ITM. Ademés de todos documentos solicitados para el correcto control de la obra.

B.9.4 Manuales de funcionamiento, mantencién y certificados de materiales

El contratista sera el responsable de obtener y mantener los manuales de operacién y certificados
de autenticidad de todos los equipos y materiales instalados que requieran cuidado y mantencion en
el tiempo. Ademas de todo documento requerido por el ITM que certifique que los materiales
instalados cumplen con lo requerido en las presentes bases técnicas. Se debe verificar que la
garantia corresponda al nimero de serie de los equipos y que el manual de mantenimiento
corresponda a lo efectivamente suministrado.

Para la solicitud de recepcion provisoria de cbras contratadas el contratista debe efectuar, cuando
corresponda, la entrega formal de todos los catalogos de equipos instalados y manuales de
mantencion que deberén quedar en poder del mandante o a quien este determine. También debe
incluir la marcha blanca de equipos, entregar graficado en un esquema el funcionamienta y orden de
todas las llaves, bombas y circuitos de cafierias y ductos de equipos instalados y especialidades y
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antecedentes de los principales proveedores de materiales y subcontratistas (nombre, fono, persona
contacto}, bajo apercibimiento de multas en caso de no cumplimiento,

El contratista entregara, cuando corresponda, la totalidad de las llaves de fos recintos que incluyan
cerraduras, éstas se entregaran en triplicado y adecuadamente ordenadas en un llavero, conformado
por una pieza de trupan con cancamos adecuadamente identificados, todas las llaves tendran que
estar correctamente identificadas.

B.10 RECEPCION PROVISORIA
B.10.1 Auteorizacidén de recepcién por el ITM

Una vez concluidas las obras, el contratista debera comunicar por escrito al ITM la solicitud de
recepcion provisoria a través de una cara ingresada por oficina de partes de la Municipalidad,
adjuntando toda la documentacién sefialada precedente dentro del periodo de ejecucion de la obra.

El ITM padra rechazar la solicitud de recepcién de obra por |as siguientes causales:
a. Los trabajos no estan terminados (faltan partidas).

b. Los trabajos no estan ejecutados en canformidad con los planos, especificaciones técnicas y
reglas de la técnica.

¢. En los trabajos se han empleado materiales defectucsos o inadecuados.
d. No estan presentes los libros de registro,

El ITM deberé dejar constancia de su rechazo a fravés del libro de obras, aplicando ta multa, si
corresponde, consignande en el mismo el o los motivos y el plazo de subsanacién de las
observaciones.

El contratista, cuando haya subsanado los motivos del rechazo, podra solicitar una nueva verificacian
del término de las obras, pudiendo ser rechazada nuevamente por el ITM en caso de incurrir en
alguna de las causales de rechazo.

La aprobacion de la solicitud de recepcion de obras por parte del ITM, se anotara en el libro digital
de obras.

En caso de proceder, la tramitacion de la recepcién definitiva del permiso de edificacién ante la
Direccion de Obras Municipales ia realizara el arquitecto patrocinante.

Los principales documentos que deben estar reunidos por parte del Contratista, al momento de
solicitar la recepcion provisoria, cuando corresponda segln la naturaleza de las obras, son los
siguientes:

a. Los documentos que se emiten durante el proceso de recepcién de obras: protocolos o cartillas
de recepcién de partidas, carta del Contratista a el ITM solicitando la recepcion de la obra;
Informe y solicitud del ITM a la autoridad para que designe una Comisién Receptora.

b. Certificado de la Inspeccion del Trabajo correspondiente, que acredite que no existen reclamos
pendientes de indole laboral.

c. Certificado de declaracion de instalacion eléctrica TE-1 o TE-2, segln corresponda.

d. Certificado de consumos de servicios. Se hace presente que para acreditar que no existen
deudas pendientes por dicho concepto, al término de las obras, el contratista debera presentar
certificados de los servicios pertinentes, si corresponde,

e. Ficha téenica de materiales, manuales, planes de mantencion, controles y todo requerimiento
establecido para este propoésito por el ITM del contrato.

f. Planos as built de cada especialidad en los formatos exigidos.
Certificado de ensaye de hormigones,
Medidas de control y gestién de calidad,
i. Patente profesional vigente de los profesionales involucrados.
j-  Libro de obras con nota de cietre, de acuerdo con art. 1.2,14 de la OGUC.
k. Certificado de dotacién de agua potable y alcantarillado (en caso de incluir nuevo medidor).

| Certificado de pavimentacién SERVIU (en casc de contemplar obras de pavimentacion
exterior que lo requieran).

m. En general, todos los antecedentes que el ITM estime procedentes para completar los
anteriores y gue seran prerrequisito para efectuar la recepcion provisoria.
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Todos los certificados deben ser originales.
B.10.2 Recepcidn provisoria

Una vez aprobadas las obras por el ITM, y se cuente con la documentacion pertinente, se procedera
a la conformacién de una Comision Receptora. El periodo que medie entre la solicitud de Recepcion
por parte de el [TM, y la real constitucién de la Comision en terreno, no estara afecto a multas, por
ser imputable a ta administracion.

La comisién de recepcion estara integrada por;

e. Un profesional del area de la construccion, designado por el Directora de Infraestructura y
Servicios Publicos o quien lo subrogue; distinto a el ITM del contrato,

f. Un profesional del drea de la construccion o arquitectura, designado por el Director de la
Secretaria Comunal de Planificacion.

g. Un profesional del drea de la construccién, designado por el Director de Parques y Jardines.

El ITM en coordinacidn con la comisién receptora debera definir un plazo para la constitucion de esta
en terreno, dicho plazo se informara al confratista con al menos 48 horas de anticipacion.

La recepcion de las obras se formalizara cuando fa Comision Receptora se constituya en la obra a
fin de verificar que las obras se encuentran terminadas y ejecutadas en conformidad con los planos,
especificaciones técnicas, bases, aclaraciones o modificaciones y demas antecedentes del proyecto.

B.10.2.1 Recepcidn Provisoria con Observaciones

Cuando la Comisién Receptora concluya que los trabajos estan terminados y ejecutados, y observe
defectos que no afecten la eficiente utilizacién de la obra y puedan ser reparados facilmente, la
Comisién procedera a recibirla con observaciones y levantara un acta de ello.

En el Acta de Recepcion Provisoria con Observaciones, debera consignarse, a lo menos:
a. Antecedentes del contrato.
b. Las observaciones que la Comision establezca, con respatdo fotografico, de ser necesario.
c. Plazo en gue el contratista debera subsanar las observaciones.

El "Acta de Recepcién Provisoria con Observaciones” se firmara por el contratista y por los
funcionarios de la Comisidn Receptora, y una copia del acta se le entregara al contratista.

La firma del acta peor parte del contratista da por aceptadas todas las observaciones realizadas en el
documento.

Si el contratista 0 su representante de facto no quisieren firmar el acta y/o recibir copia de la misma,
de ello se dejara consignacion en dicho documento, remitiéndose posteriormente copia mediante
correo electrénico. El plazo perentorio de subsanacion de observaciones definidos por la comisién
estara exento de muitas. El plazo se determinara de acuerdo con el criierio técnico establecido por
la Comisidn.

Una vez subsanados [os defectos observados por la Comisién, el contrafista debera comunicar por
escrito la solicitud de verificacion del término de las obras, dentro del plaze perentoric de
subsanacidn de observaciones definido por la comisidn receptora. La solicitud sefialada se hara por
el contratista a fravés de carta ingresada por la Oficina de Partes Municipales, ¢ bien, por solicitud a
través del libro de obras.

Una vez hecha la solicitud indicada anteriormente, todos los integrantes de la comision deberan
consfituirse nuevamente para constatar la ejecucion de las reparaciones solicitadas.

Si el contratista subsana los reparos detectados por la Comisién deniro del plazo que ésta le haya
fijado, dicho periodo no estard afecto a multa. En caso contrario, esto es, efectuandose las
reparaciones fuera de este plazo, el tiempo gue exceda por sobre tal periodo estara afecto a multas.
En ningln caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista, o haber sido
aceptadas por el ITM.

De no realizar el Contratista estas reparaciones dentro del plazo sefialado, el mandante podra llevar
a cabo la ejecucion de estos trabajos, por cuenta del Contratista, con cargo a las garantias vigentes
y con carge a las retenciones vigentes.,
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B.10.2.2 Recepcion Provisoria sin Observaciones

Si la comisién considera que las observaciones han sido subsanadas, se procedera a levantar un
Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, fijandose como fecha de términc de las obras la
correspondiente a la solicitud ingresada por la oficina de partes por parie del contratista solicitando
la recepcion provisoria o la verificacién de dichas subsanaciones, segun corresponda.

Cuando [a Comision Receptora concluya que los trabajos estan terminados y ejecutados, y de no
existir observaciones, o sélo y cuando hayan sido subsanadas las observaciones definidas por la
Comisién de Recepcion, se levantara un Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones, se dara
poer finalizada la construccion y se podra autorizar la devolucion de las garantias.

£n el Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones, debera consignarse, a lo menos:
a. Antecedentes del contrato.
b. Fecha de término de la abra.
¢. Fecha en que se efectuara la recepcion final.

E! “Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones” se firmara por el contratista y por los
funcionarios de la Comisidn de Recepcion, y copia del acta se le entregara al contratista. Si el
contrafista o su representante de facto no guisieren firmar el acta y/o recibir copia de la misma, de
ello s& dejara consignacién en dicho documento, remitiéndose posteriormente copia mediante correo
elecfrénico.

B.11 PERIODO SERVICIO POST-VENTA
B.11.1 Periodo post-venta de obras

Una vez obtenida la recepcién provisoria sin observaciones, se dara inicio al periodo de post venta
de |as obras contratadas. El contratista debera, durante un plazo de 6 meses, dar respuesta a la
totalidad de los reguerimientos realizados a través del ITM del contrato de los desperfectos
ocasionados por defectos constructivos.

Se deja establecido que la finalizacién del periodo en ningun caso exime al contratista de la
responsabilidad legal que le compete por el plazo legal después de recibida la obra segin el articulo
18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Si durante este periodo se presentara cualquier desperfecto derivado de defectos de construccion,
que solo pueda dilucidarse mediante la entrega y el uso de la obra, el contratista debera repararlo a
su costo. Ademas, si durante el mismo periodo, se comprobare que los materiales usados han
resuliado deficientes, el contratista tendra la obligacion de reemplazarlos y de reconstruir de su
cuenta y a su costo la obra en que fue empleado. Lo anterior, a pesar de que hayan sido aprobados
por el ITM durante el periodo de ejecucion de la cbra. Aquellos hechos que ne tengan ninguna
relacidén con la calidad de las obras ejecutadas no serén responsabilidad del contratista.

En atencién a reguerimientos que tengan que ver con el correcto funcionamiento de fa obra y las
instalaciones propias, el contratista debera asistir a terreno en un plazo maximo de 3 dias habiles,
desde la solicitud del Supervisor del Contrato y/o ITM, siendo esta solicitud derivada a través de
correo electrénico. Y cuando sean requetimientos de emergencia que tengan que ver con [a
seguridad de los usuarios y las instalaciones el contratista debera asistir a terreno en un plazo
maximo de 24 horas.

Una vez verificada la solicitud en terreno, el contratista tendra un plazo de 48 horas o superior a
definir por el ITM segun la complejidad de las reparaciones necesarias.

En caso de que el contratista no ejecute las reparaciones de manera correcta, el ITM podra solicitar
el cobro de la Garantia sefialada en el punto A.2,5.

B.11.2 Periodo post-venta de paisajismo

Este periodo comprende los 3 meses posteriores a la recepcion provisoria sin observaciones, dentro
de los cuales el contratista debera responder a los requerimientos del ITM del contrato para
garantizar el correcto establecimientc de la vegetacion de la plaza. Durante este periodo el ITM,
previa consulta a la Direccion de Parques y Jardines del municipio, podra sclicitar el reemplazo de
la vegetaci6n que se muera, gue se encuentre en mal estado fitosanitario o morfolégico, que presente
problemas de adaptacion, o que no haya alcanzadoe la cobertura requerida en caso del césped ¢
cubresuelos.

El reemplazo de la vegetacion se realizard a costo del contratista, a pesar de que aquellos ejemplares
hayan side recibidos por el ITM y que la ejecucion de la plantacion se haya ejecutado de conformidad
a las especificaciones técnicas. Se exceptuan los dafios ocasionados por terceros u originados por
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una mantencion inadecuada. El ITM establecera el plazo en que deberan realizarse estas obras de
reposicion.

Una vez transcurrido el plazo de tres meses desde la Recepcion Provisoria sin observaciones, el
contratista debera solicitar formalmente la Recepcion Definitiva de las obras de paisajismo, mediante
carta ingresa en la oficina de partes del municipio, dentro de su horario de funcionamienio.

B.11.3 Libro de obras de post-venta

El contratista debera proveer de un libro destinado al registro de las obras a efectuar durante el
periodo de post verta de la construccion. Sera distinto ai libro de obras original pero tendra las
mismas caracteristicas y usos definidos en el punto B.7.1 de las presentes bases para este,

Una vez finalizada la etapa de post venta, el original del libro de post venta debera ser entregado a
al {TM del contrato.

B.12 RECEPCION DEFINITIVA
B.12.1 Recepcion definitiva paisajismo

La recepci6n definitiva de paisajismo se convocara transcurrido el periodo de post-venta de 3 meses.
Correspondera a la Direccion de Parques y Jardines del municipio verificar el correcto estado de la
vegetacion, gquienes comunicaran su visto bueno u observaciones al ITM, quien a su vez, debera
emitir un informe técnico, donde verifique si todas las deficiencias de la vegetacion fueron
subsanadas. Dicho informe técnico sera notificado, mediante el libro de post ejecucién de obras o
desde cualquier medio donde quede constancia escrita.

B.12.2 Recepcién Definitiva Contractual por Comisién Receptora

Una vez transcurrido el plazo de seis meses desde la Recepcién Provisoria sin observaciones, la
misma Comisién de la recepcion provisoria verificaré ¢l estado de las obras de reparacién ejecutadas
durante dicho periodo y revisara que estas no presenten observaciones, ni que existan nuevas fallas
o defectos, bajo el mismo criterio descrito en el numeral anterior.

La Recepcion Definitiva de las obras se hara con las mismas formalidades y condiciones que la
Recepcion Provisoria. La reparacion o sustitucién de las fallas, deferioros o dafios provocados a las
instalaciones que sean responsabilidad del contratista, seran de su cargo y deberan realizarse dentro
del plazo que la Comisién determine, de acuerdo con la magnitud de la reparacion o sustitucién,

Si vencido el plazo concedido para fa subsanacién de las observaciones emitidas por la Comisién el
contratista no hiciera oportunamente las reparaciones y cambios que se indicaron, o sélo las hubiere
hecho parcialmente, el ITM podra solicitar el cobro de la Garantia sefialada en el punto A.2.5.

Verificada lo anterior, la Comision levantara el "Acta de Recepcion definitiva Sin Observaciones".
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ANEXO N*1
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“CONSTRUCCION PLAZA MIRADOR CERRO APOQUINDO”
ID N°2560-40-LR25

“IDENTIFICACION DEL OFERENTE”

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

CEDULA DE IDENTIDAD

DIRECCION

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

FIRMA OFERENTE PERSONA NATURAL
O FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DEL OFERENTE PERSONA JURIDICA

NOTA:

EL PRESENTE FORMULARIO DEBE SUBIRSE AL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL,
COMO ARCHIVO ADJUNTO, EN EL ICONO DENOMINADO “ANEXQS ADMINISTRATIVOS™,

TRATANDOSE DE UNA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, NO SERA NECESARIO
ACOMPANAR EL PRESENTE ANEXO, BASTANDO ELL ANEXO N°1-A.
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“CONSTRUCCION PLAZA MIRADOR CERRO APOQUINDO"

ANEXO N°1-A

ID N°2560-40-LR25

“IDENTIFICACION UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES”

NOMERE O RAZON SOCIAL DE LA
UNION TEMPORAL

NOMBRE REPRESENTANTE O
APODERADO COMUN

CEDULA DE IDENTIDAD

DIRECCION

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

FIRMA REPRESENTANTE O
APODERADO COMUN

IDENTIFICACION MIEMBROS UNION DE PROVEEDORES

NOMBRE/ TELEFONO Y
RAZON RUT REPRE:::IANTE c.l DIRECCION CORREO
SOCIAL ELECTRONICO

FIRMA REPRESENTANTE O
APODERADO COMUN

NOTA:

- EL PRESENTE FORMULARIO DEBE SUBIRSE AL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL,
COMO ARCHIVO ADJUNTO, EN EL ICONO DENOMINADO “ANEXOS ADMINISTRATIVOS®”.

- TRATANDOSE DE UNA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, NO SERA NECESARIO
ACOMPANAR EL ANEXO N°1, BASTANDO COMPLETAR EL PRESENTE FORMULARIO.
ASIMISMO, DEBERA ACOMPANARSE EL ACUERDO EN QUE CONSTE LA UTP, LA CUAL
DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES Y LEY
19.886 Y SU REGLAMENTO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO A.4.1.
LITERAL B. DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.
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“CONSTRUCCION PLAZA MIRADOR CERRO APOQUINDO"

ANEXO N2

ID N°2560-40-LR25

“DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES”

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL
OFERENTE

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

DECLARA:

1. Conocer y aceptar las Bases Administrativas y en general todos los documentos que forman
parte de esta Licitacion.

2. Haber estudiado los antecedentes.

3. Reconocer que la decisién de la Municipalidad de Las Condes, en la adjudicacion de la
presente licitacién es definitiva.

4. Estar conforme con las condiciones generales de la licitacion.
5. No estar inhabilitado para contratar con los organismos del estado,

8. No tener la calidad de funcionaric directivo de la Municipalidad de Las Condes, ni relacién
alguna con personas unidas a ellos por vinculos de parentesco, de conyuge, hijos,
adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad
inclusive respecto de Ias autoridades y de los funcionarios directivos de la Municipalidad de
Las Condes; ni con sociedades de personas de las que aquellos o éstos formen parte, ni
con sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas, ni con sociedades anénimas
abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas
del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera
de las sociedades antedichas.

7. No haber sido condenado por practicas antisindicales, infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador o por delitos concursales, segin la nueva Ley de Quiebras
(Art. 401, Ley 20.720), dentro de los dos afios anteriores

8. Tratandose de personas juridicas, no haber sido condenado de acuerdo a la Ley N°20.363,
sobre Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas, por delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y cohecho y a la Ley N°21.595 sobre Delitos Econémicos.

9. No haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores
por resolucion fundada de la Direccién de Compras.

10. No estar afecto a ninguno de los casos o situaciones contemplados en el articulo 4 de Ley
19.886.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:

- EL PRESENTE FORMULARIO DEBE SUBIRSE AL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL,
COMO ARCHIVO ADJUNTO, EN EL ICONQ DENOMINADO “ANEXOS ADMINISTRATIVOS”,

- ENCASO DE TRATARSE DE UNA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, CADA MIEMBRO
DEL MISMO DEBERA COMPLETAR EL PRESENTE FORMULARIO.
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ANEXO N°3
“CONSTRUCCION PLAZA MIRADOR CERRO APOQUINDO”

ID N°2560-40-LR25

“OFERTA ECONOMICA”

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL
OFERENTE

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

EL PRESENTE ANEXC SE ENCUENTRA PUBLICADO EN EL PORTAL
WWW.MERCADOPUBLICO.CL, EN FORMATO EXCEL.

NOTAS:

EL PRESENTE FORMULARIO DEBERA SER ADJUNTADO EN EL PORTAL
WWW.MERCADOPUBLICO.CL, EN LA SECCION “ANEXOS ECONOMICOS”,

SE DEBERAN INGRESAR DATOS SOLO EN COLUMNA DE CANTIDADES Y PRECIO
UNITARIO ¥ CELDAS DE PORCENTAJES DE GASTOS GENERALES Y UTILIDADES, NO
ALTERAR EL RESTO DE LAS CELDAS.

LAS CANTIDADES QUE VIENEN PREDETERMINADAS EN ESTE ANEXO SON
REFERENCIALES. EL OFERENTE PUEDE ASUMIRLAS BAJO SU PROPIA
RESPONSABILIDAD O MODIFICARLAS DE ACUERDO CON SU PROFIA CUBICACION. EL
OFERENTE DEBERA CUBICAR DE ACUERDO CON LOS ANTECEDENTES DE LOS
PROYECTOS Y SUS ESPECIFICACIONES.

EN CASO DE DETECTARSE ERRORES EN LA OPERACION ARITMETICA LA COMISION
EVALUADORA TENDRA LA FACULTAD DE CORREGIRLOS, PUDIENDO VARIAR EL VALOR
TOTAL INFORMADO.

SE HACE PRESENTE QUE LOS VALORES OFERTADOS DEBEN CONSIDERAR TODOS LOS
GASTOS NECESARIOS Y CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONTRATO.

EL VALOR AQUE DEBE |INGRESARSE A LA FICHA DEL PORTAL
WWW.MERCADOPUBLICO.CL, ES EL SENALADO EN EL iTEM “OFERTA ECONOMICA”
PERO SIN IMPUESTOS.
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“CONSTRUCCION PLAZA MIRADOR CERRO APOQUINDO”

ANEXO N°4

N°2560-40-LR25

“METODOLOGIA Y PAUTA DE EVALUACION”

RESUMEN DE EVALUACION.

El siguiente cuadro detalla ios items considerados para la evaluacion general de la presente
licitacion:

iTEM PUNTAJE l
Oferta econdémica 65
Oferta técnica 34
Cumplimiento requisitos formales 1
1. OFERTA ECONOMICA 65 PUNTOS

El oferente que presente la menor oferta en el Anexo N°3, obtendra el maximo puntaje en este factor
a evaluar. El monto consignado en esta oferta servira de base para calificar a las demas ofertas

recibidas, segun la siguiente formula:

[PUNTA E ( OFERTA MENOR 6
= X
| J OFERTA AEVALUA
2. OFERTA TECNICA 34 PUNTOS
OFERTA TECNICA PUNTAJE
2.1 | Experiencia del Oferente 32
2.2 | Buen Comportamiento 1
2.3 | Programa de Integridad 1
2.1 EXPERIENCIA DEL OFERENTE 32 PUNTOS
|
CANTIDAD DE PROYECTOS SOBRE 4.000 M2 PUNTAJE
15 o mas proyectos 32
Entre 10 y 15 proyectos 25
Entre 6 y 9 proyectos 20
Entre 2 y 5 proyectos 12
1 proyecto 6
No acredita experiencia 0

2.2 BUEN COMPORTAMIENTO BASE EN MERCADO PUBLICO 1 PUNTOS
Para estos efeclos se considerara |a informacién que proporcione fa Ficha Electrénica del Proveedar
del portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte documentos para
estos efectos.

NOTA COMPORTAMIENTO BASE EN MERCADO PUBLICO PUNTAJE
Nota Comportamiento Base igual a 5/5 1
“Sin Informacion” 0
Nota Comportamiento Base Inferior a 5/5 -1
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23 PROGRAMAS INTEGRIDAD CONOCIDOS POR SU PERSONAL 1 PUNTO

PROGRAMAS DE INTEGRIDAD CONOCIDOS POR SU PUNTAJE
PERSONAL

El oferente cuenta con programas de integridad conocidos por
su personal

El oferente no declara y/o no acredita que cuenta programas de

integridad conocidos por su personal 0

Aquellos oferentes que obtengan un puntaje inferior a 2 puntos en la evaluacién de su Oferta
Técnica no podran continuar en el presente proceso licitatorio y no se les abrira su Oferta

Econdomica.
3. CUMPLIMIENTC DE LOS REQUISITOS FORMALES 1 PUNTO

Los oferentes deberdan acompafar tados los antecedentas sefialados en el puntc A.4 de las Bases
Administrativas, sin perjuicic que la Municipalidad podra solicitar antecedentes adicionales, de

acuerdo a lo establecido en el punto A.4.7 de ias Bases Administrativas.

CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES PUNTAJE
Presenta todos antecedentes en el plazo ordinario 1
Presenta antecedentes en el plaze extraordinario 0,5
No presenta todos los antecedentes en el plazo extracrdinario 0

EN EL EVENTUAL CASO DE EMPATE EN EL PUNTAJE DE LAS OFERTAS PRIMARA LA
OFERTA ECONGMICA DE MENOR VALOR Y EN SEGUNDO LUGAR, LA OFERTA TECNICA
MEJOR EVALUADA, FINALMENTE, DE CONTINUAR AUN ASi EMPATADOS LOS OFERENTES,
PRIMARA LA OFERTA QUE SE HAYA INGRESADO CON ANTERIORIDAD A TRAVES DEL
PORTAL.

56




U
@ LAS CONDES
MUNICIPALIDAD

“CONSTRUCCION PLAZA MIRADOR CERRO APOQUINDO”

ANEXO N°5

1D N°2560-40-LR25

“DECLARACION JURADA SIMPLE CONFLICTOS DE INTERES”

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL
OFERENTE

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

Yo, declaro bajo juramento que:

1. No soy funcionario directivo de la Entidad Licitante, ni me encuentro unido a ninguno de ellos
por los vinculos descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N°18.575, ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado.

2. Mirepresentada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la
entidad licitante, o bien las personas unidas a ellos por los vinculos descritos en la letra b) del
articulo 54 de la Ley N°18.575, ley Orgénica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado, formen parie,

3. Mi representada no es una sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que
algunas de las personas indicadas en el N°2 precedente sea accionista.

4. Mirepresentada no es una sociedad andnima abierta en que alguna de las personas indicadas
en el N°2 ante precedente sea duefia de acciones que representen el 10% o mas del capital.

5. No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades
antedichas,

8. Asimismo, declaro conocer que los vinculos descritos en la fefra b) del articulo 54 de la Ley
N°18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de [a Administracion del Estado,
son los siguientes: conyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grade de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

7. La informacién contenida en la presente declaracion debera ser permanentemente
actualizada,

8. No estoy inhabilitado, ni condenado para contratar con los Organos del Estado, conforme al
art. 35 quater de la ley N° 19.8886, el art. 26 letra c) del Decreto ley N° 211, de 1973; la Ley N°
20.393 y la Ley N° 21.595.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:

- EL PRESENTE FORMULARIO DEBE SUBIRSE AL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL,
COMO ARCHIVO ADJUNTO, EN EL ICONO DENOMINADO “ANEXOS ADMINISTRATIVOS".

- EN CASO DE TRATARSE DE UNA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES {UTP), EL
FORMULARIO DEBERA SER DEBIDAMENTE COMPLETADO Y FIRMADO POR EL
REPRESENTANTE DE LA UTP.
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ANEXO N°5-A
“CONSTRUCCION PLAZA MIRADOR CERRO APOQUINDO”

ID N°2560-40-LR25

“DECLARACION JURADA DE INDEPENDENCIA DE LA OFERTA”

OFERENTE

1
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL {
|
CEDULA DE IDENTIDAD O RUT l[

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

Mi representada no forma parte de un grupo empresarial y no esta
relacionada con otras personas en [os términos establecidos en el Titulo XV
‘De los grupos empresariales, de los controladores y las personas
relacionadas” de la Ley N° 18.045 del Mercado de Valores.

Mi representada si forma parte de un grupo empresarial y si esta relacionada
con personas en los términos establecidas en &l Titulo XV “De los grupos
empresariales, de los controladares y las personas relacionadas” de la Ley
N° 18.045 del Mercado de Valores, pero ninguno de los miembros del grupo
empresarial © de sus personas relacionadas participa en el presente

procedimiento licitatorio ofertando respecto del mismo producto o servicio.

Mi representada si forma parte de un grupo empresarial y si esta relacionada
con personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos
empresariales, de los contraladores y las personas relacionadas” de la Ley
N°® 18.045 del Mercado de Valores, participando el siguiente miembro del
grupo empresarial o de sus personas relacionadas en el presente
procedimiento licitatorio respecto de la misma linea de servicio y sector.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:
- EL PRESENTE FORMULARIO DEBERA SER ADJUNTADO EN EL PORTAL
WWW.MERCADOPUBLICO.CL, EN LA SECCION “ANEXOS ADMINISTRATIVOS™.

- EL OFERENTE DEBERA MARCAR CON UNA “X" UNICAMENTE LA OPCION QUE
DECLARA,

- EN CASO DE TRATARSE DE UNA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP), EL
FORMULARIO DEBERA SER DEBIDAMENTE COMPLETADO Y FIRMADO POR EL
REPRESENTANTE DE LA UTP
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“CONSTRUCCION PLAZA MIRADOR CERRC APOQUINDO*

ANEXO N°6

iD N°2560-40-LR25

“DECLARACION JURADA SIMPLE PROGRAMA DE INTEGRIDAD”

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL
OFERENTE

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

DECLARO LO SIGUIENTE:

El oferente, si es persona juridica, declara y acredita que cuenta con
programas de integridad conocidos por su personal. En caso de ser
persona natural, declara y acredita, tener formacién en materias de

compliance y/o integridad.

El oferente no declara ni acredita contar, segin corresponda, con
programas de integridad conocidos por su personal, o, tratandose de
persona natural, no declara ni acredita poseer formacion en materias de
compliance y/o integridad.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:

- EL PRESENTE FORMULARIO DEBERA SER ADJUNTADO EN EL PORTAL
WWW.MERCADOPUBLICO.CL, EN LA SECCION “ANEX0OS TECNICOS”,

- EL OFERENTE DEBERA MARCAR CON UNA “X” UNICAMENTE LA OPCION QUE
DECLARA,

- EN CASO DE TRATARSE DE UNA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP), EL
FORMULARIO DEBERA SER DEBIDAMENTE COMPLETADO Y FIRMADO POR EL
REPRESENTANTE DE LA UTP.

- PARA ACREDITAR ESTE FACTOR, LOS OFERENTES DEBERAN ACOMPANAR LOS
ANTECEDENTES REQUERIDOS EN EL PUNTO A.4.2, DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.
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“CONSTRUCCION PLAZA MIRADOR CERRO APOQUINDO”

ANEXO N7

ID N°2560-40-LR25

‘EXPERIENCIA DEL OFERENTE”

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL
OFERENTE

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

MONTO FACTURA

FACTURA )
CONTRATO ) MANDANTE | ARNO | (OBRAS SIMILARES)

NUMERO

MM$
|
TOTAL
FIRMA DEL OFERENTE O DE SU
REPRESENTANTE LEGAL

NOTA:

- EL PRESENTE FORMULARIO DEBE SUBIRSE AL PORTAL WWW.MERCADQPUBLICO.CL,
COMO ARCHIVO ADJUNTO, EN EL ICONO DENOMINADO “ANEXOS TECNICOS".

- ESTE ANEXO SE COMPLEMENTA CON LOS CERTIFICADOS ADJUNTADOS POR LOS
OFERENTES DE ACUERDO AL CERTIFICADO TIPO ANEXO N°10 EN EL ICONO “ANEXOS
TECNICOS” DEL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICOQ.CL.
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“GONSTRUCCION PLAZA MIRADOR CERRO APOQUINDO”

ANEXO N°8

ID N°2560-40-LR25

"EETT”
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