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DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION DE CONTRATOS

DEPARTAMENTO DE PROPUESTAS PUBLICAS
MTW%
1
MAT. Aprueba bases de licitacion plblica y

,1 Hs@i anexos, designa integrantes de Comisien
' Evaluadora y dispone llamado a propuesta

piblica para confratar la “REPOSICION DE
CARPETA DE PASTO SINTETICO CANCHA
ESTADIO LAS CONDES”, ID N® 2560-80-LP25
del portal www.mercadopublicg.cl.

DECRETO SECC. 12 N° 355 : /

Las conoes, 1 4 0CT 2025

@i

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado, Cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijlado por el D.F.L.
N° 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia; Lo establecido en fa Ley
N® 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los
Organos de la Administracién del Estado; Las disposiciones contenidas en la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, y su Reglamento
contenido en Decreto N° 661 del 2024; DFL N°1 dei Ministerio del Interior de fecha 9 de mayo de
2008, publicado en ei Diario Oficial de 26 de julio de 20086, que fija el Texto Refundido, Coordinado y
Sistematizado de la Ley N°18.695 Organica Constitucional de Municipalidades; Las Bases
Administrativas, Bases Técnicas y los Anexos del llamado a Licitacian Publica, aprobados por la
Comision Revisora de Bases de Licitacion; El Certificade emitido por la Directora (S} de Compras
Publicas y Gestion de Contratos, de 10 de octubre de 2025; Lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio
Seccion 1* N°1325, de fecha 26 de agosto de 1991, que designa el cargo de Secretario Municipal;

en el Decreto Alcaldicio N°3662/P2024, de fecha 17 de diciembre de 2024, que establece el orden

e subrogancia del cargo de Secretario Municipal; en el Decreto Alcaldicio Seccion 1? N°1125, de
cha 13 de marzo de 2014, que delega parte de las facultades del Alcalde en el Administrador
nicipal; en el Decreto Alcaldicio N°3593/P2024, de fecha 6 de diciembre de 2024, que designa el
rgo de Administradora Municipal; y en el Decreto Alcaldicio N°69/P2025, de fecha 15 de enero de
25, que establece ia subrogancia del cargo de Administradora Municipal.

1. La necesidad de contratar la provisi6n e instalacién de una nueva carpeta de pasto sintético
para el Estadio Municipal de Las Condes, ubicado en Av. Paul Harris Sur N°701 que
contempla el retiro de la carpeta existente y su transporte a botadero, la rectificacién de
la base y Ia instalacién de la nueva carpeta de pasto.

2. Que, de conformidad a lo indicado en el articulo 31 del Reglamento de la Ley N°19.888, la unidad
técnica responsable efectué un analisis técnico y economico de los servicios a contratar y se ha
verificado fa indisponibilidad del servicio a través de los medios indicados en los articulos 28 y
siguientes del Reglamento de la Ley N°19.886;

3. Que, segun lo establecido en el articulo 29 del Reglamento de Ia Ley de Compras, se consulté
el catalogo electrénico de Convenio Marco de la Plataforma de Mercado Publico de la Direccion
de Compras y Contratacién Publica, constatandose que Io requerido en la presente licitacion no
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se encuentra disponible, segln lo indicado en el certificado emitido por la Directora (S) de
Compras Publicas y Gestién de Contratos.

4. Que, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 28 del Reglamento de la Ley de Compras,
el cual establece la consulta a la Plataforma de Economia Circular de Mercado Publico de la
Direccion de Compras y Contratacién Publica, se deja constancia de que se revisé dicha
plataforma y que io requerido no se encuentra disponible en ella, segin lo indicado en el
certificado emitido por la Directora (S) de Compras Publicas y Gestidén de Contratos.

5. Que, segin lo dispuesto en el articulo 166 del Reglamento de la Ley N°19.886, lo requerido en
la presente licitacion se encuentra incorporado en el Plan Anual de Compras 2025, segun lo
indicado en el certificado emitido por la Directora (S) de Compras Publicas y Gestion de
Contratos.

6. Que, existe disponibilidad presupuestaria, de acuerdo con lo sefalado en el Certificado de

Disponibilidad N°037 de 3 de octubre de 2025, emitido por el Director (S) de la Secretaria
Comunal de Planificacion.

DECRETO:

1. APRUEBANSE |as Bases de Licitacién Publica y los Anexos del llamado a licitacién publica para
contratar la “REPOSICION DE CARPETA DE PASTO SINTETICO CANCHA ESTADIO LAS
CONDES”, ID N° 2560-80-LP25 del portal www.mercadopublico.cl

2. LLAMASE a licitacién publica para la “REPOSICION DE CARPETA DE PASTO SINTETICO
CANCHA ESTADIO LAS CONDES”, ID N° 2560-80-LP25 del portal www.mercadopublico.c! de

acuerdo con las Bases Administrativas, Técnicas y los Anexos que forman parte integrante del
presente decreto.

Las Bases de Licitacion y los Anexos estaran a disposicion de los oferentes en el portal

Jran participar en la licitacion, las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que
diten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el Reglamento de la

los requerimientos establecidos en dicho Reglamento y en las presentes Bases. Podran
rticipar Uniones Temporales de Proveedores siempre que cumplan con los requisitos legales.

os interesados podran efectuar consultas a través del portal www.mercadopublico.cl dentro del
plazo fijado en la Ficha Electrénica del Portal, de acuerdo con lo establecido en el punto A.1.3.
de las Bases de Licitacion. Las respuestas y eveniuales aclaraciones estaran a disposicién de
los interesados dentro del plazo indicado en las Bases y fijado en la Ficha Eiectronica del
presente proceso licitatorio.

6. Los oferentes deberan subir al portal www.mercadopublico.cl, ID N°2560-80-LP25, los
Antecedentes Administrativos, su Oferta Técnica y Oferta Econémica hasta el dia y hora
sefialado por la Municipalidad en el punto A.1.3. de las Bases de Licitacion y el portal.

7. Las Ofertas Econémicas seran abiertas el dia y hora que se sefiale el punto A.1.3. de las Bases
de Licitacion y en el portal www.mercadopublico.cl, en el ID N°2560-80-LP25, solo de aquellos
oferentes que hayan sido habilitados para continuar en el proceso, de acuerdo con lo sefialado
en el punto A.4.4. de las Bases.
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8. DESIGNASE como integrantes de la Comision Evaiuadora a las siguientes personas, de acuerdo
con io establecido en el punto A.4.5. de las Bases Administrativas:

En calidad de titulares:

a) Isidora Fuentes Aravena, funcionaria de la Secretaria Comunal de Planificacion de la
Municipalidad de Las Condes:;

b) Tomas Espinosa Vives, funcionario de la Secretarfa Comunal de Planificacion de la
Municipalidad de Las Condes:

c) Francisca Heilenkotter Matamala, funcionaria de la Secretaria Comunal de Planificacion de
la Municipalidad de Las Condes.

En calidad de suplentes:
a) Sofia Silva Diaz de Valdés, funcionaria de la Secretaria Comunal de Planificacion de [a
Municipalidad de Las Condes:

b) Barbara Grolimus Zuhiga, funcionaria de la Secretaria Comunal de Planificacién de ia
Municipalidad de Las Condes;

¢} Karen Osswald Diez, funcionaria de la Secretarla Comunai de Planificacion de fa
Municipalidad de Las Condes.

9. NOTIFICASE el presente Decreto Alcaldicio a los miembros de la comisién antes individualizados
a traves del portal www.mercadopublico.cl y registrese en el sistema institucional del Lobby.

10. PUBLIQUESE &l llamado a licitacion en el portal www.mercadopublico.cl, 1D N°2560-80-LP25

POR ORDEN DE LA SENORA ALCALDESA:
ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

DORA MUW

E L

\DAD DE

-

DISTRIBUCION:

- Direccién de Control

Direccion de Compras Plblicas y Gestidn de Contratos
Direccién de Administracién y Finanzas

Direccion de Asesoria Juridica

Secplan

Direccidn de Infragstructura y Servicios Publicos
Tesoreria Municipal

Oficina de Partes
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PROPUESTA PUBLICA

“REPOSICION DE CARPETA DE PASTO SINTETICO CANCHA ESTADIO LAS CONDES”

ID N°2560-80-LP25
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BASES ADMINISTRATIVAS
“REPOSICION DE CARPETA DE PASTO SINTETICO CANCHA ESTADIO LAS CONDES"”
D N°2560-80-LP25

A1 INTRODUCCION

Las presentes bases regulan los aspectos administrativos, técnicos, econdmicos y legales de la
Licitacion Publica “REPOSICION DE CARPETA DE PASTO SINTETICO CANCHA ESTADIO LAS
CONDES”, ID N°2560-80-LP25 del portal www.mercadopublico.cl y los antecedentes para
dimensionar el requerimiento objeto de esta licitacion, de manera que los proponentes puedan definir
su mejor oferta y los esfuerzos que deberén contemplar en la ejecucién del contrato, en caso de ser
adjudicados.

El proceso de licitacién esta orientado a obtener optimas condiciones técnicas y econémicas por
parte del contratista. Se espera idoneidad y capacidad técnica de las personas o empresas y de sus
equipos profesionales, asi como, capacidad para asegurar que el o los oferentes que se adjudiquen,
se ajusten a los requisitos que esta Municipalidad ha especificade para su operacién. En términos
economicos, se espera recibir ofertas ventajosas dentro de los precios de mercado, conforme se
desprenda de la evaluacién de las ofertas econdmicas.

La presente licitacion, se adjudicara en su totalidad a un solo proveedor, que sera quien obtenga el
mayor puntaje segln los criterios de evaluacion sefialados en el Anexo N°4 denominado
“Metodologia y Pauta de Evaluacién®.

A1t Objetivo

El objetivo de este proceso de licitacidn es contratar la provisién € instalacién de una nueva carpeta
de pasto sintético para el Estadio Municipal de Las Condes, ubicado en Av. Paul Harris Sur N°701.
En términos generales, el proyecto contempia el retiro de la carpeta existente y su transporte a
botadero, la rectificacion de la base y la instalacion de la nueva carpeta de pasto.

Lo anterior, de acuerdo con las caracteristicas, condiciones y requerimientos contenidos en las
Bases Técnicas.

A.1.2 Presupuesto del Contrato.
El monto referencial del contrato es $200.000.000 impuestos incluidos, en caso de ser aplicables.
A.1.3 Cronograma licitacién.

Las etapas y plazos de la presente licitacion, en concordancia con lo sefialado en la ficha electrénica
del portal www.mercadopublico.cl, seran los siguientes:

Publicacion de la Una vez que se encuentre totalmente tramitado el Decreto Alcaldicio
Licitacion que aprueba las Bases de Licitacién.

A contar de la fecha de publicacion del Decreto Alcaldicio que aprueba

Inicio de Preguntas: L
g fas presentes Bases de Licitacién.

A las 12:00 horas del 8” dia corrido, contado desde |a fecha de inicio

Final de Preguntas: de preguntas.

La fecha serd dentro del periodo de inicio y final de preguntas,

Visia siarreqo especificada en la ficha electronica del portal www.mercadopublico.cl.

A las 20:00 horas del 8° dia corrido contado desde la fecha final de
Fecha de publicacién de | preguntas.

respuestas: L , )
La Municipalidad podra aumentar los plazos establecidos en este

punto, segun la cantidad de preguntas que se reciban a través del foro,
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como se indica a continuacion:

Hasta 50 preguntas: el plazo se podra prorrogar hasta en 5 dias
corridos;

Entre 51y 150 preguntas: el plazo se podra prorrogar hasta en 7 dias
corridos;

Entre 151 y 300 preguntas: el plazo se podra prorrogar hasta en 10
dias corridos;

Mas de 300 preguntas: el plazo se podra prorrogar hasta en 15 dias
corridos;

En cualquier caso, la nueva fecha de publicacién de respuestas sera
debidamente informada en el portal www.mercadopublico.cl, en el ID
de la licitacion

Fecha de cierre de
recepcion de las
ofertas:

A las 15:01 horas del 30° dia corrido, contado desde la publicacion
del llamado a Licitacidn y sus correspondientes Bases de Licitacién en
el portal www.mercadopublico.cl

En caso de que la Municipalidad prorrogue el plazo para la publicacién
de respuestas, el plazo para la apertura electrénica de los
Antecedentes Administrativos, Oferta Técnica y Econdémica se
aumentard hasta en el mismo numero de dias, lo cual sera
debidamente informado en el portal www.mercadopublico.cl, en el ID
de fa licitacién,

Fecha y hora dei Acto
de Apertura Electronica
de los Antecedentes
Administrativos, Oferta
Técnica,

A las 15:30 horas del dia de clerre de recepcion de las ofertas.

Plazo para la
Evaluacion de
Antecedentes
Administrafivos y Oferta
Técnica.

Dentro de los 15 dias corridos, contados desde la fecha del Acto de
Apertura de Antecedentes Administrativos y Oferta Técnica.

Fecha y hora del acto
de Apertura Econdmica
{referencial):

A las 15:30 horas de! 15° dia corrido contado desde la fecha del Acto
de Apertura de Antecedentes Administrativos y Oferta Técnica, una vez
publicado en el portal www.mercadopublico.cl el informe de evaluacion
de los Antecedentes Administrativos y Oferta Técnica.

Plazo para evaluacion
de los Antecedentes
Econdmicos y
elaboracién del informe
final (referencial)

Dentro de los 15 dias corridos, contados desde la fecha del Acto de
Apertura Econémica.

Fecha de Adjudicacion

Dentro de los 60 dias corridos contado desde la fecha del Acto de
Apertura de Antecedentes Administrativos y Oferta Técnica.

Plazo para la firma del
Contrato

Hasta el 25° dia habil contado desde la notificacion del Decreto
Alcaldicio de Adjudicacion en el portal, teniendo presente lo dispuesto
en el punto A.6.1,
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NOTAS:

- Los plazos referidos al proceso licitatorio se entenderan en dias corridos, salvo que
expresamente se refieran a dias “habiles” (entendiéndose por inhabiles los dfas sabado,
domingos y festivos). Cuando el vencimiento de estos plazos recaiga en dia inhabil, este se
entendera prorrogado al primer dia habil siguiente al vencimiento.

- Todas las notificaciones que hayan de efectuarse en virtud de las disposiciones de la ley vy en
virtud del Reglamento, incluso respecto de la resolucion de adjudicacion, con la sola excepceién
de las que dicen relacion con lo dispuesto en el Capitulo V, se entenderan realizadas luego
de las 24 horas transcutridas desde que la Municipalidad publique en e! portal
www.rmercadopublico.cl el documento, acto o resolucién objeto de la natificacién.

L

A.1.4 Normas y documentos que rigen la licitacién

Esta Licitacién Publica se regira en todo momento por lo dispuesto en la Ley N°19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento, la Ley
Organica Constitucional de Municipalidades, en lo que sea pertinente, la Ley N°19.880 sobre
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administracidn del Estado; la Ley N°18.575
Orgénica Constitucional de Bases Generales de | Administracidn del Estado: El Cadigo del Trabajo;
la Ley N°16.744 sobre Prevencién de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; los
Decreto del Ministerio de Salud que correspondan, las Ordenanzas Municipales y sus posteriores
modificaciones de la comuna de Las Condes: y los Reglamentos, Ordenanzas, Manuales ylo
Disposiclones vy, en general, todas las Normas y Leyes que tengan relacidn con la materia de la
presente licitacién que correspondan.

Asimismo, la presente licitacién se regira por los siguientes documentos segun el orden de
prelacién que se sefiala a continuacion:

a. Modificaciones a las Bases y Aclaraciones de Oficio, si las hubiere.
b. Bases Administrativas y sus Anexos.

Bases técnicas.

Decreto Alcaldicio que aprueba las Bases y llama a Licitacion.

Respuestas a ias Consultas, si las hubiere.

- ® a o

Oferta de el o los proponentes,

Decreto Alcaldicio de Adjudicacion,

T @

Contrato
i. Orden de Compra

En relacion con la Oferta Econémica el orden de prelacion es el siguiente:
a. Precios indicados en Anexo N°3, denominado “Oferta Econdmica”
b. Oferta Econémica ingresada a la ficha del portal www. mercadopublico.cl.

Los interesados en conocer y obtener los documentos sefialados anteriormente podran hacerlo
accediendo al sitio www.mercadopublico.cl adquisicion ID N°2560-80-LP25.

A.1.5 Consultas, aclaraciones y modificaciones a las Bases.

Los interesados podran formular consultas sobre las Bases de Licitacion ingresandolas en el foro del
sitio www.mercadopublico.cl en la licitacion 1D N°2560-80-LP25, dentro del plazo fijado en el punio
A.1.3. de las presentes Bases.

La Municipalidad respondera las consultas y har las aclaraciones procedentes a través del portal
www.mercadopubiico.cl, en el ID N°2560-80-LP25, dentro del piazo sefialado en el punto A.1.3. de
las presentes Bases de Licitacion. Dichas respuestas y aclaraciones, para todos los efectos, se
entenderan forman parte integrante de la documentacion de I3 presente licitacion.

Ademas, la Municipalidad de Las Condes, en caso de corresponder y, solo hasta el cierre de las
ofertas, podra modificar las Bases de Licitacion mediante Decreto Alcaldicio.
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Con todo, en conformidad con en las Instrucciones de Caracter General N°6/2024 del Tribunal de
Defensa de fa Libre Competencia, publicadas en el Diario Oficial el 26 de marzo de 2025, en caso
de intreducirse modificaciones que impliguen alterar elementos esenciales del contrato que afecten
los costos y plazos para presentar ofertas, en los términos que dispone el articulo 13 de [a Ley N°
19.886, los plazos originales para la presentacion de ofertas se reiniciaran y seran contados a partir
de la fecha de publicacién del Decreto Alcaldicio que aprueba ias modificaciones.

A1.6 Visita a terreno.

Para una mejor comprension del servicio a prestar y que se pretende contratar, se realizara una visita
a terreno de caracter voluntario, debiendo presentarse los interesados en participar en Paul Harris
701, Las Condes, en la oportunidad que se indique en el punto A.1.3, en relacién con la Ficha
Electrénica del portal www.mercadopublico.cl.

La movilizacion sera responsabilidad de cada oferente.

Los interesados en asistir a una visita deberan inscribirse con al menos dos dias habiles de
anticipacion al correo planificacion@lascondes.cl, medio por el cuai se le avisara de la hora de visita
(diferente) para cada interesado. Los interesados inscritos, deberan presentarse a dicha hecra en
Paul Harris 701, Las Condes. La movilizacién sera responsabilidad de cada oferente.

En todo caso, esta visita a terreno no reemplaza el perfodo de consultas a través del portal
www.mercadopublico.cl, dnica instancia para efectuarlas.

A2 GARANTIAS
A.2,1 Garantia de Seriedad de la Oferta

En atencién al monto estimado del presente contrato y de conformidad a lo sefialado en el Articulo
11 de la Ley 19.886, no se requerir4 la presentacion de Garantia de Seriedad de Ia oferta,

A.22 Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato

Con el objeto de asegurar su fiel y oportuno cumplimiento, el adjudicatario debera entregar una
Boleta de Garantia Bancaria a la Vista, Vale Vista Bancario, Pdliza de Seguroc de Garaniia,
Certificado de Fianza o cualquier otro instrumento pagadero a la vista y de caracter irrevocable que
asegure el cobro de la garantia o caucién de manera rapida, efectiva y a primer requerimiento.

Esta garantia se entregara para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen
al adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por ia via administrativa por parte de la
Municipalidad. Dicha garantia asegura, ademas, el cumplimiento y pago de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores del contratista y el ¢ los subcontratistas, que prestan sus
servicios en virtud de la presente licitacion a la Municipalidad de Las Condes, asf como el pago de
las multas que se cursen durante la vigencia del contrato. En caso de no pago de las multas
cursadas, en el plazo senalado, y no existiendo pagos pendientes para efectos de su descuento, se
podra ejecutar la Garantia de Fiel y Oportunc Cumplimiento del Contrato, de la que se descontara el
monto de las multas y se devolvera fa diferencia al contratista, si correspondiera.

Esta garantia debera ser pagadera en Santiago, a favor de la Municipalidad de Las Condes, Rut
N°69.070.400-5.

La garantia podra ser tomada por un tercero a nombre del adjudicatario y otorgarse mediante uno o
varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o
porcentaje a caucionar, tal como lo establece el inciso tercero del articulo 121 del Reglamento de
Compras. Esta garantia no podra hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo
a este. Cuando el dltimo dia del piazo sea inhabil, éste se entendera prorrogado al primer dia habil
siguiente,

Esta garantia debera ser presentada por el adjudicatario dentro de los 10 dias héabiles siguientes
contados desde la nofificacion del Decreto Alcaldicio de Adjudicacion a través del portal
www.mercadopublico.cl. En caso de otorgarse fisicamente debera presentarse en la Oficina de
Partes de la Municipalidad de Las Condes, ubicada en Av. Apoquindo N*®3.400, primer piso, comuna
de Las Condes, en sobre cerrado, indicando el ID de la licitacién y dirigida a |a Direccién de Compras
Publicas y Gestién de Contratos, Tratandose de garantias otorgadas electrénicamente, estas
deberan enviarse al correo contratosdep@lascondes.dl, indicando ef ID de |a licitacion en el asunto.
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Si el plazo sefialado vence en dia inhabil {sabado, domingo o festiva), se entendera prorrogado al
primer dia habil siguiente.

Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato en el
plazo indicado, la Municipalidad podra adjudicar la licitacién al oferente siguiente mejor evaluado o
llamar a una nueva licitacién.,

Tratdndose de Pdlizas de Seguro de Garantia y certificado de fianza, el adjudicatario no podra
ponerle término o modificarla unilateralmente sin el consentimiento escrito de |a Municipalidad de
Las Condes. Dichos instrumentos no podran contener ninguna clausula de arbitraje, ni podran limitar
su ejecucion a aplicacién de multas, o demas medidas establecidas en las presentes bases de
licitacién

Sera responsabilidad del contratista realizar los tramites pertinentes para mantener vigente la
garantia en caso de que procediere la prérroga o renovacién del contrato. Ademds, en caso de que
esta fuera ejecutada, el Contratista debera reemplazar la garantia por una que cumpla con los
terminos y condiciones establecidos en las presentes bases de licitacién,

El Contratista tendra un plazo de 10 dias habiles previo al vencimiento de la garantia originaimente
entregada, para reemplazarla por una que cubra la nueva vigencia mas 60 dias habiles contados
desde la fecha prevista para el término del contrato. En caso de ejecucién, el plazo de 10 dias
habiles se contara desde dicha ejecucion.

Vencido los plazos establecidos en el parrafo anterior sin que se presente la nueva garantia,
procedera el término anticipado del contrato, conforme lo dispuesto en el punto A.6.5.2.

A.221 Glosa

La glosa debera expresar que el objeto es “Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiente del Contrato
y el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores Licitacién ID N°2560-80-
LP25”.

En caso de que el instrumento no permita la inclusion de la glosa sefialada, ¢l oferente debera dar
cumplimiento a la incorporacién de ésta en forma manuscrita en el mismo instrumento, o bien,
mediante un documento anexo a la garantia.

A2.22 Monto y plazo de duracién

El monto de la Garantia de “Fiel Cumplimiento de Contrato” sera la suma equivalente a un 5% del
precio final neto ofertado por el Adjudicatario. Para estos efectos, se entendera por precio final
neto, el monto total ofertado por el Contratista en el Anexo N°3, sin impuestos.

La Garantia de Fiel y Oportunc Cumplimiento debera otorgarse por todo &l plazo de duracién del
contrato hasta 60 dias habiles después de la fecha prevista para su término, segin lo establecido en
el punto A.6.4.1. En consecuencia, sera responsabilidad de| contratista mantenerla vigente durante
todo ese periodo y de reemplazarla y/o renovarla en caso de renovacién o prorroga del contrato o si
esta fuera ejecutada, de conformidad con lo establecido en las presentes bases de licitacion.

En caso de que el instrumento que se presente express su monto en Unidades de Fomento, se
considerara para determinar su equivalente en pesos (), el valor de la Unidades de Fomento a la
fecha de emision del referido Decreto.

A.2.23 Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia

La Municipalidad podra hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato en los siguientes
Casos:

a. Por término anticipado de contrato establecidos en los Iiterales b), d), e), h), ), J), k), 1), del
punta A.6.5, y las causales establecidas en el punto A.6.5.2

b. No pago de multas en el plazo indicado para ello en las presentes bases de licitacidn, y en el
evento de no existir estado de pagos pendientes respectivo, donde realizar descuento de
dichas multas,

c. Porincumplimiento de obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista.
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A.2.2.4 Devolucion de la Garantia

La Tesoreria Municipal sera responsable de |a custodia de |a garantia entregada y debera restituirla
al Contratista una vez transcurridos los plazos establecidos en el punto A.2.2.2., siempre que se haya
verificado el cumplimiento integro de sus obligaciones contractuales y se encuentre aprobado el
informe de liquidacion, conforme a lo dispuesto en el punto A.6.5.3. de las presentes Bases.

A.2.3 Seguro de Responsabilidad Civil por Dafios a Terceros.

El contratista respondera civilmente por los dafios y perjuicios que se produzcan a terceros con
motivo u ocasién de la ejecucion del presente contrato.

Para asegurar el pago por los dafios y perjuicios producidos a terceros, el contratista debera, dentro
de los 10 dias habiles siguientes a la notificacion del Decreto Alcaldicio de Adjudicacion, presentar
una Pdliza de Seguro por un monto de UF 1500 (Mil quinientas Unidades de Fomento), debiendo
enviarla al correo contratosdcp@lascondes.cl, indicando el 1D de la licitacion en el asunto,

La prima de la Péliza debera ser Pagada en su totalidad al contado al momento de su emision,
constando este hecho al momento de su presentacion a la Municipalidad.

Sera responsabilidad del contratista mantener vigente la péliza, al menos hasta 30 dias habiles
después de terminado el contrato. Mientras se encuentre vigente el contrato, el Contratista se
encuentra obligado a realizar las reposiciones que procedan producto de la ejecucion de esta caucion
o eventual prorroga o renovacién de contrato dentro del plazo de 10 dias habiles desde su ejecucion,
renovacion o prérroga, segln corresponda.

La Pdliza de Seguro deberé reunir las siguientes condiciones:
a. Debera sertomada a nombre de la Municipalidad de Las Condes, como asegurado adicional.
b. Debera indicar el nimero y fecha de| Decreto Alcaldicio de Adjudicacion,

¢. Debera asegurar tanto a la Municipalidad de Las Condes como al contratista por los darfios
que se produzcan a terceros con motivo u ocasién de la ejecucion del contrato,

d. No podré hacerse extensivo a otro contrato ni el de ofro confrato extensivo a éste.
e. No se aceptardn seguros tomados por un tercero.

f. Incluir clausula de prohibicion de ponere término o modificarla unilateralmente sin el
consentimiento escrito de la Municipalidad de Las Condes.

8. Incluir clausula de rehabilitacion automatica (cobertura 100% del monto mientras la péliza se
encuentre vigente).

h. Incluir cléusula especial relativa a que no sera aplicable para este caso su Clausula de
Arbitraje.

No se aceptaran seguros que no cumplan con lo exigido anteriormente. En caso de que ia Péliza
considere deducible, éste debera ser asumido por el contratista,

El contratista debera sefalar los datos del corredor o del encargado de la Compaiiia de Seguros a
cargo de la péliza.

Se hace presente, que independiente del monto del seguro solicitado en este punto, el contratista
respondera de toda indemnizacién que, excediendo el monto fijiado para este seguro, deba
efectivamente pagar la Municipalidad, incluyendo los deducibles contemplados en la Pdliza de
Seguro, si existieren,

A.2.4 Garantia de Correcta Ejecucién de las Obras.

Para garantizar el correcto funcionamiento, desempefio, calidad, materialidad y ejecucién de las
obras ejecutadas, el Contratista debera entregar una Garantia de Correcta Ejecucién de las Obras,
que asegure la correcta ejecucion y calidad de las obras ejecutadas, por un monto equivalente a
$25.000.000.- (veinticinco millones de pesos).

La glosa debera contener la singularizacién de |a licitacion y su ID y expresar que €l objeto es
“Garantizar la Correcta Ejecucion de las Obras”. En caso de que el instrumento no permita Ia
inclusién de la glosa sefialada, el oferente debera dar cumplimiento a la incorporacién de ésta en
forma manuscrita en el mismo instrumento, o bien, mediante un documento anexo a la garantia.
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El Contratista debera entregar esta garantia junto con la documentacién exigida para el Gltimo pago,
segun lo dispuesto en el punto A.14.1 de las presentes Bases. Su vigencia debera extenderse, como
minimo, hasta 60 dias después de la recepcion definitiva.

La no entrega del documento en los plazos establecidos, facultara a la Municipalidad para hacer
efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.

En caso de oforgarse fisicamente, esta garantia debera ser entregada por el adjudicatario en
Secretaria Comunal de Planificacion, ubicada en Av. Apoquindo N°3.400, piso 14, comuna de Las
Condes. Tratandose de garantias otorgadas electronicamente, estas deberan enviarse al correo
contratosdcp@lascondes.cl.

Esta garantia debera ser pagadera en Santiago, a favor de la Municipalidad de Las Condes, Rut
N®69.070.400-5,

La garantia podra ser tomada por un tercero a nombre dei adjudicatario y otorgarse mediante uno o
varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto ¢
porcentaje a caucionar, tal como lo establece el inciso tercero del articulo 121 del Reglamento de
Compras. Esta garantia no podré hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo
a este. Cuando el liltimo dia del plazo sea inhabil, éste se entendera prorrogado al primer dfa habil
siguiente.

Tratandose de Pdélizas de Seguro de Garantia y certificado de fianza, el adjudicatario no podra
ponerle término o modificarla unilateralmente sin el consentimiento escrito de la Municipalidad de
Las Condes. Dichos instrumentos no podran contener ninguna clausula de arbitraje, ni podran limitar
su ejecucion a aplicacion de multas, o demas medidas establecidas en [as presentes bases de
licitacion

Sera responsabilidad del Contratista efectuar oportunamente los tramites necesarios para
reemplazar la garantia de correcta ejecucién de las obras en caso de ejecucion de dicha garantia.
El Contratista debera reemplazarla por otra que cumpla integramente con los términos y condiciones
establecidos en las presentes Bases de Licitacién. En caso de ejecucion, el Contratista tendra un
plazo de 10 dias habiles para reemplazarla por una que cubra la nueva vigencia mas 60 dias habiles
contados desde la fecha prevista para el vencimiento de la garantia originalmente entregada.

Esta garantia se ejecutara si el contratista no concurriera a la reparacion de obras con defectos
posteriores a su Recepcion Provisoria Municipal sin observaciones de las obras y durante toda la
vigencia de la garantia. En todo lo que no sea especialmente regulado, se aplicaran supletoriamente
las reglas establecidas para la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato,
precedentemente sefialada.

A.3 DE LAS OFERTAS
A.3.1 Quienes Pueden Participar en la Licitacién

Podran participar en (a licitacion, las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que
acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el Reglamento de la Ley
N°19.886, y que se encuentren habil e inscritos en el Registro de Proveedores y que cumplan con
los requerimientos establecidos en dicho Reglamento y en las presentes Bases.

Quedaran excluidos quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de la presentacion de la
oferta, de la formulacion de la propuesta o de la suscripcion de la convencion, segln se trate de
licitaciones publicas, privadas o contratacion directa, hayan sido condenados por practicas
antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales
establecidos en el Cédigo Penal 0 que no se encuentren habilitados para contratar con los Organos
del Estado, segun lo dispuesto en la Ley N°19.886; Decreto ley N°211, de 1973; Ley N°20.393 y Ley
N°21.595, para lo cual se considerara la “Declaracion jurada de requisitos para ofertar”, la cual sera
generada completamente en linea a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, en el médulo
de presentacién de las ofertas.

Para la presentacion de las ofertas, los oferentes deberan cumplir los requerimientos minimos
obligatorios especificados en los puntos A4.1., A4.2. y A4.3. de las presentes Bases, segun
corresponda. En consecuencia, aquellos oferentes que no cumplan con estos requerimientos
minimos obligatorios especificados en dichos puntos, cuya omisién ocasiona la inadmisibilidad, no
seran evaluados y, por tanto, quedaran marginados de la licitacion.
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A.3.2 De la Forma de Presentar lz Oferta

Cada oferente debera presentar una sola oferta a través del portal www.mercadopublico.cl, ID
N°2560-80-LP25. La oferta se compone de los antecedentes administrativos, técnicos y econdmicos
solicitados en estas bases.

Los anexos deben ingresarse en el portal www.mercadopublico.cl como “Documenta Anexo”, en el
icano respectivo, completando por los oferentes el formulario disponible hasta el dia y hora sefialado
en el punto A.1.3. de las Bases de Licitacién.

La “Oferta Econémica” corresponde al valor total contenido en el Anexo N°3, expresado en pesos,
con Impuestos incluidos, si aplican, el que debe subirse al portal, ID N°2560-80-LP25, como
“Documento Anexo”, en el icono “Anexos Econdmicos”.

En el portal www.mercadopublico.cl el oferente debera ingresar el mismo valor ofertado en el
Anexo N°3, pero sin impuestos. En caso de discrepancia, primara el valor indicado en el Anexo

N°3 para los efectos de la evaluacion y adjudicacién.

Si por fuerza mayor o caso fortuito no se puede abrir ofertas, oportuna y electrénicamente
ingresadas, la Municipalidad de Las Condes podré fijar una nueva fecha y hora para realizar dicho
acto. Los oferentes deben constatar que el envio de sus Antecedentes Administrativos, Oferta
Técnica y Econdmica, a través de www.mercadopublico.cl, se realizé con éxito, incluyendo el previo
ingreso de los formularios y documentos requeridos.

Para elio debe verificar €l posterior despliegue automatico del “Comprobante de Envio de Oferta”
que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el oferente para su resguardo.

Las unicas ofertas validas seran las presentadas a través del sitio www.mercadopublico.cl. No se
aceptaran ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases,

Excepcionalmente, cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Informacién, el oferente
debera acreditar lo anterior mediante el correspondiente certificado emitido por la Direccién de
Compras Publicas, el cual debera ser solicitado, por éste, por las vias que informe dicho Servicio,
dentro de las 24 horas siguientes al cierre de Ia recepcion de las ofertas. Los oferentes afectados
tendran un plazo de 2 dias habiles contados desde la fecha del envio del certificado de
indisponibilidad por la Direccién de Compras Publicas, para |a presentacion de sus ofertas fuera del
Sistema de Informacién.

Sera responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna
y adecuadamente sus ofertas.

A3.3 Costo de la Presentacién

Seran de cargo del oferente todos los gastos directos e indirectos asociados a la preparacion y
presentacion de su oferta. De esta forma, la Municipalidad en ningun caso sera responsable de
dichos gastos,

A.3.4 Moneda de [a Oferta

Los valores contenidos en el Anexo N°3, “Oferta Econémica” seran en pesos, con impuestos de
corresponder.

En el portal www.mercadopublico.cl el oferente debera ingresar el mismo valor ofertado en el Anexo
N°®3, pero sin impuestos.

A.3.5 Validez de la Oferta

La oferta permanecera vigente hasta 120 dias corridos contados desde Ia Apertura de Antecedentes
Administrativos y Oferta Técnica.

Este plazo podré ser prorrogado por la Municipalidad, antes de la fecha de su expiracién, si asi por
razones fundadas se estima pertinente, Io que se comunicara a fravés del portal
www.mercadopublico.cl al ID N°2560-80-LP25,

A4 DELARECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numero 7 del Instructivo de Caracter General
N°6/2024, dictado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia con fecha 30 de diciembre de
2024 y publicado en el Diario Oficial el 26 de marzo de 2025, esta Entidad Licitante realizara una
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evaluacion en dos etapas, conforme a lo establecido en el inciso tercero del articulo 43 del
Reglamento de la Ley de Compras Publicas ¥ en concordancia con los plazos indicados en el punto
A.1.3 de las presentes Bases de Licitacion.

La primera etapa, de "habilitacion o aptitud para presentar propuestas”, tendra por objeto [a
calificacion de los oferentes, considerando tanto la experiencia acreditada por éstos, de
conformidad con lo establecide en el Anexo N°7 del punto A.4.2. de las presentes Bases de Licitacidn,
como el programa de integridad, de acuerdo con la declaracién contenida en el Anexo N°6 del
mismo punto. Lo anterior se evaluara conforme a los puntajes asignados en el Anexo N°4,
denominado “Metodologia y Pauta de Evaluacion”

Aquellos oferentes que obtengan un puntaje inferior a 50 puntos en la evaluacion
correspondiente a la Etapa 1 veran sus ofertas declaradas inadmisibles, quedando, en
consecuencia, excluidos de participar en la Etapa 2 del proceso de evaluacién. Lo anterior, en
concordancia con lo dispuesto en el literal a) del niimero 7 del Instructive de Caracter General
N°6/2024, dictado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia con fecha 30 de
diciembre de 2024 y publicado en el Diario Oficial el 26 de marzo de 2025,

La segunda etapa de “Evaluacién”, la que tendra por objeto la evaluacion de aquellos oferentes
Cuyas propuestas no hayan sido declaradas inadmisibies en Ia Etapa 1, partiendo todos ellos en
igualdad de condiciones iniciales. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en el literal a) del
nimero 7 del Instructivo de Caracter General N®6/2024, dictado por el Tribunal de Defensa de [a
Libre Competencia con fecha 30 de diciembre de 2024 y publicado en el Diario Oficial el 26 de marzo
de 2025. Para efectos de esta etapa, los oferentes deberan atender a lo establecido en el Anexo
N°4, denominado “Metodologia y Pauta de Evaluacién”, en ef cual se detallan los criterios y la
metodologia de evaluacién aplicables.

A.41 Antecedentes Administrativos que deben presentar los oferentes.

Los oferentes deberan subir al Portal www.mercadopublico.cl, ID N°2560-80-LP25, los siguientes
“"Antecedentes Administrativos”;

a. Persona natural o persona juridica

Formularic o Descripcion
Antecedente P
Anexo N°1 “Identificacién del Oferente” debidamente completado
R “Declaracién jurada de Aceptacién de las Bases”, debidamente
Anexao N°2
completado
Anexo N°5 “Declaracién jurada ausencia conflictos de interés e
g inhabilidades para contratar”, debidamente completado
Anexo N°6 “Declaracién Jurada programas de integridad”, debidamente

completado,

En ei presente Anexo los oferentes deberan declarar si cuentan con
programas de integridad que sean conocidos por su personal o no.

Para estos efectos se entiende por programas de integridad un
conjunto de instrumentos o herramientas que fomenten entre sus
trabajadores un comportamiento apegado a los valores gue
confribuyen a instalar estandares de integridad, fortaleciendo una
conducta ética que permita combatir la corrupcion.

Para acreditar este factor, los oferentes deberan acompafar el
documento que respalde el programa de integridad. Ademas, debera
acreditar que este es conocido por su personal yfo trabajadores,
acompafiando el antecedente que dé cuenta de su difusion efectiva,
tales como: copia de correo electrénico masivo, comunicado interno,
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publicacién en el sitic web institucional, inclusién en el reglamento
interno de orden, higiene y seguridad, u otro medio equivalente.

En caso de tratarse de una Unién Temporal de Proveedores, cada
miembro de esta debera completar el presente formulario.

En el caso de los oferentes que sean perscna natural, el presente
criterioc se evaluara de la siguiente manera: se le asignara el
correspondiente puntaje, si acredita haber cursado capacitaciones,
diplomados o cursos en materias de compliance o integridad,
mediante documentos fidedignos tales como certificados, etc. Sélo se
le otorgara puntaje & aquel oferente persona natural que acredite el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente parrafo.

En caso de que se omita 0 no se presente debidamente el
presente formulario, no podra ser solicitado de conformidad a lo
sefalado en el punto A.4.6., evaluandose dicho criterio con 0
puntos.

Sin perjuicio de lo sefialado en el presente literal, se consideraran como parte de la oferta
presentada, los antecedentes que consten en la ficha electrénica del proveedor en el portal

www.mercadopublico.cl.

b. Unién temporal de proveedores (UTP)

Formulario o

Antecedente Descripcion
Anexo N° 1-A “Identificacién del Oferente Unién Temporal de Proveedores”
(“UTP”), debidamente completado porel representante de la UTP.
“Declaracién jurada de Aceptacién de las Bases”, debidamente
Anexo N°2

completado por el representante de la UTP.

“Declaraciéon jurada ausencia conflictos de interés e
Anexo N°5 inhabilidades para contratar”, debidamente completado porel
representante de la UTP.

“Declaracién jurada de independencia de la oferta”, debidamente

Anexoi e completado por el representante de la UTP.

Escritura Publica donde conste el acuerdo para participar de esta
forma, salvo si fuesen adquisiciones inferiores a UTM 1.000.- en cuyo
caso la union podra materializarse por instrumento publico o privado.
La UTP debera cumplir con todos los requisitos establecidos en el
articulo 51 y siguientes de la Ley N°19.886, asi como en los articulos
Acuerdo de UTP 180 y siguientes del Reglamento de Compras Publicas.

La omision del Acuerdo de UTP implicara la inadmisibilidad de |a

oferta. Lo mismo ocurrira en caso de verificarse cualquiera de

las circunstancias previstas en los articulos 53 y 54 de la Ley

N°19.886, asi como las descritas en los articulos 182 y 183 del
Reglamento.

“Declaracion Jurada programas de integridad”, debidamente
completado.

En el presente Anexo los oferentes deberan declarar si cuentan con
programas de integridad que sean conocidos por su personal o no.
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Para estos efectos se entiende por programas de integridad un
conjunto de instrumentos o herramientas gue fomenten entre sus
trabajadores un comportamiento apegado a los valores que
contribuyen & instalar estandares de integridad, fortaleciendo una
Anexo N°6 conducta ética que permita combatir la corrupgian,

Para acreditar este factor, los oferentes deberan acompafar el
documento que respalde el programa de integridad. Ademas, debera
acreditar que este es conocido por su personal y/o trabajadores,
acompafiando el antecedente que dé cuenta de su difusién efecliva,
tales como: copia de correo electrénico masivo, comunicado interno,
publicacién en el sitio web institucional, inclusién en ei reglamento
interno de orden, higiene y seguridad, u otro medio equivalente.

En caso de ftratarse de una Union Temporal de Proveedores, cada
miembro de esta debera completar el presente formulario.

En el caso de los oferentes que sean persona natural, el presente
criterio se evaluard de la siguiente manera: se le asignara el
correspondiente puntaje, si acredita haber cursado capacitaciones,
diplomados © cursos en materias de compliance o integridad,
mediante documentos fidedignos tales como certificados, etc. Solo se
le otorgara puntaje a aquel oferents persona natural que acredite el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente parrafo.

En caso de que se omita o no se presente debidamente el presente
formulario, no podra ser solicitado de conformidad a lo sefialado en
el punto A.4.6., evaluandose dicho criterio con 0 puntos.

A.42 Oferta Técnica

Los oferentes deberan subir al portal www.mercadopublico.cl . ID N°2560-80-LP25, los siguientes
“Antecedentes Técnicos”, que constituyen su Oferta Técnica:

Formuliarjo o

Antecedente Descripcién

“Experiencia del Oferente”, el que resumir4 la experiencia acreditada
por los documentos que se sefalan en el parrafo siguiente.

Para acreditar la experiencia declarada y ser considerados en la
evaluacion, los oferentes deberan presentar los siguientes
documentos:

i.  Contrato de ejecucion de obras u orden de compra y
ii. Actas de recepcién provisoria o final y/o un certificado
emitido y firmado por el mandante.

En dichos documentos, deberad estar identificado el oferente, el
Anexo N°7 mandante y el nombre del contrato o proyecto, debiendo ser
concordantes entre si ambos documentos presentados.

La experiencia declarada debera corresponder a la ejecucion de
canchas de pasto sintético, incluyendo provisién e instalacidn. Las
obras indicadas como experiencia deberan haber sido finalizadas con
posterioridad al afio 2020 inclusive.

La experiencia se medird en superficie efectiva de cancha de pasto
sintético, la cual debera ser indicada para cada proyecto declarado en
el anexo,

En caso de que, en el contrato, orden de compra, acta de recepcion o
certificado de mandante, no se exprese claramente la ejecucion de
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cancha o su superficie, se podré adjuntar a la oferta, un itemjzado de
obras en donde puedan verificarse las partidas de dichas obras con
sus cantidades. En el itemizado debera estar claro el nombre del
contrato u obra, el oferente y el mandante, incluyendo la firma de este
tltimo. Lo anterior debera ser concordante con la obra acreditada,

La documentacién en donde no sea posible verificar la experiencia,
porque no ha sido acreditada, no sera considerada en la respectiva
evaluacién.

La Municipalidad se reservara el derecho de consultar con el mandante
la veracidad de los servicios prestados yfo verificar su veracidad o
validez a través de cualquier otro mecanismo, como por ejemplo
descargar la orden de compra u otros antecedentes desde Mercado
Publico.

En caso de gue se omita 0 no se presente debidamente el

presente formulario, este no podra ser solicitado de conformidad
a lo senalado en el punto A.4.6. evaludndose dicho criterio con 0

puntos. Asimismo, en caso de gue no se presenten los
antecedentes de respaldo solicitados _para acreditar la

experiencia, dicha experiencia no sera considerada.

Dentro de los subcriterios de evaluacién, se asignara sl puntaje que
sefiale el Anexo N°4, a los ofersntes que cuenten corn “Buen
Comportamiento Base”. Para estos efectos se considerara la
Nota comportamiento | informacion que proporcione la Ficha Electronica del Proveedor del
Base en Mercado portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente
ptiblico adjunte documentos para estos efectos.

En el caso de una unién temporal de proveedores, para efectos de la
evaluacion se considerara la nota de comportamiento base
correspondiente al integrante que presente la calificacidn mas alta.

La Municipalidad podra comprobar y exigir que se acredite la existencia, validez, veracidad y/o
atingencia de lo declarado v la documentacion presentada, en cualquier etapa de este proceso
licitatorio y durante la vigencia del contrato. Durante la etapa de evaluacion, en caso de detectar
alguna inconsistencia en los antecedentes acompafiados por algtin oferente, su oferta sera declarara
inadmisible y no podra continuar en el presente proceso licitatorio.

A.43 Oferta Econdomica

Los oferentes deberan subir al portal www.mercadopublico.cl ID N°2560-80-LP25, los siguientes
“Antecedentes Econdmicos” que constituyen su Oferta Econdmica:

| i
.i .

Descripcién

Formulario
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“Oferta Econdmica”, debidamente completado.

El formulario tiene caracter de esencial y, en caso de que se omita
0 no se presente debidamente, la oferta sera declarada
inadmisible.

El formulario incorporara una planilla con el itemizado de todas las
partidas del proyecto. El oferente sera responsable de completar la
planilla con los valores de cantidades, precios Y porcentajes.

Anexo N° 3 . . i .
El formulario incluye cantidades referenciales, las cuales podran ser

adoptadas o modificadas por el oferente. En cualquier caso, el oferente
sera el responsable de todas las cubicaciones incorporadas en su
oferta,

El oferente solo podra modificar las celdas correspondientes a las
cubicaciones, precios ofertados y los porcentajes de gastos generales
y utilidades, no pudiendo alterar la numeracion, orden o nombre de las
partidas u ofras celdas no sefaladas

A44 De la Apertura de las ofertas.

La apertura de las ofertas se realizara en 2 aperturas, a través del portal, existiendo una primera
apertura, correspondiente a la primera etapa de “habilitacion o aptitud para presentar propuestas” y
posteriormente una segunda apertura correspondiente a la segunda etapa de “Evaluacién” , esta
utima sera unicamente respecto de aquellos oferentes cuyas propuestas no hubieren sido
declaradas inadmisibles en fa primera.

Los actos de apertura se haran a través del portal, en las fechas y horas establecidas en el punto
A.1.3. de las presentes Bases de Licitacion, quedando a disposicién de los oferentes. Para efectuar
la Apertura de los Antecedentes Administrativos y Oferta Técnica, se reunira la Comision Evaluadora
designada en los términos sefialados en el punto A.4.5. de las presentes Bases.,

Seréa responsabilidad de los oferentes adoptar las Precauciones necesarias para ingresar oportuna
y adecuadamente sus ofertas. Asi, los oferentes deben constatar que el envio de sus Antecedentes
Administrativos, Oferta Técnica y Econdmica, a través del sitio www.mercadopublico.cl, haya sido
realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los formularios y documentos requeridos.
Para eilo debe verificar el posterior despliegue automatico del "Comprobante de Envio de Oferta”
que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el oferente para su resguardo.

Excepcionalmente, cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Informacion, el oferente
debera acreditar Io anterior mediante el correspondiente certificado emitido por la Direccién de
Compras Pablicas, el cual deberd ser solicitado, por éste, por las vias que informe dicho Servicio,
dentre de las 24 horas siguientes al cierre de la recepcion de las ofertas. Los oferentes afectados
tendran un plazo de 2 dias habiles contados desde la fecha del envio del certificade de
indisponibilidad por la Direccién de Compras Publicas, para la presentacion de sus ofertas fuera del
Sistermna de Informacion.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas
siguientes a la apertura de las ofertas, a través del Sistema de Informacion.

A.4.5 Comisién Evaluadora,

Las ofertas Administrativas, Técnicas y Economicas, seran analizadas por una comisidn integrada
por tres funcionarios de la Secretaria Comunal de Planificacion, quienes seran designados por
Decreto Alcaldicio con anterioridad a la apertura de las ofertas.

La Comision verificard que se cumplan los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas
en las Bases y la consistencia de la Oferta Econdmica, para este fin podra, entre ctros, sin que la
enumeracion sea taxativa: calificar toda la documentacion presentada, evaluar las ofertas, responder
las observaciones y reclamos presentados por los oferentes, si los hubiera.
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Los miembros de la comisién Evaluadora deberan dar cumplimienta a la obligacién establecida en
el articulo 35 nonies de la Ley N°19.886, suscribiendo la declaracion jurada de ausencia de conflictos
de intereses y confidencialidad, la cual se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

Si algun oferente no cumpliese con los requerimientos minimos obligatorios especificados en los
puntos A4.1., A.4.2. y A.4.3. de las presentes Bases, segln corresponda, cuya omisién ocasiona la
inadmisibilidad, no serén evaluados v, por tanto, sus ofertas guedaran inadmisibles. Al contrario,
aquellos oferentes que cumplan con los requerimientos minimos obligatorios exigidos seran
evaluados conforme a los parametros dei Anexo N°4.

La Comisién Evaluadora (la “Comisién™) emitira un primer informe que contendrda la evaluacion de la
Etapa 1, en el cual se indicaran las ofertas que hayan cumplido con los requerimientos de las Bases
y obtenido el puntaje minimo exigido para acceder a la Etapa 2. Posteriormente, la Comision emitira
un segundo y ultimo informe, que comprendera el analisis y evaluacion de las ofertas que hubieren
accedido a la Etapa 2, de conformidad con lo sefialado en el Anexo N°4 *Metodologia y Pauta de
Evaluacion”. Dicho informe establecera el orden de prelacion de las ofertas, de acuerdo con el
metodo de evaluacién indicado en el punto A.4.7. de las presentes Bases, consignara los criterios y
ponderaciones aplicados, contendra la proposicion de adjudicacién dirigida a la Alcaldesa para su
decision, e informarad las ofertas que no hubieren sido evaluadas por incumplimiento de los
requerimientos de las Bases, dejando constancia de su inadmisibilidad. Asimismo, el informe debera
referirse a las materias contempladas en el articulo 57 del Reglamento de Compras.

Cuando el monto ofertado por el oferente que obtenga el mayor puntaje en su evaluacion supere en
mas de un 30% el monto indicado en el Portal www.mercadopublico.cf y gue se entiende como monto
estimado del contrato, el informe final debera contemplar las razones técnicas y econdmicas que
justifiquen dicha diferencia. En este caso la Comisién deberd mantener los antecedentes para su
revisién y control posterior.

Asimismo, sélo se consideraran para efectos de la evaluacion, los antecedentes que hayan sido
solicitados en las presentes bases. Seran declaradas inadmisibles |as ofertas cuando se presenten
documentos y/o antecedentes que condicionen, modifiguen o contradigan los requerimientos
técnicos, administrativos y/o econémicos de éstas.

A.4.6 Solicitud de Aclaraciones o Antecedentes Omitidos

Durante el proceso de evaluacién, la Comision Evaluadora podra requerir a los oferentes
aclaraciones o antecedentes omitidos respecto de sus respectivas propuestas, las que se efectuaran
a través del portal www.mercadopublico.cl, de conformidad a lo establecido en el Articulo 56 del
Reglamento de la Ley N°19.886.

Las respuestas a esta solicitud deberan subirse al mismo portal dentro de ias 48 horas siguientes
contadas desde la notificacién del requerimiento al oferente a través del portal. La responsabilidad
de revisar oportunamente dicho sistema durante el periodo de evaluacion recae exclusivamente en
los respectivos oferentes.

Estos requerimientos no podran alterar la esencia de las ofertas, ni violar los principios de igualdad
entre los oferentes y estricla sujecién a las bases.

La solicitud debera recaer Gnicamente en errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demas compstidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de
estricta sujecién a las bases, de igualdad entre los oferentes y se informe de dicha solicitud a través
del “Sistema de Informacion de las Compras y Contrataciones de los Organismos Publicos” seguin
corresponda, al resto de los oferentes.

Asimismo, se podra permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que los oferentes
hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para
presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para
presentar ofertas y el periodo de evaluacién.

En estos casos el oferente serd evaluado de conformidad a lo establecido en el Anexo N°4,
asignandole un menor puntaje en el criterio “Cumplimiento de Requisitos Formales™.
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A47 Método para la Evaluacion

La evailuacion de las ofertas se efectuard previa verificacion del cumplimiento de los requisitos
exigidos en las Bases.

PRIMERA ETAPA: | Experiencia del oferente 80 puntos
habilitacion o aptitud para
presentar propuestas Programa de integridad 10 puntos

Aquellos oferentes que obtengan un puniaje inferior a 50 puntos en la evaluacion correspondiente a
la Etapa 1 veran sus ofertas declaradas inadmisibles, quedando, en consecuencia, excluidos de
participar en la Etapa 2 del proceso de evaluacién. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en
el literal a) del nimero 7 del Instructivo de Caracter General N°6/2024, dictade por el Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia con fecha 30 de diciembre de 2024 y publicado en el Diario Oficial
el 26 de marzo de 2025,

SEGUNDA ETAPA: | Oferta econémica 85 puntos
Evaluacién
Buen Comportamiento 5 puntos
Sello mujer 5 punios

Cumplimiento requisitos | 5 punios
formales

Para efectos del proceso de evaluacion de ofertas, el oferente debera considerar el Anexo N° 4
‘Metodologia y Pauta de Evaluacién” en el cual se detalla la metodologia y pautas de cada uno de
los criterios antes sefialados.

Previo a la Apertura Econémica, la Comision evaluara la Oferta Técnica de acuerdo con el Anexo N°
4 "Metodologia y Pauta de Evaluacién®. El puntaje por concepto de “Cumplimiento de Requisitos
Formales” se asignara por parte de la Comisién al final de proceso de Evaluacion, al momento de
evacuar el Informe Econémico.

A48 Derecho a Declarar Inadmisible, Desierta, Revocar o Suspender Ia Licitacién

La Municipalidad de Las Condes podra declarar inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren
los requisitos minimos obligatorios establecidos en las Bases cuya omision ocasiona la
inadmisibilidad y cuando los proveedores que conformen una UTP no correspondan a una empresa
de menor tamafio, y aquellas ofertas simultaneas respecto del servicio licitado por parte de empresas
pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre si, considerando solo a la mas
conveniente, conforme el articulo 9 de la Ley N°19.886, para estos efectos, el oferente podra
presentar la declaracion del formulario Anexo N°5-A denominado “Declaracion jurada de
independencia de la oferta”.

Declarard desierta la licitacion, cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten
convenientes a los intereses municipales. Podrd Revocar la Licitacién cuando ésta vulnere el interés
publico general o especifico de la Municipalidad, y en general por razones de mérito, conveniencia
u oportunidad. Asimismo, podra suspender el proceso licitatorio por una cantidad determinada de
dias cuando el Tribunal de Contratacion Pablica u otra instancia jurisdiccional ordenen esta medida.
Dicha declaracién debera efectuarse por Decreto Alcaldicio fundado que asi lo disponga. El o los
oferentes no tendran derecho a indemnizacion alguna.

A.5 DE LAADJUDICACION

La Municipalidad de Las Condes adjudicara la propuesta que estime mas conveniente a los intereses
municipales, considerando los criterios de evaluacion con sus correspondientes puntajes y
ponderaciones establecidas en las Bases.

La adjudicacion se realizara en el plazo establecido en el punto A.1.3., pudiendo la Municipalidad
ampliarlo en caso de existir razones que lo justifiquen. Lo anterior debera ser informado a través del
Sistema de Informacién, a través de un Acta de la Comisién Evaluadora.
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Si algun adjudicatario se desiste de firmar el contrato, o no cumpiiese con las demas condiciones y
requisitos establecidos en las Bases para la suscripcidn o aceptacién de los referidos documentos,
la Municipalidad podr4, junto con dejar sin efecto la adjudicacion original, adjudicar la licitacion al
oferente que le sigue en puntaje, dentro del plazo de 60 dias corridos contados desde Ia publicacién
de la adjudicacién original.

Para la adjudicacién, la Comisién Evaluadora, presentara el informe final a la Alcaldesa, el que
contendra el orden de prelacion de las ofertas y le propondra adjudicar al oferente mejor evaluado y
demas materias que sefiala el Articulo 57 del Reglamento de compras.

La adjudicacién de la licitacion se efectuara mediante la dictacion de un Decreto Alcaldicio, que sera
notificado a través del portal www.mercadopublico.cl. Los oferentes no favorecidos no tendran
derecho a indemnizacion alguna.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el monto adjudicado supere en mas de un 30% el monto indicado
en el Portal www.mercadopublico.cl y que se entiende como monto estimado del contrato, el Decreto
Alcaldicio de Adjudicacidn debera contemplar las razones técnicas y econémicas que justifiquen
dicha diferencia conforme a lo establecido en el punto A.4.5 de las presentes Bases Administrativas.

En caso de que el oferente que resulte adjudicado registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en
los Gltimos 2 afios, los primeros estados de pago deberan ser destinados at pago de dichas
obligaciones, debiendo el adjudicatario acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran
liquidadas al cumplirse [a mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de 6 meses.
La Municipalidad exigira que el adjudicatario proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes
¥ planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacién. El incumplimiento de estas
obligaciones por parte del adjudicatario dara derecho a dar por terminado el respectivo contrato,
pudiendo llamarse a una nueva licitacién en la que la referida empresa no podra participar.

Si la empresa prestadora del servicio subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la
empresa subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados anteriormente.

Una vez adjudicada la propuesta el adjudicatario podra hacer consultas ai mail
confratosdep@lascondes.cl indicando el ID de la licitacidn en el asunto.

A.51 Derechos o Tributos

Todos los gastos y derechos, asi como los tributos que se generen o se produzcan por causa o con
ocasion de la adjudicacion de la licitacion, tales como los derechos notariales u otros que se originen
en el cumplimiento de obligaciones, que, segun ef contrato o las bases, ha contraido el oferente
adjudicado, seran de carge exclusivo de éste.

A.5.2 Documentos que debe presentar el Adjudicatario.

a. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, y de salud previsional
emitido por autoridad competente, para los efectos de dar cumplimiento a o establecido en el
articulo cuarto de la Ley N°19.886 y una declaracion que sefiale si registra 0 no saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores
© con trabajadores contratados en los dGltimos dos arios.

b. Copia de la patente municipal al dia.

c. En caso de gue no se encuentre actualizado la ficha del portal del proveedor adjudicado, se
debe acompanar la inscripcion en el Registro de Proveedores de ChileCompra. En caso de
tratarse de una Unién Temporal de Proveedores cada miembro debera presentar su inscripcion
en el referido registro.

d. Tratdndose de personas juridicas y en caso de que no se encuentre actualizado la ficha del
portal del proveedor adjudicado, deber4 presentar todos los documentos en los cuales conste
la personeria y poderes de su(s) representante(s). Si los poderes han sido otorgados con
anterioridad a 1 afo, debera acreditarse la vigencia de estos, mediante documento otorgado
por el registro correspondiente. Tratdndose de persona juridicas regidas por la Ley N°20.659,
deberan acompafiarse los documentos legales que correspondan para acreditar su
constitucion, modificacién y poderes vigentes de sus representantes legales.
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e. Garantia de fiel y oportuno cumplimiento conforme el punto A.2.2 y otros instrumentos
establecidos en el punto A.2.3.
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f. Declaracion jurada simple ausencia conflictos de interés ni inhabilidades para contratar,
pudiendo utilizar el formato del anexo N°5.

A.5.3 Plazoy lugar de entrega de la documentacién

El adjudicatario debera presentar los antecedentes requeridos en el numeral anterior dentro del plazo
de 10 dfas habiles, contado desde la notificacion de la adjudicacién efectuada mediante la
publicacién del respectivo Decreto Alcaidicio en el portal www.mercadopublico.cl. Si el plazo
sefialado vence en dia inhabil (sébado, domingo o festivo), se entendera prorrogado al primer dia
habil siguiente.

La documentacion debera ser remitida al correo electrénico contratosdep@lascondes.cl, debiendo
indicar en el asunto el ID de la licitacion.

Excepcionalmente, en aquellos casos en que, por su naturaleza, los antecedentes deban ser
presentados en soporte fisico, estos deberan ser entregados en la Oficina de Partes de la
Municipalidad de Las Condes, ubicada en Avenida Apoquindo N° 3.400, primer piso, comuna de Las
Condes, en sobre cerrado, con el ID de la licitacion y dirigido a la Direccion de Compras Publicas y
Gestion de Contratos.

A.6 DEL CONTRATO
A.6.1 De la suscripcion del Contrato.

Se debera suscribir un contrato entre la Municipalidad y el Adjudicatario, previa presentacién de todos
los documentos requeridos en el punto A.5.2. Formaran parte integrante del contrato las Bases
Administrativas y Técnicas, Anexos, Modificaciones, Aclaraciones y Respuestas, silas hubo, |a oferta
presentada, los Decretos de la Aprobacion de las Bases, llamado a Licitacién y Adjudicacién.

El contrato sera redactado por el Departamento de Gestion de Contratos de la Direccion de Compras
Pdblicas y visado por la Direccién de Asesoria Juridica de Ia Municipalidad de Las Condes,
respetando estrictamente lo establecido en los documentos sefalados anteriormente.

El Departamento de Gestion de Contratos o la Direccién de Asesoria Juridica podran solicitar,
ademas de los documentos requeridos en el punto A.5.2., antecedentes adicionales que acrediten la
perscneria del representante legal del adjudicatario, si asi lo estiman necesario para la correcta
redaccion del contrato. La preparacion del contrato se iniciara una vez recibidos Ia totalidad de dichos
antecedentes.

El contrato sera suscrito por el adjudicatario o su representante legal dentro del plazo sefialado en
el punto A.1.3., ya sea mediante firma electrénica avanzada o de manera presencial en el
Departamento de Gestion de Contratos, ubicado en Avenida Apoquindo N° 3,400, piso 8, comuna
de Las Condes.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el plazo sefialadc en el punto A.1.3. y habiéndosele
otorgado un plazo adicional de 5 dias habiles para ello, la Municipalidad podra dejar sin efecto la
adjudicacion de la propuesta, pudiendo en este svento adjudicarla al oferente que le sigue en el
orden de prelacién de acuerdo con la pauta de evaluacion existente en las presente Bases de
Licitacion.

Ademas, debera informarse a la Direccién de Compras y Contratacién Publica, para que, conforme
a las Politicas y Condiciones de Uso del Sistema de Informacion y Gestion de Compras y
Contrataciones del Estado, establecidas en la resolucién 304-B, de 2024, de la Direccion de Compras
y Contratacion Publica, aplique la medida de incumplimiento que corresponda con relacién al uso del
Sistema de Informacion.

A.6.2 De la Interpretacion del contrato

El contrato debe ejecutarse de buena fe v, por consiguiente, se interpretaré del modo que mejor
permita alcanzar los objetivos que se han establecido para él.

El contrato sera una ley para la Municipalidad y el contratista, de modo que no podra ser dejado sin
efecto sino por mutuo consentimiento de las partes, por causas legales ¢ por causas establecidas
en las presentes bases.
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Toda discrepancia, real o aparente entre especificaciones técnicas, normas, bases de licitacion, etc.,
que surja con posterioridad, sera resuelta exclusivamente por la Municipalidad, a solicitud escrita del
Contratista, sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la Republica y los Tribunales
de Justicia.

A.6.3 Cumplimiento de Leyes, Decretos y Reglamentos

Para todos los efectos legales, el contrato se considerara celebrado en Santiago de Chile y se regira
en todos sus aspectos por las presentes Bases y por la legislacién chilena vigente al momento de su
celebracion.

El contratista debera cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos vigentes a la fecha de
celebracion del contrato y con todos aquellos que se dicten durante su vigencia, cuanda corresponda.
De igual manera, debera pagar todos los derechos, tributos, impuestos, tasas y otros gravamenes
que dichas leyes, decretos o reglamentos establezcan.

A.5.4 Plazo

A.6.4.1 Plazo del contrato

La vigencia del contrato comenzara a partir de la fecha de la total tramitacion del Decreto Alcaldicio
que lo aprueba, y terminard dentro de los 60 dias habiles posteriores a la Recepcion Definitiva
Contractual por la Comisién Receptora, establecida en el punto B.13.1. de [as presentes Bases de
Licitacion,

El plazo de ejecucion de obras podra ser suspendido de acuerdo con el punto A.15.3 o0 aumentado
de acuerdo con el punto A.15.2.

Cabe senalar que serd responsabilidad del contratista realizar los tramites pertinentes para ia
renovacién de la Garantia de fiel cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el puntoc A2.2 yel
Seguro de Responsabilidad Civil por Darios a Terceros de acuerdo con lo establecido en el punto
A.2.3, de las Bases de Licitacion.

A.6.4.2 Plazo ejecucién de las obras

El plazo para la ejecucion de las obras no podra exceder los 22 dias habiles, contados desde la
fecha de suscripcion del “Acta de Entrega de Terreno” sefialada en el punto B.7.1. y hasta la
fecha de la solicitud de recepcién provisoria caso de que esta sea aprobada por el ITM, de acuerdo
con lo sefialado en el punto B.11.1. En el caso que el ITM rechace la solicitud, se considerara gue el
plazo no concluyé y podran aplicarse las multas en caso de qQue correspondan. Cuando el Gltimo dia
del plazo sea inhabil, éste se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

Si por motivos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente acreditados, el Contratista no pudiese
iniciar la ejecucion de las obras, debera proponer a |a Municipalidad en forma escrita las alternativas
para dar cumplimiento al servicio, lo que debera ser previamente sometido a |a aprabacién por parte
del Supervisor Municipal, el cual debera fundar su decisién y ser ratificado por Decreto Alcaldicio.

Por razones excepcionales de buen servicio, el inicio de Ia ejecucién de las obras podra iniciar a la
suscripcion del contrato, no obstante, su pago quedara supeditado a la total tramitacién del Decreto
Alcaldicio que lo apruebe. Lo indicado en caso de corresponder, sera fundamentado en el acto que
apruebe el contrato.

A.6.5 Término del contrato

El contrato se podra terminar por las causales establecidas en el articulo 13 bis de Ia Ley N°19.886
y articulo 130 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de
Hacienda, y por las siguientes causales:

a. Muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural,
b. Extincion de la personalidad juridica de Ia sociedad contratista.

¢. Resciliacion o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el proveedor no se encuentre en
mora de cumplir sus obligaciones.
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d. El estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

e. La imposibilidad de ejecutar la prestacién en los términos inicialmente pactados, cuando no
sea posible modificar el contrato conforme articule 13 de la ley 19.886, y articulo 129 del
reglamento de Ja Ley N°19.886.

f. Por exigirlo el interés piiblico o la seguridad nacional.
g. Por término de presupuesto.

h. Por registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecticion del contrato, con un maximo de seis meses.

El proveedor seleccionado debera acreditar que [a totalidad de las obligaciones iaborales y
previsionales con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los {ltimos dos
afios, se encuentran liquidadas al cumpiirse la mitad del periodo de ejecucidn del contrato.

I, Por incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales en fa medida que esas
deudas superen el monto de la garantia de fiel Yy oportuno cumplimiento del contrato y los
pagos pendientes a favor del contratista.

i Sidurante la vigencia del contrato al contratista se le imponga la pena de inhabilitacion para
contratar con el Estado prevista en los articulos 8° y 10 de [a ley N°20.393, sustituidos por el
articulo 50 de la ley N°21.595,

k. En el evento de producirse la situacion prevista en el articulo 33, inciso segundo, de la ley
N°®21.595,

. En caso de ser e adjudicatario una Unién Temporal de Proveedores (UTP):

i. Inhabilidad sobreviniente de uno de ios integrantes de la UTP en el Registro de
Proveedores, que signifique que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con
los restantes miembros en los mismos términos adjudicados.

ii. De constatarse que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto
de vulnerar fa libre competencia. En este caso, deberan remitirse los antecedentes
pertinentes a la Fiscalia Nacional Econdmica.

fi. Retiro de algun integrante de la UTP que hubiere reunido una o mas caracteristicas
objeto de [a evaluacion de 1a oferta,

iv.  Cuando el nimero de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha circunstancia
ocurre durante la ejecucién del contrato.

V. Disolucién de la UTP,

m. La demora por mas de 10 dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier interrupcién
en el curso de ellos que dure y que no haya sido causada por fuerza mayor o justificada
plenamente ante el ITM municipal, de acuerdo con lo indicado en el puntc B.7.1.

La declaracion de término de contrato por incumplimiento grave se efectuara por Decreto Alcaldicio
el que serd debidamente notificado al contratista a través del portal www.mercadopublico.cl, ID
N°2560-80-LP25.

En los casos establecidos en los literales b), d), e), h, i), j), k), I), la Municipalidad hara efectiva la
Garantia de Fiel Cumplimiento def Contrato.

En todos los casos precedentes no habra indemnizacion alguna para el Contratista.

A6.5.1 Términe del contrato por mutuo acuerdo

Se podra resolver por mutuo acuerdo de las partes el contrato, fiiandose en dicho acuerdo las
condiciones del término de este.

A.6.52 Término del contrato por incumplimiento grave

Se entendera que existe incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Contratista, en
los siguientes casos:
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a. La no renovacién de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, en los casos establecidos
en las presentes bases.

b. En caso de que el total de las multas cursadas superen el 10% del monto total contratado.

c. Por haberse dictado Resolucion de Liquidacién en contra del Contratista de conformidad a lo
dispuesto en la Ley N°20.720.

d. Silos representantes del Contratista y/o su personal han sido condenados por cualquiera de
los delitos de cohecho contemplados en el Titule V del Libro Il del Cadigo Penal.

€. Haber sido condenado de acuerdo con la Ley N°20.393, sobre Responsabilidad Penal de las
Personas Juridicas, por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho
¥ la Ley N°21.595 sobre Delitos Econémicos.

f. Si el contratista manifiesta que no esta en condiciones de prestar el servicio, una vez susctrito
el contrato.

g. Si el contratista, sus dependientes, colaboradores o subconfratistas, no dan cumplimiento al
“Pacto de integridad”.

h. Siel contratista no da cumplimiento a lo dispuesto a las clausulas de Cesién ¥ Subcontratacion
establecidas eri las presentes bases de licitacion.

i. Si el contratista, contraviene la clausula de subcontratacién.

j- Si el contratista no concurriera a Ia entrega de terreno por segunda vez consecutiva de
acuerdo con lo sefalado en B.7.1,

k. Lademora por mas de 10 dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualguier interrupcion en
el curso de ellos que dure més de 10 dias cortidos y que no haya sido causada por fuerza mayor
o justificada plenamente ante el ITM municipal de acuerdo con lo sefialado en B.7.1.

La declaracién de término de contrato por incumpiimiento se efectuara por Deacreto Alcaldicio el que
sera debidamente notificado al Contratista a través del portal www.mercadopublico.cl, 1D N°2560-80-
LP25. En este caso, la Municipalidad hara efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

En todos los casos sefialados anteriormente no habra indemnizacion alguna para el Contratista.

A.8.5.3 Término por cumplimiento del plazo del contrato y liquidacién.

El contrato terminara dentro de los 60 dias habiles posteriores al término del plazo establecido para
la ejecucion del servicio de acuerdo con lo sefialado en el punto A.6.4.2. de las bases.

Dentro de los 30 dias habiles siguientes al término del contrato, el Supervisor Municipal debera
elaborar un informe de liquidacién y evaluacién del respectivo contrato, que debera contener a o
menos, el detalle def cumplimiento de las prestaciones contratadas, de conformidad con los
requerimientos establecidos en las Bases de Licitacion junto con el registro de las sanciones
cursadas durante su vigencia. El informe debera ser aprobado mediante Decreto Alcaldicio,
disponiéndose, de proceder, la restitucién total o parcial de las garantias constituidas. Todo lo
anterior, sin perjuicic de las acciones que correspondan ejercer por eventuales incumplimientos,
infracciones contractuales, responsabilidades administrativas, civiles o penales que se detecten con
posterioridad, conforme a la normativa vigente.

A.7 SUPERVISION DEL CONTRATO
A.7.1  Supervisor Municipal del contrato

La supervision del contrato correspondera al jefe del Departamento de Obras Civiles y Mantencion
de la Direccion de Infraestructura y Servicios Publicos, o guien lo subrogue, que sera el encargado
de las relaciones contractuales entre el contratista y fa Municipalidad

No obstante, durante la vigencia del contrato, la Municipalidad, previa certificacion del Administrador
Municipal respecto de la idoneidad técnica del nueve Supervisor Municipal, pedra modificar al
Supervisor Municipal sefialado en el parrafo anterior, Para tales efectos, la modificacion y
designacién debera efectuarse mediante Decreto Alcaldicio, el que sera debidamente publicado en
el Sistema de Informacién.
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Al Supervisor Municipal, le correspondera, entre otras:

a,

b.

Ser el interlocutor valido de la Municipalidad con el contratista.

Supervisar la debida ejecucion del contrato, informando al contratista, por documento escrito
0 por correo electrénico, sobre las deficiencias detectadas en la prestacion del servicio
confratado, como consecuencia de las fiscalizaciones efectuadas, con el objeto de que el
contratista tome conccimiento de las mismas y proceda a subsanarlas. Para estos efectos el
Contratista deberd informar al Supervisor Municipal los correos electronicos que se utilizaran
como medio de comunicacidn formal.

Ejercer la labor de Contraparte Técnica del Contrato.
Informar la concurrencia de una causal de multa y cursar la multa, cuando corresponda,

Colaborar con el contratista en todo lo que sea necesario para la correcta ejecucion del
contrato.

Fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones del contratista, contraidas en
virtud de la presente licitacion.

Exigir al contratista la presentacién de cualquier documentacién que, a su juicio, estime
necesario para la correcta ejecucion del contrato.

. Certificar la ejecucién conforme de las obras, en cuanto a cantidad, calidad y plazos de
gjecucién.

Efectuar [a revision y visacién de las facturas emitidas por el contratista, por concepto de ia
ejecucion de las obras.

Solicitar el reemplazo o cambio del Administrador de Contrato designado por el contratista.

Aprobar, previo al inicio de la ejecucion de las obras, la designacién del Administradar de
Contrato.

Solicitar el reemplazo o cambio de personal cuando corresponda.

m. Proponer modificaciones del contrato.

. Impartir las instrucciones necesarias para |a correcta ejecucion del contrato.
. Aprobar la recepcién conforme del servicio contratado mediante Estados de Pago Mensuales.

Aprobar las maquinarias, herramientas y vehiculos que utilizara el contratista para la
prestacidn del servicio.

. Aprobar el informe final del Contratista y evaluar el servicio.

Fiscalizar el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad.

. Elaborar el informe de liquidacién establecido en el punto A.6.5.3.

Efaborar ¢l informe técnico sefialado en el punto A.15.2. yA15.3.

. En general adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y oportuno
cumplimiento del contrato.

A.7.2  Del Inspector Técnico Municipal (ITM)

Seran obligaciones def Inspector Técnico Municipal (ITM), entre otras las siguientes:

a

. Estar en conocimiento pteno de las presentes bases de licitacion, y de todos los antecedentes
y documentacion del proyecto como, por ejemplo, planimetrias y especificaciones técnicas de
todas las especialidades involucradas.

Realizar el control técnico y supervision efectiva en terreno de las construcciones encargadas,
de acuerdo con los procedimientos o protocolos que la Municipalidad establezca para la
correcta fiscalizacion de las obras. Debera revisar constantemente que las obras sean
ejecutadas en estricto apego a la documentacién del proyecto. Con este propésito, realizara
visitas de inspeccién semanales, las cuales deberan constar en el libro de obra respectivo.
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Informar al Supervisor Municipal y al Contratista, por documento escrito o por correo
electronico, sobre las deficiencias detectadas en la prestacion del servicio conhtratado, como
consecuencia de las fiscalizaciones efectuadas, con el objeto de que el contratista tome
conocimiento de las mismas y proceda a subsanarlas.

. Gestionar la comunicacién del contratista y los proyectistas o mandante a través de la

formalizacion de requerimientos de informacién RDI, segun formato adecuado e incorporando
todos los antecedentes necesarios.

Velar por la ejecucion de la programacian de obras.

Supervisar al contratista en la correcta administracién de ia obra de acuerdo con lo establecido
en |as presentes bases técnicas.

. Organizar y citar reuniones de obra en forma semanal.

h. Sugerir la aplicacion de multas al Supervisor Municipal del contrato,

A.

Seran

a.

A.

Seran

a.

Revisar, visar y tramitar los estados de pago presentados por el contratista, de acuerdo con el
procedimiento de pago establecido en las presentes bases.

Cumplir las instrucciones del Supervisor Municipal del contrato.
Elaborar el informe técnico sefalado en el punto A.15.1

Autorizar u observar la solicitud de aumento de plazo indicada en el punto A.15.2,

. Colaborar con el confratista en todo lo que sea necesario para la correcta ejecucion del

contrato.

Autorizar u observar la solicitud de recepcién provisoria de acuerdo con lo indicado en el punto
B.11.1.

8 Obligaciones de la Municipalidad
obligaciones de la Municipalidad, entre otras las siguientes:

Fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, contraidas
en virtud de la presente licitacion.

- Realizar el pago oportuno por las obras debidamente ejecutadas.

Designar por Decreto Alcaldicio a uno o mas Inspector(es) Técnico(s) Municipal(es), una vez
suscrito el Contrato.

- Modificar, por Decreto Alcaldicio, si corresponde, a uno o mas Inspector{es) Técnico(s)

Municipal(es).

. Modificar y designar por Decreto Alcaldicio, si corresponde, al Supervisor Municipal, una vez

suscrito el contraio.

Informar los avances de la obra, a través del médulo de gestién de contratos del portal
www.mercadopublico.cl y el estado contractual a la Contraloria General de Ia Republica, a
traves del sistema de gestion de obras GEO-CGR & SISGEOB, cuando corresponda.

9 Obligaciones del contratista
obligaciones del contratista, entre otras las siguientes:

Dar oportuno y debido cumplimiento a la prestacion del servicio y a todas las obligaciones
establecidas en el contrato, entendiéndose incluidos en él las Bases Administrativas, Bases
Técnicas, Anexos, Aclaraciones y respuestas si las hubo y la oferta presentada.

Asistir a todas las reuniones de coordinacion y control que requiera la Municipalidad de Las
Condes.

Acusar recibo de toda comunicacion que se le haga desde la Municipalidad y dar respuesta a
ella en el plazo requerido, o de manera inmediata si asi se le requiere por la gravedad o
urgencia del asunto.
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. Disponer de los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que sean necesarios para

asegurar el cumplimiento de los requerimientos, en calidad y plazos definidos para la
prestacion del servicio.

Informar oportunamente a Ja Municipalidad de Las Condes las dificultades o impedimentos
detectados y que afecten el cumplimiento del contrato, cuando corresponda,

Designar un Administrador de Contrato, quien deberd mantener informada a la municipalidad
de los jefes de obra que disponga en la cormnuna.

. Mantener en la Unidad Supervisora del contrato, un registro actualizado con el nombre,

direccion, teléfono fijo, celular y correo electrénico del contratista o de su Administrador de
Contrato y de los Jefes de obra, con el fin de que puedan ser ubicados en forma permanente
ante cualquier eventualidad.

. Proveer y utilizar un libro de obras digital para hacer seguimiento a la ejecucién de la obra, el

cual deberd mantenerse actualizado. En él se notificaran observaciones y cualquier hecho
refevante relacionado con el contrato y las obras, teniendo para este fin, igual validez el correo
elecironico de acuerdo con lo indicado en el punto B.8.1. En caso de existir problemas con el
libro digital, el contratista debera proveer libros de obra triplicados, foliados y autocopiativos,
que podran ser utilizados para el mismo fin antes indicado.

Cumplir respecto de sus trabajadores con toda la normativa laboral y previsional vigente,
manteniendo al dia el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales.

Entregar la documentacion que acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales respecto de los trabajadores vinculados al presente contrato, al mes siguiente al
que debid ser pagado.

Reemplazar o0 cambiar al Administrador de Contrato o Jefes de Obra que actuara como
contraparte oficial o contraparte técnica, a solicitud del Supervisor Municipal del contrato.

Responder por los dafios que pueda causar a terceros por la prestacion del servicio materia
del contrato, obligandose a devolver a la Municipalidad cualquier monto que ésta tuviera que
pagar al respecto.

. Ser responsable de la movilizacién de su personal, de modo que toda necesidad de transporte

deba ser resuelta por él y a su costo.

Ser responsable del transporte oportuno de materiales, herramientas, maquinas, equipos e
implementos que se requieran para la prestacién del servicio.

- Reemplazar al personal que el Supervisor Municipal exija cambiar.

Dar cumplimiento a las medidas de seguridad para sus trabajadores vinculados al presente
contrato,

Incorporar a los trabajadores vinculados al contratc al seguro social contra riesgos de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Adoptar las medidas que sean necesarias para cubrir las inasistencias del personal vinculado
al contrato de manera tal que el servicio no se vea interrumpido.

Informar al Supervisor Municipal del contrato por escrite el cambio del Administrador de
Contrato. Su reemplazo debera contar con la aprobacion del Supervisor Municipal det contrato,
la que deberd constar en el Libro de Servicio.

Entregar al Supervisor Municipal la factura por la ejecucion de las obras, dentro de los plazos
sefialados en las presentes bases.

Mantener al dia toda la documentacion de los vehiculos que prestan servicios en virtud del
presente contrato.

Entregar un informe final que detalle el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud
de la presente licitacion, en el cual se describan las obras ejecutadas, los plazos, el registro
de las sanciones cursadas durante la vigencia del contrato, si corresponde y toda informacién
relevante.
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w. Todas las demas obligaciones establecidas en las leyes aplicables a la materia y en las
presentes bases.

A.10 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO DE SUS TRABAJADORES Y
SUBCONTRATACION

A.10.1 Cumplimiento de disposiciones laborales y previsionales

El contratista se obliga a cumplir las disposiciones del Cddigo del Trabajo, de las leyes sobre
medicina preventiva y curativa, sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y demas
leyes laborales y previsionales que rijan su relacién con sus trabajadores o que se dicten en el futuro
sobre las materias indicadas.

A.10.2 Pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales

El contratista queda especialmente obligado a pagar oportunamente las remuneraciones de sus
trabajadores, cotizaciones previsionales, de salud y todas aquellas que digan relacién con la Ley
Laboral, como efectuar también en la oportunidad debida, todas las deducciones ordenadas por ley.

A.10.3 Seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales

El contratista se obliga a tener incorporados a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del
trabajo y enfermedades profesionales que regula la Ley N°16.744,

Es obligacién del contratista efectuar las denuncias por accidentes del trabajo o enfermedades
profesionales en conformidad a las disposiciones legales vigentes; asimismo se obliga a dar cuenta
al Supervisor Municipal del contrato de las denuncias efectuadas.

A.10.4 Medidas de seguridad

El contratista asumira la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de seguridad para
sus ftrabajadores y las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de ellas. En
particular, debera proveer a su personal de los equipos e implementos de seguridad apropiados para
las labores que desemperiaran.

A.10.5 Subcontratacion

El Contratista podré concertar con terceros la subcontratacion parcial del presente contrato, sin
perjuicio que la responsabilidad de su cumplimiento permanecera en &él. En caso de subcontratar,
deberé informar por escrito a la Municipalidad a mas tardar antes de iniciar la ejecucién del contrato,
la parte que tenga previsto subcontratar, su importe, el cual no podrd exceder del 30% del monto
total del contrato y el nombre o razén social del subcontratista, el cual debe astar habil en el Registro
de Proveedores, y no afectarle alguna incompatibilidad para ser contratado por fa Municipalidad.

Asimismo, el proveedor deberé informar por escrito a la Municipalidad, respecto de cualquier
modificacion en las prestaciones que debera desarrollar el subcontratista, o en su identidad, con
anterioridad a la materializacion de estos cambios. En caso de modificar Ia identidad del
subcontratista, debera acreditar que se encuentra habil en el Registro de Proveedores y que no se
encuentra afecto a ninguna incompatibilidad para ser contratado per la Municipalidad.

En ninguin caso la subcontratacion podra ser utilizada para efectuar una cesién del contrato.
A.11 PROHIBICION DE CESION

Ef contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y
obligaciones que nacen de la presente licitacion, y en especial los establecidos en e! contrato
definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesién de derechos y obligaciones,

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de este
confrato podran transferirse de acuerdo con las normas del derecho comun.

A.12 RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista se obliga a responder por los dafios ¥ petjuicios que pueda causar a terceros en la
ejecucion de las actividades o tareas encomendadas, obligandose a devolver a la Municipalidad
cualquier monto que tuviera que pagar ésta al respecto.
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A13 CONFIDENCIALIDAD

El contratista y personal directo que se encuentren ligados a este contrato, deberan guardar absoluta
confidencialidad de los antecsdentes, reservados o no, que, respecto de la Municipalidad de Las
Condes, tomen conocimiento durante su desarrollo. La responsabilidad del contratista sera solidaria
respecto de sus personeros, empleados, consultores o subcontratistas,

El contratista debe resguardar la confidencialidad de la informacion, reservandose la Municipalidad
de Las Condes, el derecho de ejercer las acciones que correspondan de acuerdo con las normas
legales vigentes,

La divulgacion, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la informacién obtenida por el
contratista o las personas indicadas anteriormente, durante Ia vigencia del contrato o despusés de su
finalizacion, dara derecho a la Municipalidad de Las Condes a entablar las acciones judiciales que
correspondan contra el contratista, sin perjuicio de Ia responsabilidad solidaria por los actos en
infraccion de esta obligacion que hayan ejecutado las referidas personas.

A.14 DEL PRECIO Y PAGO DEL SERVICIO.

El precio total del contraio serd el valor ofertado por el contratista en el formularic Anexo N°3
denominado “Oferta Econémica”, impuestos incluidos de corresponder,

Se contempla un solo pago contra la recepcion provisoria sin observaciones de acuerdo con lo
indicado en el punto B.11.2.2 de las presentes Bases de Licitacién,

Los precios unitarios ofrecidos por el contratista en el Anexc N°3, tendran caracter fijo, por lo que no
podra ser objeto de variacién. Se considera que en el precio indicado por el contratista estan incluidos
todos los gastos inherentes a la totalidad de los trabajos licitados y contratados.

El contratista renuncia, por consiguiente, a solicitar cualquier incremento del precio antes indicado,
aun cuando durante la ejecucién de los servicios contratados se produzcan aumentos en los salarios
© en el costo de los materiales, insumos y equipos nacionales o importados que se utilicen, costos
financieros u otros, ya que deberan estar considerados como imprevistos en su oferta,

Por tratarse de un contrato a suma alzada se emitira una sola orden de compra por la totalidad
del monto, la gue debera ser aceptada por el contratista en el plazo gue se solicite.

A.14.1 Antecedentes para solicitar el pago
Para los pagos, el contratista debera acompafiar, los siguientes documentos:

a. Carta con solicitud de pago individualizando todos los antecedentes adjuntos y el factoring si
correspondiere, indicando el nombre y Rut de [a entidad financiera.

b. Listado del personal asignado al servicio, con indicacion de la cédula de identidad y funcién
que desempeiia correspondiente al mes facturado.

c. Fotocopia de Comprobantes de pago de cotizaciones previsionales y de salud,
correspondientes al mes que se cobra.

d. Certificados de Antecedentes y de cumplimiento Laborales ¥ Previsionales, que acrediten no
tener reclamos o denuncias pendientes por concepto de remuneraciones insolutas, ni multas
administrativas pendientes de pago, ni deudas de imposiciones impagas del personal
asignado a este contrato.

6. Comprobante de pago de las multas, correspondientes al mes que se cobra.

f. Fotocopia de liquidaciones de sueldos de todo el personal que trabajo en el servicio contratado
por la Municipalidad de Las Condes, correspondientes al mes que se cobra y firmadas por los
trabajadores.

9. Certificado de Botadero que acredite el volumen (m3) del material levado a botadero
correspondiente al mes donde se ejecutaron las obras.

h. Fotocopias de contratos de nuevos trabajadores asignados a la prestacion del servicio o las
correspondientes notificaciones de traslado en el caso de trabajadores antiguos.
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i. Fotografias en archivo digital de los trabajos especiales solicitados (1 fotografia previa,
imagenes durante la obra y 1 fotografia posterior a cada uno de los trabajos).

j. Orden de trabajo o certificados de laboratorio que respalden los ensayos realizados segtn lo
requerido en las especificaciones técnicas de los proyectos de especialidad.

k. Informe final emitido por el Supervisor Municipal donde certifique que el contratista dio
cumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato de acuerdo con lo sefialado en fas
Bases de Licitacion.

. Garantia de correcta ejecucién de las obras, de acuerdo con lo establecido en elpunto A.2.4.
de las presentes Bases de Licitacién.

m. Finiquito del personal que trabajé para el contrato con la Municipalidad de Las Condes o
declaracion de continuidad laboral en la empresa Contratista. Esta ditima situacion debera
ser informada en forma escrita por el Contratista al Supervisor Municipal del contrato.

Todos los documentos exigidos deben corresponder al mes en que efectivamente se presté el
servicio, con excepcion de los certificados sefialados en la letra c) y d) precedente, que podran
corresponder al mes anterior al que se prests el servicio.

Ademas, si el contratista se adjudico registrando saldos insolutos de remuneraciones cotizaciones
de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos
afios, los primeros estados de pago deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones.

En ese caso la Municipalidad exigira que proceda a dichos pagos y le presente fos comprobantes y
pianilias que demuestren el total cumplimiento de la obligacidn.

La factura para el primer pago debera presentarse después de haberse cumplido un mes completo
de la prestacion del servicio.

No se exigird para realizar el primer pago los documentos sefialados en las letras c), d} vy e) del
presente numeral,

De no cumplir con lo descrito anteriormente para autorizar el pago del servicio, el Supervisor
Municipal devolvera la factura al contratista, dentro del plazo de ocho (8) dias contados desde su
recepcion.

l.a Municipalidad se reserva el derecho a retener el pago de los servicios derivados del contrato y
pagar las obligaciones laboraies y previsionales de los trabajadores asociados al servicio o pagar
por subrogacion dichas obligaciones en los términos establecidos en el Cdédigo del Trabajo y el
Cadigo Civil.

A.14.2 Facturacién
La factura por la prestacién del servicio debera ser entregada con toda la documentacién exigida en

las bases en la Direccion de Infraestructura y Servicios Publicos, dentro de los primeros 15 dias
corridos del mes siguiente al facturado.

Las facturas deberan indicar a lo menos lo siguiente:
- Nombre del Servicio Contratado;
- Numero de Decreto de Adjudicacion y su fecha;
El pago de las facturas se realizara dentro de los 30 dias corridos siguientes a su recepcion.

El pago se realizard mediante transferencia electrénica, debiendo el Contratista informar al
Supervisor Municipal el nombre del Banco y el nimero de cuenta corriente a la cual deberan
realizarse las respectivas transferencias electrénicas.

De no cumplir con lo descrito anteriormente para autorizar el pago del servicio, el Supervisor
Municipal devolvera la factura al Contratista, dentro del plazo de 8 dias contados desde su recepcion.

La Municipalidad se reserva el derecho a retener el pago de los servicios derivados del contrato ¥
pagar las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores asociadas al servicio o pagar
por subrogacién dichas obligaciones en los términos establecidos en el Caédigo del Trabajo y el
Cddigo Civil.
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A.15 MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las partes, de mutuo acuerdo, podrén realizar modificaciones al contrato, aumentandolo o
disminuyéndolo, no pudiendo excederse, ya sea independiente o en su conjunto, del 30% del monto
total original del contrato y, siempre que no aitere los elementos esenciales del contrato, en los
términos indicados en el articulo 129 del Reglamento de la Ley de Compras.

Las eventuales modificaciones que se pacten no produciran efecto alguno sino desde la total
tramitacion del acto administrativo que las apruebe.

Las modificaciones deben requeriras la Secretaria Comunal de Planificacién o af Supervisor
Municipal del contrato, previa aprobacion de la Secretaria Comunal de Planificacion, y acordadas
por ambas partes, mediante el respectivo acuerdo, el que debera ser aprobado mediante Decreto
Alcaidicio que se publicara en el Sistema de Informacion Publica www.mercadopublico.cl,
emitiéndose la correspondiente Orden de Compra, en la oportunidad que corresponda.

A.15.1 Aumentos de obras, Disminuciones de obras y/u Obras extraordinarias

Se entenderan por aumentos o disminuciones de obras las que surjan de modificaciones al
proyecto para llevar a mejor término la obra contratada, ¥ que requieran aumentar o disminuir las
cantidades de las mismas partidas incluidas en el itemizado del anexo N°3 “‘Oferta econémica”
respetando los precios unitarios ofertados, las mismas especificaciones técnicas contenidas en los
antecedentes del contrato y previo Informe Técnico fundado, elaborado por el ITM que detalle
claramente las razones que justifican el aumento o disminucién requerido.

Se entenderan por obras extraordinarias las que surjan de modificaciones al proyecto, que se
incorporen al proyecto para llevar a mejor término la obra contratada, perc que no se encuentren
incluidas en el Anexo N°3 denominado "Oferta econdmica’. No se consideraran abras
extraordinarias, aquéllas que el contratista haya considerado en su oferta Yy que hayan estado
incluidas en alguno de los antecedentes de Ia licitacion.

Previo requerimiento de la Secretaria Comunal de Planificacién o del Supervisor Municipal, tanto en
el caso de los aumentos o disminuciones de obras como en las obras extraordinarias, el contratista
deberd presentar, debidamente fundados, el presupuesto y los plazos, de ejecucion de las partidas
a incorporar. Debera presentarse una Nota de Cambio, en formato planilla, basada en el anexo N°3
“Oferta econémica”, identificando claramente los aumentos, disminuciones y obras extraordinarias y
su efecto en el monto total de obras. El presupuesto del contratista debera considerar los mismos
porcentajes de los gastos generales y utilidades estipulados en el presupuesto original.

Dichos antecedentes deberan ser analizados por el |TM quien debera generar un Informe Técnico
fundado que detalle claramente las razones que justifican la incorporacién de las obras
extraordinarias y eventualmente el aumento de plazo. Para efectos de aprobar el presupuesto del
contratista, el ITM deberd contar con las_cotizaciones o estudic de mercado gue considere

apropiadas para justificar la_modificacién de manera de acordar los precios de las partidas cuyos

precios unitarios no se encuentren en el anexo N°3 "Oferta econémica”.

El Supervisor del Contrato debera remitir el Informe Técnico fundado a la Secretaria Comunal de
Planificacion, quien determinara la procedencia o improcedencia de la solicitud de aumento,
disminucién u obras extraordinarias.

En el caso de aumento, u obras extracrdinarias la garantia de fiel y oportung cumplimiento de
contrato deberd modificarse en proporcién al plazo y monto de la modificacion que se suscriba y
debera cumplir con lo sefialado al respecto en las presentes bases. En el caso de disminuciones al
monto del contrato el adjudicatario podra o no modificar la garantia de fiel cumplimiento.

A.15.2 De los aumentos de plazo de ejecucion de la obra
Excepcionalmente se podrd aumentar ef plazo de sjecucion en los siguientes casos:
a. Cuando se trate de motivos de fuerza mayor o caso fortuito.

b. A causa de modificaciones de proyecto (aumentos y/u obras extraordinarias), siempre que
estas impacten la ruta critica del proyecto.

Tratandose de la causal de caso fortuito o fuerza mayor, el Contratista debera presentar al iTM, su
solicitud con Ia justificacién correspondiente por escrito. Dicha solicitud debera ser presentada dentro
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de los 5 dias corridos posteriores a la acurrencia del hecho constitutive de fuerza mayor o caso
fortuito,

El Supervisor municipal del Contrato elaboraré un Informe Técnico fundado, el cual debera remitir a
la Secretaria Comunal de Planificacion, quien determinara la procedencia o improcedencia de la
solicitud de aumento de plazo.

Para la causal de modificaciones de proyecto, el plazo adicional para los aumentos de obra u cbras
extraordinarias debera ser debidamente fundamentado por el Contratista, en base a la cantidad de
obras, tiempos de adquisicidn y el rendimiento de mano de obra.

El Supervisor del Contrato elaborard un Informe Técnico fundado, el cual debera remitir a la
Secretaria Comunal de Planificacién, quien determinara la procedencia o improcedencia de la
solicitud de aumento de plazo. Para la elaboracion del Informe Técnico el Supervisor Municipal
debera evaluar los antecedentes presentados y podra solicitar al Contratista mas documentacion de
respaldo a la solicitud, pudiendo proponer un plazo diferente, de forma fundada

En caso de que proceda un aumento de plazo de sjecucion, el proveedor debera extender la vigencia
de la garantia de fiel cumplimiento y la péliza de responsabilidad civil. En caso de que el proveedor
no extendiere la garantia o no presente una nueva, la Municipalidad podra dejar sin efecto sl aumento
de plazo y poder disponer el término anticipado de la contratacién junto con el cobro de [a garantia
de fiel cumplimiento vigente.

A.15.3 De las suspensiones de plazo

Excepcionalmente se podra suspender el plazo de sjecucion Y, eén consecuencia, no se contabilizara
el tiempo transcurrido, en los siguientes casos:

a. En caso de que se produzcan hechos o circunstancias ajencs a la responsabilidad del
Contratista y no imputables a este, que afecten directa y significativamente la ruta critica de
ta programacion original, y que impidan el cumplimiento del plazo contractual.

b. Fuerza mayor o caso fortuito.

Para proceder a la suspension del plazo, el contratista debera ingresar una solicitud formal mediante
correo electrénico dirigido al ITM, en donde se fundamente el aumento de plazo, estableciendo
claramente la causa, demostrando la afectacion de la ruta critica de |a programacion y justificando
la cantidad de dias adicionales solicitados.

Se debera dejar constancia en el libro de obras, conforme a la fase de ejecucion, indicando fecha,
motivo y periodo de la suspension. Del mismo modo, se indicara la fecha de reanudacién para la
contabilizacién del plazo de ejecucién y la nueva fecha de término de obras. Con todo, |la suspensién
solo procedera en la medida que se encuentre formalizado en el Decreto respectivo.

La suspensién del plazo no significara un gasto adicional ai presupuesto oficial de la obra, toda

vez que esta causal de excepcidn tiene el unico fin de exculpar al contratista de atrasos y no
indemnizar por aumentos de costos o gastos asociados.

Previo a acceder a cualquier solicitud de suspensién de plazo, el contratista deberd entregar un
documento firmado por su representante legal, en el que declare expresamente que renuncia
a cualquier cobro asociado por suspensién de plazo, tales como gastos generales, lucro cesante,
o cualquier otra, sin importar Ia causa. La renuncia debera ser pura y simple, sin sujetarla a condicion,
plazo, modo, ni efectuar en ela reserva de derechos.

A.16 CESION DE CREDITOS

La cesion del crédito expresado en la factura deber4 efectuarse de conformidad a lo dispuesto en la
Ley 19.983 que “Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura”. Para estos
efectos las notificaciones gue corresponda efectuar se practicaran en el Departamento de Finanzas
de la Municipalidad de Las Condes ubicado en Avenida Apoquindo N° 3.400, comuna de Las Condes.

A.17 LIMITACION DE RESPONSABILIDAD

No se aceptaran exclusiones o limitaciones de responsabilidad por los servicios ejecutados en el
marco de esta licitacion, que no se ajusten a la legislacién chilena de derecho comin que regula fa
materia, debiendo responder el adjudicado, en todo caso, al menos de la culpa leve en la ejecucion
del contrato.
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A.18 MULTAS
La Municipalidad podra aplicar las multas que se indican por las causales que se sefialan a
continuacion:
N° CAUSA DE MULTA UNIDAD UtTM
1 Por incumplimiento del plazo maximo astipulado en el Por dia 5
punto A.6.4.2,
Por cada dia de atraso en el cumplimiento de las
2 Instrucciones entregadas por escrito por el Supervisor Por dia 2

Municipal y/o L.T.M. de acuerde con Io indicado en el
punto B.4.2.

Por incumplimiento de cualquiera de las obligacicnes
estabiecidas en el punto A.9 de las Bases Administrativas
3 y B.5.1 de las Bases Técnicas, una vez cumplido el piazo Cada vez 2
establecidas para tales u otorgadas por escrito por el
Supervisor Municipal ¢ |.T.M para su cumplimiento.

Por no entregar programacion de obras en el plazo

establecido en el punto B.6.1 Por dia 2

Por la no presentacion del certificado de disposicion final

de los escombros segun el punto B.8.7.1 Por dia 3

Comportamiento inadecuado del personal del contratista,

de acuerdo con lo sefalado en el punto B.8.8. Cada vez 3

Por no retiro de escombros o acopio en la via publica o
falta de aseo perimetral del area de trabajo, una vez
terminada la jornada de trabajo, segun lo establecido en
el punto B.8.7.1y B.8.7.2.

Por dia 3

Por dafio a la corteza, ramas o raices, de arboles
existentes en las areas de trabajo, de acuerdo con Io
indicado en el capitulo Generalidades las
Especificaciones Técnicas.

Cada vez 1

Falta de acceso en uso del libro de obras o su debida
12 actualizacion, de acuerdo con lo establecido en el punto Cada vez 3
B.8.1

No cantar con letrero de obra o letrero informativo, de
13 acuerdo con lo establecido el capitulo Generalidades |as Cadavez 3
Especificaciones Técnicas.

Por no cumpiimiento en la realizacién de reuniones

14 semanales segun lo exigido en el punte B.8.2 Cadavez 3
Por no resarcir dafios a terceros o especies vegetales en

16 los plazos establecidos por el ITM, de acuerdo con el Por dia 2
puntc B.8.6

17 Por no contar con las medidas de seguridad para los Cada vez 3

trabajadores, especificadas en el punto B.8.5
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Ausencia del jefe de terreno sin aviso y aprobacién del
ITM de acuerdo a lo establecido en punto B.5.2, o falta
injustificada del administrador del contrato cuando se le
requiera de acuerdo con punto B.5.1,

Por dia 3

Utilizacion de maquinas en mal estado que viertan
combustibles o lubricantes en los causes o la via ptblica
19 qQue genere contaminacion de cualquier forma o Cada vez 3
presenten peligro para el personal, segun lo exigido en el
punic B.9.3.

Aseo deficiente en bafios, de acuerdo con lo indicado en
20 el capitulo Generalidades de las Especificaciones Cada vez 3
Técnicas.

Incumplimiento en el horario de los trabajos establecidos

1 . S
2 sin autorizacion del ITM, de acuerdo con el punto B.3.1.

Cada vez 3

Que el contratista autorice el ingreso a cualquier
22 trabajador sin un contrato vigente, de acuerdo con lo Cada vez 3
estipulado en el punto B.5.4.

No presentacién del administrador del contrato o
23 ausencia sin autorizacion del ITM en la reunién de obra, Cadavez 2
de acuerdo con lo indicado en el punto B.8.2

Incumplir con la limpieza exigida en el punto B.10.1. de

24 las Bases Técnicas

Cada vez 1

No efectuar la reparacién, reemplazo o demolicién de las
25 obras rechazadas por el ITM, de acuerdo con lo indicado Cada vez 2
en punto B.4.1.

No realizar el cambio de profesional en el plazo indicado

26 en el punto B.5.3. GeRdia ;
Realizar cambio de profesional sin la autorizacion del ITM
27 g Cada vez 3
de acuerdo con lo indicado en punto B.5.3.
Sustituir o modificar materiales sin las autorizaciones
28 | correspondientes, contraviniendo lo indicado en el punto Cada vez 2

B.9.2.

En caso de que el contratista no subsane los reparos
29 | detectados por la Comision deniro del plazo fijado segtn lo Por dia 5
establecido en el punto B.11.2.1

A.19 PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Y
MULTAS.

Detectada una situacién que amerite la aplicacién de una multa u otra medida derivada de
incumplimientos contemplada en las presentes bases, o que constituya una causal de término
anticipado establecidas, el Supervisor Municipal notificara al Contratista, al correo electrénico filado
para estos efectos, sobre |a medida a aplicar y sobre los hechos que la fundamentan.

El Contratista tendré un plazo de 5 dias hébiles, contados desde la notificacion, para formuiar sus
descargos por escrito ante el Supervisor Municipal, quién debera resolverlos dentro de un plazo de
10 dias habiles contados desde la presentacion de éstos. Formulados o no los descargos por parie
del Contratista, la medida a aplicar debera formalizarse a través de una resolucién fundada, que
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debera pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieren, la que serd notificada al
Contratista al correo electrénico fijado para estos efectos al inicio del contrato, y publicarse
Oportunamente en el Sistema de Informacién. Contra dicha resolucién procederan los recursos que
establezca |a ley.

El Contratista tendra un plazo de 10 dias habiles para pagar la multa en la Tesoreria Municipal
ubicada en Av. Apoquindo N°3400, comuna de Las Condes, segun la UTM del mes en que se emita
Ia resolucién fundada que aplica la sancién. Si el Contratista no efectuare el pago en dicho plazo, se
descontara el monto del estado de pago pendiente y, si no existiera estado de pago pendiente, o
dicho pago no alcanza a cubrir ¢l monto de la multa, se ejecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento,
debiendo restituirse al Contratista el excedente si lo hubiese, sin perjuicio de la obligacién de este
ditimo de entregar una nueva caucién, en el plazo indicado en el punto N° A.2.2 de las presentes
bases.

El tope méximo para las multas no podra superar el 10% del monto total del contrato.
A.20 DOMICILIO DE LAS PARTES

Las partes fijan su domicilio en la comuna y ciudad de Santiago, sometiéndose a la jurisdiccién de
sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

A.21 PACTO DE INTEGRIDAD.

El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacién, acepta expresamente
el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones
que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las bases de licitaclon y
demas documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacion
¥ documentacion que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de
licitacién, asumiendo expresamente los siguientes COmMpromisos:

a. El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores,
entendiéndose por éstos ios consagrados en la Constitucion Politica de la Reptblica en su
articulo 19, nimeros 1°, 4°, 5°, 6°, 12°, y 16° en conformidad al articulo 485 del cédigo del
trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que
significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos
mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se
produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humaneos y Empresas de
Naciones Unidas.

b. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer 0 conceder, sobornos,
regalos, premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningtin
funcionario publico en relacién con su oferta, con el proceso de licitacion pablica, ni con la
ejecucion de €l o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a
ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en
el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicacion y ejecucién del
© los contratos que de eflo se deriven.

c. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualguiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o
formas.

d. EI oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacion, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar fa veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisién y vigencia
de la misma.

e. El oferente se obliga a ajustar su actuary cumplir con los principios de legalidad, ética, maral,
buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

f. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce Yy respetara las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacién, sus documentos integrantes y &l o los contratos que
de ellos se derivase.
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El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases
de licitacion, asi como en la legislacion y normativa que sean aplicables a la misma.

El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el procesa licitatorio es una
propuesta seria, con informacion fidedigna y en términos técnicos y econdmicos ajustados a
la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y
oportunidad ofertadas.

El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes yfo asesores y/o agentes y en general, todas las personas con
que ésfe o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente
licitacion, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las
consecuencias de su infraccion, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que
también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
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B. BASES TECNICAS
“REPOSICION DE CARPETA DE PASTO SINTETICO CANCHA ESTADIO LAS CONDES”
ID N°2560-80-LP25

B.1 GENERALIDADES

Las presentes bases técnicas detallan las exigencias minimas, las disposiciones, condiciones,
procedimientos, términos y normas que regularan y que debera cumplir el contratista para ia
construccion de las obras de! proyecto.

En términos generales el proyecto tiene como objeto el provision e instalacién de una nueva carpsta
de pasto sintético para la cancha de fatbol 11, de 7000 m2 del Estadio Municipal de Las Condes,
ubicado en Av. Paul Harris Sur N°701.

El proyecto técnico se encuentra definido en los antecedentes adjuntos a las presentes bases de
licitacion, pero en términos generales contempla, entre otras, las siguientes caracteristicas
principales:

El proyecto considera en primera instancia el retiro completo de la carpeta de pasto sintético
existente y su transporte a botadero.

Posteriormente, se contempla la rectificacion de la base granular para cofregir eventuales
imperfecciones en la superficie y asegurar las pendientes para un drenaje adecuado de las aguas.

Finalmente, el proyecto incluye la provisidn e instalacién de la nueva carpeta de pasto sintético. Esta
debera cumplir con las caracteristicas detalladas en las especificaciones técnicas adjuntas.

El contratista debera considerar todo lo necesario para la correcta ejecucion y funcionamiento de las
partidas solicitadas, las cuales deberan ajustarse a las especificaciones técnicas, planos e
indicaciones de la Inspeccién Técnica de Obra (ITM). El Municipio debera recibir las obras
completamente terminadas y funcionales en todos sus aspectos.

B.2 DOCUMENTACION DEL PROYECTO
B.2.1 Documentacion

Las planimetrias, especificaciones técnicas, memorias, fichas técnicas y toda la documentacién que
se adjunta a la presente licitacion deben considerarse parte de las presentes Bases Técnicas. La
obra debera ejecutarse en estricto apego con dichos documentos ¥ con aquellos que se emitan con
caracter de aclaracién o modificacién durante su desarrollo.

Se deben considerar todos los documentos, planimetria u otros tipos de archivos incluidos en las
siguientss carpetas adjuntas:

+ Planos situacidn existente,
e Especificaciones técnicas
* ltemizado de obras (Anexo n3 Oferta econdmica)

Todos los documentos anexos a las bases técnicas deberan entenderse como requisitos minimos,
de manera que cualquier omision en estas no liberara al adjudicatario de gjecutar los trabajos
conforme a las normas técnicas establecidas.

B.3 HORARIOS DE TRABAJO
B.3.1 Horarios de trabajo

Los trabajos podran ejecutarse dentro del horario establecido por el Decreto Seccién 1° N° 231 del
22 de enero de 2021, conforme a la ordenanza municipal de Las Condes. E| horario permitido serd
de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 19:00 horas, y los sabados, entre las 9:00 y las 14:00 horas,

La municipalidad podra, de manera excepcional, solicitar una extensién del horario de frabajo o un
horario especial, el cual debera ser coordinado con el Supervisor Municipal o el ITM. Estos trabajos
extraordinarios no generaran costos adicionales.
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B.4 FISCALIZACION DEL PROYECTO

B.4.1 Fiscalizacién y Deteccién de Inconformidades

El ITM debera determinar un procedimiento detallado que le permita mantener el control de |2 obra
y hallar disconformidades en el caso que existan, para que el contratista repare los trabajos o
materiales defectuosos, el cual se debera basar en los protocolos de recepcién de partidas.

En la presente licitacion se aplicara este procedimiento al menos para controlar la reparacion de la
base, previo a la instalacién de la carpeta de pasto sintético. Este mismo procedimiento sera el
utilizado para verificar la conforme y completa ejecucion de las obras al momento de Iz solicitud de
recepcion, segun punto B.11.1.

El procedimiento para la correcta fiscalizacion sera el siguiente:

a. Con el proyecto compieto, el ITM selecciona las partidas o actividades que a su juicio requieren
de un control exhaustivo y configura con ellas el programa de control de calidad, el cual debe
incluir la certificacion de los materiales que el ITM estime conveniente.

b. Ei contratista solicita a el ITM la recepcién parcial de una partida mediante &l Libro de Qbras.
Se realiza la inspeccién a la partida seleccionada y se verifica su cabal cumplimienio,
autorizando la siguiente actividad, o en su defecto la no conformidad de los trabajos
especificos, el cual debe quedar registrado en el libro de obras.

Para la inspeccion selectiva de la partida con solicitud de recepcion parcial, el ITM verifica
aleatoriamente algunas unidades o sectores para comprobar que la partida esté bien ejecutada,
proceso en el cual pueden producirse tres situaciones:

i. Recepcidén conforme: Los elementos seleccionados cumplen satisfactoriamente con
los materiales y disefio especificado, por lo que el ITM da por recibida {a partida dejando
registro en el Libro de cbras.

i. Recepcion rechazada: Los elementos seleccionados no cumplen ampliamente con los
requerimientos del proyecto. El ITM no recibe la partida solicitada, anotando en el Libro
de obras la no conformidad y sefialando las causas del rechazo. Se deja una nueva
fecha de recepcion de la partida, una vez superadas las observaciones.

ii. Recepcion con observaciones: Se produce cuanto los elementos seleccionados son
motivo de ohservaciones menores, parciales y no representan riesgo para el resultado
final esperado. El iTM recibe con observaciones con el compromiso de] contratista de
efectuar las correcciones del caso y de incorporarias en las recepciones sucesivas
similares. Lo anterior, debera quedar consignado en el Libro de Obras.

Durante la etapa de construccion, el ITM estard facultado para ordenar la reparacion, reemplazo o
demolicidn de las obras rechazadas, lo cual sera comunicado por escrito al contratista.

B.4.2 Cumplimiento de instrucciones

El contratista deberé someterse a las 6rdenes del Supervisor Municipal y/o ITM, las cuales se
impartirdn siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato. Excepcionalmente
podran dar érdenes al Contratista de forma verbal, debiendo posteriormente dentro de un plazo
maximo de 48 horas regisirarlas en el libro de obras.

B.5 EQUIPO DE TRABAJO Y PERSONAL DE OBRA

El contratista debera informar al Supervisor del contrato, en un plazo maximo de tinco dias
corridos contados desde el dia siguiente habil a la publicacion del decreto que aprueba el contrato
en el portal www.mercadopublico.dl, la individualizacién del equipo de trabajo. En el mismo acto
debera adjuntar los certificados de titulos y CVs requeridos para cada profesional, segun lo indicado
a continuacién.

Los profesionales requeridos son los siguientes:
B.5.1 Administrador del contrato

El Administrador de Contrato sera el representante técnico y profesional del confratista durante la
ejecucion de una obra, ante la municipalidad. Sera designado por la empresa contratista para el
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proyecto. Las funciones administrativas podrén compartirse o asignarse a personal de apoyo, sin
perjuicio que es el Administrador del Contrato es el profesional responsable ante la Municipalidad.

Debera poseer un titulo profesional y debera contar con una experiencia minima de 10 afos, con
los conacimientos técnicos necesarios para velar por la adecuada ejecucién de la obra, lo que sera
verificado por el Municipio, a través de |a presentacion del certificado de titulo y un Curriculum Vitae.
La Municipalidad tendra la facuitad de corroborar la informacion entregada tomando contacto con las
empresas singularizadas en el CV y rechazar el nombramiento si no cumple con los requisitos
indicados.

El Administrador del Contrato tendra dedicacién permanente al contrato, debiendo estar disponible
cuando sea requerido por el Supervisor Municipal o ITM.

Entre otras, tendra (as siguientes obligaciones:
a. Coordinar, dirigir y controlar en terreno, las obras a su cargo.

b. Mantener contacto permanente con el Supervisor Municipal o con el Inspector Técnico
Municipal, mediante Teléfono celular o sistema de comunicacion que fa Municipalidad
establezca, respecto de los trabajos encomendados, asi como, de las novedades en el
servicio. Debera reportar cualquier contingencia de la obra al Supervisor Municipal o [TM de
manera oportuna.

¢. Tener cabal conocimiento de las Bases de Licitacién tanto administrativas como técnicas, y
toda la documentacién y demas antecedentes del proyecto, previo al inicio de las obras. Y
conocer todas |las modificaciones posteriores que surjan con el transcurso de la obra, llevando
un registro de ellas.

d. Realizar anotaciones y recibir instrucciones mediante el Libro de Obra.

e. Asistir atodas las reuniones de inspeccién de manera obligatoria, salvo justificacién par escrito
dque cuente con visto bueno del ITM. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de ausencia justificada
debera ser reemplazado.

f. Formular y enviar las RDI que puedan surgir durante fa obra.

g. Implementar y supervisar el correcto uso de los elementos de trabajo, asi como también, el
uso e implementacion de las medidas de seguridad necesarias para la ejecucion de los
trabajos.

h. Solicitar los aumentos de plazo cuando existan causas que hayan retrasado o imposibilitado
fa gjecucion de los trabajos encomendados.

B.5.2 Jefe de terreno

El contratista debera asignar de manera permanente en la obra a un profesional que desempeiie el
cargo de jefe de terreno.

Este debera contar con una experiencia minima de 5 afios de ejercicio y experiencia en
construccion, la cual sera acreditada mediante Curriculum Vitae, La municipalidad tendra la faculiad
de corroborar la informacién entregada tomando contacto con las empresas singularizadas en el CV
y rechazar el nombramiento si ne cumple con los requisitos indicados.

Este profesional deberéa cumplir con los siguientes requisitos y responsabilidades:
a. Debera estar permanentemente en obra, durante toda la jornada laboral diaria.

b. Como responsable técnico, sera el encargado de velar por el cumpfimiento de la correcta
ejecucion seglin planos y especificaciones del proyecto.

c. Debera tener el conocimiento técnico adecuado y encontrarse capacitado para ejercer la
supervision de los trabajos de todas las especialidades que compone el presente proyecto.

d. Debera tener cabal conocimiento de todos los antecedentes y documentacién del proyecto
previo al inicio de las obras, incluyendo sus posibles modificaciones.

e. En aquellas ocasiones en que el profesional jefe de terreno se ausente, debera dejar en su
reemplazo una persona idénea y debidamente autorizada por el ITM, hecho que debera
quedar registrado en el libro de obras.
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Etrol de jefe de terreno podra se ejercido por el mismo administrador del contrato, debiendo asegurar
el cumplimiento de las funciones definidas para cada uno en tiempo y forma.

El Supervisor Municipal podra exigir el reemplazo del profesional jefe de terreno o parte de su equipo,
siempre que existan razones fundadas para solicitar e} cambio.

El contratista debera proporcionar profesionales y técnicos gue posean pericia y experiencia en sus
respectivos campos.

B.5.3 Cambio de profesionales

La Municipalidad podra solicitar el cambio de cualquier profesional, lo que sera requerido por el ITM
mediante libro de obra. Estos deberan cumplir como minimo con lo requerido en las presentes bases.
El contratista contara con un plazo de diez dias habiles desde el requerimiento del ITM para
materializar dicha solicitud.

En caso de que el contratisia requiera el cambio de algun profesional, debera informar por escrito al
ITM del contrato. Con tode cualquier cambio de profesional quedara sujeto a la aprobacion del ITM,
quien debera verificar que el profesional propuesto cumpla con los requisitos establecidos en las
presentes bases para cada uno de los perfiles.

B.5.4 Personal

Se deja constancia que el contrato que se suscribird con el Contratista, no sera un Contrato de
Trabajo, de manera que no existiran vinculos de subordinacién o dependencia alguna entre la
Municipalidad y e! personal de la empresa adjudicataria. Por lo tanto, para todos los efectos legales,
la empresa tendré la responsabilidad total y exclusiva de su condicién de empleador para con sus
trabajadores.

El Contratista asumira la exclusiva responsabilidad por el cumplimiento de fas leyes sociales y
laborales que afecten al personal que trabaje bajo su dependencia. El cumplimiento de las leyes
soclales y laborales, de acuerdo con punto A.10.1 de Bases Administrativas, incluido el finiquito
respectivo y/o el traslado de! personal segin corresponda, debera ser verificado por el ITM de
contrato cada vez que se gestione el pago de los servicios.

El ITM podréa solicitar al contratista, en cualquier momento gue lo estime conveniente, el libro de
asistencia, el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a
éstos correspondan respecto a sus trabajadores. Lo anterior debera ser acreditado mediante
certificados emitidos por la correspondiente Inspeccién del Trabajo. (articulo 183-C inc. 1° y 2° Cédigo
del Trabajo).

Es obligacién del contratista efectuar las denuncias por accidentes del trabajo o enfermedades
profesionales en conformidad a las disposiciones legales vigentes; asimismo se obliga a dar cuenta
al Supervisor Municipal del contrato de las denuncias efectuadas.

El personal del Contratista o proveedores, estan autorizados a permanecer solo en el recinto de la
obra y no se les permitira acceso a otras dependencias que el lugar donde se desarrollen las obras,
salvo en casos especificos calificados por el ITM.

El contratista debera contar con el personal que estime en su oferta para dar cumplimiento cabal de
las labores y plazos ofertados. Lo anterior incluye jornales, operarios, conductores, encargado y
cualquier ofro que defina el oferente.

El personal debers tener aptitudes fisicas y de salud compatibles con el trabajo que desempenara.
Ademas, debera ser capacitado por el contratista en temas de prevencion de riesgo v de las
funciones propias del servicio, antes y durante ei desarrollo del contrato.

Todas las cuadrillas deberan contar con el equipamiento y maquinaria propio y necesario para la
correcta y eficiente ejecucion de los trabajos.

El Supervisor Municipal o el ITM padra exigir el cambio de cualquier trabajador por motivos fundados
como presentar mala conducta, faltar el respeto hacia terceros, falta de conocimientos técnicos
necesarios para llevar a cabo los trabajos exigidos en estas bases o aquellos determinados por Ia
misma Inspeccion Técnica. El Contratista tendra un plazo de 3 dias corridos para realizar dicho
reemplazo,
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B.6 GESTIONES PREVIAS
B.6.1 Programacién de obras

El contratista debera confeccionar una programacion de obras como carta Gantt, Se realizarg en
formato digital (Microsoft Project o similar, segun lo salicitado por el Supervisor Municipal). Incluird
las fechas de inicio y términc de acuerdo con ei plazo de ejecucion de las obras y la duracién ¥
secuencia de todas las partidas del itemizado de obras, con sus respectivas dependencias, indicando
la ruta critica. Deberé contemplar e identificar los plazos de importacién, o plazos de autorizaciones
y permisos en [as partidas que corresponda.

Debera ser entregada en un plazo maximo de cinco dias corridos contados desde el dia siguiente
a la publicacion del decreto que aprueba el contrato en el portal www.mercadopublico.cl, al
Supervisor Municipal. El Supervisor municipal o [TM podra realizar observaciones, las que deberan
ser resueltas por el contratista en un plazo maxime de 5 dias corridos.

Una vez aprobada la programacion e iniciada a obra, el ITM debera dejar constancia de su
aprobacion en el libro de obras. Esta programacion servira como linea base para el control de
avances que debera mantener actualizado el Administrador del Contrato de forma semanat durante
todo el transcurso de la obra. Se graficara mediante un color distintivo las partidas ejecutadas y las
partidas pendientes. Deberd permitir la comparacién del avance programado con el real fisico
semanal, mediante visualizacién de curva “§”.

La programacidén debera estar disponible en formato digitai para el ITM, cada vez que este la
requiera. Ademas, se mantendra visibie en Ia oficina de obras, una copia impresa de la programacién,
a escala suficiente para mantener su legibilidad.

B.7 ENTREGA DE TERRENO
B.7.1 Entrega de terreno

Una vez aprobado el decreto que aprueba el contrato, aceptada la orden de compra, individualizados
los profesionales de obra y entregada ia programacién, el ITM comunicara a través de un medio
escrito al contratista el dia en que se hara la entrega del terreno, Lo anterior, sin perjuicio de la
excepcion establecida en el punto A.6.4.2,

Se dejara constancia de la entrega de terreno en un acta, la cual debera ser firmada por el Supetvisor
Municipal y el Administrador det Contrato. Ademas, ser4 anotada en el libro de obras. El plazo de
ejecucion de la obra se contabilizaré a partir de la fecha en que se firme el acta de entrega de terreno.

Si el representante del Contratista no concurriera a la entrega del terreno, el Supervisor Municipal
sefialard una nueva citacion, si tampoco concurre a esta, la Municipalidad podra poner término
anticipado administrativamente al contrato haciendo efectiva la garantia de fiel cumplimiento del
contrato.

La demora por mas de 10 dias corridos en la iniciacién de los trabajos o cualquier interrupcién en el
curso de ellos que dure mas de 10 dias corridos y que no haya sido causada por fuerza mayor o
justificada plenamente ante el ITM municipal, dara derecho al Municipio para dar término anticipado
al contrato.

B.8 ADMINISTRACION DE LA OBRA
B.8.1 Libro de obra

Eil contratista debera proveer un libro digital para el confrato, el cual servird como medio de
comunicacion entre contratista y municipalidad, representada por el ITM y/o el Supervisor Municipal.

El contratista debera crear los perfiles del Administrador de Contrato, Jefe de terreno, Supervisor del
contrato, Inspector Técnico Municipal, Especialistas, y de quienes mas seran los autorizados para
realizar anotaciones en el libro de obra. En caso de que el coniratista solicite incorporar ofros
profesionales, deberan ser previamente aprobados por el ITM. Adicionalmente, deberan capacitar al
Supervisor del Contrato e ITM en el uso de este libro, en caso de que se necesario.

En caso de indisponibilidad del libro digital, el contratista debera proveer un libro fisico en triplicado,
autocopiativo y foliado, el cual reemplazara el libro digital solo durante el perfodo de indisponibilidad.

El libro de obras debera presentar claramente la siguiente informacion minima:



9883

E LAS CONDES

MUNICIPALIDAD

a. Individualizacion del proyecto, con ID de la licitacién.

b. Nombre de la empresa adjudicada, nimero y fecha de decreto de adjudicacién y decreto de
contrato (si lo hubiere).

Namero y fecha del permiso municipal respectivo (si lo hubiere).

a o

Nombre del constructor a cargo de ia obra cuando ésta se inicie.

@

Nombre del Propietario.
Nombre del ITM.

—h

Nombre del Inspector Técnico de Obras (cuando corresponda).

B

Nombre de los proyectistas, segun corresponda al proyecto: arquitecto proyectista, ingeniero
calculista, especialistas, revisores independientes, etc.

El Libro de obras sefialara los hechos mas importantes durante el curso del contrato Yy gjecucién de
las obras, como por ejemplo:

* Inicio, control, avance y recepcién de los trabajos, incluido registro grafico de cada proceso
constructivo que garantice la buena ejecucion de las obras.

» Observaciones o instrucciones del ITM, arquitecto u otros profesionales autorizados.
» Registro semanal de ingreso de materiales.

* Registro semanal (planilla) de retiro de material o escombros, incluyendo cantidades de
material, patentes de vehiculos y certificados de botaderos autorizados.

» Las modificaciones, aclaraciones e interpretaciones de los proyectos efectuadas por el
Supervisor Municipal, el ITM y el Contratista.

 Las mulkas aplicadas y el motivo de la aplicacion de esta.

* Las interrupciones o paralizaciones que pudieran sufrir las faenas, con indicacion de su causa
y origen.

+ Todas las demas circunstancias, hechos u observaciones que se estime necesario consignar.

Serd responsabilidad del contratista, mantener el libro en [a obra de forma permanente y
debidamente actualizado.

Todas las anctaciones que se registren en el libro de obras deberan ser suscritas, fechadas e
individualizadas por quien las realiza.

Los malils oficiales que definan especificaciones, cambios o instrucciones deberan quedar
registrados en el libro de obras, con la firma de conformidad de las partes involucradas.

Durante la recepcién de obras, en el momento que el ITM lo requiera, se enfregara una copia del
libro de obras al propietario, otra quedara en posesién del contratista y se entregara el original a la
Direccién de Obras Municipales al momento de Ia recepcién definitiva total de las obras.

B.8.2 Reuniones de obra

Ei contratista debera programar reuniones de obra semanales, para revision de estados de avance,
programacién y correcta ejecucion de las obras. En_estas reuniones es indispensable la
presencia del Administrador del Contrato, el ITM v los Proyectistas que correspondan. La
constructora debera levantar un acta de cada reunidn como registro del avance de la obra, segun
formato previamente aprobado por el ITM, que contendra, a lo menos: el avance programado y real
fisico semanal, adjuntando una curva “S", estado de RDI y el seguimiento con responsabilidades de
las problematicas que se susciten en el proyecto. E1 ITM o supervisor del contrato podra requerir que
dichas actas sean ingresadas en el libro de obras digital de acuerdo con un formato especifico.

EI'I'TM podré programar reuniones extraordinarias producto de cualquier eventualidad o emergencia
producida en la ejecucion de las obras, donde sea requerida la presencia de alguno de los
profesionales que patrocinan los proyectos, podra requerirse desde cualguier medio donde quede
constancia escrita {correo electrénico o libro de obras) y fijara la fecha y la hora de la citacion, la
respuesta a este tipe de requerimiento tendra un plazo de 48 horas.
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Se deja establecido que para las reunicnes de obra se debera informar el avance programado &n
comparacion con el avance real de la obra actualizado, con el fin de revisar el cumplimiento de la
programacién semanal de la obra, donde se debera maostrar el avance de las principales partidas en
ejecucion indicando el detalie de suministro de materiales ¥y mano de obra e informando los
inconvenientes presentados y todo lo hecesario para cumplir con lo comprometido. También se debe
incluir como tema, la logistica de provisidn de equipos, equivalente, etc.

B.8.3 Coniroles de avance

Son todas aquellas iabores que debe realizar e ITM en cumplimiento ¢on sus funciones
fiscalizadoras, para levar un control detallado de las cantidades de obra ejecutada.

Las herramientas de madicion y control fisico consisten en establecer instrumentos de trabajo para
evaluar las cantidades de obra ejecuiada y su costo correspondiente, en un determinade momento
del proceso constructivo. Los indicadores que se obtienen por esta via permiten visualizar y comparar
la situacién de avance real de los trabajos respecto ala programada, medir el grado de cumplimiento,
adelanto o atraso y tomar decisiones correctivas si corresponde.

Con el fin de dar cumplimiento a los principios de probidad y transparencia, los avances de ia obra,
durante la vigencia del contrato, deberan ser informados por el ITM a través del modulo de gestion
de contratos del portal www.mercadoptiblico.cl. Por otra parte, el ITM, a través del sistema de gestién
de obras GEO-CGR & SISGEOB, perteneciente a la Contraloria General de |a Republica, informara
el estado contractual, indicando los avances de la obra, el estado financiero, sus modificaciones y,
en general, toda la informacion requerida en dicho portal. Dichos sistemas deberan mantenerse al
dia, debiendo actualizar la informacién cada vez que se procese un Hito de Pago, hasta la recepcion
de las obras, cuando corresponda.

La Municipalidad debera realizar un adecuado monitorec de los contratos, que asegure el
cumplimiento de lo ofertado. Dicho monitoreo permitira aplicar sanciones al contratista o proveedor,
mejorar las condiciones para futuras licitaciones y contar con un historial de comportamiento, a fin
de considerarlo para la evaluacién de sus ofertas en procesos futuros de licitacidn.

B.8.4 Requerimientos de informacién {RDI)

En caso de que el contratista presente dudas respecto de la documentacién del proyecto, seré su
responsabilidad levantar una consulta formal al ITM mediante un Requerimiento de Informacion
(RD1). Dichas dudas podran originarse de falta de informacién en la documentacién del proyecto,
incongruencias entre la planimefria y especificacion técnica de alguna especialidad, diferencias entre
distintas especialidades, interferencias entre especialidades, dudas o imprevistos respecto de
procesos constructivos o materiales u otras dudas respecto de la documentacion del proyecto.

Sera responsabilidad del constructar levantar RDI correspondisnte, la cual debera ser remitida al
ITM del contrato, el cual analizara la procedencia de esta, revisando que no pueda ser respondida a
la luz de la documentacion del proyecto. En caso de que proceda, serd remitida a la Unidad
Requirente para que en coordinacién con cada proyectista se dé respuesta al Requerimiento de
Informacién.

B.8.5 Medidas de seguridad

El contratista se obliga a tener incorporados a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del
trabajo y enfermedades profesionales que regula la ley N°16.744.

El contratista asumira la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de seguridad para
sus trabajadores y las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de ellas.

El ITM supervisara que la empresa contratista cumpla con toda la legislacidn vigente respecto de
Seguridad e Higiene Industrial y la hormativa sanitaria, entre ellos considerar los siguientes puntos:

a. Que el contratista efectué las denuncias de los accidentes de trabajo en conformidad con la
legislacion vigente.

b. Verificar mediante un Certificado de Adhesién que la empresa este adherida a una institucién,
segln lo indicado en la Ley N°16.744.

c. Verificar que los trabajadores estén incorporados al seguro social contra riesgos de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales.
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d. Fiscalizar que el coniratista mantenga la sefializacién reglamentaria durante la ejecucion de
los frabajos (letreros, barreras, conos, cintas de peligro, etc.), con el fin de evitar accidentes
de transito, de transetintes y del personal propio.

El Contratista asumird la exclusiva responsabilidad por el cumplimiento de las disposiciones
estipuladas en la- Ley N°18.744, gue establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesicnalesy Reglamentos complementarios.

Deberd dar cumplimiento a las diferentes normas técnicas chilenas que regulan la seguridad en la
consfruccion, entre ofras: - ‘ ‘

a. ENCh 346.01200 Prevencion de accidentes del trabajo
b. NCh 1230 Seguridad e higiene en obras de construccién

El contratista deberé considerar todas las medidas de seguridad tanto para el personal como para
las instalaciones, durante el desarrolio de la obra.

El Contratista deberé'ase'gurar que su equipo de trabajo cuente con el uniforme y equipo adecuado
completo para las facnas que debera realizar, esto es: zapatos de seguridad, guantes, uniformes
que identifiquen a la empresa, cascos, botiquin, conos y sefiales de transito, entre otros, segun
corresponda al tipo de obra. Ademas, se debera mantener en obra los elementos minimos para la
atencion de primeros auxilios, en caso de accidentes.

El contratista deberd cuidar de no producir focos que pudiesen generar incendios tales como fogatas
o fumar en areas no delimitadas, asi como debera contar en terreno con los elementos necesarios
para detener un posible inceridio.

El contratista debera coesiderar toda la. sefalética transitoria necesaria y considerar todas las
medidas de seguridad durante los trabajos, tales como sefialética peatonal, vial, demarcaciones
sefalizacion de areas de seguridad e instalacién de barreras, y en general todas las necesarias para
evitar accidentes. Esi:tas deberan ser constantementé revisadas para asegurar que la obra este
siempre sedalizada. '

El contratista debera curnplir ico"n.toda la legislacién vigente respecto de Seguridad e Higiene
Industrial y la normativa sanitaria. Deberd tomar todas las medidas necesarias para cautelar la
seguridad de los transetntes y del personal de la obra, mediante cierros, sefializaciones, cuidadores
y toda otra accidn pertinente para lograr el objetivo. El ITM esta facultado para hacer requerimientos
especiales para la correcta ejecucion de las funciones de la obra.

La Municipalidad podra pedir al contratista las copias de informes de la mutual a Ia que la empresa
esté afiliada.

El ITM queda facuitado para suspender las labores de cualquier trabajador que sea detectado
realizando sus labores sin los glementos de seguridad o en cualquier conducta que atente contra su
integridad.

B.8.6 Interferencias y dafios a terceros

El contratista se obliga a responder por los dafios y perjuicios que pueda causar a terceros en la
ejecucioén de las aclividades o tareas ericomendadas, obligandose a devolver a la Municipalidad
cualquier monto que tuviera que pagar ésta al respecto.

El Contratista debera consiatar, antes de iniciar las faenas, la existencia y ubicacién de arboles,
postaciones, canalizaciones de superficie, subterranea y/o ofros ductos que interfieran con las obras,
a fin de qus tome oportunamente las medidas necesarias para evitar accidentes, interrupciones v/o
interferencias con otros servicios y/o Contratistas.

Seran de entera responsabilidad del Contratista todas las reparaciones por dafios a instalaciones
existentes que se deban directa o indirectamente a las obras en ejecucion.

El contratista debera revisar el entomo de la obra, debiendo tener en consideracién todas las
protecciones para evitar cualquier dafio af espacio pablico, mobiliario urbano, conexiones, matrices,
dafio a terceros y/o similares que pudiera afectar durante la construccién de la obra.

En caso de producirse dafios a otros servicios (electricidad, aguas, gas, efc), el contratista debera
comunicar los hechos al Supervisor Municipal o Inspector Técnico Municipal de manera inmediata,

¢
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ademas de avisar a la empresa de servicio afectada junto con la unidad de emergencia gue amerite
(bomberos} y realizar las reparaciones a su costo contando con la aprabacion conforme del afectado.
Esto también aplicara para dafios a la propiedad privada.

De igual manera, el contratista debera recuperar cualquier dafio ocurrido en el area materia del
contrato, ya sea por accidentes u obras ejecutadas, sin perjuicio que el contratista luego tome las
medidas legales para recuperar los costos que esto haya implicado.

En el caso de existir arbolado que interfiera con las obras a ejecutar, el Contratista debera dar aviso
al Supervisor Municipal para autorizar la extraccién. Si por razones imputables al Contratista, se han
dafiado especies o zonas fuera del area de trabajo sin contar con la autorizacién correspondiente, la
reposicion de las especies debera correr por su cuenta y a su cargo debiendo ser estas de similares
caracteristicas o superiores.

En caso contrario, el ITM podra ordenar dicha reforestacion con cargo a las retenciones del contrato
sin perjuicio de las sanciones que correspondan.

En sectores donde se pueda ver afectada la estabilidad de muros o estructuras existentes, el
contratista debera socalzar si es necesario dicha obra, asegurando a plena conformidad del ITM Ia
estabilidad de las obras existentes, lo anterior a total costo del contratista.

Si producto de las obras de demolicion, el contratista provocara dafios en las estructuras existentes,
este debera reestablecer y reparar al menos la condicién original de dichos elementos.

B.8.7 Orden, aseo y extraccion de escombros

B.8.7.1 Retiro de escombros y restos de materiales

Debera retirarse periddicamente los escombros y restos de materiales proveniente de las obras
asociadas al contrato. En el caso de acopios en el espacio publico el retiro debera ser diario.

Debera considerarse la disposicion final en un botadero autorizado, el cual serd costeado por el
contratista. En el caso que el contratista acumule escombro en sus instalaciones, debera contar con
la certificacion de acopio temporal, autorizado per la SEREMI de Salud.

La obra deberd mantenerse limpia, con este fin el contratista debera definir una sola area para la
acumulacion de escombros para su retiro periédico, los cuales deberan ser retirados en un plazo
indicado por parte del ITM a través de algun medio escrito (correo electrénico o libro de obras), el
cual no sera inferior a 48 horas habiles; el no cumplimiento daré lugar las respectivas multas.

Los escombros resultantes producto de la demolicién y retiro deberan ser retirados y trasportados
por el contratista y llevadas a botadero autorizado. El ITM solicitara e! Certificado del botadero
autorizado, en donde se indique la fecha y la cantidad de escombros. La empresa contratista sera
responsable de requerir los permisos pertinentes y cancelar, a su cosfo, los derechos que
correspondan por dicha actividad.

B.8.7.2 Aseo y orden de la obra

El Contratista deberé contemplar un aseo y orden constante de la obra, como asi mismo, de las
instalaciones de faena, canchas de materiales y vias de acceso.

Durante la faena y al término de ella, el Contratista velara por el aseo de vias usadas para ¢l acarreo
de materiales, que el entorno no sea contaminado por elementos o escombros provenientes de la
obra. Se prohibe absoluta y terminantemente al Contratista, encargado, o subcontratistas, arrojar
escombros en los alrededores de la obra u otros sitios no autorizados de la comuna.

Los desperdicios que no sean propios de fa construccion tales como restos de comida, envases de
comida o bebida, etc., deberén ser colocados en recipientes diferentes al de los desperdicios
generados por la construccion en sf y deberan retirarse periédicamente de esta. En caso de que no
se pueda realizar con el servicio de extraccion de basura local, el contratista deber4 procurar su retiro
y traslado a botadero autorizado a su propio costo.

B.8.8 Prohibiciones

Durante |a ejecucin de las obras, para el personal del contratista, subcontratistas o proveedores,
quedara ferminantemente prohibido, dentro del espacio de la obra y sus alrededores, Io siguiente:
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a. Encender fogatas.
b. Botar desperdicios fuera de los recipientes o dreas determinadas para ello.

e

Ingerir alimentos o bebidas fuera dsl recinto que la instalacién de faenas provea para ello.
d. Ingerir bebidas alcohdlicas o drogarse.

e. Fumar dentro de cualquier recinto que forme parte de la construccién definitiva o con
almacenamiento de elementos combustibles.

B.9 CALIDAD DE LA EJECUCION Y DE LOS MATERIALES
B.9.1 Correcta ejecucién

El contratista debera velar por que se emplee una 6ptima técnica de construccion. Se entendera
siempre que los profesionales a cargo y la mano de obra empleada conocen las reglas del arte para
cada oficio y tanto las bases técnicas como los proyectos seran entendidos de la forma mas favorable
para la correcta ejecucion de las obras.

B.9.2 Calidad de los materiales

La totalidad de los materiales especificados seran proporcionados por el contratista, deberan ser de
primera calidad. Su provisién y empleo debera ajustarse a las normas y ensayos consignados para
cada uno de ellos y a las especificaciones del fabricante y/o proveedor. El contratista también sera
responsable de la calidad de los materiales que se usen en el Servicio de post venta, de acuerdo
con lo solicitado en las bases técnicas.

Cuando el contratista esté obligado a emplear un equivalente de material y/o equipos de marca ylo
calidad determinada, asi como también cuando el ITM le solicite una sustitucion o modificacién, esta
debera ser de igual o superior calidad, y estar debidamente certificada por el proveedor o quien
corresponda. La sustitucién debera ser debidamente fundamentada y calificada para su visto bueno
por el profesional competente (de los individualizados en el libro de obras) y aprobada por el ITM.

El contratista deberd elaborar la documentacién necesaria para la correcta validacion de los
equivalentes o superiores técnicos, debiendo considerar un cuadro comparative de las
especificaciones técnicas para cada uno de los materiales, el cual debe ser presentada mediante
una RDI al ITM del contrato.

Cuando se trate de equipos deberd ademas incluir los requerimientos, empresas autorizadas y
costos de las mantenciones asociadas.

El contratista sera responsable del bodegaje de los distintos materiales, seguin indicaciones de
almacenaje y debida custodia entregadas por los distintos proveedores.

El ITM podra solicitar antecedentes y certificaciones que respalden la calidad de estos y el tipo de
trabajo efectuado. Sélo se aceptara la reutilizacion del material de relleno controlado proveniente de
lag fundaciones, |a ejecucion de las calles o las areas verdes. No podra reutilizar material de relleno
proveniente de otras obras; de detectarse estos procedimientos el contratista sera obligado a retirarlo
a la brevedad y reemplazarlos por material nuevo. Cualquier material de relleno exterrio debera
contar con su certificacion.

B.2.2 Maquinarias y equipos

Sera de cargo del contratista |a provision de maquinarias, herramientas, equipos y materiales
necesarios para la debida ejecucion de los trabajos y, en general, de todo gasio necesario para la
correcta ejecucion del proyecto en forma vy plazos. Los costos por traslado de la maquinaria,
combustible y operadares contratados deberan estar incluidos en su oferta.

En caso de que se detecten maquinarias o herramientas con defectos o mal funcicnamiento, el
inspector técnico municipal podra solicitar el reemplazo de ellas dejando constancia en el libro de
obras.

El contratista no podra verter combustibles, lubricantes ni cualquier otro fluido proveniente de las
maguinarias, equipos y/o materiales utilizados, en cauces o en la via piblica, cuando ello pueda
generar contaminacion de cualquier naturaleza o representar un riesgo para el personal,

Durante el fiempo de la prestacidon del servicio, los vehiculos utilizados por el contratista deberan
encontrarse en buen estado mecanico y de presentacion, asi comeo con toda la documentacién al
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dia, lo que podra ser verificado por el Supervisor Municipal o el ITM. En caso de ser rechazados o
presentar alguna falla o desperfecto, el Confratista debera proceder a su reemplazo inmediato.

B.10 ENTREGA
B.10.1 Limpieza

Para efectos de la entrega de la obra, esta debera estar perfectamente limpia y libre de escombros.
En general todas las superficies y elementos deberan estar libres de manchas, polvo, agua, pintura,
grasa o cualquier adherencia que no sea la especificada para su terminacion. Se debera tener
especial cuidado con los siguientes aspectos del aseo {cuando corresponda segtin el proyecto):

a. Escombros y basura en los exteriores e interiores.

b. Aridos, polvo y fango en los exteriores e interiores de la obra.
¢. Manchas de pintura en cualquier superficie del proyecto.

d. Los pavimentos deberén ser barridos y lavados.

e. Todos los vidrios, artefactos sanitarios, pisos interiores y pinturas se entregaran absolutamente
limpios.

f. Imperfecciones en la ejecucion de hormigones y albafileria.

El contratista, terminadas las faenas proceders al retiro de todo equipo, herramientas, instalacién de
faena, instalada con ccasidn y-en funcién del proyecto en cuestion. El procedimiento se realizara de
manera de no ocasionar dafios a las instalaciones, estructuras o elementos, tanto nuevos como
existentes, de lo contrario se realizaran las reparaciones segin proyecto a costo integro del
contratista.

B.10.2 Manuales de mantencién y certificados de materiales

El contratista sera el responsable de obtener y mantener los manuales de operacion y certificados
de autenticidad de todos los equipos y materiales instalados que requieran cuidado y mantencion en
el tiempo. Se exigird el ceriificado FIFA para la carpeta de pasto sintético. Ademéas de todo
documento requerido por el ITM que certifique que los materiales instalados cumplen con lo
requerido en las presentes bases técnicas. Se debe verificar que la garantia corresponda al numero
de serie de los equipos y que el manual de mantenimiento corresponda a lo efectivamente
suministrado.

Para la solicitud de recepcidn provisoria de obras confratadas el contratista debe efectuar, cuando
corresponda, la entrega formal de un manual de mantencién que deberd quedar en poder del
mandante o a quien este determine. También debe incluir la marcha blanca de la cancha.

B.11 RECEPCION PROVISORIA
B.11.1 Autorizacion de solicitud de recepcién por el ITM

Una vez concluidas las obras, el contratista debera comunicar por escrito al ITM Ia solicitud de
recepcion provisoria a través de una carta ingresada por oficina de partes de la Municipalidad,
adjuntando toda la documentacion sefialada a continuacion dentro del periode de ejecucian de la
obra.

La autorizacion de solicitud de recepcion se realizara por el Supervisor Municipal qulen debera
verificar que el contratista haya ejecutado las obras cumpliendo con lo establecido en las bases
técnicas, lo ofertado y el contrato.

El ITM podra rechazar la solicitud de recepcion de obra por las siguientes causales:
a. Los trabajos no estan terminados {faltan partidas).

b. Los trabajos no estan ejecutados en conformidad con los planos, especificaciones técnicas y
reglas de la técnica.

¢. En los trabajos se han empleado materiales defectuosos o inadecuados.

El ITM debera dejar constancia de su rechazo a través del libro de obras, consignando en el mismo
el o los motivos del rechazo. En caso de rechazo, se considerara que el plazo de ejecucion no se ha
detenido, por lo tanto, el contratista podra quedar afecto a multas.
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Ei contratista, cuando haya subsanado los motivos del rechazo, podra solicitar una nueva verificacion
del término de las obras, pudiendo ser rechazada nuevamente por el ITM en caso de incurrir en
alguna de las causales de rechazo.

La aprobacion de la solicitud de recepcién de obras por parte del ITM, sera registrado en un
Certificado de Conformidad y anotara en el libro digital de obras. Se considerara la fecha de dicha
solicitud de recepcién como fecha de términe del plazo de ejecucion de las obras conforme a lo
sefialado en el punioc A.6.4.2.

Los principales documentos que deben estar reunidos por parte del Contratista, al momento de
solicitar la recepcién provisoria, cuando corresponda segun la naturaleza de las obras, son los
siguientes:

a. Los documentos que se emitan durante el proceso de recepcién de obras: protocolos o cartillas
de recepcion de partidas, carta del Contratista a el ITM solicitando la recepcién de la obra;
Informe y solicitud del ITM a la autoridad para que designe una Comisién Receptora.

b. Certificado de la Inspeccién del Trabajo correspondiente, que acredite que no existen reclamos
pendientes de indole labaral.

¢. Ficha tecnica de materiales, manuales, planes de mantencién, controles y todo requerimiento
establecido para este propdsito por el ITM del contrato,

d. Libro de ebras con nota de cierre.

e. En general, todos los antecedentes que el ITM estime procedentes para completar los
anteriores y que seran prerrequisito para efectuar la recepcién provisoria.

Todos los certificados deben ser originales.
B.11.2 Recepcién provisoria

Una vez autorizada la solicitud de recepcién de las obras, el ITM debera informar por medio escrito
al supervisor del contrato para que se proceda a [a conformacion de una Comisién Receptora.

La comisién de recepcién estara integrada por:
a. El Supervisor del Contrato.

b. Un profesional del area de la construccion o arquitectura de la Secretaria Comunal de
Planificacion, designado por el Secretario Comunal de Planificacion.

¢. Un profesional del Departamento de Deportes de la Direccién de Desarrollo Comunitario,
designado por el Director de Desarrollo Comunitario.

ElITM en coordinacion con la comision receptora debera definir un plazo para la constitucién de esta
en terreno, dicho plazo se informara al contratista con al menos 48 horas de anticipacion.

El proceso de recepcidn de las obras se iniciara cuando la Comisién Receptora se constituya en la
obra a fin de verificar que las obras se encuentran terminadas y ejecutadas en conformidad con los
planos, especificaciones técnicas, bases, aclaraciones o modificaciones y demas antecedentes del
proyecto,

B.41.2.1 Recepcion Provisoria con Cbservaciones

Cuando la Comision Receptora concluya que los trabajos estan terminados y gjecutados, y observe
defectos que no afecten la eficiente utilizacion de la obra y puedan ser reparados facilmenite, la
Comision procedera a recibirla con observaciones vy levantara un acta de sllo.

En el Acta de Recepcién Provisoria con Observaciones, debera consignarse, a lo menos:
a. Antecedentes del contrato,

b. Las observaciones que la Comisién establezca, con respaldo fotogréfico, o los medios de
verificacion que estime necesarios.

¢. Plazo en que el contratista debera subsanar las observaciones.

El “Acta de Recepcion Provisoria con Observaciones” se firmara por el contratista y por los
funcionarios de la Comision Receptora, y una copia del acta se le eniregara al contratista.
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La firma del acta por parte del contratista da por aceptadas todas las observaciones realizadas en el
documento.

Si el contratista o su representante de facto no quisieren firmar el acta y/o recibir copla de la misma,
de ello se dejara consignacion en diche documento, remitiéndose posteriormente copia mediante
correo electrénico. El plazo perentorio de subsanacién de observaciones definidos por la comision
estara exento de multas. El plazo se determinara de acuerdo con el criterio téchico establecido por
la Comision. r

Una vez subsanados los defectos ohservados por la Comisién, el contratista debera comunicar por
escrito la solicitud de verificacién del érmino de las obras, dentro del plazo perentorio de
subsanacion de observaciones definido por la comision receptora. La solicitud sefialada se hara por
el contratista a través de carta ingresada por la Oficina de Partes Municipales, o bien, por solicitud a
fravés del libro de obras.

Una vez hecha la solicitud indicada anteriormente, todos los integrantes de la comigién deberan
constituirse nuevamente en terreno para constatar la ejecucién de las reparaciones solicitadas.

Si el contratista subsana los reparos detectados por la Comision dentro del plazo que ésta le haya
fjado, dicho periodo no estara afecto a multa. En caso contrario, esto es, efectuandose las
reparaciones fuera de este plazo, el tiempo que exceda por sobre tal periodo estara afecto a mulias.
En ningln caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a reconstruirios bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista, o haber sido
aceptadas por el ITM.

De no realizar el Contratista estas reparaciones dentro del plazo sefialade, el mandante podra llevar
a cabo la ejecucion de estos trabajos, por cuenta del Contratista, con cargo a las garantias vigentes
y con cargo a las retenciones vigentes.

B.11.2.2 Recepcidn Provisoria sin Observaciones

Si la comision considera que las observaciones han sido subsanadas, o en caso de que no existan
observaciones, se procedera a levantar un Acta de Recepcién Provisoria sin Cbservaciones,
fijandose como fecha de término de las obras la correspondiente a la solicitud ingresada por la oficina
de partes por parte del contratista solicitando |a recepcion provisoria o la verificacion de dichas
subsanaciones, seglin corresponda.

Cuando |la Comisién Receptora concluya que los trabajos estan terminados y ejecutados, y de no
existir observaciones, o s6lo y cuando hayan sido subsanadas las observaciones definidas por la
Comisién de Recepcidn, se levantara un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, se dara
por finalizada la construccién.

En el Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, debera consignarse, a lo menos:
a. Antecedentes del contrato.
b. Fecha de término de la obra.
c. Fecha en que se efectuara la recepcion final,

El “Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones” se firmara por el contratista y por los
funcionarios de la Comisién de Recepcién, y copia del acta se le entregara al contratista. Si el
confratista o st representante de facto no quisieren firmar el acta y/o recibir copia de la misma, de
ello se dejara consignacion en dicho documento, remitiéndose posteriormente copia mediante correo
electrénico.

B.12 PERIODO SERVICIO POSTVENTA
B.12.1 Periodo postventa de obras

Una vez obtenida la recepcion provisoria sin observaciones, se dara inicio al periodo de post venta
de las obras contratadas. El contratista debera, durante un plazo de 3 meses, dar respuesta a la
totalidad de los requerimientos realizados a través del ITM del contrato de los desperfectos
ocasionados por defectos constructivos.
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Se deja establecido gue ia finalizacién este periodo de post-venta en ningun caso exime al contratista
de la responsabilidad legal que le compete después de recibida la obra en Ios plazos establecidos
en el articulo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Si durante este periodo se presentara cualquier desperfecto derivado de defectos de construccion,
que solo pueda dilucidarse madiante fa entrega y el uso de la obra, el contratista debera repararlo a
8U costo. Ademas, si durante el mismo periodo, se comprobare que los materiales usados han
resultado deficientes, el contratista tendré la obligacion de reemplazarlos y de reconstruir de su
cuenta y a su costo la obra en que fue empleado. Lo anterior, a pesar de gue hayan sido aprobados
por el iTM durante el periodo de ejecucién de la obra. Aquellos hechos que no tengan ninguna
relacién con la calidad de las obras ejecutadas no seran responsabilidad del contratista.

En atencién a requerimientos que tengan que ver con el correcto funcionamiento de ia cbra y las
instalaciones propias, el contratista debera asistir a terreno en un plazo maximo de 3 dias habiles,
desde la solicitud def Supervisor del Contrato y/o ITM, siendo esta solicitud enviada a través de
correo electronico. Y cuando sean requerimientos de emergencia que tengan que ver con la
seguridad de los usuarios y las instalaciones el contratista debera asistir a terreno en un plazo
méximeo de 24 horas.

Una vez verificada la solicitud en terreno, el contratista tentira un plazo de 48 horas o superior a
definir por el ITM segin |la complejidad de las reparaciones necesarias, para realizar las
reaparaciones sclicitadas

En caso de que el contratista no ejecute las reparaciones de manera correcta, el ITM podra solicitar
el cobro de la Garantia sefialada en el punto A.2.4.

B.12.2 Libro de obras de postventa

El contratista deberé proveer de un libro de obras digital destinado al registro de las obras a efectuar
durante el periodo de post venta de la construccién. Sera distinto al libro de obras original, pero
tendra las mismas caracterisiicas y usos definidos en el puntc B.8.1 de las presentes bases para
este

Una vez finalizada la etapa de post venta, el original del libro de post venta debera ser entregado a
al ITM del contrato.

B.13 RECEPCION DEFINITIVA

B.13.1 Recepcion Definitiva Contractual por Comisién Receptora

Una vez transcurrido el plazo de tres meses desde la Recepcidn Provisoria sin observaciones, la
misma Comision de la recepcién provisoria verificara el estado de las obras, de las reparaciones
ejecutadas durante dicho periodo, si las hubiere, y revisara gue estas no presenten observaciones,
ni que existan nuevas fallas o defectos.

La Recepcion Definitiva de las obras se hara con las mismas formalidades y condiciones que la
Recepcién Provisoria. La reparacion o sustitucion de las fallag, deterioros o dafios provocados a las
instalaciones que sean responsabilidad del contratista, seran de su cargo y deberan realizarse dentro
del plazo que fa Comisién determine, de acuerdo con |a magnitud de la reparacion o sustitucion.

Si vencido el plazo concedido para la subsanacion de las observaciones emitidas por la Comisién el
contratista no hiciera oportunamente las reparaciones y cambios gue se indicaron, o sélo las hubiere
hecho parcialmente, el [TM podra solicitar el cobro de la Garantia sefialada en el punto A.2.4.

Verificado lo anterior, la Comisién levantara el "Acta de Recepcidn definitiva Sin Observaciones” la
cual se firrmard por el contratista y por los funcionarios de la Comision de Recepcién. Una copia del
acta se le entregara al confratista. Si ef contratista o su representante de facto no quisieren firmar el
acta y/o recibir copia de la misma, de ello se dejara consignacién en dicho documento, remitiéndose
posteriormente copia mediante correo slectrénico.
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“REPOSICION DE CARPETA DE PASTO SINTETICO CANCHA ESTADIO LAS CONDES”

ANEXO N°1

iD N°2560-80-LP25

“IDENTIFICACION DEL OFERENTE”

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

CEDULA DE IDENTIDAD

DIRECCION

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

FIRMA OFERENTE PERSONA NATURAL
O FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DEL OFERENTE PERSONA JURIDICA

NOTA:

- EL PRESENTE FORMULARIQ DEBE SUBIRSE AL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL,
COMO ARCHIVO ADJUNTO, EN EL ICONO DENOMINADO “ANEXOS ADMINISTRATIVOS®.

- TRATANDOSE DE UNA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, NO SERA NECESARIO
ACOMPANAR EL PRESENTE ANEXO, BASTANDO EL ANEXO N°1-A.
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“REPOSICION DE CARPETA DE PASTO SINTETICO CANCHA ESTADIO LAS CONDES”

ANEXO N°1-A

1D N°2560-80-LP25

“IDENTIFICACION DEL OFERENTE UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (“UTP") "

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA |
UNION TEMPORAL

NOMBRE REPRESENTANTE O
APODERADO COMUN

CEDULA DE IDENTIDAD

DIRECCION

TELEFONO

1
CORREO ELECTRONICO

FIRMA REPRESENTANTE O
APODERADO COMUN

IDENTIFICACION MIEMBROS UNION DE PROVEEDORES

NOMBRE/ TELEFONO Y
RAZON RUT REPRf:::IANTE C.L DIRECGION CORREO
SOCIAL ELECTRONICO

FIRMA REPRESENTANTE O
APODERADO COMUN

NOTA:

- EL PRESENTE FORMULARIO DEBE SUBIRSE AL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL,
COMO ARCHIVO ADJUNTO, EN EL ICONO DENOMINADO “ANEXOS ADMINISTRATIVOS™.

- TRATANDOSE DE UNA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, NO SERA NECESARIO
ACOMPANAR EL ANEXO N°1, BASTANDO COMPLETAR EL PRESENTE FORMULARIO.
ASIMISMO, DEBERA ACOMPANARSE EL ACUERDO EN QUE CONSTE LA UTP, LA CUAL
DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES Y LEY
19.886 Y SU REGLAMENTO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO A.4.1.
LITERAL B. DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.
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ANEXO N°2

“REPOSICION DE CARPETA DE PASTC SINTETICO CANCHA ESTADIO LAS CONDES”
ID N°2560-80-LP25

“DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE LAS BASES”

NOMBRE 0O RAZON SOCIAL DEL
OFERENTE

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

DECLARA:

1. Conocery aceptar las Bases Administrativas y en general todos los documentos que forman
parte de esta Licitacion.

Haber estudiado los antecedentes.

3. Reconocer que la decision de la Municipalidad de Las Condes, en la adjudicacién de la
presente licitacion es definitiva.

4. Estar conforme con las condiciones generales de la licitacién.
No estar inhabilitado para contratar con los organismos del estado.

6. No tener la calidad de funcionarie directivo de la Municipalidad de Las Condes, ni relacién
alguna con personas unidas a eilos por vinculos de parentesco, de conyuge, hijos,
adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad
inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la Municipalidad de
Las Condes; ni con sociedades da personas de las que aquellos o éstos formen parte, ni
con sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas, ni con sociedades anénimas
abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas
del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera
de las sociedades antedichas.

7. No haber sido condenadoc por practicas antisindicales, infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador ¢ por delitos concursales, segln la nueva Ley de Quiebras
(articulo 401, Ley 20.720), dentro de los dos afics anteriores

8. Tratandose de personas juridicas, no haber sido condenado de acuerdo con la Ley
N°20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas, por delitos de favado de
activos, financiamiento del terrorismo y cohecho y a la Ley N°21.595 sobre Delitos
Econdmicos.

9. No haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores
por resolucién fundada de la Direccién de Compras.

10. No estar afecto a ninguno de los casos o situaciones contemplados en el articulo 4 de Ley
19.886.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:

- EL PRESENTE FORMULARIC DEBE SUBIRSE AL PORTAL WWW.MERCADOPUBL.ICO.CL,
COMO ARCHIVO ADJUNTO, EN EL ICONO DENOMINADO “ANEXOS ADMINISTRATIVOS”.

- EN CASO DE TRATARSE DE UNA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, CADA MIEMBRO
DEL MISMO DEBERA COMPLETAR EL PRESENTE FORMULARIO.




W
@ LAS CONDES
MUNICIPALIDAD

e

[$22 PN

S il
b4 TOR %
-2
: __i CcApND

. ANEXC N°3
“REPOSICION DE CARPETA DE PASTO SINTETICO CANCHA ESTADIO LAS CONDES”

ID N°2560-80-LP25

“OFERTA ECONOMICA™

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL
OFERENTE

CEDULA DE IDENTIDAD O.RUT

EL PRESENTE ANEXO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN EL PORTAL
WWW.MERCADOPUBLICO.CL, EN FORMATO EXCEL.

NOTAS:

EL PRESENTE FORMULARIO DEBERA SER ADJUNTADO EN EL PORTAL
WWW.MERCADOPUBLICO.CL, EN LA SECCION “ANEXOS ECONOMICOS”.

SE DEBERAN INGRESAR DATOS SOLO EN COLUMNA DE CANTIDADES Y PRECIO
UNITARIO Y CELDAS DE PORCENTAJES DE GASTOS GENERALES Y UTILIDADES. NO
ALTERAR EL RESTO DE LAS CELDAS.,

LAS CANTIDADES QUE VIENEN PREDETERMINADAS EN ESTE ANEXO SON
REFERENCIALES. EL OFERENTE PUEDE ASUMIRLAS BAJO SU PROPIA
RESPONSABILIDAD O MODIFICARLAS DE ACUERDO CON SU PROPIA CUBICACION. EL
OFERENTE DEBERA CUBICAR DE ACUERDO CON LOS ANTECEDENTES DE LOS
PROYECTOS Y SUS ESPECIFICACIONES.

EN CASO DE DETECTARSE ERRORES EN I.A OPERACION ARITMETICA LA COMISION
EVALUADORA TENDRA LA FACULTAD DE CORREGIRLOS, PUDIENDO VARIAR EL VALOR
TOTAL INFORMADO,

SE HACE PRESENTE QUE LOS VALORES OFERTADOS DEBEN CONSIDERAR TODOS LOS
GASTOS NECESARIOS Y CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONTRATO.

EL VALOR QUE DEBE |INGRESARSE A LA FICHA DEL PORTAL
WWW.MERCADOPUBLICO.CL, ES EL SENALADO EN EL iTEM “OFERTA ECONOMICA”
PERO SIN IMPUESTOS.
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ANEXO N°2

“REPOSICION DE CARPETA DE PASTOC SINTETICO CANCHA ESTADIO LAS CONDES®

N°N°2560-80-LP25

“METODOLGGIA Y PAUTA DE EVALUACION”

RESUMEN DE EVALUACION.

El siguiente cuadro detalla los items considerados para la evaluacién general de la presente

licitacién:
PRIMERA ETAPA: Experiencia del oferente 90 puntos
habilitacién ¢ aptitud para -
presentar propuestas Programa de integridad 10 puntos

Aquellos oferentes que obtengan un puntaje inferior a 50_puntos en la evaluacién correspondiente
a la Etapa 1 veran sus ofertas declaradas inadmisibles, quedando, en consecuencia, excluidos de
participar en la Etapa 2 del proceso de evaluacion. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en
el literal a) del nimero 7 del Instructivo de Caracter General N°6/2024, dictado por el Tribunal de
Defensa de !a Libre Competencia con fecha 30 de diciembre de 2024 y publicado en el Diario Oficial

el 19 de marzo de 2025.

Oferta econdmica 85 puntos
.__ Buen Comportamiento 5 punitos *
SEGUNDA E_ETAPA: | :
Evaluacién Selio mujer 5 puntos
| . a:
i | Cumplln;;e:.nmt:I;:quwltos 5 puntos
1. PRIMERA ETARA 100 PUNTOS
1.1. EXPERIENCIA DEL OFERENTE 90 PUNTOS
SUPERFICIE TOTAL {M2) PUNTAJE
Mas de 200.001 90
Entre 100.001 y 200.000 70
Entre 50.001 y 100.000 50
Entrs 10.001 y 50.000 30
Menos de 10.000 10
No acredita experiencia 0
1.2, PROGRAMAS INTEGRIDAD CONCCIDOS POR SU PERSONAL 10 PUNTOS
PROGRAMAS DE lNTPEEGRRSlgﬁg EONOCIPOS POR SU PUNTAJE
El oferente cuenta con programas de integridad conocidos por 10
su personal
El oferente no dectara y/o no acredita que cuenta programas de 0

integridad conocidas por su personal
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2. SEGUNDA ETAPA 100 PUNTOS
2.1. OFERTA ECONONMICA 85 PUNTOS

El oferente que presente la menor oferta en el Anexo N°3, obtendra el maximo puntaje en este factor
a evaluar. El monto consignado en esta oferta servird de base para calificar a las demas ofertas

recibidas, segln la sigutente formula:

PUNTAJE = V.PM.C x 85
V.P.E
V.P.M.C. : valor propuesta menor costo

V.PE. :Valor prohuesta a évaluar
2.2. OFERTA TECNICA ] 15 PUNTOS
2.2.1.BUEN COMPORTAMIENTO BASE EN MERCADO PUBLICO 5 PUNTOS
Para estos efectos se considerara la informacién que proporcione la Ficha Electrénica del Proveedor
del portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte documentos para
estos efectoes.

NOTA COMPORTAMIENTO BASE EN MERCADO PUBLICO PUNTAJE |
Nota Comportamiento Base igual a 5/5 5
"Sin Informacién” 0
Nota Comportamiento Basae inferior a 5/5 -5 La
2.2.2.SELLO EMPRESA MUJER 5 PUNTOS
SELLO EMPRESA MUJER PUNTAJE

El oferente presenta el Sello Empresa Mujer 5
El oferente NO presenta Selio Empresa Mujer 0

2.2.3.CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES 5 PUNTOS

Los oferentes deberan acompaiiar todos los antecedentes sefialados en el punto A.4 de las Bases
Administrativas, sin perjuicio que la Municipalidad podra solicitar antecedentes adicionates, de
acuerdo con lo establecido en ! punto A.4.6 de las Bases Administrativas.

PUNTAJE |

CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES !

Presenta todos antecedentes en el plazo ordinario 5 |
Presenta antecedentes en el plazo extraordinario 2
No presenta todos |os antecedentes en el plazo extraordinario 0

EN EL EVENTUAL CASO DE EMPATE EN EL PUNTAJE DE LAS OFERTAS PRIMARA LA
OFERTA ECONOMICA DE MENOR VALOR Y, EN SEGUNDO LUGAR, LA OFERTA TECNICA
MEJOR EVALUADA, FINALMENTE, DE CONTINUAR AUN ASi EMPATADOS LOS OFERENTES,
PRIMARA LA OFERTA QUE SE HAYA INGRESADO CON ANTERIORIDAD A TRAVES DEL
PORTAL.
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ANEXO N°5
“REPOSICION DE CARPETA DE PASTO SINTETICO CANCHA ESTADIO LAS CONDES”

ID N°2560-80-LP25

“DECLARACION JURADA AUSENCIA CONFLICTOS DE INTERES E INHABILIDADES PARA
CONTRATAR”

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL
OFERENTE

CEDULA DE iDENTIDAD O RUT |

Yo, declaro bajo juramento que:

1. No soy funcionario directivo de la Entidad Licitante, ni me encuentro unido a ninguno de ellos
por los vinculos descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N°18.575, ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado.

2. Mi representada no es una sociedad de personas en [a que fos funcionarios directivos de la
entidad licitante, o bien las personas unidas a ellos por los vinculos descritos en la letra b) del
articulo 54 de la Ley N°18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracidn dei Estado, formen parte.

3. Mi representada no es una sociedad comandita por acciones ¢ anénima cerrada en que
algunas de las personas indicadas en el N°2 precedente sea accionista.

4. Mirepresentada no es una scciedad andnima abierta en que alguna de las personas indicadas
en el N°2 ante precedente sea duefia de acciones que representen el 10% o mas del capital.

5. No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades
antedichas.

6. Asimismo, declaro conocer que los vinculos descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley
N®18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado,
son los siguientes: conyuge, hijos, adoptados y parienies hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

7. La informacién, contenida en la presente declaracién debera ser permanentemente
actualizada.

8. No estoy inhabilitado, ni condenada para contratar con los Organos del Estado, conforme al
articulo 35 quater de la ley N* 19.886, el articulo 26 letra ¢} del Decreto ley N° 211, de 1973;
Ia Ley N° 20.393 y la Ley N°® 21,595,

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:

- EL PRESENTE FORMULARIO DEBE SUBIRSE AL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL,
COMO ARCHIVC ADJUNTO, EN EL ICONO DENOMINADO “ANEXOS ADMINISTRATIVOS”.

- EN CASO DE TRATARSE DE UNA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP), EL
FORMULARIO DEBERA SER DEBIDAMENTE COMPLETADO Y FIRMADO POR EL
REPRESENTANTE DE LA UTP.
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“REPOSICION DE CARPETA DE PASTO SINTETICO CANCHA ESTADIO LAS CONDES”

iD N°2560-80-1.P25

“DECLARACION JURADA DE INDEPENDENCIA DE LA OFERTA”

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL
OFERENTE

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

Mi representada no forma parte de un grupo empresarial y ho esta
relacionada con ofras personas en los términos establecidos en el Titulo XV
“De los grupos empresariales, de los controladores y las personas
relacionadas” de la Ley N° 18.045 del Mercado de Valores.

Mi representada si forma parte de un grupo empresarial y si esta relacionada
con personas en los términos establecidos en e! Titulo XV “De los grupos
empresariales, de los coniroladores y las personas relacionadas” de la Ley
N° 18.045 del Mercado de Valores, pero ninguno de los miembros del grupo
empresarial 0 de sus personas relacicnadas participa en el presenta
procedimiento licitatorio ofertando respecto de! mismo producto o servicio.

Mi representada si forma parte de un grupo empresarial y si esta relacionada
con personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos
empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley
N° 18.045 del Mercado de Valores, participando el siguiente miembro del
grupo empresarial 0 de sus personas relacionadas en el presente
procedimiento licitatorio respecto de la misma linea de servicio y sector.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:

- EL PRESENTE FORMULARIO DEBERA SER ADJUNTADO

EN EL PORTAL

WWW.MERCADOPUBLICO.CL, EN LA SECCION “ANEXOS ADMINISTRATIVOS™.
- EL OFERENTE DEBERA MARCAR CON UNA “X” UNICAMENTE LA OPCION QUE

DECLARA.

- EN CASO DE TRATARSE DE UNA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP), EL
FORMULARIO DEBERA SER DEBIDAMENTE COMPLETADO Y FIRMADO POR EL

REPRESENTANTE DE LA UTP
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ANEXO N°6

ID N°2560-80-LP25

“DECLARACION JURADA SIMPLE PROGRAMA DE INTEGRIDAD"

NOMBRE G RAZON SOCIAL DEL
OFERENTE

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

DECLARO LO SIGUIENTE:

El oferente, si es persona juridica, declara y acredita que cuenta con
programas de integridad conocidos por su personal. En caso de ser
persona natural, declara y acredita, tener formacion en materias de

compliance y/o integridad.

El oferente no declara ni acredita contar, segin corresponda, con

programas de integridad conocidos por su personal, o, traténdose de

persona natural, no declara ni acredita poseer formacion en materias de

: compliance y/o integridad.

FIRMA OFERENTE © REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:

- EL PRESENTE FCRMULARIO DEBERA SER ADJUNTADO EN EL PORTAL
WWW.MERCADOPUEBLICO.CL, EN LA SECCION “ANEXOS TECNICOS”.

- EL OFERENTE DEBERA MARCAR CON UNA “X” UNICAMENTE LA OPCION QUE
DECLARA,

- EN CASO DE TRATARSE DE UNA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP), EL
FORMULARIO DEBERA SER DEBIDAMENTE COMPLETADO Y FIRMADO POR EL
REPRESENTANTE DE LA UTP.

- PARA ACREDITAR ESTE FACTOR, LOS OFERENTES DEBERAN ACOMPANAR LOS
ANTECEDENTES REQUERIDOS EN EL PUNTO A.4.2. DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.
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ANEXO N°7
“REPOSICION DE CARPETA DE PASTO SINTETICO CANCHA ESTADIO LAS CONDES”

k¥ N°2560-80-LP25

‘EXPERIENCIA DEL OFERENTE”

NOMBRE © RAZON SOCIAL DEL
OFERENTE

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

N° Obra Superficie Afio

1

2

3

4

3 I

6 = |

FIRMA DEL QFERENTE O DE SU
REPRESENTANTE LEGAL

_ |
NOTA:

- EL PRESENTE FORMULARIO DEBE SUBIRSE AL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL,
COMO ARCHIVO ADJUNTO, EN EL ICONO DENOMINADO “ANEXOS TECNICOS".

- ESTE ANEXO SE COMPLEMENTA CON LOS CERTIFICADOS ADJUNTADOS POR LOS
OFERENTES DE ACUERDO CON EL CERTIFICADO TIPO ANEXO N°10 EN EL ICONO
“ANEXOS TECNICOS” DEL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL.
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ANEXO N°8

“REPOSICION DE CARPETA DE PASTO SINTETICO CANCHA ESTADIO LAS CONDES”
iD N°2560-80-LP25
“DOCUMENTOS ANEXOS™

Los siguientes archivos esiaran disponibles en el Portal www.mercadopublico.cl en el ID N°
2560-80-LP25

e Planos situacion existente.
e Especificaciones técnicas

¢ ltemizado de obras (Anexo n3 Oferta econdmica)




