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MAT.: Aprueba Bases Administrativas, Bases 
Técnicas y los Anexos de la Licitación Pública para 
el "CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE 
VELOCIDAD PARA LA COMUNA DE LAS 
CONDES", ID Nº2345-95-LP26, autoriza llamado y 
designa Comisión Evaluadora. 

LAS CONDES, 3 1 AGO 2026 

VISTOS: El DFL Nº1/ 19.653 de 2001 , del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que "Fija 

texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado"; Lo dispuesto en los artículos 56 y 63 del DFL Nº1 del 

Ministerio del Interior de fecha 9 de mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial de 26 de julio de 

2006, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades; La Ley Nº19.886 de 2003, de "Bases sobre contratos 

administrativos de suministros y prestación de servicios"; El Decreto 661 del Ministerio de Hacienda . 

que Aprueba Reglamento de la Ley Nº19.886; Ley Nº19.880 sobre Procedimientos Administrativos 

que rigen los Actos de la Administración del Estado; y, en general, todas las Normas y Leyes que 

tengan relación con la materia de la presente licitación; Lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio Sección 

1ª Nº1125, de fecha 13 de marzo de 2014, que delega parte de las facultades del Alcalde en el 

Administrador Municipal; en el Decreto Alcaldicio N°3593/P2024, de fecha 06 de diciembre de 2024, 

que designa el cargo de Administradora Municipal; y en el Decreto Alcaldicio Nº2961 /P2026 de fecha 

07 de julio de 2026 que establece el orden de subrogancia de los cargos que indica. 

CONSIDERANDO: 

1. Que, la Municipalidad de Las Condes, tiene la necesidad de construir de nuevos reductores de 

velocidad en distintos puntos de la comuna de Las Condes, conforme a la evaluación técnica 

efectuada por la Dirección de Tránsito, la verificación de la SEREMITT y la aprobación de los 

respectivos proyectos por parte del SERVIU. Asimismo, comprende la reconstrucción de resaltos 

existentes que se encuentren deteriorados. Lo anterior se encuentra contenido en 12 Proyectos 

con Informes Favorables emitidos por SERVIU, los cuales consideran la intervención de un 

total de 58 puntos, en conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias señaladas en los 

Vistos del Decreto. 

., 

2. Que, en virtud de la necesidad señalada precedentemente la Dirección de Infraestructura y 

Servicios Públicos, mediante Memo DISP. Nº5/1259 de fecha 20 de agosto de 2026, ha solicitado, 

realizar el proceso de licitación pública para el servicio antes referido, remitiendo el respectivo 

análisis que justifica la contratación. 
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3. Que, según lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Compras, se consultó el 

catálogo electrónico de Convenio Marco de la Plataforma de Mercado Público de la Dirección de 

Compras y Contratación Pública, constatándose que lo requerido en la presente licitación no se 

encuentra disponible, según lo indicado en el Certificado emitido por la Dirección de Compras 

Públicas y Gestión de Contratos. 

4. Que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 del Reglamento de la Ley Nº1 9.886, 

respecto a la consulta a la Plataforma de Economía Circular de Mercado Público de la Dirección 

de Compras y Contratación Pública, se informa que, al tratarse de un servicio, su naturaleza , 

impide su reutil ización, transferencia o incorporación en dicha plataforma, por lo que no 

corresponde realizar dicha consulta, toda vez que no se trata de un bien material susceptible de 

ser compartido o reasignado a otros organismos del Estado, según lo indicado en el Certificado 

emitido por la Dirección de Compras Públicas y Gestión de Contratos. 

5. Que, según lo dispuesto en el artículo 166 del Reglamento de la Ley N°19.886, lo requerido en la 

presente licitación se encuentra incorporado en el Plan Anual de Compras 2026, según lo indicado 

en el Certificado emitido por la Dirección de Compras Públicas y Gestión de Contratos. 

6. Que, existe disponibilidad presupuestaria , de acuerdo con lo señalado en el Certificado de 

Disponibilidad NºCER-000256 de 02 de abril de 2026, emitido por el Departamento de Finanzas 

de la Dirección de Administración y Finanzas. 

DECRETO: 

1. APRUÉBANSE las Bases Administrativas, Bases Técnicas y los Anexos del llamado a Licitación 

Pública para el "CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA LA COMUNA 

DE LAS CONDES", ID Nº2345-95-LP26, del portal www.mercadopublico.cl. 

/ 

2. LLÁMASE a licitación pública para el "CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD / 

PARA LA COMUNA DE LAS CONDES", ID Nº2345-95-LP26, de acuerdo con las Bases 

Administrativas, Técnicas y los Anexos que forman parte integrante del presente decreto. 

3. Las Bases de Licitación y los Anexos estarán a disposición de los oferentes en el portal / 

www.mercadopublico.cl ID Nº2345-95-LP26. 

4. Podrán participar en la licitación, las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras las 

Uniones Temporales de Proveedores de conformidad al Reglamento de la Ley Nº19.886, que 

cumplan con los requerimientos establecidos en las presentes bases y que estén habilitadas 

para efectuar ofertas a través del portal www.mercadopublico.cl. 

s. Los interesados podrán formular consultas a través del portal www.mercadopublico.cl dentro del 

plazo fijado en la Ficha Electrónica del Portal, de acuerdo con lo establecido en el numeral A.1 .3. 

de las Bases de Licitación. Las respuestas y eventuales aclaraciones se encontrarán disponibles 

en el portal dentro del plazo fijado en la Ficha Electrónica del Portal, de acuerdo con lo 

establecido en el numeral A.1 .3. Bases de Licitación. 

6. Los oferentes deberán subir al portal www.mercadopublico.cl, ID Nº2345-95-LP26, los 

Antecedentes Administrativos, su Oferta Técnica y Oferta Económica hasta el día y hora fijado 

en el portal, de acuerdo con lo establecido en el numeral A.1.3. de las Bases de Licitación. 

~i 

/ 

/ 
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7. DESÍGNASE de acuerdo con lo establecido en el punto A.4.5. de las Bases Administrativas, 

como integrantes de la Comisión Evaluadora que analizará los antecedentes Administrativos, 

las Ofertas Técn icas y Ofertas Económicas del llamado a Licitación Pública para el 

"CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA LA COMUNA DE LAS 

CONDES", ID Nº2345-95-LP26, del portal www.mercadopublico.cl, a las siguientes personas: 

En calidad de titulares: 

- Tatiana Jofré Contreras, funcionaria de la Dirección de Infraestructura y Servicio Públicos 

de la Municipalidad de Las Condes; 

- Pedro Domic Reynaud, funcionario de la Dirección de Infraestructura y Servicio Públicos 

de la Municipalidad de Las Condes; 

- Sergio Flores Pizarra, funcionario de la Dirección de Tránsito y Transporte Público./ 

En calidad de suplente: 

- Carlos Bocic Carrasco, funcionario de la Dirección de Infraestructura y Servicio Públicos / 

de la Municipalidad de Las Condes; 

- Luis Betancur Soto, funcionario de la Dirección de Infraestructura y Servicio Públicos de / 

la Municipalidad de Las Condes; 

- Patricio Reyes Donoso, funcionario de la Dirección de Infraestructura y Servicio Públicos 

de la Municipalidad de Las Condes; 

8. REGÍSTRESE en la plataforma del Lobby a la Comisión evaluadora señalada en el numeral 

~ precedente, de acuerdo con el numeral 7, artículo 4 de la Ley Nº20.730. 

9. PUBLÍQUESE el llamado a licitación en el portal www.mercadopublico.cl, ID Nº2345-95-LP26. 

POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA: 
NÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

º"' - ,iy°r DE LA.s:-:---_ º "... ~r~ 
, . '•./-~ ----,..-~--

• ~ 

DISTRIBUCIÓN: 

Dirección de Control 
Dirección de Compras Públicas y Gestión de Contratos 
Dirección de Asesoría Jurídica (Ley del Lobby) 
Dirección de Infraestructura y Espacios Públicos 
Departamento de Finanzas 
Tesorería Municipal 
Oficina de Partes 
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MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES 

BASES DE LICITACIÓN 

"CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA LA COMUNA DE LAS 
CONDES" 

ID N"2345-95-LP26 
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A. BASES ADMINISTRATIVAS 

"CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA LA COMUNA DE LAS CONDES" 

ID Nº2345-95-LP26 

A.1 INTRODUCCIÓN 

Las presentes bases regulan los aspectos administrativos, técnicos, económicos y legales de la 
Licitación Pública "CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA LA COMUNA DE 
LAS CONDES", ID Nº2345-95-LP26 del portal www.mercadopúblico.cl y los antecedentes para 
dimensionar el requerimiento objeto de esta licitación, de manera que los oferentes puedan definir 
su mejor oferta y los esfuerzos que deberán contemplar en la ejecución del contrato, en caso de ser 
adjudicados. 

El proceso de licitación está orientado a obtener óptimas condiciones técnicas y económicas por 
parte del contratista. Se espera idoneidad y capacidad técnica de las personas o empresas y de sus 
equipos profesionales, así como, capacidad para asegurar que el o los oferentes que se adjudiquen, 
se ajusten a los requisitos que esta Municipalidad ha especificado para su operación. En términos 
económicos, se espera recibir ofertas ventajosas dentro de los precios de mercado, conforme se 
desprenda de la evaluación de las ofertas económicas. 

La presente licitación, se adjudicará en su totalidad a un solo proveedor, que será quien obtenga el 
mayor puntaje según los criterios de evaluación señalados en el Anexo Nº4 "Metodología y Pauta de 
Evaluación" 

A.1.1 Objetivo 

El objetivo principal de la presente licitación es la construcción de nuevos reductores de velocidad 
en distintos puntos de la comuna de Las Condes, conforme a la evaluación técnica efectuada por la 
Dirección de Tránsito, la verificación de la SEREMITT y la aprobación de los respectivos proyectos 
por parte del SERVIU. Asimismo, comprende la reconstrucción de resaltos existentes que se 
encuentren deteriorados. 

Lo anterior se encuentra contenido en 12 Proyectos con Informes Favorables emitidos por 
SERVIU, los cuales consideran la intervención de un total de 58 puntos. 

Para estos efectos, el Contratista deberá considerar, tanto para la formulación de su oferta como 
para la correcta ejecución de las obras, todas las intervenciones, trabajos, suministros y medidas 
que resulten necesarias para garantizar su adecuada ejecución y operación, en estricto apego a lo 
establecido en las presentes Bases Administrativas y Técnicas, especificaciones y demás 
antecedentes que forman parte de la licitación. Asimismo, deberá considerar la ubicación específica 
de las obras y las condiciones de cada proyecto, conforme a lo indicado en el Anexo Nº 8 y en los 
documentos contenidos en el Anexo Nº 9, los que forman parte integrante de las presentes Bases. 

A.1.2 Presupuesto del Contrato 

El monto estimado del contrato es de $175.200.000.-. IVA incluido. 

La contratación será en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses. En consecuencia, el monto 
ofertado por el oferente corresponderá a un precio total y fijo, IVA incluido, por la ejecución íntegra 
de las obras contempladas en la presente licitación, asumiendo las diferencias que pudieran 
producirse durante su ejecución y, con ello, la contingencia de ganancia o pérdida. 

El precio ofertado deberá comprender todos los costos necesarios para la correcta ejecución de las 
obras, incluidos los permisos asociados, honorarios y costos de los especialistas que resulten 
necesarios para el contrato, ensayos de laboratorio, materiales, equipos, mano de obra, gastos 
generales, utilidades y cualquier otro costo indispensable para el cumplimiento íntegro de las 
obligaciones contractuales, entendiéndose todos ellos incorporados y considerados en la oferta 
económica 
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En ningún caso se podrá presentar una oferta parcial. El oferente deberá considerar la 
totalidad de las obras contempladas en la presente licitación. 

A.1 .3 Cronograma licitación. 

Las etapas y plazos de la presente licitación, en concordancia con lo señalado en la ficha electrónica 
del portal www.mercadopublico.cl, serán los siguientes: 

Publicación de la Una vez que se encuentre totalmente tramitado el Decreto Alcaldicio 
Licitación que aprueba las Bases de Licitación. 

Inicio de Preguntas 
A contar de la fecha de publicación del Decreto Alcaldicio que aprueba 
las presentes Bases de Licitación. 

Final de Preguntas 
A las 12:00 horas del 5º día corrido, contado desde la fecha de inicio 
de preguntas. 

A las 20:00 horas del 5º día corrido contado desde la fecha final de 
preguntas. 

La Municipalidad podrá aumentar los plazos establecidos en este 
punto, según la cantidad de preguntas que se reciban a través del foro , 
como se indica a continuación: 

Hasta 50 preguntas: el plazo se podrá prorrogar hasta en 5 días 
corridos; 

Fecha de publicación de Entre 51 y 150 preguntas: el plazo se podrá prorrogar hasta en 7 días 
respuestas: corridos; 

Entre 151 y 300 preguntas: el plazo se podrá prorrogar hasta en 1 O 
días corridos; 

Más de 300 preguntas: el plazo se podrá prorrogar hasta en 15 días 
corridos: 

En cualquier caso, la nueva fecha de publicación de respuestas será 
debidamente informada en el portal www.mercadopublico.cl , en el ID 
de la licitación 

A las 15:01 horas del 20º día corrido, contado desde la publicación del 
llamado a Licitación y sus correspondientes Bases de Licitación en el 
portal www .mercadopublico.cl 

Fecha de cierre de En caso de que la Municipalidad prorrogue el plazo para la publicación 
recepción de las ofertas de respuestas, el plazo para la Apertura Electrónica de las ofertas se 

aumentará hasta en el mismo número de días, lo cual será 
debidamente informado en el portal www.mercadopublico.cl, en el ID 
de la licitación. 

Fecha y hora del Acto 
de Apertura Electrónica A las 15:30 horas del día de cierre de recepción de las ofertas. 

de las ofertas 

Plazo para la 
Dentro de los 15 días corridos, contados desde la fecha del Acto de 

Evaluación de las 
ofertas 

Apertura Electrónica de las ofertas. 

Fecha de Adjudicación 
Dentro de los 60 días corridos contado desde la fecha del Acto de 
Apertura Electrónica de las ofertas. 
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La contratación se formalizará mediante la suscripción del Contrato, el 
Plazo para la Firma del cual deberá ser firmado dentro de los primero 25 días hábiles contado 

Contrato desde la notificación del Decreto Alcaldicio de Adjudicación en el portal 
www.mercadopublico.cl. 

NOTAS: 

Los plazos referidos al proceso licitatorio se entenderán en días corridos, salvo que expresamente 
se refieran a días "hábiles" (entendiéndose por inhábiles los días sábado, domingos y festivos). 
En el caso de los plazos de días corridos, si el último día recae en un día inhábil, el vencimiento 
se entenderá prorrogado automáticamente para el día hábil siguiente. 

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse en virtud de las disposiciones de la ley y en 
virtud del Reglamento, incluso respecto de la resolución de adjudicación, con la sola excepción de 
las que dicen relación con lo dispuesto en el Capítulo V, se entenderán realizadas luego de las 24 
horas transcurridas desde que la Municipalidad publique en el portal www.mercadopublico.cl el 
documento, acto o resolución objeto de la notificación. 

A.1.4 Normas y documentos que rigen la licitación 

Esta Licitación Pública se regirá en todo momento por lo dispuesto en la Ley Nº19.886 de Bases 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento; la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, en lo que sea pertinente; la Ley Nº19.880 sobre 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado; La Ley Nº18.575 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; El Código del Trabajo; 
La Ley Nº16.744 sobre Prevención de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; los 
Decreto del Ministerio de Salud que correspondan, las Ordenanzas Municipales y sus posteriores 
modificaciones de la comuna de Las Condes; y los Reglamentos, Ordenanzas, Manuales y/o 
Disposiciones, las normas mencionadas en el punto B.2 de las Bases Técnicas, y en general, todas 
las Normas y Leyes que tengan relación con la materia de la presente licitación. 

Asimismo, la presente licitación se regirá por los siguientes documentos según el orden de prelación 
que se señala a continuación: 

a. Modificaciones a las Bases y Aclaraciones de Oficio, si las hubiere. 

b. Bases Administrativas y sus Anexos. 

c. Bases técnicas. 

d. Decreto Alcaldicio que aprueba las Bases y llama a Licitación. 

e. Respuestas a las Consultas, si las hubiere. 

f. Oferta del o los oferentes. 

g. Decreto Alcaldicio de Adjudicación. 

h. Contrato 

i. Orden de Compra 

En relación con la Oferta Económica el orden de prelación es el siguiente: 

a. Valor(es) ofertado(s) en el Anexo Nº3, denominado "Oferta Económica". 

b. Oferta Económica ingresada a la ficha del portal www.mercadopublico.cl. 

Los interesados en conocer y obtener los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo 
accediendo al sitio www.mercadopublico.cl de la licitación ID Nº2345-95-LP26. 

4 
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A.1.5 Consultas, aclaraciones y modificaciones a las Bases. 

Los interesados podrán formular consultas sobre las Bases de Licitación ingresándolas en el foro del 
sitio www.mercadopublico.cl en la licitación ID Nº2345-95-LP26, dentro del plazo fijado en el punto 
A.1 .3 de las presentes Bases. 

La Municipalidad responderá las consultas y hará las aclaraciones procedentes a través del portal 
www.mercadopublico.cl, en el ID Nº2345-95-LP26, dentro del plazo señalado en el punto A.1.3 de 
las presentes Bases de Licitación. Dichas respuestas y aclaraciones, para todos los efectos, se 
entenderán forman parte integrante de la documentación de la presente licitación. 

Además, la Municipalidad de Las Condes, en caso de corresponder y, solo hasta el cierre de las 
ofertas, podrá modificar las Bases de Licitación mediante Decreto Alcaldicio. 

A.1.6 Visita a Terreno 

Para la presente licitación NO se contempla la realización de visita a terreno. Sin perjuicio de lo 
anterior, los lugares donde se ejecutarán las obras se encuentran abiertos al público, por lo que 
podrán ser visitados libremente por los interesados en participar en el proceso, con el objeto de 
conocer las condiciones generales de los lugares donde se desarrollarán los trabajos 

La ubicación exacta de cada uno de los resaltos puede consultarse en el siguiente enlace: 
https://earth.google.com/earth/d/1YuOjGt clYuFBxWrHDgL7giP11 RYWiEH?usp=sharing y como 
documento adjunto identificado en anexo Nº8 de las presentes bases y disponible en el portal 
www.mercadopublico.cl 

Se deja constancia de que cualquier visita que realicen los oferentes será de su exclusiva 
responsabilidad. Asimismo, se recuerda que la única instancia formal para formular consultas y 
respecto del proceso de licitación será la contemplada en el punto A.1.5, según los plazos 
establecidos en el punto A.1.3 de las presentes Bases. 

A.2 GARANTÍAS 

A.2.1 Garantía de Seriedad de la Oferta 

En atención al monto estimado de la licitación y de conformidad a lo señalado en el Articulo 11 de la 
Ley 19.886, no se requerirá la presentación de Garantía de Seriedad de la oferta. 

A.2.2 Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato 

Con el objeto de asegurar su fiel y oportuno cumplimiento, el adjudicatario deberá una Boleta de 
Garantía Bancaria a la Vista, Vale Vista Bancario, Póliza de Seguro de Garantía, Certificado de 
Fianza o cualquier otro instrumento pagadero a la vista y de carácter irrevocable que asegure el 
cobro de la garantía o caución de manera rápida, efectiva y a primer requerimiento. 

Esta garantía se entregará para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen 
al adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la vía administrativa por parte de la 
Municipalidad. Dicha garantía asegura, además, el cumplimiento y pago de las obligaciones 
laborales y sociales con los trabajadores del contratista y el o los subcontratistas, que prestan sus 
servicios en virtud de la presente licitación a la Municipalidad de Las Condes, asi como el pago de 
las multas que se cursen durante la vigencia del contrato. En caso de no pago de las multas 
cursadas, en el plazo señalado, y no existiendo pagos pendientes para efectos de su descuento, se 
podrá ejecutar la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, de la que se descontará el 
monto de las multas y se devolverá la diferencia al contratista, si correspondiera. 

Esta garantía deberá ser pagadera en Santiago, a favor de la Municipalidad de Las Condes, Rut 
Nº69.070.400-5. 

La garantía podrá ser tomada por un tercero a nombre del adjudicatario y otorgarse mediante uno o 
varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o 
porcentaje a caucionar, tal como lo establece el inciso tercero del articulo 121 del Reglamento de 
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Compras. Esta garantía no podrá hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo 
a éste. Cuando el último día del plazo sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente. 

Esta garantía deberá ser presentada por el adjudicatario dentro de los 1 O días hábiles siguientes 
contados desde la notificación del Decreto Alcaldicio de Adjudicación a través del portal 
www.rnercadopublico.cl. En caso de otorgarse físicamente deberá presentarse en la Oficina de 
Partes de la Municipalidad de Las Condes, ubicada en Av. Apoquindo Nº3.400, primer piso, comuna 
de Las Condes, en sobre cerrado, indicando el ID de la licitación y dirigida a la Dirección de Compras 
Públicas y Gestión de Contratos. Tratándose de garantías otorgadas electrónicamente, estas 
deberán enviarse al correo contratosdcp@lascondes.cl indicando el ID de la licitación en el asunto. 
Si el plazo señalado vence en día inhábil (sábado, domingo o festivo), se entenderá prorrogado al 
primer día hábil siguiente. 

Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato en el 
plazo indicado, la Municipalidad podrá adjudicar la licitación al oferente siguiente mejor evaluado o 
llamar a una nueva licitación. 

Además, deberá informarse a la Dirección de Compras y Contratación Pública, para que, conforme 
a las Políticas y Condiciones de Uso del Sistema de Información y Gestión de Compras y 
Contrataciones del Estado, establecidas en la resolución 304-B, de 2024, de la Dirección de Compras 
y Contratación Pública, aplique la medida de incumplimiento que corresponda con relación al uso del 
Sistema de Información. 

Tratándose de Pólizas de Seguro de Garantía y certificado de fianza, el adjudicatario no podrá 
ponerle término o modificarla unilateralmente sin el consentimiento escrito de la Municipalidad de 
Las Condes. Dichos instrumentos no podrán contener ninguna cláusula de arbitraje, ni podrán limitar 
su ejecución a aplicación de multas, o demás medidas establecidas en las presentes bases de 
licitación 

Será responsabilidad del contratista realizar los trámites pertinentes para mantener vigente la 
garantía en caso de que procediere la prórroga o renovación del contrato. Además, en caso de que 
esta fuera ejecutada, el Contratista deberá reemplazar la garantía por una que cumpla con los 
términos y condiciones establecidos en las presentes bases de licitación. 

El Contratista tendrá un plazo de 10 días hábiles previo al vencimiento de la garantía originalmente 
entregada, para reemplazarla por una que cubra la nueva vigencia más 60 días hábiles contados 
desde la fecha prevista para el término del contrato. En caso de ejecución, el plazo de 10 días 
hábiles se contará desde dicha ejecución. 

Vencido los plazos establecidos en el párrafo anterior sin que se presente la nueva garantía, 
procederá el término anticipado del contrato, conforme lo dispuesto en el punto A.6.5.2 

A.2.2.1 Glosa 

La glosa deberá expresar que el objeto es "Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato 
y el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores de la Licitación ID N°2345-
95-LP26". 

En caso de que el instrumento no permita la inclusión de la glosa señalada, el oferente deberá dar 
cumplimiento a la incorporación de ésta en forma manuscrita en el mismo instrumento, o bien, 
mediante un documento anexo a la garantía . 

A.2.2.2 Monto y Plazo de Duración 

El monto de la Garantía de "Fiel Cumplimiento de Contrato" será la suma equivalente a un 5% del 
precio final neto ofertado por el Adjud icatario. Se entenderá por precio final neto, el valor total 
ofertado por el Contratista en el Anexo Nº3. sin IVA 

La Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento deberá otorgarse por todo el plazo de duración del 
contrato hasta 60 días hábiles después de la liquidación del contrato señalada en el punto A.6.6. En 
consecuencia, será responsabilidad del contratista mantenerla vigente durante todo ese periodo y 
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de reemplazarla y/o renovarla en caso de renovación o prórroga del contrato o si esta fuera 
ejecutada, de conformidad con lo establecido en las presentes bases de licitación. 

En los casos en que se establezca un rango de fechas posibles para el inicio de los servicios, se 
entenderá que prevalecerá el plazo máximo señalado. 

En caso de que el instrumento que se presente exprese su monto en Unidades de Fomento, se 
considerará para determinar su equivalente en pesos ($), el valor de la Unidades de Fomento a la 
fecha de emisión del Decreto de Adjudicación. 

A.2.2.3 Casos en que se podrá hacer Efectiva la Garantía 

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato en los siguientes 
casos: 

a. Por término anticipado de contrato establecidos en los literales b, d, e, h, i, j, k, 1 del punto 
A.6.5, y las causales establecidas en el punto A.6.5.2 

b. No pago de multas en el plazo indicado para ello en las presentes bases de licitación, y en 
el evento de no existir estado de pagos pendientes respectivo, donde realizar descuento de 
dichas multas. 

c. Por incumplimiento de obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista. 

d. Incumplimiento de las obligaciones relativas a la garantía de las obras establecidas en el 
punto B.12 de las presentes Bases. 

e. No subsanar, dentro de los plazos establecidos, las observaciones formuladas por el 
Inspector Técnico Municipal (ITM) para la Recepción Definitiva Municipal, de acuerdo con lo 
señalado en el punto B.13 de las presentes Bases. 

A.2.2.4 Devolución de la Garantía 

La Tesorería Municipal será responsable de la custodia de la garantía entregada y deberá restituirla 
al Contratista una vez transcurridos los plazos establecidos en el punto A.2.2.2., siempre que se 
haya verificado el cumplimiento íntegro de sus obligaciones contractuales y se encuentre aprobado 
el informe de liquidación, conforme a lo dispuesto en el punto A.6.6 de las presentes Bases. 

A.2.3 Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros. 

El contratista responderá civilmente por los daños y perjuicios que se 
produzcan a terceros con motivo u ocasión de la ejecución del presente 
contrato. 

Para asegurar el pago por los daños y perjuicios producidos a terceros. 
el contratista deberá, dentro de los 10 días hát;iles siguientes a la 

Descripción, monto y notificación del Decreto Alcaldicio de Adjudicación, presentar una Póliza 
plazo de entrega de Seguro de Responsabilidad Civil por un monto de UF 5.000 debiendo 

enviarla al contratosdcp@lascondes.cl indicando el ID de la licitación en 
el asunto. 

La prima de la Póliza deberá ser pagada en su totalidad al contado al 
momento de su emisión, constando este hecho al momento de su 
presentación a la Municipalidad. 

La póliza de Seguro de Responsabilidad Civil deberá ser emitida a 
Beneficiario nombre de la Municipalidad de Las Condes, RUT Nº69.070.400-5, como 

asegurado o asegurado adicional 
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Vigencia 

A.2.3.1 

Será responsabilidad del contratista mantener vigente la póliza, hasta la 
termino de las obras. El Contratista se encuentra obligado a realizar las 
reposiciones que procedan producto de la ejecución de esta caución, 
vencimiento de la póliza o eventual prorroga o renovación de contrato 
dentro del plazo de 10 días hábiles desde su ejecución, vencimiento de 
la póliza, renovación o prórroga, según corresponda. 

Condiciones de la Póliza de Seguro de responsabilidad civil. 

La Póliza de Seguro deberá reunir las siguientes condiciones: 

a. Deberá contemplar a la Municipalidad de Las Condes en calidad de asegurado adicional; 

b. Deberá indicar el número y fecha del Decreto Alcaldicio de Adjudicación; 

c. Deberá asegurar tanto a la Municipalidad de Las Condes como al contratista por los daños 
que se produzcan a terceros con motivo u ocasión de la ejecución del contrato. 

d. No se aceptarán seguros tomados por un tercero. 

e. Incluir cláusula de prohibición de ponerle término o modificarla unilateralmente sin el 
consentimiento escrito de la Municipalidad de Las Condes; 

f. Incluir cláusula de rehabilitación automática (cobertura 100% del monto mientras la póliza se 
encuentre vigente); 

g. Incluir cláusula especial relativa a que no será aplicable para este caso su Cláusula de 
Arbitraje. 

No se aceptarán seguros que no cumplan con lo exigido anteriormente. En caso de que la Póliza 
considere deducible, éste deberá ser asumido por el contratista. 

El contratista deberá señalar los datos del corredor o del encargado de la Compañía de Seguros a 
cargo de la póliza. 

Se hace presente, que independiente del monto del seguro solicitado en este punto, el contratista 
responderá de toda indemnización que, excediendo el monto fijado para este seguro, deba 
efectivamente pagar la Municipalidad, incluyendo los deducibles contemplados en la Póliza de 
Seguro, si existieren. 

A.3 DE LAS OFERTAS 

A.3.1 Quienes Pueden Participar en la Licitación 

Podrán participar en la licitación, las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que 
acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el Reglamento de la Ley 
N°19.886, y que se encuentren hábil e inscritos en el Registro de Proveedores y que cumplan con 
los requerimientos establecidos en dicho Reglamento y en las presentes Bases. 

Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la 
oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de 
licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas 
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales 
establecidos en el Código Penal o que no se encuentren habilitados para contratar con los Órganos 
del Estado, según lo dispuesto en la Ley Nº19.886; Decreto ley N°211, de 1973; Ley Nº20.393 y Ley 
N°21.595, para lo cual se considerará la "Declaración jurada de requisitos para ofertar", la cual será 
generada completamente en línea a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, en el módulo 
de presentación de las ofertas. 

Para la presentación de las ofertas, los oferentes deberán cumplir los requerimientos mínimos 
obligatorios especificados en los puntos A.4.1., A.4.2. y A.4.3. de las presentes Bases. Si algún 
oferente no cumpliese con los requerimientos mínimos obligatorios, cuya omisión ocasiona la 
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inadmisibilidad, no serán evaluados y, por tanto, sus ofertas quedarán inadmisibles. Al contrario, 
aquellos oferentes que cumplan con los requerimientos mínimos obligatorios exigidos serán 
evaluados conforme a los parámetros del Anexo Nº4. 

A.3.2 De la Forma de Presentar la Oferta 

Cada oferente deberá presentar una sola oferta. a través del portal www.mercadopublico.cl, ID 
Nº2345-95-LP26. En caso de que un oferente presente más de una oferta, solo se evaluará aquel la 
ingresada en primer lugar en el portal, declarándose inadmisible las demás. La oferta se compone 
de los antecedentes administrativos, técnicos y económicos solicitados en estas bases. 

Los anexos deben ingresarse en el portal www.mercadopublico.cl como "Documento Anexo", en el 
icono respectivo, completando por los oferentes el formulario disponible hasta el día y hora señalado 
en el punto A.1.3 de las Bases de Licitación. 

La "Oferta Económica" corresponde a lo(s) valor(es) ofertado(s) en el Anexo Nº3, expresado en 
pesos, IVA incluido, el que debe subirse al portal, ID N°2345-95-LP26, como "Documento Anexo'', 
en el ícono "Anexos Económicos". 

En el portal www.mercadopublico.cl el oferente deberá ingresar lo/s) valor/es) ofertado (s) en el 
Anexo Nº3, pero sin IVA. En caso de discrepancia, primará lo/s) valor/es) ofertado /s) en el Anexo 
N°3 para los efectos de la evaluación y adjudicación. 

Si por fuerza mayor o caso fortu ito no se puede abrir ofertas, oportuna y electrónicamente 
ingresadas, la Municipalidad de Las Condes podrá fijar una nueva fecha y hora para realizar dicho 
acto. Los oferentes deben constatar que el envío de su oferta Administrativos, Técnica y Económica, 
a través de www.mercadopublico.cl, se realizó con éxito, incluyendo el previo ingreso de los 
formularios y documentos requeridos. 

Para ello debe verificar el posterior despliegue automático del "Comprobante de Envío de Oferta" 
que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el oferente para su resguardo. 

Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del sitio www.mercadopublico.cl. No se 
aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases. 

Excepcionalmente, cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Información, el oferente 
deberá acreditar lo anterior mediante el correspondiente certificado emitido por la Dirección de 
Compras Públicas, el cual deberá ser solicitado, por éste, por las vías que informe dicho Servicio, 
dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas. Los oferentes afectados 
tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de 
indisponibilidad por la Dirección de Compras Públicas, para la presentación de sus ofertas fuera del 
Sistema de Información. 

Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna 
y adecuadamente sus ofertas. 

A.3.3 Costo de la Presentación 

Serán de cargo del oferente todos los gastos directos e indirectos asociados a la preparación y 
presentación de su oferta. De esta forma, la Municipalidad en ningún caso será responsable de 
dichos gastos. 

A.3.4 Moneda de la Oferta 

Lo(s) valor(es) ofertado(s) en el Anexo N°3, "Oferta Económica" será pesos, IVA incluido. 

En el portal www.mercadopublico.cl el oferente deberá ingresar lo(s) valor(es) ofertado(s) en el 

Anexo Nº3, pero sin IVA. 
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A.3.5 Validez de la Oferta 

La oferta permanecerá vigente hasta 120 días corridos contados desde la Apertura Electrónica de 
las ofertas. 

Este plazo podrá ser prorrogado por la Municipalidad, antes de la fecha de su expiración, si así por 
razones fundadas se estima pertinente, lo que se comunicará a través del portal 
www.mercadopublico.cl al ID Nº2345-95-LP26. 

Los oferentes que desean continuar en el presente proceso licitatorio una vez prorrogado deberán 
manifestar su voluntad dentro de 2 días hábiles contados desde el requerimiento de la Municipalidad. 
Si nada dicen se entenderá que optan por prorrogar su oferta. 

A.4 DE LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

La Apertura Electrónica de la oferta se realizará en una etapa a través del Portal, de acuerdo con los 
plazos indicados en el punto A.1.3 de las presentes Bases de Licitación, en concordancia con lo 
indicado en la ficha electrónica del portal www.mercadopublico.cl. 

En el acto de Apertura Electrónica de las ofertas, todas serán aceptadas por esta entidad, lo que 
implicará que no se rechazarán ofertas en el acto de Apertura Electrónica, a efecto de que sea la 
Comisión Evaluadora la que determine la admisibilidad de éstas conforme al procedimiento de 
examen de admisibilidad y evaluación de las ofertas que se regula en los numerales siguientes. 

Con todo, los oferentes contarán con un plazo de 24 horas siguientes a la Apertura Electrónica de 
las ofertas para realizar observaciones, las que deberán realizarse mediante el canal que el Portal 
dispone para estos efectos. Las observaciones que se realicen por los oferentes serán respondidas 
en el Acta de Evaluación de la oferta que levante la Comisión Evaluadora de éstas. 

A.4.1 Oferta Administrativa 

Los oferentes deberán subir al Portal www.mercadopublico.cl , ID Nº2345-95-LP26, los siguientes 
"Antecedentes Administrativos", que constituye su oferta administrativa : 

Formulario o 
Descripción Antecedente 

Anexo Nº1 "Identificación del Oferente" 

Los oferentes que participen como persona natural o persona jurídica 

Anexo Nº1 
deberán completar el Anexo Nº1. 

En caso de tratarse de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), deberá 
presentarse el Anexo Nº1-A, debidamente completado por el representante 
de la UTP. 

Anexo Nº1-A Anexo Nº1-A "Identificación del Oferente Unión Temporal de 
Proveedores (UTP)" 

"Declaración jurada de Aceptación de las Bases" 

Deberá ser completado por el oferente que participe como persona natural 
Anexo Nº2 o persona jurídica, según corresponda. 

En caso de tratarse de una Unión Temporal de Proveedores (UTP). deberá 

1 
ser completado por el representante de la UTP. 
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Anexo NºS 

Anexo NºS-A 

"Declaración jurada ausencia conflictos de interés e inhabilidades 
para contratar". 

Deberá ser completado por el oferente que participe como persona natural 
o persona jurídica, según corresponda. 

En caso de tratarse de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), deberá 
ser completado por el representante de la UTP 

"Declaración jurada de independencia de la oferta" 

Deberá ser completado por el oferente que participe como persona natural 
o persona jurídica, según corresponda. 

En caso de tratarse de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), deberá 
ser completado por el representante de la UTP 

Solo para Unión Temporal de Proveedores (UTP) 

Escritura Pública donde conste el acuerdo para participar de esta forma, 
salvo si fuesen adquisiciones inferiores a UTM 1.000.- en cuyo caso la unión 
podrá materializarse por instrumento público o privado. La UTP deberá 
cumplir con todos los requisitos establecidos en el art.51 y siguientes de la 

Acuerdo de UTP Ley Nº19.886, así como en los arts.180 y siguientes del Reglamento de 
Compras Públicas. 

Anexo Nº6 

La omisión del Acuerdo de UTP implicará la inadmisibilidad de la 
oferta. Lo mismo ocurrirá en caso de verificarse cualquiera de las 
circunstancias previstas en los artículos 53 y 54 de la Ley Nº19.886, así 
como las descritas en los artículos 182 y 183 del Reglamento. 

"Declaración Jurada programas de integridad y Ética Empresarial". 

En el presente Anexo los oferentes deberán declarar si cuentan con 
programas de integridad y ética empresarial que sean conocidos por su 
personal o no. 

Para estos efectos se entiende por programas de integridad y ética 
empresarial un conjunto de instrumentos o herramientas que fomenten 
entre sus trabajadores un comportamiento apegado a los valores que 
contribuyen a instalar estándares de integridad, fortaleciendo una conducta 
ética que permita combatir la corrupción. 

Para acreditar este factor, los oferentes deberán acompañar el documento 
que respalde el programa de integridad y ética empresarial. Además, 
deberá acreditar que este es conocido por su personal y/o trabajadores, 
acompañando el antecedente que dé cuenta de su difusión efectiva, tales 
como: copia de correo electrónico masivo, comunicado interno, publicación 
en el sitio web institucional, inclusión en su reglamento interno de orden, 
higiene y seguridad, u otro medio equivalente. 

Al tratarse de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), cada uno de 
sus integrantes deberá presentar la información señalada 
precedentemente. En consecuencia. para que una UTP obtenga puntaje en 
el criterio "programas de integridad y Ética Empresarial", todos sus 
miembros deberán contar con dicho programa y deberá acreditar que este 
es conocido por su personal y/o trabajadores. 
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Nota 

En el caso de los oferentes que sean persona natural, el presente criterio 
se evaluará de la siguiente manera: se le asignará el correspondiente 
puntaje, si acredita haber cursado capacitaciones, diplomados o cursos en 
materias de compliance o integridad, mediante documentos fided ignos tales 
como certificados, etc. Sólo se le otorgará puntaje a aquel oferente persona 
natural que acredite el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
presente párrafo. 

En caso de no acompañar la información requerida, no podrá ser 
solicitada de conformidad a lo señalado en el punto A.4.6, evaluándose 
dicho criterio con O puntos. 

Dentro de los subcriterios de evaluación, se asignará el puntaje que señale 
el Anexo Nº4, a los oferentes que cuenten con "Buen Comportamiento 
Base". Se entiende que un oferente tiene "Buen Comportamiento Base", si 
su nota de calificación es de 5/5. Para estos efectos se considerará la 

comportamiento información que proporcione la Ficha Electrónica del Proveedor del portal 
Base en Mercado www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte 

público documentos para estos efectos. 

Materia de 
Impacto Social 

En el caso de una unión temporal de proveedores, para efectos de la 
evaluación se considerará la nota de comportamiento base correspondiente 
al integrante que presente la ca lificación más alta . 

Dentro de los subcriterios de evaluación, se asignará el puntaje que señale 
el Anexo N°4, a los oferentes que acrediten contar con alguna de las 
siguientes materias de impacto social: 

1. Sello Mujer: Para estos efectos se considerará la información que 
proporcione la Ficha Electrónica del Proveedor del portal 
www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte 
documentos para estos efectos. 

En el caso de una unión temporal de proveedores, para efectos de la 
evaluación, será suficiente que uno de sus integrantes cuente con 
sello Empresa Mujer para obtener puntaje por este criterio. 

2. Sello 40 horas: Para estos efectos se considerará la información que 
proporcione la Ficha Electrónica del Proveedor del portal 
www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte 
documentos para estos efectos. 

En el caso de una unión tempora l de proveedores, para efectos de la 
evaluación, será suficiente que uno de sus integrantes cuente con 
Sello 40 horas para obtener puntaje por este criterio 

3. Empresa Menor Tamaño: Para estos efectos se considerará la 
información que proporcione la Ficha Electrónica del Proveedor del 
portal www.mercadopublico.cl , no siendo necesario que el oferente 
adjunte documentos para estos efectos. 

Sin periuIcI0 de lo señalado en el presente literal, se considerarán como parte de la oferta 
presentada, los antecedentes que consten en la ficha electrónica del proveedor en el portal 
www.mercadopublico.cl. 

A.4.2 Oferta Técnica 

Los oferentes deberán subir al portal www.mercadopubl ico.cl, ID Nº2345-95-LP26, los siguientes 
"Antecedentes Técnicos", que constituyen su Oferta Técnica: 

12 



WJJ 1sr LAS CONDES 
~ MUNICIPALIDAD 

Formulario o 
Antecedente 

Registro Nacional 
de Contratistas 

(RENAC) 

Descripción 

El oferente deberá encontrarse inscrito en el Registro Nacional de 
Contratistas (RENAC) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como 
Contratista MINVU Grupo 81 Obras Viales, en alguna de las categorías 1ª, 
2ª o 3ª. 

Para acreditar lo anterior, deberá presentar el respectivo Certificado de 
Inscripción vigente emitido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el 
que conste la categoría en la que se encuentra inscrito. 

Para efectos de evaluación, y de acuerdo con lo establecido en el Anexo Nº4, 
se asignará puntaje según la categoría de inscripción acreditada por el 
oferente. 

Considerando las características y el tipo de obras contempladas en la 
presente licitación, se requiere que los oferentes cuenten con una categoría 
de inscripción acorde con la naturaleza y magnitud de los proyectos. En 
consecuencia, no serán consideradas aquellas inscripciones 
correspondientes a categorías distintas de las señaladas 
precedentemente, ni aquellas ofertas cuyos oferentes no se encuentren 
inscritos en el RENAC. 

El certificado señalado tendrá el carácter de esencial. En caso de no ser 
presentado, o de no acreditar el cumplimiento del requisito establecido, 
la oferta será declarada inadmisible. 

La Municipalidad podrá comprobar y exigir que se acredite la existencia, validez, veracidad y/o 
atingencia de lo declarado y la documentación presentada, en cualquier etapa de este proceso 
licitatorio y durante la vigencia del contrato. Durante la etapa de evaluación, en caso de detectar 
alguna inconsistencia en los antecedentes acompañados por algún oferente, su oferta será declarará 
inadmisible y no podrá continuar en el presente proceso licitatorio. 

A.4.3 Oferta Económica 

Los oferentes deberán subir al portal www.mercadopublico.cl ID Nº2345-95-LP26, los siguientes 
"Antecedentes Económicos", que constituye su oferta económica: 

Formulario 

Anexo Nº3 

Descripción 

"Oferta Económica". 

De conformidad con lo señalado en el punto A.1.2, la presente contratación 
se estructura, considerando la totalidad de las obras indicadas en las 
presentes Bases y sus antecedentes. 

Para la formulación de su oferta económica, los oferentes deberán considerar 
la totalidad de los antecedentes que forman parte integrante de la presente 
licitación, incluyendo planimetrías, especificaciones técnicas, anexos y 
demás documentos de las Bases Técnicas, especialmente aquellos 
singularizados en el Anexo Nº7 y NºB. 

El oferente deberá completar el presente anexo, indicando el valor ofertado 
para cada una de las obras individualizadas, esto es, para cada reductor de 
velocidad contemplado en los 12 Proyectos con Informe Favorable 
emitidos por SERVIU a ejecutar. 

Para estos efectos, el oferente deberá considerar todo lo que resulte 
necesario para la ejecución íntegra y correcta de todas las prestaciones 
contempladas en las presentes Bases y en los demás antecedentes que 
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integran la licitación. Dicha estimación será de su exclusiva responsabilidad 
y deberá permitir el cabal cumplimiento del contrato, entendiéndose que el 
valor total ofertado incluye todos los costos directos e indirectos asociados a 
su ejecución. 

En ningún caso se aceptarán ofertas parciales. El oferente deberá considerar 
la totalidad de las obras contempladas en la presente licitación. 

En caso de detectarse errores en la operación aritmética la comisión 
evaluadora tendrá la facultad de corregirlos, pudiendo variar el valor total 
informado. 

El formulario tiene carácter de esencial y, en caso de que se omita o no 
presente la información requerida, la oferta será declarada inadmisible. 

A.4.4 De la Apertura Electrónica de las ofertas. 

La Apertura Electrónica de las ofertas se realizará en 1 etapa, a través del portal, en la fecha y hora 
establecido en el punto A.1.3 de las presentes Bases de Licitación, quedando a disposición de los 
oferentes. 

Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna 
y adecuadamente sus ofertas. As/, los oferentes deben constatar que el envio de su oferta 
Administrativa, Técnica y Económica, a través del sitio www.mercadopublico.cl, haya sido realizado 
con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los formularios y documentos requeridos. Para ello 
debe verificar el posterior despliegue automático del "Comprobante de Envío de Oferta" que se 
entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el oferente para su resguardo. 

Excepcionalmente, cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Información, el oferente 
deberá acreditar lo anterior mediante el correspondiente certificado emitido por la Dirección de 
Compras Públicas, el cual deberá ser solicitado, por éste, por las vías que informe dicho Servicio, 
dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas. Los oferentes afectados 
tendrán un plazo de 2 días habiles contados desde la fecha del envío del certificado de 
indísponibilidad por la Dirección de Compras Públicas, para la presentación de sus ofertas fuera del 
Sistema de Información. 

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas 
siguientes a la Apertura Electrónica de las ofertas, a través del Sistema de Información. 

A.4.5 Comisión Evaluadora 

Las ofertas Administrativas, Técnicas y Económicas, serán analizados por una comisión integrada 
por al menos dos miembros dependientes de la Dirección de Infraestructura y Servicios 
Públicos, y un miembro dependiente de la Dirección de Tránsito, quienes serán designados por 
Decreto Alcaldicio con anterioridad a la Apertura Electrónica de las ofertas. 

La Comisión verificara que se cumplan los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas 
en las Bases y la consistencia de la Oferta Económica, para este fin podrá, entre otros, sin que la 
enumeración sea taxativa: calificar toda la documentación presentada, evaluar las ofertas, responder 
las observaciones y reclamos presentados por los oferentes, si los hubiera. 

Los miembros de la comisión Evaluadora deberán dar cumplimiento a la obligación establecida en 
el art.35 nonies de la Ley Nº19.886, suscribiendo la declaración jurada de ausencia de conflictos de 
intereses y confidencialidad, la cual se publicará en el portal www.mercadopublico.cl. 

Si algún oferente no cumpliese con los requerimientos mínimos obligatorios especificados en los 
puntos A.4.1., A.4.2. y A.4.3. de las presentes Bases, según corresponda, cuya omisión ocasiona la 
inadmisibilidad, no serán evaluados y, por tanto, sus ofertas quedarán inadmisibles. Al contrario, 
aquellos oferentes que cumplan con los requerimientos mínimos obligatorios exigidos serán 
evaluados conforme a los parámetros del Anexo N°4. 
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La Comisión Evaluadora emitirá un informe, el que contendrá la Evaluación de las ofertas 
Administrativos, Técnica y Económica, de acuerdo con lo señalado en el Anexo N°4 "Metodología y 
Pauta de Evaluación"; establecerá el orden de prelación de estas, de acuerdo con el método de 
evaluación indicado en el punto A.4.7 de las presentes Bases, contendrá los criterios y 
ponderaciones uti lizados en la evaluación; la proposición de adjudicación a la Alcaldesa para su 
decisión; informará las ofertas que no han sido evaluadas por no haber cumplido los requerimientos 
de las Bases, correspondiendo posteriormente dejar constancia de la inadmisibilidad en el respectivo 
informe y deberá referirse a las materias señaladas en el art. 57 del Reglamento de Compras. 

Cuando el monto ofertado por el oferente que obtenga el mayor puntaje en su evaluación supere en 
más de un 30% el monto indicado en el Portal www.mercadopublico.cl y que se entiende como monto 
estimado del contrato, el informe final deberá contemplar las razones técnicas y económicas que 
justifiquen dicha diferencia. En este caso la Comisión deberá mantener los antecedentes para su 
revisión y control posterior. 

Asimismo, sólo se considerarán para la asignación de puntajes y evaluación, los antecedentes que 
hayan sido solicitados en las presentes bases. 

Sin perjuicio de lo anterior, serán declaradas inadmisibles las ofertas cuando se presenten 
documentos y/o antecedentes que condicionen, modifiquen o contradigan los requerimientos 
técnicos, administrativos y/o económicos de éstas. 

A.4.6 Solicitud de Aclaraciones o Antecedentes Omitidos 

Durante el proceso de evaluación, la Comisión Evaluadora podrá requerir a los oferentes 
aclaraciones o antecedentes omitidos respecto de sus respectivas propuestas, las que se efectuarán 
a través del portal www.mercadopublico.cl. de conformidad a lo establecido en el Articulo 56 del 
Reglamento de la Ley Nº19.886. 

Las respuestas a esta solicitud deberán subirse al mismo portal dentro de las 48 horas siguientes 
contadas desde la notificación del requerimiento al oferente a través del portal. La responsabilidad 
de revisar oportunamente dicho sistema durante el período de evaluación recae exclusivamente en 
los respectivos oferentes. 

Estos requerimientos no podrán alterar la esencia de las ofertas, ni violar los principios de igualdad 
entre los oferentes y estricta sujeción a las bases. 

La solicitud deberá recaer únicamente en errores u omisiones formales, siempre y cuando las 
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de 
privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de 
estricta sujeción a las bases, de igualdad entre los oferentes y se informe de dicha solicitud a través 
del "Sistema de Información de las Compras y Contrataciones de los Organismos Públicos" según 
corresponda, al resto de los oferentes. 

Asimismo. se podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes 
hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o 
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para 
presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para 
presentar ofertas y el periodo de evaluación. 

En estos casos el oferente será evaluado de conformidad a lo establecido en el Anexo N°4, 
asignándole un menor puntaje en el criterio "Cumplimiento de Requisitos Formales". 

A.4.7 Método para la Evaluación 

La evaluación de las ofertas se efectuará previa verificación del cumplimiento de los requisitos 
exigidos en las Bases. 
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ltem Puntajes 

Oferta Administrativa 4 

Oferta Técnica 11 

Oferta Económica 85 

Para efectos del proceso de evaluación de ofertas, el oferente deberá considerar el Anexo Nº4 
"Metodología y Pauta de Evaluación" en e l cua l se detalla la metodologia y pautas de cada uno de 
los criterios antes señalados. 

A.4.8 Derecho a Declarar Inadmisible, Desierta, Revocar o Suspender la Licitación 

La Municipalidad de Las Condes podrá declarar inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren 
los requisitos mínimos obligatorios establecidos en las Bases, cuya omisión origine dicha 
inadmisibilidad. Asimismo, se declararán inadmisibles las ofertas presentadas por una Unión 
Temporal de Proveedores (UTP) cuyos integrantes no correspondan a empresas de menor tamaño; 
las ofertas simultáneas respecto del servicio licitado presentadas por empresas pertenecientes a un 
mismo grupo empresarial o que se encuentren relacionadas entre sí, conforme a lo dispuesto en el 
articulo 9º de la Ley N°19.886, caso en el cual se considerará únicamente la oferta más conveniente 
para los intereses municipales; y las ofertas de aquellos oferentes que participen simultáneamente 
en forma individual y como integrante de una UTP, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 
del Reglamento de la Ley Nº19.886. Para estos efectos, el oferente podrá presentar el Formulario 
Anexo NºS-A denominado "Declaración Jurada de Independencia de la Oferta". 

La Municipalidad declarará desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no 
resulten convenientes a los intereses municipales. Asimismo, podrá Revocar la Licitación cuando 
ésta vulnere el interés público general o específico de la Municipalidad, y en general por razones de 
mérito, conveniencia u oportunidad. Del mismo modo, podrá suspender el proceso licitatorio por una 
cantidad determinada de días cuando el Tribunal de Contratación Pública u otra instancia 
jurisdiccional ordenen esta medida. Lo anterior, deberá efectuarse por Decreto Alcaldicio fundado 
que así lo disponga. El o los oferentes no tendrán derecho a indemnización alguna. 

A.5 DE LA A DJUDICACIÓN 

La Municipalidad de Las Condes adjudicará la propuesta que estime más conveniente a los intereses 
municipales, considerando los criterios de evaluación con sus correspondientes puntajes y 
ponderaciones establecidas en las Bases. 

La adjudicación se realizará en el plazo establecido en el punto A.1.3, pudiendo la Municipalidad 
ampliarlo en caso de existir razones que lo justifiquen. Lo anterior deberá ser informado a través del 
Sistema de Información, a través de un Acta de la Comisión Evaluadora. 

La presente licitación se adjudicará a un solo oferente. 

Si algún adjudicatario se desiste de firmar el contrato, o no cumpliese con las demás condiciones y 
requisitos establecidos en las Bases para la suscripción o aceptación de los referidos documentos, 
la Municipalidad podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar la licitación al 
oferente que le sigue en puntaje, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación 
de la adjudicación original. 

Para la adjudicación, la Comisión Evaluadora, presentará el informe final a la Alcaldesa, el que 
contendrá el orden de prelación de las ofertas y le propondrá adjudicar al oferente mejor evaluado y 
demás materias que señala el Artículo 57 del Reglamento de compras. 

La adjudicación de la licitación se efectuará mediante la dictación de un Decreto Alcaldicio, que será 
notificado a través del portal www.mercadopublico.cl. Los oferentes no favorecidos no tendrán 
derecho a indemnización alguna. 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el monto adjudicado supere en más de un 30% el monto indicado 
en el Portal www.mercadopublico.cl y que se entiende como monto estimado del contrato, el Decreto 
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Alcaldicio de Adjudicación deberá contemplar las razones técnicas y económicas que justifiquen 
dicha diferencia conforme a lo establecido en el punto A.4.5 de las presentes Bases Administrativas. 

En caso de que el oferente que resulte adjudicado registre saldos insolutos de remuneraciones o 
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en 
los últimos 2 años, los primeros estados de pago deberán ser destinados al pago de dichas 
obligaciones, debiendo el adjudicatario acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran 
liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de 6 meses. 

La Municipalidad exigirá que el adjudicatario proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes 
y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas 
obligaciones por parte del adjudicatario dará derecho a dar por terminado el respectivo contrato, 
pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la referida empresa no podrá participar. 

Si la empresa prestadora del servicio subcontratare parcialmente algunas labores de este, la 
empresa subcontratista deberá igualmente cumplir con los requisitos señalados anteriormente. 

Una vez adjudicada la propuesta el adjudicatario podrá hacer consultas al mail 
contratosdcp@lascondes.cl indicando el ID de la licitación en el asunto. 

A.5.1 Derechos o Tributos 

Todos los gastos y derechos, así como los tributos que se generen o se produzcan por causa o con 
ocasión de la adjudicación de la licitación, tales como los derechos notariales u otros que se originen 
en el cumplimiento de obligaciones, que, según el contrato o las bases, ha contraído el oferente 
adjudicado, serán de cargo exclusivo de éste. 

A.5.2 Documentos que debe presentar el Adjudicatario. 

a. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, emitido por autoridad 
competente, para los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo cuarto de la 
Ley N°19.886 y una declaración que señale si registra o no saldos insolutos de 
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con 
trabajadores contratados en los últimos dos años. 

b. Copia de la patente municipal al día. 

c. El oferente deberá acompañar un comprobante o documento de inicio de actividades 
actualizado emitido por el Servicio de Impuestos Internos (Sil), en el que conste un giro 
comercial relacionado con el objeto de la presente licitación. En caso de tratarse de una 
Unión Temporal de Proveedores (UTP), dicho documento deberá ser presentado por el 
integrante que emitirá la factura correspondiente. 

d. En caso de que no se encuentre actualizado la ficha del portal del proveedor adjudicado, se 
debe acompañar la inscripción en el Registro de Proveedores de ChileCompra. En caso de 
tratarse de una Unión Temporal de Proveedores cada miembro deberá presentar su 
inscripción en el referido registro. 

e. Tratándose de personas jurídicas y en caso de que no se encuentre actualizado la ficha del 
portal del proveedor adjudicado, deberá presentar todos los documentos en los cuales 
conste la personería y poderes de su(s) representante(s). Si los poderes han sido otorgados 
con anterioridad a 1 año, deberá acreditarse la vigencia de estos, mediante documento 
otorgado por el registro correspondiente. Tratándose de persona jurídicas regidas por la Ley 
N°20.659, deberán acompañarse los documentos legales que correspondan para acreditar 
su constitución, modificación y poderes vigentes de sus representantes legales. 

f. Garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato conforme a lo solicitado en el punto 
A.2.2. y otros instrumentos establecidos en el punto A.2.3 

g. Declaración jurada simple ausencia conflictos de interés ni inhabilidades para contratar, 
pudiendo utilizar el formato del anexo NºS. 
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A.5.3 Plazo y lugar de entrega de la documentación 

El adjudicatario deberá presentar los antecedentes requeridos en el numeral anterior dentro del plazo 
de 10 días hábiles, contado desde la notificación de la adjudicación efectuada mediante la 
publicación del respectivo Decreto Alcaldicio en el portal www.mercadopublico.cl. Si el plazo 
señalado vence en día inhábil (sábado, domingo o festivo), se entenderá prorrogado al primer día 
hábil siguiente. 

La documentación deberá ser remitida al correo electrónico contratosdcp@lascondes.cl, debiendo 
indicar en el asunto el ID de la licitación. 

Excepcionalmente, en aquellos casos en que, por su naturaleza, los antecedentes deban ser 
presentados en soporte físico, estos deberán ser entregados en la Oficina de Partes de la 
Municipalidad de Las Condes, ubicada en Avenida Apoquindo Nº 3.400, primer piso, comuna de Las 
Condes, en sobre cerrado, con el ID de la licitación y dirigido a la Dirección de Compras Públicas y 
Gestión de Contratos. 

A.6 DEL CONTRATO 

A.6.1 De la formalización del Contrato 

Se deberá suscribir un contrato entre la Municipalidad y el Adjudicatario, previa presentación de 
todos los documentos requeridos en el punto A.5.2 Formarán parte integrante del contrato las Bases 
Administrativas y Técnicas, Anexos, Modificaciones, Aclaraciones y Respuestas, si las hubo, la oferta 
presentada, los Decretos de la Aprobación de las Bases, llamado a Licitación y Adjudicación. 

El contrato será redactado por el Departamento de Gestión de Contratos de la Dirección de Compras 
Públicas y Gestión de Contratos y visado por la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad 
de Las Condes, respetando estrictamente lo establecido en los documentos señalados 
anteriormente. 

El Departamento de Gestión de Contratos o la Dirección de Asesoría Jurídica podrán solicitar, 
además de los documentos requeridos en el punto A.5.2., antecedentes adicionales que acrediten 
la personería del representante legal del adjudicatario, si así lo estiman necesario para la correcta 
redacción del contrato. La preparación del contrato se iniciará una vez recibidos la totalidad de dichos 
antecedentes. 

El contrato será suscrito por el adjudicatario o su representante legal dentro del plazo señalado en 
el punto A.1.3, ya sea mediante firma electrónica avanzada o de manera presencial en el 
Departamento de Gestión de Contratos, ubicado en Avenida Apoquindo Nº 3.400, piso 8, comuna 
de Las Condes. 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el plazo señalado en el punto A.1.3 y habiéndosele 
otorgado un plazo adicional de 5 días hábiles para ello, la Municipalidad podrá dejar sin efecto la 
adjudicación de la propuesta, pudiendo en este evento adjudicarla al oferente que le sigue en el 
orden de prelación de acuerdo con la pauta de evaluación existente en las presente Bases de 
Licitación. 

Además, deberá informarse a la Dirección de Compras y Contratación Pública, para que, conforme 
a las Políticas y Condiciones de Uso del Sistema de Información y Gestión de Compras y 
Contrataciones del Estado, establecidas en la resolución 304-B, de 2024, de la Dirección de Compras 
y Contratación Pública, aplique la medida de incumplimiento que corresponda con relación al uso del 
Sistema de Información. 

A.6.2 De la Interpretación del contrato 

El contrato debe ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, se interpretará del modo que mejor 
permita alcanzar los objetivos que se han establecido para él. 

El contrato será una ley para la Municipalidad y el contratista, de modo que no podrá ser dejado sin 
efecto sino por mutuo consentimiento de las partes, por causas legales o por causas establecidas 
en las presentes bases. 
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Toda discrepancia, real o aparente entre especificaciones técnicas, normas, bases de licitación, etc., 
que surja con posterioridad, será resuelta exclusivamente por la Municipalidad, a solicitud escrita del 
Contratista, sin perjuicio de las facultades de la Contraloría General de la República y los Tribunales 
de Justicia. 

A.6.3 Cumplimiento de Leyes, Decretos y Reglamentos 

Para todos los efectos legales, el contrato se considerará celebrado en Santiago de Chile y se regirá 
en todos sus aspectos por las presentes Bases y por la legislación chilena vigente al momento de su 
celebración. 

El contratista deberá cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos vigentes a la fecha de 
celebración del contrato y con todos aquellos que se dicten durante su vigencia, cuando corresponda. 
De igual manera, deberá pagar todos los derechos, tributos, impuestos, tasas y otros gravámenes 
que dichas leyes, decretos o reglamentos establezcan. 

A.6.4 Plazos. 

A.6.4.1 Vigencia del Contrato 

La vigencia del contrato será desde la publicación, en el portal Mercado Público, del Decreto 
Alcaldicio que lo aprueba y su duración será hasta la liquidación de la contratación señalada en el 
punto A.6.6. 

A.6.4.2 

A.6.4.2.1 

Ejecución de las Obras 

Entrega de Documentación Inicial 

El contratista dentro de 15 días corridos, contado desde el día siguiente a la publicación del Decreto 
Alcaldicio que aprueba el contrato y antes la entrega de Terreno, deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones y entregar los documentos que correspondan: 

El Contratista deberá efectuar ante el SERVIU el pago de los derechos de inspección 
correspondientes a los 12 Proyectos con Informes Favorables emitidos por SERVIU, 
requisito necesario para la asignación del respectivo ITO SERVIU, según el punto B.5.1 de 
las Bases Técnicas. 

Presentar el Programa de las Obras, de acuerdo con lo indicado en el punto B.5.2 de las 
Bases Técnicas. 

Obtener el permiso de ocupación de espacio público, conforme a lo señalado en el punto 
B.5.3. de las Bases Técnicas. 

Individualizar a su equipo de trabajo, conforme a lo señalado en el punto B.8 de las Bases 
Técnicas. 

Informar el o los laboratorios a que recurrirá para realizar los ensayes de materiales de la 
obra, según lo indicado en el punto B.9 de las Bases Técnicas. 

Excepcionalmente, por razones fundadas de buen servicio, el plazo de 15 días corridos para dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones y entregar los documentos que correspondan, podrá 
computarse desde la fecha de suscripción del contrato, sin necesidad de esperar la total tramitación 
del acto administrativo que lo aprueba. En tal caso, cualquier pago quedará supeditado a la total 
tramitación del respectivo Decreto Alcaldicio. Esta circunstancia deberá quedar debidamente 
fundamentada en el acto administrativo que apruebe el contrato. 

El plazo de 15 días corridos podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes, lo que deberá 
ser indicado en el Acta de Inicio de las Obras, cuando sea suscrita, según lo indicado en el A.6.4.2.2. 

Cabe señalar que una vez notificado el Decreto Alcaldicio que aprueba el contrato, o 
excepcionalmente desde la suscripción del contrato cuando concurran razones fundadas de 
buen servicio, el Contratista deberá efectuar el pago ante el SERVIU de los derechos de 
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inspección correspondientes a los 12 proyectos con Informes Favorables emitidos por el 
SERVIU, requisito necesario para la asignación del respectivo ITO SERVIU. 

A.6.4.2.2 Acta de Inicio de las Obras 

Una vez que el Contratista haya acreditado el cumplimiento de las obligaciones y entregado la 
totalidad de la documentación señalada en el punto A.6.4.2.1 de las presentes Bases, el Supervisor 
Municipal o el Inspector Técnico Municipal (ITM) comunicará por escrito la fecha en que deberá 
suscribirse el "Acta de Inicio de las Obras", la cual habil itará el inicio de la ejecución de las obras 
correspondientes a los 12 proyectos con Informe Favorable emitido por el SERVIU. 

La suscripción del Acta de Inicio de las Obras deberá efectuarse dentro de un plazo máximo de 10 
días corridos, contado desde la fecha en que el Contratista haya acreditado el cumplimiento de las 
obligaciones antes señaladas. Dicho plazo podrá ser modificado de común acuerdo entre las partes, 
circunstancia que deberá quedar expresamente consignada en la respectiva acta. 

El Acta de Inicio de las Obras deberá ser suscrita por el Administrador del Contrato y el Supervisor 
Municipal, dejando además constancia de su suscripción en el Libro de Obras y de la entrega integra, 
por parte del Contratista, de la documentación exigida en el punto A.6.4.2.1 de las presentes Bases. 

La ejecución de las obras deberá considerar, dentro de su secuencia constructiva, trabajos 
simultáneos en, al menos, dos puntos de intervención, además de dar cumplimiento a todo lo 
establecido en las Bases Técnicas. 

Asimismo, la demora superior a 10 días corridos en el inicio de los trabajos, o cualquier interrupción 
en su ejecución que se prolongue por igual período, sin causa de fuerza mayor debidamente 
acreditada o justificada ante el ITM, facultará a la Municipalidad para aplicar la multa 
correspondiente, conforme a lo indicado en el punto A.19 de las Bases Administrativas. 

Si por motivos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente acreditados, el contratista no pudiese 
dar inicio al a obra, deberá proponer al municipio mediante documento entregado en Oficina de 
Partes de la Municipalidad de Las Condes, ubicada en Av. Apoquindo Nº3.400, Las Condes, las 
alternativas para dar cumplimiento, lo que deberá ser previamente sometido a la aprobación por el 
Supervisor Municipal. La respuesta a dicha propuesta deberá ser informada en el portal 
www.mercadopublico.cl, una vez dictado el Decreto que aprueba. 

A.6.4.2.3 Plazo de Ejecución de las Obras 

El plazo de ejecución total de las obras, es decir de los 12 proyectos con Informe Favorables 
emitidos por SERVIU, no podrá exceder los 90 días corridos, contados desde la fecha de 
suscripción del "Acta de Inicio de las Obras". 

La ejecución de las obras podrá ser suspendido en caso de fuerza mayor, caso fortuito o cualquier 
otra circunstancia no imputable al Contratista, debidamente calificada y fundada mediante informe 
del Supervisor Municipal, dictándose el correspondiente Decreto Alcaldicio. La suspensión se 
mantendrá vigente mientras dure el evento a que le dio lugar. Lo anterior se regula en el punto A.15.2 
de las presentes Bases. 

A.6.4.2.4 Término de la ejecución de las Obras 

El Contratista deberá ejecutar la totalidad de las obra correspondientes a los 12 proyectos con 
Informes Favorables emitido por SERVIU, objeto del contrato. Una vez finalizada la ejecución de las 
obras y cumplidos los requisitos establecidos para ello, deberá solicitar la Recepción Provisoria 
Municipal, de conformidad con lo señalado en el punto B.11 de las presentes Bases. 

Una vez obtenida la Recepción Provisoria Municipal sin observaciones y suscrita la respectiva Acta 
de Recepción Provisoria, sin observaciones que contempla de los 12 proyectos con Informe 
Favorable emitido por SERVIU, se dará inicio al período de Garantía de las Obras, de conformidad 
con lo establecido en el punto B.12 de las Bases Técnicas. 

El período de garantía tendrá una duración de 180 días corridos, contados desde la fecha de 
suscripción del Acta de Recepción Provisoria sin observaciones, o hasta la obtención de la 
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Recepción Provisoria del SERVIU correspondiente al último proyecto ejecutado, lo que ocurra 
primero. 

Asimismo, una vez finalizado el periodo de Garantía de las Obras y verificado el cumplimiento de las 
condiciones establecidas para ello. se procederá a la Recepción Definitiva de la totalidad de los 
proyectos, según lo indicado en el punto 8.13, la que se formalizará mediante la suscripción del acta 
correspondiente. Con la aprobación de dicha recepción se entenderá concluida la ejecución de la 
obra. 

A.6.5 Término del Contrato 

El contrato se deberá terminar por las causales establecidas en el artículo 13 bis de la Ley Nº19.886 
y artículo 130 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°661, de 2024, del Ministerio de 
Hacienda, y por las siguientes causales: 

a. Muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural. 

b. Extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista. 

c. Resciliación o mutuo acuerdo entre las partes. siempre que el proveedor no se encuentre en 
mora de cumplir sus obligaciones. 

d. El estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las cauciones 
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. 

e. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no 
sea posible modificar el contrato conforme al articulo 13 de la Ley Nº19.886 y el articulo 129 
del Reglamento de la Ley Nº19.886. 

f . Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 

g. Por falta de disponibilidad presupuestaria futura para el o los periodos siguientes. 

h. Por registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus 
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del 
periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses o el plazo del contrato. 

El proveedor seleccionado deberá acreditar que la totalidad de las obligaciones laborales y 
previsionales con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 
dos años, se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del 
contrato. 

i. Por incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales en la medida que esas 
deudas superen el monto de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato los 
pagos pendientes a favor del contratista. 

j. Si durante la vigencia del contrato al contratista se le imponga la pena de inhabilitación para 
contratar con el Estado prevista en los artículos 8 y 10 de la Ley Nº20.393, sustituidos por el 
artículo 50 de la Ley Nº21.595. 

k. En el evento de producirse la situación prevista en el artículo 33, inciso segundo, de la Ley 
Nº21.595. 

l. En caso de ser el adjudicatario una Unión Temporal de Proveedores (UTP): 

i. Inhabilidad sobreviniente de uno de los integrantes de la UTP en el Registro de 
Proveedores, que signifique que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato 
con los restantes miembros en los mismos términos adjudicados. 

ii. De constatarse que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto 
de vulnerar la libre competencia. En este caso, deberán remitirse los antecedentes 
pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica. 

iii. Retiro de algún integrante de la UTP que hubiere reunido una o más características 
objeto de la evaluación de la oferta. 
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iv. Cuando el número de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha 
circunstancia ocurre durante la ejecución del contrato. 

v. Disolución de la UTP. 

La declaración de término anticipado del contrato por incumplimiento grave se efectuará por Decreto 
Alcaldicio el que será debidamente notificado al contratista a través del portal 
www.mercadopublico.cl, ID Nº2345-95-LP26. 

En los casos establecidos en los literales b, d, e, h, i, j, k, 1, la Municipalidad hará efectiva la Garantía 
de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

En todos los casos precedentes no habrá indemnización alguna para el Contratista. 

A.6.5.1 Término del contrato por mutuo acuerdo 

Se podrá resolver por mutuo acuerdo de las partes el contrato, fijándose en dicho acuerdo las 
condiciones del término de este. El acuerdo correspondiente deberá ser aprobado mediante Decreto 
Alcaldicio. 

A.6.5.2 Término anticipado del contrato por incumplimiento grave de las obligaciones 
contraídas por el Contratista. 

Se entenderá que existe incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Contratista, en 
los siguientes casos: 

a. La no renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, en los casos establecidos 
en las presentes bases. 

b. En caso de que el total de las multas cursadas superen el 10% del monto total contratado. 

c. Por haberse dictado Resolución de Liquidación en contra del Contratista de conformidad a 
lo dispuesto en la Ley Nº20.720. 

d. Si los representantes del Contratista y/o su personal han sido condenados por cualquiera de 
los delitos de cohecho contemplados en el Título V del Libro 11 del Código Penal. 

e. Haber sido condenado de acuerdo con la Ley Nº20.393, sobre Responsabilidad Penal de las 
Personas Jurídicas, por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho 
y la Ley Nº21.595 sobre Delitos Económicos. 

f. Si el contratista manifiesta que no está en condiciones de prestar el servicio, una vez 
formalizado el contrato. 

g. Si el contratista, sus dependientes, colaboradores o subcontratistas, no dan cumplimiento al 
"Pacto de integridad". 

h. Si el contratista no da cumplimiento a lo dispuesto a las cláusulas de Cesión y 
Subcontratación establecidas en las presentes bases de licitación. 

i. Si el contratista, sus dependientes, colaboradores o subcontratistas, no cumple con la 
cláusula de "Confidencialidad", establecidas en las presentes bases de licitación. 

j . Si el contratista , sus dependientes, colaboradores o subcontratistas, no dan cumplimiento a 
la cláusula de "Protección de información", establecida en las presentes bases de licitación. 

La declaración de término de contrato por incumplimiento grave se efectuará por Decreto Alca ldicio 
el que será debidamente notificado al contratista a través del portal www.mercadopublico.cl, ID Nº 
2345-95-LP26. En estos casos, la Municipalidad hará efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del 
Contrato. 

En todos los casos precedentes no habrá indemnización alguna para el Contratista. 

A.6.5.3 Término por cumplimiento del plazo del contrato 

El contrato terminará al cumpl irse el plazo señalado en el punto A.6.4.1. 

22 



U1.U 1sr LAS CONDES 
~ MUNICIPALID/l.D 

A.6.6 Liquidación de Contrato 

Dentro de los 30 días hábiles siguientes al plazo establecido en el A.6.4.2.4, el Supervisor Municipal 
deberá elaborar un informe de liquidación y evaluación del respectivo contrato, que deberá contener 
a lo menos, el detalle del cumplimiento de las prestaciones contratadas, de conformidad con los 
requerimientos establecidos en las Bases de Licitación junto con el registro de las sanciones 
cursadas durante su vigencia. El informe deberá ser aprobado mediante Decreto Alcaldício, el que 
ordenará la devolución de las garantías correspondientes. 

Todo lo anterior, sin perjuicio de las acciones que correspondan ejercer por eventuales 
incumplimientos, infracciones contractuales, responsabilidades administrativas, civiles o penales que 
se detecten con posterioridad, conforme a la normativa vigente. 

A.7 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

La supervisión del contrato corresponderá al DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
PÚBLICOS, o quien lo subrogue, que será el encargado de las relaciones contractuales entre el 
contratista y la Municipalidad. 

No obstante, durante la vigencia del contrato, la Municipalidad, previa certificación del Administrador 
Municipal respecto de la idoneidad técnica del nuevo Supervisor Municipal, podrá modificar al 
Supervisor Municipal señalado en el párrafo anterior. Para tales efectos, la modificación y 
designación deberá efectuarse mediante Decreto Alcaldicio, el que será debidamente publicado en 
el Sistema de Información. 

Al Supervisor Municipal, le corresponderá, entre otras: 

a. Ser el interlocutor válido de la Municipalidad con el contratista. 

b. Supervisar la debida ejecución del contrato, informando al contratista, por documento escrito 
o por correo electrónico, sobre las deficiencias detectadas en la prestación del servicio 
contratado, como consecuencia de las fiscalizaciones efectuadas y las denunciadas por los 
usuarios, con el objeto de que el contratista tome conocimiento de estas y proceda a 
subsanarlas. Para estos efectos el Contratista deberá informar al Supervisor Municipal los 
correos electrónicos que se utilizarán como medio de comunicación formal. 

c. Ejercer la labor de Contraparte Técnica del Contrato. 

d. Informar causales de multa y cursar multas, cuando corresponda 

e. Colaborar con el contratista en todo lo que sea necesario para la correcta ejecución del 
contrato. 

f. Fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones del contratista, contraídas 
en virtud de la presente licitación. 

g. Exigir al contratista la presentación de cualquier documentación, que, a su juicio, estime 
necesario para la correcta ejecución del contrato. 

h. Certificar la ejecución conforme de las obras, en cuanto a cantidad, calidad y plazos de 
ejecución. 

i. Efectuar la revisión y visación de las facturas emitidas por el contratista, por concepto de la 
ejecución de las obras. 

j. Solicitar el reemplazo o cambio del Administrador de Contrato designado por el contratista. 

k. Aprobar, previo al inicio de la ejecución de las obras, la designación del Administrador de 
Contrato. 

l. Solicitar el reemplazo o cambio de personal cuando corresponda. 

m. Elaborar informe que justifica técnicamente la procedencia de modificaciones de contrato de 
acuerdo con el punto A.15. 

n. Impartir las instrucciones necesarias para la correcta ejecución del contrato. 
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o. Aprobar las maquinarias, herramientas y vehícu los que utilizará el contratista para la 
prestación del servicio. 

p. Informar a la DOM de la designación del Inspector Fiscal (Serviu) previo al inicio y término 
de la Obra para efectos de la coord inación y supervisión conforme al Art.24 de la Ley 
orgánica de Municipalidades. 

q. Certificar a través de un informe la recepción conforme del servicio contratado, según lo 
indicado en el punto A.14. 

r. Elaborar el informe de liquidación del contrato, de acuerdo con lo estipulado en el punto 
A.6.6. 

s. Aprobar la programación de las obras propuesta por el contratista. 

t. Fiscalizar el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad. 

u. En general adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y 
oportuno cumplimiento del contrato. 

A.7.1 Del Inspector Técnico Municipal (ITM) 

Se designará, mediante Decreto Alcaldicio, a uno o más Inspector Técnico Municipal del contrato 
(en adelante, "ITM") según el tipo de obra a inspeccionar. 

Serán obligaciones del ITM, entre otras, las siguientes: 

a. Estar en conocimiento pleno de las presentes bases de licitación, y de todos los antecedentes 
y documentación del proyecto como, por ejemplo, planimetrías y especificaciones técnicas de 
todas las especialidades involucradas. 

b. Real izar el control técnico y supervisión efectiva en terreno de las construcciones encargadas, 
de acuerdo con los procedimientos o protocolos que la Municipalidad establezca para la 
correcta fiscalización de las obras. Deberá revisar constantemente que las obras sean 
ejecutadas en estricto apego a la documentación del proyecto. Con este propósito, realizará 
visitas de inspección semanales, las cuales deberán constar en el libro de obra respectivo. 

c. Informar al Supervisor Municipal y al Contratista, por documento escrito o por correo 
electrónico, sobre las deficiencias detectadas en la prestación del servicio contratado, como 
consecuencia de las fiscalizaciones efectuadas, con el objeto de que el contratista tome 
conocimiento de las mismas y proceda a subsanarlas. 

d. Gestionar la comunicación del contratista y los proyectistas o mandante a través de la 
formalización de requerimientos de información ROi, según formato aprobado por el ITM e 
incorporando todos los antecedentes necesarios. 

e. Velar por la ejecución de la programación de obras. 

f. Supervisar al contratista en la correcta administración de la obra de acuerdo con lo establecido 
en las presentes bases técnicas. 

g. Organizar y citar reuniones de obra en forma semanal. 

h. Sugerir la aplicación de multas al Supervisor Municipal del contrato. 

i. Revisar, visar y tramitar los estados de pago presentados por el contratista, de acuerdo con el 
procedimiento de pago establecido en las presentes bases. 

j . Cumplir las instrucciones del Supervisor Municipal del contrato. 

k. Elaborar informe que justifica técnicamente la procedencia de modificaciones de contrato de 
acuerdo con el punto A. 15. 

l. Revisar que la empresa contratista cumpla con toda la legislación vigente respecto de 
Seguridad e Higiene Industrial y la normativa sanitaria. 

m. Colaborar con el contratista en todo lo que sea necesario para la correcta ejecución del 
contrato. 
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n. Las demás que establezcan las presentes bases o que le sean encomendadas por el 
Supervisor Municipal del Contrato. 

A.8 OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD 

Serán obligaciones de la Municipalidad, entre otras las siguientes: 

a. Fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, contraídas 
en virtud de la presente licitación. 

b. Realizar el pago oportuno por los servicios prestados. 

c. Modificar y designar por Decreto Alcald icio, si corresponde, a uno o más lnspector(es) 
Técnico(s) Municipal(es), una vez forma lizado el Contrato. 

d. Modificar y designar por Decreto Alcaldicio, si corresponde, al Supervisor Municipal, por 
modificaciones al organigrama municipal. 

e. Informar los avances de la obra, a través del módulo de gestión de contratos del portal 
www.mercadopúblico.cl y el estado contractual a la Contraloria General de la República, a 
través del sistema de gestión de obras GEO-CGR & SISGEOB, cuando corresponda. 

A.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Serán obligaciones del contratista, entre otras las siguientes: 

a. Dar oportuno y debido cumplimiento a la ejecución de las obras y a todas las obligaciones 
establecidas en el contrato, entendiéndose incluidos en él las Bases Administrativas, Bases 
Técnicas, Anexos, Aclaraciones y Respuestas si las hubo y la oferta presentada. 

b. Ejecutar las obras para la Municipalidad de Las Condes, de acuerdo con los proyectos, 
especificaciones técnicas y planos entregados. 

c. Asistir a todas las reuniones de coordinación y control de los servicios que requiera la 
Municipalidad de Las Condes. 

d. Informar oportunamente a la Municipalidad de Las Condes las dificultades o impedimentos 
detectados y que afecten el cumplimiento del contrato, cuando corresponda. 

e. Proveer y utilizar un libro de obras digital para hacer seguimiento a la ejecución de la obra, el 
cual deberá mantenerse actualizado. En él se notificarán observaciones y cualquier hecho 
relevante relacionado con el contrato y las obras, teniendo para este fin, igual validez el correo 
electrónico. En caso de existir problemas con el libro digital, el contratista deberá proveer 
libros de obra triplicados, foliados y autocopiativos, que podrán ser utilizados para el mismo 
fin antes indicado. 

f. Cumplir respecto de sus trabajadores con toda la normativa laboral y previsional vigente, 
manteniendo al día el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales de cada 
trabajador. 

g. Entregar la documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y 
previsionales respecto de los trabajadores vinculados al presente contrato. 

h. Responder por los daños que pueda causar a terceros por la prestación del servicio materia 
del contrato, obligándose a devolver a la Municipalidad cualquier monto que ésta tuviera que 

pagar al respecto. 

i. Acusar recibo de toda comunicación que se le haga desde la Municipalidad y dar respuesta 
a ella en el plazo requerido, o de manera inmediata si así se le requiere por la gravedad o 
urgencia del asunto. 

j. Obtener y pagar los permisos correspondientes a las faenas o trabajos propios de la 
instalación y configuración, en caso de ser requeridos. 

k. Concurrir personal o debidamente representado a la entrega del terreno. 
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l. Designar un Supervisor de Contrato como contraparte oficial ante la Municipalidad quién debe 
tener experiencia en la operación del servicio a contratar. 

m. Mantener en la Unidad Supervisora del contrato, un registro actualizado con el nombre, 
dirección, teléfono fijo, celular y correo electrónico del contratista o de su Supervisor de 
Contrato, con el fin de que puedan ser ubicados en forma permanente ante cualquier 
eventualidad . 

n. Reemplazar o cambiar al Supervisor de Contrato que actuará como contraparte oficial o 
contraparte técnica, a solicitud del Supervisor Municipal del contrato. 

o. Informar al Supervisor Municipal del contrato por escrito el cambio del Supervisor de Contrato. 
Su reemplazo deberá contar con la aprobación del Supervisor Municipal del contrato, la que 
deberá constar en el Libro de servicios. 

p. Ser responsable del transporte oportuno de materiales, herramientas, máquinas, equipos e 
implementos que se requieran para la ejecución de los trabajos de implementación y luego 
de mantenimiento. 

q. Ser responsable de la movil ización de su personal, de modo que toda necesidad de transporte 
deba ser resuelta por él y a su costo. 

r. Obtener y pagar los permisos correspondientes a las faenas o trabajos propios de la 
instalación y configuración, en caso de ser requeridos. 

s. Concurrir personal o debidamente representado a la entrega del terreno. 

t. Cumplir con los distintos plazos solicitados en las bases. 

u. Dar cumplimiento a las medidas de seguridad para sus trabajadores vinculados al presente 
contrato. 

v. Emplear en terreno todos los sistemas de seguridad y prevención de riesgos atingentes que 
aseguren la integridad física de sus trabajadores. 

w. Entregar el listado de subcontratistas que participarán en la obra. 

x. Mantener al dia toda la documentación de los vehículos que prestan servicios en virtud del 
presente contrato. 

y. Entregar al Supervisor Municipal la factura por la prestación de los servicios, dentro de los 
plazos señalados en las presentes bases. 

z. Entregar un informe final que detalle el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud 
de la presente licitación, en el cual se describan los servicios prestados, los plazos, el registro 
de las sanciones cursadas durante la vigencia del contrato, si corresponde y toda información 
relevante. 

aa. Todas las demás obligaciones establecidas en las leyes aplicables a la materia y en las 
presentes bases 

A.10 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO DE SUS TRABAJADORES Y 
SUBCONTRATACION 

A.10.1 Cumplimiento de disposiciones laborales y previsionales 

El contratista se obliga a cumplir las disposiciones del Código del Trabajo, de las leyes sobre 
medicina preventiva y curativa, sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y demás 
leyes laborales y previsionales que rijan su relación con sus trabajadores o que se dicten en el futuro 
sobre las materias indicadas. 
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A.10.2 Pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales 

El contratista queda especialmente obligado a pagar oportunamente las remuneraciones de sus 
trabajadores, cotizaciones previsionales, de salud y todas aquellas que digan relación con la Ley 
Laboral, como efectuar también en la oportunidad debida, todas las deducciones ordenadas por ley. 

A.10.3 Seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales 

El contratista se obliga a tener incorporados a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del 
trabajo y enfermedades profesionales que regula la Ley N°16.744. 

Es obligación del contratista efectuar las denuncias por accidentes del trabajo o enfermedades 
profesionales en conformidad a las disposiciones legales vigentes; asimismo se obliga a dar cuenta 
al Supervisor Municipal del contrato de las denuncias efectuadas. 

A.10.4 Medidas de seguridad 

El contratista asumirá la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de seguridad para 
sus trabajadores y las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de ellas. En 
particular, deberá proveer a su personal de los equipos e implementos de seguridad apropiados para 
las labores que desempeñarán. 

A.10.5 Subcontratación 

El Contratista podrá concertar con terceros la subcontratación parcial del presente contrato, sin 
perjuicio que la responsabilidad de su cumplimiento permanecerá en él. En caso de subcontratar, 
deberá informar por escrito a la Municipalidad a más tardar antes de iniciar la ejecución del contrato, 
la parte que tenga previsto subcontratar, su importe, el cual no podrá exceder del 30% del monto 
total del contrato y el nombre o razón social del subcontratista, el cua l debe estar hábil en el Registro 
de Proveedores, y no afectarle alguna incompatibilidad para ser contratado por la Municipalidad. 

Asimismo, el proveedor deberá informar por escrito a la Municipalidad, respecto de cualquier 
modificación en las prestaciones que deberá desarrollar el subcontratista, o en su identidad, con 
anterioridad a la materialización de estos cambios. En caso de modificar la identidad del 
subcontratista, deberá acreditar que se encuentra hábil en el Registro de Proveedores y que no se 
encuentra afecto a ninguna incompatibilidad para ser contratado por la Municipalidad. 

En ningún caso la subcontratación podrá ser utilizada para efectuar una cesión del contrato. 

A.11 PROHIBICIÓN DE CESIÓN 

El contratista no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y 
obligaciones que nacen de la presente licitación, y en especial los establecidos en el contrato 
definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones. 

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de este 
contrato podrán transferirse de acuerdo con las normas del derecho común. 

A.12 RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS 

El contratista se obliga a responder por los daños y perjuicios que pueda causar a terceros en la 
ejecución de las actividades o tareas encomendadas, obligándose a devolver a la Municipalidad 
cualquier monto que tuviera que pagar ésta al respecto. 

A.13 CONFIDENCIALIDAD 

El contratista y personal directo que se encuentren ligados a este contrato, deberán guardar absoluta 
confidencialidad de los antecedentes, reservados o no, que, respecto de la Municipalidad de Las 
Condes, tomen conocimiento durante su desarrollo. La responsabilidad del contratista será solidaria 
respecto de sus personeros, empleados, consultores o subcontratistas. 
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El contratista debe resguardar la confidencialidad de la información, reservándose la Municipalidad 
de Las Condes, el derecho de ejercer las acciones que correspondan de acuerdo con las normas 
legales vigentes. 

La divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información obtenida por el 
contratista o las personas indicadas anteriormente, durante la vigencia del contrato o después de su 
finalización, dará derecho a la Municipalidad de Las Condes a entablar las acciones judiciales que 
correspondan contra el contratista, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos en 
infracción de esta obligación que hayan ejecutado las referidas personas. 

A.13.1 Protección de Información. 

El Contratista se obliga a mantener la más estricta confidencialidad respecto de toda y cualquier 
información, documentación, cualquiera sea la forma en que se contengan y a la que tenga acceso 
o se imponga con ocasión de la prestación del servicio, quedándole estrictamente prohibido la 
divulgación de la misma a cualquier tercero, salvo consentimiento previo, expreso y por escrito, o 
bien, en caso de requerimiento efectuado por un tribunal u otra autoridad competente, en la forma 
prevista en la legislación vigente. 

En relación con los datos e información de la que tome conocimiento, se obliga a: 

a. Utilizar o aplicar los datos personales exclusivamente para la realización de los fines del 
presente contrato; 

b. No comunicarlos, ni siquiera a efectos de su conservación, a otras personas, ni duplicar o 
reproducir todo o parte de la información; 

c. Asegurarse de que los datos e información sean manejados únicamente por aquellos 
empleados cuya intervención sea precisa para la finalidad del servicio; 

El Contratista se obliga a que toda información proporcionada por la Municipalidad a la que tenga 
acceso ella o cualquiera de sus dependientes, o personas que le presten servicios, ya sea directa o 
indirectamente, y este referida al Contratista o a sus empresas relacionadas, será tratada con el 
cuidado o discreción con que se administra la información confidencial, haciendo excepción 
solamente la información disponible en forma pública. 

La infracción a esta obligación será causal de término inmediato del contrato, reservándose la 
Municipalidad el derecho a iniciar las acciones legales que correspondan y a reclamar las 
indemnizaciones a que hubiese lugar. 

En todo caso los datos e información contenidos digitalmente son de propiedad de la Municipalidad, 
por lo que el Contratista deberá entregarla a la Municipalídad una vez terminado el contrato. 

A.14 DEL PRECIO DEL CONTRATO 

El precio lotal del Contrato es el valor total ofertado en el Anexo Nº3, IVA incluido. 

La contratación será en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses. En consecuencia, el monto 
ofertado por el oferente corresponderá a un precio total y fijo, IVA incluido, por la ejecución íntegra 
de las obras contempladas en la presente licitación, asumiendo las diferencias que pudieran 
producirse durante su ejecución y, con ello, la contingencia de ganancia o pérdida. 

El precio ofertado deberá comprender todos los costos necesarios para la correcta ejecución de las 
obras, incluidos los permisos asociados, honorarios y costos de los especialistas que resulten 
necesarios para el contrato, ensayos de laboratorio, materiales, equipos, mano de obra, gastos 
generales, utilidades y cualquier otro costo indispensable para el cumplimiento íntegro de las 
obligaciones contractuales, entendiéndose todos ellos incorporados y considerados en la oferta 
económica. 

No se aceptarán ofertas parciales. En consecuencia, el oferente deberá considerar la tota lidad de 
las obras contempladas en la presente licitación. 
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En consecuencia, el contratista renuncia a solicitar cualquier incremento del precio señalado, aun 
cuando durante la ejecución del contrato se produzcan aumentos en salarios, costos de materiales, 
insumos, equipos nacionales o importados, costos financieros u otros, sin perjuicio de las 
modificaciones que pueda sufrir el contrato y que se establecen en el punto A.15, de las presentes 
bases. 

A.14.1 Del pago 

El pago de las obras se efectuará mediante Estados de Pago mensuales, por mes vencido, los cuales 
considerarán exclusivamente aquellos Proyectos con Informe Favorable emitido por el SERVIU 
que se encuentren totalmente ejecutados y terminados durante el período respectivo , 
conforme a las condiciones establecidas en las presentes Bases. 

Para efectos de pago, se entenderá por proyecto terminado aquel que contemple la ejecución íntegra 
de las obras correspondientes al respectivo Proyecto con Informe Favorable emitido por el SERVIU, 
de conformidad con lo establecido en el punto 8.11 y 8.12 de las Bases Técnicas. 

Cada proyecto será pagado en forma independiente, de acuerdo con los valores ofertados por el 
contratista en el Anexo Nº3, IVA incluido, aplicándose la siguiente modalidad de pago: 

Hito HITO por Proyecto con Informe Favorable SERVIU Porcentaje 

El contratista deberá entregar el "Acta de Autorización" 
emitida por el Supervisor de Contrato o ITM, mediante la 90% del valor total del 

1 
cual se autoriza el inicio de la tramitación de la Recepción Proyecto con Informe 
Provisoria del proyecto ante SERVIU, el cual se debe Favorable emitido por el 
encontrar ejecutado conforme a lo indicado en el punto SERVIU* 
8.5.6 de las Bases Técnicas 

Entrega, por parte del Contratista, de la Recepción 10% del valor total del 

2 
Provisoria SERVIU del respectivo proyecto. Junto con la Proyecto con Recepción 
entrega de la Recepción Provisoria Municipal, de los 12 provisoria sin observaciones 

proyectos con Informes Favorables SERVIU emitida por SERVIU** 

*Para efectuar el último pago correspondiente al Hito Nº1, es decir, el asociado a la ejecución del 
último Proyecto con Informe Favorable emitido por el SERVIU respecto del cual se presente el "Acta 
de Autorización", el Contratista deberá acompañar, además, el Acta de Recepción Provisoria 
Municipal correspondiente a la totalidad de los 12 proyectos con Informe Favorable emitido por el 
SERVIU. 

•• Para efectuar el último pago correspondiente al Hito Nº2, es decir, el asociado al último Proyecto 
con Informe Favorable emitido por el SERVIU respecto del cual se obtenga la Recepción Provisoria 
del SERVIU, el Contratista deberá presentar, además, el Acta de Recepción Definitiva Municipal, 
emitida de conformidad con lo establecido en el punto 8.12 de las Bases Técnicas. 

No se dará curso al pago correspondiente al Hito Nº2 de ningún proyecto mientras no se haya 
otorgado la Recepción Provisoria Municipal de la totalidad de los 12 proyectos. 

Para estos efectos, el Contratista deberá emitir la correspondiente factura o documento tributario 
electrónico (DTE) por el período facturado y, el mismo día de su emisión, remitir a la Sección de 
Facturación, dependiente del Departamento de Finanzas, mediante el correo electrónico 
facturacion@lascondes.cl e indicar expresamente el ID de la Orden de Compra asociada y remitir la 
documentación exigida en el punto A.14.2 de las presentes Bases al correo electrónico del 
Supervisor Municipal designado. 

Cada factura deberá contener, al menos, la siguiente información: 

Individualización de las obras realizadas; 

Numero de Decreto de Adjudicación y su fecha; 
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El pago de las facturas se realizará dentro de los 30 días corridos siguientes a su recepción. 

Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica, debiendo el Contratista informar al 
Supervisor Municipal el nombre del Banco y el número de cuenta corriente a la cual deberán 
realizarse las respectivas transferencias electrónicas. 

Para lo anterior, el Supervisor Municipal deberá llevar siempre el control permanente de los pagos 
realizados al Contratista, incluyendo para cada pago el respectivo "Certificado de Conformidad" de 
la prestación del servicio, incorporando los siguientes ítems en una tabla: 

Precio total del contrato. 

Monto a pagar. 

Monto total pagos acumulados. 

Saldo por pagar. 

A.14.2 Para los pagos mensuales, el Contratista deberá acompañar al Supervisor Municipal 
los siguientes antecedentes: 

En el caso de contratos que tengan personal asignado para la prestación del Servicio para los 
pagos mensuales, el Contratista deberá acompañar al Supervisor Municipal los siguientes 
antecedentes: 

a. Comprobante de pago de multas asociadas al contrato objeto de esta licitación, 
correspondientes al mes facturado, en el caso que se hayan cursado multas durante su 
ejecución. 

b. Nóminas o planillas que contengan la individualización de aquellos trabajadores que 
intervengan en la prestación de los servicios, que contengan el estado de pago de las 
mismas. 

c. Certificados de Antecedentes y de cumplimiento Laborales y Previsionales, que acrediten no 
tener reclamos o denuncias pendientes por concepto de remuneraciones insolutas, ni multas 
administrativas pendientes de pago, ni deudas de imposiciones impagas del personal 
asignado a este contrato. 

d. En caso de término del contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar fotocopias de los 
finiquitos o certificado de Término de Relación Laboral emitido por la Dirección del Trabajo, 
según corresponda. En caso de que el trabajador cuente eón contrato indefinido podrá 
reemplazarse el finiquito por el correspondiente anexo de traslado de obra o servicio, dando 
cuenta con ello del término de la labor prestada al contrato objeto de la presente liquidación 

e. En caso de que haya nuevos trabajadores asignados al contrato deberá adjuntarse 
fotocopias de contratos de nuevos trabajadores asignados a la prestación del servicio o las 
correspondientes notificaciones de traslado en el caso de trabajadores antiguos. 

f . Carta con solicitud de pago individualizando todos los antecedentes adjuntos y el factoring 
si correspondiere, indicando el nombre y Rut de la entidad financiera. 

g. Certificado de Botadero Autorizado, que acredite el volumen (m3) del material llevado a 
botadero correspondiente al mes donde se ejecutaron las obras. 

h. Fotografías en archivo digital de los trabajos especiales solicitados (1 fotografía previa, 
imágenes durante la obra y 1 fotografía posterior a cada uno de los trabajos) 

i. Orden de trabajo o certificados de laboratorio que respalden los ensayos realizados según 
lo requerido en las especificaciones técnicas, cuando corresponda 

J. Acta de Autorización", emitida por el Supervisor Municipal o el Inspector Técnico Municipal 
(ITM), correspondiente al o los proyectos incluidos en el Estado de Pago, para efectos del 
Hito Nª1. Tratándose del último pago correspondiente a este hito, el Contratista deberá 
acompañar, además, el Acta de Recepción Provisoria Municipal. 
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k. Recepción Provisoria Municipal y Recepción Provisoria del SERVIU, correspondiente al o 
los proyectos incluidos en el Estado de Pago, para efectos del Hito Nº2. 

En el caso que el contratista no tenga personal a su cargo para los pagos mensuales deberá 
acompañar al Supervisor Municipal los siguientes antecedentes: 

a. Comprobante de pago de multas asociadas al contrato objeto de esta licitación, 
correspondientes al mes facturado, en el caso que se hayan cursado multas durante su 
ejecución. 

b. Certificados de Antecedentes y de cumplimiento Laborales y Previsionales, que acrediten no 
tener reclamos o denuncias pendientes por concepto de remuneraciones insolutas, ni multas 
administrativas pendientes de pago, ni deudas de imposiciones impagas del personal 
asignado a este contrato. 

c. Declaración Jurada del contratista de que no cuenta con trabajadores a su cargo, de acuerdo 
con lo establecido por Contraloría General de la República en Dictamen Nº 55.867, de 28-
Vll-2016 

d. Carta con solicitud de pago individualizando todos los antecedentes adjuntos y el factoring 
si correspondiere, indicando el nombre y Rut de la entidad financiera. 

e. Certificado de Botadero Autorizado, que acredite el volumen (m3) del material llevado a 
botadero correspondiente al mes donde se ejecutaron las obras. 

f. Fotografías en archivo digital de los trabajos especiales solicitados (1 fotografía previa, 
imágenes durante la obra y 1 fotografía posterior a cada uno de los trabajos) 

g. Orden de trabajo o certificados de laboratorio que respalden los ensayos realizados según 
lo requerido en las especificaciones técnicas, cuando corresponda 

h. Acta de Autorización", emitida por el Supervisor Municipal o el Inspector Técnico Municipal 
(ITM), correspondiente al o los proyectos incluidos en el Estado de Pago, para efectos del 
Hito Nº1. Tratándose del último pago correspondiente a este hito, el Contratista deberá 
acompañar, además, el Acta de Recepción Provisoria Municipal. 

i. Recepción Provisoria Municipal y Recepción Provisoria del SERVIU, correspondiente al o 
los proyectos incluidos en el Estado de Pago, para efectos del Hito Nº2. 

Para el primer pago el Contratista además deberá haber entregado copia de la Aceptación de la 
Orden de Compra y entregar el Convenio o programa de pago destinado a la liquidación de 
obligaciones laborales insolutas con sus trabajadores, conforme al artículo 4° de la Ley N°19.886. 

La factura para el primer pago deberá presentarse después de haberse cumplido un mes calendario 
desde el inicio de la prestación del servicio. 

Adicionalmente, las garantías exigidas en el punto A.2.2 y A.2.3 de las Bases Administrativas, 
deberán encontrarse vigentes al momento de cada estado de pago. 

De no cumplir con lo descrito anteriormente para autorizar el pago del servicio, el Supervisor 
Municipal devolverá la factura al Contratista, dentro del plazo de 8 días contados desde su 
recepción. 

A.14.2.1 Para autorizar el último pago, deberá entregar, además: 

a. Informe final que detalle el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la 
presente licitación, en el cual se describan los servicios prestados, los plazos y toda 
información relevante, de acuerdo con lo señalado en el punto A.9. 

b. Acta de Recepción Definitiva Municipal, según lo indicado en el punto 12 de las bases 
Técnicas 

c. Finiquito del personal que trabajó para el contrato con la Municipalidad de Las Condes o 
declaración de continuidad laboral en la empresa Contratista. Esta última situación deberá 
ser informada en forma escrita por el Contratista al Supervisor Municipal del contrato. En 
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caso de que el trabajador cuente con contrato indefinido podrá reemplazarse el finiquito por 
el correspondiente anexo de traslado de obra o servicio, dando cuenta con ello del término 
de la labor prestada al contrato objeto de la presente liquidación. Lo requerido en el 
presente numeral sólo procede para el caso que haya habido trabajadores asignados 
al servicio. 

La Municipalidad se reserva el derecho a retener el pago de los servicios derivados del contrato y 
pagar las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores asociados al servicio o pagar 
por subrogación dichas obligaciones en los términos establecidos en el Código del Trabajo y el 
Código Civil 

A.15 MODIFICACIONES AL CONTRATO 

Las partes, de común acuerdo, podrán introducir modificaciones de disminución al contrato durante 
su vigencia. 

En ningún caso dichas modificaciones, consideradas individualmente o en su conjunto, podrán 
exceder 30% del monto total originalmente pactado, y deberán valorizarse conforme a los precios 
ofertados en el Anexo Nº 3. 

Las modificaciones que se acuerden no podrán alterar los elementos esenciales del contrato, en los 
términos establecidos en el artículo 129 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas, y estarán 
condicionadas a que la Municipal idad cuente con la correspondiente disponibilidad presupuestaria. 

Las eventuales modificaciones que se pacten no producirán efecto alguno sino desde la total 
tramitación del acto administrativo que las apruebe. 

Asimismo, podrá prorrogar el contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 42 Nº3 del Reglamento 
de la Ley Nº19.886 o aumentar el plazo para la ejecución del servicio señalado en el punto A.6.4.2.3. 

Las modificaciones debe requerirlas el Supervisor Municipal del Contrato justificadamente mediante 
un informe técnico, y acordadas por ambas partes, mediante el respectivo acuerdo y aprobado 
mediante Decreto Alcaldicio que se publicará en el Sistema de Información Pública 
www.mercadopublico.cl, emitiéndose la correspondiente Orden de Compra, en la oportunidad que 
corresponda. • 

A.15.1 De los aumentos de plazo de ejecución de la obra 

Se podrá aumentar el plazo de ejecución, cuando se trate de motivos de fuerza mayor o caso fortuito. 

El Contratista deberá presentar al ITM, su solicitud con la justificación correspondiente por escrito. 
Dicha solicitud deberá ser presentada dentro de los 5 días corridos posteriores a la ocurrencia del 
hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito. 

El ITM será el encargado de autorizar u observar dicha solicitud. Para ello, deberá evaluar los 
antecedentes presentados y podrá solicitar al Contratista más documentación de respaldo a la 
solicitud, o estará facultado para proponer un plazo diferente al Supervisor del Contrato, de forma 
fundada. 

El Supervisor municipal del Contrato elaborará un Informe que constituirá el fundamento para 
determinar la procedencia o improcedencia de la solicitud . 

En caso de que proceda un aumento del plazo de ejecución, la garantía de fiel y oportuno 
cumplimiento del contrato deberá modificarse en proporción al nuevo plazo que se acuerde mediante 
la respectiva modificación contractual, debiendo ajustarse a lo señalado en el punto A.2.2 de las 
presentes Bases. 

Si el contratista no diere cumplimiento a lo anterior, y no ajustare la garantía de fiel cumplimiento a 
las condiciones establecidas el Municipio podrá dejar sin efecto la modificación precedentemente 
señalada y disponer el término anticipado de la contratación, procediendo al cobro de la garantía de 
fiel cumplimiento vigente. 
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En el caso de la póliza de responsabilidad civil, esta caución deberá ajustarse al nuevo plazo de 
ejecución. 

A.15.2 De las suspensiones de plazo 

Excepcionalmente, el plazo de ejecución de las obras podrá suspenderse y, en consecuencia, el 
tiempo transcurrido durante dicho período no será considerado para el cómputo de los plazos 
establecidos, lo anterior solo en los siguientes casos: 

En caso de que se produzcan hechos o circunstancias ajenos a la responsabilidad del 
Contratista y no imputables a este, que afecten directa y significativamente la ruta crítica 
de la programación original, y que impidan el cumplimiento del plazo contractual. 

Fuerza mayor o caso fortuito. 

Para proceder a la suspensión del plazo, el contratista deberá ingresar una solicitud formal mediante 
correo electrónico dirigido al ITM, en donde se fundamente la suspensión de plazo, estableciendo 
claramente la causa, demostrando la afectación de la ruta crítica de la programación. 

El Supervisor Municipal será el encargado de autorizar o rechazar dicha solicitud. Deberá evaluar 
los antecedentes presentados y podrá solicitar al Contratista más documentación de respaldo a la 
solicitud. 

Se deberá dejar constancia en el libro de obras, conforme a la fase de ejecución, indicando fecha, 
motivo y periodo de la suspensión, la que procederá mientras dure el evento que le dio lugar. Del 
mismo modo, se indicará la fecha de reanudación para la contabi lización del plazo de ejecución y la 
nueva fecha de término de obras una vez que se dé término a la suspensión. Con todo, la suspensión 
solo procederá en la medida que se suscriba el respectico acuerdo y este se encuentre formalizado 
en el Decreto correspondiente. 

La solicitud de suspensión de plazo debe ser presentada con anterioridad al vencimiento del plazo 
de ejecución de la obra. 

La suspensión del plazo no significará un gasto adicional al presupuesto oficial de la obra, toda vez 
que esta causal de excepción tiene el único fin de exculpar al contratista de atrasos y no indemnizar 
por aumentos de costos o gastos asociados. 

Finalmente, es del caso indicar que el período durante el cual las obras se encuentren en revisión 
por parte de la Comisión, Supervisor Municipal o de cualquier otra institución competente, dicho 
periodo no será considerado para efectos del cómputo del plazo de ejecución de las obras, salvo en 
aquellos casos en que las presentes Bases indiquen que dichos períodos forman parte del plazo de 
ejecución. 

Una vez reanudados los plazos, la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato deberá 
modificarse en proporción al nuevo plazo que se acuerde, debiendo ajustarse a lo señalado en el 
punto A.2.2 de las presentes Bases. 

Si el contratista no diere cumplimiento a lo anterior, y no ajustare la garantía de fiel cumplimiento a 
las condiciones establecidas el Municipio podrá dejar sin efecto la modificación precedentemente 
señalada y disponer el término anticipado de la contratación, procediendo al cobro de la garantía de 
fiel cumplimiento vigente. 

En el caso de la póliza de responsabilidad civil, esta caución deberá ajustarse al nuevo plazo de 
ejecución. 

A.16 CESIÓN DE CRÉDITOS 

La cesión del crédito expresado en la factura deberá efectuarse de conformidad a lo dispuesto en la 
Ley 19.983 que "Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura". Para 
estos efectos las notificaciones que corresponda efectuar se practicarán en el Departamento de 
Finanzas de la Municipalidad de Las Condes ubicado en Avenida Apoquindo N° 3.400, comuna de 

Las Condes. 
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A.17 LIMITACION DE RESPONSABILIDAD 

No se aceptarán exclusiones o limitaciones de responsabilidad por los servicios ejecutados en el 
marco de esta licitación, que no se ajusten a la legislación chilena de derecho común que regula la 
materia, debiendo responder el adjudicado, en todo caso, al menos de la culpa leve en la ejecución 
del contrato. 

A.18 PACTO DE INTEGRIDAD 

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente 
el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones 
que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y 
demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información 
y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de 
licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: 

a. El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, 
entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su 
artículo 19, números 1°, 4°, 5°, 6°, 12°, y 16°, en conformidad al articulo 485 del código del 
trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que 
significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos 
mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se 
produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de 
Naciones Unidas. 

b. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, 
regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún 
funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la 
ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a 
ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente 
en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución 
del o los contratos que de ello se deriven. 

c. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o 
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, 
cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, 
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o 
formas. 

d. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba 
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean 
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y 
vigencia de esta. 

e. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, 
buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 

f. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones 
establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que 
de ellos se derivase. 

g. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas 
bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. 

h. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una 
propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a 
la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y 
oportunidad ofertadas. 

i. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las 
obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus 
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con 
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que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la 
presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las 
consecuencias de su infracción, sin perju icio de las responsabilidades individuales que 
también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes. 

A.19 MULTAS 

La Municipalidad podrá aplicar las multas que se indican por las causales que se señalan a 
continuación: 

No Causa de multa Unidad UTM 

Incumplimiento del plazo establecido para la ejecución de la obra, 
1 conforme a lo indicado en el punto A.6.4.2.3 de las presentes Por día 4 

bases. 

2 
Por el no cumplimiento de la limpieza, según lo indicado en el 

Por incidente 2 
punto B.10 de las presentes bases 

Atraso en la ejecución y entrega de las correcciones requeridas 
para subsanar las observaciones formuladas durante los 

3 procesos de Recepción Provisoria y Recepción Definitiva, de Por día 2 
conformidad con lo establecido en los puntos B.11 y B.13 de las 
presentes Bases, según corresponda. 

4 
Por cada incumplimiento de las instrucciones del supervisor 

Por vez 2 
municipal o Inspector Municipal, según el punto A.9 letra j 

5 
Por no cumplimiento en el año de las maquinarias, según lo 

Cada vez 5 
señalado en el punto B.5.9 de las Bases Técnicas. 

No contar con la copia del permiso de ocupación del espacio 
6 público (PBNUP) en cada punto de trabajo en curso, según lo Cada vez 2 

indicado en el punto B.5.3 de las bases técnicas. 

Por falta de cumplimiento en señalización de las obras según la 
7 normativa vigente, según lo señalado en los puntos B.6 y B.7 de Cada vez 1 

las Bases Técnicas. 

Ausencia del supervisor en terreno, sin causa justificada ni previo 

8 
aviso, o falta injustificada del administrador del contrato cuando 

Por día 1 
se le requiera, según lo indicado en el punto B.8.1.1 y B.8.1.2 de 
las Bases Técnicas. 

Por no actualización permanente o falta de acceso en uso del libro 
9 de obras digital (o físico en caso de no estar operativo el digital), Cada vez 5 

según lo señalado en el punto B.5.7 de las Bases de licitación 

10 
Incumplimiento en los horarios de trabajo, conforme a lo 

Cada vez 2 
establecido en el punto B.5.8 de las presentes bases. 

11 
Incumplimiento en el Uniforme del equipo de trabajo, conforme a 

Cada vez 2 
lo indicado en el punto B.8.3 de las presentes bases 
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1 

Incumplimiento del plazo máximo establecido para asistir a la 

12 
suscripción del acta de inicio de las obras o iniciar los trabajos, de 

Por día 10 conformidad con lo señalado en el punto B.5.4. de las presentes 
Bases. 

A.20 PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE SANC IONES POR INCUMPLIMIENTO Y 
MULTAS 

Detectada una situación que amerite la aplicación de una multa u otra medida derivada de 
incumplimientos contemplada en las presentes bases, o que constituya una causal de término 
anticipado establecidas el Supervisor Municipal notificará al Contratista al correo electrónico fijado 
para estos efectos sobre la medida a aplicar y sobre los hechos que la fundamentan. 

El Contratista tendrá un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación, para formular sus 
descargos por escrito ante el Supervisor Municipal, quién deberá resolverlos dentro de un plazo de 
10 días hábiles contados desde la presentación de éstos. Formulados o no los descargos por parte 
del Contratista, la medida a aplicar deberá formalizarse a través de una Resolución fundada del 
Supervisor Municipal, la que deberá pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieren, el 
que será notificado al Contratista al correo electrónico fijado para estos efectos al inicio del contrato, 
y publicarse oportunamente en el Sistema de Información. Contra la Resolución Fundada que aplica 
la medida, procederán los recursos que establezca la ley. 

El Contratista tendrá un plazo de 10 días hábiles para pagar la multa en la Tesorería Municipal 
ubicada en Av. Apoquindo Nº3400, comuna de Las Condes, según la UTM del mes en que se emita 
la resolución fundada que aplica la sanción. Si el Contratista no efectuare el pago en dicho plazo, se 
descontará el monto del estado de pago pendiente y, si no existiera estado de pago pendiente, o 
dicho pago no alcanza a cubrir el monto de la multa, se ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento, 
debiendo restituirse al Contratista el excedente si lo hubiese, sin perjuicio de la obligación de este 
último de entregar una nueva caución, en el plazo indicado en el punto Nº A.2.2 de las presentes 
bases 

El tope máximo para las multas no podrá superar el 10% del monto total del contrato. 

A.21 DOMICILIO DE LAS PARTES 

Las partes fijan su domicilio en la comuna y ciudad de Santiago, sometiéndose a la jurisdicción de 
sus Tribunales Ordinarios de Justicia. 
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B. BASES TECNICAS 

"CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA LA COMUNA DE LAS CONDES" 

ID Nº2345-95-LP26 

B.1 OBJETIVO 

El objetivo principal de la presente licitación es la construcción de nuevos reductores de velocidad 
en distintos puntos de la comuna de Las Condes, conforme a la evaluación técnica efectuada por la 
Dirección de Tránsito, la verificación de la SEREMITT y la aprobación de los respectivos proyectos 
por parte del SERVIU. Asimismo, comprende la reconstrucción de resaltos existentes que se 
encuentren deteriorados. 

Lo anterior se encuentra contenido en 12 Proyectos con Informes Favorables emitidos por 
SERVIU, los cuales consideran la intervención de un total de 58 puntos. 

Para estos efectos, el Contratista deberá considerar, tanto para la formulación de su oferta como 
para la correcta ejecución de las obras, todas las intervenciones, trabajos, suministros y medidas 
que resulten necesarias para garantizar su adecuada ejecución y operación, en estricto apego a lo 
establecido en las presentes Bases Administrativas y Técnicas, especificaciones y demás 
antecedentes que forman parte de la licitación. Asimismo, deberá considerar la ubicación específica 
de las obras y las condiciones de cada proyecto, conforme a lo indicado en el Anexo Nº 8 y en los 
documentos contenidos en el Anexo Nº 9, los que forman parte integrante de las presentes Bases. 

Nota: Todos los mapas estarán georreferenciados en www.mercadopublico.cl 

Link: htlps://earth.google.com/earth/d/1YuOiGt clYuFBxWrHDgL7giP11 RYWiEH?usp=sharing 

B.2 NORMATIVA APLICABLE 

La ejecución de las faenas se ceñirá a toda la legislación, reglamentación, ordenanzas y normas 
vigentes, tales como: 

Ley Nº 19.880, Decreto 200 y modificación 202, Decreto 84 del 2021, Reglamento Resalto 
Reductores de Velocidad, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y sus 
modificaciones. 

Resolución N°2944 Exenta / 20 julio 2023 que modifica resolución N°537 de 2013 del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que aprueba especificaciones detalladas 
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de diseño de los resaltos reductores de velocidad y esquemas tipo de señalización y 
demarcación. 

Capítulo 8 especificaciones técnicas para obras de pavimentación de asfalto en caliente, 
SERVIU 

De acuerdo con lo señalado en el Decreto 200 que Reglamenta Resaltos Reductores de 
Velocidad se entiende por "Lomo de Toro" aquel "Resalto perpendicular al eje de la calzada, 
construido o instalado en todo el ancho de ésta. Su superficie será redondeada o plana. 
Cuando su superficie es redondeada, su altura debe ser de entre 5,0 y 7,5 cm, y su ancho 
de 3,7 m, medido en el sentido longitudinal de la vía. Cuando su superficie es plana para 
facilitar el cruce de peatones, su altura debe ser coincidente con la solera y el ancho del área 
plana debe ser de entre 4,0 y 6,0 m; según figuras 1 a y 1 b, y según geografía del lugar. 

Ley de Pavimentación Nº 8.946/49 y sus modificaciones; por el D.S. Nº 411 /48 (MOP y sus 
modificaciones); el capítulo V del manual de señalización del Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones (sobre trabajo en vía Pública) y sus modificaciones; el artículo 102 de 
la Ley Nº 18.290, las presentes Bases Técnicas, Antecedentes Técnicos, eventuales 
Aclaraciones y de antecedentes que forman parte integrante de esta licitación, el Manual de 
Pavimentación y Aguas Lluvias de Diciembre de 2005 y especificaciones Serviu, las Normas 
vigentes aplicables del INN. 

Ley General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones: 

Ordenanza N' 99 para trabajos en via pública, Municipalidad de Las Condes. 

Las modificaciones y/o complementaciones técnicas que resultaren de errores en la ejecución de las 
partidas y no cumplimiento de las disposiciones normativas, serán de exclusiva responsabilidad del 
contratista, del mismo modo los gastos que demanden el pago de derechos, las pruebas 
reglamentarias, las tramitaciones, etc. 

B.3 ALCANCE DE LAS OBRAS 

Las presentes bases detallan las exigencias mínimas, las disposiciones, condiciones, 
procedimientos, términos y normas que regularán y que deberá cumplir el contratista para la 
construcción de nuevos reductores de velocidad y reconstrucción de resaltos deteriorados, 
identificados como "lomos de loro" con Informes favorables Serviu. 

Los resaltos corresponden a 58 puntos agrupados en 12 proyectos aprobados con los siguientes 
informes favorables Serviu: #76326, #76327, #76363, #76328, #76364, #76397, #76398, #76399, 
#76400,#76427,#76428,#76563 

El contratista deberá revisar todos los documentos y antecedentes como archivos adjuntos 
identificados en Anexo NºB 

Las obras deberán desarrollarse por zonas y por informes favorables, con el o los equipos de trabajo 
que el contratista establezca para cumplir con los plazos, de manera que vayan quedado ejecutados 
al 100% dejando calles listas y operativas. 

En caso de que, durante la ejecución de las obras, sea necesario efectuar modificaciones o 
correcciones a los proyectos aprobados, estas deberán ser gestionadas por el contratista en 
coordinación con el Inspector de SERVIU, mediante la presentación del Formulario N°8, previa 
aprobación del Inspector Técnico Municipal (ITM) o del Supervisor Municipal, según corresponda. 

B.4 ANTECEDENTES TÉCNICOS 

B.4.1 Requisitos Técnicos 

Las obras deberán cumplir, como mínimo, con los siguientes requerimientos: 

Construcción de lomo de toro asfáltico, altura normativa 5-7,5 cm, ancho 3,70 m. 

Ejecución del lomo sobre carpeta existente y riego de liga. 
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Compactación con rodillo vibratorio y rodillo neumático, y plancha compactadora donde 
corresponda. 

Demarcación definitiva con triángulos blancos normativos, lineas longitudinales amarillas y 
tachas reflectantes. 

Señalización vertical PG-8a / PG-8b, PG-9 y RR-1 (30 km/h). 

Señalización transitoria conforme Cap. V del Manual. 

Pintura provisoria antes de la demarcación definitiva. 

Baños químicos e instalaciones de faena. 

Retiro y disposición de escombros 

Gestión inspección fiscal SERVIU 

Cuadrillas aptas para trabajar en paralelo en distintos puntos programados. 

B.4.2 Planos y especificaciones técnicas para lomos de toro, señalizaciones y 
demarcaciones 

Se deberán considerar todos los informes favorables Serviu, con planos, fichas y especificaciones 
técnicas indicadas en Anexo N°8 y disponibles en www.mercadopublico.cl 

Respecto a demarcaciones y señalización vertical. se debe considerar lo indicado en minuta 
técnica acorde a la normativa vigente 

1111': .\('I~ 

l~~ ~ • ~CU.Q . . 
, . l , ! 

Imagen/ extracto de Minuta técnica 

B.4.3 Materiales 

El asfalto a utilizar en la ejecución de reductores debe cumplir con las siguientes especificaciones: 

Concreto asfáltico en caliente con DIPAS CA-60-80, carpeta tamaño máximo 20mm., tránsito 
pesado, banda IV-20, según especificación técnica SERVIU. 

39 



WJJ 

~ 
#§u,1·( J ·" 

r ' 1sr LAs coNoes 
~ MUNICIPALIDAD 

Emulsiones Asfálticas, que cumplan con las Especificaciones Exigidas por ASTM y Manual 
de Carreteras (Asfaltos). Debido a su Excelente comportamiento Elástico y Resistencia 
Requerida. 

B.4.4 Procedimiento de trabajo. 

Antes de realizar la ejecución de las unidades, se deberá realizar: 

Señalización del cuadrante donde se desarrollarán las obras, según lo estipulado por 
normativas vigentes de la materia. 

Limpieza de todas las áreas y la extracción de escombros que se generen en los sectores 
de trabajo donde se emplazarán los Resaltos Proyectados, a través de solventes adecuados. 

Las dimensiones y particularidades de espesor de cada reductor tanto vehicular como 
reductor plano se definirán según condicionantes de cada emplazamiento en particular, 
siempre regidos por los parámetros de la normativa vigente 

Una vez Visadas por parte de la ITM la empresa Contratista podrá aplicar rociado de 
lmprimante Asfáltico, para luego generar los resaltos proyectados según lo indicado por 
emplazamiento entregado por la Dirección de Tránsito. Los reductores deberán ser 
Construidos en Elemento del Tipo: ASFÁLTICO, con una Impregnación BITUMINOSA y 
riego de liga, para su Adherencia hacia el Pavimento Existente. 

En cuanto a sus Bombeos y/o pendientes, éstas se podrán considerar en base a 
características exigidas para resaltos reductores de velocidad Normados según resolución 
exenta 537 Decreto 200, del 05.11.2012 del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones. anexo (A 1, A2, A3, A4, AS, A 6, Cortes A-A y B-B. Y sus 
modificaciones. 

Una vez obtenida la forma apropiada se procederá a compactar con elemento mecánico: 
rodillo compactador manual y/o el que fuere necesario estimado por la ITO a la empresa 
Contratista, para lograr la densidad según normalización para este tipo de elementos Viales; 
la mezcla del material correspondiente se deberá realizar bajo todas las condiciones exigidas 
bajo temperaturas y condiciones climáticas adecuadas. 

Finalizadas las obras se debe informar a la ITM, para su recepción. Además, El contratista 
deberá retirar todos los escombros producto de las obras o restos de asfalto sobrante y que 
deberán ser llevados a botadero autorizado para este tipo de material. 

8 .5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

8.5.1 Pago de los derechos de inspección 

El Contratista deberá efectuar ante el SERVIU el pago de los derechos de inspección 
correspondientes a los 12 proyectos, requisito necesario para la asignación del respectivo ITO 
SERVIU y para iniciar las obras. Para estos efectos, deberá realizar dicho trámite una vez notificado 
el Decreto Alcaldicio que aprueba el contrato o, excepcionalmente, desde la suscripción del contrato, 
cuando concurran razones fundadas de buen servicio, según lo indicado en el punto A.6.4.2.1 de las 
presentes Bases 

B.5.2 Programación de la obra 

El contratista deberá entregar al Supervisor Municipal o al Inspector Técnico Municipal (ITM}, dentro 
de un plazo máximo de 5 días corridos contado desde el día siguiente a la publicación en el portal 
www.mercadopublico.cl del Decreto Alcaldicio que apruebe el contrato, o excepcionalmente, por 
razones fundadas de buen servicio desde la fecha de suscripción del contrato, según lo indicado en 
el punto A .. 6.4.2.1, un Programa de Trabajo o Carta Gantt elaborada en MS Project o software 
similar, que contenga la diagramación gráfica de todas las actividades contempladas para la 
ejecución de las obras, la cual deberá quedar registrada en el acta de entrega de terreno y en el libro 
de obra. 
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El Supervisor Municipal o el ITM podrán formular observaciones al Programa de Trabajo presentado, 
las que deberán ser subsanadas por el contratista dentro del plazo máximo de 5 días corridos 
contado desde su notificación. 

Las obras deberán desarrollarse por zonas y por informes favorables, al menos con 2 equipos de 
trabajo en paralelo, de manera que vayan quedado ejecutados al 100% dejando calles listas y 
operativas. 

Asimismo, en casos debidamente justificados, el contratista podrá proponer una reprogramación de 
las obras, la que deberá contar con la aprobación previa del Supervisor Municipal y no podrá alterar 
el plazo total de ejecución del contrato. 

El contratista estará obligado a cumplir, durante la ejecución de las obras, con los plazos parciales 
establecidos en el programa de trabajo. 

El contratista no podrá en caso alguno imputar al plazo de ejecución de las obras las demoras que 
pudiesen existir en los trámites, permisos, certificados, pagos o cualquier otro tipo de interacción con 
las autoridades municipales, Dirección de Obras, Servicios de Salud, del Medio Ambiente, Servicios 
Públicos o Empresas Privadas de Servicios Sanitarios, Eléctricos, Gas, etc., por lo que en el plazo 
de ejecución de las obras se entiende incorporado el plazo para realizar tales tareas, salvo que en 
casos justificados lo autorice el Supervisor Municipal 

El contratista además no podrá solicitar aumento del plazo debido a cortes de electricidad, debiendo, 
por lo tanto, disponer oportunamente en obra de grupos generadores de electricidad insonoros y los 
equipos con motores a combustible que se pudieren requerir. De igual forma, el contratista no podrá 
solicitar aumento del plazo debido a interrupciones de otros servicios básicos, debiendo contar con 
el equipamiento necesario para mantener la continuidad de las obras. 

Los días trabajados en subsanar o reparar defectos, imperfecciones o rechazos formulados por el 
Supervisor Municipal para las recepciones, así como los días que demore éste en la revisión, no son 
descontables del plazo contractual y son de cargo absoluto del contratista. 

Si el Supervisor Municipal constatara que el programa de trabajo se estuviera realizando con retraso 
imputable al contratista, el Administrador de Obra deberá reprogramarla, sin considerar aumento del 
plazo contractual ni gastos. Una vez aprobada la programación e iniciada la Obra, el ITM deberá 
dejar constancia en el libro de obra digital. 

B.5.3 Permiso de Ocupación de Espacio Público [PBNUP] 

Previo al inicio de obras e instalación de faenas, el contratista debe tramitar y gestionar en la 
municipalidad el permiso para ocupación de espacio público mientras se encuentre vigente el 
cumplimento de contrato, siendo responsabilidad del contratista la renovación oportuna, previo al 
vencimiento respectivo, el que será exento de pago de derechos municipales, lo que no exime al 
contratista de la responsabilidad del no cumplimiento de lo indicado e informado en dicho permiso. 
Cabe mencionar que la copia de este permiso deberá estar presente en cada punto de trabajo en 
curso, en caso contrario se cursarán las multas respectivas indicadas en el punto A.19 de las bases 
administrativas. 

B.5.4 Acta de Inicio de las Obras 

Una vez que el Contratista haya acreditado el cumplimiento de las obligaciones y entregado la 
totalidad de la documentación señalada en el punto A.6.4.2.1 de las presentes Bases, el Supervisor 
Municipal o el Inspector Técnico Municipal (ITM) comunicará por escrito la fecha en que deberá 
suscribirse el "Acta de Inicio de las Obras", la cual habilitará el inicio de la ejecución de las obras 
correspondientes a los 12 proyectos con Informe Favorable emitido por el SERVIU. 

La suscripción del Acta de Inicio de las Obras deberá efectuarse dentro de un plazo máximo de 10 
días corridos, contado desde la fecha en que el Contratista haya acreditado el cumplimiento de las 
obligaciones antes señaladas. Dicho plazo podrá ser modificado de común acuerdo entre las partes, 
circunstancia que deberá quedar expresamente consignada en la respectiva acta. 
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El Acta de Inicio de las Obras deberá ser suscrita por el Administrador del Contrato y el Supervisor 
Municipal, dejando además constancia de su suscripción en el Libro de Obras y de la entrega íntegra, 
por parte del Contratista, de la documentación exigida en el punto A.6.4.2.1 de las presentes Bases. 

Si el administrador del Contrato no concurriere a la firma del Acta de Inicio de las Obras, el Supervisor 
Municipal efectuará una nueva citación. Si el Contratista tampoco concurriere a dicha instancia, la 
Municipalidad podrá aplicar la multa correspondiente, conforme a lo establecido en el punto A.19 de 
las Bases Administrativas. 

La ejecución de las obras deberá considerar, dentro de su secuencia constructiva, trabajos 
simultáneos en, al menos, dos puntos de intervención, además de dar cumplimiento a todo lo 
establecido en las Bases Técnicas. 

Asimismo, la demora superior a 10 días corridos en el inicio de los trabajos, o cualquier interrupción 
en su ejecución que se prolongue por igual período, sin causa de fuerza mayor debidamente 
acreditada o justificada ante el ITM, facultará a la Municipalidad para aplicar la multa 
correspondiente, conforme a lo indicado en el punto A.19 de las Bases Administrativas. 

B.5.5 Ejecución de las Obras 

Una vez que dé cumplimiento con la Suscripción del Acta de inicio de las obras, se iniciará proceso 
de construcción y reposición de reductores de velocidad, por zonas, de acuerdo a programación de 
la obra que presente y apruebe ITM. 

El plazo de ejecución total de las obras, es decir de los 12 proyectos con Informe Favorables 
emitidos por SERVIU, no podrá exceder los 90 días corridos, contados desde la fecha de 
suscripción del "Acta de Inicio de las Obras". 

B.5.6 "Acta de Autorización" 

Una vez que el Contratista haya ejecutado la totalidad de los trabajos correspondientes a un mismo 
proyecto con Informe Favorable emitido por el SERVIU, es decir, cuando se encuentren terminados 
los reductores de velocidad de dicho proyecto, deberá comunicar al Supervisor Municipal o al 
Inspector Técnico Municipal (ITM) el término de los trabajos. 

Una vez que el Supervisor Municipal o el ITM verifiquen el cumplimiento de las obras ejecutadas, se 
suscribirá un "Acta de Autorización", la cual habilitará al Contratista para tramitar la Recepción 
Provisoria del SERVIU correspondiente a dicho proyecto. 

B.5.7 Libro de obra digital 

En caso de que el Municipio no otorgue un Libro de Obras digital, el contratista deberá proveerlo y 
utilizarlo para hacer seguimiento a la ejecución de la obra. En él se notificarán observaciones y 
cualquier hecho relevante relacionado con el contrato y las obras, teniendo para este fin, igual validez 
el correo electrónico. 

En caso de existir problemas con el libro digital, el contratista deberá proveer libros de obra 
triplicados, foliados y autocopiativos, que podrán ser utilizados para el mismo fin antes indicado. 

El libro de obra digital será el instrumento oficial de comunicación entre el Supervisor Municipal y el 
contratista. Este libro se mantendrá actualizado. Estarán autorizados a realizar anotaciones el 
contratista, a través del Profesional Responsable, el Supervisor Municipal, la Inspección Técnica 
Municipal. 

La falta de actualización permanente del Libro de Obras o falta de acceso a él, será causal de multa 
según lo establecido en el punto A.1 9 de las presentes bases. 

El Libro de Obra señalará los hechos más importantes durante el curso de la ejecución de las obras. 
A lo menos se dejará constancia de los siguientes hechos: 

Acta inicio de las obras. 

Programa de obra 
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Instalación de Faenas. 

Control y avance de los trabajos. 

Las modificaciones, aclaraciones e interpretaciones efectuadas por el Supervisor Municipal, 
y la Inspección Técnica de Obra y Asesoría Técnica (si la hubiese). 

La marcha general de las faenas de acuerdos con los antecedentes técnicos del proyecto y 
del plazo de ejecución de la obra. 

Las multas aplicadas y el motivo de la aplicación de esta, sin perjuicio de lo señalado en el 
punto A.19 de las bases administrativas 

Las interrupciones o paralizaciones que pudieran sufrir las faenas, con indicación de su 
causa y origen. 

Todas las demás circunstancias, hechos u observaciones que se estime necesario 
consignar. 

En especial se dejará constancia de las observaciones que pudieran merecer las obras ejecutadas, 
los materiales que se están empleando o que se pretende emplear y las instrucciones impartidas 
para corregir defectos o asegurar el cumplimiento por parte del contratista de las Bases, Ordenanzas 
y de las obligaciones contraídas de acuerdo con los documentos del contrato 

B.5.8 Horarios de trabajo 

El horario ordinario de trabajo será de lunes a viernes entre las 8:00 y las 19:00 horas y los sábados 
de 9:00 y 14:00 horas, respetando los horarios estipulados según Decreto sección 1• Nº231 de 22 
de enero de 2021 , en la Ordenanza municipal de Ruidos Molestos y Ordenanza Municipal para 
ocupación transitoria de espacios públicos de trabajos en vía pública. En caso de incumplimiento se 
notificará multa correspondiente según el punto A.19 de las Bases Administrativas. 

Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza Local sobre Carga y Descarga de 
Camiones de la Construcción y sus modificaciones. La autorización de los trabajos fuera de este 
horario será otorgada por la Dirección de Obras Municipales a través del Supervisor Municipal. El 
contratista deberá solicitar esta autorización al Supervisor Municipal por lo menos con un plazo de 
5 días corridos de antelación al inicio de la faena. 

B.5.9 Maquinaria, vehículos y equipos 

Será de cargo del contratista la provisión de maquinarias, vehícu los, herramientas, equipos y 
materiales necesarios para la debida ejecución de los trabajos y, en general, de todo gasto necesario 
para la correcta ejecución de estos. En caso de que se detecten maquinarias o herramientas con 
defectos o mal funcionamiento, el inspector técnico municipal podrá solicitar el reemplazo de el las 

dejando constancia en el libro de obras. 

Para las maquinarias pesadas como camiones, retroexcavadoras, minicargadores u otras similares, 
deberán ser de al menos el año 2018. En caso de incumplimiento, facultará a la municipalidad para 
cursar las multas respectivas, según lo establecido en el punto A.19 de las bases administrativas. 

Durante el tiempo de la prestación del servicio, los vehículos utilizados por el contratista deberán 
encontrarse en buen estado mecánico y de presentación, así como con toda la documentación al 
día, lo que podrá ser verificado por el Supervisor Municipal o el Inspector Técnico Municipal. En caso 
de ser rechazados el Contratista deberá proceder a su reemplazo inmediato. 

Los camiones y equipos de construcción que circulen por las calzadas de calles o avenidas 
circundantes a las obras deberán cumplir con las normas de pesos máximos por eje 

B.5.1 O Instalación de Faenas 

El Contratista deberá proveer y ubicar a su costo la instalación de faena móviles en las obras 
municipales que el ITM así lo exija. Esta debe contemplar al menos los siguientes elementos: 

Baños químicos. 
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Comedores para los trabajadores que ejecutan las obras encomendadas y lugar para 
cambiarse de ropa. 

La instalación de faenas deberá ser autorizada por la ITM en su ubicación, duración y características 
de la misma en cada caso. 

B.6 SEÑALIZACIÓN Y CIERRES 

La señalización de cada ejecución de reductor deberá contemplar como mínimo, el tipo, cantidad y 
distribución del esquema de señalización dispuesto en el capítulo v del manual de señalización de 
tránsito, del ministerio de transporte y telecomunicaciones. 

En todos los sectores intervenidos para la ejecución de los reductores de velocidad, el contratista 
deberá instalar un cierre perimetral liviano, basado en un cierre auto soportado de media altura (1,20 
mi) de manera de evitar que las personas accedan a la zona que está siendo intervenida mientras 
se ejecuta la faena y retiro de elementos externos. El incumplimiento facultará al Supervisor 
Municipal para aplicar las sanciones correspondientes, según lo establecido en el punto A.19 de las 
bases administrativas. Dicho cierre, deberá estar siempre en buenas condiciones y correcta 
presentación. 

Deberá cumplir con las obligaciones especificadas en el "Manual de Carreteras Vol. 6 "Señalización 
de Tránsito", específicamente con lo relacionado en su título V "Señalización transitoria y medidas 
de seguridad para trabajos en la vla". Mencionada en el punto B.3 de las presentes bases. 

Las señalizaciones de Tránsito, diurnas y nocturnas, para cualqu ier trabajo en la vía pública se 
regirán por los siguientes instrumentos legales que contienen disposiciones sobre la materia, y para 
las cuales se exigirá estricto cumplimiento, entre ellos: 

Ley Nº 18.290 (Ley de Tránsito), en especial los Artlcu los 102 y 165 Nº? y 8. Manual de 
Normas Técnicas para señalización, Control y Regulación del Tránsito (M.O.P.). 49 • Manual 
de Señalización de Tránsito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y su Anexo. 

Guía de Seguridad para Trabajos en las Vías Públicas de las Ciudades del Ministerio de 
Transporte y Telecomunicaciones. 

Será de cargo y responsabilidad del contratista la colocación, el control y vigilancia de estas 
señalizaciones. Asimismo, será de su exclusiva responsabilidad, todo accidente, daño, perjuicio o 
menoscabo en personas o bienes ajenos, con motivo del incumplimiento tardío o imperfecto de estas 
obligaciones. Se controlará con especial atención por la Municipalidad la efectividad de las 
señalizaciones en horario nocturno. 

~ ......... ~fN-

@ (3,~n -·-

Íllf~• ~ait:t<I tffl""'pQ.W'.Q)Je o:rwtillllM¡lW.'.Kar-1o.nt 

t:l~~~ts~l l.$:..V\f!.~ 
• lll~U• l11'9'!'\'(«wiaa .':\.l¡O'll l!'CiL 

44 



uw 
lBí LAS CONDES 
~ MUNICIPALIDAD 

B.7 LETRERO INFORMATIVO DE OBRAS 

En cada sector de trabajo el contratista deberá instalar en lugar visible, uno o dos letreros portátiles 
metálicos cuyas características se indican. Estos letreros deberán mantenerse en óptimas 
condiciones de presentación, legibilidad y fijación, para evitar accidentes. El incumplimiento facultará 
al Supervisor Municipal para aplicar las sanciones correspondientes, según lo establecido en el punto 
A.19 de las bases administrativas. Adicionalmente, la municipalidad podrá solicitar el traslado e 
instalación de palomas publicítarias suministradas por el municipio. 

Sus características se indican en imagen referencial, e incorporar más letreros si el ITM lo estimase 
necesario. Toda modificación deberá ser aprobada por el ITM o Supervisor Municipal. 

NOMBRE EMPRESA / CONTRATISTA 
TB..E"FONO 

. ·. 

B~ DEL PERSONAL DE OBRA 

B.8.1 Dotación de personal 

El contratista deberá presentar al equipo de trabajo, dentro del máximo de 15 días corridos contados 
desde el día siguiente a la publicación del Decreto Alcaldicio que apruebe el contrato o 
excepcionalmente. por razones fundadas de buen servicio, dicho plazo podrá computarse desde la 
fecha de suscripción del contrato, según lo indicado en el punto A.6.4.2.1. El plazo máximo 
mencionado anteriormente podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes, lo que deberá ser 
indicado en el Acta de Inicio de las Obras. 

El personal que trabajará en la ejecución de las obras será determinado por el contratista, teniendo 
en consideración para esto, los plazos establecidos en la presente licitación, para la ejecución de las 
obras 

El personal deberá tener aptitudes físicas y de salud compatibles con el trabajo que desempeñará. 
Además, deberá ser capacitado por el contratista en temas de prevención de riesgo y de las 
funciones propias del servicio, antes y durante el desarrollo del contrato. 

El ITM deberá aprobar el equipo de trabajo presentando por el contratista, debiendo verificar el 
cumpl imiento de condiciones y dispuestas en las bases de licitación. Cualquier observación respecto 
al equipo de trabajo, deberá quedar resuelta por el contratista en un plazo máximo de 2 días corridos. 

Los profesionales requeridos deberán acreditar su experiencia con el título profesional 
correspondiente y su CV, el personal exigido es el siguiente: 
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B.8.1.1 Administrador de contrato 

El Administrador de Obra o residente de la obra, será el responsable ante la Municipalidad de la 
correcta ejecución del Contrato. Deberá tener cabal conocimiento de las Bases de Licitación del 
Contrato, de los programas de trabajo, y de las funciones de cada una de las personas bajo su cargo. 

Este Administrador de Obra deberá tener título profesional de Arquitecto, Constructor Civil, Ingeniero 
Constructor o Ingeniero Civil afín otorgado por institución de educación superior, acreditada por el 
Estado de Chile, con experiencia de a lo menos 5 años en construcción de infraestructura pública 
y/o privada, y facultado para ser individualizado como profesional competente. 

El Supervisor Municipal podrá ordenar la paralización de la obra y tomar las medidas de seguridad 
que estime necesarias en el evento que se produzca un problema que requiera la presencia del 
Administrador de Obra y éste no esté presente o disponible en horario de trabajo, o fuera de él, 
según correspondiere. 

El Administrador de Obra deberá estar presente en las inspecciones programadas por el Supervisor 
Municipal. 

El administrador o residente de obra será el representante técnico y profesional del contratista 
durante la ejecución de una obra, velando por que esta sea ejecutada de manera eficiente, de 
conformidad con las normas técnicas y de seguridad, según los planos, bases técnicas y demás 
documentos del proyecto, velando por el óptimo aprovecham iento de los recursos. 

Serán obligaciones del administrador o residente de obra: 

Velar por la correcta planificación, ejecución de la obra y de las actividades de control, tales 
como calidad, organización del personal, actas, mediciones, evaluaciones y demás actos 
administrativos similares. 

Deberá contar con un teléfono celular de cargo del contratista, al cual pueda ser ubicado 
cualquier día y en cualqu ier horario en caso de emergencias. 

Asistir a todas las reuniones de inspección de manera obligatoria, salvo justificación por 
escrito que cuente con visto bueno del ITM. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de ausencia 
justificada deberá ser reemplazado por su superior. 

Será el canal de comunicación autorizado entre el contratista y el mandante. 

Entregar Plan de gestión y de control de calidad de la obra, 10 días hábiles posteriores a la 
suscripción del Acta de inicio de las obras para revisión del ITM, además de la presentación 
de cualquier documento requerido durante la vigencia del contrato. 

Ausencia del Administrador del contrato, sin causa justificada ni previo aviso, será causal de 
multa. 

Durante la ejecución de una obra deberá velar por que en la construcción se adopten 
medidas de gestión y control de calidad para que ésta se ejecute conforme a las normas 
técnicas obligatorias, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza 
General, así como a la demás normativa aplicable a la materia, y a las bases técnicas 

La presentación oportuna de los Estados de Pagos. 

Anticipar los riegos e imponderables del contrato. 

B.8.1.2 Del personal en terreno del contratista 

Además del Administrador del Contrato, el contratista deberá contar con un Supervisor en terreno, 
con a lo menos 5 años de experiencia en ejecución de obras de pavimentación en asfalto en 
caliente y pinturas termoplásticas, quien permanecerá en terreno en todo momento mientras se 
ejecuten las obras. 

Para demostrar lo anterior, el contratista deberá entregar el Currículum vitae, para revisión del 
supervisor municipal, quien podrá aprobar, rechazar o pedir documentación de respaldo del 
documento para acreditar experiencia. 
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En aquellas ocasiones en que el supervisor de terreno encargado de las pruebas se ausente, deberá 
dejar en su reemplazo una persona idónea y debidamente autorizada por el ITM, hecho que deberá 
quedar registrado en el libro de obras. En caso de ausencia injustificada del Supervisor en Terreno 
será causal de multa. 

El Supervisor Municipal podrá exigir el reemplazo del Administrador a cargo de los servicios o parte 
de su equipo, siempre que existan razones fundadas para solicitar el cambio. 

El contratista deberá proporcionar profesionales y técnicos que posean pericia y experiencia en sus 
respectivos campos. 

La empresa debe considerar Prevencionista de riesgo para la revisión de las faenas de trabajo y 
para verificación del cumplimiento de las medidas de seguridad y en estricto cumplimiento a la 
legislación vigente. 

No será justificación para el retraso en la ejecución de las obras, licencias médicas o ausencia del 
personal por temas de salud u otros motivos. 

B.8.2 Reemplazo de los profesionales 

En caso de reemplazo de los profesionales antes individualizados, se deberá cumplir con los mismos 
requisitos antes señalados para cada uno de estos. El Supervisor Municipal podrá solicitar, el 
reemplazo de estos profesionales, lo que deberá cumplirse en el plazo estipulado por el Supervisor 
Municipal desde la solicitud formulada por Libro de Obras. 

Si el Contratista requiere cambiar al personal del contrato, ya sea por necesidad de la empresa o a 
solicitud del municipio, se deberán entregar los antecedentes de finiquito o traslado del funcionario 
retirado. De la misma manera, se deberán incluir en la próxima entrega de cumplimiento de 
obligaciones laborales, la inclusión de la nueva persona. 

El Inspector Técnico Municipal podrá exigir el cambio de cualquier trabajador si a su juicio presenta 
mala conducta, falta de respeto hacia terceros, si no tuvieran los conocimientos técnicos necesarios 
para llevar a cabo los trabajos exigidos en estas bases o aquellos determinados por la misma 
Inspección Técnica. 

B.8.3 Uniformes del equipo de trabajo 

Todo personal asignado al contrato deberá contar con uniforme completo, y que permita identificar 
a la empresa de la que depende, debiendo este permanecer limpio y en perfecto estado, de manera 
de tener una buena presentación. No se permitirá el uso de prendas anexas que afecten la 
presentación del personal de la empresa y será de exclusiva responsabilidad para la Empresa el uso 
del Uniforme, así como también su correcta presentación. Cada trabajador deberá tener a la vista 
una credencial con al menos su nombre, Rut y nombre de la empresa. 

La empresa debe entregar los elementos de EEPP en estricto cumplimiento a la legislación vigente. 

El cumplimiento del uso del uniforme obligatorio para todo el personal que realice faenas en las 
obras. El incumplimiento a este punto facultará la aplicación de las sanciones correspondientes 
establecidas en las presentes Bases. Adicionalmente se debe cumplir con la normativa vigente 
respecto del ozono, por lo cual, el contratista deberá proveer a su personal de protector solar. 

Los colores utilizados deben cumplir con las normas de seguridad para trabajos en la vía pública. El 
uniforme debe llevar huinchas reflectantes. 

B.9 CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

El Inspector Técnico Municipal (ITM) podrá requerir del contratista todos los estudios, ensayes e 
informes técnicos pertinentes que sean necesarios al cierre de las obras, para verificar la buena 
ejecución de las obras. 

El contratista deberá considerar en su oferta lo siguiente, incluyendo los costos que ello implique: 

Certificado de calidad de los materiales ocupados en su ejecución. 
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Esta certificación Diseño de mezcla asfáltica en caliente se referirá a todas las partidas y lo 
materiales de la obra cuya calidad debe demostrarse por ensayes de laboratorio según 
Normas Chilenas. 

Certificación especial por laboratorio o peritajes especiales de calidad de partidas o 
materiales de los cuales tenga dudas la Inspección Técnica Municipal de la Obra, a pesar 
de la certificación de calidad de rutina, o en ausencia de ella. 

Demolición de materiales sobre los cuales la Inspección Técnica Municipal de la Obra tenga 
dudas de calidad o de cumplimiento de proyectos. Será de responsabil idad de la ITM indicar 
al contratista los ensayes de materiales que deban ser realizados a costo del contratista. Las 
muestras deberán ser tomadas directamente por personal del laboratorio respectivo. 

El contratista dentro de los 15 días corridos contado desde el día siguiente a la publicación del 
Decreto Alcaldicio que aprueba el contrato o excepcionalmente contados desde la suscripción del 
contrato, según lo indicado en el punto A.6.4.2.1 de las presentes bases, deberá informar al 
Supervisor Municipal el o los laboratorios a que recurrirá para realizar los ensayes de materiales 
de la obra, y otorgará al Municipio mandato expreso para requerir directamente de dichos 
laboratorios copia de los certificados de ensayes, informes y antecedentes que digan relación con 
los controles de calidad realizados. 

El Contratista deberá requerir de los laboratorios que contrate para los ensayes de materiales de la 
obra, que remitan directamente al Director de Infraestructura y Servicios Públicos, por carta 
certificada, copia de todos y cada uno de los certificados de ensayes que le sean entregados, en 
caso de que así lo solicite el Supervisor Municipal. 

Se hace especial hincapié en la responsabilidad que le cabe al contratista por los resultados de 
ensayos bajo normas, que obliguen a la ITM a ordenar desechar materiales o rehacer obras. Los 
laboratorios deberán cumplir con las especificaciones técnicas definidas por MINVU. 

B.10 LIMPIEZA GENERAL 

El área donde se realicen obras deberá permanecer siempre aseada, esto puede incluir lavado de 
calles, rastrillar jardines, limpieza de salpicadura en muros y portones, retiro de escombros al final 
de cada jornada y cualquier otro material de desecho asociado a la obra, u otra indicación del ITM 
enviada por correo electrónico u otro medio formal, los escombros deberán ser llevados a botadero 
autorizado para tales efectos. 

B.11 RECEPCIÓN PROVISORIA MUNICIPAL 

B.11.1 Entrega Para Recepción Provisoria Municipal 

El Contratista deberá entregar al 100% la construcción de los reductores de cada Proyecto, es decir, 
los 12 proyectos completamente ejecutados, libre de escombros, excedentes y basuras. Además, 
deberá realizar un perfecto aseo y entregar las vías vehiculares operativas, según corresponda. 
También deberá retirar la totalidad de las instalaciones y construcciones provisorias. La empresa 
entregará un expediente con los certificados de los elementos instalados, garantías, instrucciones 
de mantenimiento y manejo. 

El Contratista deberá comunicar al Supervisor Municipal el término de las obras y deberá seguir los 
procedimientos y cumplir lo señalado en los siguientes numerales. 

B.11.2 Recepción Provisoria Municipal. 

Se efectuará recepción provisoria de la totalidad de los proyectos, de acuerdo con los plazos de 
ejecución de las obras señaladas en el punto A.6.4.2.3, no siendo computable los días en que el 
Supervisor Municipal estudiará la procedencia de otorgar la recepción provisoria. 

La solicitud de recepción Provisoria debe ser formal, a través de Libro de Obras Digital y mail 
corporativo. 

La Recepción Provisoria se efectuará por una Comisión integrada por: 

48 



WlJ 1sr LAs coNoEs 
~ MUNICIPALIDAD 

El Supervisor Municipal (Director de Infraestructura y Servicios Públicos) 

El Inspector Técnico Municipal (ITM) perteneciente al Departamento de Conservación de Vía 
Pública de la Dirección de Infraestructura y Servicios Públicos. 

El Inspector Técnico Municipal perteneciente al Departamento de Ingeniería de la Dirección 
de Tránsito y Transporte Público. 

Corresponderá al Supervisor Municipal fijar el día y la hora en que la Comisión se constituirá en 
terreno para efectos de efectuar la recepción provisoria, debiendo comunicarlo oportunamente al 
Contratista. 

Será obligatoria la presencia del Contratista en dicha instancia, a lo menos a través de su 
Administrador de Contrato debidamente designado. 

La revisión deberá efectuarse dentro de un plazo no superior a 5 días hábiles, contado desde la 
fecha de presentación de la solicitud de recepción provisoria por parte del Contratista. 

B.11.3 Recepción Provisoria sin Observaciones 

Cuando la Comisión Receptora concluya que los trabajos están terminados y ejecutados, y no 
existen observaciones, se levantará un Acta de Recepción Provisoria sin Observaciones. 

En el Acta de Recepción Provisoria sin Observaciones, deberá consignarse, a lo menos: 

Antecedentes del contrato. 

Fecha de término de la obra. 

Fecha en que se efectuará la recepción final. 

El "Acta de Recepción Provisoria sin Observaciones" se firmará por el contratista y por los 
funcionarios de la Comisión de Recepción, y copia del acta se le entregará al contratista. Si el 
contratista o su representante de facto no quisieren firmar el acta y/o recibir copia de esta, de ello se 
dejará consignación en dicho documento, remitiéndose posteriormente copia mediante correo 
electrónico. 

B.11 .3.1 Observaciones en la Recepción Provisoria. 

Si en la verificación de la correcta ejecución de las obras se constatare defectos menores, se 
elaborará un "Acta de observaciones para la Recepción Provisoria", estableciendo las 
observaciones y reparaciones que debe realizar el contratista. 

El "Acta de Recepción Provisoria con Observaciones" se firmará por el contratista y por los 
funcionarios de la Comisión Receptora, y una copia del acta se le entregará al contratista. 

La firma del acta por parte del contratista da por aceptadas todas las observaciones realizadas en el 
documento. Si el contratista o su representante de facto no quisieren firmar el acta y/o recibir copia 
de esta, de ello se dejará consignación en dicho documento, remitiéndose posteriormente copia 
mediante correo electrónico. El plazo perentorio de subsanación de observaciones definidos por la 
comisión estará exento de multas. El plazo se determinará de acuerdo con el criterio técnico 

establecido por la Comisión. 

Una vez subsanados los defectos observados por la Comisión, el contratista deberá comunicar por 
escrito la solicitud de verificación del término de las obras, dentro del plazo perentorio de 
subsanación de observaciones definido por la comisión receptora. La solicitud señalada se hará por 
el contratista por solicitud a través del libro de obras o mail corporativo. 

Una vez hecha la solicitud indicada anteriormente, todos los integrantes de la comisión deberán 
constituirse nuevamente para constatar la ejecución de las reparaciones solicitadas. Si el contratista 
subsana los reparos detectados por la Comisión dentro del plazo que ésta le haya fijado, dicho 
período no estará afecto a multa. En caso contrario, esto es, efectuándose las reparaciones fuera de 
este plazo, el tiempo que exceda por sobre tal período estará afecto a multas. 
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En ningún caso podrá el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o 
negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista, o haber sido 
aceptadas por el ITM. 

En caso de que no se cumpla con subsanar las observaciones en el plazo señalado se rechazará la 
solicitud de recepción provisoria y los plazos de ejecución de las obras seguirán corriendo hasta que 
el contratista solicite nuevamente la Recepción Provisoria, con todas las sanciones y Multas que 
especifique las bases administrativas por plazo, defectos e instrucciones del Supervisor Municipal. 

En caso de que, producto de un rechazo o de la subsanación de observaciones, se exceda el plazo 
establecido para la ejecución de la obra, el contratista deberá prorrogar y/o modificar la garantía de 
fiel y oportuno cumplimiento del contrato, en proporción al nuevo plazo de ejecución, así como 
también el seguro de responsabilidad civil, ajustándolo al período de vigencia de la obra. 

B.11.3.2 Del rechazo de la Recepción Provisoria 

Si a juicio de los revisores, en la verificación de la correcta ejecución de las obras resulta que éstas 
no están terminadas, ejecutadas en disconformidad con los planos o especificaciones técnicas, o 
constata que se han empleado materiales defectuosos o inadecuados o sus sistemas funcionando 
inadecuadamente, no dará curso a la recepción provisoria y elaborará un informe detallado de las 
observaciones fijando un plazo para que el contratista ejecute, a su costa, los trabajos y reparaciones 
que se determinen. 

Este plazo se acordará en proporción al trabajo de reparación o terminación que hubiere de hacerse. 
Transcurrido este plazo, se realizará una nueva revisión en la obra, que procederá a cotejar las 
observaciones anotadas anteriormente, no excluyendo la posibilidad de realizar nuevas 
observaciones. 

Para esta revisión, se procederá de la misma forma señalada anteriormente. Este proceso se repetirá 
hasta que no haya observaciones, levantándose en cada ocasión un Acta complementaria, que será 
firmada por los participantes de la Comisión. 

Una vez subsanados los defectos observados se procederá a levantar el "Acta de recepción 
provisoria sin observaciones". 

Si el contratista no ejecutare las reparaciones dentro del plazo fijado para ello, se le aplicará la multa 
correspondiente por incumplimiento del plazo otorgado para subsanar las observaciones que 
motivaron el rechazo de la recepción. 

Si, como consecuencia de lo anterior, el monto acumulado de las multas aplicadas supera el 10% 
del valor total del contrato, se configurará una causal de término anticipado del mismo. En tal caso, 
la Municipalidad podrá poner término al contrato y ejecutar los trabajos pendientes o las reparaciones 
necesarias por cuenta y riesgo del contratista, con cargo al último Estado de Pago, a las retenciones 
efectuadas o a las garantías que correspondan. 

Una vez descontados los costos asociados a la ejecución de dichos trabajos, así como las multas y 
demás cargos aplicables, la Municipalidad restitu irá al contratista el saldo que eventualmente 
resultare a su favor. Dicho saldo será pagado dentro de los 30 días corridos siguientes a la Recepción 
Definitiva de las obras. 

En caso de que, producto de un rechazo o de la subsanación de observaciones, se exceda el plazo 
establecido para la ejecución de la obra, el contratista deberá prorrogar y/o modificar la garantía de 
fiel y oportuno cumplimiento del contrato, en proporción al nuevo plazo de ejecución, así como 
también el seguro de responsabilidad civil, ajustándolo al período de vigencia de la obra. 

B.12 PLAZO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS 

La Recepción Provisoria Municipal sin Observaciones de las obras dará inicio al período de garantía 
de la totalidad de las obras ejecutadas, el que se extenderá por 180 días corridos, contados desde 
la fecha de suscripción del acta respectiva, o hasta la obtención de la Recepción Provisoria del 
SERVIU correspondiente al último proyecto ejecutado, lo que ocurra primero. 
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Durante este plazo el contratista se obliga a reparar a su costa todos los defectos que aparezcan en 
las obras y a reemplazar materiales defectuosos incorporados a las mismas. El contratista deberá 
realizar estas reparaciones dentro del plazo que le establezca el Supervisor Municipal del contrato. 

En caso de que el contratista no ejecute las reparaciones de manera correcta, el ITM podrá solicitar 
el cobro de la Garantía señalada en el punto A.2.2. 

8.13 RECEPCIÓN DEFINITIVA MUNICIPAL 

8.13.1 Entrega Para Recepción Definitiva 

El Contratista deberá entregar la documentación requerida, incluyendo las 12 Recepciones 
Provisorias SERVIU correspondientes a cada proyecto, como requisito previo para la emisión del 
Acta de Recepción Definitiva. 

El Contratista entregará un expediente con los catálogos y folletos de los elementos instalados, 
garantías, instrucciones de mantenimiento y manejo, además de una nómina de lugares de 
adquisición de los diversos elementos. 

Las obras se recibirán conforme previa revisión visual de que todas las faenas objeto del contrato se 
encuentren en perfectas condiciones pasados los 180 días corridos de uso post entrega provisoria. 

8 .13.2 Recepción Definitiva 

La Recepción Definitiva de las obras se efectuará con la misma formalidad establecida para la 
Recepción Provisoria Municipal, una vez transcurridos 180 días corridos contados desde la fecha de 
la Recepción Provisoria o hasta la obtención de la Recepción Provisoria del SERVIU correspondiente 
al último proyecto ejecutado, lo que ocurra primero. 

Para efectos de la emisión del Acta de Recepción Definitiva, el Contratista deberá contar con los 12 
certificados de Recepción Provisoria del SERVIU correspondientes a cada proyecto ejecutado. 

Corresponderá al Supervisor Municipal determinar el día y la hora en que se realizará la revisión en 
terreno, debiendo comunicarlo oportunamente al Contratista. Será obligatoria la presencia del 
Contratista en dicha instancia, a lo menos a través de su Supervisor de Contrato.La revisión se 
llevará a cabo en un plazo no superior a 5 días hábiles a contar de la solicitud de recepción definitiva. 

Si no hubiere observaciones, se levantará un "Acta de Recepción Definitiva", que será firmada 
por los revisores. Si hubiere observaciones, no se dará curso a la Recepción Definitiva, sino hasta 

que sean subsanadas. 

En caso de existir fallas u observaciones detectadas entre la Recepción Provisoria de las obras y la 
Recepción Definitiva, que requieran trabajos de reparación, el Contratista deberá ejecutarlos dentro 
del plazo que le indique el Supervisor Municipal, sin costo para el Mandante. En caso de 
incumplimiento, la Municipalidad podrá ejecutar directamente dichas reparaciones por cuenta del 
Contratista, con cargo a las garantías vigentes y/o a las retenciones que se encuentren vigentes. La 
Recepción Definitiva de las obras se otorgará una vez que se encuentren subsanadas la totalidad 
de las observaciones formuladas. El Contratista será siempre responsable de los defectos que 
presente la ejecución de las obras y deberá repararlos sin costo para el Mandante, salvo aquellos 
que provengan del desgaste normal por uso o de una explotación inadecuada de las obras.En caso 
de que, producto de un rechazo o de la subsanación de observaciones, se exceda el plazo 
establecido para la ejecución de la obra, el contratista deberá prorrogar y/o modificar la garantía de 
fiel y oportuno cumplimiento del contrato, en proporción al nuevo plazo de ejecución, así como 
también el seguro de responsabilidad civil, ajustándolo al período de vigencia. 
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ANEXO Nº1 

"Identificación del Oferente" 

"CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA LA COMUNA DE LAS CONDES" 

ID Nº2345-95-LP26 

NOMBRE O RAZON SOCIAL: 

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT: 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: 

CEDULA DE IDENTIDAD: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 
LEGAL 

NOTAS: 

El presente formulario deberá ser adjuntado en el portal www.mercadopublico .c l, en 
la sección "Anexos Administrativos" . 

Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, no será necesario acompañar el 
presente anexo, bastando presentar el Anexo Nº1-A. 
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ANEXO N°1-A 

"Identificación Unión Temporal de Proveedores" 

"CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA LA COMUNA DE LAS CONDES" 

ID Nº2345-95-LP26 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA 
UNIÓN TEMPORAL: 

NOMBRE REPRESENTANTE O 
APODERADO COMÚN: 

CEDULA DE IDENTIDAD: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

IDENTIFICACION MIEMBROS UNIÓN DE PROVEEDORES 

NOMBRE/ REPRESENTANTE 
RAZON RUT 
SOCIAL LEGAL 

FIRMA REPRESENTANTE O 
APODERADO COMÚN 

NOTAS: 

C.I. 

TELÉFONO Y 
DIRECCIÓN CORREO 

ELECTRONICO 

El presente formulario deberá ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en 

la sección "Anexos Administrativos". 

Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, no será necesario acompañar el 
Anexo Nº1, bastando completar el presente formulario. Asimismo, deberá 
acompañarse el acuerdo en que conste la UTP, la cual deberá cumplir con todos los 
requisitos establecidos en las bases y ley 19.886 y su reglamento, de acuerdo con lo 
establecido en el punto A.4.1. de las Bases Administrativas. 
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ANEXO N°2 

"Declaración Jurada de Aceptación de las Bases" 

"CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA LA COMUNA DE LAS CONDES" 

ID Nº2345-95-LP26 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: 

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT: 

DECLARA: 

Conocer y aceptar las Bases Administrativas y en general todos los documentos que forman 
parte de esta Licitación. 

Haber estudiado los antecedentes. 

Reconocer que la decisión de la Municipalidad de Las Condes, en la adjudicación de la 
presente licitación es definitiva. 

Estar conforme con las condiciones generales de la licitación. 

No estar inhabilitado para contratar con los organismos del estado. 

No tener la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad de Las Condes, ni relación 
alguna con personas unidas a ellos por vínculos de parentesco, de cónyuge, hijos, 
adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la Municipalidad de 
Las Condes; ni con sociedades de personas de las que aquellos o éstos formen parte, ni con 
sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas, ni con sociedades anónimas 
abiertas en que aquellos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más 
del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera 
de las sociedades antedichas. 

No haber sido condenado por prácticas antisindicales, infracción a los derechos 
fundamentales del trabajador o por delitos concursales, según la nueva Ley de Quiebras 
(Art. 401, Ley 20.720), dentro de los dos años anteriores 

Tratándose de personas jurídicas, no haber sido condenado de acuerdo con la Ley 
Nº20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, por delitos de lavado de 
activos, financiamiento del terrorismo y cohecho y a la Ley Nº21.595 sobre Delitos 
Económicos. 

No haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores 
por resolución fundada de la Dirección de Compras. 

No estar afecto a ninguno de los casos o situaciones contemplados en el artículo 4 de Ley 
19.886. 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 
LEGAL 

NOTAS: 

El presente formulario deberá ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en 
la sección "Anexos Administrativos". 

En caso de tratarse de una unión temporal de proveedores (UTP), el formulario deberá 
ser debidamente completado y firmado por el representante de la UTP. 
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ANEXO N°3 

"Oferta Económica" 

" CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA LA COMUNA DE LAS CONDES" 

ID Nº2345-95-LP26 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: 

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT: 

Código Proyecto Valor Total Neto 
Dirección 

Serviu (Columna A) 

Carlos Peña Otaegui frente Centro 
$ sin IVA 

Comercial Nº11.900 

Carlos Peña Otaegui frente Centro 
$ sin IVA 

Comercial N°1 1.900 

INF FAV 76326 
Atalaya N'10.989 10.982 $ sin IVA 

Atalaya entre N'10.788 y 10.766 $ sin IVA 

Quepe N' 408 413 $ sin IVA 

Leonardo Da Vinci N°7.335 $ sin IVA 

INF FAV 76327 
Las pircas Nº7420 $ sin IVA 

Las pircas Nº7389 $ sin IVA 

La escuela Nº379 $ sin IVA 

INF FAV 76363 La escuela N°411 $ sin IVA 

La escuela N°410 $ sin IVA 
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INF FAV 76328 

INF FAV 76364 

INF FAV 76397 

INF FAV 76398 

Camino de las hojas Nº12.151 

Republica de Honduras Nº11.709 

Republica de Honduras Nº11.650 

Circunvalación las terrazas Nº 1.114 

Republica de Honduras (oriente) 
Poste 17+5M 

Republica de Honduras (poniente) 
Poste 8 

Talavera de la Reina Nº839 -837 

Talavera de la Reina Nº750-759 

Carlos Alvarado Nº6.550-6.589 

San Pascual N°258-261 

Antonio Planet Nº 1682-1683 

Pichidangui N°1 .388 

Sor Laura Rosa Poste 5 

Las verbenas Nº8425 

Las azaleas Nº140-143 

Las verbenas Nº8350 

Roberto Peragallo Nº6740-6745 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 
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INF FAV 76399 

INF FAV 76400 

INF FAV 76427 

INF FAV 76428 

Carlos Alvarado Nº4.505-4.468 

Carlos Alvarado N°4.755-4.702 

Carlos Alvarado Nº4.999-5.024 

El Pillan Nº1.918-1.921 

El Pillan N°1957-1960 

El Pillan N°1774-1779 

El Pillan Nº1 833-1834 

La Escuela Nº573 (poniente) 

La Escuela Nº586 (oriente) 

La Escuela Nº719 (poniente) 

La Escuela Nº738 (oriente) 

Los Barbechos N°165 

La Cabaña s/n 

Monroe Nº7201 

Costa de Marfil s/n 

Madrigal Nº1090 

El convento Nº687 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 
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INF FAV 76563 

El convento N°781 

El convento Nº811 

El convento Nº869 

Carlos Peña Otaegui N°10.880 

Carlos Peña Otaegui Nº11.300 

Camino la Fuente Nº2259 

San Carlos de Apoquindo Nº2884 

San Carlos de Apoquindo Nº2695 

San Carlos de Apoquindo Nº2854 

San Carlos de Apoquindo Nº2501 

San Carlos de Apoquindo Nº2301 

San Carlos de Apoquindo Nº2201 

San Carlos de Apoquindo Nº2001 

OFERTA ECONÓMICA NETA 

(Sumatoria Columna A) 

IVA 19% 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

$ sin IVA 

(Este valor debe subirse al portal 
www.mercado12ublico.cl) 

$ 
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OFERTA ECONÓMICA 

(Valor Total Ofertado} 
$ ______ !VA Incluido. 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 
LEGAL 

NOTAS: 

El presente formulario deberá ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en 

la sección "Anexos Económicos". 

El valor que debe ingresarse a la ficha del portal www.mercadopublico.cl es el 
señalado en el ítem "OFERTA ECONÓMICA NETA (Sumatoria Columna A)" 

Se entenderá "OFERTA ECONÓMICA (Valor Total Ofertado}" comprenderá el total a 
pagar, con IVA incluido y será el monto que se evaluará en el criterio económico. 

De conformidad con lo señalado en el punto A.1.2, la presente contratación se 
estructura, considerando la totalidad de las obras indicadas en las presentes Bases y 
sus antecedentes. 

Para la formulación de su oferta económica, los oferentes deberán considerar la 
totalidad de los antecedentes que forman parte integrante de la presente licitación. 
incluyendo planimetrías, especificaciones técnicas, anexos y demás documentos de 
las Bases Técnicas, especialmente aquellos singularizados en el Anexo Nº7 y Nº8. 

El oferente deberá el presente anexo, indicando el valor ofertado para cada una de las 
obras individualizadas. esto es, para cada reductor de velocidad contemplado en los 
12 Proyectos con Informe Favorable emitidos por SERVIU a ejecutar. 

Para estos efectos, el oferente deberá considerar todo lo que resulte necesario para 
la ejecución íntegra y correcta de todas las prestaciones contempladas en las 
presentes Bases y en los demás antecedentes que integran la licitación. Dicha 
estimación será de su exclusiva responsabilidad y deberá permitir el cabal 
cumplimiento del contrato, entendiéndose que el valor total ofertado incluye todos los 
costos directos e indirectos asociados a su ejecución. 

En ningún caso se aceptarán ofertas parciales. El oferente deberá considerar la 

totalidad de las obras contempladas en la presente licitación. 

En caso de detectarse errores en la operación aritmética la comIsIon evaluadora 
tendrá la facultad de corregirlos, pudiendo variar el valor total informado. 

El formulario tiene carácter de esencial y, en caso de que se omita o no presente la 
información requerida, la oferta será declarada inadmisible. 

59 



uw 
lE::3Í LAS CONDES 
~ MUNICIPALIDAD 

ANEXO N°4 

"Metodología y Pauta de Evaluación" 

"CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA LA COMUNA DE LAS CONDES" 

ID Nº2345-95-LP26 

1. RESUMEN DE EVALUACIÓN. 

El siguiente cuadro detalla los items considerados para la evaluación general de la presente 
licitación: 

ltem Puntaje 

Oferta Administrativa 4 

Oferta Técnica 11 

Oferta económica 85 

2. OFERTA ADMINISTRATIVA 4 PUNTOS 

Nº Oferta Administrativa Puntaje 

2.1 Programa de Integridad y Ética Empresarial 1 

2.2 Cumplimiento de Requisitos Formales 1 

2.3 Nota comportamiento Base en Mercado Público 1 

2.4 Materia de Impacto Social 1 

2.1. Programa de Integridad y Ética Empresarial 1 Punto 

Programas de Integridad y Ética Empresarial conocidos por su personal Puntaje 

El oferente, si es persona jurídica, acredita que cuenta con programa de 
integridad y ética empresarial y es conocidos por su personal. En caso de ser 
persona natural, acredita, tener formación en materias de compliance y/o 1 
integridad. Tratándose de UTP, todos sus integrantes acreditan que cuenta con 
programas de integridad y ética empresarial y es conocidos por su personal. 

El oferente, si es persona jurídica, no acredita que cuenta con programa de 
integridad y ética empresarial y/o no es conocidos por su personal. En caso de 
ser persona natural, no acredita, tener formación en materias de compliance y/o o 
integridad. Tratándose de UTP, no acreditan que cuentan con programas de 
integridad y ética empresarial y/o no es conocidos por su personal, en los 
términos establecidos. 

2.2. Cumplimiento de los Requisitos Formales 1 Punto 

Los oferentes deberán acompañar todos los antecedentes señalados en el punto A.4 de las Bases 
Administrativas, sin perjuicio que la Municipalidad podrá solicitar antecedentes adicionales, de 
acuerdo con lo establecido en el punto A.4.6 de las Bases Administrativas. 

Cumplimiento Requisitos Formales Puntaje 

Presenta todos antecedentes en el plazo ordinario 1 

Presenta antecedentes en el plazo extraordinario 0,5 

No presenta todos los antecedentes en el plazo extraordinario o 
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2.3. Nota Comportamiento Base en Mercado Público 1 Punto 

Para estos efectos se considerará la información que proporcione la Ficha Electrónica del Proveedor 
del portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte documentos para 
estos efectos. 

Nota comportamiento base en mercado público Puntaje 

Nota Comportamiento Base igual a 5/5 1 

"Sin Información" o 

Nota Comportamiento Base Inferior a 5/5 -1 

2.4. Materia de Impacto Social 1 punto 

Para estos efectos se considerará la información que proporcione la Ficha Electrónica del Proveedor 
del portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte documentos para 
estos efectos. 

Documento Puntaje 

El oferente cuenta con al menos una Materia de Impacto Social solicitada 1 

El oferente NO cuenta con ninguna Materia de Impacto Social solicitada o 

3. OFERTA TÉCNICA 11 PUNTOS 

Nº Oferta Técnica Puntaje 

3.1 Registro Nacional de Contratistas (RENAC) 11 

3.1. Registro Nacional de Contratistas (RENAC): 11 Puntos 

Categoría Puntaje 

Categoría 1" 11 

Categoría 2ª 8 

Categoría 3• 6 

Categoría 4ª o Sin Registro Inadmisible 

4. OFERTA ECONÓMICA 85 PUNTOS 

El oferente que presente la menor oferta en el Anexo N°3, obtendrá el máximo puntaje en este factor 
a evaluar. El monto consignado en esta oferta servirá de base para calificar a las demás ofertas 
recibidas, según la siguiente formula: 

( 
OFERTA MENOR ) 

PUNT = - ------ x 85 
AJE OFERTA A EVALUAR 

El resultado de la operación aritmética de la evaluación económica se expresará en puntaje con 
números enteros, usando la regla de aproximación. 

EN EL EVENTUAL CASO DE EMPATE EN EL PUNTAJE DE LAS OFERTAS PRIMARÁ LA 
OFERTA ECONÓMICA DE MENOR VALOR Y EN SEGUNDO LUGAR, LA OFERTA TÉCNICA 
MEJOR EVALUADA, FINALMENTE, DE CONTINUAR AUN ASÍ EMPATADOS LOS OFERENTES, 
PRIMARÁ LA OFERTA QUE SE HAYA INGRESADO CON ANTERIORIDAD A TRAVÉS DEL 
PORTAL. 
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ANEXO NºS 

"Declaración Jurada Ausencia Conflictos de Intereses ni Inhabilidades para Contratar" 

"CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA LA COMUNA DE LAS CONDES" 

ID Nº2345-95-LP26 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
OFERENTE: 

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT: 

Yo, declaro bajo juramento que: 

No soy funcionario directivo de la Entidad Licitante, ni me encuentro unido a ninguno de ellos 
por los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley Nº1 8.575, ley Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 

Mi representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la 
entidad licitante, o bien las personas unidas a ellos por los vínculos descritos en la letra b) 
del artículo 54 de la Ley Nº18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, formen parte. 

Mi representada no es una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que 
algunas de las personas indicadas en el N°2 precedente sea accionista. 

Mi representada no es una sociedad anónima abierta en que alguna de las personas 
indicadas en el Nº2 ante precedente sea dueña de acciones que representen el 10% o más 
del capital. 

No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades 
antedichas. 

Asimismo, declaro conocer que los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley 
Nº18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, 
son los siguientes: cónyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

La información contenida en la presente declaración deberá ser permanentemente 
actualizada. 

No estoy inhabilitado, ni condenado para contratar con los Órganos del Estado, conforme al 
art. 35 quáter de la ley Nº 19.886, el art. 26 letra c) del Decreto ley Nº 21 1, de 1973; la Ley 
Nº 20.393 y la Ley Nº 21 .595. 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 
LEGAL 

NOTAS: 

El presente formulario deberá ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en 
la sección "Anexos Administrativos". 

En caso de tratarse de una unión temporal de proveedores (UTP), el formulario deberá 
ser debidamente completado y firmado por el representante de la UTP. 
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"Declaración Jurada de Independencia de la Oferta" 

"CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA LA COMUNA DE LAS CONDES" 

ID Nº2345-95-LP26 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: 

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT: 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

Mi representada no forma parte de un grupo empresarial y no está relacionada 
con otras personas en los términos establecidos en el Titulo XV "De los grupos 
empresariales, de los controladores y las personas relacionadas" de la Ley N° 
18.045 del Mercado de Valores. 

Mi representada sí forma parte de un grupo empresarial y sí está relacionada con 
personas en los términos establecidos en el Titulo XV "De los grupos 
empresariales, de los controladores y las personas relacionadas" de la Ley Nº 
18.045 del Mercado de Valores, pero ninguno de los miembros del grupo 
empresarial o de sus personas relacionadas participa en el presente 
procedimiento licitatorio ofertando respecto del mismo producto o servicio. 

Mi representada sí forma parte de un grupo empresarial y sí está relacionada con 
personas en los términos establecidos en el Titulo XV "De los grupos 
empresariales, de los controladores y las personas relacionadas" de la Ley Nº 
18.045 del Mercado de Valores, participando el siguiente miembro del grupo 
empresarial o de sus personas relacionadas en el presente 
licitatorio respecto de la misma línea de servicio y sector. 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 
LEGAL 

NOTAS: 

procedimiento 

El presente formulario deberá ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en 
la sección "Anexos Administrativos". 

El oferente deberá marcar con una "X" únicamente la opción que declara. 

En caso de tratarse de una unión temporal de proveedores (UTP), el formulario deberá 
ser debidamente completado y firmado por el representante de la UTP. 
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ANEXO Nº 6 

"Declaración Jurada Programa De Integridad y Ética Empresarial" 

"CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA LA COMUNA DE LAS CONDES" 

ID Nº2345-95-LP26 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: 

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT: 

El oferente, si es persona jurídica, acredita que cuenta con programa 
de integridad y ética empresarial y es conocidos por su personal. En 
caso de ser persona natural, acredita, tener formación en materias de 
compliance y/o integridad. Tratándose de UTP, todos sus integrantes 
acreditan que cuenta con programas de integridad y ética empresarial 
y es conocidos por su personal. 

El oferente, si es persona jurídica, no acredita que cuenta con programa 
de integridad y ética empresarial y/o no es conocidos por su personal. 
En caso de ser persona natural, no acredita, tener formación en 
materias de compliance y/o integridad. Tratándose de UTP, no 
acreditan que cuentan con programas de integridad y ética empresarial 
y/o no es conocidos por su personal, en los términos establecidos. 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 
LEGAL 

NOTAS: 

El presente formulario deberá ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en 
la sección "Anexos Administrativos". 

El oferente deberá marcar con una "X" únicamente la opción que declara. 

En el caso de tratarse de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), cada uno de sus 
integrantes deberá presentar la información señalada precedentemente. En 
consecuencia, para que una UTP obtenga puntaje en el criterio " programas de 
integridad y Ética Empresarial", todos sus miembros deberán contar con d icho 
programa y deberá acreditar que este es conocido por su personal y/o trabajadores 

Para acreditar este factor, los oferentes deberán acompañar los antecedentes 
requeridos en el punto A.4.1. de las Bases Administrativas. 
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ANEXO Nº7 

"Listado de Reductores a Ejecutar" 

"CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA LA COMUNA DE LAS CONDES" 

ID Nº2345-95-LP26 

CODIGO 
SERVICIO 

PROYECTO CALLE Nº ACLARATORIA 
PISTA REDUCTOR 

SERVIU Nº 
s DE 

VELOCIDAD 

CARLOS PEÑA FRANCISCO 
OTAEGUI FRENTE 

CENTRO COMERCIAL 
11900 BULNES CORREA 2 NUEVO 

11900 
CALZADA NORTE 

CARLOS PEÑA FRANCISCO 
OTAEGUIFRENTE 

INF FAV CENTRO COMERCIAL 
11900 BULNES CORREA 2 NUEVO 

76326 11900 
CALZADA SUR 

ATALAYA 10989 • 2 NUEVO 
10982 

ENTRE ENTRE LA 
ATALAYA 10788 Y NUMERACION 2 NUEVO 

10766 10788 Y 10766 

QUEPE 408-413 408-413 PAUL HARRIS 1 NUEVO 

LEONARDO DA VINCI 
7335 

MIGUEL ANGEL 
2 NUEVO 

7335 BUONARROTI 

INF FAV ENTRE LA 

76327 LAS PIRCAS 7420 7420 ORACION Y LOS 2 NUEVO 
BARBECHOS 

ENTRE LA 
LAS PIRCAS 7389 7389 ORACION Y LOS 2 NUEVO 

BARBECHOS 

LA ESCUELA 379 379 
GENERAL 

2 NUEVO 
BLANCHE 

INF FAV LA ESCUELA411 411 
ALMIRANTE 

2 NUEVO 
76363 SOUBLETTE 

LA ESCUELA 41 O 410 
ALMIRANTE 2 NUEVO 
SOUBLETTE 

CAMINO DE LAS 
12151 CERRO PINTOR 2 NUEVO 

HOJAS 12151 

REPUBLICA DE 11709 
FRANCISCO 

2 NUEVO 
HONDURAS 11709 BULNES CORREA 

REPUBLICA DE 
11650 CAMINO OTOÑAL 2 NUEVO 

HONDURAS 11650 

INF FAV CIRCUNVALACION 1114 
CERRO CATEDRAL 2 NUEVO 

76328 LAS TERRAZAS SUR 

REPUBLICA DE 
ENTRE CERRO 

HONDURAS 
POSTE CATEDRAL SUR Y 

2 NUEVO 
17 +5M CERRO CATEDRAL 

(ORIENTE) NORTE (ORIENTE) 

REPUBLICA DE ENTRE CERRO 
HONDURAS POSTE 8 CATEDRAL SUR Y 2 NUEVO 
(PONIENTE) CERRO CATEDRAL 
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TALAVERA DE LA 
REINA 839-837 

TALAVERA DE LA 
REINA 750-759 

INF FAV CARLOS AL VARADO 

76364 6550-6589 

SAN PASCUAL 258-
261 

ANTONIO PLANET 
1682-1683 

PICHIDANGUI 1388 

SOR LAURA ROSA 
INF FAV 
76397 LAS VERBENAS 

[8425J 

LAS AZALEAS 

LAS VERBENAS 

ROBERTO 
PERAGALLO 6740-

6745 

CARLOS AL VARADO 

INF FAV 
76398 

CARLOS ALVARADO 

CARLOS AL VARADO 

EL PILLAN 

EL PILLAN 

INF FAV 
76399 

EL PILLAN 

EL PILLAN 

LA ESCUELA 573 

INF FAV [PONIENTE] 

76400 LA ESCUELA 586 
[ORIENTEJ 

839-837 

750-759 

6550-
6589 

258-261 

1682-
1683 

1388 

POSTE 
#5 

8406 

140-143 

8350 

6740-
6745 

4.505-
4.468 

4.755-
4.702 

4.999 -
5.024 

1918 -
1921 

1957-
1960 

1774-
1779 

1833-
1834 

573 

586 

NORTE 
(PONIENTE) 

INTERSECCION 
2 NUEVO RIO GUADIANA 

INTERSECCION 
2 NUEVO RIO GUADIANA 

EL PILLAN 1 NUEVO 

ENRIQUE 
2 NUEVO BARRENECEHA 

ENTRE ISABEL LA 
CATOLICA Y 2 NUEVO 

LATADIA 

ENTRE CALLES 
PALOMA Y 2 NUEVO 
PATRICIA 

FRENTE A PLAZA 1 NUEVO 

LAS AZALEAS 2 NUEVO 

LAS VERBENAS 2 NUEVO 

LAS AZALEAS 2 NUEVO 

DRA. ELOISA DIAZ 2 NUEVO 

ENTRE 
SEBASTIAN 

2 NUEVO ELCANOY 
VESPUCIO 

ENTRE 
SEBASTIAN 

2 NUEVO ELCANOY 
VESPUCIO 

ENTRE 
SEBASTIAN 

2 NUEVO ELCANO Y 
VESPUCIO 

ENTRE BILBAO Y 
RECONSTRU CARLOS 2 

CCION ALVARADO 

ENTRE BILBAO Y 
RECONSTRU CARLOS 2 

CCION ALVARADO 

ENTRE CARLOS 
ALVARADO Y 2 RECONSTRU 

LATADIA CCION 

ENTRE CARLOS 
RECONSTRU AL VARADO Y 2 

LATADIA CCION 

ALMIRANTE 
2 RECONSTRU 

SOUBLETTE CCION 

ALMIRANTE RECONSTRU 
SOUBLETTE 2 

CCION 
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LA ESCUELA 719( 
PONIENTEl 

LA ESCUELA 738 
[ORIENTE] 

LOS BARBECHOS 

LA CABAÑA S/N 

MONROE S/N 
INF FAV 
76427 COSTA DE MARFIL 

S/N 

MADRIGAL S/N 

EL CONVENTO 687 

EL CONVENTO 781 

EL CONVENTO 811 

INF FAV 
76428 EL CONVENTO 869 

CARLOS PEÑA 
OTAEGUI 

CARLOS PEÑA 
OTAEGUI 

CAMINO LA FUENTE 

SAN CARLOS DE 
APOQUINDO 

SAN CARLOS DE 
APOQUINDO 

SAN CARLOS DE 
APOQUINDO 

SAN CARLOS DE 
INF FAV APOQUINDO 
76563 

SAN CARLOS DE 
APOQUINDO 

SAN CARLOS DE 

APOQUINDO 

SAN CARLOS DE 
APOQUINDO 

719 

738 

165 

S/N 

7201 

S/N 

1090 

687 

781 

811 

869 

10880 

11300 

2259 

2884 

2695 

2854 

2501 

2301 

2201 

2201 

MIRAVALLE 2 
RECONSTRU 

CCION 

MIRAVALLE 2 
RECONSTRU 

CCION 

LAS TRINITARIAS 2 
RECONSTRU 

CCION 

FRAY MARTIN 1 
RECONSTRU 

CCION 

MANUELNOVOA 2 
RECONSTRU 

CCION 

RECONSTRU 
RIO GANGES 1 

CCION 

VATICANO 2 
RECONSTRU 

CCION 

ENTRE AGUA RECONSTRU 
QUIETA YSTA 2 

CLARA 
CCION 

ENTRE STA CLARA 
2 

RECONSTRU 
Y SAN BENITO CCION 

ENTRE EL OBISPO 
2 

RECONSTRU 
Y EL CAPELLAN CCION 

ENTRE EL RECONSTRU 
CAPELLAN Y EL 2 

SACRISTAN 
CCION 

ATALAYA 2 
RECONSTRU 

CCION 

LAS TORTOLAS 2 
RECONSTRU 

CCION 

QUEBRADA 2 
RECONSTRU 

HONDA CCION 

CALZADA 
2 

RECONSTRU 
ORIENTE CCION 

CALZADA 
2 

RECONSTRU 
PONIENTE CCION 

CALZADA 2 
RECONSTRU 

ORIENTE CCION 

CALZADA 2 
RECONSTRU 

ORIENTE CCION 

CALZADA 2 
RECONSTRU 

ORIENTE CCION 

CALZADA 
2 

RECONSTRU 

PONIENTE CCION 

CALZADA 
2 

RECONSTRU 

ORIENTE CCION 
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ANEXO Nº8 

"Documentos Adjuntos" 

"CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA LA COMUNA DE LAS CONDES" 

ID Nº2345-95-LP26 

Se encuentran disponibles en el portal www.mercadopublico.cl los siguientes documentos y planos: 

Informes favorables Serviu de 58 puntos correspondiente a 12 proyectos 

Planilla Excel "Cubicaciones Reductores" 

Ubicación Google Earth 

PDF "Minuta Técnica Señalización y Demarcación Reductores 

68 


