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VISTOS: El DFL N°1/19.653 de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que "Fija
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575, Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado"; Lo dispuesto en los arts. 56 y 63 del DFL N°1 del
Ministerio del Interior de fecha 9 de mayo de 2008, publicado en el Diario Oficial de 26 de julio de
2006, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.695 Organica
Constitucional de Municipalidades; La Ley N°19.886 de 2003, de "Bases sobre contratos
administrativos de suministros y prestacion de servicios”; El Decreto 661 del Ministerio de Hacienda
que Aprueba Reglamento de la Ley N°19.8886; lo dispuesto en el Articulo N°8 de la Ley N°19.886,
que establece “Procedera la licitacion privada si en las licitaciones publicas respectivas no se
hubieren presentado interesados o las ofertas hubiesen sido declaradas inadmisibles. En tal
situacién procedera primero la licitacion o propuesta privada y, en caso de no encontrar nuevamente

“interesados, sera procedente la contratacion por trato directo.”: Ley N°19.880 sobre Procedimientos

Administrativos que rigen los Actos de la Administracion del Estado; y, en general, todas las Normas
y Leyes que tengan relacion con la materia de la presente licitacién; en el Decreto Alcaldicio Seccion
18/N°1125, de fecha 13 de marzo de 2014, que delega parte de las facultades del Alcalde en el

_,,';;Administrador Municipal; en el Decreto Alcaldicio N°3593/P2024, de fecha 06 de diciembre de 2024,

gue designa el cargo de Administradora Municipal; y en el Decreto Alcaldicio N°951/P2026, de fecha
27 de enero de 2026, gue establece la subrogancia del cargo de Administradora Municipal.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Municipalidad de Las Condes, necesita contratar el “PROYECTO DE NORMALIZACION
ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES EN DEPENDENCIAS DE LA DECOM DE LA
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES”, con &l objeto de mejorar y normalizar |las instalaciones
eléctricas de las dependencias DECOM-1, DECOM-2, y el Circulo de Encuentro de los

Dominicos.

2. El Decreto Alcaldicio Seccion 12 N°14 de fecha 2 de enero de 2026, que declara desierta la
Licitacion Publica para contratar el “PROYECTO DE NORMALIZACION ELECTRICAS Y

WA
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CORRIENTES DEBILES EN DEPENDENCIAS DE LA DECOM DE LA MUNICIPALIDAD DE
LAS CONDES?”, ID N°2560-85-LP25, del portal www.mercadopublico.cl.

3. Que, las bases de licitacién para contratar el “PROYECTO DE NORMALIZACION ELECTRICAS
Y CORRIENTES DEBILES EN DEPENDENCIAS DE LA DECOM DE LA MUNICIPALIDAD DE
LAS CONDES?”, ID N°2345-34-B226, del portal www.mercadopublico.cl son las mismas que las
correspondientes a la licitacién publica “PROYECTO DE NORMALIZACION ELECTRICAS Y
CORRIENTES DEBILES EN DEPENDENCIAS DE LA DECOM DE LA MUNICIPALIDAD DE
LAS CONDES”,ID N°2560-85-LP25 del portal www.mercadopublico.cl, cuyas bases fueron
aprobadas mediante Decreto Alcaldicio Seccion 1% N° 4006, de fecha 19 de noviembre de 2025 y

posteriormente modificadas mediante Decreto N° 4195, de fecha 4 de diciembre de 2025.

4. Que, en virtud de la necesidad sefalada precedentemente el Departamento de Administracion de
Bienes Muebles e Inmuebles, dependiente de la Direccién de Administracion y Finanzas mediante
Memo N°192, de fecha 4 de febrero de 2026, justifica y solicita realizar el proceso de licitacion
privada para el servicio antes referido.

5. Que, segun lo establecido en el articulo 29 del Reglamento de la Ley de Compras, se consulto el
catalogo electrénico de Convenio Marco de la Plataforma de Mercado Puablico de la Direccion de
Compras y Contratacion Publica, constatandose que lo requerido en la presente licitacion no se
encuentra disponible, segun lo indicado en el Certificado emitido por la Direccion de Compras

Publicas y Gestion de Contratos.

6. Que, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 28 del Reglamento de la Ley N°19.886,
respecto a la consulta a la Plataforma de Economia Circular de Mercado Publico de la Direccion
de Compras y Contratacion Publica, se informa que, al tratarse de un servicio, su naturaleza
impide su reutilizaciéon, transferencia o incorporacion en dicha plataforma, por lo que no
corresponde realizar dicha consulta, toda vez que no se frata de un bien material susceptible de
ser compartido o reasignado a otros organismos del Estado, lo cual se acredita mediante el

certificado emitido por la Directora de Compras Publicas y Gestion de Contratos(S).

7./ Que, segun lo dispuesto en el articulo 166 del Reglamento de la Ley N°19.886, lo requerido en la
presente licitacion se encuentra incorporado en el Plan Anual de Compras 2026, segun lo indicado
en el Certificado emitido por la Direcciéon de Compras Publicas y Gestidn de Contratos.

8. Que, existe disponibilidad presupuestaria, de acuerdo con lo sefialado en el Certificado de
Disponibilidad N° 000119 de fecha 5 de febrero de 2026, emitido por la Direccion de

Administracion y Finanzas.

DECRETO:

1. AUTORIZASE a proceder mediante Licitacion Privada para contratar el “PROYECTO DE
NORMALIZACION ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES EN DEPENDENCIAS DE LA
DECOM DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES”, ID N°2345-34-B226 del portal

www.mercadopublico.cl.

2. APRUEBANSE las Bases Administrativas, Bases Técnicas y los Anexos del llamado a Licitacion
Privada para contratar el “PROYECTO DE NORMALIZACION ELECTRICAS Y CORRIENTES
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DEBILES EN DEPENDENCIAS DE LA DECOM DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES”,
ID N°2345-34-B226 del portal www.mercadopublico.cl.

LLAMASE a licitacién privada para contratar el “PROYECTO DE NORMALIZACION
ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES EN DEPENDENCIAS DE LA DECOM DE LA
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES”, ID N°2345-34-B226 de acuerdo con las Bases

Administrativas, Técnicas y los Anexos que forman parte integrante del presente decreto.

INVITESE a participar de la licitacion privada para contratar el “PROYECTO DE
NORMALIZACION ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES EN DEPENDENCIAS DE LA
DECOM DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES”, ID N°2345-34-B226 del portal

www.mercadopublico.cl. a las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que se

encuentran habiles e inscritos en el Registro de Proveedores, quienes deberan presentar sus

ofertas a través del portal www.mercadopublico.cl, hasta el dia y hora sefialados por la

Municipalidad en el punto A.1.3. de las Bases de Licitacion:

N° Proveedor R.U.T.

1 INGIENERIA Y PROYECTOS G&G SPA 77.754.415-2

INGIENERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCION ROBCAR
2 76.552.851-8
LIMITADA

CONSTRUCCION, SERVICIOS INTEGRALES, INGIENERIA Y
3 5 76.891.489-3
CONSULTORIA OPPORTUNI

Las Bases de Licitacién y los Anexos estaran a disposicién de los oferentes en el portal
www.mercadopublico.cl ID N°2345-34-B226.

Los interesados podran formular consultas a través del portal www.mercadopublico.cl dentro del

' plazo fijado en la Ficha Electronica del Portal, de acuerdo con lo establecido en el numeral A.1.3.

de las Bases de Licitacion. Las respuestas y eventuales aclaraciones se encontraran disponibles
en el portal dentro del plazo fijado en la Ficha Electrdnica del Portal, de acuerdo con lo

establecido en el numeral A.1.3. de las Bases de Licitacion.

Los oferentes deberan subir al portal www.mercadopublico.cl, ID N°2345-34-B226, los

Antecedentes Administrativos, su Oferta Técnica y Oferta Econoémica hasta el dia y hora fijado

en el portal, de acuerdo con lo establecido en el numeral A.1.3. de las Bases de Licitacion.

DESIGNASE de acuerdo con lo establecido en el punto A.4.5. de las Bases Administrativas,
como integrantes de la Comision Evaluadora que analizara los antecedentes Administrativos,
las Ofertas Técnicas y Ofertas Econémicas del llamado a Licitacion Privada para contratar el
“PROYECTO DE NORMALIZACION ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES EN
DEPENDENCIAS DE LA DECOM DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES”, ID N°2345-34-
B226 del portal www.mercadopublico.cl. a las siguientes personas:

En calidad de titulares:

- Ivan Nieto Urbina, funcionario del Departamento de Administracion de Bienes Muebles
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e Inmuebles de la Municipalidad de Las Condes:

- Luis Osorio Guzman, funcionario del Departamento de Administracion de Bienes
Muebles e Inmuebles de la Municipalidad de Las Condes;

- Javier Sandoval Vélez, funcionario del Departamento de Administracién de Bienes
Muebles e Inmuebles de la Municipalidad de Las Condes.

En calidad de suplentes:

- Cristian Nelson Moncada, funcionario del Departamento de Administracion de Bienes

Muebles e Inmuebles de la Municipalidad de Las Condes;

- Luis Gutiérrez Basic, funcionario del Departamento de Administracion de Bienes
Muebles e Inmuebles de la Municipalidad de Las Condes;

- Fredy Jiménez Sandoval, funcionario del Departamento de Administracién de Bienes
Muebles e Inmuebles de la Municipalidad de Las Condes.

9. REGISTRESE en la plataforma del Lobby a la Comisién Evaluadora sefialada en el numeral
precedente, de acuerdo con el numeral 7, Art. 4 de la Ley N°20.730.

10. PUBLIQUESE el llamado a licitacion en el portal www.mercadopublico.cl, ID N°2345-34-B226.

POR ORDEN DE LA SENORA ALCALDESA:
ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

DISTRIBUCION:

Direccion de Control

Direccién de Compras Publicas y Gestién de Contratos
Departamento de Administracién de Bienes Muebles e Inmuebles
Departamento de Finanzas

Tesoreria Municipal

Oficina de Partes
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MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

BASES DE LICITACION

“PROYECTO DE NORMALIZACION ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES EN
DEPENDENCIAS DE LA DECOM DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES”

ID N°2345-34-B226
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A. BASES ADMINISTRATIVAS

“PROYECTO DE NORMALIZACION ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES EN
DEPENDENCIAS DE LA DECOM DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES”

ID N°2345-34-B226

A.1. INTRODUCCION.

Las presentes bases regulan los aspectos administrativos, técnicos, econdmicos y legales de la
Licitacion Publica “PROYECTO DE NORMALIZACION ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES
EN DEPENDENCIAS DE LA DECOM DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES”, ID N°2345-34-
B22 del portal www.mercadopublico.cl y los antecedentes para dimensionar el requerimiento objeto
de esta licitacién, de manera que los proponentes puedan definir su mejor oferta y los esfuerzos que
deberan contemplar en la gjecucion del contrato, en caso de ser adjudicados.

El proceso de licitacion estéa orientado a obtener optimas condiciones técnicas y econdmicas por
parte del contratista. Se espera idoneidad y capacidad técnica de las personas o0 empresas y de sus
equipos profesionales, asi como, capacidad para asegurar que el o los oferentes que se adjudiquen,
se ajusten a los requisitos que esta Municipalidad ha especificado para su operacién. En términos
economicos, se espera recibir ofertas ventajosas dentro de los precios de mercado, conforme se
desprenda de la evaluacién de las ofertas econémicas.

La presente licitacion, se adjudicara en su totalidad a un solo proveedor, que sera quien obtenga el
mayor puntaje segun los criterios de evaluacion sefialados en el Anexo N°4 “Metodologia y Pauta
de Evaluaciéon”.

A.1.1. Objetivo.

El presente proceso de licitacion tiene como objetivo mejorar y normalizar las instalaciones eléctricas
de las dependencias DECOM-1, DECOM-2 y del Circulo de Encuentro Los Dominicos. Para ello, se
requiere la implementacion de un nuevo proyecto de ingenieria eléctrica que garantice un suministro
de energia eficiente, seguro y acorde con las normativas vigentes.

Actualmente, estas dependencias mantienen puestos de trabajo cuyas condiciones eléctricas y sus
derivaciones son motivo de especial preocupacion para la Municipalidad de Las Condes. En este
contexto, resulta fundamental que los trabajos ejecutados queden debidamente certificados, a fin de
asegurar transparencia frente a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y la
seguridad de cada trabajador.

Para alcanzar este objetivo, es indispensable regularizar cada una de las oficinas que actualmente
se encuentran en funcionamiento dentro de las dependencias. Ello implica revisar, actualizar y
ajustar las instalaciones eléctricas para que cumplan con los esténdares de calidad y seguridad
requeridos.

Lo anterior de acuerdo con las especificaciones y requisitos establecidos en las presentes Bases de
Licitacién.
A.1.2. Presupuesto del Contrato.

El monto total estimado para la presente contratacién es la suma de $160.000.000.- impuestos
incluidos, en caso de ser aplicables.

A.1.3. Cronograma licitacion.

Las etapas y plazos de la presente licitacion, en concordancia con lo sefialado en la ficha electrénica
del portal www.mercadopublico.cl , seran los siguientes:
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Publicacion de la
Licitacion

Una vez que se encuentre totalmente tramitado el Decreto Alcaldicio
gue aprueba las Bases de Licitacién.

Inicio de Preguntas:

A contar de la fecha de publicacidn del Decreto Alcaldicio que
aprueba las presentes Bases de Licitacién,

Final de Preguntas:

Alas 12:00 horas del 4° dia corrido, contado desde la fecha de inicio
de preguntas.

Visita a terreno

La fecha sera dentro del periodo de inicio y final de preguntas,
especificada en la ficha electrénica del portal www.mercadopublico.cl.

Fecha de publicacién de
respuestas:

Alas 20:00 horas del 9° dia corrido contado desde la fecha final de
preguntas.

La Municipalidad podra aumentar los plazos establecidos en este
punto, seglin la cantidad de preguntas que se reciban a través del
foro, como se indica a continuacién:

Hasta 50 preguntas: el plazo se podra prorrogar hasta en 5 dias
corridos;

Entre 51 y 150 preguntas: el plazo se podré prorrogar hasta en 7 dias
corridos;

Entre 151 y 300 preguntas: el plazo se podré prorrogar hasta en 10
dias corridos;

Mas de 300 preguntas: el plazo se podra prorrogar hasta en 15 dias
corridos;

En cualquier caso, la nueva fecha de publicacion de respuestas sera
debidamente informada en el portal www.mercadopublico.cl, en el ID
de la licitacion

Fecha de cierre de
recepcion de las
ofertas:

Alas 15:01 horas del 20° dia corrido, contado desde |a publicacion
del llamado a Licitacién y sus correspondientes Bases de Licitacion
en el portal www.mercadopublico.cl

En caso de que la Municipalidad prorrogue el plazo para la
publicacién de respuestas, el plazo para la apertura electronica de los
Antecedentes Administrativos, Oferta Técnica y Econdémica se
aumentara hasta en el misme nimero de dias, lo cual sera
debidamente informado en el portal www.mercadopublico.cl, en el ID
de la licitacion.

Fecha y hora del Acto
de Apertura Electrénica
de los Antecedentes
Administrativos, Oferta
Técnica y Economica.

Alas 15:30 horas del dia de cierre de recepcion de las ofertas.

Plazo para la
Evaluacion de los
Antecedentes
Administrativos, Oferta
Técnica y Econdmica.

Dentro de los 15 dias corridos, contados desde la fecha del Acto de
Apertura de Antecedentes Administrativos, Oferta Técnica y
Economica.
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Dentro de los 60 dias corridos contado desde la fecha del Acto de
Fecha de Adjudicacion | Apertura de Antecedentes Administrativos, Oferta Técnica y
Econdmica.

Hasta el 25° dia habil contado desde la notificacion del Decreto
Alcaldicio de Adjudicacion en el portal, teniendo presente lo dispuesto
en el punto A.6.1.

Plazo para |a firma del
Contrato

NOTAS:

- Los plazos referidos al proceso licitatorio se entenderén en dias corridos, salvo que
expresamente se refieran a dias "habiles” (entendiéndose por inhabiles los dias sabado,
domingos y festivos). En el caso de los plazos de dias corridos, si el Gltimo dia recae en un
dia inhabil, el vencimiento se entenderd prorrogado automaticamente para el dia habil
siguiente.,

- Todas las notificaciones que hayan de efectuarse en virtud de las disposiciones de la ley y en
virtud del Reglamento, incluso respecto de |a resolucion de adjudicacion, con la sola excepcion
de las que dicen relacién con lo dispuesto en el Capitulo V, se entenderan realizadas luego
de las 24 horas transcurridas desde que la Municipalidad publique en el portal
www.mercadopublico.cl el documento, acto o resolucion objeto de la notificacion.

A.1.4. Normas y documentos que rigen la licitacion.

Esta Licitacion Publica se regird en todo momento por lo dispuesto en la Ley N°19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento; la Ley
Organica Constitucional de Municipalidades, en lo que sea pertinente; la Ley N°19.880 sobre
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administracién del Estado; La Ley N°18.575
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado; El Cédigo del Trabajo;
La Ley N°16.744 sobre Prevencién de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; los
Decreto del Ministerio de Salud que correspondan, las Ordenanzas Municipales y sus posteriores
modificaciones de la comuna de Las Condes; y los Reglamentos, Ordenanzas, Manuales y/o
Disposiciones y, en general, todas las Normas y Leyes que tengan relaciéon con la materia de la
presente licitacion.

En cuanto a la normativa especifica, se debera desarrollar la ingenieria y la ejecucién de los trabajos
en estricto apego a la normativa eléctrica chilena vigente, lo que asegura gue todas las nuevas
instalaciones sean robustas, seguras y legalmente conformes. Asi y sin que la siguiente enumeracién
sea taxativa, debera regirse por:
a) Ley General de Servicios Eléctricos (DFL N°® 4, de 2007, del Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccién
b) Ley General de Urbanismo y Construccion.
c) Decreto Supremo N°8, de 2019, del Ministerio de Energia 19 Pliegos Técnicos Normativos
(RIC)
d) Ordenanza General de Urbanismo y Construccién.
e) Ordenanzas Especiales y Locales.
fy IEEE 802.3ae y 802.3an.

Asimismo, |a presente licitacion se regira por los siguientes documentos segun el orden de prelacion
que se sefiala a continuacion:

1. Modificaciones a las Bases y Aclaraciones de Oficio, si las hubiere.
. Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos.

. Respuestas a las Consultas, si las hubiere.

2
8
4. Decreto Alcaldicio que aprueba las bases y llama a Licitacion.
5

. Oferta Economica del o los oferentes.
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6. Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.
7. Contrato, de corresponder.
8. Orden de Compra.

En relacion con la Oferta Econémica el orden de prelacion es el siguiente:
a. Anexo N°3, denominado “Oferta Econdmica”.
b. Anexo N°3-A, denominado “Itemizado para ejecucion del proyecto”
c. Anexo N°3-B, denominado “Detalle de Gastos Generales”

d. Oferta Econdmica subida al portal www.mercadopublico.cl.

Los interesados en conocer y obtener los documentos sefalados anteriormente podran hacerlo
accediendo al sitio www.mercadopublico.cl adquisicidn ID N°2345-34-B226

A.1.5. Consultas, aclaraciones y modificaciones a las Bases.

Los interesados podran formular consultas sobre las Bases de Licitacion ingresandolas en el foro del
sitio www.mercadopublico.cl, licitacién ID N°2345-34-B226, dentro del plazo sefialado en el punto
A.1.3 de las presentes Bases de Licitacion.

La Municipalidad respondera las consultas y hara las aclaraciones procedentes a través del portal
www.mercadopublico.cl en el ID N°2345-34-B226, dentro del plazo sefialado en el punto A.1.3 de las
presentes Bases de Licitacion. Dichas respuestas y aclaraciones, para todos los efectos, se
entenderan forman parte integrante de la documentacién de la presente licitacién.

Ademas, la Municipalidad de Las Condes, en caso de corresponder, modificara las Bases de
Licitacion, a través de un Acta de la Comisién Evaluadora, ratificada mediante Decreto Alcaldicio.

A.1.8. Visita a Terreno.

Con el fin de facilitar una mejor comprensién del servicio solicitado, se requiere realizar un analisis
previo en terreno en los distintos inmuebles municipales. Esto permitira conocer el funcionamiento,
disposicion y uso de las instalaciones donde se prestara el servicio objeto de la presente licitacion.

Se llevara a cabo una (1) visita a terreno, la cual tendra caracter voluntario. Los interesados deberan
concurrir en la fecha y hora sefialadas en la ficha electrénica publicada en el portal
www.mercadopublico.cl, en la direccidon Avenida Apoquindo N° 8070, Comuna de Las Condes.

De dicha visita se levantara un acta de asistencia, la cual debera ser firmada por los participantes
presentes y posteriormente sera publicada en el portal www.mercadopublico.cl. La movilizacién hacia
el lugar sera de exclusiva responsabilidad de cada oferente.

Cabe senalar que la visita a terreno no reemplaza ni limita el periodo de consultas a través del portal
www.mercadopublico.cl, que constituye la Unica instancia formal para la formulacién de preguntas.

Los inmuebles para visitar son:

N°® | INMUEBLE MUNICIPAL DIRECCION

1 DECOM 1 Av. Apoguindo N°9070
2 DECOM 2 Av. Apoguindo N°907 1
3 CIRCULO DE ENCUENTRO LOS DOMINICOS Av. Apcquindo N°9082

A.2. GARANTIAS.
A.2.1. Garantia de Seriedad de la Oferta.

En atencion al monto estimado del presente contrato y de conformidad a lo sefialado en el Articulo
11 de la Ley 19.886, no se requerira la presentacion de Garantia de Seriedad de la oferta.

A.2.2. Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.
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Con el objeto de asegurar su fiel y oportuno cumplimiento, el adjudicatario debera entregar una
Boleta de Garantia Bancaria a la Vista, Vale Vista Bancario, Pdliza de Seguro de Garantia,
Certificado de Fianza o cualquier otro instrumento pagadero a la vista y de caracter irrevocable que
asegure el cobro de la garantia o caucion de manera rapida, efectiva y a primer requerimiento.

Esta garantia se entregara para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen
al adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la via administrativa por parte de la
Municipalidad. Dicha garantia asegura, ademas, el cumplimiento y pago de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores del contratista y el o los subcontratistas, que prestan sus
servicios en virtud de la presente licitacién a la Municipalidad de Las Condes, asi como el pago de
las multas que se cursen durante la vigencia del contrato. En caso de no pago de las multas
cursadas, en el plazo sefalado, y no existiendo pagos pendientes para efectos de su descuento, se
podra ejecutar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, de la que se descontara el
monto de las multas y se devolvera la diferencia al contratista, si correspondiera.

Esta garantia debera ser pagadera en Santiago, a favor de la Municipalidad de Las Condes, Rut
N°69.070.400-5.

La garantia podra ser tomada por un tercero a nombre del adjudicatario y otorgarse mediante uno o
varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o
porcentaje a caucionar, tal como lo establece el inciso tercero del art. 121 del Reglamento de
Compras. Esta garantia no podra hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo
a éste. Cuando el dltimo dia del plazo sea inhabil, éste se entendera prorrogade al primer dia habil
siguiente.

Esta garantia deberd ser presentada por el adjudicatario dentro de los 10 dias habiles siguientes
contados desde la notificacion del Decreto Alcaldicio de Adjudicacién a través del portal
www.mercadopublico.cl. En caso de otorgarse fisicamente debera presentarse en la Oficina de
Partes de la Municipalidad de Las Condes, ubicada en Av. Apoquindo N°3.400, primer piso, comuna
de Las Condes, en sobre cerrado, indicando el ID de la licitacion y dirigida a la Direccion de Compras
Publicas y Gestién de Contratos. Tratandose de garantias otorgadas electrénicamente, estas
deberan enviarse al correo contratosdcp@lascondes.cl con copia propuestaspublicas@lascondes.cl
indicando el ID de la licitacion en el asunto. Si el plazo sefialado vence en dia inhabil (sébado,
domingo o festivo), se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

Si el adjudicataric no cumple con la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato en el
plazo indicado, la Municipalidad podra adjudicar la licitacion al oferente siguiente mejor evaluado o
llamar a una nueva licitacién, Adicionalmente, la Municipalidad hara efectiva la Garantia de Seriedad
de la Oferta, quedando este valor a beneficio Municipal.

Tratandose de Polizas de Seguro de Garantia y certificado de fianza, el adjudicatario no podra
ponerle término o modificarla unilateralmente sin el consentimiento escrito de la Municipalidad de
Las Condes. Dichos instrumentos no podréan contener ninguna cldusula de arbitraje, ni podran limitar
Su ejecucion a aplicacion de multas, o demas medidas establecidas en las presentes bases de
licitacion

Sera responsabilidad del contratista realizar los tramites pertinentes para mantener vigente la
garantia en caso de que procediere la prérroga del contrato. Ademas, en caso de que esta fuera
gjecutada, el Contratista debera reemplazar la garantia por una que cumpla con los términos y
condiciones establecidos en las presentes bases de licitacion.

El Contratista tendra un plazo de 10 dias habiles previo al vencimiento de la garantia originalmente
entregada, para reemplazarla por una que cubra la nueva vigencia mas 60 dias habiles contados
desde la fecha prevista para el término del contrato. En caso de ejecucion, el plazo de 10 dias
habiles se contara desde dicha ejecucion.

Vencido los plazos establecidos en el parrafo anterior sin que se presente la nueva garantia,
procedera el término anticipado del contrato, conforme lo dispuesto en el punto A.6.5.2.

A.2.2.1. Glosa

La glosa debera expresar que el objeto es “Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
y el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores de la Licitacion ID N°2345-
34-B226.
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En caso de que el instrumento no permita la inclusién de la glosa sefialada, el oferente debera dar
cumplimiento a la incorporacion de ésta en forma manuscrita en el mismo instrumento, o bien,
mediante un documento anexo a la garantia.

A.2.2.2, Monto y Plazo de Duracién

El monto de la Garantia de “Fiel Cumplimiento de Contrato”, sera la suma equivalente a un 5% del
precio final neto ofertado por el Adjudicatario. Se entendera por precio final neto ofertado, el valor
ofertado por el proveedor en el Anexo N°3 sin considerar impuestos.

La Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento deberéa otorgarse por todo el plazo de duracién del
contrato hasta 60 dias habiles después de la fecha prevista para su término, segtn lo establecido en
el punto A.6.4.1. En consecuencia, serd responsabilidad del contratista mantenerla vigente durante
todo ese periodo, reponerla y/o reemplazarla en caso de prérroga o aumento de plazo de ejecucion,
de conformidad con lo establecide en las presentes bases de licitacién.

En caso de que el instrumento que se presente exprese su monto en Unidades de Fomento, se
considerara para determinar su equivalente en pesos ($), el valor de la Unidades de Fomento a la
fecha de emision del Decreto Alcaldicio de Adjudicacién de la presente licitacion.

En todo caso, el contratista podra, en virtud de lo sefialado en el articulo 121 del Reglamento de la
Ley 19.886, luego de transcurrido 12 meses de vigencia del contrato, sustituir esta garantia por una
equivalente a un 5% del saldo insoluto del contrato a la época de la sustitucion. Esta debera
mantenerse vigente, bajo las mismas condiciones que la garantia original.

A.2.2.3. Casos en que se podra hacer efectiva la garantia.

La Municipalidad podra hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato en los
siguientes casos:

a. Por término anticipado de contrato establecidos en los literales b), d), €), h), i), j), k), ), del
punto A.6.5, y las causales establecidas en el punto A.6.5.2

b. No pago de multas en el plazo indicado para ello en las presentes bases de licitacion, y en el
evento de no existir estado de pagos pendientes respectivo, donde realizar descuento de
dichas multas.

c. Por incumplimiento de obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista.
A.2.2.4. Devolucidn de la Garantia

La Tescreria Municipal sera responsable de la custodia de la garantia entregada y debera restituirla
al Contratista una vez que se haya verificado el cumplimiento integro de sus obligaciones
contractuales y se encuentre aprobado el informe de liquidacién, conforme a lo dispuesto en el punto
A.6.5.3. de las presentes Bases.

A.2.3. Seguro de Responsabilidad Civil por Daiios a Terceros.

El contratista respondera civilmente por los dafios y perjuicios que se
produzcan a terceros con motivo u ocasion de la ejecucion del presente
contrato.

Para asegurar el pago por los dafios y perjuicios producidos a terceros,
el contratista debera, dentro de los 10 dias habiles siguientes a la
Descripcion, monto y | notificacién del Decreto Alcaldicio de Adjudicacién, presentar una Poliza

plazo de entrega de Seguro por un monto de UF 5.000 (Cinco mil Unidades de Fomento),
debiendo enviarla a correo electronico contratosdep@lascondes.cl
indicando el ID de la licitacion en el asunto.

La prima de la Pdliza debera ser pagada en su totalidad al contado al
momento de su emision, constando este hecho al momento de su
presentacion a la Municipalidad.

La podliza de Seguro de Responsabilidad Civil debera ser emitida a
Beneficiario nombre de la Municipalidad de Las Condes, RUT N°69.070.400-5, como
asegurado o asegurado adicional
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Seré responsabilidad del contratista mantener vigente la pdliza, al
menos hasta 30 dias habiles después de terminado el contrato. Mientras
Vigencia se encuentre vigente el contrato, el Contratista se encuentra obligado a
realizar las reposiciones que procedan producto de la ejecucion de esta
caucion o eventual prorroga o renovacion de contrato dentro del plazo
de 10 dias habiles desde su ejecucidn, renovacion o prorroga, segln
corresponda.
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A.2.3.1. Condiciones de la Péliza de Seguro de responsabilidad civil.

La Pdliza de Seguro debera reunir las siguientes condiciones:
a. Debera ser tomada a nombre de la Municipalidad de Las Condes, como asegurado adicional;
b. Deberé indicar el nimero y fecha del Decreto Alcaldicio de Adjudicacion;

c. Debera asegurar tanto a la Municipalidad de Las Condes como al contratista por los dafios gue
se produzcan a terceros con motivo u ccasion de la ejecucion del contrato.

d. No podra hacerse extensivo a otro contrato ni el de otro contrato extensivo a éste.
e. No se aceptaran seguros tomados por un tercero.

f. Incluir clédusula de prohibicion de ponerle término o modificarla unilateralmente sin el
consentimiento escrito de la Municipalidad de Las Condes;

g- Incluir clausula de rehabilitacion automatica (cobertura 100% del monto mientras la péliza se
encuentre vigente);

h. Incluir clausula especial relativa a que no sera aplicable para este caso su Clausula de Arbitraje.

No se aceptaran seguros que no cumplan con lo exigido anteriormente. En caso de que la Pdliza
considere deducible, éste debera ser asumido por el contratista.

El contratista debera sefialar los datos del corredor o del encargado de la Compafia de Seguros a
cargo de la pdliza.

Se hace presente, que independiente del monto del seguro solicitado en este punto, el contratista
respondera de toda indemnizacion que, excediendo el monto fijado para este seguro, deba
efectivamente pagar la Municipalidad, incluyendo los deducibles contemplados en la Pdliza de
Seguro, si existieren.

A.2.4. Seguro por Todo Riesgo de Construccién.

Previo a la entrega del terreno para la ejecucién del proyecto (Etapa 3) el contratista debera hacer
entrega en la secretaria del Departamento de Administracion de Bienes Muebles e Inmuebles,
ubicada en Av. Andrés Bello 2610, comuna de Las Condes, una Pdliza de Seguro por Todo Riesgo
de Construccion. Dicho seguro serd por un monto equivalente al valor total de la ejecucion del
proyecto, con un deducible méximo del 2%, deducible que debera ser asumido por el contratista. En
caso de siniestro las sumas percibidas por la Municipalidad seran destinadas a la reconstruccion de
la obra.

El contratista debera presentar al Supervisor Municipal la Pdliza de Seguro mas los antecedentes
técnicos que la respaldan, previo a la entrega de terreno, el cual debera contener como minimo las
condiciones generales y especiales del seguro, sus coberturas de riesgo, el valor del proyecto
aseguradas, las estimaciones de pérdidas méximas de la obra, los sublimites propuestos, etc. Con
todo, la pdliza debera contener en forma explicita y obligatoriamente las siguientes clausulas:

a. El seguro debera sefialar como beneficiario a la Municipalidad de Las Condes.

b. Indicar el nimero y fecha del Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.

c. Elinicio de la vigencia de la cobertura de la pdliza debera ser, al menos, la fecha prevista
para la entrega de terreno y se debera mantener hasta 60 dias después de la obtencion del
Acta de Recepcion del Proyecto, por parte de la Municipalidad.

d. El seguro de Todo Riesgo de Construccién no tendra incluido pdliza de responsabilidad civil
a que se hace referencia en el punto A.2.3 precedente, esta se entregara en forma separada.
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e. Rehabilitacion automatica (cobertura 100% del tiempo mieniras la péliza se encuentre
vigente);

f.  Renuncia de los derechos de subrogacion respecto de los asegurados y beneficiarios;
g. Debera incluir gastos de aceleracion;
h. Que indique la imposibilidad de cancelar o dar término al seguro por parte del contratista sin

la aprobacion por escrito de la Municipalidad de Las Condes.
i. Que no sera aplicable para este caso su Cldusula de Arbitraje.

El Supervisor Municipal podra rechazar |la pdliza de seguro por todo riesgo de la construccién si no
cumple los requisitos minimos para una efectiva cobertura de los riesgos.

A.3. DE LAS OFERTAS.
A.3.1. Quienes Pueden Participar en la Licitacion.

Podran participar en la licitacién, las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que
acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el Reglamento de la Ley
N°19.886, y que se encuentren habil e inscritos en el Registro de Proveedores y que cumplan con
los requerimientos establecidos en dicho Reglamento y en las presentes Bases.

Quedaran excluidos quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de la presentacion de la
oferta, de la formulacidn de la propuesta o de la suscripcion de la convencion, segun se trate de
licitaciones publicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por practicas
antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales
establecidos en el Cédigo Penal o que no se encuentren habilitados para contratar con los Organos
del Estado, segun lo dispuesto en la Ley N°19.886; Decreto ley N°211, de 1973; Ley N°20.393 y Ley
N°21.595, para lo cual se considerara la “Declaracién jurada de requisitos para ofertar”, la cual sera
generada completamente en linea a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, en el médulo
de presentacion de las ofertas.

Para la presentacion de las ofertas, los oferentes deberan cumplir los requerimientos minimos
obligatorios especificados en los puntos A.4.1., A4.2. y A4.3. de las presentes Bases, segln
corresponda. En consecuencia, aquellos oferentes que no cumplan con estos requerimientos
minimos obligatorios especificados en dichos puntos, cuya omisién ocasiona la inadmisibilidad, no
seran evaluados y, por tanto, quedaran marginados de Ia licitacion.

A.3.2. De la Forma de Presentar las Ofertas.

Cada oferente debera presentar una sola oferta a través del portal www.mercadopublico.cl. 1D
N°2345-34-B226. En caso de que un oferente presente mas de una oferta, solo se evaluara aquella
ingresada en primer lugar en el portal, declarandose inadmisible las demas. La oferta se compone
de los antecedentes administrativos, técnicos y econémicos solicitados en estas bases.

Los anexos deben ingresarse en el portal www.mercadopublico.cl como “Documento Anexo”, en el
icono respectivo, completando por los oferentes el formulario disponible hasta el dia y hora sefialado
en el punto A.1.3. de las Bases de Licitacion.

La “Oferta Econdmica” corresponde al valor total contenido en el Anexo N°3, expresado en pesos,
con impuestos incluidos, si aplican, el que debe subirse al portal, ID N°2345-34-B226, como
"Documento Anexo”, en el icono "Anexos Econémicos”.

En el portal www.mercadopublico.cl el oferente debera ingresar el mismo valor ofertado en el Anexo

N°3. pero sin impuestos. En caso de discrepancia. primara el valor indicado en el Anexo N°3 para
los efectos de la evaluacion vy adjudicacion.

Ademas, debera ingresar el Anexo N°3-A: que corresponde al “ltemizado de Ejecucion del
Proyecto”, que debe subirse al portal www.mercadopublico.cl, como “documento Anexo”, en el icono
“Anexos Econémicos”, expresando en pesos, utilizando la planilla Excel disponible para este efecto.

Se hace presente que el oferente debera agregar todas aquellas partidas o items que no estén
consideradas en el listado del Anexo N°3-A o que adicionalmente sean necesarias para el completo
y correcto funcionamiento de todas las instalaciones o dependencias materia de esta licitacion, y que
el oferente estime que sean necesarias para cumplir con la correcta ejecucion de las proyecto y
materializacién del proyecto objetivo. Dichas partidas deberan ser agregadas en el item
correspondiente a "OTROS A JUICIO DE PROPONENTE”, presente en cada planilla y que el valor
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indicado en dicho anexo debe coincidir con lo indicado en su oferta econémica (etapa 3 por cada
edificio seguin Anexo N°3).

Ademas, debera ingresar el Anexo N°3-B: que corresponde al “Detalle de Gastos Generales”,
debera subirse al portal www.mercadopublico.cl, como “documento Anexo”, en el icono “Anexos
Econémicos”, expresando en pesos, utilizando la planilla Excel disponible para este efecto. Se hace
presente que el oferente debera agregar todas aquellas partidas o items que no estén consideradas
en los listados del Anexo N°3-B o que adicionalmente sean necesarias para el completo y correcto
funcionamiento de todas las instalaciones o dependencias materia de esta licitacion, y que el oferente
estime que sean necesarias para cumplir con la correcta construccién y materializacién del proyecto
objetivo. Dichas partidas deberan ser agregadas en el item correspondiente a “OTROS A JUICIO DE
PROPONENTE?", presente en cada planilla del Anexo N°3-B de la presente licitacion.

En el caso del Anexo N°3-B, se hace presente que el listado de actividades de esta planilla es
referencial, por lo que su cuantificacién y asignacion de valores de cada una de ellas sera de acuerdo
con la obra y estimacion de cada oferente. Los items que, segun el oferente, no sean necesarias, se
deberan dejar en cero. En caso de que no se completen algunos items, se entenderan como no
necesarios y por lo tanto seran considerados como cero.

Cabe hacer presente que el valor total de este detalle de gastos generales debe coincidir con la cifra
sefialada por este concepto en el anexo N°3-A, por cada dependencia y estar incluido en su oferta
econémica anexo N°3.

Si por fuerza mayor o caso fortuito no se puede abrir ofertas, oportuna y electrénicamente
ingresadas, la Municipalidad de Las Condes podré fijar una nueva fecha y hora para realizar dicho
acto. Los oferentes deben constatar que el envio de sus Antecedentes Administrativos, Oferta
Técnica y Econdmica, a través de www.mercadopublico.cl, se realizé con éxito, incluyendo el previo
ingreso de los formularios y documentos requeridos.

Para ello debe verificar el posterior despliegue automatico del “Comprobante de Envio de Oferta”
que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el oferente para su resguardo.

Las unicas ofertas validas seran las presentadas a través del sitio www.mercadopublico.cl. No se
aceptaran ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases.

Excepcionalmente, cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Informacién, el oferente
debera acreditar lo anterior mediante el correspondiente certificado emitido por la Direccion de
Compras Publicas, el cual debera ser solicitado, por éste, por las vias que informe dicho Servicio,
dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepcion de las ofertas. Los oferentes afectados
tendran un plazo de 2 dias habiles contados desde la fecha del envio del certificado de
indisponibilidad por la Direccién de Compras Publicas, para la presentacion de sus ofertas fuera del
Sistema de Informacidn.

Sera responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna
y adecuadamente sus ofertas.

A.3.3. Costo de la Presentacion.

Seran de cargo del oferente todos los gastos directos e indirectos asociados a la preparacién y
presentacion de su oferta. De esta forma, la Municipalidad en ninglin caso sera responsable de
dichos gastos.

A.3.4. Moneda de la Oferta.

Los valores contenidos en el Anexo N°3, 3-A y 3-B, correspondientes a la “Oferta Econdmica” serén
en pesos, con impuestos de corresponder.

En el portal www.mercadopublico.cl el oferente debera ingresar el mismo valor ofertado en el Anexo
N°3, 3-Ay 3-B, pero sin impuestos.

A.3.5. Validez de la Oferta.

La oferta permanecera vigente hasta 120 dias corridos contados desde la Apertura de Antecedentes
Administrativos, Oferta Técnica y Economica.
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Este plazo podra ser prorrogado por la Municipalidad, antes de la fecha de su expiracion, si asi por
razones fundadas se estima pertinente, lo que se comunicara a través del portal
www.mercadopublico.cl al ID N°2345-34-B226.

Los oferentes que deseen continuar en el presente proceso licitatorio una vez prorrogado deberan
manifestar su voluntad dentro de dos dias habiles contados desde el requerimiento de la
Municipalidad. Si nada dicen se entendera que optan por prorrogar su oferta.

A.4. DE LARECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS.

La apertura de la oferta se realizard en una etapa a través del Portal, de acuerdo con los plazos
indicados en el punto A.1.3 de las presentes Bases de Licitacién, en concordancia con lo indicado
en la ficha electrénica del portal www.mercadopublico.cl

En el acto de apertura de las ofertas, todas seran aceptadas por esta entidad, lo que implicara que
no se rechazaran ofertas en el acto de apertura, a efecto de que sea la Comisién Evaluadora la que
determine la admisibilidad de éstas conforme al procedimiento de examen de admisibilidad y
evaluacion de las ofertas que se regula en los numerales siguientes.

Con todo, los oferentes contaran con un plazo de 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas
para realizar observaciones, las que deberan realizarse mediante el canal que el Portal dispone para
estos efectos, y no se aceptaran ni la Comision Evaluadora respondera, ninguna observacién o
comentario al acto de apertura que se realice por un canal distinto y/o en fuera del plazo indicado.
Las observaciones que se realicen por los oferentes seran respondidas en el Acta de Evaluacion de
la oferta que levante la Comisién Evaluadora de éstas.

A.4.1. Antecedentes Administrativos que deben presentar los oferentes.

Los oferentes deberan subir al Portal www.mercadopublico.cl, ID N°2345-34-B226, los siguientes
“‘Antecedentes Administrativos”:

a. Persona natural o persona juridica

Formulario o Al
Descripcién

Antecedente
Anexo N°1 “Identificaciéon del Oferente” debidamente completado
“Declaracion jurada de Aceptacion de las Bases”, debidamente
Anexo N°2
completado
" “Declaracion jurada ausencia conflictos de interés e
Anexo N°5

inhabilidades para contratar”, debidamente completado

“Declaracion Jurada programas de integridad”, debidamente
completado.

En el presente Anexo los oferentes deberan declarar si cuentan con
programas de integridad que sean conocidos por su personal o no.

Para estos efectos se entiende por programas de integridad un conjunto
de instrumentos o herramientas que fomenten entre sus trabajadores un
comportamiento apegado a los valores que contribuyen a instalar
Anexo N°6 lestandares de integridad, fortaleciendo una conducta ética que permita
combatir la corrupcion.

Para acreditar este facior, los oferentes deberdn acompafar el
documento que respalde el programa de integridad. Ademas, debera
acreditar que este es conocido por su personal y/o trabajadores,
acompanando el antecedente que dé cuenta de su difusion efectiva, tales
como: copia de correo electrénico masivo, comunicado interno,
publicacién en el sitio web institucional, inclusién en el reglamento interno
de orden, higiene y seguridad, u otro medio equivalente.
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En caso de tratarse de una Unién Temporal de Proveedores, cada
miembro de esta debera completar el presente formulario.

En el caso de los oferentes que sean persona natural, el presente criterio
se evaluara de la siguiente manera: se le asignara el correspondiente
puntaje, si acredita haber cursado capacitaciones, diplomados o cursos
en materias de compliance o integridad, mediante documentos
fidedignos tales como certificados, etc. Sdlo se le otorgara puntaje a
aquel oferente persona natural que acredite el cumplimiento de las
condiciones establecidas en el presente parrafo.

En caso de que se omita o no se presente debidamente el
presente formulario, no podra ser solicitado de conformidad a lo
sefalado en el punto A.4.6., evaluandose dicho criterio con 0
puntos.

Sin perjuicio de lo sefialado en el presente literal, se consideraran como parte de la oferta
presentada, los antecedentes que consten en la ficha electronica del proveedor en el portal

www.mercadopublico.cl.

b. Unién temporal de proveedores (UTP)

Formulario o

Antecedente BESerpninn
Anexo N°1-A “Identificacion del Oferente Unién Temporal de Proveedores”
(“UTP”), debidamente completado por el representante de la UTP.
5 “Declaracion jurada de Aceptacion de las Bases”, debidamente
Anexo N°2
completado por el representante de la UTP.
“Declaracién jurada ausencia conflictos de interés e
Anexo N°5 inhabilidades para contratar”, debidamente completado por el
representante de la UTP.
Anexo N°5-A Declaracién jurada de independencia de la

oferta”, debidamente completado por el representante de la UTP.

Acuerdo de UTP

Escritura Publica donde conste el acuerde para participar de esta
forma, salvo si fuesen adquisiciones inferiores a UTM 1.000.- en
cuyo caso la unién podra materializarse por instrumento publico o
privado. La UTP debera cumplir con todos los requisitos
establecidos en el art.51 y siguientes de la Ley N°19.886, asi como
en los arts.180 y siguientes del Reglamento de Compras Publicas.

La omision del Acuerdo de UTP implicara la inadmisibilidad de
la oferta. Lo mismo ocurrira en caso de verificarse cualquiera
de las circunstancias previstas en los articulos 53 y 54 de la
Ley N°19.886, asi como las descritas en los articulos 182 y 183
del Reglamento.

Anexo N°6

“Declaracion Jurada programas de integridad”, debidamente
completado.

En el presente Anexo los oferentes deberan declarar si cuentan con
programas de integridad que sean conocidos por su personal o no.

Para estos efectos se entiende por programas de integridad un
conjunto de instrumentos o herramientas que fomenten entre sus
trabajadores un comportamiento apegado a los valores que

contribuyen a instalar estandares de integridad, fortaleciendo una
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conducta ética que permita combatir la corrupcion.

Para acreditar este factor, los oferentes deberan acompafar el
documento que respalde el programa de integridad. Ademas, debera
acreditar que este es conocido por su personal y/o trabajadores,
acompanando el antecedente gue dé cuenta de su difusion efectiva,
tales como: copia de correo electrénico masivo, comunicado interno,
publicacién en el sitio web institucional, inclusién en el reglamento
interno de orden, higiene y seguridad, u otro medio equivalente.

En caso de tratarse de una Unién Temporal de Proveedores, cada
miembro de esta debera completar el presente formulario.

En el caso de los oferentes que sean persona natural, el presente
criterio se evaluard de la siguiente manera: se le asignard el
correspondiente puntaje, si acredita haber cursado capacitaciones,
diplomados o cursos en materias de compliance o integridad,
mediante documentos fidedignos tales como certificados, etc. Sélo se
le otorgara puntaje a aquel oferente persona natural que acredite el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente pamrafo.

En caso de que se omita o no se presente debidamente el
presente formulario, no podra ser solicitado de conformidad a lo
sefalado en el punto A.4.6., evaluandose dicho criterio con 0
puntos.

A.4.2. Oferta Técnica

Los oferentes deberan subir al portal www.mercadopublico.cl, ID N°2345-34-B226, los siguientes
“Antecedentes Técnicos”, que constituyen su Oferta Técnica:

Formulario o

Antecedente Descripcion

“Experiencia del Oferente”, el que resumira la experiencia acreditada
por los documentos gque se sefialan en el parrafo siguiente.

Para acreditar la experiencia declarada y ser considerados en la
evaluacion, los oferentes deberan acompanar copia de al menos uno
de los siguientes antecedentes: contratos o certificados del mandante,
boletas de honorarios profesionales y/o facturas (una por proyecto)
emitidas dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020
y la fecha de cierre de recepcion de las ofertas. Dichos documentos
deberan consignar en su glosa la ejecucion de proyecto eléctricas o la
modificacién de instalaciones eléctricas y redes de datos, en edificios
destinados a oficinas, uso publico y/o recintos habitables, cuya
Anexo N°7 superficie construida sea superior a 1.500 m2

En caso de que la glosa de la factura no sea clara o involucre otros
servicios, se permitirA como antecedentes complementarios para
acreditar la experiencia, la presentacion de Contratos, Decretos,
Ordenes de Trabajo u Ordenes de Compra asociadas a las facturas
presentadas que contengan informacion suficiente que permita a la
Comisién determinar los servicios prestados y el monto facturado per
ellos.

En caso de gue, se omita 0 no se presente debidamente el
presente formulario, este no podra ser solicitado de confermidad
a lo sefialado en el punto A.4.6., evaluandose dicho criterio con 0
puntos.
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Asimismo, en caso de gue no se presenten los antecedentes de
respaldo solicitados para acreditar la experiencia, dicha

experiencia no sera considerada.

Anexo N°8

“Anos de Experiencia en el rubro”, debidamente completado.

Los oferentes deberan declarar sus afios de experiencia en el rubro,
debidamente acreditados.

La experiencia sera contabilizada desde |la fecha del contrato, factura
o certificado mas antiguo hasta el documento mas reciente que
respalde la ejecucién de proyectos u proyecto eléctricos en
edificaciones destinadas a oficinas, recintos comerciales, recintos de
uso publico en general y/o recintos habitables.

Para efectos de |a contabilizacion, los afios de experiencia solo podran
presentar discontinuidades menores a dos (2) afios consecutivos entre
proyectos. En consecuencia, la medicion considerara la continuidad de
los intervalos de afios comprendidos entre los distintos proyectos
acreditados.

La acreditacion deberd realizarse mediante copias de contratos,
certificados de mandantes, facturas u otros documentos equivalentes
que indiquen expresamente la fecha de ejecucién y el concepto de la
obra. En caso de que dichos documentos no consignen de forma
explicita el concepto de ejecucion, se permitird presentar antecedentes
complementarios a ellos, tales como Decretos, Ordenes de Trabajo u
Ordenes de Compra, siempre que contengan informacién suficiente
para que la Comision evalle y determine los servicios efectivamente
prestados.

En caso de gue, se omita o no se presente debidamente el
presente formulario. no podré ser solicitado de conformidad a lo
senalado en el punto A.4.6., evaludndose dicho criterio con 0
puntos.

Asimismo, en caso de que no se presenten los antecedentes de
respaldo solicitados para acreditar la experiencia, dicha
experiencia no sera considerada

Anexo N°9

“Plazo de ejecucion del proyecto para la etapa N°3", debidamente
completado.

Los oferentes deberan indicar el plazo propuesto para la ejecucion del
proyecto para la etapa N°3, el cual no podra ser superior a 85 dias
corridos, contados desde la fecha de suscripcion del Acta de Entrega
de Terreno, conforme a lo dispuesto en el punto A.6.4.3 de las
presentes Bases.

El formulario tiene caracter de esencial y, en caso de que se omita
o no se presente debidamente, o se oferte un plazo superior a 85
dias corridos, la oferta sera declarada inadmisible.

Nota comportamiento
Base en Mercado
publico

En el Dentro de los subcriterios de evaluacion, se asignara el puntaje
que sefiale el Anexo N°4, a los oferentes que cuenten con “Buen
Comportamiento Base”. Para estos efectos se considerara la
informacién que proporcione la Ficha Electronica del Proveedor del
portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente
adjunte documentos para estos efectos.
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En el caso de una union temporal de proveedores, para efectos de la
evaluacién se considerara la nota de comportamiento base
correspondiente al integrante que presente la calificacion mas alta.

A
=
=
=l

La Municipalidad podréd comprobar y exigir que se acredite la existencia, validez, veracidad y/o
atingencia de lo declarado y la documentacion presentada, en cualquier etapa de este proceso
licitatorio y durante la vigencia del contrato. Durante la etapa de evaluacion, en caso de detectar
alguna inconsistencia en los antecedentes acompafiados por algtn oferente, su oferta sera declarara
inadmisible y no podra continuar en el presente proceso licitatorio.

A.4.3. Oferta Econémica.

Los oferentes deberan subir al portal www.mercadopublico.cl ID N°2345-34-B226, los siguientes
documentos de su Oferta Econdmica:

Formulario Descripcion

“Oferta Econémica”, debidamente completado.

Anexo N°3
Anexo N°3-A “ltemizado de ejecucion del proyecto”, debidamente completado.
Anexo N°3-B “Detalle de Gastos Generales”, debidamente completado.

Los formularios tienen el caracter de esencial y, en caso de que se omitan o no se
presenten debidamente, la oferta sera declarada inadmisible.

A.4.4. De la Apertura de Antecedentes Administrativos, Oferta Técnica y Econémica.

La apertura de las ofertas se realizara en 1 etapa, a través del portal, en la fecha y hora establecido
en el punto A.1.3. de las presentes Bases de Licitacion, quedando a disposicién de los oferentes.

Sera responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna
y adecuadamente sus ofertas. Asi, los oferentes deben constatar que el envio de sus Antecedentes
Administrativos, Oferta Técnica y Econémica, a través del sitio www.mercadopublico.cl, haya sido
realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los formularios y documentos requeridos.
Para ello debe verificar el posterior despliegue automatico del “Comprobante de Envio de Oferta”
que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el oferente para su resguardo.

Excepcionalmente, cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Informacién, el oferente
debera acreditar lo anterior mediante el correspondiente certificado emitido por la Direccidén de
Compras Publicas, el cual debera ser solicitado, por éste, por las vias que informe dicho Servicio,
dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepcion de las ofertas. Los oferentes afectados
tendran un plazo de 2 dias habiles contados desde la fecha del envio del certificado de
indisponibilidad por la Direccién de Compras Publicas, para la presentacion de sus ofertas fuera del
Sistema de Informacion.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas
siguientes a la apertura de las ofertas, a través del Sistema de Informacion.

A.4.5. De la Comision Evaluadora,

Los Antecedentes Administrativos, Ofertas Técnicas y Econémicas, seran analizados por una
comision integrada por 3 funcionarios dependientes del departamento de administracion de
Bienes Muebles e Inmuebles, quienes seran designados por Decreto Alcaldicio con anterioridad a
la apertura de las ofertas.

La Comision verificara que se cumplan los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas
en las Bases y la consistencia de la Oferta Econdmica, para este fin podra, entre otros, sin que la
enumeracion sea taxativa: calificar toda la documentacién presentada, evaluar las ofertas, responder
las observaciones y reclamos presentados por los oferentes, si los hubiera.
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Los miembros de la comisién Evaluadora deberan dar cumplimiento a la obligacion establecida en
el art.35 nonies de la Ley N°19.886, suscribiendo la declaracién jurada de ausencia de conflictos de
intereses y confidencialidad, |a cual se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

Si algln oferente no cumpliese con los requerimientos minimos obligatorios especificados en los
puntos A.4.1.,A.4.2.yA.4.3. de las presentes Bases, segln corresponda. En consecuencia, aquellos
oferentes que no cumplan con estos requerimientos minimos obligatorios especificados en dichos
puntos cuya omision ocasiona la inadmisibilidad, no serédn evaluados y, por tanto, quedaran
marginados de la licitacion. Al contrario, aquellos oferentes que cumplan con los requerimientos
minimos obligatorios exigidos seran evaluados conforme a los parametros del Anexo N°4.

La Comision Evaluadora emitird un informe, el que contendra la Evaluacién de los Antecedentes
Administrativos, Oferta Técnica y Econdmica, de acuerdo con lo sefialado en el Anexo N°4
“Metodologia y Pauta de Evaluacion”; estableceré el orden de prelacién de estas, de acuerdo con el
meétodo de evaluacion indicado en el punto A.4.7. de las presentes Bases, contendré los criterios y
ponderaciones utilizados en la evaluacion; la proposicién de adjudicacién a la Alcaldesa para su
decision; informara las ofertas que no han sido evaluadas por no haber cumplido los requerimientos
de las Bases, correspondiendo posteriormente dejar constancia de la inadmisibilidad en el respectivo
informe y debera referirse a las materias sefialadas en el art. 57 del Reglamento de Compras.

Cuando el monto ofertado por el oferente que obtenga el mayor puntaje en su evaluacién supere en
mas de un 30% el monto indicado en el Portal www.mercadopublico.cl y gue se entiende como monto
estimado del contrato, el informe final debera contemplar las razones técnicas y econémicas que
justifiquen dicha diferencia. En este caso la Comisién deberéa mantener los antecedentes para su
revision y control posterior.

Asimismo, solo se considerarén para efectos de la evaluacion, los antecedentes que hayan sido
solicitados en las presentes bases. Seran declaradas inadmisibles las ofertas cuando se presenten
documentos y/o antecedentes que condicionen, modifiqguen o contradigan los requerimientos
técnicos, administrativos y/o econémicos de éstas.

Aguellos oferentes que obtengan puntaje inferior a 11 puntos en la evaluacién de su Oferta
Técnica no podran continuar en el presente proceso licitatorio y no se les abrira su Oferta
Econdmica.

A.4.6. Solicitud de Aclaraciones o Antecedentes Omitidos

Durante el proceso de evaluacion, la Comisién Evaluadora podra requerir a los oferentes
aclaraciones o antecedentes omitidos respecto de sus respectivas propuestas, las que se efectuaran
a través del portal www.mercadopublico.cl, de conformidad a lo establecido en el Articulo 56 del
Reglamento de la Ley N°19.886.

Las respuestas a esta solicitud deberan subirse al mismo portal dentro de las 48 horas siguientes
contadas desde la notificacion del requerimiento al oferente a través del portal. La responsabilidad
de revisar oportunamente dicho sistema durante el periodo de evaluacion recae exclusivamente en
los respectivos oferentes.

Estos requerimientos no podran alterar la esencia de las ofertas, ni violar los principios de igualdad
entre los oferentes y estricta sujecion a las bases.

La solicitud debera recaer Unicamente en errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de
estricta sujecion a las bases, de igualdad entre los oferentes y se informe de dicha solicitud a través
del “Sistema de Informacion de las Compras y Contrataciones de los Organismos Publicos” segin
corresponda, al resto de los oferentes.

Asimismo, se podra permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que los oferentes
hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para
presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para
presentar ofertas y el periodo de evaluacién.

En estos casos el oferente sera evaluado de conformidad a lo establecido en el Anexo N°4,
asignandole un menor puntaje en el criterioc “Cumplimiento de Requisitos Formales”.
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A.4.7. Método para la Evaluacion.

La evaluacion de las ofertas se efectuarad previa verificacion del cumplimiento de los requisitos
exigidos en las bases.

ITEM PUNTAJE
OFERTA ECONOMICA 70
OFERTATECNICA 28
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES 2

Para efectos del proceso de evaluacion de ofertas, el oferente debera considerar el Anexo N°4
“Metodologia y Pauta de Evaluacion” en el cual se detalla la metodologia y pautas de cada uno de
los criterios antes sefialados.

El puntaje por concepto de “Cumplimiento de Requisitos Formales” se asignara por parte de la
Comision Evaluadora al final de proceso de Evaluacién, al momento de evacuar el Informe
respectivo.

A.4.8. Derecho a Declarar Inadmisible, Desierta, Revocar o Suspender la Licitacion.

La Municipalidad de Las Condes podré declarar inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren
los requisitos minimos obligatorios establecidos en las Bases cuya omision ocasiona la
inadmisibilidad y cuando los proveedores que conformen una UTP no correspondan a una empresa
de menor tamano, y aquellas ofertas simultaneas respecto del servicio licitado por parte de empresas
pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre si, considerando solo a la mas
conveniente, conforme el articulo 9 de la Ley N°19.886, para estos efectos, el oferente podra
presentar la declaracién del formulario Anexo N°5-A denominado “Declaracidn jurada de
independencia de la oferta”.

Declarara desierta la licitacién, cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten
convenientes a los intereses municipales. Podra Revocar la Licitacion cuando ésta vulnere el interés
publico general o especifico de la Municipalidad, y en general por razones de mérito, conveniencia
u oportunidad. Asimismo, podra suspender el proceso licitatorio por una cantidad determinada de
dias cuando el Tribunal de Contratacién Publica u otra instancia jurisdiccional ordenen esta medida.
Dicha declaracion debera efectuarse por Decreto Alcaldicio fundado que asi lo disponga. El o los
oferentes no tendréan derecho a indemnizacion alguna.

A.5. DE LA ADJUDICACION.

La Municipalidad de Las Condes adjudicara la propuesta que estime més conveniente a los intereses
municipales, de acuerdo con las ofertas presentadas, considerando los criterios de evaluacién con
sus correspondientes puntajes y ponderaciones establecidas en las Bases.

La adjudicacion se realizara en el plazo establecido en el punto A.1.3, pudiendo la Municipalidad
ampliarlo en caso de existir razones que lo justifiguen. Lo anterior debera ser informado a través del
Sistema de Informacién.

La presente licitacion se adjudicara a un solo oferente.

Si algun adjudicatario se desiste de firmar el contrato, o no cumpliese con las demas condiciones y
requisitos establecidos en las Bases para la suscripcion o aceptacion de los referidos documentos,
la Municipalidad podra, junto con dejar sin efecto la adjudicacion original, adjudicar la licitacion al
oferente que le sigue en puntaje, dentro del plazo de 60 dias corridos contados desde la publicacién
de la adjudicacion original.

Para la adjudicacion, la Comisién Evaluadora, presentara un informe final a la Alcaldesa, el que
contendra el orden de prelacion de las ofertas y le propondra adjudicar al oferente mejor evaluado y
demas materias que sefiala el Articulo 57 del Reglamento de compras.

La adjudicacion de la licitacion se efectuara mediante la dictacion de un Decreto Alcaldicio, que sera
notificado a través del portal www.mercadopublico.cl. Los oferentes no favorecidos no tendrén
derecho a indemnizacion alguna.
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Sin perjuicio de lo anterior, cuando el monto adjudicado supere en mas de un 30% el monto indicado
en el Portal www.mercadopublico.cl y que se entiende como monto estimado del contrato, el Decreto
Alcaldicio de Adjudicacién debera contemplar las razones técnicas y econémicas que justifiquen
dicha diferencia conforme a lo establecido en el punto A.4.5 de |as presentes Bases Administrativas.

En caso de que el oferente que resulte adjudicado registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en
los dltimos 2 afios, los primeros estados de pago deberan ser destinados al pago de dichas
obligaciones, debiendo el adjudicatario acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran
liguidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de 6 meses.

La Municipalidad exigira que el adjudicatario proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes
y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacién. El incumplimiento de estas
obligaciones por parte del adjudicatario dara derecho a dar por terminado el respectivo contrato,
pudiendo llamarse a una nueva licitacion en la que la referida empresa no podré participar.

Si la empresa prestadora del servicio subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la
empresa subcontratista deberd igualmente cumplir con los requisitos sefialados anteriormente.

Una vez adjudicada la propuesta el adjudicatario podra hacer consultas al mail
contratosdep@lascondes.cl indicando el ID de la licitacion en el asunto.

A.5.1. Derechos o Tributos

Todos los gastos y derechos, asi como los tributos que se generen o se produzcan por causa o con
ocasion de la adjudicacién de la licitacion, tales como los derechos notariales u otros que se originen
en el cumplimiento de obligaciones que, seglin el contrato o las bases, ha contraido el oferente
adjudicado, seran de cargo exclusivo de éste.

A.5.2. Documentos por presentar por el Adjudicatario.

a. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, y de salud previsional
emitido por autoridad competente, para los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el
articulo cuarto de la Ley N°19.886 y una declaracién que senale si registra o no saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios.

b. Copia de la patente municipal al dia.

c. En caso de que no se encuentre actualizado la ficha del portal del proveedor adjudicado, se
debe acompariar la inscripcién en el Registro de Proveedores de ChileCompra. En caso de
tratarse de una Unién Temporal de Proveedores cada miembro debera presentar su
inscripcion en el referido registro.

d. Tratédndose de personas juridicas y en caso de que no se encuentre actualizado la ficha del
portal del proveedor adjudicado, debera hacerse entrega de todos los documentos en los
cuales conste la personeria y poderes de su(s) representante(s). Si los poderes han sido
otorgados con anterioridad a 1 afo, debera acreditarse la vigencia de estos, mediante
documento otorgado por el registro correspondiente.

e. Copia del titulo profesional y certificacion eléctrica Clase A del profesional responsable del
disefio y de la documentacién técnica del proyecto, la cual debera estar suscrita con su firma,
de acuerdo con lo establecido en el punto A.5.2 de las presentes bases.

f. Declaracion jurada simple sin conflictos de interés ni inhabilidades para contratar.

g. Garantia de fiel cumplimientoc de Contrato de acuerdo con lo establecido en el punto A.2.2,
A23yA24,

A.5.3. Plazo y lugar de entrega de la documentacion.

El adjudicatario debera presentar los antecedentes requeridos en el numeral anterior dentro del plazo
de 10 dias habiles, contado desde la notificacion de la adjudicacién efectuada mediante la
publicacién del respectivo Decreto Alcaldicio en el portal www.mercadopublico.cl. Si el plazo
sefialado vence en dia inhabil (sabado, domingo o festivo), se entendera prorrogado al primer dia
habil siguiente.

La documentacion debera ser remitida al correo electronico contratosdep@lascondes.cl, debiendo
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indicar en el asunto el ID de |a licitacion.

Excepcionalmente, en aquellos casos en que, por su naturaleza, los antecedentes deban ser
presentados en soporte fisico, estos deberéan ser entregados en la Oficina de Partes de la
Municipalidad de Las Condes, ubicada en Avenida Apoquindo N° 3.400, primer piso, comuna de Las
Condes, en sobre cerrado, con el ID de la licitacién y dirigido a la Direccién de Compras Publicas y
Gestién de Contratos.

A.6. DEL CONTRATO.
A.6.1. De la formalizacién del Contrato.

Se debera suscribir un contrato entre la Municipalidad y el Adjudicatario, previa presentacién de todos
los documentos requeridos en el punto A.5.2. Formaran parte integrante del contrato las Bases
Administrativas y Técnicas, Anexos, Modificaciones, Aclaraciones y Respuestas, si las hubo, la oferta
presentada, los Decretos de la Aprobacion de las Bases, llamadgc a Licitacién y Adjudicacion.

El contrato seré redactado por el Departamento de Gestion de Contratos de la Direccion de Compras
Publicas y Gestion de Contratos y visado por la Direccidon de Asesoria Juridica de la Municipalidad
de Las Condes, respetando estrictamente lo establecido en los documentos sefalados
anteriormente.

El Departamento de Gestion de Contratos o la Direccién de Asesoria Juridica podran solicitar,
ademas de los documentos requeridos en el punto A.5.2., antecedentes adicionales que acrediten la
personeria del representante legal del adjudicatario, si asi lo estiman necesario para la correcta
redaccion del contrate. La preparacion del contrato se iniciara una vez recibidos la totalidad de dichos
antecedentes.

El contrato sera suscrito por el adjudicatario o su representante legal dentro del plazo sefialado en
el punto A.1.3., ya sea mediante firma electronica avanzada o de manera presencial en el
Departamento de Gestion de Contratos, ubicado en Avenida Apoguindo N° 3.400, piso 8, comuna de
Las Condes.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el plazo sefalado en el punto A.1.3 y habiéndosele
otorgado un plazo adicional de 5 dias habiles para ello, la Municipalidad podra dejar sin efecto la
adjudicacion de la propuesta, pudiendo en este evento adjudicarla al oferente que le sigue en el
orden de prelacion de acuerdo con la pauta de evaluacion existente en las presente Bases de
Licitacion. La no suscripcion del Contrato por el adjudicatario dara dereche a la Municipalidad a hacer
efectiva la garantia de seriedad de la oferta, quedando este valor a beneficio municipal.

A.6.2. De la interpretacion del contrato.

El contrato debe ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, se interpretara del modo que mejor
permita alcanzar los objetivos que se han establecido para él.

El contrato sera una ley para la Municipalidad y el contratista, de modo que no podra ser dejado sin
efecto sino por mutuo consentimiento de las partes, por causas legales o por causas establecidas
en las presentes bases.

Toda discrepancia, real o aparente entre especificaciones técnicas, normas, bases de licitacion, etc.,
que surja con posterioridad, sera resuelta exclusivamente por la Municipalidad, a solicitud escrita del
Contratista, sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la Republica y los Tribunales
de Justicia.

A.6.3. Cumplimiento de Leyes, Decretos y Reglamentos.

Para todos los efectos legales, el contrato se considerara celebrado en Santiago de Chile y se regira
en todos sus aspectos por las presentes Bases y por la legislacion chilena vigente al momento de su
celebracion.

El contratista debera cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos vigentes a la fecha de
celebracién del contrato y con todos aquellos que se dicten durante su vigencia, cuando corresponda.
De igual manera, debera pagar todos los derechos, tributos, impuestos, tasas y otros gravéamenes
gue dichas leyes, decretos o reglamentos establezcan.

A.6.4. Plazos.
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A.6.4.1 Plazo del contrato.

La vigencia del contrato comenzara a partir de la fecha de la total tramitacion del Decreto Alcaldicio
que lo aprueba y terminara 60 dias habiles posteriores a la recepcion conforme de la etapa N°4.

El plazo del contrato podra ser suspendido en caso de fuerza mayor, caso fortuito o cualquier otra
circunstancia no imputable al Contratista, debidamente calificada y fundada mediante informe del
Supervisor Municipal, dictdndose el correspondiente Decreto Alcaldicio. La suspensién se mantendra
vigente mientras dure el evento a que le dio lugar.

Por razones excepcionales de buen servicio, el inicio de la prestacion del servicio podra iniciar a la
suscripcion del contrato, no obstante, su pago quedara supeditado a la total tramitacién del Decreto
Alcaldicio que apruebe el contrato. Lo indicado en caso de corresponder, sera fundamentado en el
acto que apruebe el contrato.

A.6.4.2, Inicio de la prestacion de servicios.

El inicio de la prestacién del servicio sera dentro de un plazo de 15 dias corridos contados desde el
dia siguiente habil a la fecha del Decreto que aprueba el contrato.

De la fecha de inicio del servicio debera dejarse constancia en un “Acta de Inicio de Servicio”, dicha
acta debera ser suscrita por el Contratista y el Supervisor Municipal del contrato.

Si por motivos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente acreditados, el contratista no pudiese
iniciar la prestacién del servicio, debera proponer al municipio en forma escrita las alternativas para
dar cumplimiento al servicio, lo que deberd ser previamente sometido a la aprobacion por el
Supervisor Municipal y aprobado por Decreto Alcaldicio.

A.6.4.3 Plazo para la prestacién del servicio.

El plazo de prestacion del servicio sera por etapas de acuerdo con los plazos que se sefialan en el
siguiente cuadro.

ETAPA | NOMBRE ETAPA INICIO TERMINO / HITO | PLAZO MAXIMO
7 dias corridos,
- Desde la suscripcion | Contra entrega de | contados desde la
Etapa de analisis y “ iy S -
1 di " del “Acta de Inicio de Informe Técnico suscripcion del
EERRELE Servicio”. de la Etapa. “Acta de Inicio de
Servicio”.
Contra entrega de
Informe Técnico 45 dias corridos,
Etapa de Desarrollo | Solicitud escrita del de la Etapa y contados desde la
2 de proyecto de Supervisor Municipal proyecto de solicitud escrita
Ingenieria eléctrica para iniciar la etapa ingenieria para iniciar la
eléctrica. etapa
De acuerdo con
Desde Acta de A plazo sefalado
Contra Recepcion B
entrega de terreno o en Anexo N°9,
. .. Provisoria de la
Etapa de ejecucién que se firme con contados desde
3 . i obra por parte del .
del proyecto contratista adjudicado S ; la suscripcion
: i upervisor “
para la gjecucién de e del “Acta de
Municipal
obra entrega de
terreno”
. 20 dias corridos,
.08 ’ Contra obtencién
o Solicitud escrita del . contados desde la
Etapa Certificacion y , i del Certificado o )
4 Supervisor Municipal solicitud escrita
entrega s TE-1y entrega i
para iniciar la etapa L para iniciar la
certificaciones
etapa.

Los plazos para las etapas 1-2-4, no consideran revision por parte de la municipalidad, tampoco
revision de o aprobacion de terceros.
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Cuando el ultimo dia del plazo vence en dia inhabil, éste se entendera prorrogado al primer dia habil
siguiente.

Si por motivos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente acreditados, el contratista no pudiese
iniciar la prestacion del servicio, debera proponer al municipio en forma escrita las alternativas para
dar cumplimiento al servicio, lo que debera ser previamente sometido a la aprobacion por el
Supervisor Municipal y aprobado por Decreto Alcaldicio.

A.6.5. Término del Contrato.

El contrato se debera terminar por las causales establecidas en el articulo 13 bis de la Ley N°19.886
y articulo 130 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°661, de 2024, del Ministerio de
Hacienda, y por las siguientes causales:

a. Muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural.
b. Extincién de la personalidad juridica de la sociedad contratista.

¢. Resciliacion o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el proveedor no se encuentre en
mora de cumplir sus obligaciones.

d. El estado de notoria insolvencia del contratista, 2 menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

e. Laimposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados, cuando no
sea posible modificar el contrato conforme Art. 13 de la ley 19.886, y Art. 129 del reglamento
de la ley N° 19.886.

f.  Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.
Por falta de disponibilidad presupuestaria futura para el o los periodos siguientes.

Por registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ltimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un méximo de seis meses o el plazo del contrato.

El proveedor seleccionado debera acreditar que la totalidad de las obligaciones laborales y
previsionales con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos
anos, se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato.

i. Porincumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales en la medida que esas deudas
superen el monto de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y los pagos
pendientes a favor del contratista

j- Si durante la vigencia del contrato al contratista se le imponga la pena de inhabilitacién para
contratar con el Estado prevista en los articulos 8 y 10 de la Ley N°20.393, sustituidos por el
articulo 50 de la Ley N°21.595.

k. En el evento de producirse la situacion prevista en el articulo 33, inciso segundo, de la Ley
N°21.595.

. En caso de ser el adjudicatario una Unidén Temporal de Proveedores (UTP):

i. Inhabilidad sobreviniente de uno de los integrantes de la UTP en el Registro de
Proveedores, que signifiqgue que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con
los restantes miembros en los mismos términos adjudicados.

ii. De constatarse que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto
de vulnerar la libre competencia. En este caso, deberan remitirse los antecedentes
pertinentes a la Fiscalia Nacional Econémica.

iii. Retiro de algin integrante de la UTP que hubiere reunido una o mas caracteristicas
objeto de la evaluacién de la oferta.

iv. Cuando el numero de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha circunstancia
ocurre durante la ejecucion del contrato.

v. Disolucion de la UTP.

21




& 2 = . .‘/‘:’\3’\\»“‘ = :
= g ) ( 4 F.‘ L) T TOR o3
LAS CONDES P e [ ~— - el capot
MUNICIPALIDAD '

La declaracién de término de contrato por incumplimiento grave se efectuara por Decreto Alcaldicio
el gue sera debidamente notificado al contratista a través del portal www.mercadopublico.cl, ID
N°2345-34-B226

En los casos establecidos en los literales b), d), e), h, i), j), k), 1), la Municipalidad hara efectiva la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

En todos los casos precedentes no habra indemnizacion alguna para el Contratista

A.6.5.1. Término del contrato por mutuo acuerdo.

Se podra resolver por mutuo acuerdo de las partes el contrato, fijandose en dicho acuerdo las
condiciones del término del mismo. El acuerdo correspondiente debera ser aprobado mediante
Decreto Alcaldicio.

A.6.5.2. Término anticipado del contrato por incumplimiento grave de las obligaciones
contraidas por el Contratista.

a. Lano renovacion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, en los casos establecidos
en las presentes bases.

b. En caso de que el total de las multas cursadas superen el 10% del monto total contratado.

c. Por haberse dictado Resolucién de Liquidacion en contra del Contratista de conformidad a lo
dispuesto en la Ley N°20.720.

d. Silos representantes del Contratista y/o su personal han sido condenados por cualquiera de
los delitos de cohecho contemplados en el Titulo V del Libro Il del Codigo Penal.

e. Haber sido condenado de acuerdo con la Ley N°20.393, sobre Responsabilidad Penal de las
Personas Juridicas, por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho
y la Ley N°21.595 sobre Delitos Econémicos.

f.  Si el contratista manifiesta que no esta en condiciones de prestar el servicio, una vez suscrito
el contrato.

g. Si el contratista, sus dependientes, colaboradores o subcontratistas, no dan cumplimiento al
“Pacto de integridad”.

h.  Siel contratista no da cumplimiento a lo dispuesto a las clausulas de Cesién y Subcontratacién
establecidas en las presentes bases de licitacion.

i. Sielcontratista, sus dependientes, colaboradores o subcontratistas, no cumple con la clausula
de “Confidencialidad”, establecidas en las presentes bases de licitacion.

j.  Siel contratista, sus dependientes, colaboradores o subcontratistas, no dan cumplimiento a la
clausula de “Proteccién de informacion”, establecida en las presentes bases de licitacién.

k. Siel contratista no efectuare las reparaciones dentro del plazo fijado por la Municipalidad y se
incurriere en la causal de término del contrato, la Municipalidad podra dar término al mismo y
ejecutar los trabajos pendientes por cuenta del contratista, con cargo al tltimo Estado de Pago
0 a la garantia correspondiente, devolviendo al contratista Unicamente el saldo que resulte
después de deducidos los costos respectivos. Dicho saldo sera pagado dentro de los 30 dias
corridos siguientes al término del contrato del proyecto.

La declaracion de término de contrato por incumplimiento grave se efectuara por Decreto Alcaldicio
el que sera debidamente notificado al contratista a través del portal www.mercadopublico.cl, ID N°
2345-34-B226. En estos casos, la Municipalidad hara efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato. En todos los casos precedentes no habra indemnizacién alguna para el Contratista.

A.6.5.3. Término del contrato.

El contrato terminara dentro de los 60 dias habiles posteriores al término del plazo establecido para
la gjecucion del servicio sefialado en el punto A.6.4.1. de las bases.

Dentro de los 60 dias habiles posteriores al término del plazo establecido para la ejecucién del
servicio sefialado en el punto A.6.4.1, se procedera por la Municipalidad a realizar la evaluacion y
liquidacion del contrato. Para lo anterior, se debera incorporar un informe emitido por el Supervisor
Municipal que certifique, al menos, la recepcion final del servicio prestado de acuerdo con los
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requerimientos establecidos en las Bases Administrativas y Técnicas. Asimismo, dicho informe
debera contener el registro de las sanciones cursadas durante la vigencia del contrato, de proceder.

La liquidacion sera ratificada por Decreto Alcaldicio, el que aprobara el informe y ordenara la
devolucion de las garantias correspondientes.

A.7. SUPERVISION DEL CONTRATO.

A.7.1 Supervisor Municipal del contrato

La supervision del contrato corresponderé al jefe del departamento de Administracion de Bienes
Muebles e Inmuebles o quien lo subrogue que seré el encargado de las relaciones contractuales
entre el contratista y la Municipalidad, quien podra designar un Inspector Técnico Municipal que sera
el encargado de fiscalizar la debida ejecucién del contrato.

No obstante, durante la vigencia del contrato, la Municipalidad, previa certificacién del Administrador
Municipal respecto de la idoneidad técnica del nuevo Supervisor Municipal, podréa modificar al
Supervisor Municipal sefialado en el parrafo anterior. Para tales efectos, la modificacién y
designacion deberéa efectuarse mediante Decreto Alcaldicio, el que sera debidamente publicado en
el Sistema de Informacion.

Al Supervisor Municipal, le correspondera, entre otras:
a. Ser el interlocutor valido de la Municipalidad con el contratista.

b. Supervisar la debida ejecucion del contrato, informando al contratista, por documento escrito o
por correo electrénico, sobre las deficiencias detectadas en la prestacién del servicio contratado,
como consecuencia de las fiscalizaciones efectuadas y las denunciadas por los usuarios, con
el objeto de que el contratista tome conocimiento de las mismas y proceda a subsanarlas. Para
estos efectos el Contratista debera informar al Supervisor Municipal los correos electronicos que
se utilizaran como medio de comunicacion formal.

Ejercer la labor de Contraparte Técnica del Contrato.
Informar la concurrencia de una causal de multa, cuando corresponda.

Cursar una multa, cuando corresponda.

-~ o o o

Colaborar con el contratista en todo lo que sea necesario para la correcta ejecucion del contrato.

Fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones del contratista, contraidas en
virtud de la presente licitacién,

&

h. Exigir al contratista la presentacién de cualquier documentacion, que a su juicio, estime
necesario para la correcta ejecucién del contrato.

i. Solicitar el reemplazo o cambio del Administrador de Contrato designado por el contratista.

j.- Aprobar, previo al inicio de la ejecucién del contrato, la designacién del Administrador de
Contrato.

k. Solicitar el reemplazo o cambio de personal cuando corresponda.

I. Proponer a la Municipalidad modificaciones del contrato.

m. Impartir las instrucciones necesarias para la correcta ejecucién del contrato.

n. Certificar a través de un informe la recepcién conforme del Servicio contratado.
o. Elaborar informe de liguidacién.

p. Fiscalizar el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad.

g. En general adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y oportuno
cumplimiento del contrato.

A.7.2. Del Inspector Técnico Municipal (ITM)

De designarse mediante Decreto Alcaldicio, seran obligaciones del Inspector Técnico Municipal
(ITM), entre otras las siguientes:

a. Cumplir las instrucciones del Supervisor Municipal del contrato.
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b. Colaborar con la supervision de la debida ejecucién del contrato, informando al Supervisor
Municipal del contrato y al contratista, por documento escrito o por correo electrénico, sobre las
deficiencias detectadas en la prestacion del servicio contratado, como consecuencia de las
fiscalizaciones efectuadas y las denunciadas por los usuarios, con el objeto de que el contratista
tome conocimiento de las mismas y proceda a subsanarlas.

c. Visar la recepcion conforme de los trabajos.
d. Sugerir la aplicacion de multas al Supervisor Municipal del contrato.
e. Colaborar con el contratista en tode lo que sea necesario para la correcta ejecucion del contrato.

£ Supervisar la correcta ejecucion del servicio contratado y los procesos de pagos, verificando
que correspondan con el objeto del contrato y los valores contenidos en la oferta econémica.

g. Dar cumplimiento a todos los procedimientos de Inspeccion o protocolos que la Municipalidad
establezca para la correcta fiscalizacién de los contratos.

A.8. OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.
Seran obligaciones de la Municipalidad, entre otras las siguientes:

a. Fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones del contratista, contraidas
en virtud de la presente licitacién.

b. Realizar el pago oportuno por los servicios debidamente prestados.
c. Designar, si corresponde, a uno o mas Inspector(es) Técnico(s) Municipal(es).
d. Meodificar y designar, si corresponde, al Supervisor Municipal.

A.9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Seran obligaciones del contratista, entre otras, las siguientes:

a. Dar oportuno y debido cumplimiento a la prestacion del servicio y a todas las obligaciones
establecidas en el contrato, entendiéndose incluidos en él las Bases Administrativas, Bases
Técnicas, Anexos, Aclaraciones y Respuestas si las hubo y |a oferta presentada.

b. Asistir a todas las reuniones de coordinacion y control de los servicios que requiera la
Municipalidad de Las Condes.

c. Acusar recibo de toda comunicacién que se le haga desde la Municipalidad y dar respuesta a
ella en el plazo requerido, o de manera inmediata si asi se le requiere por la gravedad o
urgencia del asunto.

d. Disponer de los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que sean necesarios para
asegurar el cumplimiento de los reguerimientos, en calidad y plazos definidos para la
prestacion del servicio.

e. Informar oportunamente a la Municipalidad de Las Condes las dificultades o impedimentos
detectados y que afecten el cumplimiento del contrato, cuando corresponda.

f. Designar un Jefe Supervisor del Contrato como contraparte oficial ante la Municipalidad.

a. Mantener en la Unidad Supervisora del contrato, un registro actualizado con el nombre,
direccion, teléfono fijo, celular y correc electrénico del contratista, con el fin de que puedan ser
ubicados en forma permanente ante cualquier eventualidad.

h. Cumplir respecto de sus trabajadores con toda la normativa laboral y previsional vigente,
manteniendo al dia el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales.

i. Entregar la documentacion que acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales respecto de los trabajadores vinculados al presente contrato.

j. Reemplazar o cambiar al Jefe Supervisor del Contrato que actuard como contraparte oficial o
contraparte técnica, a solicitud del Supervisor Municipal del contrato.

k. Reemplazar al personal que el Supervisor Municipal exija cambiar, dentro de un plazo maximo
de 48 hrs desde su notificacion.
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I. Responder por dafios y perjuicios que se pueda causar a terceros durante la ejecucion del
servicio, tanto en lo que respecta a bienes e instalaciones municipales, como en la via publica,
obligandose a devolver cualquier monto que tuviera que restituir o pagar a la Municipalidad de
Las Condes al respecto o a terceros al respecto.

m. Ser responsable de la movilizacion de su personal, de modo que toda necesidad de transporte
deba ser resuelta por él y a su costo.

n. Dar cumplimiento a las medidas de seguridad para sus trabajadores vinculados al presente
contrato.

0. Incorporar a los trabajadores vinculados al contrato al seguro social contra riesgos de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, cuando corresponda.

p. Ser responsable del transporte oportuno de materiales, herramientas, maquinas, equipos e
implementos que se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados, cuando
corresponda.

g. Entregar el listado de subcontratistas que participa en la ejecucidn del contrato, de
considerarse.

r. Adoptar las medidas que sean necesarias para cubrir las inasistencias del personal vinculado
al contrato de manera tal que el servicio no se vea interrumpido,

8. Informar al Supervisor Municipal del contrato por escrito el cambio del Jefe Supervisor del
Contrato. Su reemplazo debera contar con la aprobacion del Supervisor Municipal del contrato.

t. Entregar al Supervisor Municipal la factura por la prestacion de los servicios, dentro de los
plazos sefalados en las presentes bases.

u. Todas las demas obligaciones establecidas en las leyes aplicables a la materia y en las
presentes bases.

A.10. RESPONSABILIDAD QUE DEBE ASUMIR EL CONTRATISTA RESPECTO DE SUS
TRABAJADORES Y SUBCONTRATACION.

A.10.1. Cumplimiento de disposiciones laborales y previsionales.

El contratista se obliga a cumplir las disposiciones del Codigo del Trabajo, de las leyes sobre
medicina preventiva y curativa, sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y demas
leyes laborales y previsionales que rijan su relacién con sus trabajadores o que se dicten en el futuro
sobre las materias indicadas.

A.10.2. Pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales.

El contratista se obliga a cumplir las disposiciones del Cédigo del Trabajo, de las leyes sobre
medicina preventiva y curativa, sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y demas
leyes laborales y previsionales que rijan su relacion con sus trabajadores o que se dicten en el futuro
sobre las materias indicadas.

A.10.3. Seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales.

El contratista se obliga a tener incorporados a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del
trabajo y enfermedades profesionales que regula la Ley N°16.744.

Es obligacion del contratista efectuar las denuncias por accidentes del trabajo o enfermedades
profesionales en conformidad a las disposiciones legales vigentes; asimismo se obliga a dar cuenta
al Supervisor Municipal del contrato de las denuncias efectuadas.

A.10.4. Medidas de seguridad.

El contratista asumira la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de seguridad para
sus trabajadores y las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de ellas. En

25




/‘;\’:' WolPAe,

or TQOR %
2f <
:»_.__\ (o hv)

E LAS CONDES
MUNICIPALIDAD

particular, debera proveer a su personal de los equipos e implementos de seguridad apropiados para
las labores que desempefiaran.

A.10.5. Subcontratacion.

El contratista podré concertar con terceros la subcontratacién parcial del presente contrato, sin
perjuicio gue la responsabilidad de su cumplimiento permanecera en él. En caso de subcontratar,
debera informar por escrito a la Municipalidad a mas tardar antes de iniciar la ejecucion del contrato,
la parte que tenga previsto subcontratar, su importe, el cual no podréa exceder del 30% del monto
total del contrato y el nombre o razén social del subcontratista, el cual debe estar habil en el Registro
de Proveedores, y no afectarle alguna incompatibilidad para ser contratado por la Municipalidad.

Asimismo, el proveedor debera informar por escrito a la Municipalidad, respecto de cualquier
modificacion en las prestaciones que debera desarrollar el subcontratista, o en su identidad, con
anterioridad a la materializacién de estos cambios. En caso de modificar la identidad del
subcontratista, debera acreditar que se encuentra habil en el Registro de Proveedores y que no se
encuentra afecto a ninguna incompatibilidad para ser contratade por la Municipalidad.

En ningtin caso la subcontratacion podra ser utilizada para efectuar una cesién del contrato.

A.11. PROHIBICION DE CESION.

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y
obligaciones que nacen del desarrollo de la presente Licitacién, y en especial los establecidos en el
contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesién de derechos y obligaciones.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de este
contrato podran transferirse de acuerdo con las normas del derecho comun.

A.12. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El contratista se obliga a responder por los dafios y perjuicios que pueda causar a terceros la
ejecucion de las actividades o tareas encomendadas, obligandose a devolver a la Municipalidad
cualquier monto que tuviera que pagar ésta al respecto.

A.13. CONFIDENCIALIDAD.

El contratista y personal directo que se encuentren ligados a este contrato, deberan guardar absoluta
confidencialidad de los antecedentes, reservados o no que, respecto de la Municipalidad de Las
Condes, tomen conocimiento durante su desarrollo. La responsabilidad del contratista sera solidaria
respecto de sus personeros, empleados, consultores o subcontratistas.

El contratista debe resguardar la confidencialidad de la informacién, reservandose la Municipalidad
de Las Condes, el derecho de ejercer las acciones que correspondan de acuerdo con las normas
legales vigentes.

La divulgacion, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la informacion obtenida por el
contratista o las personas indicadas anteriormente, durante la vigencia del contrato o después de su
finalizacion, dara derecho a la Municipalidad de Las Condes a entablar las acciones judiciales que
correspondan contra el contratista, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos en
infraccion de esta obligacion que hayan ejecutado las referidas personas.

La infraccion a esta obligacién sera causal de término inmediato del contrato, reservandose la
Municipalidad el derecho a iniciar las acciones legales que correspondan y a reclamar las
indemnizaciones a que hubiese lugar.

A.13.1. Protecciéon de Informacion.

El Contratista se obliga a mantener la mas estricta confidencialidad respecto de toda y cualquier
informacién, documentacion, cualquiera sea la forma en que se contengan y a la que tenga acceso
0 se imponga con ocasion de la prestacion del servicio, quedandole estrictamente prohibido la
divulgacion de la misma a cualquier tercero, salvo consentimiento previo, expreso y por escrito, o
bien, en caso de requerimiento efectuado por un tribunal u otra autoridad competente, en la forma
prevista en la legislacion vigente.

En relacién con los datos e informacion de la que tome conocimiento, se obliga a:

- Utilizar o aplicar los datos personales exclusivamente para la realizacion de los fines del
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presente contrate;

- No comunicarlos, ni siquiera a efectos de su conservacion, a otras personas, ni duplicar o
reproducir todo o parte de la informacion;

- Asegurarse de que los datos e informacion sean manejados Unicamente por aquellos
empleados cuya intervencion sea precisa para la finalidad del servicio;

El Contratista se obliga a que toda informacién proporcionada por la Municipalidad a la que tenga
acceso ella o cualquiera de sus dependientes, o personas que le presten servicios, ya sea directa o
indirectamente, y este referida al Contratista o a sus empresas relacionadas, sera tratada con el
cuidado o discrecién con que se administra la informacion confidencial, haciendo excepcién
solamente la informacién disponible en forma publica.

La infraccion a esta obligacién sera causal de término inmediato del contrato, reservandose la
Municipalidad el derecho a iniciar las acciones legales que correspondan y a reclamar las
indemnizaciones a que hubiese lugar.

En todo caso los datos e informacién contenidos digitalmente son de propiedad de la Municipalidad,
por lo que el Contratista debera entregarla a la Municipalidad una vez terminado el contrato.

A.14. DEL PRECIO Y PAGO DEL CONTRATO.

El precio total del contrato sera el ofertado por el contratista en el formulario Anexo N°3, denominado
“Oferta Econémica”, impuestos incluidos, en caso de ser aplicables.

El contratista renuncia, por consiguiente, a solicitar cualquier incremento del precio antes indicado,
aun cuando durante |a ejecucion de las actividades o tareas encomendadas se produzcan aumentos
en los salarios o en el costo de los materiales y equipos nacionales o importados, costos financieros
u otros, ya que deberan estar considerados como imprevistos en su oferta.

A.14.1. Del pago

El pago del servicio se realizard mediante estados de pagos, de acuerdo con los valores ofertados
en el Anexo N°3 y de acuerdo con los siguientes hitos:

ETAPA NOMBRE ETAPA HITO DE PAGO
e : . Contra entrega conforme de Informe Técnico de
1 Etapa de analisis y diagnostico
la Etapa.
2 Elapatioe Dosairolio e proyectoide Contra entrega de Informe Técnico de la Etapa.

Ingenieria eléctrica

Por estado de Pagos mensuales de acuerdo

8 Elsperds elecucion del proyects con lo sefialado en el punto A.14.2, literal B.

Contra obtencidn del Certificado TE-1 y entrega

4 Etapa Certificacion y entrega s e

Para estos efectos, el Contratista debera emitir la correspondiente factura o documento tributario
electrénico (DTE) por el periodo facturado y, el mismo dia de su emision, remitir a la Seccién de
Facturacién, dependiente del Departamento de Finanzas, mediante el correo electronico
facturacion@lascondes.cl e indicar expresamente el ID de la Orden de Compra asociada y remitir la
documentacién exigida en el punto A.14.2. de las presentes Bases al correo electronico del
Supervisor Municipal designado.

Cada factura debera contener, al menos, la siguiente informacion:
= Singularizacion de los servicios prestados;
=  Numero de Decreto de Adjudicacion y su fecha;
El pago de las facturas se realizara dentro de los 30 dias corridos siguientes a su recepcién.

Los pagos se realizaran mediante transferencia electrénica, debiendo el Contratista informar al
Supervisor Municipal el nembre del Banco y el numero de cuenta corriente a la cual deberan
realizarse las respectivas transferencias electronicas.

Los pagos deberan guardar estricta concordancia con los valores ofertados en el Anexo 3. Para lo
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anterior, el Supervisor Municipal debera llevar siempre el control permanente de los pagos realizados
al Contratista, incluyendo para cada pago el respectivo “Certificado de Conformidad” de la prestacion
del servicio, incorporando los siguientes items en una tabla:

- Precio total del contrato.

- Monto a pagar.

- Monto total pagos acumulados,
- Saldo por pagar.

A.14.2, Para los pagos mensuales, el Contratista debera acompafar al Supervisor Municipal
los siguientes antecedentes:

a. Comprobante de pago de las multas, correspondientes al mes facturado.

b. De proceder, Listado del personal asignado al servicio, con indicacién de la cédula de identidad
y funcion que desempefia correspondiente al mes facturado.

c. De proceder, fotocopia de liquidaciones de sueldos de todo el personal que trabajé en el
servicio contratado por la Municipalidad de Las Condes, correspondientes al mes facturado.

d. De proceder, Fotocopia de Comprobantes de pago de cotizaciones previsionales y de salud,
correspondientes al mes facturado.

e. De proceder, Certificados de Antecedentes y de cumplimiento Laborales y Previsionales, que
acrediten no tener reclamos o denuncias pendientes por concepto de remuneraciones
insolutas, ni multas administrativas pendientes de pago, ni deudas de imposiciones impagas
del personal asignado a este contrato.

f.  De proceder, En caso de término del contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar
fotocopias de los finiquitos © en su defecto certificado de Término de Relacion Laboral emitido
por la Direccion del Trabajo, seglin corresponda.

g. De proceder, Fotocopias de contratos de nuevos trabajadores asignados a la prestacion del
servicio o las correspondientes notificaciones de traslado en el caso de trabajadores antiguos.

Todos los documentos exigidos deben corresponder al mes en que efectivamente se presto el
servicio, con excepcion de los certificados sefialados en la letra ¢) y d) precedente, gue podran
corresponder al mes anterior al que se presté el servicio.

Para el primer pago el Contratista ademas debera haber entregado copia de la Aceptacion de la
Orden de Compra y entregar el Convenio o programa de pago destinado a la liquidacién de
obligaciones laborales insolutas con sus trabajadores, conforme al articulo 4° de la Ley N°19.886,
de proceder.

La factura para el primer pago debera presentarse después de haberse cumplido un mes calendario
desde el inicio de la prestacion del servicio. Sin embargo, no se exigira para realizar el primer pago
los documentos sefialados en las letras d) y e) del primer péarrafo de este numeral.

Adicionalmente, las garantias exigidas en el punto A.2.2..,A.2.3 vy A.2.4 de |as Bases Administrativas,
deberén encontrarse vigentes al momento de cada estado de pago.

De no cumplir con lo descrito anteriormente para autorizar el pago del servicio, el Supervisor
Municipal devolvera la factura al Contratista, dentro del plazo de 8 dias contados desde su recepcion.

A.14.2.1. Para autorizar el Gltimo pago, debera entregar, ademas:

a. Finiquito del personal que trabajé para el contrato con la Municipalidad de Las Condes o
declaracion de continuidad laboral en la empresa Contratista. Esta Ultima situacion debera ser
informada en forma escrita por el Contratista al Supervisor Municipal del contrato.

b. Informe final que detalle el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de la
presente licitacion, en el cual se describan los servicios prestados, los plazos y toda
informacion relevante, de acuerdo a lo sefialado en el punto A.9.

La Municipalidad se reserva el derecho a retener el pago de los servicios derivados del contrato y
pagar las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores asociados al servicio o pagar
por subrogacion dichas obligaciones en los términos establecidos en el Codigo del Trabajo y el
Codigo Civil
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A.15. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

Las partes, de mutuo acuerdo, podran realizar modificaciones al contrato, aumentandolo o
disminuyéndolo, no pudiendo excederse, ya sea independiente o en su conjunto, del 30% del monto
total originalmente pactado, siempre que no altere los elementos esenciales del contrato, en los
términos indicados en el articulo 129 del Reglamento de la Ley de Compras y la Municipalidad cuente
con la disponibilidad presupuestaria para ello.

Las eventuales modificaciones que se pacten no produciran efecto alguno sino desde la total
tramitacion del acto administrativo que las apruebe.

Las modificaciones debe requerirlas el Supervisor Municipal del Contrato, y acordadas por ambas
partes, mediante el respectivo acuerdo y aprobado mediante Decreto Alcaldicio que se publicara en
el Sistema de Informacién Publica www.mercadopublico.cl, emitiéndose la correspondiente Orden
de Compra, en la oportunidad que corresponda.

A.16. CESION DE CREDITOS.

La cesion del crédito expresado en la factura debera efectuarse de conformidad a lo dispuesto en la
Ley 19.983 que “"Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura”. Para estos
efectos las notificaciones que corresponda efectuar se practicaran en el Departamento de Finanzas
de la Municipalidad de Las Condes ubicado en Avenida Apoquindo N° 3.400, comuna de Las Condes.

A.17. LIMITACION DE RESPONSARILIDAD.

No se aceptaran exclusiones o limitaciones de responsabilidad por los servicios ejecutados en el
marco de esta licitacién, que no se ajusten a la legislacion chilena de derecho comun que regula la
materia, debiendo responder el adjudicado, en todo caso, al menos de la culpa leve en la ejecucion
del contrato.

A.18. PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacion, acepta expresamente
el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones
que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefalen en el resto de las bases de licitacion y
demas documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacion
y documentacion que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de
licitacion, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a. El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores,
entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitucion Politica de la Republica en su
articulo 19, nimeros 1°, 4°, 5°, 6°, 12°, y 16°, en conformidad al articulo 485 del codigo del
trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que
significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos
mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se
produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de
Naciones Unidas.

b. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos,
regalos, premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningin
funcionario publico en relacién con su oferta, con el proceso de licitacion publica, ni con la
ejecucion de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a
ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en
el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicacion y ejecucion del
o los contratos que de ello se deriven.

c. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico, v especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o
formas.

d. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacion, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precision y vigencia
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de la misma.

e. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral,
buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

f.  El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrantes y &l o los contratos que
de ellos se derivase.

g. Eloferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases
de licitacion, asi como en la legislacion y normativa que sean aplicables a la misma.

h. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con informacién fidedigna y en términos técnicos y econémicos ajustados a
la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y
oportunidad ofertadas.

i. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con
que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente
licitacion, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las
consecuencias de su infraccion, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que
también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

A.19. MULTAS.

La Municipalidad podra aplicar las multas que se indican por las causales que se sefialan a
continuacion:

N°® CAUSA DE MULTA UNIDAD UTM

’ Por no iniciar la prestacion de los servicios objeto de la presente | Por dia de 3
licitacion de conformidad al plazo A.6.4.2. atraso

2 Atraso injustificado en la entrega de los informes requeridos por el | Por dia de >
Supervisor Municipal, segin A.6.4.3 (etapa 1 y etapa 2) atraso
Atraso injustificado en la entrega de los trabajos de acuerdo con el | Por dia de

3 . . . . 8
plazo de ejecucion del proyecto ofertado, seguin Anexo N°9. atraso

4 Atraso injustificado en la entrega de la certificacion respecto del plazo | Por dia de 1
maximo indicado en punto A.6.4.3 (etapa 4) atraso

5 La inasistencia injustificada a reuniones solicitada por el Supervisor Bistis 2
Municipal, de acuerdo con numeral 2 de A.9 de Bases Administrativas

6 Inasistencia del personal del contratista a realizar tareas previamente A 3

programadas, segun el punto A.9 literal R de las Bases Administrativas
Incumplimiento en la designacion del profesional jefe Supervisor del
7 Contrato como contra parte oficial o contraparte técnico, segin el punto | Por evento 3
B.5.2 de las Bases Técnicas.

No reemplazar o cambiar al jefe Supervisor del contrato, del gue se
8 pida cambio, dentro del plazo sefialado por el Supervisor Municipal, | Por Evento 2
segun lo indicado en la letra | de A.9 de Bases Administrativas.

No reemplazar personal del equipo de trabajo, del que se pida cambio,
9 dentro del plazo sefalado por el Supervisor Municipal, segun lo | Por Evento 2
indicado letra k de A.9 de Bases Administrativas.

Presentacion del personal al lugar de trabajo sin los elementos de
10 | seguridad, o su no uso, cuando las tareas a realizar lo ameriten, segun | Por evento 2
lo indicado en punto B.6.

A.20. PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Y
MULTAS

Detectada una situacion que amerite la aplicacion de una multa u otra medida derivada de
incumplimientos contemplada en las presentes bases, o que constituya una causal de término
anticipado establecidas el Supervisor Municipal notificara al Contratista al correo electronico fijado
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para estos efectos sobre la medida a aplicar y sobre los hechos que la fundamentan.

El Contratista tendrd un plazo de 5 dias habiles, contados desde la notificacién, para formular sus
descargos por escrito ante el Supervisor Municipal, quién debera resolverlos dentro de un plazo de
10 dias habiles contados desde la presentacién de éstos. Formulados o no los descargos por parte
del Contratista, la medida a aplicar debera formalizarse a través de una resolucion fundada, que
debera pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieren, el que serd notificado al
Contratista al correo electrénico fijado para estos efectos al inicio del contrato, y publicarse
oportunamente en el Sistema de Informacion. Contra dicha resolucién procederan los recursos que
establezca la ley.

El Contratista tendra un plazo de 10 dias habiles para pagar la multa en la Tesoreria Municipal
ubicada en Av. Apoquindo N°3400, comuna de Las Condes, segin la UTM del mes en que se emita
la resolucion fundada que aplica la sancion. Si el Contratista no efectuare el pago en dicho plazo, se
descontara el monto del estado de pago pendiente y, si no existiera estado de pago pendiente, o
dicho pago no alcanza a cubrir el monto de la multa, se ejecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento,
debiendo restituirse al Contratista el excedente si lo hubiese, sin perjuicio de la obligacion de este
ultimo de entregar una nueva caucién, en el plazo indicado en el punto N° A.2.2 de las presentes
bases.

El tope maximo para las multas no podra superar el 10% del monto total del contrato.
A.21. DOMICILIO DE LAS PARTES.

Las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago, sometiéndose a la jurisdiccién de sus
Tribunales Ordinarios de Justicia.
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“PROYECTO DE NORMALIZACION ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES EN
DEPENDENCIAS DE LA DECOM DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES”

B.- BASES TECNICAS.

ID N°2345-34-B226

B.1. GENERALIDADES.

El presente proceso de licitacion tiene como objetivo mejorar y normalizar las instalaciones eléctricas
de las dependencias DECOM-1, DECOM-2 y del Circulo de Encuentro Los Dominicos. Para ello, se
requiere la implementacion de un nuevo proyecto de ingenieria eléctrica que garantice un suministro
de energia eficiente, seguro y acorde con las normativas vigentes.

Actualmente, estas dependencias mantienen puestos de trabajo cuyas condiciones eléctricas y sus
derivaciones son motivo de especial preocupacion para la Municipalidad de Las Condes. En este
contexto, resulta fundamental que los trabajos ejecutados queden debidamente certificados, a fin de
asegurar transparencia frente a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y la
seguridad de cada trabajador.

Para alcanzar este objetivo, es indispensable regularizar cada una de las oficinas que actualmente
se encuentran en funcionamiento dentro de las dependencias. Ello implica revisar, actualizar y
ajustar las instalaciones eléctricas para que cumplan con los estéandares de calidad y seguridad
requeridos.

Las dependencias municipales que se deben intervenir son las siguientes:

N° INMUEBLE MUNICIPAL DIRECCION COSNUS?I'ERITJFI:I?.;«EMZ
1 | Desarrollo Comunitario Decom 1 Av. Apoquindo N°9070 811
2 | Desarrollo Comunitario Decom 2 Av. Apoguindo N°9071 555
3 | Circulo de Encuentro Los Dominicos | Av. Apoguindo N°9082 337

B.2. NORMATIVA APLICABLE.

Se debera desarrollar la ingenieria y la ejecucion de los trabajos en estricto apego a la normativa
eléctrica chilena vigente, lo que asegura que todas las nuevas instalaciones sean robustas, seguras
y legalmente conformes. Asi y sin gue la siguiente enumeracion sea taxativa, debera regirse por:
g) Ley General de Servicios Eléctricos (DFL N° 4, de 2007, del Ministeric de Economia,
Fomento y Reconstruccion
h) Ley General de Urbanismo y Construccién.
i) Decreto Supremo N°8, de 2019, del Ministerio de Energia 19 Pliegos Técnicos Normativos
(RIC)
i) Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.
k) Ordenanzas Especiales y Locales.
[) |IEEE 802.3ae y 802.3an.

B.3. ETAPAS
ETAPA | NOMBRE ETAPA INICIO TERMINO / HITO

Contra entrega de
Informe Técnico de la
Etapa.

Etapa de analisis y Desde la suscripcion del “Acta de
diagnostico Inicio de Servicio”.
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Etapa de Desarrollo

2 de proyecto de
Ingenieria eléctrica

Contra entrega de
Informe Técnico de la
Etapa.

Contra Recepcion
Provisoria del proyecto

Solicitud escrita del Supervisor
Municipal para iniciar la etapa

Etapa de ejecucion Acta de entrega de terreno que se

3 firme con contratista adjudicado :
del proyecto . iz por parte del Supervisor
para la ejecucion del proyecto bl
Municipal
4 Etapa Certificacion y Solicitud escrita del Supervisor Contra oRtncion tel

Certificado TE-1 y

entrega Municipal, e
¢ P entrega certificaciones

B.3. REQUERIMIENTOS DE LAS ETAPAS

B.3.1. ETAPA DE ANALISIS Y DIAGNOSTICO.

En esta etapa se realizard un levantamiento técnico exhaustivo y detallado de las condiciones
actuales de cada instalacion. Este levantamiento definira de manera precisa las modificaciones de
empalme necesarias, las cuales son de prioritaria atencién en esta licitacion debido a la existencia
de cruces criticos entre diferentes especialidades, como la red de agua y electricidad.

a) Se identificara y registraré detalladamente cada componente del sistema eléctrico: tableros,
conductores, canalizaciones, camaras eléctricas, empalme, etc.

b) Se efectuaran mediciones exhaustivas de los parametros eléctricos relevantes: tension,
intensidad, potencia, etc.

c) Se detectaran y documentaran todos los posibles puntos de riesgo eléctrico: sobrecargas,
conexiones defectuosas, eic.

d) Se identificara y documentara fotograficamente con precision cualquier cruce existente con otras
redes de servicios (agua, gas, telecomunicaciones).

e) Se definira de forma concluyente la necesidad de modificar la capacidad del empalme existente
en cada dependencia.

f) Se evaluarad la capacidad actual del empalme y se determinard el aumento de capacidad
requerido para el nuevo sistema.

g) Se elaborara una propuesta detallada para la nueva ubicacion del empalme, considerando todos
los factores técnicos y normativos aplicables.

h) Se gestionara activamente la coordinacion con la compafia eléctrica para la aprobacion y
ejecucion del cambio de empalme.

i) Se estudiara la documentacién técnica existente (planos, diagramas, itemizado, etc.).

j) Se identificaran de manera precisa todas las deficiencias y no conformidades con la normativa
vigente.

k) El contratista entregaré para finalizar esta etapa un informe técnico con la siguiente
documentacion:

l. Informe del estado de las instalaciones
[l Informe fotogréfico de las instalaciones
[l Criterios generales para el desarrollo de la ingenieria.
V. Memoria explicativa completa que describa posibles soluciones para ser incorporadas en
la Ingenieria.

[) El informe técnico para esta etapa solo sera considerado aceptado cuando haya una
conformidad escrita del Supervisor Municipal, por lo que el contratista, deberé tener presente el

siguiente procedimiento para la obtencién de dicha aceptacién.

[.  Entregar el informe técnico y sus antecedentes, mediante carta conductora.
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Il.  El Supervisor Municipal, revisara la entrega y tendra un plazo de 5 dias habiles a contar
de la fecha de la carta conductora para dar su conformidad a la entrega o en caso de tener
observaciones formularias por escrito.

lll.  El contratista, tendra un plazo de 3 dias habiles para resolver las observaciones, si las
hubiere.

V. Resueltas las observaciones el Supervisor dara su conformidad y solo en dicho caso podra
dar instruccion escrita para iniciar la etapa siguiente.

B.3.2. ETAPA DE DESARROLLO DE PROYECTO DE INGENERIA ELECTRICA.

En esta etapa se desarrollard un proyecto de ingenieria completo y definitivo, con un sistema
eléctrico normalizado, seguro y eficiente. Este disefio incluird obligatoriamente: Planos eléctricos de
distribucion de alumbrado, fuerza y enchufes, computacion, emergencia, clima (considerando un
tablero de clima por cada dependencia, 32 equipos de aire DECOM 9071, 16 equipos de aire para
DECOM-9071 y 10 equipos de aire para DECOM-9082, ello considera en total 58 puntos de fuerza
de 1x16 A (activos); planos del sistema de puesta a tierra con sus calculos; planos detallados de
canalizacion y ubicacién de camaras eléctricas; diagrama unilineal; y cuadros de cargas.

En esta etapa se desarrollara un proyecto de ingenieria completo y definitivo, con un sistema de
corrientes débiles normalizado, seguro y eficiente. Este disefo incluird obligatoriamente: Planos de
distribuciéon de voz y datos, distribucion de canalizacion, ubicacion de rack de comunicacidn,
empalme, etc.

B.3.2.1. Eléctrico

a) Se definiran claramente los objetivos primordiales del proyecto: seguridad total, eficiencia
energetica optima y cumplimiento irrestricto de la normativa (19 Pliegos técnicos RIC).

b) Se seleccionara la tecnologia y los equipos mas adecuados para cada componente del sistema
eléctrico: tableros, conductores, protecciones, etc., justificando técnicamente la eleccién.

c) Se desarrollarén planos eléctricos de distribucién completos de cada dependencia.

d) Se disefiara un sistema de puesta a tierra seguro y eficiente, incluyendo todos los célculos de
dimensionamiento y planos de detalle.

e) Se disefiara planos de circuitos de emergencia (Alumbrado y Computacion) de cada una de las
dependencias municipales.

f) Se disefarén las canalizaciones y camaras eléctricas necesarias, elaborando planos detallados
de su trazado y ubicacion.

g) Se elaboraran diagramas unilineales del sistema eléctrico y cuadros de cargas.

h) Se disefiaran sistemas de proteccion confiables contra sobreintensidades y cortocircuito, con la
correcta seleccion de dispositivos de proteccion.

i) Se disefiaran en Software DIALux o con caracteristicas equivalentes (AGi32, Relux, y Litestar)
la iluminacién de cada una de las dependencias municipales.

Para los circuitos de emergencia se debera considerar lo siguiente:

a) El generador eléctrico de respaldo instalado en la dependencia Desarrollo Comunitario Decom
1 tiene una capacidad de 112.5 KVA/ 90KW, sera optimizado para asegurar el suministro eléctrico
total de los circuitos emergencia de lluminacion y circuitos de computacion. Se debera instalar
un nuevo tablero de emergencia que cumpla con lo exigido.

b) Para las dependencias Desarrollo Comunitario Decom 2 y Circulo de Encuentro Los Dominicos
en caso de corte de energia se debera conectar a un tableroc de emergencia que seré
responsabilidad del oferente fabricar. Cada uno de los tableros de emergencia debera conectar
circuito de alumbrado y computacion, los tableros se conectaran a través de una UPS de
20KVA/20KW que sera los oferentes encargados de proveer e instalar.
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Se debe tener en cuenta nuevos tableros de emergencia para cada dependencia y conexion de
generador eléctrico y Ups’s, cuyas caracteristicas técnicas se encuentran descritas en el Anexo
N°3A.

B.3.2.2. Corriente Débiles

a) Se seleccionara la tecnologia y los equipos mas adecuados para cada componente del sistema
de corrientes débiles: cable estructurado, rack, etc., justificando técnicamente la eleccién.

b) Se desarrollaran planos de corrientes débiles de distribucién completos de cada dependencia.

¢) Se conectaran a un sistema de puesta a tierra seguro vy eficiente.

d) Se disefiaran las canalizaciones y camaras de corrientes débiles necesarias, elaborando planos
detallados de su trazado y ubicacion.

El cableado horizontal corresponde al tramo de cableado de telecomunicaciones que va desde el
puesto de trabajo (punto de dato) hasta la Sala de Telecomunicaciones de piso respectivo. Para el
cableado horizontal se utiliza conductor UTP categoria 6A tendido en forma continua entre el punto
de red y el gabinete correspondiente. El cableado horizontal opera a 10 GBASE T por un cable de
cobre de par trenzado de 4 pares trenzados calibre # 23 AWG para una distancia de 100 metros en
la clase EA/ Categoria 6A, incluyendo VolP, video por IP, y futuras aplicaciones de 10 Gigabit, El
proyecto debera cumplir con las especificaciones eléctricas para categoria 6A a 500 MHz. 21

El sistema de cableado horizontal, ademéas, debe soportar las aplicaciones y servicios de voz
provistos por una planta telefénica del tipo PABX. Todo el cableado, equipos y accesorios deberan
ser disefados para soportar un funcionamiento tipo TCP-IP tipo PoE sobre su estructura, cumpliendo
el estandar IEEE 802.3af y cualquier otro aplicable. El cable debe cumplir con la especificacion
ANSI/TIA/EIA-568-B.2.1 e ISO/IEC 11801 Ed 2.2 Clase EAy con el estandar IEEE 802.3an con las
especificaciones aplicables IEC 33212 y NFC 32070 2.1, asi como UL 910, UL 1581 y UL 1556. Los
4 pares deben estar protegidos por una chaqueta Unica de PVC retardante de flama. Ademas, debe
cumplir con los limites de desempefio para categoria BA, resistencia, capacitancia, velocidad de
propagacion entre otros.

El codigo de colores de los pares debe ser:

- Par 1 Blanco / Azul — Azul

- Par 2 Blanco / Naranja — Naranja
- Par 3 Blanco /VVerde — Verde

- Par 4 Blanco / Café — Café

El cable debe ser instalado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las mejores
practicas de instalacion.

Se debe disponer de espacio adecuado en las Salas de Telecomunicaciones y de Equipos
considerando dejar una holgura minima de 3 mts para posibles futuras modificaciones, crecimientos
0 reparaciones.

El contratista entregara para finalizar esta etapa un informe técnico con la siguiente documentacion:

Informe detallado de la etapa, los alcances y los antecedentes propios de la ingenieria eléctrica y de
corrientes débiles.

a) Planos distribucién de voz y datos

b) Planos distribucién de canalizaciones

c) Planos de ubicacién de rack de comunicacion.

d) Planos distribucién acometida corrientes débiles.

e) Cronograma de trabajo para ejecucién de proyecto

f) Planos eléctricos de distribucion de alumbrado, fuerza y enchufes
g) Planos del sistema de puesta a tierra.

h) Planos de canalizacién y ubicacion de camaras eléctricas.
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i} Diagrama unilineal.

i) Cuadros de cargas.

k) Memoria de calculo completa de todas las instalaciones eléctricas, detallando los criterios y
metodologias utilizadas

I) Calculos de dimensionamiento de conductores y dispositivos de proteccion (interruptores,
fusibles, etc.).

m) Calculos de iluminacién para asegurar los niveles luminicos requeridos y los calculos del sistema
de puesta a tierra para garantizar la seguridad.

n) Especificaciones técnicas.

o) Propuesta definitiva de las modificaciones de empalme, con coordinacidén con la compania
eléctrica.

El informe técnico para esta etapa solo sera considerado aceptado cuando haya una conformidad
escrita del Supervisor Municipal, por lo que el conftratista, debera tener presente el siguiente
procedimiento para la obtencion de dicha aceptacion.

a) Entregar el informe técnico y sus antecedentes, mediante carta conductora.

b) El Supervisor Municipal, revisara la entrega y tendra un plazo de 5 dias habiles a contar
de la fecha de |a carta conductora para dar su conformidad a la entrega o en caso de tener
observaciones formularlas por escrito.

c) El contratista, tendra un plazo de 5 dias habiles para resolver las observaciones, si las
hubiere.

d) Resueltas las observaciones el Supervisor dara su conformidad y solo en dicho caso podra
dar instruccion escrita para iniciar la etapa siguiente.

B.3.3. ETAPA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

La etapa dara inicio con la suscripcion del “Acta de Entrega de Terreno”, la cual podra efectuarse
una vez que se cuente con la aceptacion del informe técnico de la etapa precedente. Dicho informe
solo podra ser aceptado una vez que el Supervisor Municipal apruebe el informe técnico
correspondiente a la etapa B.3.2.

Los trabajos incluyen la remocion completa de la instalacion eléctrica y corrientes débiles
preexistentes y la posterior creacion del nuevo sistema eléctrico y un nuevo sistema de corrientes
débiles, de acuerdo con la Ingenieria (planos, especificaciones técnicas y/ pliegos normativos, etc.)
realizada en la etapa anterior para cada una de las dependencias antes mencionadas.

La fase de desmantelamiento implica la eliminacion de cada punto eléctrico y de corrientes débiles
existente, incluyendo canalizaciones, tableros y moédulos, para preparar el sitio para las nuevas
instalaciones. La fase de nuevas instalaciones, por su parte, requiere la instalacion de nuevas
canalizaciones (Conduit PVC y Canaletas DLP), diversos tipos de tableros (tableros eléctricos
generarles, Alumbrado, fuerza, control, computacion, emergencias, tablero transferencia automatica,
climatizacion, etc.), alimentadores y sub-alimentadores, modulos de enchufes e interruptores,
aumentos de capacidad en sus empalmes, etc. Ambas fases requieren una planificacion meticulosa,
una ejecucion precisa y una estricta adhesion a la normativa vigente para garantizar la seguridad, la
funcionalidad y la sostenibilidad del sistema eléctrico renovado.

Ademas, ambas fases requerirdn una coordinacion con el Inspector Técnico Municipal y/o Supervisor
Municipal, puesto que los inmuebles estaran en operacién durante la ejecucidn de las tareas. En
todo caso, al menos se debe considerar que los edificios, previa coordinacién, podran ser
desocupados en la mitad de sus dependencias para asi generar mas area de trabajo.

El orden en que se puedan ejecutar el proyecto requeridos en las dependencias mencionadas sera
a criterio del contratista, pudiendo trabajar en mas de una dependencia en simultaneo. Esta
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informacion debe estar incorporada en el plan de trabajo que debera adjuntar previo al inicio de los
trabajos. Este plan de trabajo deberé contener al mensos las siguientes actividades:

a) Retiroylaeliminacién de todas las instalaciones eléctricas y de corrientes débiles existentes que
seran reemplazadas.

b) Ejecucion de canalizaciones, conductores, moédulos de enchufes e interruptores, tableros
generales, tableros de distribucion y tableros de emergencia.

c) Ejecucién de canalizaciones, modulos de voz y datos

d) Montaje de todos los equipos, dispositivos eléctricos y de corrientes débiles especificados en el
proyecto.

e) Modificacion de cémara de ingreso (de ser necesario).

f) Modificacién y/o el aumento de capacidad del empalme existente, coordinando con la compafiia
eléctrica.

g) Pruebas y verificaciones necesarias para asegurar el correcto funcionamiento y la seguridad de
las nuevas instalaciones.

Durante la ejecucién del proyecto se mantendrén al maximo las medidas de seguridad personal y de
higiene, que al menos deben considerar:

h) Se cumplira estrictamente con todas las normas de seguridad laboral vigentes durante la
gjecucion de los trabajos.

i) Se exigira la utilizacion obligatoria de equipos de proteccién personal adecuados para cada
tarea.

j) Se debe proporcionar capacitacion al personal sobre los riesgos eléctricos y las medidas de
seguridad a implementar.

k) Se garantizara la supervision constante de la obra por parte del especialista eléctrico designado.

B.3.3.1.-RECEPCION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
El contratista debera comunicar al Supervisor Municipal el término del proyecto segun los plazos
sefialados y debera solicitar la verificacion del ITM de la correcta gjecucién y termino completo del

proyecto ejecutado.

Junto a la solicitud de recepcién debera adjuntar lo siguiente:

a) Planos As-Built de la instalacion eléctrica y de corrientes debiles.

b) Catalogos de equipos instalados (los correspondientes).

c) Certificados de calidad de materiales

d) Manuales de operacion y mantenimiento de todos los equipos instalados.
e) Certificados de garantia de todos los equipos suministrados.

El ITM inspeccionara el proyecto y sélo dara por aprobada la recepcién al verificar que los trabajos
han sido totalmente terminados y ejecutados conforme a los planos, bases, aclaraciones,
especificaciones técnicas, anotaciones del Libro de Servicio y otros documentos del contrato en base
al proyecto de Ingenieria eléctrica desarrollado en la etapa anterior. Si no hubiere observaciones, se
levantara un “Acta de recepcion”, que sera firmada por el ITM y el Supervisor Municipal cuya fecha
se considerara como fecha de término del plazo de ejecucion del proyecto. A dicha acta se deberan
acompafar medios de verificacién de los trabajos realizados como videos y/o fotografias, entre otros
que se estimen convenientes.

Si en la verificacion de la correcta ejecucion del proyecto el ITM constatare defectos menores, se
elaborard un “Acta de observaciones para la Recepciéon”, estableciendo las observaciones y
reparaciones que debe realizar el contratista fijandole un plazo para la materializacion de estas.

Una vez subsanadas las observaciones y reparaciones, el contratista solicitara al ITM que constate
que las observaciones y reparaciones han sido resueltas, en cuyo caso se firmara el “Acta de
Recepcién”,
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En este caso, la fecha de término del plazo de ejecucidn del proyecto quedara establecida como la
fecha en que se firma el “Acta de observaciones para la Recepcién”.

B.3.3.2.-RECHAZO DE RECEPCION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

Si en la verificacion de la correcta ejecucion del proyecto, el ITM constataré que éste no esta
terminado, o se ha ejecutados en disconformidad con los planos o especificaciones técnicas, o
constata que se han empleado materiales defectuosos o inadecuados o sus sistemas funcionando
inadecuadamente, o no se ha cumplido con el proyecto de Ingenieria eléctrica y de corrientes débiles,
no se dara curso a la recepcion y el ITM elaborara un informe detallado de las observaciones fijando
un plazo para que el contratista ejecute, a su costa, los trabajos y reparaciones gue se determinen.

Este plazo se acordara en proporcién al trabajo de reparacidn o terminacién que hubiere de hacerse.
Transcurrido este plazo, el ITM, procedera a revisar las observaciones anotadas anteriormente, no
excluyendo la posibilidad de realizar nuevas observaciones.

El plazo fijado por el ITM no interrumpe el plazo contractual para los efectos de multas y
demas sanciones.

Para esta revision, se procedera de la misma forma sefialada anteriormente. Este proceso se repetira
hasta que no haya observaciones, levantandose en cada ocasién un Acta complementaria.

Una vez subsanados los defectos observados se procedera a levantar el “Acta de recepcion”,
fijandose la fecha de ésta como fecha de término del plazo de ejecucién del proyecto.

Si el contratista no hiciere las reparaciones en el plazo que se le fije y se incurriere en la causal de
término del contrato, la municipalidad podra darle término a éste y llevar a cabo la ejecucién de
dichos trabajos por cuenta del contratista, con cargo al tltimo Estado de Pago o garantia, y devolvera
al contratista el saldo que resulte después de descontados los sefalados costos. Este saldo se
pagara 30 dias corridos después del término del contrato del proyecto.

B.3.4.-ETAPA DE CERTIFICACION Y ENTREGA

Una vez finalizada la etapa de proyecto y bajo la supervision del ITM, se procedera de manera
rigurosa a revisar la puesta en marcha y entrega formal de las instalaciones normalizadas. Esta fase
demandara la ejecucién exhaustiva de pruebas y ajustes precisos para verificar el correcto
funcionamiento de la totalidad del sistema eléctrico y de corrientes débiles implementado, incluyendo
la operatividad del generador de respaldo y tablero de transferencia automatica, como también las
Ups’s. Se realizaran pruebas de seguridad eléctrica exhaustivas para asegurar la proteccion integral
de los usuarios y los equipos conectados. Finalmente, se llevara a cabo una capacitacién integral y
documentada dirigida al personal municipal designado, proporcionando instruccion detallada sobre
el uso seguro, la operacion eficiente y el mantenimiento basico de las nuevas instalaciones eléctricas,
incluyendo la entrega de manuales y procedimientos operativos claros y concisos.

a) Pruebasy ajustes:

- Serealizaran pruebas exhaustivas para verificar el correcto funcionamiento de la totalidad
de las instalaciones eléctricas.

- Se llevaran a cabo pruebas de seguridad eléctrica para asegurar la proteccién de los
usuarios y los equipos.

- Se realizaran los ajustes finales necesarios en equipos y dispositivos para optimizar su
rendimiento.

- Se entregara la certificacion TE1 original de cada una de las dependencias intervenidas.

b) Capacitacion al personal:

38




s

£ "E.(\\
<) &)

e

%

i

a2
i3
g\
=

W PA L,

&

SECRILTARIO

i . '
W e L3 R

@LASCONDES I A SN A
MUNICIPALIDAD

- Se proporcionara instruccién detallada al personal municipal sobre el uso seguro y el
mantenimiento basico de las nuevas instalaciones eléctricas.
- Se entregaran manuales y procedimientos operativos para consulta.
B.4. CRONOGRAMA.

Los trabajos de normalizacién durante el plazo del contrato se ejecutaran conforme a un Programa
de Trabajo para cada inmueble municipal, que presentara el adjudicatario dentro del plazo de 5 dias
corridos contados desde la fecha del Decreto Alcaldicio que aprueba el contrato, al Supervisor
Municipal.

Dicho cronograma, estara reflejado en un Carta Gantt, que indicara partidas a ejecutar y sus
correspondientes frecuencias.

El programa de trabajo (cronograma) debera contar con la aprobacion del Supervisor Municipal quien
podra introducir modificaciones a partidas y frecuencias, plazos y horarios, asi como también podra
exigir cambios en el personal que compone el equipo de trabajo, modificaciones que no afectaran el
precio del servicio. 7

B.5. REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PERSONAL.
B.5.1. Técnicos

El o los técnicos eléctricos seran responsables de materializar el proyecto. Su experiencia y
habilidades técnicas resultan esenciales para ejecutar las instalaciones eléctricas y de corrientes
débiles conforme a los planos y especificaciones aprobadas. Deberan demostrar capacidad para
interpretar planos, utilizar herramientas y equipos de forma segura y eficiente, asi como resolver
contingencias en terreno, asegurando la correcta ejecucion de los trabajos y el cumplimiento de los
plazos establecidos.

Los técnicos eléctricos deberan contar, como minimo, con certificacion eléctrica Clase B,
debidamente vigente.

B.5.2. Jefe Supervisor del Contrato

El Jefe Supervisor del Contrato debera ser ingeniero eléctrico y/o ingeniero civil eléctrico,
constituyéndose en el responsable central del proyecto. Su liderazgo y experiencia seran
fundamentales para coordinar las distintas etapas, desde el levantamiento inicial hasta la puesta en
marcha final, garantizando el cumplimiento de los objetivos, la calidad de los trabajos y la normativa
aplicable.

Este profesional debera contar con certificacion eléctrica Clase A, siendo responsable del disefio y
de la documentacién técnica del proyecto, la cual debera suscribir con su firma. El titulo profesional
y la certificacion Clase A deberan presentarse de acuerdo con el punto A.5.2.

B.5.3. Requerimientos Generales del Personal

El contratista se obliga a cumplir integramente las disposiciones contenidas en el Codigo del Trabajo,
en la Ley N° 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en toda otra
normativa laboral y previsional vigente o que se dicte en el futuro sobre estas materias.

En particular, el contratista estara especialmente obligade a:

a. Pagar oportunamente las remuneraciones de sus trabajadores, sus cotizaciones
previsionales, de salud y demas obligaciones legales.

b.  Efectuar dentro de plazo todas las deducciones ordenadas por ley.

c. Incorporar a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades
profesionales regulado por la Ley N° 16.744.
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d. Efectuar las denuncias correspondientes en caso de accidentes del trabajo o enfermedades
profesionales, informando ademas al Supervisor Municipal del contrato respecto de las
denuncias realizadas.

e. Proveer a su personal de los equipos e implementos de seguridad adecuados a las labores
que desempefien, garantizando condiciones de seguridad y asumiendo plena
responsabilidad por las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento.

f.  Responder por los dafios y perjuicios que pueda ocasionar a terceros con motivo de la
ejecucion de las actividades o tareas contratadas, obligandose a restituir a la Municipalidad
cualquier suma que ésta debiere pagar por tal causa.

g. Velar por el estricto cumplimiento de la normativa laboral vigente en materia de jornada de
trabajo, debiendo asumir a su costo las modificaciones necesarias que permitan ajustarse a
los cambios que la legislacion establezca en el futuro.

B.6. ELEMENTOS DE SEGURIDAD.

Para todos los trabajos materia de la presente licitacién, se debera suministrar oportunamente todo
el equipamiento vy todos los elementos de seguridad propios de la especialidad, segln las normas
vigentes y exigencias de los organismos de seguridad competentes, ademas, de todos los equipos
de proteccion personal que sean necesarios.

El contratista debera proporcionar a todo su personal, incluso al jefe Supervisor del Contrato,
uniforme, calzado, elementos de seguridad y equipo de proteccion personal, acorde con la actividad
gue se desempefie.

El Supervisor Municipal podra impedir o suspender la ejecucion de trabajos del servicio si el personal
del contratista no dispone previamente de los elementos de seguridad y/o equipos de proteccion
personal que correspondan a las tareas a ejecutar. Igual medida podré adoptar por no uso de los
sefialados elementos.

El no cumplimiento de las indicadas exigencias de prevencion de riesgos serd motivo de aplicacion
de las multas que correspondan.

B.7. IDENTIFICACION Y UNIFORMES.

Los trabajadores del contratista, incluido el jefe Supervisor del Contrato, deberéan portar una
credencial plastificada, a la vista a la altura del torax, durante la ejecucion de los trabajos contratados,
la que debera contener a lo menos la identidad del contratista, con su nombre y logo, el nombre y
cargo del trabajador con su fotografia y su Rut. Las credenciales sélo tendran validez al estar visadas
por la Municipalidad.

El contratista debera proporcionar a todo su personal, incluso el jefe Supervisor del Contrato,
uniforme con logo y nombre del contratista y calzado dieléctrico acorde con la actividad que se
desempefie.
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ANEXO N°1
“IDENTIFICACION DEL OFERENTE”

“PROYECTO DE NORMALIZACION ELECTRICAS Y CORRIENTES DERILES EN DEPENDENCIAS DE LA
DECOM DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES”

ID N°2345-34-B226

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

CEDULA DE IDENTIDAD:

DIRECCION:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO:

FIRMA OFERENTE PERSONA NATURAL O
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL
OFERENTE PERSONA JURIDICA

NOTA:

e Este formulario debera subirse al portal www.mercadopublico.cl, como archivo adjunto,
en el icono “anexos administrativos™.

e Todos los documentos en los cuales conste la personeria y poderes de su(s)
representante(s) singularizado en el anexo N°1, con copia de su cédula de identidad. En
caso de que esta informacion se encuentre actualizada por el proveedor y conste en su
ficha electrénica del portal www.mercadopublico.cl, podra considerarse ésta para efectos
de evaluacién.

« En caso de tratarse de una union temporal de proveedores, cada miembro de esta, que
sea una persona juridica, debera presentar estos antecedentes.
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ANEXO N°1-A
“IDENTIFICACION UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES”
“PROYECTO DE NORMALIZACION ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES EN DEPENDENCIAS DE LA
DECOM DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES”
ID N°2345-34-B226

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA UNION
TEMPORAL:

NOMBRE REPRESENTANTE O APODERADO
COMUN:

CEDULA DE IDENTIDAD:
DIRECCION:
TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO:

FIRMA REPRESENTANTE O APODERADO

COMUN
IDENTIFICACION MIEMBROS UNION DE PROVEEDORES
NOMBRE O REPRESENTANTE CORREO
RAZON SOCIAL LEGAL oy bl ELECTRONICO
NOTA:

e Este formulario debera subirse al portal www.mercadopublico.cl como archivo adjunto, en el icono
“anexos administrativos”.

e Se deberan adjuntar todos los documentos en los cuales conste la personeria y poderes de su(s)
representante(s) singularizados en este anexo y copia de la cédula de identidad de su(s) representante(s)
singularizados en este anexo.
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ANEXO N°2

“DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES”

“PROYECTO DE NORMALIZACION ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES EN DEPENDENCIAS DE LA
DECOM DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES”

ID N°2345-34-B226

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

DECLARA:

e Conocer y aceptar las Bases Administrativas y en general todos los documentos que forman parte de
esta Licitacion.

e Haber estudiado los antecedentes.

e Reconocer que la decisidn de la Municipalidad de Las Condes, en la adjudicacién de la presente licitacién
es definitiva.

e Estar conforme con las condiciones generales de la licitacién.
e No estarinhabilitado para contratar con Municipalidades.

e No tener la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad de Las Condes, ni relacion alguna con
personas unidas a ellos por vinculos de parentesco, de conyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la Municipalidad de Las Condes; ni con sociedades de personas de las que
aquellos o éstos formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas, ni con
sociedades andénimas abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de acciones que representen el
10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera
de las sociedades antedichas.

e No haber sido condenado por practicas antisindicales, infraccion a los derechos fundamentales del
trabajador o por delitos concursales, segun la nueva Ley de Quiebras (Art. 401, Ley 20.720), dentro de
los dos anos anteriores

e Tratdndose de personas juridicas, no haber sido condenado de acuerdo a la Ley N°20.393, sobre
Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas, por delitos de lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y cohecho y ala Ley N°21.595 sobre Delitos Economicos.

e No haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolucion
fundada de la Direccidon de Compras.

e No estar afecto a ninguno de los casos o situaciones contemplados en el articulo 4 de Ley 19.886.

FIRMA OFERENTE PERSONA NATURAL O FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE
PERSONA JURIDICA

NOTA:

e Este formulario deberd subirse al portal www.mercadopublico.cl como archivo adjunto, en el icono
“anexos administrativos”.

» En caso detratarse de una unién temporal de proveedores, cada miembro del mismo debera completar
el presente formulario.
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ANEXO N°3
OFERTA ECONOMICA
“PROYECTO DE NORMALIZACION ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES EN DEPENDENCIAS DE LA
DECOM DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES”
ID N°2345-34-B226

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:
CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:
Precio Precio . Precio Precio Total
o | Etapa | (impuestoincluido) | (impuesto incluido) ('“"pé'i‘:zmr;_ﬂg'“) (impuesto incluido)
P Edificio DECOM1 Edificio DECOM2 ichumia ey Por etapa y edificio
A B c D=A+B+C

Etapa de

1 anélisis y 5 $ $ $
diagnostico

Etapa de

Desarrollo
2 | de proyecto 3 $ $ $

de Ingenieria

eléctrica

Etapa de
3 | ejecuciéndel | $ $ $ 3

Proyecto

Etapa

4 | Certificacion | $ $ $ $

y entrega

“OFERTA ECONOMICA”
(Valor corresponde al resultado de la suma de Precios por cada etapa y para cada Inmueble $
Municipal desde | N°1 hasta el N°4)
NOTAS:

° La oferta econdmica debe ingresarse en el portal www.mercadopublico.cl en $, impuesto incluido en
caso de corresponder.

. Este formulario debe ingresarse como documento anexo en el mismo portal, en el icono “oferta
econdémica”.

e  El oferente que no complete la totalidad de valores exigidos en el presente anexo no podra continuar
en el presente proceso licitatorio y su oferta sera declarada inadmisible.

° En caso de detectarse errores en la operacion aritmética la comisién técnica tendra la facultad de
corregirlos, pudiendo variar el valor informado en la Gltima columna o sumatoria total.

° El valor sefialado en la etapa N°3 de cada una de las dependencias, debe coincidir con en el Anexo
N°3-A de cada dependencia.
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ANEXO N°3-A
ITEMIZADO DE EJECUCION DE LAS PROYECTO
“PROYECTO DE NORMALIZACION ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES EN DEPENDENCIAS DE LA
DECOM DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES”
ID N°2345-34-B226
DECOM 1, AVENIDA APOQUINDO #9070
ITEM PARTIDA ; UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO TOTAL
1,0 EMPALME

1.1 | INTERRUPTOR AUTOMATICO CAJA MOLDEADA FIJO 4X75A RUPTURA 18KA ciU $ -
1.2 | DUCTOS PVC 40mm MTS 3 -
1.3 | SEPARADOR PVC CONDUIT 40mm C/U 3 -
1.4 | SALIDA CONDUIT PCV 40mm c/u $ -
1.5 | TERMINAL PVC CONDUIT 40mm cIu $ -
1.6 | CURVA PVC CONDUIT 40mm C/U 3 -
1.7 | COPLAS PVC CONDUIT 40mm of(V $ -
1.8 | CAJA EMPALME AM-1105 NORMA CHILENA ciu $ -
$ 5

2 GRUPO MOTOR GENERADOR UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
2.1 | CONEXION EMPALME - TTA - GRUPO GENERADOR GL 8 -
$ .

3.0 ALIMENTADORES Y SUBALIMENTADORES UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
3.1 | ALAMBRE SUPER NYA 1,5mm2 AZUL 100mts MTS 3 -
3.2 | ALAMBRE SUPER NYA 1,5mm2 NEGRO 100mts MTS $ -
3.3 | ALAMBRE SUPER NYA 1,5mm2 ROJO 100mts MTS 3 -
3.4 | ALAMBRE SUPER NYA 1,5mm2 VERDE 100mts MTS 3 -
35 | ALAMBRE SUPER NYA 1,5mm2 BLANCO 100mts MTS $ -
3.6 | CABLE EVAFLEX 2,5mm2 AZUL 100mts MTS $ -
3.7 | CABLE EVAFLEX 2,5mm2 NEGRO 100mts MTS s -
3.8 | CABLE EVAFLEX 2,5mm2 ROJO 100mts MTS $ -
3.9 | CABLE EVAFLEX 2,5mm2 VERDE 100mts MTS $ -
3.10 | CABLE EVAFLEX 2,5mm2 BLANCO 100mts MTS $ -
3.11 | CABLE EVAFLEX 4 mm2 AZUL 100mts MTS $ -
3.12 | CABLE EVAFLEX 4 mm2 NEGRO 100mts MTS s 2
3.13 | CABLE EVAFLEX 4 mm2 ROJO 100mts MTS $ -
3.14 | CABLE EVAFLEX 4 mm2 VERDE 100mts MTS 3 -
3.15 | CABLE EVAFLEX 4 mm2 BLANCO 100mts MTS $ -
3.16 | CABLE EVAFLEX 6 mm2 AZUL 100mts MTS $ -
3.17 | CABLE EVAFLEX 6 mm2 NEGRO 100mts MTS $ -
3.18 | CABLE EVAFLEX 6 mm2 ROJO 100mts MTS $ -
3.19 | CABLE EVAFLEX 6 mm2 VERDE 100mts MTS $ -
3.20 | CABLE EVAFLEX 6 mm2 BLANCO 100mts MTS $ -
3.21 | CABLE THHN 14 AWG AZUL 100mts MTS $ -
3.22 | CABLE THHN 14 AWG NEGRO 100mts MTS 3 -
3.23 | CABLE THHN 14 AWG ROJO 100mts MTS $ -
3.24 | CABLE THHN 14 AWG VERDE 100mts MTS $ -
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3.25 | CABLE THHN 14 AWG BLANCO 100mts MTS 3 =
3.26 | CABLE THHN 12 AWG AZUL 100mts MTS 3 =
3.27 | CABLE THHN 12 AWG NEGRO 100mts MTS 3 =
3.28 | CABLE THHN 12 AWG ROJO 100mts MTS § -
3.29 | CABLE THHN 12 AWG VERDE 100mts MTS $ -
3.30 | CABLE THHN 12 AWG BLANCO 100mts MTS $ =
3.31 | CABLE THHN 10 AWG AZUL 100mts MTS $ g
3.32 | CABLE THHN 10 AWG NEGRO 100mts MTS $ -
3.33 | CABLE THHN 10 AWG ROJO 100mts MTS $ =
3.34 | CABLE THHN 10 AWG VERDE 100mts MTS $ =
3.35 | CABLE THHN 10 AWG BLANCO 100mts MTS 5 =
3.36 | CONDUCTOR SUPERFLEX 4 AWG MTS $ -
3.37 | CONDUCTOR SUPERFLEX 3 AWG MTS $ -
3.38 | CONDUCTOR SUPERFLEX 2 AWG MTS $ =
3.39 | CORDON HRBVV-F (SVT) 3X1,5 mm2 MTS $ =
3.40 | CORDON HOSVV-F (SVT) 3X2,5 mm3 MTS $ =
$ -

4.0 GENERAL - TABLEROS TDAYF UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO TOTAL
4.1 | LUZ PILOTO LED 220V ROJO IP65 c/J $ -
4.2 | PORTAFUSIBLE TRIPOLAR 32A 690V Ccv $ -
4.3 | FUSIBLE 2A 500V ciy $ =
44 | TABLERO ELECTRICO METALICO 600X400X250mm IP65 cnu $ 2
45 | TABLERO ELECTRICO METALICO 700X500X250mm IP65 ciu $ -
46 | TABLERO ELECTRICO METALICO 800X600X250mm IP65 Cc/u $ =
4.7 | TABLERO ELECTRICO METALICO 1000800X300mm IP65 oV} $ =
4.8 | TABLERO ELECTRICO METALICO 1200800X300mm IP&5 Cciu $ s
49 | TABLERO ELECTRICO METALICO 1400800X400mm IP65 cn $ =
410 | TABLERO METELICO SOBREPUESTO 2X16 440X450X115mm CcJ $ 2
4.11 | TABLERO METELICO SOBREPUESTO 3X16 600X450X115mm C/u $ 5
4.12 | TABLERO METALICO EMBUTIDO 1X16 465X325X115mm CcJ $ =
4.13 | TABLERO METALICO EMBUTIDO 2X16 465X475X115mm Ciu $ -
4.14 | TABLERO METALICO EMBUTIDO 3X16 465X625X115mm Cu 8 =
4.15 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FIJO 3X15A RUPTURA 14KA C/u 5 -
4.16 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FIJO 3X20A RUPTURA 14KA C/u $ -
4.17 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FIJO 3X30A RUPTURA 14KA Clu $ -
418 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FIJO 3X40A RUPTURA 14KA C/u 5 =
4.19 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FIJO 3X50A RUPTURA 14KA C/u 5 -
4.20 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FIJO 3X60A RUPTURA 14KA Ciu $ =
4.21 | INTERRUPTOR AUTOMATICO CAJA MOLDEADA FIJO 4X30A RUPTURA 18KA c/v 5 -
4.22 | INTERRUPTOR AUTOMATICO CAJA MOLDEADA FIJO 4X40A RUPTURA 18KA C/u $ -
4.23 | INTERRUPTOR AUTOMATICO CAJA MOLDEADA FIJO 4X50A RUPTURA 18KA Ciu $ =
4.24 | INTERRUPTOR AUTOMATICO CAJA MOLDEADA FIJO 4X75A RUPTURA 18KA cu $ ]
4.25 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X8A CURVA C 6KA ciu $ =
4.26 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X10A CURVA C 6KA c/u $ <
427 | INTERRUPTOR AUTCMATICO 1X16A CURVA C 6KA CJ $ &
4.28 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X20A CURVA C 6KA c/iu $ <
4.29 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X25A CURVA C 6KA C/iu $ =
4.30 [ INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X32A CURVA C BKA cn 3 -
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4.31 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X40A CURVA C 6KA clu 3
432 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X50A CURVA C 6KA ciu $
4.33 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X63A CURVA C 6KA c $
4.34 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X6A CURVA C BKA ciu 8
4.35 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X10A CURVA C 6KA cn $
4.36 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X16A CURVA C 6KA cU $
437 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X20A CURVA C 6KA c $
4.38 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X25A CURVA C 6KA ciu $
4.39 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X32A CURVA C 6KA ciu $
4.40 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X40A CURVA C BKA ciu $
4.41 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X50A CURVA C BKA ciu $
4.42 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X63A CURVA C 6KA ciu 3
4.43 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X10A CURVA C 6KA clu $
4.44 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X16A CURVA C 6KA ciU L3
4.45 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X20A CURVA C 6KA clu 3
4.46 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X25A CURVA C BKA c/U $
447 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X32A CURVA C BKA c/u 3
448 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X40A CURVA C 6KA cIU $
449 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X50A CURVA C BKA c/U 5
4.50 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X63A CURVA C BKA ciu 3
451 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X10A CURVA C 10KA CIU 3
4.52 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X16A CURVA C 16KA CIU $
4.53 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X20A CURVA C 20KA ci $
454 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X25A CURVA C 25KA ciu $
455 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X32A CURVA C 32KA ciu $
4.56 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X40A CURVA C 40KA Clu $
457 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X50A CURVA C 50KA clu $
4.58 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4XB3A CURVA C 63KA ciu 3
4.59 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A 30mA C/U $
4.60 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A 30mA ciu $
461 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X63A 30mA ciu $
4.62 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X25A 30mA ciu $
4.63 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X40A 30mA c $
464 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A 30mA ciu $
4.65 | CANALETA RANURADA GRIS 30X30X2000mm MTS 3
466 | CANALETA RANURADA GRIS 50X50X2000mm MTS 5
4.67 | SOPORTE ANGULAR P/RIEL DIN 35° SUPPORT SHELF ciu 5
468 | RIEL DIN 7,5X35mm ciu $
469 | BARRA REPATIDORA TETRAPOLAR 4 POLOS 10 CONTACTOS 200A ciu $
4,70 | BARRA DISTRIBUCION TIERRAS 45 SALIDAS 5Nm 125A c/u $
471 | BARRA REPARTIDORA TETRAPOLAR 4 POLOS 7 CONTACTOS 63A c/u $
472 | BARRA REPARTIDORA TETRAPOLAR 4 POLOS 11 CONTACTOS 100A c/u $
473 | BARRA REPARTIDORA TETRAPOLAR 4 POLOS 15 CONTACTOS 125A ciu $
4.74 | BORNE CONEXION P/TORNILLO 0.2-4mm cn $
4.75 | BORNE CONEXION P/TORNILLO 0.2-6mm cnu $
4.76 | BORNE CONEXION P/TORNILLO 10mm c $
4.77 | BORNE CONEXION P/TGRNILLO 16mm ciu $
4.78 | BORNE CONEXION P/TORNILLO 35mm c/U $
479 | BORNE CONEXION P/TORNILLO 50mm ci $
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4.80 | BORNE TIERRA P/TORNILLO 0.2-4mm ciJ $
4.81 | BORNE TIERRA P/TORNILLO 0.2-6mm ciu 3
4.82 | BORNE TIERRA P/TORNILLO 10mm ciu $
4.83 | BORNE TIERRA P/TORNILLO 16mm ciJ $
4.84 | BORNE TIERRA P/TORNILLO 35mm Ccny $
4.85 | BORNE TIERRA P/TORNILLO 50mm Ciu 3
4.86 | TAPA FINAL PARA BIRNE 0.2-4mm (o7{V] $
4.87 | TAPA FINAL PARA BIRNE 0.2-6mm o7V} 3
4.88 | TAPA FINAL PARA BIRNE 10mm c/U 5
4.89 | TAPA FINAL PARA BIRNE 18mm c/ $
4.90 | TAPA FINAL PARA BIRNE 35mm cn $
4.91 | TAPA FINAL PARA BIRNE 50mm (67(V] 5
$
5.0 TABLEROS DE COMPUTACION UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO TOTAL
5.1 | LUZPILOTO LED 220V ROJO IP85 C/u $
5.2 | PORTAFUSIBLE TRIPOLAR 32A 680V Ciu §
5.3 | FUSIBLE 2A 500V Ciu $
5.4 | TABLERO ELECTRICO METALICO 600X400X250mm P65 ciu $
5.5 | TABLERO ELECTRICO METALICO 700X500X250mm IP65 C/nu $
5.6 | TABLERO ELECTRICO METALICO 800X600X250mm IP65 Cciy $
5.7 | TABLERO ELECTRICO METALICO 1000800X300mm IP85 C/u $
5.8 | TABLERO ELECTRICO METALICO 1200800X300mm P65 (0710 5
5.9 | TABLERO ELECTRICO METALICO 1400800X400mm P65 ciu $
5.10 | TABLERO METELICO SOBREPUESTO 2X16 440X450X115mm C/u $
5.11 | TABLERO METELICO SOBREPUESTO 3X16 600X450X115mm Ciu $
5.12 | TABLERO METALICO EMBUTIDO 1X16 465X325X115mm C/u $
5.13 | TABLERO METALICO EMBUTIDO 2X16 485X475X115mm Ciu $
5.14 | TABLERO METALICO EMBUTIDO 3X16 465X625X115mm (o7/V] $
5.15 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FIJO 3X15A RUPTURA 14KA ciu $
5.16 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FIJO 3X20A RUPTURA 14KA c/u 3
5.17 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FIJO 3X30A RUPTURA 14KA (07(V] $
5.18 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FIJO 3X40A RUPTURA 14KA c/u $
5.19 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FIJO 3X50A RUPTURA 14KA cv 3
5.20 | INTERRUPTQOR CAJA MOLDEADA FIJO 3X60A RUPTURA 14KA ciJ $
5.21 | INTERRUPTOR AUTOMATICO CAJA MOLDEADA FIJO 4X30A RUPTURA 18KA ClU $
522 | INTERRUPTOR AUTOMATICO CAJA MOLDEADA FIJO 4X40A RUPTURA 1BKA cu 3
523 | INTERRUPTOR AUTOMATICO CAJA MOLDEADA FIJO 4X50A RUPTURA 18KA Cc/u 5
5.24 | INTERRUPTOR AUTOMATICO CAJA MOLDEADA FIJO 4X75A RUPTURA 18KA Cci 3
5.25 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X6A CURVA C 6KA C/u 3
5.26 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X10A CURVA C 6KA Ciu 3
5.27 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X16A CURVA C 6KA C/u §
5.28 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X20A CURVA C BKA CnJ $
5.29 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X25A CURVA C BKA CJ 3
5.30 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X32A CURVA C BKA cn )
5.31 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X40A CURVA C 6KA c/u 3
532 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X50A CURVA C BKA Cc/J $
5.33 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X63A CURVA C 6KA o7V $
5.34 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X6A CURVA C BKA c/u $
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5.35 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X10A CURVA C BKA civ )
5.36 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X16A CURVA C 6KA Cc/u 5
5.37 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X20A CURVA C BKA o7V} 3
5.38 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X25A CURVA C BKA c/u &
5.39 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X32A CURVA C BKA ciu $
5.40 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X40A CURVA C BKA (07[8} $
5.41 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X50A CURVA C 6KA ciu $
5.42 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X63A CURVA C 6KA (07(V] $
5.43 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X10A CURVA C 6KA ciu $
5.44 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X16A CURVA C 6KA c/u ]
545 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X20A CURVA C BKA ciJ $
546 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X25A CURVA C 6KA cu 3
547 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X32A CURVA C 6KA ciu $
5.48 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X40A CURVA C 6KA ciu 3
549 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X50A CURVA C 6KA (o7]V] $
5.50 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X63A CURVA C 6KA ci $
5.51 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X10A CURVA C 10KA Ccu $
552 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X16A CURVA C 16KA ciu $
553 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X20A CURVA C 20KA (o7(V] $
5.54 | INTERRUPTOR AUTCMATICO TETRAPOLAR 4X25A CURVA C 25KA Ciu 3
5.55 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X32A CURVA C 32KA (/0] 3
5.56 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X40A CURVA C 40KA ciu $
5.57 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X50A CURVA C 50KA ciJ $
5.58 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X63A CURVA C 63KA cn $
5.59 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A 30mA c/J $
5.60 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A 30mA ciu ]
5.61 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X63A 30mA cnJ §
5.62 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X25A 30mA C/J §
5.63 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X40A 30mA Ccu §
5.64 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X683A 30mA cn $
5.65 | CANALETA RANURADA GRIS 30X30X2000mm MTS 8§
5.66 | CANALETA RANURADA GRIS 50X50X2000mm MTS 3
5.67 | SOPORTE ANGULAR P/RIEL DIN 35° SUPPORT SHELF Ciu 5
5.68 | RIEL DIN 7,5X35mm CcinJ $
569 | BARRA REPATIDORA TETRAPOLAR 4 POLOS 10 CONTACTOS 200A Cnu 5
5.70 | BARRA DISTRIBUCION TIERRAS 45 SALIDAS 5Nm 125A ClJ $
5.71 | BARRA REPARTIDORA TETRAPOLAR 4 POLOS 7 CONTACTOS 63A C/u $
5.72 | BARRA REPARTIDORA TETRAPOLAR 4 POLOS 11 CONTACTOS 100A ciJ $
5.73 | BARRA REPARTIDORA TETRAPOLAR 4 POLOS 15 CONTACTOS 125A c/v $
5.74 | BORNE CONEXION P/TORNILLO 0.2-4mm c/u 3
5.75 | BORNE CONEXION P/TORNILLO 0.2-6mm Cc/u $
5.76 | BORNE CONEXION P/TORNILLO 10mm c/ $
5.77 | BORNE CONEXION P/TORNILLO 16mm c/n $
5.78 | BORNE CONEXION P/TORNILLO 35mm Clu S
5.79 | BORNE CONEXION P/TORNILLO 50mm c/u $
5.80 | BORNE TIERRA P/TORNILLO 0.2-4mm C/u 3
5.81 | BORNE TIERRA P/TORNILLO 0.2-6mm Ciu 3
5.82 | BORNE TIERRA P/TORNILLO 10mm (o1(V] $
5.83 | BORNE TIERRA P/TORNILLO 16mm ciJ 3
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5.84 | BORNE TIERRA P/TORNILLO 35mm c/U $
5.85 | BORNE TIERRA P/TORNILLO 50mm c/ s
5.86 | TAPA FINAL PARA BIRNE 0.2-4mm c/U 8
5.87 | TAPA FINAL PARA BIRNE 0.2-6mm c/u $
5.88 | TAPA FINAL PARA BIRNE 10mm Cc/lU $
5.89 | TAPA FINAL PARA BIRNE 16mm clu $
5.90 | TAPA FINAL PARA BIRNE 35mm cn 8
5.91 | TAPA FINAL PARA BIRNE 50mm c/ $
$
6.0 CANALIZACION UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO TOTAL
6.1 | TUBC CONDUIT PVC 16mmX3mts MTS $
6.2 | TUBO CONDUIT PVC 20mmX3mts MTS $
6.3 | TUBO CONDUIT PVC 25mmX3mts MTS $
8.4 | TUBO CONDUIT PVC 32mmX3mts MTS $
6.5 | TUBO CONDUIT PVC 40mmX3mts MTS $
8.6 | TUBO CONDUIT PVC 50mmX3mts MTS $
6.7 | SALIDA CONDUIT PVC 16mm ciu $
6.8 | SALIDA CONDUIT PVC 20mm ciu $
6.9 | SALIDA CONDUIT PVC 25mm ciu $
.10 | SALIDA CONDUIT PVC 32mm ciu s
6.11 | SALIDA CONDUIT PVC 40mm ciu $
.12 | SALIDA CONDUIT PVC 50mm (of(] $
6.13 | CURVA PVC PARA CONDUIT 16mm c/ $
6.14 | CURVA PVC PARA CONDUIT 20mm cu $
6.15 | CURVA PVC PARA CONDUIT 25mm ciu $
6.16 | CURVA PVC PARA CONDUIT 32mm clu $
6.17 | CURVA PVC PARA CONDUIT 40mm ciJ $
6.18 | CURVA PVC PARA CONDUIT 50mm crJ 8
6.19 | COPLAS PVC PARA CONDUIT 16mm ciu $
6.20 | COPLAS PVC PARA CONDUIT 20mm cn $
6.21 | COPLAS PVC PARA CONDUIT 25mm cJ 8
.22 | COPLAS PVC PARA CONDUIT 32mm c/ $
6.23 | COPLAS PVC PARA CONDUIT 40mm ciu 5
6.24 | COPLAS PVC PARA CONDUIT 50mm c/U $
6.25 | CAJA DE DISTRIBUCION ABS 89X88X50mm IP55 ciu $
6.26 | CAJA DE DISTRIBUCION ABS 100X100X50mm IP55 ciu S
6.27 | CAJA EMBUTIDA PARA TABIQUE PVC OEJA METALICA 503T NARANJO 61X105X39mm | C/U $
6.28 | TAPA PVC RECTANGULAR CIEGA ciu $
6.29 | CAJA CHUQUI PVC PARA TUBO Y CANAL c/ $
6.30 | CANALETA PVC BLANCA 100X50X2 MTS CON SEPARADOR MTS $
6.31 | CURVA 90° PLANA 100X50mm GANG cn $
6.32 | CURVA EXTERIOR 100X50mm cJ $
6.33 | CURVA T PLANA 100x50MM GANG c/J $
6.34 | TAPA FINAL 100X50mm GANG c/ $
6.35 | COPLA UNION 100X50mm GANG ciu $
6.36 | BASTIDOR PARA BANDEJA 100X50mm ciJ $
6.37 | SEPARADOR PARA CANAL CA 100X50 (TIRA 2 MTS) ciJ $
$
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7.0 ENCHUFES E INTERRUPTORES UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
7.1 | ENCHUFE SIMPLE 2P+T 10A BITICINO BLANCO cU $ .
7.2 | ENCHUFE DOBLE 2P+T 10A BITICINO BLANCO cu $ .
7.3 | ENCHUFE TRIPLE 2P+T 10A BITICINO BLANCO c $ -
7.4 | ENCHUFE SIMPLE 2P+T 16A BITICINO BLANCO ciu $ .
7.5 | INTERRUPTOR 9/12 10A BITICINO BLANCO ciu $ e
7.6 | INTERRUPTOR 9/15 10A BITICINO BLANCO cU $ 2
7.7 | INTERRUPTOR 9/32 10A BITICINO BLANCO cU $ -
7.8 | INTERRUPTOR 9/12+ENCHUFE10A ciU $ -
7.9 | ENCHUFE DOBLE 2P+T 10A+16A BICITINO BLANCO c $ -
7.10 | ENCHUFE HEMBRA SOBREPUESTO 2P+T 16A IP44 220V ciu 5 .
7.11 | ENCHUFE HEMBRA SOBREPUESTO 3P+T 16A IP44 380V ciu s 5
7.12 | ENCHUFE HEMBRA SOBREPUESTO 2P+T 32A IP44 220V ciU 5 -
7.13 | ENCHUFE HEMBRA SOBREPUESTO 3P+T 32A IP44 380V c $ -
7.14 | ENCHUFE HEMBRA SOBREPUESTO 2P+T 16A IP67 220V ci $ s
7.15 | ENCHUFE HEMBRA SOBREPUESTO 3P+T 32A IP67 380V ciu $ .
7.16 | ENCHUFE HEMBRA SOBREPUESTO 3P+N+T 32A [P67 380V ciu $ -
7.17 | CAJA IDROBOX SOBREPUESTO 1 MODULO MATIX IP55 c $ .
7.18 | CAJA IDROBOX SOBREPUESTO 2 MODULO MATIX IP55 ciu $ -
7.19 | CAJA IDROBOX SOBREPUESTO 3 MODULO MATIX IP55 ciu $ .
$ =
8.0 CORRIENTES DEBILES UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
8.1 | CANALETA PVC BLANCA 100X50X2 MTS CON SEPARADOR ciu $ 5
82 | MODULO RJ 45 CAT6 HEMBRA ciu $ i
8.3 | FACEPLATE INDIVIDUAL i § 5
84 | MARCO SOPORTE UNIVERSAL c S :
85 | MARCO MOSAIC cu $ =
86 | poLO FALSO MOSAIC cu $ ;
8.7 | CABLE UTP CAT6 305MT 23 AWG ciu $ g
88 | GABINETE MURAL RACK 4U Cu $ -
89 | GABINETE MURAL RACK 6U cn $ 3
8.10 | GABINETE MURAL RACK 9U cu $ -
8.11 | GABINETE MURAL RACK 12U ciu $ &
8.12 | GABINETE MURAL RACK 15U cv $ -
B.13 | GABINETE MURAL RACK 18U e § =
8.14 | GABINETE MURAL RACK 22U e § i
8.15 | GABINETE AUTOSOPORTADO 27U e $ ;
8.16 | GABINETE AUTOSOPORTADO 32U cu $ i
817 | GABINETE AUTOSOPORTADO 42U cu 8 -
8.18 | GABINETE RACK BASTIDOR 22U cu $ =
8.1% | GABINETE RACK BASTIDOR 32U e § i
820 | GABINETE RACK BASTIDOR 42U cu $ :
821 | PATCH PANEL 24B CAT6 cu $ -
8.2Z | BANDEJA FRONTAL FIJA RACK/RACK BASTIDOR HASTA 18" 2U cu 8 2
8.23 | DRDENADOR DE CABLES HORIZONTAL Y/O VERTICAL 1U, HASTA 42U e $ -
8.24 | DRDENADOR DE CABLES HORIZONTAL 1U chu $ 5
825 | ppy 6, HASTA 12 TOMAS MODULOS 5113 Y/O 5100 PDUS ciu $ &
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9.0 OTROS A JUICIO DE PROPONENTE UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO TOTAL
c/v $ -8 &
ciu $ -8 g
(o7(V) ] -8 3
cJ $ -1 $ :
ci $ -8 =
ciu $ -8 -
Ciu $ -1 8 #
cny § -1 8 2

$ .
COSTO DIRECTO $ .
UTLIDAD $ o
GASTOS GENERALES $ i
NETO $ .
IVA $ 5
TOTAL 3 :
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DECOM 2, AVENIDA APOQUINDO #9071
ITEM PARTIDA e B Toral
1,0 EMPALME

11| INTERRUPTOR AUTOMATICO CAJA MOLDEADA FIJO 4X50A i $
RUPTURA 18KA :
12 | DUCTOS PVC 40mm MTS ¥
13 | SEPARADOR PVC CONDUIT 40mm cu $
14 | SALIDA CONDUIT PCV 40mm cIU 5
15 | TERMINAL PVC CONDUIT 40mm ciu $
16 | CURVA PVC CONDUIT 40mm ciU $
17 | COPLAS PVC CONDUIT 40mm cu .
1.8 | CAJA EMPALME AM-1105 NORMA CHILENA ciu 5
5

2 Lz S e
21 | SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (UPS) TRIFASICO 0 5
380V 20KVA - 20KW 5
3

3.0 ALIMENTADORES Y SUBALIMENTADORES I CA;'J = UNn'.’ i |/ TOTAL
31 | ALAMBRE SUPER NYA 1,5mm2 AZUL 100mis MTS $
32 | ALAMBRE SUPER NYA 1,5mm2 NEGRO 100mts MTS 5
3.3 | ALAMBRE SUPER NYA 1,5mm2 ROJO 100mts MTS 5
34 | ALAMBRE SUPER NYA 1,5mm2 VERDE 100mts MTS $
35 | ALAMBRE SUPER NYA 1,5mm2 BLANCO 100mts MTS 3
3.6 | CABLE EVAFLEX 2,5mm2 AZUL 100mts MTS §
3.7 | CABLE EVAFLEX 2,5mm2 NEGRO 100mts MTS ’
38 | CABLE EVAFLEX 2,5mm2 ROJO 100mts MTS .
3.9 | CABLE EVAFLEX 2,5mm2 VERDE 100mts MTS 3
310 | CABLE EVAFLEX 2,5mm2 BLANCO 100mts MTS .
3.11 | CABLE EVAFLEX 4 mm2 AZUL 100mts MTS ’
312 | CABLE EVAFLEX 4 mm2 NEGRO 100mts MTS 5
313 | CABLE EVAFLEX 4 mm2 ROJO 100mts MTS ’
3.14 | CABLE EVAFLEX 4 mm2 VERDE 100mts MTS *
315 | CABLE EVAFLEX 4 mm2 BLANCO 100mts MTS 3
316 | CABLE EVAFLEX 6 mm2 AZUL 100mts MTS :
3.17 | CABLE EVAFLEX 6 mm2 NEGRO 100mts MTS ;$
3.18 | CABLE EVAFLEX 6 mm2 ROJO 100mts MTS $
319 | CABLE EVAFLEX 6 mm2 VERDE 100mts MTS $
320 | CABLE EVAFLEX 6 mm2 BLANCO 100mts MTS 3
321 | CABLE THHN 14 AWG AZUL 100mts MTS §
322 | CABLE THHN 14 AWG NEGRO 100mts MTS ’
323 | CABLE THHN 14 AWG ROJO 100mts MTS ’
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3.24 | CABLE THHN 14 AWG VERDE 100mts MTS *
3.25 | CABLE THHN 14 AWG BLANCO 100mts MTS 2
326 | CABLE THHN 12 AWG AZUL 100mts MTS 3
3.27 | CABLE THHN 12 AWG NEGRO 100mts MTS ¥
3.28 | CABLE THHN 12 AWG ROJO 100mts MTS +
328 | CABLE THHN 12 AWG VERDE 100mts MTS $
3.30 | CABLE THHN 12 AWG BLANCO 100mts MTS $
3.31 | CABLE THHN 10 AWG AZUL 100mts MTS *
3.32 | CABLE THHN 10 AWG NEGRO 100mts MTS $
3.33 | CABLE THHN 10 AWG ROJO 100mts MTS $
3.34 | CABLE THHN 10 AWG VERDE 100mts MTS .
3.35 | CABLE THHN 10 AWG BLANCO 100mts MTS 5
3.36 | CONDUCTOR SUPERFLEX 4 AWG MTS s
3.37 | CONDUCTOR SUPERFLEX 3 AWG MTS :
3.38 | CONDUCTOR SUPERFLEX 2 AWG : MTS ;
339 | CORDON HOSVV-F (SVT) 3X1,5 mm2 MTS 3
3.40 | CORDON HOSVV-F (SVT) 3X2,5 mm3 MTS -
$

40 GENERAL - TABLEROS TDAYF | L AL
41 | LUZ PILOTO LED 220V ROJO IP65 c *
42 | PORTAFUSIBLE TRIPOLAR 32A 690V ciu i3
43 | FUSIBLE 2A 500V ciu 3
4.4 | TABLERO ELECTRICO METALICO 600X400X250mm IP65 c ;S
45 |TABLERO ELECTRICO METALICO 700X500X250mm IP65 ciu s
46 |TABLERO ELECTRICO METALICO 800X600X250mm IP65 ciu 8
47 | TABLERO ELECTRICO METALICO 1000800X300mm IP65 cu ’
48 | TABLERO ELECTRICO METALICO 1200800X300mm IP65 c 3
49 | TABLERO ELECTRICO METALICO 1400800X400mm IP65 o :
410 | TABLERO METELICO SOBREPUESTO 2X16 440X450X115mm c 3
411 | TABLERO METELICO SOBREPUESTO 3X16 600X450X115mm i ¥
412 | TABLERO METALICO EMBUTIDO 1X16 465X325X115mm cu %
413 | TABLERO METALICO EMBUTIDO 2X16 465X475X115mm ciu $
4.14 | TABLERO METALICO EMBUTIDO 3X16 465X525X115mm o $
415 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FIJO 3X15A RUPTURA 14KA cu :
416 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FLIO 3X20A RUPTURA 14KA ciu s
447 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FIJO 3X30A RUPTURA 14KA ci $
418 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FIJO 3X40A RUPTURA 14KA cu ?
419 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FIJO 3X50A RUPTURA 14KA cn *
420 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FIJO 3X60A RUPTURA 14KA cu 3
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421 INTERRUPTOR AUTOMATICO CAJA MOLDEADA FIJO 4X30A ciu $

RUPTURA 18KA a
492 EJE?&#:T;)&AUTOMATICO CAJA MOLDEADA FIJO 4X40A ciU $
423 INTERRUPTOR AUTOMATICO CAJA MOLDEADA FIJO 4X50A c/U 3

RUPTURA 18KA "
4.24 INTERRUPTOR AUTOMATICO CAJA MOLDEADA FIJO 4X75A ciu $

RUPTURA 18KA i
4.25 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X6A CURVA C BKA c/u :$
4.26 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X10A CURVA C 6KA c/iu $
4.27 |INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X16A CURVA C BKA C/U $
4.28 | INTERRUPTCR AUTOMATICO 1X20A CURVA C 6KA Cciu ;$
429 [INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X25A CURVA C BKA c/U .$
430 |INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X32A CURVA C BKA c/U -$
4.31 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X40A CURVA C BKA Cc/U ;$
4.32 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X50A CURVA C BKA Cc/U ;s
4.33 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X63A CURVA C BKA c/u $
4.34 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X6A CURVA C BKA c/U 5
435 |INTERRUPTCR AUTOMATICO 2X10A CURVA C BKA Cci/u $
436 | INTERRUPTCR AUTOMATICO 2X16A CURVA C KA Cc/U $
4.37 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X20A CURVA C BKA c/U ;s
438 |[INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X25A CURVA C B6KA Cc/U 5
4,39 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X32A CURVA C B6KA C/U ;5
440 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X40A CURVA C BKA C/U _$
441 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X50A CURVA C BKA Cc/U $
442 | INTERRUPTCR AUTOMATICO 2X63A CURVA C 6KA Cc/u $
443 | INTERRUPTCR AUTOMATICO TRIPCOLAR 3X10A CURVA C 6KA Cc/U $
444 [INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X16A CURVA C 6KA c/U $
4.45 | INTERRUPTCOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X20A CURVA C 6KA Ciu _$
446 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X25A CURVA C 6KA CciU ;5
4.47 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X32A CURVA C BKA Cc/U ;S
4,48 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X40A CURVA C 6KA Cc/U ?
449 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X50A CURVA C BKA c/U $
4.50 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X63A CURVA C BKA c/U ;S
4,51 INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X10A CURVA C 10KA c/u ;$
4,52 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X16A CURVA C 16KA c/U $
4,53 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X20A CURVA C 20KA c/U .S
454 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X25A CURVA C 25KA clU ;$
4.55 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X32A CURVA C 32KA c/u $
456 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X40A CURVA C 40KA C/U _$
457 [ INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X50A CURVA C 50KA c/U ;$
458 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X63A CURVA C 63KA c/u $
4,59 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A 30mA Cc/u :5
4.60 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A 30mA C/U _$
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461 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X63A 30mA ciu ¥
462 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X25A 30mA iU :
463 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X40A 30mA cu 3
464 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A 30mA ciu 8
465 | CANALETA RANURADA GRIS 30X30X2000mm MTS 3
466 | CANALETA RANURADA GRIS 50X50X2000mm MTS 3
467 | SOPORTE ANGULAR P/RIEL DIN 35° SUPPORT SHELF cu 5
4.68 | RIEL DIN 7,5X35mm ciU $
469 | BARRA REPATIDORA TETRAPOLAR 4 POLOS 10 CONTACTOS 200A cIU .
470 | BARRA DISTRIBUCION TIERRAS 45 SALIDAS 5Nm 125A ciu $
471 | BARRA REPARTIDORA TETRAPOLAR 4 POLOS 7 CONTACTOS 63A ciu $
472 | BARRA REPARTIDORA TETRAPOLAR 4 POLOS 11 CONTACTOS 100A | G/U ¥
473 | BARRA REPARTIDORA TETRAPOLAR 4 POLOS 15 CONTACTOS 125A | G/U *
474 | BORNE CONEXION PITORNILLO 0.2-4mm cIU *
475 | BORNE CONEXION PITORNILLO 0.2-6mm ciu ¥
476 | BORNE CONEXION P/TORNILLO 10mm cIU 3
477 | BORNE CONEXION PITORNILLO 16mm o -
4.78 | BORNE CONEXION PITORNILLO 35mm ciU $
479 | BORNE CONEXION PITORNILLO 50mm cIU $
4.80 | BORNE TIERRA P/TORNILLO 0.2-4mm cIU »
481 | BORNE TIERRA P/TORNILLO 0.2-6mm iU #
4.82 | BORNE TIERRA P/TORNILLO 10mm cIU
4.83 | BORNE TIERRA P/TORNILLO 16mm iU *
484 | BORNE TIERRA P/TORNILLO 35mm cu ®
4.85 | BORNE TIERRA P/TORNILLO 50mm cIU s
4.86 | TAPA FINAL PARA BIRNE 0.2-4mm cIU »
487 | TAPA FINAL PARA BIRNE 0.2-6mm cu #
4.88 | TAPA FINAL PARA BIRNE 10mm ciu $
489 | TAPA FINAL PARA BIRNE 16mm cu $
4.90 | TAPA FINAL PARA BIRNE 35mm ciu »
4.91 | TAPA FINAL PARA BIRNE 50mm ciu :
5.0 TABLEROS DE COMPUTACION D TR e | ToRAR
51 |LUZ PILOTO LED 220V ROJO IP65 ciU *
52 |PORTAFUSIBLE TRIPOLAR 32A 690V ciU 3
53 | FUSIBLE 2A 500V ciu $
54 | TABLERO ELECTRICO METALICO 600X400X250mm IP65 ciU *
55 |TABLERO ELECTRICO METALICO 700X500X250mm IP65 ciu !
56 |TABLERO ELECTRICO METALICO 800X600X250mm IP65 ciu :
57 | TABLERO ELECTRICO METALICO 1000800X300mm IP65 ciu §
58 | TABLERO ELECTRICO METALICO 1200800X300mm IP65 cu $
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5.9 TABLERO ELECTRICO METALICO 1400800X400mm IP65 C/U $
5.10 | TABLERO METELICO SOBREPUESTO 2X18 440X450X115mm Cru $
511 | TABLERO METELICO SOBREPUESTO 3X16 600X450X115mm c/u :$
5.12 | TABLERO METALICO EMBUTIDO 1X16 465X325X115mm c/u _$
513 | TABLERO METALICO EMBUTIDO 2X16 465X475X1 15mm c/u _$
514 | TABLERO METALICO EMBUTIDO 3X16 465X625X115mm c/lU $
5.15 |[INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FIJO 3X15A RUPTURA 14KA CiU ;$
5.16 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FIJO 3X20A RUPTURA 14KA c/U ?
517 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FIJO 3X30A RUPTURA 14KA c/U _$
5.18 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FIJO 3X40A RUPTURA 14KA Cc/U $
5.19 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FIJO 3X50A RUPTURA 14KA c/U $
5.20 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FIJO 3X60A RUPTURA 14KA c/U ;5
5.21 INTERRUPTOR AUTOMATICO CAJA MOLDEADA FIJO 4X30A c/U %
RUPTURA 18KA -
522 INTERRUPTOR AUTOMATICO CAJA MOLDEADA FIJO 4X40A c/U 3
RUPTURA 18KA -
523 INTERRUPTOR AUTOMATICO CAJA MOLDEADA FIJO 4X50A c/U $
RUPTURA 18KA -
504 INTERRUPTOR AUTOMATICO CAJA MOLDEADA FIJO 4X75A ciu $
RUPTURA 18KA %
5.25 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X6A CURVA C BKA Cciu 5
5.26 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X10A CURVA C 6KA c/u $
5.27 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X16A CURVA C 6KA c/U $
5.28 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X20A CURVA C BKA C/lu $
5.29 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X25A CURVA C BKA c/U EB
5.30 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X32A CURVA C 6KA Cc/U _$
5.31 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X40A CURVA C 6KA Cc/iU ;$
5.32 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X50A CURVA C BKA c/U ;$
5.33 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X63A CURVA C BKA Cciu ;$
5.34 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X6A CURVA C 6KA C/U _$
5.35 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X10A CURVA C BKA c/iu ;s
5.36 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X16A CURVA C BKA Cc/U $
5.37 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X20A CURVA C BKA c/U ?
5.38 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X25A CURVA C BKA c/U $
5.39 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X32A CURVA C BKA c/U -$
540 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X40A CURVA C B6KA c/U ;$
5.41 INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X50A CURVA C BKA Cc/U _$
542 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X63A CURVA C BKA c/U _$
543 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X10A CURVA C BKA Cc/U _$
5.44 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X16A CURVA C BKA c/U .5
5.45 INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X20A CURVA C BKA c/U _$
5.46 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X25A CURVA C 6KA C/U ;$
547 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X32A CURVA C BKA Cc/U ;5
5.48 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X40A CURVA C KA c/u ;$
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549 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X50A CURVA C 6KA ci $
550 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X63A CURVA C 6KA c 5
551 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X10A CURVA C 10KA cu $
552 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X16A CURVA C 16KA | CIU .
553 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X20A CURVA C 20KA ciu -
554 |INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X25A CURVA C 25KA c $
555 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X32A CURVA C 32KA c 5
5.56 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X40A CURVA C 40KA Cc/u _$
557 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X50A CURVA C 50KA | C/U $
558 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X63A CURVA C 63KA c $
559 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A 30mA ci 3
5.60 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A 30mA C/U ;$
561 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X63A 30mA c ¥
562 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X25A 30mA cu %
563 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X40A 30mA ciu #
564 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A 30mA i $
565 | CANALETA RANURADA GRIS 30X30X2000mm MTS $
566 | CANALETA RANURADA GRIS 50X50X2000mm MTS .
567 | SOPORTE ANGULAR P/RIEL DIN 35° SUPPORT SHELF cn 5
568 | RIEL DIN 7,5X35mm c 3
569 | BARRA REPATIDORA TETRAPOLAR 4 POLOS 10 CONTACTOS 200A | C/U $
570 | BARRA DISTRIBUCION TIERRAS 45 SALIDAS SNm 125A ciu 5
571 | BARRA REPARTIDORA TETRAPOLAR 4 POLOS 7 CONTACTOS 63A c $
572 | BARRA REPARTIDORA TETRAPOLAR 4 POLOS 11 CONTACTOS 100A | C/U s
573 | BARRA REPARTIDORA TETRAPOLAR 4 POLOS 15 CONTACTOS 1254 | C/U #
574 | BORNE CONEXION PITORNILLO 0.2-4mm c #
5.75 | BORNE CONEXION PTORNILLO 0.2-6mm cn $
576 | BORNE CONEXION PITORNILLO 10mm c $
577 | BORNE CONEXION P/TORNILLO 16mm chJ ;5
578 | BORNE CONEXION PITORNILLO 35mm c 3
5.79 | BORNE CONEXION PITORNILLO 50mm cu 5
580 | BORNE TIERRA P/TORNILLO 0.2-4mm c »
581 | BORNE TIERRA PITORNILLO 0.2-6mm cu 3
582 | BORNE TIERRA PITORNILLO 10mm ci

5.83 | BORNE TIERRA P/TORNILLO 16mm C/U

584 | BORNE TIERRA P/TORNILLO 35mm c 5
585 | BORNE TIERRA P/TORNILLO 50mm cn ¢
5.86 | TAPA FINAL PARA BIRNE 0.2-4mm C/U :5
587 | TAPA FINAL PARA BIRNE 0.2-6mm c $
5.88 | TAPA FINAL PARA BIRNE 10mm C/U :3
589 | TAPA FINAL PARA BIRNE 16mm c 5
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5.90 | TAPA FINAL PARA BIRNE 35mm cu ¥
591 | TAPA FINAL PARA BIRNE 50mm ciU s
$
6.0 CANALIZACION e oAl
6.1 | TUBO CONDUIT PVC 16mmX3mts MTS s
62 |TUBO CONDUIT PVC 20mmX3ms MTS 5
63 |TUBO CONDUIT PVC 25mmX3ms MTS $
6.4 |TUBO CONDUIT PVC 32mmX3ms MTS 3
65 | TUBO CONDUIT PVC 40mmX3mts MTS $
66 |TUBO CONDUIT PVC 50mmX3mts MTS %
6.7 | SALIDA CONDUIT PVC 16mm ciu 5
6.8 | SALIDA CONDUIT PVC 20mm cu $
6.9 | SALIDA CONDUIT PVC 25mm cu $
6.10 | SALIDA CONDUIT PVC 32mm cu $
6.11 | SALIDA CONDUIT PVC 40mm cu $
6.12 | SALIDA CONDUIT PVC 50mm o $
6.13 | CURVA PVC PARA CONDUIT 16mm cu s
6.14 | CURVA PVC PARA CONDUIT 20mm c *
6.15 | CURVA PVC PARA CONDUIT 25mm cu $
6.16 | CURVA PVC PARA CONDUIT 32mm cu $
6.17 | CURVA PVC PARA CONDUIT 40mm cu 3
6.18 | CURVA PVC PARA CONDUIT 50mm cu $
6.19 | COPLAS PVC PARA CONDUIT 16mm ciu
620 | COPLAS PVC PARA CONDUIT 20mm ciu $
621 | COPLAS PVC PARA CONDUIT 25mm o s
622 | COPLAS PVC PARA CONDUIT 32mm o *
6.23 | COPLAS PVC PARA CONDUIT 40mm o $
624 | COPLAS PVC PARA CONDUIT 50mm cu $
6.25 | CAJA DE DISTRIBUCION ABS 89X89X50mm IP55 c $
6.26 | CAJA DE DISTRIBUCION ABS 100X100X50mm IP55 ciu A
527 | CAJA ENBUTIDA PARA TABIQUE PVC OEJA METALICA 5037 o 5
NARANJO 61X105X39mm -
6.28 | TAPA PVC RECTANGULAR CIEGA ciU s
6.29 | CAJA CHUQUI PVC PARA TUBO Y CANAL cru ¥
6.30 | CANALETA PVC BLANCA 100X50X2 MTS CON SEPARADOR MTS _$
631 | CURVA 90° PLANA 100X50mm GANG ciU 3
632 | CURVA EXTERIOR 100X50mm U &
633 | CURVA T PLANA 100x50MM GANG ciu &
6.34 | TAPA FINAL 100X50mm GANG ciu $
6.35 | COPLA UNION 100X50mm GANG ciu _$
6.36 | BASTIDOR PARA BANDEJA 100X50mm c/U ;s
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} 6.37 | SEPARADOR PARA CANAL CA 100X50 (TIRA 2 MTS) cu :
$
UNIDA | CANTID P,
7.0 ENCHUFES E INTERRUPTORES o b it e | ToTa
7.1 | ENCHUFE SIMPLE 2P+T 10A BITICINO BLANCO ciu *
7.2 | ENCHUFE DOBLE 2P+T 10A BITICINOG BLANCO c s
7.3 | ENCHUFE TRIPLE 2P+T 10A BITICINO BLANCO cu .
7.4 | ENCHUFE SIMPLE 2P+T 16A BITICINO BLANCO ciu *
7.5 | INTERRUPTOR 9/12 10A BITICINO BLANCO cu y
7.6 | INTERRUPTOR 9/15 10A BITICINO BLANCO cuu y
7.7 | INTERRUPTOR 9/32 10A BITICINO BLANCO ciu M
7.8 | INTERRUPTOR 9/12+ENCHUFE10A cu ¥
7.9 | ENCHUFE DOBLE 2P+T 10A+16A BICITINO BLANGO cu ¥
7.10 | ENCHUFE HEMBRA SOBREPUESTO 2P+T 16A IP44 220V cu $
7.11 | ENCHUFE HEMBRA SOBREPUESTO 3P+T 16A IP44 380V ciu &
7.12 | ENCHUFE HEMBRA SOBREPUESTO 2P+T 32A IP44 220V cu $
7.13 | ENCHUFE HEMBRA SOBREPUESTO 3P+T 32A P44 380V ciu »
7.14 | ENCHUFE HEMBRA SOBREPUESTO 2P+T 16A IP67 220V ciU $
7.15 | ENCHUFE HEMBRA SOBREPUESTO 3P+T 32A IP67 380V cu »
7.16 | ENCHUFE HEMBRA SOBREPUESTO 3P+N+T 324 IP67 380V clu &
7.17 | CAJA IDROBOX SOBREPUESTO 1 MODULO MATIX IP55 ciu .
7.18 | CAJA IDROBOX SOBREPUESTO 2 MODULO MATIX IP55 ciu i
7.19 | CAJA IDROBOX SOBREPUESTO 3 MODULO MATIX IP55 ciu 3
$
- UNIDA | CANTID P,
8.0 CORRIENTES DEBILES - bl s | ToTaL
8.1 |CANALETA PVC BLANCA 100X50X2 MTS CON SEPARADOR ciu *
%
82 | MoDULO RJ 45 CATE HEMBRA G -
8.3 ciu s
FACEPLATE INDIVIDUAL :
%
84 | MARCO SOPORTE UNIVERSAL i :
85 | yarco Mosaic o -
5
88 | poLo FALSO MOSAIC c .
3
8.7 | CABLE UTP CAT6 305MT 23 AWG cu s
5
88 | GABINETE MURAL RACK 4U cal -
8.9 cu $
| GABINETE MURAL RACK 6U :
8.10 | GABINETE MURAL RACK 9U el -
ciu S
811 | GABINETE MURAL RACK 12U -
ciu $
8.12 | GABINETE MURAL RACK 15U -
U
813 | GABINETE MURAL RACK 18U G :
8.14 | GABINETE MURAL RACK 22U & :
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$
8.15 | GABINETE AUTOSOPORTADO 27U Gl .
5
8.16 | GABINETE AUTOSOPORTADO 32U o :
$
817 | GABINETE AUTOSOPORTADO 42U ci :
3
818 | GABINETE RACK BASTIDOR 22U g -
$
8.19 | GABINETE RACK BASTIDOR 32U Ci )
$
820 | ABINETE RACK BASTIDOR 42U ke <
$
821 | pATCH PANEL 24B CATS CiU -
8.22 . cu $
BANDEJA FRONTAL FLJA RACK/RACK BASTIDOR HASTA 19" 2U :
ORDENADOR DE CABLES HORIZONTAL Y/O VERTICAL 1U, HASTA 5
8.23 | o1 ciu =
$
824 | ORDENADOR DE CABLES HORIZONTAL 1U cN -
8.25 cu $
25 | ppy 6, HASTA 12 TOMAS MODULOS 5113 Y/O 5100 PDUS :
$
UNIDA | CANTID P,
9.0 OTROS A JUICIO DE PROPONENTE - i st b SO BAL:
c 3 $
c 3 $
ciu 3 3
cu 9 :
cu $ b
cu 9 $
cu ; ¥
c 3 s
$
COSTO DIRECTO §
UTLIDAD 5
GASTOS GENERALES ¥
NETO b
VA “
TOTAL s
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CIRCULO DE ENCUENTRO ADULTO MAYOR, AVENIDA APOQUINDO #9082
ITEM PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO
1,0 EMPALME

1.1 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X50A CURVA C 6KA CciJ §
1.2 | DUCTOS PVC 40mm MTS $
1.3 | SEPARADOR PVC CONDUIT 40mm cu $
14 | SALIDA CONDUIT PCV 40mm Cc/u $
1.5 | TERMINAL PVC CONDUIT 40mm ciu 3
1.6 | CURVA PVC CONDUIT 40mm (o7(0] 3
1.7 | COPLAS PVC CONDUIT 40mm (07(0] 3
1.8 | CAJA PARA EMPALME TRIFASICO EM-1111 Cc/u $
$

2 UPS UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO
2.1 | SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (UPS) TRIFASICO 380V 20KVA - 20KW ciu 3
$

3.0 ALIMENTADORES Y SUBALIMENTADORES UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO
3.1 | ALAMBRE SUPER NYA 1,5mm2 AZUL 100mts MTS $
3.2 | ALAMBRE SUPER NYA 1,5mm2 NEGRO 100mts MTS 3
3.3 | ALAMBRE SUPER NYA 1,5mm2 ROJO 100mts MTS 3
3.4 | ALAMBRE SUPER NYA 1,5mm2 VERDE 100mts MTS $
3.5 | ALAMBRE SUPER NYA 1,5mm2 BLANCO 100mts MTS $
3.6 | CABLE EVAFLEX 2,5mm2 AZUL 100mts MTS 3
3.7 | CABLE EVAFLEX 2,5mm2 NEGRO 100mts MTS $
3.8 | CABLE EVAFLEX 2,5mm2 RCJO 100mts MTS &
3.8 | CABLE EVAFLEX 2,5mm2 VERDE 100mts MTS ]
3.10 | CABLE EVAFLEX 2,5mm2 BLANCC 100mts MTS $
3.11 | CABLE EVAFLEX 4 mm2 AZUL 100mts MTS $
3.12 | CABLE EVAFLEX 4 mm2 NEGRO 100mts MTS $
3.13 | CABLE EVAFLEX 4 mm2 ROJO 100mts MTS $
3.14 | CABLE EVAFLEX 4 mm2 VERDE 100mts MTS $
3.15 | CABLE EVAFLEX 4 mm2 BLANCO 100mts MTS 5
3.16 | CABLE EVAFLEX 6 mm2 AZUL 100mts MTS $
3.17 | CABLE EVAFLEX 6 mm2 NEGRO 100mts MTS 5
3.18 | CABLE EVAFLEX 6 mm2 ROJO 100mts MTS $
3.19 | CABLE EVAFLEX 6 mm2 VERDE 100mts MTS 8
3.20 | CABLE EVAFLEX 8 mm2 BLANCO 100mts MTS 3
3.21 | CABLE THHN 14 AWG AZUL 100mts MTS $
3.22 | CABLE THHN 14 AWG NEGRO 100mts MTS $
3.23 | CABLE THHN 14 AWG ROJO 100mts MTS $
3.24 | CABLE THHN 14 AWG VERDE 100mts MTS 3
3.25 | CABLE THHN 14 AWG BLANCO 100mts MTS 3
3.26 | CABLE THHN 12 AWG AZUL 100mts MTS §
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3.27 | CABLE THHN 12 AWG NEGRO 100mts MTS 3
3.28 | CABLE THHN 12 AWG ROJO 100mts MTS $
3.29 | CABLE THHN 12 AWG VERDE 100mts MTS $
3.30 | CABLE THHN 12 AWG BLANCO 100mts MTS $
3.31 | CABLE THHN 10 AWG AZUL 100mts MTS 3
3.32 | CABLE THHN 10 AWG NEGRO 100mts MTS ]
3.33 | CABLE THHN 10 AWG ROJO 100mts MTS S
3.34 | CABLE THHN 10 AWG VERDE 100mts MTS $
3.35 | CABLE THHN 10 AWG BLANCO 100mts MTS 5
3.36 | CONDUCTOR SUPERFLEX 4 AWG MTS (3
3.37 | CONDUCTOR SUPERFLEX 3 AWG MTS 5
3.38 | CONDUCTOR SUPERFLEX 2 AWG MTS (3
3.30 | CORDON HO5VV-F (SVT) 3X1,5 mm2 MTS 3
3.40 | CORDON HO5VV-F (SVT) 3X2,5 mm3 MTS 3

$
4.0 TABLERS TDAYF UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO
4.1 |LUZ PILOTO LED 220V ROJO IPE5 ciu 5
4.2 | PORTAFUSIBLE TRIPOLAR 32A 690V ciu $
4.3 | FUSIBLE 2A 500V ciu 3
4.4 | TABLERO ELECTRICO METALICO 800X400X250mm IP65 ciu 3
45 | TABLERO ELECTRICO METALICO 700X500X250mm IP65 ciu 3
46 | TABLERO ELECTRICO METALICO B00X600X250mm IP65 C/U $
47 | TABLERO ELECTRICO METALICO 1000800X300mm IP65 ciU 3
4.8 |TABLERO ELECTRICO METALICO 1200800X300mm IP65 cu 5
4.9 | TABLERO ELECTRICO METALICO 1400800X400mm IP65 c/u $
4.10 | TABLERO METELICO SOBREPUESTO 2X16 440X450X115mm ciu s
4,11 | TABLERO METELICO SOBREPUESTO 3X16 600X450X115mm ciu 5
4.12 | TABLERO METALICO EMBUTIDO 1X16 465X325X115mm ciu $
4.13 | TABLERO METALICO EMBUTIDO 2X16 465X475X115mm ciu $
4.14 | TABLERC METALICO EMBUTIDO 3X16 465X625X115mm ciu 8
4.15 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FIJO 3X15A RUPTURA 14KA ciu $
4.16 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FIJO 3X20A RUPTURA 14KA ciJ 3
4.17 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FIJO 3X30A RUPTURA 14KA ciU $
4.18 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FIJO 3X40A RUPTURA 14KA ciu $
4.19 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FIJO 3X50A RUPTURA 14KA ciu $
4.20 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FIJO 3X60A RUPTURA 14KA cu $
4.21 | INTERRUPTOR AUTOMATICO CAJA MOLDEADA FLJO 4X30A RUPTURA 18KA Clu $
4.22 | INTERRUPTOR AUTOMATICO CAJA MOLDEADA FIJO 4X40A RUPTURA 18KA cru $
423 | INTERRUPTOR AUTOMATICO CAJA MOLDEADA FIJO 4X50A RUPTURA 18KA c/lu $
4.24 | INTERRUPTOR AUTOMATICO CAJA MOLDEADA FIJO 4X75A RUPTURA 18KA ciu $
4.25 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1XBA CURVA C 6KA ci 3
426 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X10A CURVA C 8KA c/U 3
4.27 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X16A CURVA C KA ciu $
428 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X20A CURVA C 6KA ciu 5
4.29 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X25A CURVA C BKA c/u S
430 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X32A CURVA C BKA ciU s
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431 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X40A CURVA C 6KA Cc/J 5
4.32 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X50A CURVA C BKA (07(0] $
4.33 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X63A CURVA C BKA Ciu $
4.34 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X8A CURVA C BKA CiJ 5
4.35 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X10A CURVA C 6KA C/u $
4.36 | INTERRUPTOR AUTCMATICC 2X16A CURVA C BKA (o710 $
4.37 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X20A CURVA C BKA C/iu $
4.38 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X25A CURVA C BKA Cciu 3
4.39 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X32A CURVA C 6KA CciuJ $
4.40 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X40A CURVA C 6KA (e7(9] 3
4.41 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X50A CURVA C 6KA Cciu $
442 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X63A CURVA C 6KA CiJ 5
4.43 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X10A CURVA C 6KA CciJ $
4.44 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X16A CURVA C 6KA cn $
4.45 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X20A CURVA C 6KA CiJ $
446 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X25A CURVA C BKA c/u $
447 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X32A CURVA C 6KA CciJ $
448 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X40A CURVA C 6KA c/u $
449 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X50A CURVA C BKA Cc/u &
4.50 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X63A CURVA C 6KA cn 3
4.51 | INTERRUPTOR AUTOMATICC TETRAPOLAR 4X10A CURVA C 10KA ci $
4.52 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X16A CURVA C 16KA Cc/J 3
4.53 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X20A CURVA C 20KA CciJ $
4.54 | INTERRUPTOR AUTOMATICC TETRAPOLAR 4X25A CURVA C 25KA c/J 3
455 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X32A CURVA C 32KA cnj $
4.56 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X40A CURVA C 40KA Ciu $
4.57 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X50A CURVA C 50KA Ciu 3
4.58 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X63A CURVA C 63KA ciJ $
4.59 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A 30mA cny 3
4.60 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A 30mA ciu b
481 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X63A 30mA ciu $
4.62 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X25A 30mA C/J $
4.63 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X40A 30mA ciu $
4.64 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A 30mA C/u §
4.65 | CANALETA RANURADA GRIS 30X30X2000mm MTS $
4.66 | CANALETA RANURADA GRIS 50X50X2000mm MTS $
4,67 | SOPORTE ANGULAR P/RIEL DIN 35° SUPPORT SHELF C/u $
468 | RIEL DIN 7,5X35mm ciJ 3
4,69 | BARRA REPATIDORA TETRAPOLAR 4 POLOS 10 CONTACTOS 200A cv $
470 | BARRA DISTRIBUCION TIERRAS 45 SALIDAS SNm 125A ci 5
471 | BARRA REPARTIDORA TETRAPOLAR 4 POLOS 7 CONTACTOS 63A c/u $
472 | BARRA REPARTIDORA TETRAPOLAR 4 POLOS 11 CONTACTOS 100A c/U $
4.73 | BARRA REPARTIDORA TETRAPOLAR 4 POLOS 15 CONTACTOS 125A c/u 3
4.74 | BORNE CONEXION P/TORNILLO 0.2-4mm C/u 3
4.75 | BORNE CONEXION P/TORNILLO 0.2-6mm Clu 3
4.76 | BORNE CONEXION P/TORNILLO 10mm ciu $
477 | BORNE CONEXION P/TORNILLO 16mm ciJ $

64




iy

=

LAS CONDES
MUNICIPALIDAD

4.78 | BORNE CONEXION P/TORNILLO 35mm c/U $
4.79 | BORNE CONEXION P/TORNILLO 50mm cnJ

4.80 | BORNE TIERRA P/TORNILLO 0.2-4mm ciu

4.81 | BORNE TIERRA P/TORNILLO 0.2-6mm ciu s
4.82 | BORNE TIERRA P/TORNILLO 10mm ciu s
4,83 | BORNE TIERRA P/TORNILLO 16mm ciu $
4.84 | BORNE TIERRA P/TORNILLO 35mm c/u $
4.85 | BORNE TIERRA P/TORNILLO 50mm c/U $
4.86 | TAPA FINAL PARA BIRNE 0.2-4mm c/u $
4.87 | TAPA FINAL PARA BIRNE 0.2-6mm ciu $
4.88 | TAPA FINAL PARA BIRNE 10mm c $
4.89 | TAPA FINAL PARA BIRNE 16mm cn $
4.90 | TAPA FINAL PARA BIRNE 35mm clU 8
491 | TAPA FINAL PARA BIRNE 50mm ciu $
5.0 TABLEROS DE COMPUTACION UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO

5.1 | LUZ PILOTO LED 220V ROJO IP65 c/U $
5.2 | PORTAFUSIBLE TRIPOLAR 32A 690V c/iu 5
5.3 | FUSIBLE 2A 500V ciu $
5.4 | TABLERO ELECTRICO METALICO B0O0X400X250mm IP65 c/U $
5.5 | TABLERO ELECTRICO METALICO 700X500X250mm IP65 ci $
5.6 | TABLERO ELECTRICO METALICO 800X600X250mm IPE5 c/U $
5.7 | TABLERO ELECTRICO METALICO 1000800X300mm IP65 ciu $
5.8 | TABLERO ELECTRICO METALICO 1200800X300mm IP&5 c/u $
5.9 | TABLERO ELECTRICO METALICO 1400800X400mm IP65 c/U 8
5.10 | TABLERO METELICO SOBREPUESTO 2X16 440X450X115mm c/u 8
541 | TABLERO METELICO SOBREPUESTO 3X16 600X450X115mm ciu $
5.12 | TABLERC METALICO EMBUTIDO 1X16 465X325X115mm c/iu $
5.13 | TABLERC METALICO EMBUTIDO 2X16 465X475X115mm c/u 8
5.14 | TABLERO METALICO EMBUTIDO 3X16 465X625X115mm ciu $
5.15 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FIJO 3X15A RUPTURA 14KA c/u 3
5.16 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FIJO 3X20A RUPTURA 14KA c/U 3
5.17 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FIJO 3X30A RUPTURA 14KA c/u $
5.18 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FIJO 3X40A RUPTURA 14KA ciu $
519 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FIJO 3X50A RUPTURA 14KA c/U $
5.20 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FIJO 3X60A RUPTURA 14KA c/J $
521 | INTERRUPTOR AUTOMATICO CAJA MOLDEADA FIJO 4X30A RUPTURA 18KA c $
5.22 | INTERRUPTOR AUTOMATICO CAJA MOLDEADA FIJO 4X40A RUPTURA 18KA ci $
5.23 | INTERRUPTOR AUTOMATICO CAJA MOLDEADA FIJO 4X50A RUPTURA 18KA c/U $
5.24 | INTERRUPTOR AUTOMATICO CAJA MOLDEADA FIJO 4X75A RUPTURA 1BKA c/U $
5.25 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1XBA CURVA C BKA cu $
5.26 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X10A CURVA C BKA cu 8
5.27 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X16A CURVA C BKA (o7]4] $
5.28 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X20A CURVA C BKA cnJ $
5.29 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X25A CURVA C 6KA c/U $
5.30 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X32A CURVA C 6KA c/u $
5.31 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X40A CURVA C BKA c/J 8
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5.32 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X50A CURVA C 6KA C/U 5
5.33 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X63A CURVA C 6KA Cciu $
5.34 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X6A CURVA C 6KA C/u 3
5.35 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X10A CURVA C 6KA C/u 5
5.36 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X16A CURVA C 6KA o7{V] 3
5.37 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X20A CURVA C KA Cu 3
5.38 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X25A CURVA C 6KA CciJ $
5.39 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X32A CURVA C KA Cciu 3
5.40 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X40A CURVA C BKA (07(0] $
5.41 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X50A CURVA C 6KA cuu $
5.42 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X63A CURVA C BKA (07(0] $
5.43 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X10A CURVA C B6KA (07(0] $
5.44 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X16A CURVA C 6KA c/u $
5.45 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X20A CURVA C 6KA c/u $
5.46 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X25A CURVA C 6KA ciu $
5.47 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X32A CURVA C KA c/u $
5.48 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X40A CURVA C 6KA Ciu §
5.49 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X50A CURVA C 6KA Ciu 5
5.50 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 3X63A CURVA C 6KA (07(0] §
5.51 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X10A CURVA C 10KA ciu $
5.52 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X16A CURVA C 16KA c/u $
5.53 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X20A CURVA C 20KA c/u $
5.54 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X25A CURVA C 25KA ciu $
5.55 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X32A CURVA C 32KA (07(0] &
556 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X40A CURVA C 40KA c/u $
5.57 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X50A CURVA C 50KA Cc/V $
5.58 [ INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR 4X63A CURVA C 63KA c/ $
5.569 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A 30mA (07]0] 3
5.60 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A 30mA c/v §
5.61 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X63A 30mA C/u 3
5.62 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X25A 30mA c/u $
5.63 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X40A 30mA c/u $
5.64 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A 30mA c/u $
5.65 | CANALETA RANURADA GRIS 30X30X2000mm MTS &
5.66 | CANALETA RANURADA GRIS 50X50X2000mm MTS 3
5.67 | SOPORTE ANGULAR P/RIEL DIN 35° SUPPORT SHELF Cu $
5.68 | RIEL DIN 7,5X35mm C/u $
5.69 | BARRA REPATIDORA TETRAPOLAR 4 POLOS 10 CONTACTOS 200A ciu $
5.70 | BARRA DISTRIBUCION TIERRAS 45 SALIDAS 5Nm 125A Cciu $
5.71 | BARRA REPARTIDORA TETRAPOLAR 4 POLOS 7 CONTACTOS 63A ciu $
5.72 | BARRA REPARTIDORA TETRAPOLAR 4 POLOS 11 CONTACTOS 100A C/u 3
5.73 | BARRA REPARTIDORA TETRAPOLAR 4 POLOS 15 CONTACTOS 125A C/u $
5.74 | BORNE CONEXION P/TORNILLO 0.2-4mm (e4{V] $
5.75 | BORNE CONEXION P/TORNILLO 0.2-6mm CciJ $
5.76 | BORNE CONEXION P/TORNILLO 10mm CJ $
5.77 | BORNE CONEXION P/TORNILLO 16mm ciJ $
5.78 | BORNE CONEXION P/TORNILLO 35mm cnJ $
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5.79 | BORNE CONEXION P/TORNILLO 50mm C/u )
5.80 | BORNE TIERRA P/TORNILLO 0.2-4mm Cc/u $
5.81 | BORNE TIERRA P/TORNILLO 0.2-6mm c/u $
5.82 | BORNE TIERRA P/TORNILLO 10mm (07(0] 5
5.83 | BORNE TIERRA P/TORNILLO 16mm (o7(V] $
5.84 | BORNE TIERRA P/TORNILLO 35mm Ciu $
5.85 | BORNE TIERRA P/TORNILLO 50mm (07(0] $
5.86 | TAPA FINAL PARA BIRNE 0.2-4mm C/u $
5.87 | TAPA FINAL PARA BIRNE 0.2-Bmm CJ ]
5.88 | TAPA FINAL PARA BIRNE 10mm ciJ $
5.89 | TAPA FINAL PARA BIRNE 16mm Cci 5
5.90 | TAPA FINAL PARA BIRNE 35mm (07(9] $
5.81 | TAPA FINAL PARA BIRNE 50mm Cciu $
$
6.0 CANALIZACION UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO
6.1 | TUBO CONDUIT PVC 16mmX3mts MTS 5
6.2 | TUBO CONDUIT PVC 20mmX3mts MTS $
6.3 | TUBO CONDUIT PVC 25mmX3mts MTS $
6.4 | TUBO CONDUIT PVC 32mmX3mts MTS $
6.5 | TUBO CONDUIT PVC 40mmX3mts MTS $
6.6 | TUBO CONDUIT PVC 50mmX3mts MTS $
6.7 | SALIDA CONDUIT PVC 16mm o7{V] $
6.8 | SALIDA CONDUIT PVC 20mm C/U 3
6.9 | SALIDA CONDUIT PVC 25mm cnu 3
6.10 | SALIDA CONDUIT PVC 32mm c $
6.11 | SALIDA CONDUIT PVC 40mm C/U 3
6.12 | SALIDA CONDUIT PVC 50mm ciJ $
6.13 | CURVA PVC PARA CONDUIT 16mm ciu $
6.14 | CURVA PVC PARA CONDUIT 20mm CiU $
6.15 | CURVA PVC PARA CONDUIT 25mm CiJ $
6.16 | CURVA PVC PARA CONDUIT 32mm ciJ §
6.17 | CURVA PVC PARA CONDUIT 40mm ciu $
6.18 | CURVA PVC PARA CONDUIT 50mm C/u $
6.19 | COPLAS PVC PARA CONDUIT 16mm C/iU $
6.20 | COPLAS PVC PARA CONDUIT 20mm ciy $
6.21 | COPLAS PVC PARA CONDUIT 25mm Cciu $
6.22 | COPLAS PVC PARA CONDUIT 32mm cru )
6.23 | COPLAS PVC PARA CONDUIT 40mm Ciu 5
6.24 | COPLAS PVC PARA CONDUIT 50mm C/u $
6.25 | CAJA DE DISTRIBUCION ABS 89X89X50mm IP55 ciu $
6.26 | CAJA DE DISTRIBUCION ABS 100X100X50mm IP55 Ciu k]
6.27 | CAJA EMBUTIDA PARA TABIQUE PVC OEJA METALICA 503T NARANJO 61X105X3gmm c/u $
6.28 | TAPA PVC RECTANGULAR CIEGA Cciu &)
6.29 | CAJA CHUQUIPVC PARATUBO Y CANAL C/u $
6.30 | CANALETA PVC BLANCA 100X50X2 MTS CON SEPARADOR MTS $
6.31 | CURVA 90° PLANA 100X50mm GANG ci $
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6.32 | CURVA EXTERIOR 100X50mm cu 5
6.33 | CURVA T PLANA 100x50MM GANG ciU s
6.34 | TAPA FINAL 100X50mm GANG ciu 5
.35 | COPLA UNION 100X50mm GANG c/ 3
6.36 | BASTIDOR PARA BANDEJA 100X50mm cu $
6.37 | SEPARADOR PARA CANAL CA 100X50 (TIRA 2 MTS) ciU $

$
7.0 ENCHUFES E INTERRUPTORES UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO
7.1 | ENGHUFE SIMPLE 2P+T 10A BITICINO BLANCO ciu $
7.2 | ENCHUFE DOBLE 2P+T 10A BITICINO BLANCO cu $
7.3 | ENCHUFE TRIPLE 2P+T 10A BITICINO BLANCO c $
7.4 | ENCHUFE SIMPLE 2P+T 16A BITICINO BLANCO ciu $
7.5 | INTERRUPTOR /12 10A BITICINO BLANCO ciu $
7.6 | INTERRUPTOR /15 10A BITICINO BLANCO cu $
7.7 | INTERRUPTOR 9/32 10A BITICINO BLANCO cu $
7.8 | INTERRUPTOR 8/12+ENCHUFE10A ciu $
7.9 | ENCHUFE DOBLE 2P+T 10A+16A BICITINO BLANCO ciU $
7.10 | ENCHUFE HEMBRA SOBREPUESTO 2P+T 16A IP44 220V ciU $
7.1 | ENCHUFE HEMBRA SOBREPUESTO 3P+T 16A IP44 380V ciu $
7.12 | ENCHUFE HEMBRA SOBREPUESTO 2P+T 32A P44 220V cu 5
7.13 | ENCHUFE HEMBRA SOBREPUESTO 3P+T 32A IP44 380V ciU $
7.14 | ENCHUFE HEMBRA SOBREPUESTO 2P+T 16A IP67 220V ciU 5
7.15 | ENCHUFE HEMBRA SOBREPUESTO 3P+T 32A IP67 380V c/U $
7.16 | ENCHUFE HEMBRA SOBREPUESTO 3P+N+T 32A IP67 380V ciU $
7.7 | CAJA IDROBOX SOBREPUESTO 1 MODULO MATIX IP55 ciU 5
7.18 | CAJA IDROBOX SOBREPUESTO 2 MODULO MATIX IP55 ciu $
7.19 | CAJA IDROBOX SOBREPUESTO 3 MODULO MATIX IP55 ciu $

$
8.0 CORRIENTES DEBILES UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO
8.1 | CANALETA PVC BLANCA 100X50X2 MTS CON SEPARADOR e $
8.2 | MODULO RJ 45 CAT6 HEMBRA cn $
83 | FACEPLATE INDIVIDUAL ciu $
84 | MARCO SOPORTE UNIVERSAL ¢ $
8.5 | MARCO MOSAIC cn $
86 | POLO FALSO MOSAIC cu $
8.7 | CABLE UTP CAT6 305MT 23 AWG cu $
8.8 | GABINETE MURAL RACK 4U cv :
B-9 | GABINETE MURAL RACK 6U cn 5
8.10 | GABINETE MURAL RACK 8U cu $
8.11 | GABINETE MURAL RACK 12U ciu 5
8.12 | GABINETE MURAL RACK 15U G 5
8.13 | GABINETE MURAL RACK 18U cu $
8.14 | GABINETE MURAL RACK 22U cd $
8.15 | GABINETE AUTOSOPORTADO 27U cu $
8.16 | GABINETE AUTOSOPORTADO 32U o o
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817 | GABINETE AUTOSOPORTADO 42U cu $
8.18 | GABINETE RACK BASTIDOR 22U ci $
819 | GABINETE RACK BASTIDOR 32U cu 5
820 | GABINETE RACK BASTIDOR 42U c $
8.21 | PATCH PANEL 248 CATS G $
8.22 | BANDEJA FRONTAL FIJA RACK/RACK BASTIDOR HASTA 19" 2U cu $
8.23 | ORDENADOR DE CABLES HORIZONTAL Y/O VERTICAL 1U, HASTA 42U cu 5
8.24 | oRDENADOR DE CABLES HORIZONTAL 1U chu $
825 | ppU 6, HASTA 12 TOMAS MODULOS 5113 Y/O 5100 PDUS cu $
$

9.0 OTROS A JUICIO DE PROPONENTE UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO
cu $ = g
(o1]0] $ -1 8
cu $ =8
ciu $ <9
c/u $ o g
cu $ v 8
cu $ s
cu $ -8
$
COSTO DIRECTO $
UTLIDAD s
GASTOS GENERALES $
NETO s
IVA $
TOTAL $

NOTAS:

¢ Este Anexo N°3-A, debe ingresarse como documento anexo en el mismo portal, en el icono “oferta
econdémica”.

® En caso de detectarse errores en la operacion aritmética la comision técnica tendra la facultad de
corregirlos, pudiendo variar el valor informado por partidas, sumatorias parciales o sumatoria total.

. El valor sefialado en el Anexo N°3-A, por cada una de las tres dependencias debe coincidir con el valor
a ingresar por la etapa N°3 de cada dependencia del Anexo N°3.
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ANEXO N°3-B
DETALLE DE GASTOS GENERALES
“PROYECTO DE NORMALIZACION ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES EN DEPENDENCIAS DE LA
DECOM DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES”
ID N°2345-34-B226

Codigo Descripcion UNIDAD | CANTIDAD PU.§ TOTAL §

GG.1 CONSUMOS

GG.1.1 Combustible Mes
GG.1.2 Teléfonos Mes
GG.1.3 Internet Mes
GG.1.4 Computadores Mes
GG.15 Electricidad (consumos) Mes
GG.1.6 Agua Purificada (consumos) Mes
GG.1.7 Gas (Consumos) Mes
GG.1.8 Ploteos, Folocopias y copias de planos Mes
GG.1.9 Articulos de Oficina y Varios Mes
GG.AA Generador Mes
GG.9.2 Agua Polable instalaciones y duchas Mes
GG.1.10 | Planos As Built Uni

Subtotal consumos $ :

GG.2 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

GG.21 MAQUINARIAS

GG.21.1 | Gria Mes
GG.2.1.2 | Camion Telva Mes
GG.2.1.3 | Retroexcavadora Mes
GG.2.1.4 | Cami6n Gria Mes
GG.2.1.5 | Excavadora Mes
GG.2.16 | Bobcat Mes
GG.2.1.7 | Rodillo compactador Mes
GG.2.1.8 | Hidrolavadora Mes
GG.2.1.8 | Vibradores Mes
GG.2.1.10 | Placa Compactadora Mes
GG.2.1.11 | Cargador frontal Mes
GG.2.1.12 | Contenedores de oficinas / Barios / Comedores Mes
GG.2.1.13 | Martillos Demoledores (Neumético ) Mes
GG.2.1.14 | Camionetas Mes
Subtotal Maguinarias $ -

GG.2.2 EQUIPOS

GG.2.2.1 | Andamios Mes
GG.2.2.2 | Taguimetro Estacion Total Mes
GG.22.3 | Nivel Mes
GG.2.2.4 | Soldadora Mes
GG.2.25 | Equipos de Radio Mes
Subtotal Equipos $ -

GG.23 HERRAMIENTAS
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GG.2.3.1 | Taladro Uni
GG.2.3.2 | Esmeril 4" Uni
GG.2.3.3 | Sierra Portatil Uni
GG.2.34 | Carretilas Uni
GG.2.35 | Betoneras Mes
GG.2.36 | Aspiradoras Uni
GG.2.3.7 | Cangos /Demoledores Manuales / Demoledores Uni
GG.2.3.8 | Pistolas Hilti Uni
GG.2.3.9 | Serrucho circular Uni
GG.2.3.10 | taladros percutores Uni
GG.2.3.11 | cepillo eléctrico Uni
GG.2.3.12 | lijadoras Uni
GG.2.3.13 | esmeril angular 8-10" Uni
(GG.2.3.14 | baldes concreteros Mes
GG.2.3.15 | candados Uni
GG.2.3.16 | chuzos Uni
GG.2.3.17 | combo 4 -8 1b Uni
GG.2.3.18 | huinchas de medir Uni
GG.2.3.19 | mangueras Uni
GG.2.3.20 | palas Uni
GG.2.3.21 | puntos y cinceles Uni
(G.2.3.22 | contenedores plasticos de basuras ml
GG.2.3.23 | escaleras tijeras aluminio Uni
GG.2.3.24 | balén de gas 45 KGS Uni
Subtotal Herramientas
GG.3 ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE OBRA
REMUNERACION DE PERSONAL SUPERIOR
GG.3.1 Profesional Visitador de Obra Mes
GG.3.2 Profesional Administrador de Obra Mes
GG.33 Profesional jefe de Terreno Mes
GG.3.4 Profesional jefe oficina Técnica Mes
GG.3.5 Profesional Prevencionista de Riesgos Mes
GG.36 Profesional encargado de calidad Mes
GG.3.7 Topégrafo / Geomensores / Trazador Mes
GG.38 Administrativo Mes
GG.3.9 Jefe(s) de Obra / Supervisores Mes
GG.3.10 | Capataces de proyecto Mes
Subtotal Remuneracion personal Superior
GG.4 REMUNERACION PERSONAL AUXILIAR Y DE APOYO
GG.4.1 Bodeguero(s) Mes
GG.4.2 Trazador(es) Mes
GG.4.3 Compradoer y adquisiciones Mes
GG.4.4 Eléctrico de Mantencidn Mes
GG4.5 Ayudante bodega (pariolero) Mes
GG.4.6 Cuadrilla de Patio y distribucion materiales Mes
Subtotal Remuneraciones personal auxiliar y de apoyo
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GG.5 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

GG.5.1 Zapatos de Seguridad Par
GG.5.2 Protectores Auditivos Uni
GG.5.3 Méscaras Antipolvo Uni
GG.54 Mascara Soldar Uni
GG.5.5 Antiparras Uni
GG.56 Cascos de Seguridad Uni
GG.5.7 Arnés de Seguridad Uni
GG.5.8 Guantes Cabritilla Par
GG.5.8 Coleto Soldadores Uni
GG.5.10 | Extintores Uni
GG.5.11 | Sefelizaciones - Avisos Luminosos - Cintas GL
GG.5.12 | Examenes Mutual Mes
GG.5.13 | Cajas Chicas Mes
Subtotal Elementos de Seguridad $ -

GG.6 FLETES

GG.6.1 Fletes material y retiro obra Mes

Subtotal Fletes 3 -

GG.7 GUARDIAS
GG 71 Servicio de Guardias Mes
Subtotal guardias $ -

GG.8 SEGUROS Y GARANTIAS

GG.8.1 Seguro TRC de acuerdo a Bases de Licitacion Mes
GG.8.2 Segure RC de acuerdo a Bases de Licitacion Mes
GG.8.3 Garantia Fiel cumplimiento contrato Mes
GG.8.4 Garantia uso de anticipo Mes
Subtotal Seguros $

GG.9 OTROS A JUICIO DE PROPONENTE
GG.9.1
GG.8.2
GG.9.3
GG.94
GG.8.5
GG.9.6
GG.9.7
GG.es

Subtotal Otros $

TOTAL, GASTOS GENERALES $ -
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NOTAS:

Este Anexo N°3-B, debe ingresarse como documento anexo en el mismo portal, en el icono “oferta
econémica”.

En caso de detectarse errores en la operacion aritmética la comisidn técnica tendra la facultad de
corregirlos, pudiendo variar el valor informado por partidas, sumatorias parciales o sumatoria total.

En el caso del Anexo N°3-B, se hace presente que el listado de actividades de esta planilla es
referencial, por lo que su cuantificacién y asignacion de valores de cada una de ellas sera de acuerdo
con la obra y estimacién de cada oferente. Los ltems que, seglin el oferente, no sean necesarias, se
deberan dejar en cero. En caso de gue no se completen algunos items, se entenderén como no
necesarios y por lo tanto seran considerados como cero.

El valor sefialado en el Anexo N°3-B “Detalle de gastos generales”, debe coincidir con la cifra sefialada
por este concepto en el Anexo N°3-A, por cada dependencia y estar incluido en su oferta econémica
anexo N°3.
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ANEXO N°4
“METODOLOGIA Y PAUTA DE EVALUACION”

“PROYECTO DE NORMALIZACION ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES EN DEPENDENCIAS DE LA
DECOM DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES”

ID N°2345-34-B226

RESUMEN DE EVALUACION.

El siguiente cuadro detalla los items considerados para la evaluacion general de la presente licitacion:

N® ITEM PUNTOS
1 Oferta econémica 70
2 Oferta técnica 28
3 Oferta Administrativa 2
1. OFERTA ECONOMICA 70 PUNTOS

El oferente que presente la menor oferta del Anexo N°3, obtendra el maximo puntaje en este factor a evaluar.

El monto menor consignado en esta oferta servira de base para calificar a las demas ofertas recibidas, segtn
la siguiente formula:

Puntaje = bl x 70
V.B.E
VPM: Valor propuesta menor
VPE: Valor propuesta a evaluar
2. OFERTATECNICA 28 PUNTOS
ITEM ITEM PUNTOS
24 EXPERIENCIA DEL OFERENTE 16
2.2 ANOS DE EXPERIENCIA EN EL RUBRO 5
2.3 PLAZO DE EJECUCION DE LAS PROYECTO 6
24 COMPORTAMIENTO BASE 1
2.1. EXPERIENCIA DEL OFERENTE: 16 PUNTOS
N° DE PROYECTOS DE MAS DE 1.500 M2 PUNTAJE
10 o mas proyecto (de méas de 1.500 m2) 16
8 o0 9 proyecto (de mas de 1.500 m2) 11
6 o 7 proyecto (de mas de 1.500 m2) 9
4 o0 5 proyecto (de mas de 1.500 m2) it
2 o 3 proyecto (de mas de 1.500 m2) 5
Una obra (de méas de 1.500 m2) 2
No acredita o no presenta experiencia 0
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2.2. ANOS DE EXPERIENCIA EN EL RUBRO: 5 PUNTOS
ANOS PUNTAJE
Mas de 10 ancs de experiencia en el rubro 5
Mas de 5 afios y menos de 10 afios de experiencia en el rubro 3
Mas de 1 afio y menos de 5 afios de experiencia en el rubro 1
No acredita o no presenta experiencia 0 menos de un afio de experiencia en el rubro 0
2.3. PLAZO DE EJECUCION DE LAS PROYECTO DE LA ETAPA N°3 6 PUNTOS
PLAZO EN DIAS CORRIDOS PUNTAJE
Plazo igual o menor a 65 dias corridos 6
Plazo entre 66 a 75 dias corridos 3
Plazo entre 76 a 85 dias corridos 1
Excede de los 85 dias corridos INADMISIBLE
2.4. COMPORTAMIENTO BASE 1 PUNTOS
DECLARACION PUNTAJE
Nota Comportamiento Base de 5/5 1
Sin Informacion 0
Nota Comportamiento Base Inferior a 5/5 -1

Aquellos oferentes que obtengan puntaje inferior a 11 puntos en la evaluacién de su Oferta
Técnica no podran continuar en el presente proceso licitatorio y no se les abrird su Oferta
Econdmica.

3. OFERTA ADMINISTRATIVA 2 PUNTOS

Los oferentes deberdn acompafar todos los antecedentes sefialados en el punto A4. de las Bases
Administrativas, sin perjuicio que la Municipalidad podra solicitar antecedentes adicionales, de acuerdo con lo
establecido en el punto A.4.7 de las Bases Administrativas.

3.1. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES 1 PUNTO
CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES PUNTAJE
Presenta todos antecedentes en el plazo ordinario 1
Presenta antecedentes en el plazo extraordinario 0,5
No presenta todos los antecedentes en el plazo extraordinario 0
3.2. PROGRAMAS DE INTEGRIDAD CONOCIDOS POR SU PERSONAL 1 PUNTO
PROGRAMAS DE INTEGRIDAD CONOCIDOS POR SU PERSONAL PUNTAJE
El oferente cuenta con programas de integridad conocidos por su personal o tratdndose de un 1
oferente, persona natural
El oferente NO cuenta con programas de integridad o este NO es conocidos por su personal 0

En caso de presentarse un empate en el puntaje de las ofertas primara la oferta econémica de menor
valor y, en segundo lugar, la oferta técnica mejor evaluada y, finalmente, de continuar aun asi empatados
los oferentes, primara la oferta que se haya ingresado con anterioridad a través del portal”.
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ANEXO N°5

DECLARACION JURADA AUSENCIA CONFLICTOS DE INTERESES E INHABILIDADES PARA
CONTRATAR”

“PROYECTO DE NORMALIZACION ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES EN DEPENDENCIAS DE LA
DECOM DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES”

ID N°2345-34-B226

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

Yo, declaro bajo juramento que:

1. No soy funcionario directivo de la Entidad Licitante, ni me encuentro unido a ninguno de ellos por los
vinculos descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N°18.575, ley Organica Constitucional de Bases
Generales de |la Administracion del Estado.

2. Mi representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la entidad
licitante, o bien las personas unidas a ellos por los vinculos descritos en la letra b) del articulo 54 de la
Ley N°18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, formen
parte.

3. Mi representada no es una sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que algunas de las
personas indicadas en el N°2 precedente sea accionista.

4. Mirepresentada no es una sociedad andnima abierta en que alguna de |as personas indicadas en el N°2
ante precedente sea duefia de acciones que representen el 10% o més del capital.

5. No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas.

6. Asimismo, declaro conocer que los vinculos descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N°18.575,
ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, son los siguientes:
conyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad
inclusive.

7. Lainformacién contenida en la presente declaracién debera ser permanentemente actualizada.

8. No estoy inhabilitado, ni condenado para contratar con los Organos del Estado, conforme al art. 35 quater
de la ley N° 19.886, el art. 26 letra c) del Decreto ley N° 211, de 1973; la Ley N° 20.393 y la Ley N°
21.5985.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

NOTAS:

e El presente formulario debera ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en la seccién
“Anexos Administrativos”.

. En caso de tratarse de una unién temporal de proveedores (UTP), el formulario debera ser
debidamente completado y firmado por el representante de la UTP.
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ANEXO N°5-A
“DECLARACION JURADA DE INDEPENDENCIA DE LA OFERTA”

“PROYECTO DE NORMALIZACION ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES EN DEPENDENCIAS DE LA
DECOM DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES”

ID N°2345-34-B226

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

Mi representada no forma parte de un grupo empresarial y no esta relacionada con otras
personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos empresariales, de
los controladores y las personas relacionadas” de la Ley N° 18.045 del Mercado de
Valores.

Mi representada si forma parte de un grupo empresarial y si esta relacionada con
personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos empresariales, de
los controladores y las personas relacionadas” de la Ley N° 18.045 del Mercado de
Valores, pero ninguno de los miembros del grupo empresarial o de sus personas
relacionadas participa en el presente procedimiento licitatorio ofertando respecto del
mismo producto o servicio.

Mi representada si forma parte de un grupo empresarial y si esta relacionada con
personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos empresariales, de
los controladores y las personas relacionadas” de la Ley N° 18.045 del Mercado de
Valores, participando el siguiente miembro del grupo empresarial o de sus personas
relacionadas en el presente procedimiento licitatorio respecto de la misma linea de
servicio y sector.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

NOTAS:

° El presente formularic debera ser adjuntado en el pertal www.mercadopublico.cl, en la seccién “Anexos
Administrativos”.

o El oferente debera marcar con una “X” Unicamente la opcién que declara.

¢  En caso de tratarse de una union temporal de proveedores (UTP), el formulario debera ser debidamente
completado y firmado por el representante de la UTP.
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ANEXO N°6
“DECLARACION JURADA PROGRAMAS DE INTEGRIDAD y ETICA EMPRESARIAL”

“PROYECTO DE NORMALIZACION ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES EN DEPENDENCIAS DE LA
DECOM DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES”

ID N°2345-34-B226

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

DECLARO LO SIGUIENTE:

El oferente, si es persona juridica, declara y acredita que cuenta con
programas de integridad conocidos por su personal. En caso de ser persona

natural, declara y acredita, tener formacién en materias de compliance y/o
integridad.

El oferente no declara ni acredita contar, segtin corresponda, con programas
de integridad conocidos por su personal, o, tratdndose de persona natural, no
declara ni acredita poseer formacion en materias de compliance y/o integridad.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

NOTAS:
® El presente formularic deberd ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en la seccion "Anexos
Técnicos”.

° El oferente debera marcar con una “X" Unicamente la opcién que declara.

° En caso de tratarse de una unién temporal de proveedores (UTP), el formulario debera ser debidamente
completado y firmado por el representante de la UTP.

° Para acreditar este factor, los oferentes deberdn acompafiar los antecedentes requeridos en el punto
A.4.2. de las Bases Administrativas.
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ANEXO N°7
“EXPERIENCIA DEL OFERENTE”
“PROYECTO DE NORMALIZACION ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES EN DEPENDENCIAS DE LA
DECOM DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES”
ID N°2345-34-B226

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL
OFERENTE:

RUT:

N° OBRA DOCUMENTO MANDANTE ANO SUPERFICIE M2

FIRMA DEL OFERENTE O DE SU
REPRESENTANTE LEGAL

NOTAS:

» Este anexo debera subirse al portal www.mercadopublico.cl como archivo adjunto en el icono “anexos
administrativos”.

¢ Se contarad solo un documento por proyecto que debe indicar concepte de ejecucion de proyecto
eléctricas o modificacion de instalaciones eléctricas y de redes de datos, en edificios cuyo destino sea
oficinas, uso de publico en general y/o recintos habitables y cuya superficie construida sea superior a
1.500 m2
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ANEXO N°8

“ANOS DE EXPERIENCIA EN EL RUBRO”

“PROYECTO DE NORMALIZACION ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES EN DEPENDENCIAS DE LA
DECOM DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES”

ID N°2345-34-B226

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL
OFERENTE:

RUT:

ITEM NOMBRE CONTRATO MANDANTE ANO | CONTRATO / CERTIFICADO

FIRMA DEL OFERENTE O DE SU
REPRESENTANTE LEGAL

NOTAS:

e Este anexo debera subirse al portal www.mercadopublico.cl como archivo adjunto en el icono “anexos
administrativos”.
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ANEXO N°9

“PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO PARA LA ETAPA N°3”

“PROYECTO DE NORMALIZACION ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES EN DEPENDENCIAS DE LA
DECOM DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES”

ID N°2345-34-B226

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL
OFERENTE:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

TOTAL,PLAZO OFERTADOO TOTAL, DIAS CORRIDOS
(Etapa 3)

(este anexo debe subirse al portal
www.mercadopublico.cl)

FIRMA OFERENTE PERSONA NATURAL
O FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DEL OFERENTE PERSONA JURIDICA

NOTA:

» Este anexo debera subirse al portal www.mercadopublico.cl como archivo adjunto en el icono “anexos
técnicos”.
» El plazo ofertado para la etapa N°3 no podra superar los 85 dias corridos.
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ANEXO N°10

“PROYECTO DE NORMALIZACION ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES EN DEPENDENCIAS DE LA
DECOM DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES”

“ANTECEDENTES QUE FORMAN PARTE DE LA LICITACION”

ID N°2345-34-B226

DECOM 9070 - CIRCULO DE ENCUETRO 9082-Model, ARCHIVO PDF
DECOM 9071-Model, ARCHIVO PDF

PL-9070-9082-Model, archivo PDF.

PL-9071-Model,archivo pdf.

o e

¢ El detalle del presente anexo debera subirse al portal www.mercadopublico.cl como archivo adjunto en el
icono "Anexos Técnicos”.
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