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MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

%ﬁN %COMPRAS PUBLICAS Y GESTION DE CONTRATOS
AYE/ /A

MY

MAT.: Aprueba Bases Administrativas,
i Bases Técnicas y los Anexos de la Licitacion
Privada “ASCENSOR PARA EL EDIFICIO
CENTRO COMUNITARIO PADRE
» v ) 9 HURTADO: DISENO ESTRUCTURAL,
7 2 0T~ OBRAS CIVILES, PROVISION E
) INSTALACION”, ID N°2345-185-B226, del
portal www.mercadopublico.cl, autoriza

llamado y designa Comision Evaluadora.
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LAS CONDES, 9 g SEP 2026

VISTOS: El DFL N°1/19.653 de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que "Fija
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575, Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado"; Lo dispuesto en los arts. 56 y 63 del DFL N°1 del
Ministerio del Interior de fecha 9 de mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial de 26 de julio de
2008, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.695 Organica
Constitucional de Municipalidades; La Ley N°19.886 de 2003, de "Bases sobre contratos
administrativos de suministros y prestacion de servicios”; El Decreto 661 del Ministerio de Hacienda
que Aprueba Reglamento de la Ley N°19.886; Ley N°19.880 sobre Procedimientos Administrativos
que rigen los Actos de la Administracion del Estado; y, en general, todas las Normas y Leyes que
tengan relacion con la materia de la presente licitacidn; Lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio Seccion

12 N°1125, de fecha 13 de marzo de 2014, que delega parte de las facultades del Alcalde en el

-:Administrador Municipal; en el Decreto Alcaldicio N°3593/P2024, de fecha 06 de diciembre de 2024,

}i;]ue designa el cargo de Administradora Municipal y en el Decreto Alcaldicio N°2961/P2026, de fecha

, 7 de julio de 2026, que establece |la subrogancia de los cargos que indica.

CONSIDERANDO:

1. La necesidad de restituir una solucién de accesibilidad vertical en el edificio municipal “Centro
Comunitario Padre Hurtado”, ubicado en Avenida Paul Harris N°1000, debido al no
funcionamiento del actual equipamiento tipo montacarga, cuya operacion permitia el

desplazamiento entre niveles de usuarios con movilidad reducida.

2. El Decreto Alcaldicio Seccion 1?2 N°2665, de 10 de agosto de 2026, que aprobd las Bases
Administrativas, Bases Técnicas y los Anexos del llamado a Licitaciéon Publica “ASCENSOR
PARA EL EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO PADRE HURTADO: DISENO ESTRUCTURAL,
OBRAS CIVILES, PROVISION E INSTALACION”, ID N°2345-114-LP26, del portal

www.mercadopublico.cl.

3. El Decreto Alcaldicio Seccion 12 N° 3208 de fecha 11 de septiembre de 2026, que declara
inadmisible la oferta de acuerdo con el Informe de Evaluacién Técnica, asi como también, declara
desierta la Licitacion Publica para el “ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO
COMUNITARIO PADRE HURTADO: DISENO ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISION
E INSTALACION”, ID N°2345-114-LP26, del portal www.mercadopublico.cl.




| LAS CONDES
MUNICIPALIDAD

4. El Acta de desercion de fecha 14 de septiembre de 2026, emitida por el Sistema de Informacién
y Gestion de Compras y Contrataciones del Estado, en la que consta, que respecto de la licitacion

ID N°2345-114-LP26 se presentd una oferta inadmisible, por lo que se declaré desierta.

5. Que, posteriormente, el jefe del Departamento de Gestion de Inmuebles, mediante el Memo N°
179 de fecha 9 de septiembre de 2026, ha solicitado realizar el proceso de licitacidn privada,

adjuntando el correspondiente Analisis técnico y econdmico.

6. De igual forma, el jefe del Departamento de Gestién de Inmuebles adjunté el Informe de fecha
9 de septiembre de 2026, en el que se indica y justifica invitaciéon a Licitacién Privada de 4
empresas del rubro que indica, considerando la capacidad técnica, experiencia en disefio y

construccion de ascensores, segln se detalla.

7. Que, las bases de licitacion privada para contratar “ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO
COMUNITARIO PADRE HURTADO: DISENO ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISION
E INSTALACION”, ID N°2345-185-B226, del portal www.mercadopublico.cl son las mismas que
las correspondientes a la licitacion publica “ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO -
COMUNITARIO PADRE HURTADO: DISENO ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISION
E INSTALACION”, ID N°2345-114-LP26, del portal www.mercadopublico.cl.cuyas bases fueron
aprobadas mediante Decreto Alcaldicio Seccion 12 N°2665, de 10 de agosto de 2026,

8. Que, el articulo 64 y siguientes del Decreto Supremo N°661, de 2024 del Ministerio de Hacienda
que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886, que establece las circunstancias que deben -

proceder para la aplicacién de este procedimiento excepcional de contratacion.

9. Que, el articulo 8 ter de la Ley N°19.886, establece que, “En los casos en que corresponda
realizar una licitacién publica y no existan oferentes interesados, o las ofertas hubiesen sido
declaradas inadmisibles las bases que se fijaron en este procedimiento concursal deberan ser
las mismas que luego se utilizaran para adjudicar en licitacion privada o realizar una contratacion
directa. Si las bases son modificadas, debera realizarse nuevamente una licitacion publica, de
acuerdo con lo sefialado en el articulo 8”".

. 10.Que, segun lo establecido en el articulo 29 del Reglamento de la Ley de Compras, se consultd

el catalogo electronico de Convenio Marco de la Plataforma de Mercado Publico de la Direccion
de Compras y Contratacién Publica, constatandose que lo requerido en la presente licitaciéon no
se encuentra disponible, segun lo indicado en el certificado emitido por la Directora (S) de

Compras Publicas y Gestién de Contratos.

11.Que, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 28 del Reglamento de la Ley de Compras,
el cual establece la consulta a la Plataforma de Economia Circular de Mercado Publico de la
Direccién de Compras y Contratacion Publica, se deja constancia de que se revisé dicha”
plataforma y que lo requerido no se encuentra disponible en ella, segun lo indicado en el
certificado emitido por la Directora (S) de Compras Publicas y Gestién de Contratos.

12.Que, segln lo dispuesto en el articulo 166 del Reglamento de la Ley N°19.886, lo requerido en
la presente licitacion se encuentra incorporado en el Plan Anual de Compras 2026, segun lo -
indicado en el certificado emitido por la Directora (S) de Compras Publicas y Gestion de
Contratos.

13.El Certificado emitido por la Directora (S) de Compras Publicas y Gestion de Contratos, 24 de
septiembre de 2026;
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14.Que, existe disponibilidad presupuestaria, de acuerdo con lo sefialado en el Certificado de
Disponibilidad Presupuestaria N° CER-000526, de fecha 3 de agosto de 2026 emitido por la ’
Secretaria Comunal de Planificacion.

15. Las fichas de los proveedores invitados, descargadas desde el portal de mercado publico de
fecha 24 de septiembre de 2026

DECRETO:

1. AUTORIZASE a proceder mediante licitacion privada para contratar “ASCENSOR PARA EL
EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO PADRE HURTADO: DISENO ESTRUCTURAL, OBRAS
CIVILES, PROVISION E |INSTALACION”, ID N°2345-185-B226 del portal

www.mercadopublico.cl.

2. APRUEBANSE las Bases de Licitacion Privada y los Anexos del llamado a licitacion privada para
“ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO PADRE HURTADO: DISENO .
ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISION E INSTALACION”, ID N°2345-185-B226, del

portal www.mercadopublico.cl.

3. LLAMASE a licitacion privada “ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO
PADRE HURTADO: DISENO ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISION E-
INSTALACION”, ID N°2345-185-B226, del portal www.mercadopublico.cl de acuerdo con las

Bases Administrativas, Tecnicas y los Anexos que forman parte integrante del presente decreto.

4. INVITASE a participar de la licitacion privada “ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO
COMUNITARIO PADRE HURTADO: DISENO ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISION
E INSTALACION”, ID N°2345-185-B226 del portal www.mercadopublico.cl a las personas .
naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que se encuentran habiles e inscritos en el Registro

de Proveedores, quienes podran presentar sus ofertas a través del portal www.mercadopublico.cl

hasta el dia y hora senalado por la Municipalidad en el punto A.1.3. de las Bases de

Licitacion:
N° NOMBRE RUT
1 Sociedad Comercial e Industrial Elemont Limitada 76.163.834-3

JM Ascensores SpA 77.163.703-5

2
3 Rojas Cohen Ingenieria en Asesores y Escaleras Mecanicas SpA |77.070.279-8
4

Duplex S.A. 96.933.760-6

5. Las Bases de Licitacion y los Anexos estaran a disposicion de los oferentes en el portal
www.mercadopublico.cl, ID N°2345-185-B226.

6. Podran participar en Ia licitacién, las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que
acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el Reglamento de la
Ley N°19.886, y que se encuentren habil e inscritos en el Registro de Proveedores y que cumplan

con los requerimientos establecidos en dicho Reglamento y en las Bases.

7. Los interesados podran efectuar consultas a través del portal www.mercadopublico.cl dentro del

plazo fijado en la Ficha Electronica del Portal, de acuerdo con lo establecido en el punto A.1.3.

de las Bases de Licitacion. Las respuestas y eventuales aclaraciones estaran a disposicion de
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los interesados dentro del plazo indicado en las Bases y fijado en la Ficha Electronica del

presente proceso licitatorio.

Los oferentes deberdn subir al portal www.mercadopublico.cl, ID N°2345-185-B226, los

Antecedentes Administrativos, su Oferta Técnica y Oferta Econdmica hasta el dia y hora
sefialado por la Municipalidad en el punto A.1.3. de las Bases de Licitacion y el portal.

DESIGNASE como integrantes de la Comision Evaluadora a las siguientes personas, de acuerdo

con lo establecido en el punto A.4.5. de las Bases Administrativas:

En calidad de titulares:

a) Wiadimir Azzar Barahona, funcionario del Departamento de Gestion de Inmuebles, -
b) Luis Osorio Guzman, funcionario del Departamento de Gestion de Inmuebles; -

c) Ivan Nieto Urbina, funcionario del Departamento de Gestién de Inmuebles; .

En calidad de suplentes:

a) Cristian Nelson Moncada, funcionario del Departamento de Gestion de Inmuebles,
b) Fredy Jiménez Sandoval, funcionario del Departamento de Gestion de Inmuebles;-

c) Juan Carlos Becerra, funcionario del Departamento de Gestién de Inmuebles;

10.NOTIFICASE el presente Decreto Alcaldicio a los miembros de la comision antes individualizados

a traves del portal www.mercadopublico.cl y registrese en el sistema institucional del Lobby.

11. PUBLIQUESE el llamado a licitacion en el portal www.mercadopublico.cl, ID N°2345-185-B226

POR ORDEN DE LA SENORA ALCALDESA:
ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

ABPMINISTRADORA MUNICIPA

(s

DISTRIBUCION:

Direccion de Control

Direccion de Compras Publicas y Gestion de Contratos
Direccion de Asesaoria Juridica

Administraciéon Municipal

Departamento de Gestidn de Inmuebles

Tesoreria Municipal

Oficina de Partes
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MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

BASES DE LICITACION PRIVADA

“ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO PADRE HURTADO: DISENO
ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISION E INSTALACION”

ID N°2345-185-B226
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A. BASES ADMINISTRATIVAS

“ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO PADRE HURTADO: DISENO
ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISION E INSTALACION”

ID N°2345-185-B226
A1 INTRODUCCION

Las presentes bases regulan los aspectos administrativos, técnicos, econdmicos y legales de la
Licitacion Privada “ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO PADRE
HURTADO: DISENO ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISION E INSTALACION”, ID
N°2345-185-B226 del portal www.mercadopublico.cl vy los antecedentes para dimensionar el
requerimiento objeto de esta licitacién, de manera que los oferentes puedan definir su mejor oferta y
los esfuerzos que deberan contemplar en la ejecucién del contrato, en caso de ser adjudicados.

El proceso de licitacion esta orientado a obtener dptimas condiciones técnicas y econdmicas por
parte del contratista. Se espera idoneidad y capacidad técnica de las personas o empresas y de sus
equipos profesionales, asi como, capacidad para asegurar que el o los oferentes que se adjudiquen,
se ajusten a los requisitcs que esta Municipalidad ha especificado para su operacién. En términos
economicos, se espera recibir ofertas ventajosas dentro de los precios de mercado, conforme se
desprenda de la evaluacion de las ofertas econémicas.

La presente licitacion, se adjudicara en su totalidad a un solo proveedar, que seré quien obtenga el
mayor puntaje segun los criterios de evaluacion sefialados en el Anexo N°4 "Metodologia y Pauta de
Evaluacion”

A1.1 Objetivo

La presente licitacién tiene por objeto restituir una solucién de accesibilidad vertical en el edificio
municipal “Centro Comunitario Padre Hurtado”, ubicado en Avenida Paul Harris N°1000, debido al
no funcionamiento del actual equipamiento tipo montacarga, cuya operacion permitia el
desplazamiento entre niveles de usuarios con movilidad reducida.

Las presentes Bases regiran la elaboracién de los proyectos de estructura de refuerzo, estructura de
soporte para ascensor y proyecto eléctrico de conexion, asi como la ejecucion de las obras civiles
asociadas, la provision, instalacion, puesta en marcha y demas gestiones necesarias para la
incorporacién de un ascensor en el referido inmueble.

Para estos efectos, la Municipalidad de Las Condes proporciona el emplazamiento propuesto para
la instalacion del ascensor, junto con los antecedentes y requerimientos minimos de las obras
complementarias necesarias para su correcta ejecucién y puesta en operacion.

Lo anterior, de acuerdo con las caracteristicas, condiciones y requerimientos contenidos en las
Bases Técnicas.

A.1.2 Presupuesto del Contrato

El monto estimado del contrato es de UTM 3.000.-. IVA incluido.

La contratacion sera en UTM, sin reajustes ni intereses, BAJO MODALIDAD DE SUMA ALZADA,
es decir, que el monto propuesto por el oferente sera un precio total (I\VA incluido), fijo, obligatorio e
invariable a cambio de la ejecucion de |a totalidad de las obras contratadas. En esos términos, las
cantidades de obra se entienden inamovibles, asumiendo las diferencias que pudieran existir y con
ello la contingencia de ganancia o pérdida.

El precio ofertado comprendera todos los costos necesarios para la correcta ejecucion del proyecto
solicitado, incluidos los honorarios o costos de los especialistas pertinentes al contrato, incluyendo
todos los gastos generales indispensables para el cumplimiento integro del contrato y las utilidades

del contratista, los cuales se entenderan plenamente incorporados y considerados en su oferta
econdmica.
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Sin perjuicio de lo anterior, los derechos, tasas, aranceles, cobros municipales u otros pagos que
deban efectuarse ante la Direccion de Obras Municipales, asociados a permisos, regularizaciones,
aprobaciones o recepciones necesarias para la materializacion y regularizacion del proyecto, seran
de cargo y costo de la Municipalidad de Las Condes.

Lo anterior no exime al contratista de su obligacién de preparar, completar, corregir, presentar y
tramitar oportunamente todos los antecedentes técnicos, administrativos y documentales que sean
necesarios para la obtencion de dichos permisos, aprobaciones o recepciones ante la D.O.M., ni de
subsanar, a su cargo, las observaciones que deriven de errores, omisiones, inconsistencias o
insuficiencias de los antecedentes preparados por el contratista o sus especialistas.

A.1.3 Cronograma licitacion.

Las etapas y plazos de la presente licitacién, en concordancia con lo sefalado en la ficha electronica
del portal www.mercadopublico.cl, seran los siguientes:

Publicacion de la Una vez que se encuentre totalmente tramitado el Decreto Alcaldicio
Licitacion que aprueba las Bases de Licitacion.

A contar de la fecha de publicacion del Decreto Alcaldicio que aprueba

Inicio de Preguntas T
9 las presentes Bases de Licitacion.

La fecha sera dentro del periodo de inicio y final de preguntas,

Visita a terreno < : N -
especificada en la ficha electrénica del portal www.mercadopublico.cl

A las 12:00 horas del 5° dia corrido, contado desde la fecha de inicio

Final de Preguntas | | preguntas.

A las 20:00 horas del 5° dia corrido contado desde la fecha final de
preguntas.

La Municipalidad podréd aumentar los plazos establecidos en este
punto, segun la cantidad de preguntas que se reciban a través del foro,
como se indica a continuacion:

Hasta 50 preguntas:; el plazo se podréa prorrogar hasta en 5 dias
corridos;

Fecha de publicacién de | Entre 51 v 150 preguntas: el plazo se podra prorrogar hasta en 7 dias
respuestas: corridos;

Entre 151 v 300 preguntas: el plazo se podra prorrogar hasta en 10
dias corridos;

Mas de 300 preguntas: el plazo se podra prorrogar hasta en 15 dias
corridos;

En cualquier caso, la nueva fecha de publicacién de respuestas sera
debidamente informada en el portal www.mercadopublico.cl , en el ID
de la licitacion

A las 15:01 horas del 20° dia corrido, contado desde la publicacién del
llamado a Licitacién y sus correspondientes Bases de Licitacién en el

portal www.mercadopublico.cl

Fecha de cierre de En caso de que la Municipalidad prorrogue el plazo para la publicacion
recepcion de las ofertas | de respuestas, el plazo para la Apertura Electrénica de las ofertas se
aumentara hasta en el mismo numero de dias, lo cual sera
debidamente informado en el portal www.mercadopublico.cl, en el ID
de la licitacion.
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Fecha y hora del Acto
de Apertura Electrénica | A las 15:30 horas del dia de cierre de recepcién de las ofertas.
de las ofertas

Plaza parsiia Dentro de los 15 dias corridos, contados desde la fecha del Acto de
Evaluacion de las .
o Apertura Electrénica de las ofertas.

Dentro de los 60 dias corridos contado desde la fecha del Acto de

Fecha devAdiudicacion Apertura Electronica de las ofertas.

La contratacion se formalizara mediante la suscripcién del Contrato, el
Plazo para la Firma del | cual debera ser firmado dentro de los primero 25 dias habiles contado

Contrata desde la notificacion del Decreto Alcaldicio de Adjudicacién en el portal
www.mercadopublico.cl .

NOTAS:

Los plazos referidos al proceso licitatorio se entenderan en dias corridos, salvo que expresamente
se refieran a dias “habiles” (entendiéndose por inhabiles los dias sabado, domingos y festivos).
En el caso de los plazos de dias corridos, si el ultimo dia recae en un dia inhabil, el vencimiento
se entendera prorrogado automaticamente para el dia habil siguiente.

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse en virtud de las disposiciones de la ley y en
virtud del Reglamento, incluso respecto de la resolucién de adjudicacion, con la sola excepcion de
las que dicen relacion con lo dispuesto en el Capitulo V, se entenderan realizadas luego de las 24
horas transcurridas desde que la Municipalidad publique en el portal www.mercadopublico.cl el
documento, acto o resolucion objeto de la notificacion.

A1.4 Normasy documentos que rigen la licitacién

Esta Licitacién Privada se regira en todo momento por lo dispuesto en la Ley N°19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y su Reglamento; la Ley
Organica Constitucional de Municipalidades, en lo que sea pertinente; la Ley N°19.880 sobre
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administracion del Estado; La Ley N°18.575
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; El Cédigo del Trabajo;
La Ley N°16.744 sobre Prevencion de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; los
Decreto del Ministerio de Salud que correspondan, las Ordenanzas Municipales y sus posteriores
modificaciones de la comuna de Las Condes; y los Reglamentos, Ordenanzas, Manuales y/o
Disposiciones, Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ley 20.296 ‘instalacion, Mantencién y
certificacion de Ascensores, escaleras y rampas mecanicas, ascensores de accesibilidad universal
y montacargas”, Ley 20.422 de accesibilidad universal en relacién a ascensores, Normas técnicas
NCh (Normas Chilenas del INN) relativas a ascensores y, en general, todas las Normas y Leyes que
tengan relacion con la materia de la presente licitacion.

Asimismo, la presente licitacion se regira por los siguientes documentos segun el orden de prelacién
que se sefiala a continuacion:

a. Modificaciones a las Bases y Aclaraciones de Oficio, si las hubiere.
b. Bases Administrativas y sus Anexos.

c. DBases técnicas.

d. Decreto Alcaldicio que aprueba las Bases y llama a Licitacion.

e. Respuestas alas Consultas, si las hubiere.

f.  Oferta del o los oferentes.

g. Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.
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h. Contrato
i. Orden de Compra
En relacion con la Oferta Economica el orden de prelacion es el siguiente:
a. Valor(es) ofertado(s) en el Anexo N°3, denominado “Oferta Econdmica”.

b. Oferta Econémica ingresada a la ficha del portal www.mercadopublico.cl.

Los interesados en conocer y obtener los documentos sefialados anteriormente podran hacerlo
accediendo al sitio www.mercadopublico.cl de la licitacion ID N°2345-185-B226.

A.1.5 Consultas, aclaraciones y modificaciones a las Bases.

Los interesados podran formular consultas sobre las Bases de Licitacién ingresandolas en el foro del
sitio www.mercadopublico.cl en la licitacién ID N°2345-185-B226, dentro del plazo fijado en el punto
A.1.3 de las presentes Bases.

La Municipalidad respondera las consultas y hara las aclaraciones procedentes a traves del portal
www.mercadopublico.cl, en el ID N°2345-185-B226, dentro del plazo sefalado en el punto A.1.3 de
las presentes Bases de Licitacion. Dichas respuestas y aclaraciones, para todos los efectos, se
entenderan forman parte integrante de la documentacion de la presente licitacion.

Ademas, la Municipalidad de Las Condes, en caso de corresponder y, solo hasta el cierre de las
ofertas, podra medificar las Bases de Licitacion mediante Decreto Alcaldicio.

A.1.6 Visitaa Terreno

Para una mejor comprension del servicio solicitado se requiere de un analisis previo en terreno, dado
lo anterior se realizara una visita a terreno de caracter voluntaria.

Los interesados en asistr a una visita deberan solicitarla al  correo
gestiondeinmuebles@l|ascondes.cl, medio por el cual se le avisard de la fecha y hora de visita
(diferente) para cada interesado.

Los oferentes deberan asistir a la recepcion del edificio Comunitario Padre Hurtado, ubicado en
Avenida Paul Harris N°1000, Comuna de Las Condes.

De la visita a terreno se levantara un acta de asistencia que debera ser firmada por el asistente al
término del recorrido.

La movilizacién sera responsabilidad de cada oferente. En todo caso, esta visita a terreno no
reemplaza el periodo de consultas a través del portal www.mercadopublico.cl, Unica instancia para
efectuarlas.

A.2 GARANTIAS
A.21 Garantia de Seriedad de la Oferta

En atencién al monto estimado de la licitacién y de conformidad a lo sefialado en el Articulo 11 de la
Ley 19.886, no se requerira la presentacion de Garantia de Seriedad de la oferta.

A.2.2 Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato

Con el objeto de asegurar su fiel y oportuno cumplimiento, el adjudicatario debera entregar una
Boleta de Garantia Bancaria a la Vista, Vale Vista Bancario, Pdliza de Seguro de Garantig,
Certificado de Fianza o cualquier otro instrumento pagadero a la vista y de caracter irrevocable que
asegure el cobro de la garantia o caucién de manera rapida, efectiva y a primer requerimiento.

Esta garantia se entregara para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen
al adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la via administrativa por parte de la
Municipalidad. Dicha garantia asegura, ademas, el cumplimiento y pago de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores del contratista y el o los subcontratistas, que prestan sus
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servicios en virtud de la presente licitacion a la Municipalidad de Las Condes, asi como el pago de
las multas que se cursen durante la vigencia del contrato. En caso de no pago de las multas
cursadas, en el plazo sefialado, y no existiendo pagos pendientes para efectos de su descuento, se
podra ejecutar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, de la que se descontara el
monto de las multas y se devolvera la diferencia al contratista, si correspondiera.

Esta garantia debera ser pagadera en Santiago, a favor de la Municipalidad de Las Condes, Rut
N°69.070.400-5.

La garantia podra ser tomada por un tercero a nombre del adjudicatario y otorgarse mediante uno o
varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o
porcentaje a caucionar, tal como lo establece el inciso tercero del articulo 121 del Reglamento de
Compras. Esta garantia no podré hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo
a éste. Cuando el ultimo dia del plazo sea inhabil, éste se entenderé prorrogado al primer dia habil
siguiente.

Esta garantia deberé ser presentada por el adjudicatario dentro de los 10 dias habiles siguientes

contados desde la notificacion del Decreto Alcaldicio de Adjudicacion
www.mercadopublico.cl. En caso de otorgarse fisicamente debera presentar
Partes de la Municipalidad de Las Condes, ubicada en Avenida Apoquindo N
comuna de Las Condes, en sobre cerrado, indicando el ID de la licitacion y dirig
Compras Publicas y Gestion de Contratos. Tratandose de garantias otorgad

través del portal
e en la Oficina de
3.400, primer piso,
da a la Direccion de
s electrénicamente,

o

estas deberan enviarse al correo contratosdep@lascondes.cl indicande el 1D de la licitacién en el
asunto. Si el plazo sefialado vence en dia inhabil (sabado, domingo o festivo), se entendera

prorrogado al primer dia habil siguiente.

Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato en el

plazo indicado, la Municipalidad podré adjudicar la licitacion al oferente siguien
llamar a una nueva licitacién.

Ademas, debera informarse a la Direccion de Compras y Contratacién Publica,
a las Politicas y Condiciones de Uso del Sistema de Informacidén y Ges
Contratacicnes del Estado, establecidas en la resolucién 304-B, de 2024, de laD

te mejor evaluado o

para que, conforme
ion de Compras y
reccion de Compras

y Contratacién Publica, aplique la medida de incumplimiento que corresponda can relacién al uso del

Sistema de Informacién.

Tratandose de Polizas de Seguro de Garantia y certificado de fianza, el adj
ponerle término o modificarla unilateralmente sin el consentimiento escrito de

udicatario no podra
la Municipalidad de

Las Condes. Dichos instrumentos no podran contener ninguna clausula de arbitraje, ni podran limitar

su ejecucion a aplicacién de multas, o deméas medidas establecidas en las
licitacion

Sera responsabilidad del contratista realizar los trémites pertinentes para n
garantia en caso de que procediere la prérroga o renovacion del contrato. Aden
esta fuera ejecutada, el Contratista debera reemplazar la garantia por una ¢
términos y condiciones establecidos en las presentes bases de licitacion.

presentes bases de

nantener vigente la
nas, en caso de que
jue cumpla con los

El Contratista tendra un plazo de 10 dias habiles previo al vencimiento de la garantia originalmente

entregada, para reemplazarla por una que cubra la nueva vigencia mas 60 di
desde la fecha prevista para el término del contrato. En caso de ejecucion,
habiles se contara desde dicha ejecucion.

Vencido los plazos establecidos en el parrafo anterior sin que se presente
procedera el termino anticipado del contrato, conforme lo dispuesto en el punto

A.2.21 Glosa

La glosa debera expresar que el objeto es “Garantizar el Fiel y Oportuno Cumpl

as habiles contados
el plazo de 10 dias

la nueva garantia,
A.B.5.2

miento del Contrato

y el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores de la Licitacién ID N°2345-

XX-LP26".
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En caso de que el instrumento no permita la inclusion de la glosa sefialada, el oferente debera dar
cumplimiento a la incorporacién de ésta en forma manuscrita en el mismo instrumento, o bien,
mediante un documento anexo a la garantia.

A.2.2.2 Monto y Plazo de Duracion

El monto de la Garantia de “Fiel Cumplimiento de Contrato” sera la suma equivalente a un 5% del
precio final neto ofertado por el Adjudicatario. Se entendera por precio final neto, el valor total
ofertado por el Contratista en el Anexo N°3, sin IVA.

Considerando que el monto del contrato se encuentra expresado en Unidades Tributarias Mensuales
(UTM), su equivalente en pesos (3$) sera determinado conforme al valor vigente de la UTM
correspondiente al mes de dictacion del Decreto de Adjudicacion.

La Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento debera otorgarse por todo el plazo de duracion del
contrato hasta 60 dias habiles después de la liquidacion del contrato sefialada en el punto A.6.6. En
consecuencia, sera responsabilidad del contratista mantenerla vigente durante todo ese periodo y
de reemplazarla y/o renovarla en caso de renovacion o prérroga del contrato o si esta fuera
ejecutada, de conformidad con lo establecido en las presentes bases de licitacion.

En los casos en que se establezca un rango de fechas posibles para el inicio de los servicios, se
entendera que prevalecera el plazo maximo sefialado.

En caso de que el instrumento que se presente exprese su monto en Unidades de Fomento, se
considerara para determinar su equivalente en pesos ($), el valor de la Unidades de Fomento a la
fecha de emision del Decreto de Adjudicacion.

En todo caso, el contratista podra, en virtud de lo sefialado en el articulo 121 del Reglamento de la
Ley 19.886, luego de finalizada la Etapa 3, al cumplir hito de obtencién del Recepcion provisoria de
Obra, sustituir esta garantia por una equivalente a un 5% del saldo insoluto del contrato a la época
de |a sustitucion.

A.2.2.3 Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia
La Municipalidad podra hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato en los siguientes
casos:

a. Por término anticipado de contrato establecidos en los literales b, d, e, h, i, j, k, | del punto
A.6.5, y las causales establecidas en el punto A.6.5.2

b. No pago de multas en el plazo indicado para ello en las presentes bases de licitacion, y en
el evento de no existir estado de pagos pendientes respectivo, donde realizar descuento de
dichas multas.

c. Porincumplimiento de obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista.

A.2.24 Devolucion de la Garantia

La Tesoreria Municipal sera responsable de la custodia de la garantia entregada y debera restituirla
al Contratista una vez transcurridos los plazos establecidos en el punto A.2.2.2., siempre que se
haya verificado el cumplimiento integro de sus obligaciones contractuales y se encuentre aprobado
el informe de liquidacién, conforme a lo dispuesto en el punto A.6.6 de las presentes Bases.

A.2.3 Seguro de Responsabilidad Civil por Dafos a Terceros.

El contratista responderé civiimente por los dafios y perjuicios que se
produzcan a terceros con motivo u ocasién de la ejecucion del presente
Descripcion, monto y | contrato.

plazo de entrega Para asegurar el pago por los dafios y perjuicios producidos a terceros,

el contratista debera, dentro de los 10 dias habiles siguientes a la
notificacion del Decreto Alcaldicio de Adjudicacion, presentar una Pdliza




LAS CONDES
MUNICIPALIDAD

de Seguro de Responsabilidad Civil por un monto de

enviarla al contratosdecp@/ascondes.cl indicando el |

el asunto.

La prima de la Poliza debera ser pagada en su tota
momento de su emisién, constando este hecho 2
presentacion a la Municipalidad.

UF 5.000 debiendo
D de la licitacion en

\lidad al contado al
al momento de su

La pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil de
nombre de la Municipalidad de Las Condes, RUT N°A
asegurado o asegurado adicional

Beneficiario

bera ser emitida a
9.070.400-5, como

Sera responsabilidad del contratista mantener vigent
término de la ejecucion de la obra, indicado en e
Contratista se encuentra obligado a realizar las
procedan producto de la ejecucion de esta caucién
péliza o eventual prorroga o renovacién de contrato
10 dias habiles desde su ejecucion, vencimiento de Iz
o prérroga, segln corresponda.

Vigencia

e |la pdliza, hasta el
| punto A.6.4.2. El
reposiciones que
vencimiento de la
dentro del plazo de
3 poliza, renovacion

A.2.31 Condiciones de la Péliza de Seguro de responsabilidad civ

La Podliza de Seguro debera reunir las siguientes condiciones:

a. Debera contemplar a la Municipalidad de Las Condes en calidad de asé

b. Debera indicar el numero y fecha del Decreto Alcaldicio de Adjudicacié

¢. Debera asegurar tanto a la Municipalidad de Las Condes como al cont
que se produzcan a terceros con motivo u ocasion de la ejecucién del g

d. No se aceptaran seguros tomados por un tercero.

e. Incluir clausula de prohibicién de ponerle término o modificarla un

consentimiento escrito de la Municipalidad de Las Condes:

f. Incluir clausula de rehabilitacién automatica (cobertura 100% del monto
encuentre vigente);

Arbitraje.

>gurado adicional;

n:

ratista por los dafios
ontrato.

ilateralmente sin el

mientras la podliza se

Incluir clausula especial relativa a que no sera aplicable para este gaso su Clausula de

No se aceptaran seguros que no cumplan con lo exigido anteriormente. En caso de que la Péliza

considere deducible, éste debera ser asumido por el contratista.

El contratista debera sefialar los datos del corredor o del encargado de la Com
cargo de la poliza.

Se hace presente, que independiente del monto del seguro solicitado en este
respondera de toda indemnizacién que, excediendo el monto fijado para
efectivamente pagar la Municipalidad, incluyendo los deducibles contemplag
Seguro, si existieren.

A.2.4 Anticipo

A.2.4.1 Procedencia y solicitud.

La Municipalidad podré otorgar al contratista un anticipo de hasta el 30% d
contratacion.

Para estos efectos, el contratista debera presentar al Supervisor Municipal una
indicando el porcentaje de anticipo requerido junto con acompafiar la garantia s
A.2.4.3, en los términos y condiciones solicitados.

pafiia de Seguros a

punto, el contratista
este seguro, deba
0s en la Pdliza de

el monto total de la

solicitud por escrito,
efialada en el punto

'—;?:' ;L_ 1P,
/‘h\) ¥ -
~r DIREUTOR

3

% “f_'; 1 c. D‘(‘»




.
f B e g
wd_ Tl (R geee
Z _-4"—

ww ] =
@ LAS CONDES
MUNICIPALIDAD

La entrega del anticipo se autorizara mediante resolucion fundada del supervisor municipal, siempre
que el Contratista haya caucionado integramente su valor y exista disponibilidad presupuestaria para
aquello.

A.24.2 Reintegro.
El anticipo sera descontado proporcionalmente de los estados de pago hasta su total reintegro. En
caso de término anticipado del contrato, el saldo no amortizado debera ser restituido de inmediato a

la Municipalidad.

A243 Garantia de anticipo.

Como condicién previa para el otorgamiento del anticipo, el contratista
debera entregar una Garantia de Anticipo equivalente al 100% del
monto solicitado, la cual debera consistir en alguno de los siguientes
instrumentos: Boleta de Garantia Bancaria a la Vista, Vale Vista
Bancario, Pdliza de Seguro de Garantia, Certificado de Fianza o
cualquier otro instrumento pagadero a la vista y de caracter irrevocable
que asegure el cobro de la garantia o cauciéon de manera rapida,
efectiva y a primer requerimiento. En el caso de pdlizas o certificados
de fianza, no podran ser modificadas ni terminadas unilateralmente, ni
contener clausulas de arbitraje o limitaciones para su ejecucién.

Descripcion

La garantia debera mantenerse vigente durante toda |a ejecucion del

——
igence contrato, de acuerdo con lo establecido en el punto A.6.4.1.

La garantia debera ser emitida a nombre de la Municipalidad de Las

= Condes, RUT N°69.070.400-5, y ser pagadera en Santiago.

Glosa Garantizar el anticipo de la Licitacion Privada ID N°2345-XX-LP26

La garantia otorgada por concepto de anticipo seré devuelta al
contratista dentro del plazo de 10 dias hébiles, contados desde
la obtencién del Acta de Recepcion Provisoria, conforme, siempre que
se haya verificado que el monto anticipado haya sido integramente
restituido a la Municipalidad.

Devolucion . .
BHEIE Para estos efectos, el Supervisor del Contrato debera informar por

escrito que corresponde la devolucién de la garantia respectiva.

El incumplimiento en la restitucién del monto anticipado faculta a la
Municipalidad para hacer efectiva la garantia constituida, sin
necesidad de requerimiento previo

A.3 DELAS OFERTAS
A.3.1 Quienes Pueden Participar en la Licitacion

Podran participar en la licitacién, las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que
acrediten su situacién financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el Reglamento de la Ley
N°19.886, y que se encuentren habil e inscritos en el Registro de Proveedores y que cumplan con
los requerimientos establecidos en dicho Reglamento y en las presentes Bases.

Quedaran excluidos quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de la presentacion de la
oferta, de la formulacién de la propuesta o de la suscripcion de la convencion, segun se trate de
licitaciones publicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por practicas
antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales
establecidos en el Codigo Penal o que no se encuentren habilitados para contratar con los Organos

9
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del Estado, segun lo dispuesto en la Ley N°19.886; Decreto ley N°211, de 1973
N°21.595, para lo cual se considerara la “Declaracion jurada de requisitos para
generada completamente en linea a través de la plataforma www.mercadopuh
de presentacion de las ofertas.

- Ley N°20.393 y Ley
ofertar”, la cual sera
lico.cl, en el médulo

Para la presentacion de las ofertas, los oferentes deberan cumplir los requerimientos minimos
obligatorios especificados en los puntos A.4.1., A4.2. y A4.3. de las presentes Bases. Si algun
oferente no cumpliese con los requerimientos minimos obligatorios, cuya omision ocasiona la
inadmisibilidad, no serén evaluados y, por tanto, sus ofertas quedaran inadmisibles. Al contrario,
aquellos oferentes que cumplan con los requerimientos minimos obligatarios exigidos seran
evaluados conforme a los parametros del Anexo N°4,

A.3.2 De la Forma de Presentar la Oferta

Cada oferente deberé presentar una sola oferta, a través del portal www.mercadopublico.cl. ID
N°2345-185-B226. En caso de que un oferente presente mas de una oferta, solo se evaluara aquella
ingresada en primer lugar en el portal, declarandose inadmisible las demas. La oferta se compone
de los antecedentes administrativos, técnicos y econdémicos solicitados en estas bases.

Los anexos deben ingresarse en el portal www.mercadopublico.cl como “Docu
icono respectivo, completando por los oferentes el formulario disponible hasta e
en el punto A.1.3 de las Bases de Licitacion.

mento Anexo”, en el
| dia y hora sefialado

La “Oferta Economica” corresponde a lo(s) valor(es) ofertado(s) en el Anexo N°3
con cuatro decimales, IVA incluido, el que debe subirse al portal, ID N°23
‘Documento Anexo”, en el icono "Anexos Econdmicos”,

, expresado en UTM,
45-185-B226, como

En el portal www.mercadopublico.cl el oferente debera ingresar lo(s) valor(ess) ofertado (s) en el
Anexo N°3, pero sin IVA. En caso de discrepancia, primara lo(s) valor(es) ofertado (s) en el Anexo
N°3 para los efectos de la evaluacion v adjudicacion.

Si por fuerza mayor o caso fortuito no se puede abrir ofertas, oportuna y electronicamente
ingresadas, la Municipalidad de Las Condes podré fijar una nueva fecha y hora para realizar dicho
acto. Los oferentes deben constatar que el envio de su oferta Administrativos, Técnica y Econémica,

a través de www.mercadopublico.cl, se realizé con éxito, incluyendo el previo ingreso de los
formularios y documentos requeridos.

Para ello debe verificar el posterior despliegue automatico del “Comprobante |de Envio de Oferta”
que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el oferente para su resguardo.

Las Unicas ofertas vélidas seran las presentadas a través del sitio www mercadopublico.cl. No se

aceptaran ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en esta

Excepcionalmente, cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Info
deberd acreditar lo anterior mediante el correspondiente certificado emitido
Compras Publicas, el cual deberé ser solicitado, por éste, por las vias que inf
dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepcion de las ofertas. Los
tendran un plazo de 2 dias hébiles contados desde la fecha del envig
indisponibilidad por la Direccion de Compras Publicas, para la presentacién de
Sistema de Informacion.

Sera responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias pa

s Bases.

rmacion, el oferente
por la Direccién de
orme dicho Servicio,
oferentes afectados

del certificado de
sus ofertas fuera del

ra ingresar oportuna

y adecuadamente sus ofertas.
A.3.3 Costo de la Presentacion
Seran de cargo del oferente todos los gastos directos e indirectos asociados

presentacién de su oferta. De esta forma, la Municipalidad en ningun caso s
dichos gastos.

a la preparacién y
era responsable de

10
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A.3.4 Moneda de la Oferta

Lo(s) valor(es) ofertado(s) en el Anexo N°3, “Oferta Econdmica del Proyecto Ascensor para Centro
Comunitario Padre Hurtado” sera en expresado en UTM, cuatro decimales, mas IVA.

En el portal www.mercadopublico.cl el oferente debera ingresar lo(s) valor(es) ofertado(s) en el
Anexo N°3, sin IVA.

A.3.5 Validez de la Oferta

La oferta permanecera vigente hasta 120 dias corridos contados desde la Apertura Electrénica de
las ofertas.

Este plazo podréa ser prorrogado por la Municipalidad, antes de la fecha de su expiracién, si asi por
razones fundadas se estima pertinente, lo que se comunicara a través del portal
www.mercadopublico.cl al ID N°2345-185-B226.

Los oferentes que desean continuar en el presente proceso licitatorio una vez prorrogado deberan
manifestar su voluntad dentro de 2 dias habiles contados desde el requerimiento de la Municipalidad.
Si nada dicen se entendera que optan por prorrogar su oferta.

A.4 DE LA RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

La Apertura Electronica de la oferta se realizara en una etapa a través del Portal, de acuerdo con los
plazos indicados en el punto A.1.3 de las presentes Bases de Licitacion, en concordancia con lo
indicado en la ficha electrénica del portal www.mercadopublico.cl.

En el acto de Apertura Electronica de las ofertas, todas seran aceptadas por esta entidad, lo que
implicara que no se rechazaran ofertas en el acto de Apertura Electrénica, a efecto de que sea la
Comision Evaluadora la que determine la admisibilidad de éstas conforme al procedimiento de
examen de admisibilidad y evaluacion de las ofertas que se regula en los numerales siguientes.

Con todo, los oferentes contaran con un plazo de 24 horas siguientes a la Apertura Electrénica de
las ofertas para realizar observaciones, las que deberan realizarse mediante el canal que el Portal
dispone para estos efectos. Las observaciones que se realicen por los oferentes seran respondidas
en el Acta de Evaluacion de la oferta que levante la Comision Evaluadora de éstas.

A.4.1 Oferta Administrativa

Los oferentes deberan subir al Portal www.mercadopublico.cl , ID N°2345-185-B226, los siguientes
“Antecedentes Administrativos”, que constituye su oferta administrativa:

Formulario o T —
Antecedente 5
Anexo N°1 “Identificacion del Oferente”
Los oferentes que participen como persona natural o persona juridica
P— deberan completar el Anexo N°1.
En caso de tratarse de una Unién Temporal de Proveedores (UTP), debera
presentarse el Anexo N°1-A, debidamente completado por el representante
de la UTP.
5 Anexo N°1-A “Identificacion del Oferente Union Temporal de
Anexo N°1-A ik
Proveedores (UTP)
Anexo N°2 “Declaracion jurada de Aceptacion de las Bases”

11
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TOR

Debera ser completado por el oferente gue participe como
o persona juridica, segun corresponda.

persona natural

En caso de tratarse de una Union Temporal de Proveedores (UTP), debera

ser completado por el representante de la UTP.

Anexo N°5

“Declaracion jurada ausencia conflictos de interés e inhabilidades

para contratar”.

Debera ser completado por el oferente que participe como
0 persona juridica, segun corresponda.

En caso de tratarse de una Unién Temporal de Proveedore

ser completado por el representante de la UTP

persona natural

s (UTP), debera

Anexo N°5-A

“Declaracién jurada de independencia de la oferta”

Debera ser completado por el oferente que participe como

o persona juridica, segln corresponda.

En caso de tratarse de una Unidén Temporal de Proveedore

ser completado por el representante de la UTP

persona hatural

s (UTP), debera

Acuerdo de UTP

Solo para Union Temporal de Proveedores (UTP)

Escritura Publica donde conste el acuerdo para participa

r de esta forma,

salvo si fuesen adquisiciones inferiores a UTM 1.000.- en cuyo caso la unién

podra materializarse por instrumento publico o privado.

cumplir con todos los requisitos establecidos en el art.51 vy

Ley N°19.886, asi como en los arts.180 y siguientes del
Compras Publicas.

La omision del Acuerdo de UTP implicara la inadm
oferta. Lo mismo ocurrird en caso de verificarse cu
circunstancias previstas en los articulos 53y 54 de la L
como las descritas en los articulos 182 y 183 del Regla

La UTP debera
siguientes de la
Reglamento de

isibilidad de la
alquiera de las
ey N°19.886, asi
mento.

Anexo N°6

“Declaracion Jurada programas de integridad y Etica E

En el presente Anexo los oferentes deberan declarar
programas de integridad y ética empresarial que sean ¢
personal o no.

Para estos efectos se entiende por programas de inf
empresarial un conjunto de instrumentos o herramienta
entre sus trabajadores un comportamiento apegado a
contribuyen a instalar estandares de integridad, fortalecien
ética que permita combatir la corrupcion.

Para acreditar este factor, los oferentes deberan acompaf
que respalde el programa de integridad y ética empre
debera acreditar que este es conocido por su personal
acompafando el antecedente que dé cuenta de su difusig
como: copia de correo electrénico masivo, comunicado inte
en el sitio web institucional, inclusion en su reglamento i
higiene y seguridad, u otro medio equivalente.

Al tratarse de una Union Temporal de Proveedores (U1
sus integrantes deberd presentar la informa
precedentemente. En consecuencia. para que una UTP ob

mpresarial”.

si cuentan con
onocidos por su

egridad y ética
s que fomenten
los valores que
do una conducta

ar el documento
sarial. Ademas,
/o trabajadores,
on efectiva, tales
=rno, publicacion
nterno de orden,

[P), cada uno de
cion  sefalada
tenga puntaje en

el criterio "programas _de integridad v Etica Empresa

rial”, todos sus

12




=

LAS CONDES
MUNICIPALIDAD

\}0!\‘0“!'(.,‘ '.’:"\L_,l.!’ T
N S
'ﬁﬁ“' 3 ’:iiy & TR
— :"
| ! { C 0(.)

miembros deberéan contar con dicho programa v debera acreditar que este
es conocido por su personal y/o trabajadores.

En el caso de los oferentes que sean persona natural, el presente criterio
se evaluara de la siguiente manera: se le asignara el correspondiente
puntaje, si acredita haber cursado capacitaciones, diplomados o cursos en
materias de compliance o integridad, mediante documentos fidedignos tales
como certificados, etc. Sélo se le otorgara puntaje a aquel oferente persona
natural que acredite el cumplimiento de las condiciones establecidas en el
presente parrafo.

En caso de no acompafar la informacion requerida, no podra ser
solicitada de conformidad a lo sefalado en el punto A.4.6, evaluandose
dicho criterio con 0 puntos.

Nota
comportamiento
Base en Mercado

Dentro de los subcriterios de evaluacion, se asignara el puntaje que sefiale
el Anexo N°4, a los oferentes que cuenten con “Buen Comportamiento
Base”. Se entiende que un oferente tiene “Buen Comportamiento Base”, si
su nota de calificacion es de 5/5. Para estos efectos se considerara la
informacién que proporcione la Ficha Electronica del Proveedor del portal
www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte

Impacto Social

publico documentos para estos efectos.
En el caso de una union temporal de proveedores, para efectos de la
evaluacion se considerara |la nota de comportamiento base correspondiente
al integrante que presente la calificacion mas alta.
Dentro de los subcriterios de evaluacion, se asignara el puntaje que sefiale
el Anexo N°4, a los oferentes que acrediten contar con alguna de las
siguientes materias de impacto social:

1. Sello Mujer: Para estos efectos se considerara la informacion que
proporcione la Ficha Electronica del Proveedor del portal
www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte
documentos para estos efectos.

En el caso de una unién temporal de proveedores, para efectos de la
evaluacion, sera suficiente que uno de sus integrantes cuente con
) sello Empresa Mujer para obtener puntaje por este criterio.
Materia de

2. Sello 40 horas: Para estos efectos se considerara la informacién que
proporcione la Ficha Electronica del Proveedor del portal
www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte
documentos para estos efectos.

En el caso de una union temporal de proveedores, para efectos de la
evaluacion, sera suficiente que uno de sus integrantes cuente con
Sello 40 horas para obtener puntaje por este criterio

3. Empresa Menor Tamafo: Para estos efectos se considerara la
informacién que proporcione la Ficha Electronica del Proveedor del
portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente
adjunte documentos para estos efectos.

Sin perjuicio de lo sefialado en el presente literal, se consideraran como parte de la oferta
presentada, los antecedentes que consten en la ficha electronica del proveedor en el portal
www.mercadopublico.cl.
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A.4.2 Oferta Técnica

Los oferentes deberén subir al portal www.mercadopublico.cl, ID N°2345-185-B226, los siguientes
“Antecedentes Técnicos”, que constituyen su Oferta Técnica:

Formulario o

Descripciéon
Antecedente P

Los oferentes deberan presentar un Certificado de Inscripcion Vigente
emitido por el Registro Técnico del MINVU, correspondiente al Registro
Nacional de Instaladores, Mantenedores y Certificadores de Ascensores,
tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o
rampas mecanicas, en la especialidad de Instaladores.

El certificado debera acreditar expresamente la inscripcion del oferente en la
ESPECIALIDAD DE INSTALADOR, indicando la categorja correspondiente
y encontrarse vigente a la fecha de presentacion de la oferta.

Certificado de
Inscripcién

vigente como
Instalador en el
Registro Técnico
MINVU

En el caso de una union temporal de proveedores,
admisibilidad y de la evaluacién, sera suficiente gue uno

para efectos de
de sus integrantes

cuente con el certificado de inscripcién vigente para obtener puntaje por este

criterio.

Este antecedente tendrd caracter esencial, en con

secuencia, si el

certificado no es presentado, no se encuentra vigente la Inscripcién a

la fecha de presentacion de la oferta o no acredita la
especialidad de Instaladores exigida, la oferta
inadmisible.

inscripcion en la
serd declarada

Capital Propio
Tributario

Para la asignacion de puntaje en este subcriterio,
establecido en el Anexo N°4.

Los oferentes deberan presentar su declaracion d

se considerara lo

renta completa

correspondiente al periodo tributario correspondiente al afio 2025, ya sea con
el timbre de caja respectivo o, en caso de haber sido presentada por medios
electrénicos, con el certificado de presentacion del Formulario F22 emitido
por el Servicio de Impuestos Internos (Sll), con el fin de respaldar la veracidad

de la informacion.

De dicho formulario se extraera el valor que corresponda de los Cédigos
sobre el Capital Propio Tributario del formulario F22, que sera utilizado para
la evaluacion conforme a los puntajes definidos en el Anexo N°4,

En caso de no acompaifiar la informacion requerida,

sta no podra ser

solicitada de conformidad a lo sefalado en el punto A.4.6., evaluandose

dicho criterio con 0 puntos.

Anexo N°7

“Plazo de ejecucion etapa 1y 3”, debidamente complet

El oferente deberd indicar el Plazo ofertado para la etapa
la fecha de suscripcion del “Acta de inicio de etapa 17 y

del Acta de Recepcion conforme de dicha etapa por pa

Municipal.

Ademas, el oferente debera indicar el Plazo ofertado
contados desde la fecha de suscripcion del “Acta de inicio

ado.

1, contados desde
hasta la obtencion
rte del Supervisor

para la etapa 3,
de etapa 3" y hasta

|z obtencion de la Acta de Recepcidn provisora obra", establecida en el punto

B.4.3.2 “Protocolo de Recepcion”

La omisién de la informacién solicitada o presentacion incompleta del
presente Anexo constituird causal de inadmisibilidad inmediata de la oferta
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técnica, por tratarse de un requisito esencial, y no podré ser solicitado de
conformidad a lo sefialado en el punto A.4.6.

Los oferentes que no indiquen plazo en alguna de las etapas 1y 3 o
indiquen un plazo de entrega superior a 240 dias corridos (que
corresponde a la sumatoria de la etapa 1 y la etapa 3), no seran
evaluados y no podran continuar en el presente proceso licitatorio,
declarando sus ofertas inadmisibles.

La Municipalidad podréa comprobar y exigir que se acredite la existencia, validez, veracidad y/o
atingencia de lo declarado y la documentacion presentada, en cualquier etapa de este proceso
licitatorio y durante la vigencia del contrato. Durante la etapa de evaluacién, en caso de detectar
alguna inconsistencia en los antecedentes acompafiados por algun oferente, su oferta sera declarara
inadmisible y no podra continuar en el presente proceso licitatorio.

A.4.3 Oferta Econémica

Los oferentes deberan subir al portal www.mercadopublico.cl ID N°2345-185-B226, los siguientes
“Antecedentes Econdémicos”, que constituye su oferta econdmica:

Formulario Descripcion

“Oferta Econémica”

De conformidad con lo sefialado en el punto A.1.2, la presente contratacion
se estructura bajo la modalidad de suma alzada, comprendiendo la totalidad
de los requerimientos establecidos en las presentes Bases y sus
antecedentes, para la correcta ejecucién de las obras.

El presente anexo debe ser ofertando en UTM con cuatro decimales

Para la formulacién de su oferta econdmica, los oferentes deberan considerar
integramente todos los antecedentes que forman parte de la presente
licitacion, incluyendo planos, especificaciones técnicas, anexos y demas
documentos que integran las Bases Técnicas y aquellos singularizados en el
Anexo N°8.

Asimismo, deberan estimar las cantidades, precios, costos y porcentajes que
resulten necesarios para la ejecucion integra y correcta de todas las
Anexo N°3 prestaciones contempladas en Ia_s presentes Bases y en los demas
antecedentes que integran la licitacion.

En caso de detectarse errores en la operacion aritmética la comision
evaluadora tendra la facultad de corregirlos, pudiendo variar el valor total
informado.

Con el objeto de asegurar y resguardar una adecuada proporcionalidad entre
el avance efectivo del contrato y los pagos asociados, la distribucion
economica por etapa debera sujetarse a los porcentajes maximo por etapa
del precio total ofertado. La suma de los valores asignados a las cinco etapas
en el Anexo N°3 debera corresponder al 100% del monto total ofertado. No
se aceptaran ofertas econdomicas cuya distribucion de valores por etapa
exceda los porcentajes maximos antes sefalados

La informacion presente formulario tiene caracter esencial, en
consecuencia, si se omite o no se presenta con la totalidad de la
informacién requerida, la oferta sera declarada inadmisible.
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A.4.4 De la Apertura Electronica de las ofertas.

La Apertura Electrénica de las ofertas se realizara en 1 etapa, a través del portg
establecido en el punto A.1.3 de las presentes Bases de Licitacion, quedando
oferentes.

|, en la fecha y hora
a disposicion de los

Sera responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna

y adecuadamente sus ofertas. Asi, los oferentes deben constatar que el
Administrativa, Técnica y Econdmica, a través del sitio www.mercadopublico.cl,
con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los formularios y documentos r

envio de su oferta
haya sido realizado
equeridos. Para ello

debe verificar el posterior despliegue automatico del “Comprobante de Envig
entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el oferente para su resg

de Oferta” que se
juardo.

Excepcionalmente, cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Infor
debera acreditar lo anterior mediante el correspondiente certificado emitido
Compras Publicas, el cual debera ser solicitado, por éste, por las vias que infg
dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepcion de las ofertas. Los
tendran un plazo de 2 dias habiles contados desde la fecha del envio
indisponibilidad por la Direcciéon de Compras Publicas, para la presentacion de ¢
Sistema de Informacién.

macion, el oferente
por la Direccién de
rme dicho Servicio,
oferentes afectados
del certificado de
sus ofertas fuera del

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes podran efectuar observaciones den
siguientes a la Apertura Electrénica de las ofertas, a través del Sistema de Infor

tro de las 24 horas
macion.

A.4.5 Comisién Evaluadora

Las ofertas Administrativas, Técnicas y Econémicas, seran analizados por ung
por tres miembros dependientes de Departamento de Gestion de Inmue
designados por Decreto Alcaldicio con anterioridad a la Apertura Electrénica de

comision integrada
bles, quienes seran
las ofertas.

cnicas establecidas
tre otros, sin que la
s ofertas, responder

La Comision verificara que se cumplan los requerimientos y especificaciones té
en las Bases y la consistencia de la Oferta Econdmica, para este fin podra, en
enumeracion sea taxativa: calificar teda la documentacion presentada, evaluar Ig

las observaciones y reclamos presentados por los oferentes, si los hubiera.

Los miembros de la comisién Evaluadora deberan dar cumplimiento a la obligz
el art.35 nonies de la Ley N°19.886, suscribiendo la declaracion jurada de ause
intereses y confidencialidad, la cual se publicara en el portal www.mercadopubl

acion establecida en
ncia de conflictos de
co.cl.

Si algtn oferente no cumpliese con los requerimientos minimos obligatorios &
puntos A4.1., A4.2 y A4.3. delas presentes Bases, segun corresponda, cuya
inadmisibilidad, no serén evaluados y, por tanto, sus ofertas quedaran inadm
aquellos oferentes que cumplan con los requerimientos minimos obligato
evaluados conforme a los parametros del Anexo N°4.

La Comisién Evaluadora emitird un informe, el que contendra la Evaluag
Administrativos, Técnica y Econémica, de acuerdo con lo sefialado en el Anexo
Pauta de Evaluacion’; establecera el orden de prelacién de estas, de acuerd
evaluacion indicado en el punto A4.7 de las presentes Bases, conten
ponderaciones utilizados en la evaluacién; la proposicién de adjudicacién a |z
decision; informara las ofertas que ne han sido evaluadas por no haber cumplid
de las Bases, correspondiendo posteriormente dejar constancia de la inadmisibil
informe y deberé referirse a las materias sefialadas en el art. 57 del Reglament

Cuando el monto ofertado por el oferente que obtenga el mayor puntaje en su e
mas de un 30% el monto indicado en el Portal www. mercadopublice.cly que se e
estimado del contrato, el informe final debera contemplar las razones técnica

2specificados en los
omision ocasiona la
isibles. Al contrario,
rios exigidos seran

sion de las ofertas
N°4 "Metodologia y
o con el método de
dra los criterios vy
3 Alcaldesa para su
o los requerimientos
dad en el respectivo
o de Compras.

valuacion supere en
ntiende como monto
5 y econdmicas que

justifiquen dicha diferencia. En este caso la Comisién deberd mantener los antecedentes para su

revision y control posterior.
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Asimismo, solo se consideraran para la asignacion de puntajes y evaluacion, los antecedentes que
hayan sido solicitados en las presentes bases.

Sin perjuicio de lo anterior, seran declaradas inadmisibles las ofertas cuando se presenten
documentos y/o antecedentes que condicionen, modifiquen o contradigan los requerimientos
técnicos, administrativos y/o econémicos de éstas.

A.4.6 Solicitud de Aclaraciones o Antecedentes Omitidos

Durante el proceso de evaluacién, la Comisién Evaluadora podré requerir a los oferentes
aclaraciones o antecedentes omitidos respecto de sus respectivas propuestas, las que se efectuaran
a través del portal www.mercadopublico.cl, de conformidad a lo establecido en el Articulo 56 del
Reglamento de la Ley N°19.886.

Las respuestas a esta solicitud deberén subirse al mismo portal dentro de las 48 horas siguientes
contadas desde la notificacién del requerimiento al oferente a través del portal. La responsabilidad
de revisar oportunamente dicho sistema durante el periodo de evaluacién recae exclusivamente en
los respectivos oferentes.

Estos requerimientos no podran alterar la esencia de las ofertas, ni violar los principios de igualdad
entre los oferentes y estricta sujecion a las bases.

La solicitud debera recaer Unicamente en errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacién de
privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de
estricta sujecion a las bases, de igualdad entre los oferentes y se informe de dicha solicitud a través
del “Sistema de Informacion de las Compras y Contrataciones de los Organismos Publicos” segun
corresponda, al resto de los oferentes.

Asimismo, se podra permitir la presentacién de certificaciones o antecedentes que los oferentes
hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para
presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para
presentar ofertas y el periodo de evaluacion.

En estos casos el oferente serd evaluado de conformidad a lo establecido en el Anexo N°4,
asignandole un menor puntaje en el criterio "Cumplimiento de Requisitos Formales”.

A.47 Meétodo para la Evaluacion

La evaluacion de las ofertas se efectuara previa verificaciéon del cumplimiento de los requisitos
exigidos en las Bases.

item Puntajes
Oferta Administrativa 4
Oferta Técnica 1
Oferta Econdmica 65

Para efectos del proceso de evaluacién de ofertas, el oferente debera considerar el Anexo N°4
“Metodologia y Pauta de Evaluacién” en el cual se detalla la metodologia y pautas de cada uno de
los criterios antes serialados.

A.4.8 Derecho a Declarar Inadmisible, Desierta, Revocar o Suspender la Licitacion

La Municipalidad de Las Condes podra declarar inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren
los requisitos minimos obligatorios establecidos en las Bases, cuya omisién origine dicha
inadmisibilidad. Asimismo, se declararan inadmisibles las ofertas presentadas por una Union
Temporal de Proveedores (UTP) cuyos integrantes no correspondan a empresas de menor tamafio;
las ofertas simultaneas respecto del servicio licitado presentadas por empresas pertenecientes a un
mismo grupo empresarial 0 que se encuentren relacionadas entre si, conforme a lo dispuesto en el
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articulo 9° de la Ley N°19.886, caso en el cual se considerara Unicamente la ofer

a mas conveniente
para los intereses municipales; y las ofertas de aquellos oferentes que participen simultaneamente
en forma individual y como integrante de una UTP, de conformidad con lo previsto en el articulo 48
del Reglamento de la Ley N°19.886. Para estos efectos, el oferente podra presentar el Formulario
Anexo N°5-A denominado "Declaracion Jurada de Independencia de la Oferta”.

La Municipalidad declarara desierta |a licitacion, cuando no se presenten ofertas o cuando estas no

resulten convenientes a los intereses municipales. Asimismo, podra Revocar |
ésta vulnere el interés publico general o especifico de la Municipalidad, y en gen
mérito, conveniencia u oportunidad. Del mismo modo, podra suspender el proces
cantidad determinada de dias cuando el Tribunal de Contratacién Public
jurisdiccional ordenen esta medida. l.o anterior, debera efectuarse por Decretg
gue asi lo disponga. El o los oferentes no tendréan derecho a indemnizacion algu

A.5 DE LA ADJUDICACION

La Municipalidad de Las Condes adjudicara la propuesta que estime mas conven

Licitacién cuando
eral por razones de
o licitatorio por una
3 U otra instancia
Alcaldicio fundado
na.

ente a los intereses

municipales, considerandc los criterios de evaluacién con sus correspondientes puntajes y

ponderaciones establecidas en las Bases.

La adjudicacion se realizara en el plazo establecido en el punto A.1.3, pudien
ampliarlo en caso de existir razones que lo justifiquen. Lo anterior debera ser inf
Sistema de Informacion, a través de un Acta de la Comision Evaluadora.

La presente licitacién se adjudicara a un solo oferente.

Si algun adjudicatario se desiste de firmar el contrato, o no cumpliese con las d
requisitos establecidos en las Bases para la suscripcion o aceptacion de los ref
la Municipalidad podra, junto con dejar sin efecto la adjudicacion original, adju

oferente que le sigue en puntaje, dentro del plazo de 60 dias corridos contados ¢

de la adjudicacion original.

do la Municipalidad
ormado a través del

emas condiciones y
eridos documentos,
dicar la licitacion al
esde la publicacion

Para la adjudicacion, la Comisién Evaluadora, presentara el informe final a la Alcaldesa, el gque

contendra el orden de prelacién de las ofertas y le propondra adjudicar al oferen
demas materias que sefiala el Articulo 57 del Reglamento de compras.

La adjudicacion de la licitacion se efectuara mediante la dictacién de un Decreto
notificado a través del portal www.mercadopublico.cl. Los oferentes no favo
derecho a indemnizacién alguna.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el monto adjudicado supere en mas de un 30
en el Portal www.mercadopublico.cl y que se entiende como monto estimado del
Alcaldicio de Adjudicacion debera contemplar las razones técnicas y econém
dicha diferencia conforme a lo establecido en el punto A.4.5 de las presentes Ba

En caso de que el oferente que resulte adjudicado registre saldos insolutos de
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajade
los ultimos 2 afios, los primeros estados de pago deberan ser destinados
obligaciones, debiendo el adjudicatario acreditar que la totalidad de las obligaci

te mejor evaluado y

Alcaldicio, que sera
recidos no tendran

© el monto indicado
contrato, el Decreto
cas que justifiquen
ses Administrativas.

2 remuneraciones o
ores contratados en
al pago de dichas
ones se encuentran

liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de 6 meses.

La Municipalidad exigira que el adjudicatario proceda a dichos pagos y le presen
y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacién. El incum
obligaciones por parte del adjudicatario dara derecho a dar por terminado el
pudiendo llamarse a una nueva licitacion en la que la referida empresa no podré

Si la empresa prestadora del servicio subcontratare parcialmente algunas
empresa subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefalados

Una vez adjudicada la propuesta el adjudicatario podrd hacer ¢

contratosdcp@lascondes.cl indicande el ID de la licitacion en el asunto.

e los comprobantes
plimiento de estas
respectivo contrato,
participar.

abores de este, la
anteriormente.

consultas  al  mail
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A.5.1 Derechos o Tributos

fﬂjl{/‘\. f'f :

Todos los gastos y derechos, asi como los tributos que se generen o se produzcan por causa o con
ocasion de la adjudicacion de la licitacion, tales como los derechos notariales u otros que se originen
en el cumplimiento de obligaciones, que, segln el contrato o las bases, ha contraido el oferente
adjudicado, seran de cargo exclusivo de éste.

A.5.2 Documentos que debe presentar el Adjudicatario.

a. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, emitido por autoridad
competente, para los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo cuarto de la
Ley N°19.886 y una declaracion que sefiale si registra o no saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los Ultimos dos afios.

b. Copia de la patente municipal al dia.

c. El oferente deberd acompafiar un comprobante o documento de inicio de actividades
actualizado emitido por el Servicio de Impuestos Internos (Sll), en el que conste un_giro
comercial relacionado con el objeto de la presente licitacién. En caso de tratarse de una
Unién Temporal de Proveedores (UTP), dicho documento debera ser presentado por el
integrante que emitira la factura correspondiente.

d. En caso de que no se encuentre actualizado la ficha del portal del proveedor adjudicado, se
debe acompanar la inscripcion en el Registro de Proveedores de ChileCompra. En caso de
tratarse de una Unién Temporal de Proveedores cada miembro deberd presentar su
inscripcion en el referido registro.

e. Tratandose de personas juridicas y en caso de que no se encuentre actualizado la ficha del
portal del proveedor adjudicado, debera presentar todos los documentos en los cuales
conste la personeria y poderes de su(s) representante(s). Si los poderes han sido otorgados
con anterioridad a 1 afio, debera acreditarse la vigencia de estos, mediante documento
otorgado por el registro correspondiente. Tratéandose de persona juridicas regidas por la Ley
N°20.659, deberan acompanarse los documentos legales que correspondan para acreditar
su constitucién, modificacion y poderes vigentes de sus representantes legales.

f. Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato conforme a lo solicitado en el punto
A.2.2. y otros instrumentos establecidos en el punto A.2.3.

g. Declaracién jurada simple ausencia conflictos de interés ni inhabilidades para contratar,
pudiendo utilizar el formato del anexo N°5.

A.5.3 Plazoy lugar de entrega de la documentacion

El adjudicatario debera presentar los antecedentes requeridos en el numeral anterior dentro del plazo
de 10 dias habiles, contado desde la notificacion de la adjudicacién efectuada mediante la
publicacion del respectivo Decreto Alcaldicio en el portal www.mercadopublico.cl. Si el plazo
sefalado vence en dia inhabil (séabado, domingo o festivo), se entendera prorrogado al primer dia
habil siguiente.

La documentacion debera ser remitida al correo electrénico contratosdcp@lascondes.cl, debiendo
indicar en el asunto el ID de |a licitacion.

Excepcionalmente, en aquellos casos en que, por su naturaleza, los antecedentes deban ser
presentados en soporte fisico, estos deberdn ser entregados en la Oficina de Partes de la
Municipalidad de Las Condes, ubicada en Avenida Apoquindo N° 3.400, primer piso, comuna de Las
Condes, en sobre cerrado, con el ID de la licitacién y dirigido a la Direccion de Compras Plblicas y
Gestion de Contratos.
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A.6 DEL CONTRATO
A.8.1 De laformalizaciéon del Contrato

Se debera suscribir un contrato entre la Municipalidad y el Adjudicatario, previa presentacion de
todos los documentos requeridos en el punto A.5.2 Formaran parte integrante del contrato las Bases
Administrativas y Técnicas, Anexos, Modificaciones, Aclaraciones y Respuestas, si las hubo, |la oferta
presentada, los Decretos de la Aprobacidn de las Bases, llamado a Licitacion y Adjudicacion.

El contrato sera redactado por el Departamento de Gestion de Contratos de la Direccion de Compras
Publicas y Gestién de Contratos y visado por la Direccion de Asesoria Juridica de la Municipalidad
de Las Condes, respetando estrictamente lo establecido en los documentos sefialados
anteriormente.

El Departamento de Gestién de Contratos o la Direccion de Asesoria Juridica podran solicitar,
ademas de los documentos requeridos en el punto A.5.2., antecedentes adicionales que acrediten
la personeria del representante legal del adjudicatario, si asi lo estiman necesario para la correcta
redaccion del contrato. La preparacion del contrato se iniciara una vez recibidos |a totalidad de dichos
antecedentes.

El contrato sera suscrito por el adjudicatario o su representante legal dentro de| plazo sefialado en
el punto A.1.3, ya sea mediante firma electronica avanzada o de manera presencial en el
Departamento de Gestién de Contratos, ubicado en Avenida Apoquindo N° 3.400, piso 8, comuna
de Las Condes.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el plazo sefialado en el punto A/1.3 y habiéndosele
otorgado un plazo adicicnal de 5 dias habiles para ello, la Municipalidad podra dejar sin efecto la
adjudicacion de la propuesta, pudiendo en este evento adjudicarla al oferente que le sigue en el
orden de prelacion de acuerdo con la pauta de evaluacién existente en las presente Bases de
Licitacion.
Ademas, debera informarse a la Direccién de Compras y Contratacién Publica, para que, conforme
a las Politicas y Condiciones de Uso del Sistema de Informacion y Gestion de Compras vy
Contrataciones del Estado, establecidas en la resolucion 304-B, de 2024, de la Direccion de Compras

y Contratacién Publica, aplique la medida de incumplimiento que corresponda con relacion al uso del
Sistema de Informacion.

A.6.2 De laInterpretaciéon del contrato

El contrato debe ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, se interpretara del modo que mejor
permita alcanzar los objetivos que se han establecido para él.

El contrato sera una ley para la Municipalidad y el contratista, de modo que no podra ser dejado sin
efecto sino por mutuo consentimiento de las partes, por causas legales o por causas establecidas
en las presentes bases.

Toda discrepancia, real o aparente entre especificaciones técnicas, normas, bases de licitacidn, etc,,
que surja con posterioridad, sera resuelta exclusivamente por la Municipalidad, g solicitud escrita del
Contratista, sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la Republica y los Tribunales
de Justicia.

A.6.3 Cumplimiento de Leyes, Decretos y Reglamentos

Para todos los efectos legales, el contrato se considerara celebrado en Santiago de Chile y se regira
en todos sus aspectos por las presentes Bases y por la legislacion chilena vigente al momento de su
celebracion.

El contratista debera cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos vigentes a la fecha de
celebracion del contrato y con todos aquellos que se dicten durante su vigencia, cuando corresponda.
De igual manera, debera pagar todos los derechos, tributos, impuestos, tasas iy otros gravémenes
que dichas leyes, decretas o reglamentos establezcan.
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A.6.4 Plazos.
A.6.4.1 Vigencia del Contrato

La vigencia del contrato sera desde la publicacién, en el portal Mercado Publico, del Decreto
Alcaldicio que lo aprueba y su duracion sera hasta la liquidacion de la contratacion sefialada en el
punto A.6.6.

A6.4.2 Inicio de la prestacion del servicio

El inicio de la prestacion del servicio sera dentro de un plazo de 5 dias corridos contados desde el
dia siguiente a la publicacion del Decreto Alcaldicio que aprueba el contrato, fecha que en todo caso
podra ser modificada por mutuo acuerdo de las partes por caso fortuito o fuerza mayor, lo que debera
ser aprobado por Decreto Alcaldicio.

Excepcionalmente, por razones fundadas de buen servicio, dicho plazo podra computarse desde la
fecha de suscripcion del contrato, sin necesidad de esperar |a total tramitacion del acto administrativo
que lo aprueba. En tal caso, cualquier pago quedara supeditado a la total tramitacién del respectivo
Decreto Alcaldicio. Esta circunstancia debera quedar debidamente fundamentada en el acto
administrativo que apruebe el contrato.

De la fecha de inicio del servicio debera dejarse constancia en un “Acta de Inicio Etapa 1”, la que
debera ser suscrita por el Contratista y el Supervisor Municipal del contrato.

Si por motivos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente acreditados, el contratista no pudiese
iniciar la prestacion del servicio, debera proponer al municipio en forma escrita las alternativas para
dar cumplimiento al servicio, lo que deberd ser previamente sometido a la aprobacién por el
Supervisor Municipal y aprobado por Decreto Alcaldicio.

El plazo de prestacién de los servicios podra ser suspendido en caso de fuerza mayor, caso fortuito
o cualquier otra circunstancia no imputable al Contratista, debidamente calificada y fundada
mediante informe del Supervisor Municipal, dictandose el correspondiente Decreto Alcaldicio. La
suspensién se mantendra vigente mientras dure el evento a que le dio lugar.

A.6.4.3 Plazo y etapas para la prestacion del servicio.

El servicio se desarrollara en las siguientes Etapas:

Etapa Hito Inicio Hito Termino Plazo Maximo
Suscripcion del Acta de De acuerdo con el plazo
Etapa 1: Recepcion conforme de la ofertado para esta etapa,

Desde la suscripcion del

. i en el Anexo N°7, contado
“Acta Inicio etapa 1

desde la suscripcion del
“Acta de Inicio etapa 1"

etapa por el Supervisor
Municipal, de acuerdo con
lo indicado en B.4.1.

Desarrollo de
los proyectos

Etapa 2:

Obtencion del

“Acta inicio etapa 2", el que
se debera efectuar dentro

Obtencién del Permiso que

5 dias habiles contados
desde el “Acta inicio etapa

permiso que
corresponda de 5 dias habiles a contar | corresponda emitido por la | 2", para ingreso de
para de la fecha del Acta de | D.O.M., de acuerdo con lo | expediente a la D.O.M. Se
materializacién | Recepcién conforme de la | indicado en B.4.2 estima plazo de revision
del proyecto | etapa 1. D.0.M de 60 dias habiles.
ante la D.O.M.
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Etapa 3: “Acta inicio de etapa 3" la que
; I De aguerdo con el plazo
Obra: Montaie | S& deberd efectuar dentro de | Suscripcion del Acta de
je, o C, S ofertado para esta etapa,
instalacion 5 dias habiles a contar de la | Recepcion provisoria de .
¥ . . en el Anexo N°7, contado
uesta en obtenciéon del permiso que | obra., de acuerdo con lo e
P o e desde| la suscripcién del
marcha corresponda emitido por la | indicado en B.4.3 ‘A e "
cta de Inicio etapa 3".
Ascensor D.OM.
Etapa 4:

Recepcion Obtencién del certificadode | 5 dias habiles para
definitiva del recepcion definitiva  del | ingreso de expediente a la
permiso que *Acta inicio de etapa 4" permiso que corresponda | D.O.M. Se estima Plazo
corresponda por parte de la D.O.M., de | revision D.O.M de 60 dias
emitido por la acuerdo con B.4.4. habiles.

D.O.M.
Etapa 5 ) i Suscripcién del Acta de | contados  desde  la
dias habiles a contar de la . _— 1o .
Recencion . Recepcion  Definitiva de | suscripcion del "Acta de
e AARIRGILT ae vike 8 obra, de acuerdo con B.4.5. | Recepcién Provisoria de
definitiva obra | Recepcion  provisoria  de ‘ o obra"F
obra. ‘

Para efectos del computo de los plazos asociados a las etapas que contempler

tramitaciones ante

la Direccion de Obras Municipales, se entendera que seran de cargo y responsabilidad del
Contratista todos los tiempos derivados de la preparacion, coordinacion, ingreso, complementacion,

correccion, reingreso o subsanacién de observaciones del expediente, cuando di

chas observaciones

tengan origen en antecedentes incompletos, errores de proyecto, omisiones documentales, falta de
coordinacion entre especialidades, incumplimientos normativos o soluciones técnicas no aprobables.

A.6.5 Término del Contrato

El contrato se debera terminar por las causales establecidas en el articulo 13 big

de la Ley N°19.886

y articulo 130 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°661, de 2024, del Ministerio de

Hacienda, y por las siguientes causales:
a.
b,

Muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural.
Extincion de la personalidad juridica de la sociedad contratista.

Resciliacion o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el proveedor
mora de cumplir sus obligaciones.

El estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se me
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplim

La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente p
sea posible modificar el contrato conforme al articulo 13 de la Ley N°19.
del Reglamento de la Ley N°19.886.

Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.
Por falta de disponibilidad presupuestaria futura para el o los periodos s

Por registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de segu
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos
periodo de gjecucion del contrato, con un maximo de seis meses o el pl

El proveedor seleccionado debera acreditar que la totalidad de las oblig
previsionales con sus actuales trabajadores o con trabajadores contrat
dos afios, se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del period
contrato.

no se encuentre en

oren las cauciones
ento del contrato.

actados, cuando no
886 y el articulo 129

iguientes.

ridad social con sus
afos, a la mitad del
azo del contrato.

jaciones laborales y
ados en los ultimos
o de ejecucion del
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i.  Por incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales en la medida que esas
deudas superen el monto de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato los
pagos pendientes a favor del contratista.

j.  Sidurante la vigencia del contrato al contratista se le imponga la pena de inhabilitacion para
contratar con el Estado prevista en los articulos 8 y 10 de la Ley N°20.393, sustituidos por el
articulo 50 de la Ley N°21.595.

k. En el evento de producirse la situacion prevista en el articulo 33, inciso segundo, de la Ley
N°21.595.

I En caso de ser el adjudicatario una Unién Temporal de Proveedores (UTP):

i. Inhabilidad sobreviniente de uno de los integrantes de la UTP en el Registro de
Proveedores, gue signifiqgue que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato
con los restantes miembros en los mismos términos adjudicados.

ii. De constatarse que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto
de vulnerar la libre competencia. En este caso, deberan remitirse los antecedentes
pertinentes a la Fiscalia Nacional Economica.

iii. Retiro de algtin integrante de la UTP que hubiere reunido una o mas caracteristicas
objeto de la evaluacion de la oferta.

iv. Cuando el numero de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha
circunstancia ocurre durante la ejecucion del contrato.

v. Disolucién de la UTP.

La declaracidn de término anticipado del contrato por incumplimiento grave se efectuara por Decreto
Alcaldicio el que serd debidamente notificado al contratista a través del portal
www.mercadopublico.cl, ID N°2345-185-B226.

En los casos establecidos en los literales b, d, e, h, i, j, k, |, la Municipalidad hara efectiva la Garantia
de Fiel Cumplimiento del Contrato.

En todos los casos precedentes no habra indemnizacién alguna para el Contratista.

A.6.5.1 Término del contrato por mutuo acuerdo

Se podra resolver por mutuo acuerdo de las partes el contrato, fijdndose en dicho acuerdo las
condiciones del término de este. El acuerdo correspondiente debera ser aprobado mediante Decreto
Alcaldicio.

A.6.5.2 Término anticipado del contrato por incumplimiento grave de las obligaciones
contraidas por el Contratista.

Se entendera que existe incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Contratista, en
los siguientes casos:

a. Lanorenovacion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, en los casos establecidos
en las presentes bases.

b. En caso de que el total de las multas cursadas superen el 10% del monto total contratado.

c. Por haberse dictado Resolucién de Liquidacion en contra del Contratista de conformidad a
lo dispuesto en la Ley N°20.720.

d. Silos representantes del Contratista y/o su personal han sido condenados por cualquiera de
los delitos de cohecho contemplados en el Titulo V del Libro Il del Cédigo Penal.

e. Haber sido condenado de acuerdo con la Ley N°20.393, sobre Responsabilidad Penal de las
Personas Juridicas, por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho
y la Ley N°21.595 sobre Delitos Econdmicos.
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f.  Si el contratista manifiesta que no esta en condiciones de prestar el servicio, una vez

formalizado el contrato.

g. Sielcontratista, sus dependientes, colaboradores o subcontratistas, no
‘Pacto de integridad”.
h. Si el contratista no da cumplimiento a lo dispuesto a las claus

Subcontratacion establecidas en las presentes bases de licitacion.

i. Si el contratista, sus dependientes, colaboradores o subcontratistas,
clausula de “Confidencialidad”, establecidas en las presentes bases de

j.  Siel contratista, sus dependientes, colaboradores o subcontratistas, no
la clausula de “Proteccion de informacién”, establecida en las presentes

dan cumplimiento al

ulas de Cesion vy

no cumple con la
icitacion.

dan cumplimiento a
bases de licitacién.

La declaracion de término de contrato por incumplimiento grave se efectuara por Decreto Alcaldicio
el que sera debidamente notificado al contratista a través del portal www.mercadopublico.cl, ID

N°2345-185-B226. En estos casos, la Municipalidad hara efectiva la Garantia d
del Contrato.

En todos los casos precedentes no habra indemnizacion alguna para el Contrati
A.6.5.3 Término por cumplimiento del plazo del contrato
El contrato terminara al cumplirse el plazo sefalado en el punto A.6.4.1.

A.6.6 Liquidacion de Contrato

e Fiel Cumplimiento

sta.

Dentro de los 30 dias habiles siguientes al plazo establecido en la Etapa N°5 del punto A.6.4.3, el

Supervisor Municipal debera elaborar un informe de liquidacién y evaluacion del
que debera contener a lo menos, el detalle del cumplimiento de las prestacio
conformidad con los requerimientos establecidos en las Bases de Licitacién jun

respectivo contrato,
nes contratadas, de
to con el registro de

las sanciones cursadas durante su vigencia. El informe debera ser aprobado mediante Decreto

Alcaldicio, el que ordenara la devolucion de las garantias correspondientes.

Todo lo anterior, sin perjuicio de las acciones que correspondan ejerd
incumplimientos, infracciones contractuales, responsabilidades administrativas, ¢
se detecten con posterioridad, conforme a la normativa vigente.

A.7 SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del contrato correspondera al jefe del Departamento de Gestion de
lo subrogue, que sera el encargado de las relaciones contractuales entre
Municipalidad.

No obstante, durante la vigencia del contrato, la Municipalidad, previa certificacic
Municipal respecto de la idoneidad técnica del nuevo Supervisor Municipal,
Supervisor Municipal sefialado en el parrafo anterior. Para tales efectos,
designacion debera efectuarse mediante Decreto Alcaldicio, el que sera debidg
el Sistema de Informacion.

Al Supervisor Municipal, le correspondera, entre otras:
a.

b.

Ser el interlocutor vélido de la Municipalidad con el contratista.

Supervisar la dehida ejecucidn del contrato, informando al contratista, pag
0 por correo electrénico, sobre las deficiencias detectadas en la pre
contratado, como consecuencia de las fiscalizaciones efectuadas y las
usuarios, con el objeto de que el contratista tome conocimiento de
subsanarlas. Para estos efectos el Contratista debera informar al Supe
correos electrénicos que se utilizardn como medio de comunicacion fort

Ejercer la labor de Contraparte Técnica del Contrato.

er por eventuales
siviles o penales que

> Inmuebles, o quien
el contratista y la

on del Administrador
podra modificar al

la modificaciéon vy
mente publicado en

r documento escrito
stacion del servicio
denunciadas por los
estas y proceda a
ervisor Municipal los
mal.
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d. Informar causales de multa y cursar multas, cuando corresponda

e. Colaborar con el contratista en todo lo que sea necesario para la correcta ejecucién del
contrato.

f.  Fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones del contratista, contraidas
en virtud de la presente licitacion.

g. Exigir al contratista la presentacion de cualquier documentacion, gue, a su juicio, estime
necesario para la correcta ejecucién del contrato.

h. Certificar la ejecucion conforme de las obras, en cuanto a cantidad, calidad y plazos de
ejecucion.

i. Efectuar la revision y visacion de las facturas emitidas por el contratista, por concepto de la
ejecucién de las obras y otros documentos salicitados por la municipalidad o por el ITM y
que sean necesarios para respaldar el correspondiente de pago.

j-  Solicitar el reemplazo o cambio del Administrador de Contrato designado por el contratista.

k. Aprobar, previo al inicio de la ejecucion de las obras, la designacién del Administrador de
Contrato.

. Solicitar el reemplazo o cambio de personal cuando corresponda.

m. Elaborar informe que justifica técnicamente la procedencia de modificaciones de contrato de
acuerdo con el punto A.15.

n. Impartir las instrucciones necesarias para la correcta ejecucion del contrato.

0. Aprobar las maguinarias, herramientas y vehiculos gue utilizara el contratista para la
prestacion del servicio.

p. Certificar a través de un informe la recepcion conforme del servicio contratado, en cada una
de las etapas.

g. Elaborar el informe de liquidacion del contrato, de acuerdo con lo estipulado en el punto
A.6.6.

r. Aprobar la programacion de las obras propuesta por el contratista.
s. Fiscalizar el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad.
t. En general adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y

oportuno cumplimiento del contrato.

A.7.1 Del Inspector Técnico Municipal (ITM)

Se designara, mediante Decreto Alcaldicio, a uno o mas Inspector Técnico Municipal del contrato
(en adelante, “ITM").

Seran obligaciones del ITM, entre otras, las siguientes:

a. Realizar el control técnico de acuerdo con los procedimientos o protocolos que la
Municipalidad establezca para la correcta fiscalizacion del contrato.

b. Informar al Supervisor Municipal y al Contratista, por documento escrito o por correo
electrénico, sobre las deficiencias detectadas en la prestacion del servicio contratado, como
consecuencia de las fiscalizaciones efectuadas, con el objeto de que el contratista tome
conocimiento de estas y proceda a subsanarlas.

¢. Velar por la ejecucién de la programacion de obras.
d. Sugerir la aplicacion de multas al Supervisor Municipal del contrato.

e. Revisar, visar y tramitar los estados de pago presentados por el contratista, de acuerdo con
el procedimiento de pago establecido en las presentes bases.

f.  Cumplir las instrucciones del Supervisor Municipal del contrato.
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g. Colaborar con el contratista en todo lo que sea necesario para la correcta gjecucion del
contrato.

h. Reunir, analizar y presentar al Supervisor Municipal todos los antecedentes técnicos y
administrativos necesarios para dar VV°B® a cada una factura del contrato para cancelar
oportunamente el disefio, provisién, instalacion y obras civiles asociadas a la contratacion.

A.8 OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

Seran obligaciones de la Municipalidad, entre otras las siguientes:

a. Fiscealizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, contraidas
en virtud de la presente licitacion.

b. Realizar el pago oportuno por los servicios prestados.

¢. Modificar y designar por Decreto Alcaldicio, si corresponde, a uno o mas Inspector(es)
Técnico(s) Municipal(es), una vez formalizado el Contrato.

d. Modificar y designar por Decreto Alcaldicio, si corresponde, al Supervisor Municipal, por
modificaciones al organigrama municipal.

e. Informar los avances de la obra, a través del médulo de gestion de contratos del portal
www.mercadopublico.cl y el estado contractual a la Contraloria General de la Repblica, a
traves del sistema de gestién de obras GEO-CGR & SISGEOB, cuando corresponda.

A.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Seréan obligaciones del contratista, entre otras las siguientes:

1. Dar oportuno y debido cumplimiento a la prestacion del servicio y a todas las obligaciones
establecidas en el contrato, entendiéndose incluidos en &l las Bases Administrativas, Bases
Técnicas, Anexos, Aclaraciones y respuestas si las hubo y la oferta presentada.

2. Asistir a todas las reuniones de coordinacion y control que requiera la Municipalidad de Las
Condes.

3. Acusar recibo de toda comunicacion que se le haga desde la Municipalidad y dar respuesta
a ella en el plazo requerido, o de manera inmediata si asi se le requiere por la gravedad o
urgencia del asunto.

4. Disponer de los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que sean necesarios para
asegurar el cumplimiento de los requerimientos, en calidad y plazos definidos para la
prestacion del servicio.

5. Informar oportunamente a la Municipalidad de Las Condes las dificultades o impedimentos
detectados y que afecten el cumplimiento del contrato, cuando corresponda.

6. Designar un Administrador de Contrato.

7. Mantener en la Unidad Supervisora del contrato, un registro actualizado con el nombre,
direccion, telefono fijo, celular y correo electrénico del contratista o de su Administrador de

Contrato, con el fin de que puedan ser ubicados en forma permanente ante cualquier
eventualidad.

8. Proveer y utilizar un libro de obras, el cual debera mantenerse actualizado. En él se

notificaran observaciones y cualquier hecho relevante relacionado con el contrato y las
obras.

9. Cumplir respecto de sus trabajadores con toda la normativa laboral y previsional vigente,
manteniendo al dia el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales.

10. Entregar la documentacién que acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y

previsionales respecto de los trabajadores vinculados al presente contrato, al mes siguiente
al que debid ser pagado.
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11. Reemplazar o cambiar al Administrador de Contrato que actuara como contraparte oficial o
contraparte técnica, a solicitud del Supervisor Municipal del contrato.

12. Responder por los dafios que pueda causar a terceros por la prestacion del servicio materia
del contrato, obligandose a devolver a la Municipalidad cualquier monto que ésta tuviera que
pagar al respecto.

13. Ser responsable de la movilizacién de su personal, de modo que toda necesidad de
transporte deba ser resuelta por él y a su costo.

14. Ser responsable del transporte oportuno de materiales, herramientas, maquinas, equipos e
implementos que se requieran para la ejecucion del servicio.

15. Reemplazar al personal que el Supervisor Municipal exija cambiar.

16. Dar cumplimiento a las medidas de seguridad para sus trabajadores vinculados al presente
contrato.

17. Incorporar a los trabajadores vinculados al contrato al seguro social contra riesgos de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

18. Adoptar las medidas que sean necesarias para cubrir las inasistencias del personal
vinculado al contrato de manera tal que el servicio no se vea interrumpido.

19. Informar al Supervisor Municipal del contrato por escrito el cambio del Administrador de
Contrato. Su reemplazo deberd contar con la aprobacion del Supervisor Municipal del
contrato, la que debera constar en el Libro de Servicio.

20. Entregar al Supervisor Municipal la factura por la ejecucién de las obras y otros documentos
solicitados por la municipalidad o por el ITM y que sean necesarios para respaldar el
correspondiente de pago dentro de los plazos sefalados en las presentes bases.

21. Mantener al dia toda la documentacién de los vehiculos que prestan servicios en virtud del
presente contrato.

22. Todas las demas obligaciones establecidas en las leyes aplicables a la materia y en las
presentes bases.

A.10 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO DE SUS TRABAJADORES Y
SUBCONTRATACION

A.10.1 Cumplimiento de disposiciones laborales y previsionales

El contratista se obliga a cumplir las disposiciones del Codigo del Trabajo, de las leyes sobre
medicina preventiva y curativa, sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y demas
leyes laborales y previsionales que rijan su relacién con sus trabajadores o que se dicten en el futuro
sobre las materias indicadas.

A.10.2 Pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales

El contratista queda especialmente obligado a pagar oportunamente las remuneraciones de sus
trabajadores, cotizaciones previsionales, de salud y todas aquellas que digan relacién con la Ley
Laboral, como efectuar también en la oportunidad debida, todas las deducciones ordenadas por ley.

A.10.3 Seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales

El contratista se obliga a tener incorporados a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del
trabajo y enfermedades profesionales que regula la Ley N°16.744.

Es obligacién del contratista efectuar las denuncias por accidentes del trabajo o enfermedades
profesionales en conformidad a las disposiciones legales vigentes; asimismo se obliga a dar cuenta
al Supervisor Municipal del contrato de las denuncias efectuadas.
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A.10.4 Medidas de seguridad

El contratista asumira la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de seguridad para
sus trabajadores y las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de ellas. En
particular, debera proveer a su personal de los equipos e implementos de seguridad apropiados para
las labores que desempefaran.

A.10.5 Subcontratacion

El Contratista podra concertar con terceros la subcontratacion parcial del presente contrato, sin
perjuicio que la responsabilidad de su cumplimiento permanecera en él. En caso de subcontratar,
debera informar por escrito a la Municipalidad a méas tardar antes de iniciar la ejecucién del contrato,
la parte que tenga previsto subcontratar, su importe, el cual no podra exceder del 30% del monto
total del contrato y el nombre o razén social del subcontratista, el cual debe estar habil en el Registro
de Proveedores, y no afectarle alguna incompatibilidad para ser contratado por la Municipalidad.

Asimismo, el proveedor debera informar por escrito a la Municipalidad, respecto de cualquier
modificacion en las prestaciones que debera desarrollar el subcontratista, o en su identidad, con
anterioridad a la materializacion de estos cambios. En caso de meodificar la identidad del
subcontratista, debera acreditar que se encuentra habil en el Registro de Proveedores y que no se
encuentra afecto a ninguna incompatibilidad para ser contratado por la Municipalidad.

En ningln caso la subcontratacién podra ser utilizada para efectuar una cesién del contrato.
A.11 PROHIBICION DE CESION

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y
obligaciones que nacen de la presente licitacién, y en especial los establecidos en el contrato
definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesién de derechos y obligaciones.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de este
contrato podran transferirse de acuerdo con las normas del derecho comun.

A.12 RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El contratista se obliga a responder por los dafos y perjuicios gue pueda causar a terceros en la
gjecucion de las actividades o tareas encomendadas, obligandose a devolver a la Municipalidad
cualquier monto que tuviera que pagar ésta al respecto.

A.13 CONFIDENCIALIDAD

El contratista y personal directo que se encuentren ligados a este contrato, deberan guardar absoluta
confidencialidad de los antecedentes, reservados o no, que, respecto de la Municipalidad de Las
Condes, tomen conocimiento durante su desarrollo. La responsabilidad del contratista sera solidaria
respecto de sus personeros, empleados, consultores o subcontratistas.

El contratista debe resguardar la confidencialidad de la informacion, reservandose la Municipalidad
de Las Condes, el derecho de ejercer las acciones que correspondan de acuerdo con las normas
legales vigentes.

La divulgacion, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la informacién obtenida por el
contratista o las personas indicadas anteriormente, durante la vigencia del contrato o después de su
finalizacion, dara derecho a la Municipalidad de Las Condes a entablar las acciones judiciales que
correspondan contra el contratista, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos en
infraccion de esta obligacion que hayan ejecutado las referidas personas.

A.13.1 Proteccion de Informacidn.

El Contratista se obliga a mantener la mas estricta confidencialidad respecto de toda y cualquier
informacion, documentacion, cualquiera sea la forma en que se contengan y a la que tenga acceso
0 se imponga con ocasion de la prestacion del servicio, quedandole estrictamente prohibido la
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divulgacion de la misma a cualquier tercero, salvo consentimiento previo, expreso y por escrito, o
bien, en caso de requerimiento efectuado por un tribunal u otra autoridad competente, en la forma
prevista en la legislacion vigente.

En relacién con los datos e informacién de la que tome conocimiento, se obliga a:

a. Utilizar o aplicar los datos personales exclusivamente para la realizacién de los fines del
presente contrato;

b. No comunicarlos, ni siquiera a efectos de su conservacion, a otras personas, ni duplicar o
reproducir todo o parte de la informacion;

c. Asegurarse de que los datos e informacién sean manejados Unicamente por aquellos
empleados cuya intervencion sea precisa para la finalidad del servicio;

El Contratista se obliga a que toda informacién proporcionada por la Municipalidad a la que tenga
acceso ella o cualquiera de sus dependientes, o personas que le presten servicios, ya sea directa o
indirectamente, y este referida al Contratista o a sus empresas relacionadas, sera tratada con el
cuidado o discrecion con que se administra la informacion confidencial, haciendo excepcion
solamente |a informacion disponible en forma publica.

La infraccion a esta obligacion sera causal de término inmediato del contrato, reservandose la
Municipalidad el derecho a iniciar las acciones legales que correspondan y a reclamar las
indemnizaciones a que hubiese lugar.

En todo caso los datos e informacién contenidos digitalmente son de propiedad de la Municipalidad,
por lo que el Contratista debera entregarla a la Municipalidad una vez terminado el contrato.

A.14 DEL PRECIO DEL CONTRATO

El precio total del contrato sera el ofertado por el contratista en el formulario Anexo N°3, denominado
“Oferta Econdmica”, impuestos incluidos, en caso de ser aplicables. La Municipalidad sera
responsable del pago del o los permisos y recepciones que corresponda tramitar al contratista, ante
la D.O.M.

La contratacion sera en UTM, sin reajustes ni intereses, BAJO MODALIDAD DE SUMA ALZADA,
es decir, que el monto propuesto por el oferente sera un precio total (IVA incluido), fijo, obligatorio e
invariable a cambio de la ejecucidn de la totalidad de las obras contratadas. En esos términos, las
cantidades de obra se entienden inamovibles; las cubicaciones constituyen un punto de exclusiva
responsabilidad del contratista, ya que las que proporciona esta entidad licitante son meramente
referenciales o informativas; asumiendo aquel las diferencias que pudieran existir y con ello la
contingencia de ganancia o pérdida.

El precio ofertado comprendera todos los costos necesarios para la correcta ejecucion del proyecto
solicitado, incluidos los permisos asociados, honorarios o costos de los especialistas pertinentes al
contrato, ensayos de laboratorio, etc., incluyendo todos los gastos generales indispensables para el
cumplimiento integro del contrato y las utilidades del contratista, los cuales se entenderan plenamente
incorporados y considerados en su oferta econdmica.

En consecuencia, el contratista renuncia a solicitar cualquier incremento del precio sefialado, aun
cuando durante |la ejecucion del contrato se produzcan aumentos en salarios, costos de materiales,
insumos, equipos nacionales o importados, costos financieros u otros, sin perjuicio de las
modificaciones que pueda sufrir el contrato y que se establecen en el punto A.15, de las presentes
bases.

Por tratarse de un contrato a suma alzada se_emitird una sola orden de compra por |a totalidad del
monto, la que debera ser aceptada por el contratista en el plazo que se solicite.

A.14.1 Del pago

El pago del servicio se realizara mediante estados de pagos, de acuerdo con los valores ofertados
en el Anexo N°3 y de acuerdo con los siguientes hitos de pagos:
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Etapa Hito de pago
Etapa 1: Obtencion del Acta de recepcién conforme de la etapa por el
Desarrollo de los proyectos Supervisor Municipal.
Etapa 2:
Obtencién del permiso que corresponda Obtencidn del Permiso que corresponda emitido por la
para materializacion del proyecto ante la D.O.M.
D.O.M.
Etapa 3:
Obra: Montaje, instalacién y puesta en Por estado de pagos de acuerdo con A.14.4.

marcha Ascensor

Etapa 4: »
Obtencion del certificado de recepcién definitiva del permiso

Recepcidn definitiva del permiso gue que corresponda por parte de la D.O.M.

corresponda emitido por la D.O.M.

Etapa 5:

Suscripcion del Acta de Recepcion Definitiva de obra.
Recepcion definitiva obra

A.14.2 Procedimiento de pago del servicio

Para estos efectos, una vez finalizadas las actividades de |la etapa respectiva, el Contratista debera
emitir la correspondiente factura o documento tributario electrénico, el que debera guardar estricta
relacién con la prestacién efectivamente ejecutada y con el monto asociado a dicha etapa, no
pudiendo facturarse servicios, actividades o hitos no ejecutados o que no correspondan al periodo o
etapa de ccbro respectiva.

El mismo dia de su emisidn, el Contratista debera remitir la correspondiente factura o documento
tributario electrénico (DTE) por la etapa facturada y, el mismo dia de su emisién, remitir a la Seccién
de Facturacion, dependiente del Departamento de Finanzas, mediante el correo electrénico
facturacion@lascondes.cl e indicar expresamente el ID de la Orden de Compra asociada y remitir la
documentacion exigida, de acuerdo a las presentes Bases al correo electronico del Supervisor
Municipal designado.

Cada factura debera contener, al menos, la siguiente informacion:

- Nombre del Servicio Contratado y nombre de la etapa;
- Numero de Decreto de Adjudicacion y su fecha;

El pago de las facturas se realizara dentro de los 30 dias corridos siguientes a su recepcion.

Los pagos se realizaran mediante transferencia electronica, debiendo el Contratista informar al
Supervisor Municipal el nombre del Banco y el nimero de cuenta corriente a la cual deberan
realizarse las respectivas transferencias electronicas.

Los pagos deberan guardar estricta concordancia con los valores ofertados en el Anexo N°3. Para
lo anterior, el Supervisor Municipal debera llevar siempre el control permanente de los pagos
realizados al Contratista, incluyendo para cada pago el respectivo “Certificado de Conformidad” de
la prestacion del servicio, incorporando los siguientes items en una tabla:

- Precio total del contrato.
- Monto a pagar.
- Monto total pagos acumulados.

- Saldo por pagar.
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Para efectos de pago, y previo a la emision de |a factura o del correspondiente documento tributario
electronico (DTE) asociado a la etapa facturada, el Contratista debera presentar al Supervisor
Municipal o Inspector Técnico Municipal (ITM), segun corresponda, los siguientes antecedentes:

I}O 'ﬂ(.t. C 4
| .

A.14.3 Para los pagos, el Contratista debera acompafiar al Supervisor Municipal los
siguientes antecedentes:

En el caso de contratos que tengan personal asignado para la prestacion del Servicio para los
pagos mensuales, el Contratista debera acompanar al Supervisor Municipal los siguientes
antecedentes:

a. Comprobante de pago de multas asociadas al contrato objeto de esta licitacion,
correspondientes al mes facturado, en el caso que se hayan cursado multas durante su
ejecucion.

b. Ndéminas o planillas que contengan la individualizacién de aquellos trabajadores que
intervengan en la prestacion de los servicios, que contengan el estado de pago de las
mismas.

c. Certificados de Antecedentes y de cumplimiento Laborales y Previsionales, que acrediten no
tener reclamos o denuncias pendientes por concepto de remuneraciones insolutas, ni multas
administrativas pendientes de pago, ni deudas de imposiciones impagas del personal
asignado a este contrato.

d. Encaso de término del contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar fotocopias de los
finiquitos o certificado de Término de Relacion Laboral emitido por la Direccion del Trabajo,
segun corresponda. En caso de que el trabajador cuente con contrato indefinido podra
reemplazarse el finiquito por el correspondiente anexo de traslado de obra o servicio, dando
cuenta con ello del término de la labor prestada al contrato objeto de la presente liquidacion

e. En caso de que haya nuevos trabajadores asignados al contrato debera adjuntarse
fotocopias de contratos de nuevos trabajadores asignados a la prestacion del servicio o las
correspondientes notificaciones de traslado en el caso de trabajadores antiguos.

f. Certificado de Botadero que acredite el volumen (m3) del material llevade a botadero
correspondiente al mes donde se ejecutaron las obras.

g. Hito de pago sefalado en el punto A.14.1 y A.6.4.3, segun corresponda a lo solicitado para
cada etapa.

En el caso que el contratista no tenga personal a su cargo para los pagos mensuales debera
acompanar al Supervisor Municipal los siguientes antecedentes:

a. Comprobante de pago de multas asociadas al contrato objeto de esta licitacion,
correspondientes al mes facturado, en el caso que se hayan cursado multas durante su
gjecucion.

b. Certificados de Antecedentes y de cumplimiento Laborales y Previsionales, que acrediten no
tener reclamos o denuncias pendientes por concepto de remuneraciones insolutas, ni multas
administrativas pendientes de pago, ni deudas de imposiciones impagas del personal
asignado a este contrato.

c. Declaracién Jurada del contratista de que no cuenta con trabajadores a su cargo, de acuerdo
con lo establecido por Contraloria General de la Replblica en Dictamen N° 55.867, de 28-
VII-2016

d. Ceriificado de Botadero que acredite el volumen (m3) del material llevado a botadero
correspondiente al mes donde se ejecutaron las obras.

e. Hito de pago sefialado en el punto A.14.1 y A.6.4.3, seglin corresponda a lo solicitado para
cada etapa.

Para el primer pago el Contratista ademéas debera haber entregado copia de la Aceptacion de la
Orden de Compra y entregar el Convenio o programa de pago destinado a la liquidacion de
obligaciones laborales insolutas con sus trabajadores, conforme al articulo 4° de la Ley N°18.886.
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La factura para el primer pago debera presentarse después de haberse cumplido un mes calendario
desde el inicio de la prestacién del servicio.

Adicionalmente, las garantias_exigidas en el punto A.2.2 v A.2.3 de las Bases Administrativas.
deberan encontrarse vigentes al momento de cada estado de pago.
De no cumplir con lo descrito anteriormente para autorizar el pago del servicio, el Supervisor

Municipal devolvera la factura al Contratista, dentro del plazo de 8 dias contados desde su
recepcion.

A.14.4 Para los estados de pago de la etapa 3.

Los pagos de la etapa N°3, podra efectuarse mediante estados de pago, conforme a la valorizacion
y ponderaciones establecidas en el Anexo N°3, cada partida de esta etapa constituye una unidad
minima de pago, sera realizado en su totalidad, una vez verificado integralmente por el ITM mediante
una visita de inspeccion y los entregables documentales asociados, no procediendo pagos por
avance parcial. El ultimo pago de esta etapa correspondera a la obtencion del Acta de Recepcion
Provisoria de Obra, firmada por ambas partes.

A.14.4.1 Para autorizar el dltimo pago, debera entregar, ademas:

a. Informe final que detalle el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de la
presente licitacion, en el cual se describan los servicios prestados, los plazos y toda
informacion relevante, de acuerdo con lo sefialado en el punto A.S.

b. Finiquito del personal que trabajo para el contrato con la Municipalidad de Las Condes o
declaracién de continuidad laboral en la empresa Contratista. Esta ultima situacion debera
ser informada en forma escrita por el Contratista al Supervisor Municipal del contrato. En
caso de que el trabajador cuente con contrato indefinido podra reemplazarse el finiquito por
el correspondiente anexe de traslado de obra o servicio, dando cuenta con ello del término
de la labor prestada al contrato objeto de la presente liquidacion. Lo requerido en el
presente numeral solo procede para el caso que haya habido trabajadores asignados
al servicio.

c. Certificado emitido por el Supervisor Municipal del contrato sefialando que el contratista dio
cumplimiento al servicio de acuerdo con lo sefialado en las bases de licitacién.

d. Certificado emitido por el Supervisor Municipal sefialando que no hay multas pendientes de
pago.

La Municipalidad se reserva el derecho a retener el pago de los servicios derivados del contrato y
pagar las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores asociados al servicio o pagar
por subrogacion dichas obligaciones en los términos establecidos en el Cadigo del Trabajo y el
Cadigo Civil

A.15 MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las partes, de comun acuerdo, podran introducir medificaciones al contrato durante su vigencia, solo
respecto obras extraordinarias.

En ningun caso dichas modificaciones, consideradas individualmente o en su conjunto, podran
exceder 30% del monto total originalmente pactado.

Las modificaciones que se acuerden no podran alterar los elementos esenciales del contrato, en los
términos establecidos en el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas, y estaran
condicionadas a que la Municipalidad cuente con la correspondiente disponibilidad presupuestaria.

Las eventuales modificaciones que se pacten no produciran efecto alguno sino desde la total
tramitacion del acto administrativo que las apruebe.

Asimismo, podra prorrogar el contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 42 N°3 del Reglamento
de la Ley N°19.886 o aumentar el plazo para la ejecucion del servicio sefialado en el punto A.6.4.2.
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Las modificaciones debe requerirlas el Supervisor Municipal del Contrato justificadamente mediante
un informe técnico, y acordadas por ambas partes, mediante el respectivo acuerdo y aprobado
mediante Decreto Alcaldicio que se publicarda en el Sistema de Informacion Publica

www.mercadopublico.cl, emitiéndose la correspondiente Orden de Compra, en la oportunidad que
corresponda.

A.15.1 Obras extraordinarias
Se entenderan por obras extraordinarias las que surjan de modificaciones al proyecto, que se

incorporen para llevar a mejor término la obra contratada, pero que no se encuentren incluidas en el
Anexo N°3 denominado “Oferta economica”.

No se consideraran obras extraordinarias, aguéllas que el contratista haya considerado en su oferta
y que hayan estado incluidas en alguno de los antecedentes de la licitacion.

Previo requerimiento del Supervisor Municipal para las obras extraordinarias, el contratista debera
presentar, debidamente fundado, el presupuesto y los plazos de ejecucion de las partidas a
incorporar.

Debera presentarse una Nota de Cambio, en formato planilla, basada en el anexo N°3 “Oferta
econdmica’, identificando claramente las obras extracrdinarias y su efecto en el monto total de obras.
Con todo, el presupuesto del contratista, en caso de ser pertinente, debera considerar los mismos
porcentajes de los gastos generales y utilidades estipulados en el presupuesto original. Ademas,
debera indicar los plazos de ejecucion.

Dichos antecedentes deberan ser analizados por el ITM quien debera generar un Informe Técnico
fundado que detalle claramente las razones que justifican la incorporacion de las obras
extraordinarias y eventualmente el aumento de plazo. Para efectos de aprobar el presupuesto del
contratista, el ITM debera contar con las cotizaciones o estudio de mercado que considere
apropiadas para justificar la modificacién de manera de acordar los precios de las partidas que no
se encuentren en el anexo N°3 “Oferta econdmica”.

Si las modificaciones introducidas al contrato por obras extraordinarias no afectan la ruta critica del
programa de trabajo o Carta Gantt aprobada, no implicaran alteracion del plazo de ejecucion de las
obras.

En el caso obras extraordinarias la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato debera
modificarse en proporcion al plazo y monto de la modificacion que se suscriba y debera cumplir con
las condiciones sefialadas en el punto A.2.2 de |as presentes bases.

Si el contratista no diere cumplimiento a lo anterior, y no ajustare la garantia de fiel cumplimiento a
las condiciones establecidas el Municipio podra dejar sin efecto la modificacién precedentemente
sefalada y disponer el término anticipado de la contratacion, procediendo al cobro de |la garantia de
fiel cumplimiento vigente.

En el caso de disminuciones al monto del contrato el adjudicatario podré o no modificar la garantia
de fiel u oportuno cumplimiento.

En el caso de la pdliza de responsabilidad civil, si las obras extraordinarias conllevan un aumento de
plazo, esta caucion debera ajustarse al nuevo plazo de ejecucion.

A.15.2 De los aumentos de plazo de ejecucion de la obra

Excepcionalmente se podra aumentar el plazo de ejecucion en los siguientes casos:
* Cuando se trate de motivos de fuerza mayor o caso fortuito.

s A causade modificaciones de proyecto (obras extraordinarias), siempre que estas impacten
la ruta critica del proyecto.

Tratandose de la causal de caso fortuito o fuerza mayor, el Contratista debera presentar al ITM,
su solicitud con la justificacién correspondiente por escrito. Dicha solicitud debera ser presentada
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dentro de los 5 dias corridos posteriores a la ocurrencia del hecho constitutivo de fuerza mayor o
caso fortuito.

Para la causal de modificaciones de proyecto, el plazo adicional para las obras extraordinarias
debera ser debidamente fundamentado por el Contratista, en base a la cantidad de obras, tiempos
de adquisicion y el rendimiento de mano de obra.

El ITM sera el encargado de autorizar u observar dicha solicitud. Para ello, debera evaluar los
antecedentes presentados y podréa solicitar al Contratista mas documentacién de respaldo a la
solicitud, o estara facultado para proponer un plazo diferente al Supervisor del Contrato, de forma
fundada.

El Supervisor municipal del Contrato elaborara un Informe que constituira el fundamento para
determinar la procedencia o improcedencia de la solicitud.

En caso de que proceda un aumento del plazo de ejecucién, la garantia de fiel y oportuno
cumplimiente del contrato debera modificarse en proporcion al nuevo plazo que se acuerde mediante
la respectiva modificacion contractual, debiendo ajustarse a lo sefialado en el punto A.2.2 de las
presentes Bases.

Si el contratista no diere cumplimiento a lo anterior, y no ajustare la garantia de fiel cumplimiento a
las condiciones establecidas el Municipio podré dejar sin efecto la modificacion precedentemente
sefalada y disponer el término anticipado de la contratacién, procediendo al cobro de la garantia de
fiel cumplimiento vigente.

En el caso de la poliza de responsabilidad civil, esta caucion debera ajustarse al nuevo plazo de
gjecucion.

A.15.3. De las suspensiones de plazo

Excepcionalmente, el plazo de ejecucion de las obras podré suspenderse y, en consecuencia, el
tiempo transcurrido durante dicho periodo no serd considerado para el computo de los plazos
establecidos, lo anterior solo en los siguientes casos:

a. En caso de que se produzcan hechos o circunstancias ajenos a la responsabilidad del
Contratista y no imputables a este, que afecten directa y significativamente la ruta critica
de la programacion original, y que impidan el cumplimiento del plazo contractual.

b. Fuerza mayor o caso fortuito.

Para proceder a la suspension del plazo, el contratista debera ingresar una solicitud formal mediante
correo electrénico dirigido al ITM, en donde se fundamente la suspension de plazo, estableciendo
claramente la causa, demostrando la afectacidon de la ruta critica de la programacién.

El Supervisor Municipal sera el encargado de autorizar o rechazar dicha solicitud. Debera evaluar
los antecedentes presentados y podra solicitar al Contratista mas documentacién de respaldo a la
solicitud.

Se debera dejar constancia en el libro de obras, conforme a la fase de ejecucién, indicando fecha,
motivo y periodo de la suspension, la gue procedera mientras dure el evento que le dio lugar. Del
mismo modo, se indicara la fecha de reanudacion para la contabilizacién del plazo de gjecucién y la
nueva fecha de términc de obras una vez que se dé término a la suspensién. Con todo, |a suspension
solo proceder4 en la medida que se suscriba el respectico acuerdo y este se encuentre formalizado
en el Decreto correspondiente.

La solicitud de suspensién de plazo debe ser presentada con anterioridad al vencimiento del plazo
de ejecucion de la obra.

La suspensién del plazo no significara un gasto adicional al presupuesto oficial de la obra,
toda vez que esta causal de excepcién tiene el unico fin de exculpar al contratista de atrasos y no
indemnizar por aumentos de costos o gastos asociados.

Finalmente, es del caso indicar que el periodo durante el cual las obras se encuentren en revision
por parte de la Comision, Supervisor Municipal o de cualquier otra instituciéon competente, dicho
periodo no sera considerado para efectos del computo del plazo de ejecucion de las obras, salvo en

34



e
S iy s

e ToR i

- . . __um?_--?-n.’/ e -@&;“'Eﬁ /
— " F—r €
@ LAS CONDES
MUNICIPALIDAD

aquellos casos en que las presentes Bases indiquen que dichos periodos forman parte del plazo de
ejecucion.

Una vez reanudados los plazos, la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato debera
modificarse en proporcion al nuevo plazo que se acuerde, debiendo ajustarse a lo sefialado en el
punto A.2.2 de las presentes Bases.

Si el contratista no diere cumplimiento a lo anterior, y no ajustare la garantia de fiel cumplimiento a
las condiciones establecidas el Municipio podra dejar sin efecto la modificacion precedentemente
sefalada y disponer el término anticipado de la contratacion, procediendo al cobro de la garantia de
fiel cumplimiento vigente.

En el caso de la péliza de responsabilidad civil, esta caucién deberé ajustarse al nuevo plazo de
gjecucion.

A.16 CESION DE CREDITOS

La cesidn del crédito expresado en la factura deberé efectuarse de conformidad a lo dispuesto en la
Ley 19.983 que "Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura”. Para
estos efectos las notificaciones que corresponda efectuar se practicaran en el Departamento de
Finanzas de la Municipalidad de Las Condes ubicado en Avenida Apoquindo N° 3.400, comuna de
Las Condes.

A.17 LIMITACION DE RESPONSABILIDAD

No se aceptaran exclusiones o limitaciones de respensabilidad por los servicios ejecutados en el
marco de esta licitacion, gue no se ajusten a la legislacién chilena de derecho comun que regula la
materia, debiendo responder el adjudicado, en todo caso, al menos de la culpa leve en la ejecucidn
del contrato.

A.18 PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacion, acepta expresamente
el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones
gue contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las bases de licitacion y
demas documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacién
y documentaciéon que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de
licitacion, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a. El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores,
entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitucion Politica de la Repiblica en su
articulo 19, nimeros 1°, 4°, 5°, 6°, 12° y 16°, en conformidad al articulo 485 del codigo del
trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que
significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos
mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se
produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de
Naciones Unidas.

b. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos,
regalos, premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningun
funcionario publico en relacién con su oferta, con el proceso de licitacion, ni con la ejecucion
de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o
concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso
licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicacién y ejecucién del o los
contratos que de ello se deriven.

c. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos,
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negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o

formas.

d. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacion, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precision y
vigencia de esta.

e. Eloferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral,
buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

f.  El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrantes y él o los contratos que
de ellos se derivase.

g. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas
bases de licitacion, asi como en la legislacion y normativa que sean aplicables a la misma.

h. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con informacién fidedigna y en términos técnicos y econoémicos ajustados a
la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y
oportunidad ofertadas.

i. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con
que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la
presente licitacion, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las
consecuencias de su infraccidn, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que
tambien procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

A19 MULTASA

La Municipalidad podré aplicar las multas que se indican por las causales que se sefalan a
continuacion:

N° CAUSA DE MULTA UNIDAD UtMm

El contratista incurrira en multa cada vez que el
Supervisor Municipal detecte falta de cumplimiento de
las normativas de seguridad aplicables a la obra de
acuerdo con B.4.3.1 punto 6.

Por evento 5

El contratista incurrira en multa por cada dia de atraso , .
. Por dia corrido de
2 | enlaentregade la etapa 1 en relacion con el plazo total 5
. atraso
ofertado en el Anexo N°7.

El contratista incurrira en multa por cada dia de atraso ; .
o Por dia corrido de
3 | enlaentregade la etapa 3 en relacién con el plazo total 15
i atraso
ofertado en el Anexo N°7.

No reemplazar al Administrador de Contrato o al
personal del que se pida cambio, dentro del plazo
sefialado en B.5 y segun el punto A.9, numerales 11y
15.

Por evento 2

No ejecutar la visita mensual de mantencion preventiva
5 | oejecutarla de manera incompleta correspondiente a la Por evento 5
etapa B.4.5 punto 1.
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No entrega del informe técnico asociado a cada visita
de mantencién preventiva o intervencién correctiva,

6 o
conforme a lo exigido en las Bases Técnicas, de Fersugnta 2
acuerdo con B.4.5 punto 7.
No atender fallas criticas o que comprometan la
- seguridad de los usuarios dentro del plazo maximo de Por cada hora de 3
4 horas corridas desde la notificacion municipal, de atraso o fraccion
acuerdo con B.4.5. punto 5.
No atender fallas no criticas dentro del plaze maximo
8 de 2 dias habiles desde la notificacién municipal, salvo | Por cada dia habil de 5
qgue la Municipalidad hubiere requerido fundadamente atraso o fraccién
un plazo menor de acuerdo con B.4.5 punto 6.
Mantener el ascensor fuera de servicio por causa
imputable al Contratista, vencido el plazo de atencién o . .
9 H P Por dia corrido 5

reparacion instruido por el Supervisor Municipal o ITM
de acuerdo con B.4.5.

No corregir fallas, defectos, desajustes o problemas de
funcionamiento atribuibles al suministro, instalacion, , ¢
. . Por dia corrido de
10 | montaje, ajuste, programacién o puesta en marcha del 5
; : ¢ : atraso
equipo dentro del plazo instruido por el Supervisor
Municipal o ITM, en la Etapa 5.

No mantener operativo el canal de contacto,
coordinacion o asistencia técnica comprometido para la

14 i ;
atencion de emergencias de acuerdo con B.4.5, punto Fopeseie .
5.
Atraso en la resolucién de observaciones emitidas por
el Supervisor Municipal respecto Qei informe técnico y Por dia corrido de

12 | sus antecedentes, para dar termino a la etapa 1, de shréiso 3
acuerdo con B.4.14 punto 1 a 12 (en caso de
corresponder)

13 Incumplimiento de operacién continua sin fallas de Por dia corrido de 5

acuerdo con lo sefialado en B.4.3.2, punto N°2. atraso

A.20 PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Y
MULTAS

Detectada una situacion que amerite la aplicacion de una multa u otra medida derivada de
incumplimientos contemplada en las presentes bases, o que constituya una causal de término
anticipado establecidas el Supervisor Municipal notificara al Contratista al correo electronico fijado
para estos efectos sobre la medida a aplicar y sobre los hechos que la fundamentan.

El Contratista tendra un plazo de 5 dias habiles, contados desde |a notificacion, para formular sus
descargos por escrito ante el Supervisor Municipal, quién debera resolverlos dentro de un plazo de
10 dias habiles contados desde la presentacion de éstos. Formulados o no los descargos por parte
del Contratista, la medida a aplicar debera formalizarse a través de una Resolucion fundada del
Supervisor Municipal, la que debera pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieren, el
que sera notificado al Contratista al correo electrdnico fijado para estos efectos al inicio del contrato,
y publicarse oportunamente en el Sistema de Informacion. Contra la Resolucion Fundada que aplica
la medida, procederan los recursos que establezca la ley.
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El Contratista tendra un plazo de 10 dias habiles para pagar la multa en la Tesoreria Municipal
ubicada en Av. Apoquindo N°3400, comuna de Las Condes, segln la UTM del mes en que se emita
la resolucién fundada que aplica la sancién. Si el Contratista no efectuare el pago en dicho plazo, se
descontara el monto del estado de pago pendiente y, si no existiera estado de pago pendiente, o
dicho pago no alcanza a cubrir el monto de la multa, se gjecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento,
debiendo restituirse al Contratista el excedente si lo hubiese, sin perjuicio de la obligacion de este

ultimo de entregar una nueva caucion, en el plazo indicado en el punto N° A.2.2 de las presentes
bases

El tope maximo para las multas no podra superar el 10% del monto total del contrato.
A.21 DOMICILIO DE LAS PARTES

Las partes fijan su domicilio en la comuna y ciudad de Santiago, sometiéndose a la jurisdiccion de
sus Tribunales Ordinarios de Justicia.
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“ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO PADRE HURTADO: DISENO
ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISION E INSTALACION”

ID N°2345-185-B226

B. BASES TECNICAS

B.1. GENERALIDADES

Los presentes Bases Técnicas, regiran para la elaboracién de los proyectos de estructura de
refuerzo, estructura de soporte de ascensor, proyecto eléctrico de conexion, las obras civiles, la
provision e instalacién de un ascensor en el edificio Municipal “Centro Comunitario Padre Hurtado”,
ubicado en Avenida Paul Harris Sur N°1000. Para ello, la Municipalidad de Las Condes, entregara a
la empresa adjudicada, el emplazamiento propuesto para este ascensor, indicando las obras
complementarias minimas que habra que realizar para su instalacion.

B.2. OBJETIVO

La presente licitacion tiene por objeto restituir una solucion de accesibilidad vertical en el edificio
municipal “Centro Comunitario Padre Hurtado”, ubicado en Avenida Paul Harris N°1000, debido al
no funcionamiento del actual equipamiento tipo montacarga, cuya operacion permitia el
desplazamiento entre niveles de usuarios con movilidad reducida.

Las presentes Bases regiran la elaboracion de los proyectos de estructura de refuerzo, estructura de
soporte para ascensor y proyecto eléctrico de conexion, asi como la ejecucion de las obras civiles
asociadas, la provisién, instalacion, puesta en marcha y demas gestiones necesarias para la
incorporacion de un ascensor en el referido inmueble.

Para estos efectos, la Municipalidad de Las Condes proporciona el emplazamiento propuesto para
la instalacion del ascensor, junto con los antecedentes y requerimientos minimos de las obras
complementarias necesarias para su correcta ejecucion y puesta en operacion.

El adjudicatario se obliga a desarrollar, ejecutar y cumplir todos aquellos trabajos, tareas,
obligaciones, estudios e informes que se definen en el punto B.4, de las presente Bases Técnicas.

B.3. ETAPAS

A continuacion, se presenta tabla resumen de las diferentes etapas asociadas a la presente licitacion:

Etapa Hito Inicio Hito Termino Plazo Maximo
Suscripcion del Acta de | De acuerdo con el plazo
Etapa 1: Recepcion conforme de la | ofertado para esta etapa,

Desde la suscripcion del

i Anexo N°7, contado

Desarrollo de | “Acta Inicio Staps 1" etap:’:l’ por el Supervisor | en el Anexo Iy €0 |
los proyectos Municipal, de acuerdo con | desde la suscripcion de

lo indicado en B.4.1. “Acta de Inicio etapa 1".
Etapa 2:

Obtencién del I?esde_ I_a. SUSC“PCiOT del . 3 5 dias héabiles para
permiso que “Acta inicio etapa 2". Se | Obtencién del Permiso gue ingreso de expediente a la
corresponda debera efectuar dentro de 5 | corresponda emitido por la D.OM. Se estima plazo
para dias habiles a contar de la | D.O.M., de acuerdo con lo de relisicn D.OLM ‘de 80

materializacion
del proyecto
ante la D.O.M.

fecha del Acta de Recepcion
conforme de la etapa 1.

indicado en B.4.2

dias habiles.
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Etapa 3: Desde la suscripcién del
_ “Acta inicio de etapa 3". Se SiEERBEIEE #a AME 45 De acuerdo con el plazo
Qbra: Mo‘r';taje, debera efectuar dentro de 5 | o Fc)i on orovisoria de | Ofértado para esta etapa,
instalaciony | diag habiles a contar de la | ~° 3 - acﬁjer o o | en el Anexo N7, contado
puesta en obtencién del permiso que indic;do SR A desde la suscripcién del
marcha corresponda emitido por la o “Acta de Inicio etapa 3"
Ascensor D.OM.
Etapa 4:
Recepcion cOib’uanciz:}nudel ?e‘rt.Iﬁcado 5 dias hébilgs parla
definitiva del Desde la suscripcion del e rgcepmon definitiva del | ingreso de expe.d:ente ala
SRS Al i o, y permiso que corresponda | D.O.M. Se estima Plazo
p q Acta inicio de etapa 4". M. d ision D.O.M de 80 di
corresponda : por parte de la D.O.M., de | revision D.O.M de ias
emitido por la acuerdo con B.4.4. habiles.
D.O.M.
Desde la suscripcidon del
‘Acta inicio etapa 5". Se Transcurridos 12 meses,
Etapa 5 debera efectuar dentro de 5 | Suscripcion del Acta de | contados  desde  la
Recepcion dias habiles a contar de la | Recepcion Definitiva de | suscripcién del “Acta de
definitiva obra Suscripcién  del Acta de | obra, de acuerdocon B.4.5. | Recepcion Provisoria de
Recepcidn  provisoria de obra”.
cbra.

B.4. DETALLE DE LAS ETAPAS
B.4.1.- Etapa 1: Desarrollo de los proyectos

La etapa comenzara con la suscripcion del “Acta de inicio de etapa 1"

Dichos proyectos deberan considerar las modificaciones a ejecutar en el edificio existente para dar
cabida a la instalaciéon de un ascensor, tales como modificaciones en la estructura, adecuaciones o
conexion con un tablero eléctrico independiente las instalaciones eléctricas y de corrientes débiles y
toda adecuacion que resulte para la operacion futura del ascensor.

B.4.1.1.- Proyecto de calculo estructural.

El Contratista debera realizar, el disefio estructural, en base a una estructura metdlica, donde ird
ubicado el ascensor en su interior, asi como todos los elementos estructurales, necesarios para su
afianzamiento a la estructura existente y el reforzamiento de la estructura existente comprometida
en esta implementacion (sin fosa o fosa reducida), cumpliendo la normativa vigente.

El proyecto debera incluir Memoria de Calculo y Especificaciones Técnicas completas, detallando la
calidad de los elementos a utilizar y debe incluir a lo menos lo siguiente:

e Memoria de calculo.
e Especificaciones Técnicas.

s Planos de plantas y detalles de afianzamiento de |a estructura propuesta con la estructura
existente, los que contendran toda la informacién necesaria para su comprensién.

o Elevacion de la totalidad de los ejes estructurales.

s« Detalles de seccicnes generales indispensables para la edificacion y construccién de las
diversas partes de la estructura.

» Detalle de vigas, pilares escalas, ensambles, perfiles, insertos metélicos y todo aquel
elemento que sea necesario para la buena ejecucién de la obra, en escalas segun sea
conveniente para la adecuada comprension de los planos.

e Elementos de dilatacion o de separacién, si se estiman convenientes entre |la construccién
existente y la propuesta.
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¢ Detalle de perfiles, despiece de elementos, cuantias diametros y calidad de los aceros.
B.4.1.2- Proyecto eléctrico, corrientes débiles y comunicacion.

El proyecto electrico, corrientes débiles y comunicaciéon deberd contemplar la totalidad de los
requerimientos que permitan la implementacion del ascensor y las modificaciones que sean
necesarias para esta instalacion. Actualmente existe en este edificio, un equipo (plataforma
elevadora) que cuenta con arranque eléctrico, por lo cual el contratista debera considerar esta
instalacion y realizar las acciones para adaptar, ajustar, modificar o eliminar lo necesario para dejar
fuera de servicio completamente esta plataforma o bien utilizar si resulta pertinente la actual
instalacion para satisfacer la demanda eléctrica del nuevo ascensor.

Las caracteristicas del actual equipo son:

e Tipo plataforma elevadora vertical.
e Marca Cibes Lift Group

e Modelo A5000

¢ Norma de disefio EN81-41

e Cuatro paradas.

El proyecto debera incorporar la informacién suficiente en planos, EETT de la especialidad, que
permita la instalacion del ascensor nuevo, con sus respectivas aprobaciones y certificaciones por los
organismos competentes, conforme a la normativa eléctrica actualmente vigente.

El proyecto debera incluir a lo menos lo siguiente:
e Memoria de calculo.
e Especificaciones Técnicas.
e Planos de plantas.
= Esquemas o diagramas de conexion (diagrama unilineal, cuadro de cargas, etc.)

¢ Detalles de secciones, esquema de conexionado, detalles de canalizacién por bandejas o
escalerillas

Se deberan entregar archivos digitales para revisién de cada una de las modificaciones y/o versiones
del proyecto. La entrega de planos debera realizarse en archivos dwg, version 2021.

Se debera considerar las copias en fisico de los correspondientes de planos, pliegos técnicos y
documentacion para realizar el ingreso, resolucién de observaciones y obtencion de la recepcion
definitiva frente a la Direccion de Obras Municipales.

El proyectista, debera dar el V°B® de la instalacion eléctrica y de corrientes débiles, una vez que ésta
se encuentre instalada en la obra. Debera asistir si asi resulta necesario a las reuniones de
coordinacion en terreno durante la instalacion del ascensor.

B.4.1.3.-Proyecto de Ascensor.

El Contratista deberd considerar, junto con la empresa que realice la provision del ascensor, la
elaboracion de un estudio técnico del equipo, suscrito por un especialista competente, por el
fabricante o por su representante autorizado en Chile. Dicho estudio debera detallar, a lo menos, la
materialidad del equipo, peso, nimero de paradas, capacidad nominal, capacidad maxima a
movilizar en una hora de uso, sistema de traccion, condiciones de instalacion y la totalidad de los
elementos necesarios para acreditar la seguridad de su funcionamiento.

Asimismo, el Contratista debera entregar las especificaciones técnicas del equipo, los planos del
proyecto de ascensor y la denominada carpeta “0", o expediente técnico equivalente, con los
antecedentes necesarios para futuras tramitaciones, certificaciones, aprobaciones o recepciones
ante los organismos competentes, incluida la Direccion de Obras Municipales, cuando corresponda.

El especialista a cargo del proyecto o instalacion del ascensor debera otorgar su V°B® por medio del
documento que corresponda, respecto de la instalacién de los elementos estructurales que
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conformen la caja exterior estructural o estructura autosoportante a la cual se afianzara el equipo,
verificando especialmente la compatibilidad dimensional, los puntos de fijacién, las tolerancias
admisibles y los plomos necesarios para su correcta instalacion.

La empresa adjudicada, junto con las especialidades que ejecuten las obras, deberéa considerar la
certificacion del equipo instalado, acreditando el cumplimiento de la normativa vigente aplicable, la
Ley N°20.296, la OGUC y las normas técnicas que correspondan.

B.4.1.3.1 Especificaciones técnicas minimas del ascensor

El ascensor objeto de la presente licitacion deberd cumplir, como minimo, con las siguientes
caracteristicas técnicas, las que constituyen requisitos esenciales del equipo y deberan quedar
integramente reflejadas en el proyecto técnico que el Contratista desarrolle.

a. Tipologia del equipo. El ascensor deberd ser de tipo electromecanico con traccidn,
quedando expresamente excluidos los equipos de tipo hidraulico y los equipos de tipo
MonoSpace o sin sala de maquinas (MRL — Machine Room-Less).

b. Sala de maquinas. El equipo debera contar con sala de maquinas superior, ubicada sobre
el Ultimo nivel servido por el ascensor, dimensionada y ejecutada conforme a la NCh 440/1
vigente y a las exigencias del fabricante.

c. Foso. El proyecto debera ejecutarse sin foso o con foso reducido, atendido el caracter de
intervencion en edificio existente y la solucidn estructural autosoportante exigida. La solucién
especifica debera ser justificada técnicamente en la memoria de calculo de la Etapa 1,
conforme a las dimensiones minimas que admita el fabricante del equipo y la normativa
aplicable.

d. Estructura. La instalacién debera ejecutarse mediante estructura metalica autosoportante.
L.a estructura debera ser independiente, con la menor transferencia de cargas a elementos
estructurales del edificio existente que no hayan sido especificamente reforzados para tal
efecto.

e. Sistema de control. El sistema de control y maniobra del ascensor debera contar con
certificacion valida y vigente en Chile, emitida por organismo de certificacion reconocido y
conforme a la normativa chilena aplicable. El oferente debera acreditar dicha certificacion
mediante el respectivo certificado emitido por el fabricante o representante autorizado,
acompafiando copia en la Oferta Téchica y, posteriormente, en los entregables de la Etapa 1.

f. Dimensiones interiores minimas de cabina. La cabina debera tener una dimension interior
(til minima de 1.100 mm de ancho por 1.400 mm de profundidad (1.100 x 1.400 mm),
cumpliendo con las exigencias de accesibilidad universal establecidas en la Ley N° 20.422, su
reglamento, la 0.G.U.C y la normativa técnica complementaria.

g. Puerta de cabina y de piso. El ancho libre minimo de paso de las puertas, tanto de cabina
como de piso, debera ser de 900 mm, conforme a las exigencias de accesibilidad universal.

h. Visibilidad y cerramiento. La cabina debera ser semipanoramica o, alternativamente, el
ascensor debera contar con cerramiento parcial de cristal de seguridad en al menos uno
de sus costados, conforme al disefio arquitecténico propuesto y aprobado por el Supervisor
Municipal. Los cristales utilizados deberan ser de seguridad (laminados o templados),
conforme a las exigencias de la O.G.U.C y la normativa aplicable.

i. Protecciony altura en zonas de embarque: En cada uno de los niveles de desembarco del
edificio existente, se contemplara un cerramiento frontal y puertas de piso acristaladas que
confinaran el vacio de manera total de piso a cielo. Las puertas de piso automaticas
garantizaran una altura libre de paso minima de 2,00 metros, conforme a las exigencias de
seguridad de la normativa NCh 440. La estructura de proteccién fija restante completara la
altura total del vano de piso a cielo, utilizando perfiles estructurales de sujecién y pafios fijos
de cristal de seguridad laminado o templado, impidiendo de forma absoluta cualquier riesgo
de calda al vacio o contacto con las partes méviles del ascensor.

j. Namero de paradas y nivel de servicio. El ascensor debera servir Ia totalidad de los niveles
definidos en los antecedentes técnicos del Anexo N°8, con un minimo de cuatro (4) paradas,
asegurando accesibilidad universal a todos los pisos servidos.

k. Dispositivos de seguridad. El equipo debera contar con la totalidad de los dispositivos de
seguridad exigidos por la NCh 440/1 vigente, incluyendo, como minimo: limitador de velocidad,

42




UJ

E LAS CONDES

MUNICIPALIDAD

paracaidas, finales de carrera, dispositivos de enclavamiento de puertas, amortiguadores de
foso (cuando corresponda), boton de parada de emergencia, alumbrado de emergencia de
cabina, sistema de intercomunicacién bidireccional con el exterior y sistema de rescate manual
o automatico en caso de corte de energia.

I.  Capacidad nominal minima. E| ascensor debera tener una capacidad nominal minima
compatible con las dimensiones interiores sefialadas en la letra f), no inferior a 630 kg
(equivalente a 8 personas), conforme a la NCh 440/1.

m. Procedencia del equipo. El ascensory la totalidad de sus componentes deberan ser nuevos,
sin uso previo, originales y de primera linea, provenientes de fabricantes con
representacion técnica formal y vigente en Chile, que asegure soporte, suministro de
repuestos y servicio técnico durante toda la vida Util del equipo. No se aceptaran equipos
refaccionados, reacondicionados, descontinuados ni provenientes de instalaciones anteriores.

n. Garantia del equipo. El equipo debera contar con garantia del fabricante de a lo menos doce
(12) meses contados desde |la Recepcion Provisoria de obra establecida en el punto B.4.3. Lo
anterior sera sin perjuicio del periodo de responsabilidad técnica que corresponda al
Contratista conforme a las presentes Bases, obligaciones que se entenderan complementarias
y no excluyentes entre si.

o. Acreditacion. El contratista debera presentar ficha técnica del equipo propuesto, suscrita por
el fabricante o su representante autorizado en Chile, en la que conste el cumplimiento punto
por punto de las letras a) a n) precedentes. Las caracteristicas definitivas deberan acreditarse
posteriormente en el proyecto de ascensor entregado en la Etapa 1, mediante ficha técnica,
planos, especificaciones, certificados y demas antecedentes técnicos correspondientes.

El incumplimiento de cualquiera de estas especificaciones durante la ejecucién del contrato podra
ser causal de rechazo de la solucidn propuesta, formulacién de observaciones o rechazo de la
recepcion de |la etapa respectiva, segln corresponda.

El proyecto de ascensor debera incluir a lo menos lo siguiente:

¢ Memoria de calculo.

Especificaciones Técnicas.

» Planos de plantas, elevaciones y cortes del ascensor.
¢ Planta de cabina.

e Planta fijacién maquina de traccién.

e Planta detalle de foso.

e Detalles de frente de cabina.

e Detalles y caracteristicas eléctricas.

e Planta de detalle fijaciones rieles.

e Catalogo o ficha técnica del modelo de ascensor propuesto, con descripcion de botoneras
de cabina y piso, acabado, pasamanos, espejos, iluminacion, sistema de emergencia,
dimensiones, etc.

B.4.1.4.-Termino de la etapa 1.

Para dar término a la etapa 1, el contratista debera entregar, como minimo, los antecedentes técnicos
que se indican a continuacién, sin perjuicio de aquellos adicionales que resulten necesarios para la
correcta comprension, revision, aprobacién y posterior ejecucion de las obras. La entrega de la etapa
debera efectuarse dentro del plazo ofertado, mediante carta conductora dirigida al Supervisor
Municipal, acompafando los archivos digitales y, cuando corresponda, las copias fisicas necesarias
para revision, tramitacién o respaldo administrativo.
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Los entregables minimos de esta etapa B.4.1 seran los siguientes:

1. Carta Conductora informando el término de la etapa.

2. Informe técnico con el detalle de los alcances y soluciones adoptadas en la etapa y de las
condiciones actuales para la instalacion del ascensor.

3. Definicién del criterio de intervencién propuesto, indicando la solucion técnica adoptada, su
compatibilidad con el edificio existente y las condiciones necesarias para su ejecucion.

4. Proyecto de calculo estructural asociado a la solucién propuesta, incluyendo memoria de calculo
estructural firmada por profesional competente, cuando la solucién contemple estructura metalica,
afianzamiento, refuerzos o intervencién de elementos existentes.

5. Planos definitivos del proyecto, en formato digital editable DWG version 2021 y en formato PDF,
incluyendo plantas, elevaciones, cortes, detalles constructivos y detalles de afianzamiento o
refuerzo que correspondan.

6. Especificaciones técnicas de obras civiles, estructura y especialidades que resulten necesarias
para la correcta ejecucién de la solucion aprobada.

7. Proyecto de instalacién eléctrica del ascensor conforme a la normativa eléctrica vigente,
incluyendo, a lo menos, memoria descriptiva, diagrama unilineal, plano de distribucion eléctrica,
cuadro de cargas, canalizaciones, especificaciones de control, maniobra, alumbrado de
emergencia y, cuando corresponda, corrientes débiles y sistema de comunicacion.

8. Proyecto técnico del ascensor, elaborado con la empresa proveedora, fabricante o especialista
correspondiente, incluyendo especificaciones técnicas del equipo, planos de plantas, elevaciones
y cortes, detalles de cabina, fijaciones, rieles, maquina de traccion, foso o foso reducido si
corresponde, sistema de emergencia, botoneras, terminaciones, capacidad, nimero de paradas
y demas antecedentes necesarios para acreditar su compatibilidad con la solucion proyectada.

9. Compatibilizacion técnica entre el proyecto de estructura, obras civiles, instalacién eléctrica,
corrientes debiles, comunicacion y proyecto del ascensor.

10.Antecedentes técnicos suficientes para ejecutar las obras, incluyendo plancs, detalles,
especificaciones, criterios de intervencion, restricciones constructivas, interferencias detectadas
y condicicnes que deban ser consideradas durante la etapa de ejecucion.

11.Cuando la solucién propuesta requiera validar condiciones de accesibilidad universal para la
etapa siguiente, debera acompafiarse informe de especialista en accesibilidad universal.

12.Todo otro antecedente técnico que, fundadamente, solicite el Supervisor Municipal para verificar
la suficiencia, coherencia y viabilidad del proyecto.

El informe técnico y sus antecedentes sélo se consideraran aceptados una vez que el Supervisor
Municipal otorgue conformidad por escrito mediante el “Acta de Recepcion conforme”. Para estos
efectos, el Supervisor Municipal revisara la entrega dentro del plazo de siete dias habiles contado
desde la recepcion de la carta conductora, pudiendo aprobarla o formular observaciones por escrito.
En cago de existir observaciones, el Contratista debera subsanarlas dentro del plazo de siete dias
habiles contados desde su notificacion. Sélo una vez subsanadas las observaciones se otorgada la
conformidad escrita del Supervisor Municipal, podra entenderse cumplida la etapa y autorizarse el
inicio de la etapa siguiente, cuando corresponda. En caso de no dar cumplimento al plazo
establecido, se aplicaran las multas del punto A.19.

B.4.2.- Etapa 2: Obtencién del permiso que corresponda para materializacién del proyecto
ante la D.O.M.

La etapa comenzara con la suscripcion del “Acta inicio de etapa 2". Su objetivo sera tramitar y obtener
ante la Direccion de Obras Municipales de la Municipalidad de Las Condes el permiso que
corresponda para ejecutar las obras asociadas a la instalacién del ascensor en el edificio Centro
Comunitario Padre Hurtado.

Para estos efectos, el contratista debera considerar que, una vez desarrollados los proyectos
respectivos, verificada la cabida del ascensor y aprobada técnicamente la solucion por el Supervisor
Municipal, debera preparar, coordinar, ingresar y tramitar el expediente correspondiente ante la
D.O.M. El contratista debera contemplar la participacion de un Arquitecto Patrocinante, quien sera
responsable de reunir, coordinar y presentar los antecedentes técnicos y administrativos necesarios
para la solicitud del permiso. Asimismo, debera coordinar la intervenciéon de los profesionales
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competentes que correspondan, tales como ingeniero calculista, proyectistas de especialidades vy
proveedor o especialista del ascensor, segln la naturaleza de los antecedentes requeridos.

Se debe tener en consideracion que el inmueble cuenta con Permiso de edificacion (PE) N°44/99 y
certificado de recepcion definitiva de obras de edificacion (RF) N°197/2008, ademas de resolucion
de Modificacion de proyecto (MP) 440/2013. En consecuencia, se debera realizar una regularizacién
o Modificacién del Permiso o el que corresponda para aprobar la materializacién del nuevo ascensor
y para ello, se adjuntan los citados documentos a la presente licitacion.

Para la obtencién del permiso que corresponda de instalacién del ascensor, el expediente debera
considerar, al menos, los siguientes antecedentes:

e Memoria de calculo estructural, cuando corresponda a la solucién aprobada.
e Planos de arquitectura y de especialidades, en caso de ser necesarios.
e Planos estructurales firmados por ingeniero calculista, cuando proceda.

e Especificaciones técnicas del equipo ascensor, incluyendo ficha técnica del fabricante o
proveedor.

¢ Formulario de solicitud de permiso ante la Direccion de Obras Municipales.
e Declaracién del o de los profesionales necesarios para el ingreso del expediente.

El Contratista debera hacerse cargo de todas las gestiones necesarias para la correcta tramitacion
del expediente, incluyendo la preparacién de antecedentes, coordinacién entre especialidades,
ingreso formal de la solicitud, seguimiento del trémite, respuesta a observaciones y entrega al
Municipio de las copias digitales y fisicas que correspondan.

La etapa se entendera cumplida Unicamente una vez obtenido el permiso correspondiente emitido
por la D.O.M. Sin dicha aprobacién no podra considerarse terminada la etapa 2 ni iniciarse la
ejecucion de las obras asociadas a la instalacién del ascensor, correspondiente a la etapa 3.

Para efectos de esta etapa, seran de exclusiva responsabilidad del Contratista la suficiencia técnica,
completitud, coherencia y ajuste normativo del expediente que se presente ante la D.O.M. En
consecuencia, las observaciones que formule dicha Direccion y que deriven de errores, omisiones,
antecedentes incompletos, falta de coordinacion entre especialidades, incumplimientos normativos
o soluciones técnicas no aprobables deberan ser subsanadas por el Contratista a su costo y dentro
de los plazos que instruya el Supervisor Municipal, sin que ello implique suspensién automatica del
plazo contractual.

B.4.3.- Etapa 3: Obra: Montaje, instalacion y puesta en marcha Ascensor y desinstalacion de
plataforma elevadora.

Esta etapa se iniciara con la suscripcion del "Acta inicio etapa 3" y comprendera todas las actividades
necesarias para dejar el ascensor operativo y recibido conforme, incluyendo, segin corresponda: los
tiempos de importacion del equipo, gestion de aduana (ingreso y transito dentro de territorio
Nacional), el bodegaje, el transporte a obra, el montaje y las pruebas de funcionamiento.

B.4.3.1.-En General en esta etapa debera considerar, al menos lo siguiente:

1. Calidad y procedencia de los materiales: Todos los materiales, elementos, equipos,
componentes, piezas y suministros que el Contratista incorpore a la obra deberan ser
nuevos, sin uso previo, originales y de primera calidad, provenientes de fabricantes
reconocidos en el mercado nacional o internacional, conforme a las especificaciones
técnicas del proyecto aprobado en la Etapa 1 y a la normativa chilena vigente. No se
aceptaran materiales reciclados, reacondicionados, refaccionados, de segunda mano,
descontinuados, sustitutos no autorizados ni componentes provenientes de stocks de obras
anteriores. El contratista debera acreditar la procedencia y calidad de los materiales
mediante guias de despacho, certificados del fabricante, fichas técnicas y, cuando
corresponda, certificaciones de organismos competentes. El Supervisor Municipal y/o el ITM
podran rechazar, los materiales que no acrediten esta condicion, debiendo el contratista

45



ST P

E LAS CONDES
MUNICIPALIDAD

retirarlos de la obra y reemplazarlos a su exclusivo costo, sin que ello dé derecho a
ampliacion de plazo.

2. Instalacion de faena, servicios y obras temporales. Seran de exclusivo cargo del
contratista la totalidad de los costos asociados a la instalacion, mantencion, operacién y
retiro final de la faena, incluyendo, sin que esta enumeracion sea taxativa: cierres provisorios
y sefalética; oficinas, bafios quimicos o sanitarios, comedores y vestuarios para su personal;
bodegas y zonas de acopio seguras; suministro eléctrico provisorio si se requiere distinto al
disponible; agua y energia consumidas durante la faena; sistema de iluminacién de obra;
medios de transporte vertical y horizontal en obra; grias, andamios, escalas y plataformas
de trabajo; equipos de proteccién personal (EPP) y colectiva; suministros menores, fungibles
y todo otro elemento, gestion, permiso o servicio que resulte necesario para el correcto
desarrollo de las obras, aun cuando no estuviere expresamente individualizado en las
presentes bases o en el Anexo N°3. La omision de cualquiera de estos costos en la oferta
no podréa ser invocada como causal de modificacién de precio.

La zona de trabajo debera permanecer cercada y aislada del resto del edificio mediante
placas de aglomerado u otro cerramiento rigido equivalente, con el objeto de separar las
faenas del uso habitual de las dependencias municipales.

La carga y descarga de materiales, asi como el ingreso de perfiles, rieles y demas
componentes de gran formato, se efectuaran fuera de los horarios de mayor afluencia de
publico, en coordinacién previa con el Supervisor Municipal.

La Municipalidad pondré a disposicién del contratista una zona de acopio, servicios
higiénicos, vestidores y un espacio minimo de bodegaje para el desarrollo de las faenas. El
cuidado, orden y devolucién de dichos espacios en las condiciones en que fueron entregados
sera de exclusiva responsabilidad del contratista.

3. Aseo permanente y entrega de recintos. El edificio Centro Comunitario Padre Hurtado es
un inmueble municipal en uso permanente por la comunidad durante toda la ejecucion del
contrato. En consecuencia, el aseo no constituye una actividad de cierre, sino una obligacion
continua, diaria y critica del contratista, por lo que debera:

= Mantener la zona de trabajo permanentemente ordenada, limpia y libre de
escombros, residuos, restos de materiales, polvo y elementos sueltos.

= Ejecutar aseo profundo al término de cada jornada de trabajo, dejando los accesos,
circulaciones y areas comunes en condiciones de uso normal por parte de los
usuarios del edificio.

* Realizar aseo terminal previo a la verificacion del “protocolo de Recepcién”.

= Disponer de elementos de mitigacién de polvo, ruido y vibraciones, particularmente
durante las faenas de demolicién, perforacién, corte y soldadura.

= Retirar de la obra, a su costo y en frecuencia adecuada, la totalidad de los
escombros y residuos generados, depositandolos U(nicamente en lugares
autorizados conforme a la normativa ambiental vigente, debiendo conservar y
exhibir, cuando se le requiera, los comprobantes de disposicién final.

4. Continuidad operacional del edificio. Dado que el inmueble se encuentra en
funcionamiento durante toda la ejecucion de la obra, el contratista debera planificar y ejecutar
las faenas minimizando toda interferencia con las actividades comunitarias que se
desarrollen en el recinto, para ello debera:

= Coordinar con el Supervisor Municipal, con al menos cinco (5) dias corridos de
anticipacion, toda faena que implique corte de servicios (electricidad, agua,
comunicaciones), generacion significativa de ruido o polvo, restriccion de accesos o
uso de areas comunes.

= Mantener sefializadas y resguardadas las vias de evacuacién del edificio en todo
momento, sin obstruir las rutas exigidas por la normativa de seguridad.

= Aislar fisicamente la zona de trabajo mediante cierres rigidos conforme a lo
establecido en el punto B.4.3, evitando que el polvo, ruido o materiales alcancen las
areas en uso.
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= Programar las faenas de mayor impacto (carga, descarga, traslado de perfiles, rieles
y componentes de gran formato) en horarios y dias de menor afluencia de publico,
en coordinacion previa con el Supervisor Municipal.

5. Cumplimiento normativo. La totalidad de los proyectos, obras, instalaciones y prestaciones
del presente contrato deberan ejecutarse en estricto cumplimiento de la normativa chilena
vigente, incluyendo en lo que resulte pertinente: la Ley General de Urbanismo vy
Construcciones (L.G.U.C) y su Ordenanza General (0.G.U.C); la Ley N°20.296; la Ley N°
20.422 sobre Accesibilidad Universal; las Normas Técnicas del INN aplicables a ascensores,
sobre acero estructural; sobre instalaciones eléctricas de baja tensién y demas normativa de
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC); y toda otra norma técnica, legal
o reglamentaria que resulte aplicable al tipo de obra y equipo instalado.

6. Seguridad, prevencion de riesgos y plan de trabajo seguro. E| contratista debera
presentar, al inicio de la etapa un Plan de Trabajo Seguro firmado por un Experto en
Prevencién de Riesgos. Durante toda la ejecucion de los trabajos, el contratista debera
mantener en obra, a tiempo completo, a un profesional experto en prevencién de riesgos con
la calificacion exigida por la normativa vigente, asi como a los técnicos calificados que la
instalacioén requiera. La totalidad de los trabajadores vinculados al contrato debera
encontrarse afiliada al seguro social de la Ley N°16.744 y dotada de los elementos de
proteccion personal que correspondan a las labores que ejecuten.

7. Coordinacion, libro de obras y comunicacion formal.

El Contratista debera mantener en obra un Libro de Obras fisico, foliado, en el que se
registraran las instrucciones del Supervisor Municipal y del ITM, las observaciones, los
avances, las inspecciones, las pruebas y todo hecho relevante para la trazabilidad del
contrato. Toda comunicacion formal entre las partes debera quedar respaldada por correo
electronico u oficio escrito, conforme a los correos designados al inicio del contrato. Las
instrucciones verbales no obligarén a las partes mientras no sean ratificadas por escrito.

8. Personal, identificacion y conducta. El personal del contratista debera portar identificacion
visible durante toda su permanencia en el edificio, uniforme y calzado adecuado a las
labores, y observar las normas de convivencia propias de un recinto comunitario. El
contratista sera responsable de la conducta de sus trabajadores, subcontratistas y
proveedores dentro del inmueble municipal, incluyendo el cumplimiento de las normas de
acceso, horarios, prohibiciones y reglamentos internos que la Municipalidad le comunique.

9. Coordinaciones y aprobaciones de los proyectistas. Los profesionales proyectistas que
participaron en la etapa 1, deberan visitar la obra para dar su V°B° a las obras ejecutadas.

Se debera considerar que asistan si asi resulta necesario a las reuniones de coordinacion
en terreno durante la instalacién del ascensor.

10. Ejecucion de las obras, provision e instalacion del ascensor. Se debera ejecutar las
obras en cumplimiento con los proyectos desarrollados en la etapa 1, en plazos sefalados,
en calidad y en las condiciones estipuladas en estos ultimos. Se debe considerar obras
civiles, adecuaciones, refuerzos de ser necesarios y estructura de soporte de ascensor. Ello
pensado en una estructura metalica formada por pilares, vigas o elementos de
arriostramiento afianzados a la estructura existente que envuelva la cabina del nuevo
ascensor y sirva como caja de seguridad.

11. Retiro de plataforma elevadora existente: Se debe desinstalar la plataforma elevadora
existente, desconectarla y Disponer su eliminacion final y de todo elemento sobrante, o
escombro que se retire, ademas de la entrega de la documentacion final respecto del lugar
de disposicion final, que debera estar debidamente certificado en botaderos autorizados.

12. Proteccién y altura en zonas de embarque: Se debera acondicionar para calce perfecto
cada uno de los niveles de desembarco del edificio existente, para ello se debe contemplar
e instalar un cerramiento frontal y puertas de piso acristaladas que confinaran el vacio de
manera total de piso a cielo. Las puertas de piso automaticas garantizaran una altura libre
de paso minima de 2,00 metros, conforme a las exigencias de seguridad de la normativa
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NCh 440. La estructura de proteccion fija restante completara la altura total del vano de piso
a cielo, utilizando perfiles estructurales de sujecion y pafios fijos de cristal de seguridad
laminado o templado, impidiendo de forma absoluta cualquier riesgo de caida al vacio o
contacto cen las partes moviles del ascensor.

B.4.3.2.- “Protocolo de Recepcion”

Una vez concluido el montaje y ejecutadas las pruebas de marcha en blanco, el contratista debera
solicitar por escrito la Recepcion Provisoria de obra. Dicha recepcion solo se otorgara una vez
verificado el correcto funcionamiento del equipo y se formalizara mediante el “Acta de Recepcion
Proviscria de Obra". suscrita por el Supervisor Municipal y por el Inspector Técnico Municipal (ITM)

designado para este contrato.

Para la suscripcion del “Acta de Recepcion Provisoria de obra”, el contratista debera acreditar el
cumpliriento integro del “Protocolo de Recepcidn” relacionado con pruebas y correcta ejecucion
de las obras que debera estara en concordancia con la Ley N°20.296; a la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones (0.G.U.C); a la normativa chilena para ascensores y normativa chilena
en lo relativo a la instalacion eléctrica del equipo. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las
demas normas técnicas chilenas oficiales vigentes aplicables al tipo de equipo instalado.

El “Protocolo de Recepcién” debera contemplar, como minimo, las inspecciones y ensayos previos
ala puesta en servicio establecidos en las normas sefialadas, asi como las pruebas adicionales que
exija el fabricante del equipo, el instalador autorizado, el Supervisor Municipal o ITM en el gjercicio
de sus facultades de inspeccion técnica del contrato.

Para la suscripcion del Acta de Recepcion Provisoria, el contratista debera acreditar el cumplimiento
integro y copulativo simultaneo de las siguientes condiciones. La falta de cualquiera de ellas facultara
al ITM para rechazar la recepcion, sin que ello suspenda los plazos contractuales:

1. Entrega de Protocolo de Pruebas, que correspondera a un documento escrito firmado por el
contratista y validado por el ITM, que dé cuenta de la ejecucidn y resultado conforme, como
minimo, de las siguientes pruebas:

e Prueba de carga al 100% y al 125% de la carga nominal.
e Prueba de velocidad nominal, en sentido de subida y de bajada.

e Verificacion operativa de |a totalidad de los dispositivos de seguridad del equipo (limitador
de velocidad, enclavamientos, finales de carrera, etc.).

e Pruesba del sistema de frenos y del paracaidas.

¢ Prusba de nivelacion de cabina en cada parada.

o Prueba de puertas: apertura, cierre y sensor de obstaculos.
e Prueba del alumbrado de emergencia de cabina.

» Prueba del sistema de intercomunicacion.

Todos los ensayos deberan quedar registrados con fecha, identificacion del técnico
responsable, instrumentos utilizados y sus respectivos certificados de calibracion vigentes.

2. Periodo de operacion continua sin fallas, que seré de cinco (5) dias habiles consecutivos de
funcionamiento del ascensor sin fallas, en condiciones normales de uso, contados desde la
finalizacion exitosa del protocolo de pruebas.

3. Entrega de certificado TE-1, otorgada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles,
la que debe ser tramitada por un instalador eléctrico autorizado Clase A, debiendo el contratista
entregar copia con el numero de inscripcion de este profesional.

4. Certificado emitido por el fabricante del equipo o por su representante técnico autorizado en

Chile, que acredite que la instalacion y los ajustes se ejecutaron conforme a las especificaciones
técnicas del equipo.
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5. Capacitacion inicial al personal municipal. El Contratista debera realizar una capacitacion inicial
presencial al personal que designe la Municipalidad como futuro encargado del equipo,
administracion de su uso, coordinacién de emergencias y registro de incidencias. La
capacitacion debera considerar, al menos, uso normal del ascensor, puesta fuera de servicio,
actuacion frente a fallas, comunicacion con usuarios eventualmente atrapados, activacion de
asistencia técnica, revision basica de alarmas y registro de eventos. Debera dejarse constancia
mediante acta de asistencia firmada por los participantes, indicando fecha, duracién, contenidos
tratados y relator responsable. La realizacién de esta capacitacion no liberara al contratista de
su responsabilidad tecnica, operacional, de mantencién, atencion de fallas y correcto
funcionamiento del ascensor durante el periodo de doce (12) meses posteriores a la puesta en
operacion sin observacion explicitada precedentemente.

6. Entrega de documentacién técnica que correspondera a la entrega fisica y digital de los
manuales de operacién y de mantenimiento del equipo, redactados en idioma espariol.

7. Codigos de acceso, llaves y elementos de control. El Contratista debera entregar a la
Municipalidad, la totalidad de los cddigos de acceso al software de control y maniobra del
ascensor, passwords de programacion del tablero de maniobras, llaves maestras de sala de
maquinas o espacio técnico, llaves de puertas de piso y cabina, y cualquier otro elemento de
acceso o control necesario para la operacién y futura mantencion del equipo. Dicha entrega
quedara registrada en el Acta de Recepcion Final sin observaciones, como parte de la Etapa 5.
Sin perjuicio de lo anterior, durante todo el periodo de responsabilidad técnica correspondiente
a la Etapa 5, el manejo operativo del tablero de maniobras, la programacién del equipo y
cualquier intervencion técnica sobre el sistema de control seran de exclusiva competencia y
responsabilidad del contratista.

Toda falla, desajuste o problema de funcionamiento que se produzca durante la Etapa 5
sera de responsabilidad del Contratista, salvo que este acredite fehacientemente, mediante
registros técnicos y el historial del Libro de Obras, que la causa directa fue una intervencion no
autorizada y documentada del personal municipal sobre el sistema de control o programacion
del equipo. La sola circunstancia de que la Municipalidad custodie el sobre no constituira
eximente ni atenuante de la responsabilidad técnica del Contratista durante dicho periodo.

8. Entrega de certificado de aplicacion de pintura intumescente (en caso de aplicarse en
estructuras metalicas soportantes)

9. Entrega de certificado de disposicion final de montacarga a eliminar.

10. Entrega de certificado de Botadero de todo escombro resultante de los trabajos asociados a la
materializacién del a obra.

11. Entrega de certificados de materiales, de resistencia de hermigén o calidad de enfierraduras (en
caso de corresponder)

12. Entrega de certificado de resistencia de cristales o barandas (en caso de corresponder)

13. Entrega de Protocolo de entrega de obras, que correspondera a un documento escrito firmado
por el contratista y validado por el ITM, que dé cuenta de la ejecucion conforme de las obras
civiles, terminaciones, obras eléctricas o de corrientes débiles.

14. Entrega de Libro de Obras.

B.4.4.- Etapa 4: Recepcion definitiva del permiso que corresponda emitido por la D.O.M.

La etapa comenzara con la suscripcién del “Acta de Inicio de etapa 4’. Durante esta etapa, el
contratista debera efectuar todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para obtener la
recepcién definitiva del permiso otorgado en la etapa N°2. Para estos efectos, el contratista debera
asegurar la participacién del Arquitecto Patrocinante que fue individualizado en el permiso, quien
debera reunir, coordinar, completar y presentar los antecedentes requeridos para el expediente de
solicitud de recepcidn definitiva. Asimismo, debera coordinar la participacion de los profesionales
competentes que correspondan, tales como ingeniero calculista, instalador eléctrico autorizado,
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proveedor o representante técnico del ascensor y demas especialistas que hayan intervenido en el
desarrollo y ejecucion del proyecto.

Para solicitar y obtener la recepcion definitiva ante la D.O.M., el contratista deberé entregar, como
minime, los siguientes antecedentes:

a) Formulario de solicitud de recepcidn, con los antecedentes administrativos correspondientes

b) Planos As-built de todas las especialidades involucradas, incluyendo arquitectura, estructura y
proyecto eléctrico, firmados por los profesionales competentes respectivos.

c) Declaracién de instalacion eléctrica presentada ante la SEC por instalador eléctrico autorizado
clase A, con numero de declaracién vigente.

d) Certificado del fabricante o representante técnico autorizado del ascensor, que acredite la
correcta instalacion del equipo conforme a sus especificaciones técnicas y de seguridad.

e) Carpeta“0” del equipo ascensor.
f) Libro de Obras.

Para efectos de esta etapa, seré de responsabilidad del contratista preparar, coordinar, completar,
ingresar y tramitar oportunamente todos los antecedentes necesarios para la obtencién de la
recepcion definitiva ante la D.O.M. Las observaciones, rechazos, solicitudes de complementacién o
reingresos que tengan origen en antecedentes incompletos, errores, omisiones, falta de coordinacion
entre especialidades, incumplimientos normativos o diferencias entre lo ejecutado y lo aprobado
seran imputables al contratista y no suspenderan automaticamente los plazos contractuales.

Sdlo en caso de verificarse una demora exclusivamente atribuible a la revisién interna de la D.O.M.,
respecto de un expediente completo, admisible, coherente con |a obra ejecutada y sin observaciones
pendientes imputables al Contratista, el Supervisor Municipal (ITM) podra evaluar fundadamente
dicha circunstancia como antecedente para una eventual ampliacion de plazo, suspension o
resolucion de descargos frente a multas, seguin corresponda, debiendo formalizarse mediante el acto
administrativo respectivo, si procediere.

B.4.5.- Etapa 5: Recepcion definitiva obra.

Esta etapa se iniciaré con el "Acta inicio de etapa 5" y correspondera al periodo de responsabilidad
técnica, soporte operacional, mantenimientc y acompafiamiento posterior a la puesta en marcha.

Durante un periodo de doce (12) meses posteriores a la Recepcion Provisoria de obra, el contratista
serd responsable de asegurar el correcto funcionamiento del equipo, ejecutar las mantenciones
preventivas, atender y corregir fallas, efectuar ajustes, revisar los dispositivos de seguridad y
mantener la continuidad operacional del ascensor en condiciones seguras. Esta responsabilidad sera
de cargo exclusivo del contratista y no se entendera transferida a la Municipalidad por el solo hecho
de haberse efectuado capacitacion al personal municipal.

Toda falla, desajuste o problema de funcionamiento que se produzca durante esta etapa sera de
responsabilidad del contratista, salvo que este acredite fehacientemente, mediante registros técnicos
y el historial de mantenimiento, que la causa directa fue una intervencion no autorizada, o provocada
por actos de vandalismo, o efectos de corte de energia o roturas de matrices, o efectos de dafios
por sismo o producto de la naturaleza.

La garantia del fabricante del equipo correrd en paralelo y no eximira al contratista de su
responsabilidad contractual frente a la Municipalidad. En consecuencia, toda gestién, coordinacién
0 reclamacion ante el fabricante, representante técnico, proveedor o servicio autorizado sera de
cargo y responsabilidad del contratista.

Asimismo, durante este periodo se verificaré el correcto comportamiento de las obras ejecutadas, la
subsanacion de eventuales defectos, fallas u observaciones atribuibles al contratista, y la tramitacion
de los antecedentes necesarios para el cierre definitivo del contrato.

Durante este periodo, el contratista debera ejecutar, como minimo, las siguientes prestaciones:
1. Realizar visitas mensuales de revision, ajuste y mantencion preventiva.

2. Atendery corregir, sin costo adicional para la Municipalidad, toda falla atribuible a defectos
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de suministro, instalacién, montaje, ajuste, programacion, puesta en marcha o calidad de los
componentes instalados.

3. Revisary mantener operativos los dispositivos de seguridad del ascensor, incluyendo frenos,
paracaidas, limitador de velocidad, finales de carrera, sensores de puerta, enclavamientos,
sistema de emergencia, iluminacién de cabina, intercomunicador y sistema de nivelacion.

4. Efectuar los ajustes de operacion, calibraciones, lubricaciones, limpieza técnica del foso,
revision de guias, puertas, sala de maquinas o espacio técnico, tablero de control, cableado,
protecciones eléctricas y elementos de mando que correspondan.

5. Atender llamados por fallas criticas o que comprometan la seguridad dentro de un plazo
maximo de 4 horas corridas desde la notificacion municipal por cualquier medio escrito o via
telefonica.

6. Atender fallas no criticas (que no afectan a las personas o al funcionamiento del ascensor)
dentro de un plazo maximo de 2 dias habiles, salvo que la Municipalidad, por razones
fundadas de continuidad del servicio o seguridad de los usuarios, requiera un plazo menor.

7. Emitir un informe técnico por cada visita o intervencién, indicando fecha, técnico
responsable, actividades ejecutadas, observaciones, repuestos utilizados, recomendaciones
y estado final del equipo.

8. Crear un plan de mantenimiento y mantener actualizado un libro de Mantencién, bitacora
técnica o registro de intervenciones, en formato fisico o digital, el que debera estar disponible
para revision de la contraparte técnica municipal.

9. Reemplazar, sin costo para la Municipalidad, todo componente, pieza, tarjeta, sensor,
elemento eléctrico, mecanico o de control que falle por defecto de fabricacion, instalacién,
montaje o ajuste durante el periodo de responsabilidad técnica.

10. Realizar actividades de reforzamiento y acompafnamiento al personal municipal designado,
cuando la Municipalidad lo requiera, especialmente ante cambios de personal, dudas de uso,
activacion de protocolos de emergencia o necesidad de mejorar el registro de incidencias.
Dichas actividades tendréan caracter complementario y no modificaran la responsabilidad del
Contratista respecto de la operacién técnica, mantencioén, reparacion, ajuste y correcto
funcionamiento del ascensor durante el periodo de responsabilidad técnica post puesta en
marcha.

11. Capacitacion final al personal municipal. El Contratista debera realizar una capacitacion
inicial presencial al personal que designe la Municipalidad como futuro encargado del equipo,
administracion de su uso, coordinacion de emergencias y registro de incidencias. La
capacitacion debera considerar, al menos, uso normal del ascensor, puesta fuera de servicio,
actuacion frente a fallas, comunicacion con usuarios eventualmente atrapados, activacion
de asistencia técnica, revision basica de alarmas y registro de eventos. Debera dejarse
constancia mediante acta de asistencia firmada por los participantes, indicando fecha,
duracion, contenidos tratados y relator responsable.

La etapa terminara transcurrida los doce (12 meses) con la suscripcién del Acta de Recepcion
Definitiva de obra, y para ello, el Supervisor Municipal deberé dar su conformidad de los servicios
prestados dejando registro de los acontecimientos ocurridos (en caso de ocurrencia) y el ascensor
debe estar en estado operativo sin fallas.

B.5. PROFESIONAL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Para la prestacion del servicio, el contratista debera considerar un Administrador del Contrato, que
sera responsable de la comunicacion con el Municipio, quien debera tener capacidad idéonea
(competencias tecnicas respecto de ascensores y/o sistemas electromecanicos y/o obras civiles),
pudiendo ser un profesional Titulado de Ingeniero electromecanico o Ingeniero mecanico (civil o de
ejecucion) o Ingeniero eléctrico (civil o de ejecucidn) o Ingeniero electrénico (civil o de ejecucién) o
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Ingeniero Civil en obras civiles, el antecedente que confirme esta informacion deben ser entregado
por el contratista para la suscripcion del Acta de inicio de la etapa 1 seglin lo indicado en A.6.4.2.

Debera disponer de permanentemente movilizacion y teléfono celular, para asegurar su pronta

ubicacion en caso de que deba ser requerido por el Supervisor Municipal en cualquier diay a la hora
que sea necesario.

El Administrador del Contrato debera ejercer, a lo menos, las siguientes funciones:

1. Mantener permanente contacto con el Supervisor Municipal y/o Inspector Técnico Municipal
en la coordinacion de los trabajos encomendados.

2. Resolver cualquier problema que afecte al personal del contratista con relacion a la
prestacion del servicio.

3. Serresponsable de la movilizacion del personal, de modo que toda necesidad de transporte
deba ser resuelta por él.

4. Ser responsable del transporte oportuno de materiales, herramientas, maquinas, equipos e

implementos que se requieran para la prestacion del servicio en cada dependencia
municipal.

5. Reemplazar al personal que el Supervisor Municipal exija cambiar, dentro del plazo que
establezca.

6. Velar por el adecuado, completo y oportuno desempefio del personal del contratista, de la
buena calidad y correcta ejecucion de los trabajos realizados.

7. Velar por el cumplimiento del uso adecuado de los elementos de seguridad, del uso de
uniforme con logo de la empresa, de la presentacién personal de sus trabajadores y de todas
las obligaciones establecidas.

El Supervisor Municipal podré exigir el reemplazo en cualquier momento del Administrador del
contrato o de cualquier personal que, técnicamente no realice los servicios indicados, sea grosero y
falta de respeto en su actuar, tenga malos tratos a funcionarios, tenga conductas que atenten contra
las buenas costumbres, entre otros o no fuere idéneo para las labores encomendadas. Para ello
tendra un plazo de 5 dias habiles para reemplazo a contar de la comunicacion escrita del Supervisor
Municipal.
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ANEXO N°1

“Identificacion del Oferente”
“ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO PADRE HURTADO: DISENO
ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISION E INSTALACION”
ID N°2345-185-B226

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

CEDULA DE IDENTIDAD:

DIRECCION:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO:

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:

- El presente formulario debera ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en
la seccion “Anexos Administrativos”.

- Tratandose de una Unién Temporal de Proveedores, no sera necesario acompaiar el
presente anexo, bastando presentar el Anexo N°1-A.
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ANEXO N°1-A

“Identificacion Unién Temporal de Proveedores”
“ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO PADRE HURTADO: DISENO
ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISION E INSTALACION”
ID N°2345-185-B226

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA
UNION TEMPORAL:

NOMBRE REPRESENTANTE O
APODERADO COMUN:

CEDULA DE IDENTIDAD:

DIRECCION:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO:

IDENTIFICACION MIEMBROS UNION DE PROVEEDORES

RAZON RUT c.l. DIRECCION CORREO
SOCIAL LEGAL ELECTRONICO

FIRMA REPRESENTANTE O
APODERADO COMUN

NOTAS:

- El presente formulario debera ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en
la seccion “Anexos Administrativos”.

- Tratandose de una Unién Temporal de Proveedores, no serd necesario acompainar el
Anexo N°1, bastando completar el presente formulario. Asimismo, debera
acompaiiarse el acuerdo en que conste la UTP, la cual debera cumplir con todos los
requisitos establecidos en las bases y ley 19.886 y su reglamento, de acuerdo con lo
establecido en el punto A.4.1. de las Bases Administrativas.
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ANEXO N°2

“Declaracion Jurada de Aceptacion de las Bases”
“ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO PADRE HURTADO: DISENO
ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISION E INSTALACION”
ID N°2345-185-B226

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT;

DECLARA:

- Conocery aceptar las Bases Administrativas y en general todos los documentos que forman
parte de esta Licitacion.

- Haber estudiado los antecedentes.

- Reconocer gue la decision de la Municipalidad de Las Condes, en la adjudicacién de la
presente licitacion es definitiva.

- Estar conforme con las condiciones generales de la licitacion.
- No estar inhabilitado para contratar con los organismos del estado.

- No tener la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad de Las Condes, ni relacion
alguna con personas unidas a ellos por vinculos de parentesco, de cényuge, hijos,
adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad
inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la Municipalidad de
Las Condes; ni con sociedades de personas de las que aquellos o éstos formen parte, ni con
sociedades comanditas por acciones o andnimas cerradas, ni con sociedades andnimas
abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas
del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera
de las sociedades antedichas.

- No haber sido condenado por practicas antisindicales, infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador o por delitos concursales, segun la nueva Ley de Quiebras
(Art. 401, Ley 20.720), dentro de los dos afios anteriores

- Tratandose de personas juridicas, no haber sido condenado de acuerdo con la Ley
N°20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas, por delitos de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo y cohecho y a la Ley N°21.595 sobre Delitos
Econdmicos.

- No haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores
por resolucion fundada de la Direccién de Compras.

- No estar afecto a ninguno de los casos o situaciones contemplados en el articulo 4 de Ley
19.886.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:

- El presente formulario debera ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en
la seccion “Anexos Administrativos”.

- En caso de tratarse de una unién temporal de proveedores (UTP), el formulario debera
ser debidamente completado y firmado por el representante de la UTP.
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ANEXO N°3
“OFERTA ECONOMICA”

“ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO PADRE HURTADO: DISENO
ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISION E INSTALACION”

ID N° 2345-185-B226

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

EL ANEXO N°3 SE ENCUENTRA EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL, EN ARCHIVO
EXCEL DENOMINADO “ANEXO N°3”, EL QUE DEBERA SER UTILIZADO POR LOS
OFERENTES PARA COMPLETAR LOS PRECIOS OFERTADOS.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:

e El presente formulario debera ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en
la seccion “Anexos Econdémicos”.

» La oferta econémica debe ingresarse en el portal www.mercadopublico.cl en UTM
impuesto incluido en caso de corresponder.

e De conformidad con lo sefialado en el punto A.1.2, la presente contrataciéon se
estructura bajo la modalidad de suma alzada, comprendiendo la totalidad de los
requerimientos establecidos en las presentes Bases y sus antecedentes, para la
correcta ejecucion de las obras.

e Para la formulacion de su oferta economica, los oferentes deberan considerar
integramente todos los antecedentes que forman parte de la presente licitacién,
incluyendo planimetrias, especificaciones técnicas, anexos y demas documentos que
integran las Bases Técnicas, especialmente aquellos singularizados en el Anexo N°8.

» Asimismo, deberan estimar las cantidades, precios, costos y porcentajes que resulten
necesarios para la ejecucion integra y correcta de todas las prestaciones
contempladas en las presentes Bases y en los demas antecedentes que integran la
licitacion.

¢ En ningun caso se aceptaran ofertas parciales. El oferente debera considerar la
totalidad de las obras contempladas en la presente licitacion.

e Con el objeto de asegurar y resguardar una adecuada proporcionalidad entre el
avance efectivo del contrato y los pagos asociados, la distribuciéon econdémica por
etapa debera sujetarse a los porcentajes maximo por etapa del precio total ofertado.
La suma de los valores asignados a las cinco etapas en el Anexo N°3 debera
corresponder al 100% del monto total ofertado. No se aceptaran ofertas econdémicas
cuya distribucion de valores por etapa exceda los porcentajes maximos antes
sefalados.

¢ En caso de detectarse errores en la operacién aritmética la comisién evaluadora
tendra la facultad de corregirlos, pudiendo variar el valor total informado.

e El presente formulario tiene caracter esencial, en consecuencia, si se omite o no se

presenta con la totalidad de la informacion requerida, la oferta serd declarada
inadmisible.
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ANEXO N°4

“Metodologia y Pauta de Evaluacion”

“ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO PADRE HURTADO: DISENO
ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISION E INSTALACION”

ID N°2345-185-B226
1. RESUMEN DE EVALUACION.

El siguiente cuadro detalla los items considerados para la evaluacién general de la presente

licitacion:
item Puntaje
Oferta Administrativa 4
Oferta Técnica 3
Oferta econémica 65
2. OFERTA ADMINISTRATIVA 4 PUNTOS
N°® Oferta Administrativa Puntaje
2.1 Programa de Integridad y Etica Empresarial i
2.2 Cumplimiento de Requisitos Formales 1
2.3 Nota comportamiento Base en Mercado Publico 1
2.4 Materia de Impacto Social 1
2.1. Programa de Integridad y Etica Empresarial 1 Punto
Programas de Integridad y Etica Empresarial conocidos por su personal Puntaje

El oferente, si es persona juridica, acredita que cuenta con programa de
integridad y ética empresarial y es conocidos por su personal. En caso de ser
persona natural, acredita, tener formacion en materias de compliance y/o 1
integridad. Tratandose de UTP, todos sus integrantes acreditan que cuenta con
programas de integridad y ética empresarial y es conocidos por su personal.

El oferente, si es persona juridica, no acredita que cuenta con programa de
integridad y ética empresarial y/o no es conocidos por su personal. En caso de
ser persona natural, no acredita, tener formacién en materias de compliance y/o

; ; A 4 0
integridad. Tratandose de UTP, no acreditan gue cuentan con programas de
integridad y ética empresarial y/o no es conocidos por su personal, en los
términos establecidos.
2.2. Cumplimiento de los Requisitos Formales 1 Punto

Los oferentes deberan acompanar todos los antecedentes sefialados en el punto A.4 de las Bases
Administrativas, sin perjuicio que la Municipalidad podra solicitar antecedentes adicionales, de
acuerdo con lo establecido en el punto A.4.6 de las Bases Administrativas.

Cumplimiento Requisitos Formales Puntaje
Presenta todos antecedentes en el plazo ordinario 1
Presenta antecedentes en el plazo extraordinario 0,5
No presenta todos los antecedentes en el plazo extraordinario 0
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2.3. Nota Comportamiento Base en Mercado Publico 1 Punto

Para estos efectos se considerara la informacién que proporcione la Ficha Electrénica del Proveedor

del portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte documentos para
estos efectos.

Nota comportamiento base en mercado publico Puntaje
Nota Comportamiento Base igual a 5/5 1
"Sin Informacion” 0
Nota Comportamiento Base Inferior a 5/5 -1
2.4. Materia de Impacto Social 1 punto

Para estos efectos se considerara la informacién que proporcione la Ficha Electronica del Proveedor

del portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte documentos para
estos efectos.

Documento Puntaje
El oferente cuenta con al menos una Materia de Impacto Social solicitada 1
El oferente NO cuenta con ninguna Materia de Impacto Social solicitada 0
3. OFERTA TECNICA 31 PUNTOS
N*® Oferta Técnica Puntaje
3.1 Certificado de inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Instaladores, Mantenedores y Certificadores de Ascensores, tanto 10
verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o
rampas mecanicas, en registro de “Instalador” en Registro MINVU
3.2 Capital Propio Tributario 6
3.8 Plazo de ejecucion Etapa N°1 y Etapa N°3 18
3.1. Registro MINVU del oferente: 10 Puntos
Certificado MINVU de Instalador Puntaje
Calidad de Instalador en Registro MINVU en 1° categoria 10
Calidad de Instalador en Registro MINVU en 2° categoria 5
Calidad de Instalador en Registro MINVU en 3° categoria 2
No acredita o no presenta Incrispcion Vigente INADMISIBLE
3.2. Capital Propio Tributario 6 Puntos
Capital Propio Tributario Puntaje
Mayor a $360.000.000 6
Entre $ 240.000.001 y $ 360.000.000 (ambos montos inclusive) 4
Entre $ 180.000.001 y $ 240.000.000 (ambos montos inclusive) 2
Entre $ 1y $180.000.000 {(ambos montos inclusive) 1
Menor a $1 o No presenta informacion 0
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3.3. Plazo de ejecucion de la Etapas N°1 y N°3 15 Puntos
Plazo de ejecucion en dias corridos Puntaje
Plazo de ejecucion menor o igual a 180 dias corridos 15
Plazo de ejecucion entre 181 dias y 209 dias corridos 10
Plazo de ejecucion entre 210 dias y 240 dias corridos 5
Plazo mayor a 240 dias corridos INADMISIBLE
4. OFERTA ECONOMICA 65 PUNTOS

El oferente que presente la menor oferta en el Anexo N°3, obtendra el maximo puntaje en este factor
a evaluar. El monto consignado en esta oferta servird de base para calificar a las demas ofertas
recibidas, segun la siguiente formula:

OFERTA MENOR

qtl A (OFERTAA EVALUAR) * ©°

El resultado de la operacion aritmética de la evaluacion econdmica se expresara en puntaje con
numeros enteros, usando la regla de aproximacion.

EN EL EVENTUAL CASO DE EMPATE EN EL PUNTAJE DE LAS OFERTAS PRIMARA LA
OFERTA ECONOMICA DE MENOR VALOR Y EN SEGUNDO LUGAR, LA OFERTA TECNICA
MEJOR EVALUADA, FINALMENTE, DE CONTINUAR AUN ASi EMPATADOS LOS OFERENTES,
PRIMARA LA OFERTA QUE SE HAYA INGRESADO CON ANTERIORIDAD A TRAVES DEL
PORTAL.
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“Declaracion Jurada Ausencia Conflictos de Intereses ni Inhabilidades para Contratar”

“ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO PADRE HURTADO: DISENO
ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISION E INSTALACION"

ID N°2345-185-B226

ANEXO N°5

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL
OFERENTE:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

Yo, declaro bajo juramento que:

- No soy funcionario directivo de la Entidad Licitante, ni me encuentro unido a ninguno de ellos
por los vinculos descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N°18.575, ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado.

- Mirepresentada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la
entidad licitante, o bien las personas unidas a ellos por los vinculos descritos en la letra b)
del articulo 54 de la Ley N°18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de Ia
Administracién del Estado, formen parte.

- Mi representada no es una sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que
algunas de las personas indicadas en el N°2 precedente sea accionista.

- Mi representada no es una sociedad andnima abierta en que alguna de las personas
indicadas en el N°2 ante precedente sea duefia de acciones que representen el 10% o mas
del capital.

- No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades
antedichas.

- Asimismo, declaro conocer que los vinculos descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley
N°18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado,
son los siguientes: conyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

- La informacién contenida en la presente declaracién deberd ser permanentemente
actualizada.

- No estoy inhabilitado, ni condenado para contratar con los Organcs del Estado, conforme al
art. 35 quater de la ley N° 19.886, el art. 26 letra c) del Decreto ley N° 211, de 1973; la Ley
N®20.393 y la Ley N° 21.585.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:
- El presente formulario debera ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en
la seccién “Anexos Administrativos”.

- Encaso de tratarse de una unién temporal de proveedores (UTP), el formulario debera
ser debidamente completado y firmado por el representante de la UTP.
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ANEXO N°5-A

“Declaracion Jurada de Independencia de la Oferta”
“ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO PADRE HURTADO: DISENO
ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISION E INSTALACION”
ID N°2345-185-B226

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

Mi representada no forma parte de un grupo empresarial y no esta relacionada
con otras personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos
empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley N°
18.045 del Mercado de Valores.

Mi representada si forma parte de un grupo empresarial y si esta relacionada con
personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos
empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley N°
18.045 del Mercado de Valores, pero ninguno de los miembros del grupo
empresarial o de sus personas relacionadas participa en el presente
procedimiento licitatorio ofertando respecto del mismo producto o servicio.

Mi representada si forma parte de un grupo empresarial y si esta relacionada con
personas en los terminos establecidos en el Titulo XV “De los grupos
empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley N°
18.045 del Mercado de Valores, participando el siguiente miembro del grupo
empresarial o de sus personas relacionadas en el presente procedimiento
licitatorio respecto de la misma linea de servicio y sector.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:

- El presente formulario debera ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en
la seccion “Anexos Administrativos”.

- El oferente debera marcar con una “X” Ginicamente la opcién que declara.

- Encaso de tratarse de una unién temporal de proveedores (UTP), el formulario debera
ser debidamente completado y firmado por el representante de la UTP.
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ANEXO N° 6

“Declaracion Jurada Programa De Integridad y Etica Empresarial”
“ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO PADRE HURTADO: DISENO
ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISION E INSTALACION”

ID N°2345-185-B226

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

El oferente, si es persona juridica, acredita que cuenta con programa
de integridad y ética empresarial y es conocidos por su personal. En
caso de ser persona natural, acredita, tener formacién en materias de
compliance y/o integridad. Tratandose de UTP, todos sus integrantes
acreditan que cuenta con programas de integridad y ética empresarial
y es conocidos por su perscnal.

El oferente, si es persona juridica, no acredita que cuenta con programa
de integridad y ética empresarial y/o no es conocidos por su personal.
En caso de ser persona natural, no acredita, tener formacién en
materias de compliance y/o integridad. Tratandose de UTP, no
acreditan que cuentan con programas de integridad y ética empresarial
y/o nc es conocidos por su personal, en los términos establecidos.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:

- El presente formulario debera ser adjuntado en el portal wvw.mercadopublico.cl, en
la seccion “Anexos Administrativos”.

- El oferente deberd marcar con una “X"” inicamente la opcién que declara.

- Enelcaso de tratarse de una Union Temporal de Proveedores (UTP), cada uno de sus
integrantes debera presentar la informacién sefalada precedentemente. En
consecuencia, para que una UTP obtenga puntaje en el criterio “programas de
integridad y Etica Empresarial”, todos sus miembros deberan contar con dicho
programa y debera acreditar que este es conocido por su personal y/o trabajadores

- Para acreditar este factor, los oferentes deberdn acompafiar los antecedentes
requeridos en el punto A.4.1. de las Bases Administrativas.
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ANEXO N°7
“PLAZO DE EJECUCION ETAPAS 1-3”

“ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO PADRE HURTADOQ: DISENO
ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISION E INSTALACION”

ID N°2345-185-B226

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

Plazo Ofertado para la Etapa 1 dias corridos

Plazo Ofertado para la Etapa 3 dias corridos

“TOTAL PLAZO OFERTADO”

(El plazo ofertado para etapa 1 y para etapa 3 no

podra ser superior a 240 dias corridos sumados

entre si (sumatoria de plazos entre la etapa 1y
la etapa 3)

dias corridos

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA:

e Este anexo debera subirse al portal www.mercadopublico.cl como archivo adjunto en el
icono “anexos técnicos”.
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ANEXO N°8
ANTECEDENTES

“ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO PADRE HURTADO: DISENO
ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISION E INSTALACION”

ID N°2345-185-B226

° Planos de estructuras edificio

. Planos eléctricos edificio.

e Plano Propuesto de ubicacion Ascensor

° Resoluciones D.O.M respecto de este Inmueble.
e
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