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VISTOS: 

APRUEBA CONTRATO DE "DISEÑO DE 
PROYECTO PARA REMODELACIÓN DE 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS CONDES" 
ID Nº2345-63-LP26 

SECCIÓN 1ª Nº 34 3 0 t 

LAS CONDES, 2 9 SEP 2026 

1. El Decreto con Fuerza de Ley Nº1/19.653 de 2001, del Ministerio Secretaría General de 

la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº1 8.575, 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; 

2. El Decreto con Fuerza de Ley Nº1 de 2006, del Ministerio del Interior, que fija el texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades; 

3. La Ley N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen 

los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; 

4. La Ley Nº19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación 

de Servicios; 

5. El Decreto Nº661 , de 2024 del Ministerio de Hacienda, que Aprueba Reglamento de la 

Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de 

Servicios. 

El Decreto Alcaldicio Sección 1 ª N°1578 de fecha 11 de mayo de 2026 que aprobó las 

Bases Administrativas, Técn icas y Anexos y llamó a licitación pública ID N°2345-63-LP26. 

El Decreto Alcaldicio Sección 1 ª Nº 1920 de fecha 5 de junio de 2026 que aprobó las 

respuestas y modificaciones a las Bases de Licitación Pública ID Nº2345-63-LP26 

8. El Decreto Alcaldicio Sección 1 ª Nº 2588 de fecha 3 de agosto de 2026, que adjudicó la 

Licitación pública ID Nº2345-63-LP26. 

9. El Decreto Alcaldicio Sección 1 º N°4576 de 06 de diciembre de 2024, mediante el cual 

asume como Alcaldesa de la comuna de Las Condes la señora Catalina San Martin 

Cavada. 

10. El Decreto Alcaldicio Secc. 1ª Nº2961 /P 2026, de fecha 7 de julio de 2026, que establece 

el orden de subrogancia de los cargos que indica. 

CONSIDERANDO: 

1. Que, con fecha 11 de mayo de 2026 se dictó el Decreto Alcaldicio Sección 1ª Nº1578, 

que aprobó las Bases Administrativas, Técnicas y sus Anexos y llamó a Licitación Pública 

para el contrato de "DISEÑO DE PROYECTO PARA REMODELACIÓN DE 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS CONDES", ID Nº2345-63-LP26, del portal 
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www.mercadopublico.cl; 

2. Que, con fecha 5 de junio de 2026 se dictó el Decreto Alcaldicio Sección 1ª Nº1920, 

aprobó las respuestas y modificaciones a las Bases de Licitación Pública para el contrato 

de "DISEÑO DE PROYECTO PARA REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 

DE LAS CONDES", ID Nº2345-63-LP26. 

3. Que, mediante Acuerdo Nº182/2026, adoptado en la Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal Nº1257, de fecha 2 de julio de 2026, rectificado por Acuerdo Nº250/2026 

adoptado en la Sesión Ord inaria del Concejo Municipal N°1262, de fecha 3 de septiembre 

de 2026, el Concejo Municipal aprobó adjud icar al contratista GIULIA CARBONI SpA, 

RUT Nº77.750.155-0, la licitación Pública "DISEÑO DE PROYECTO PARA 

REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS CONDES", ID Nº2345-63-

LP26. 

4. Que, con fecha 22 de julio de 2026 el Departamento de Finanzas emitió el Informe de 

Imputación N°004235. 

5. Que, con fecha 3 de agosto de 2026 se dictó el Decreto Alcaldicio Sección 1ª Nº2588, 

que adjudicó la Licitación Pública "DISEÑO DE PROYECTO PARA REMODELACIÓN 

DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS CONDES", ID Nº2345-63-LP26, al contratista 

GIULIA CARBONI SpA, RUT Nº77.750.155-0. 

6. Que, el contratista se encuentra hábil para contratar, de acuerdo con el Certificado de 

Habilidad del Registro de Proveedores, folio N° CED2026-LByaY8kd6o, de fecha 12 de 

agosto de 2026. 

7. Que, con el objeto de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista entregó en 

tiempo y forma Boleta de Garantía no Endosable Número 0304257, emitida por Banco / 

Bice, con vigencia hasta el día 24 de agosto de 2028, e individualizada en la cláusula 

sexta del contrato que se aprueba. 

8. Que, con fecha 16 de septiembre de 2026 se celebró el contrato entre la 

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES y GIULIA CARBONI SpA, RUT Nº77.750.155-0. 

Que, en conformidad con lo dispuesto en el punto A.6.4.2 de las Bases Administrativas, 

y por razones de buen servicio, se estima necesario iniciar la prestación del servicio a 

contar de la suscripción del contrato, a fin de adelantar las reuniones preliminares 

contempladas en el punto B.3.1 de las Bases Técnicas y optimizar los plazos de ejecución 

del contrato, no obstante, su pago quedará supeditado a la total tramitación del presente 

Decreto. 

DECRETO: 

1.- APRUÉBASE, en todas y cada una de sus partes el contrato de fecha 16 de septiembre de 

2026, celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES y, por la otra parte, en adelante el 

"Contratista" GIULIA CARBONI SpA, RUT N°77.750.155-0, que dice relación con la licitación 

"DISEÑO DE PROYECTO PARA REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS 

CONDES", ID N°2345-63-LP26, cuyo texto íntegro se indica a continuación; 
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CONTRATO DE "DISEÑO DE PROYECTO PARA REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE LAS CONDES" 

ID Nº2345-63-LP26 

En Santiago, a Íl fi SEP. 2026 , entre la MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES, RUT 
N-69.070.400-5, Corporación de Derecho Público, representada por su Alcaldesa, doña 
CATALINA SAN MARTÍN CAVADA, cédula de identidad N•■■■-ambas domiciliadas en 
Av. Apoquihdo N°3.400, comuna de Las Condes, en adelante denominada indistintamente "La 
Municipalidad" o "El Municipio"; y, por la otra parte, GIULIA CARBONI SpA, RUT Nº77.750.1~5-
0, debidamente representada, ·según se acreditará, por GIULIA CARBONI. cédula de idS11tidad 
N ambas domiciliadas para estos efectos en Lota Nº2763, Departamento 103, 
comuna de Providencia, en adelante denominada indistintamente como el "Contratista", el 
"Oferente", el "Proveedor" o el "Adjudicatario", se ha convenido en celebrar el presente contrato 
de prestación de servicios, el que se reglrá por las cláusulas que a continuación se indican: 

PRIMERO: ANTECEDENTES. 

El presente contrato se suscribe en el marco del proceso de Licitación Pública denominada 
"DISEÑO DE PROYECTO PARA REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS 
CONDES", ID N° 2345-63-LP26, en .adelante denominado indistintamente el "Proceso" o el 
' Proceso licitatorio• y forma parte integrante de los documen~s que rigen la contratación, de 
conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento. Los antecedentes que fundan este acto 
son: 

1. Decreto Alcaldicio Sección 1• N°1578 de fecha 11 de mayo de 2026 que aprobó las Bases 
Administrativas, Técnicas y Anexos y llamó a licitación pública ID Nº2345-63-LP26. 

2. Decreto Alcaldicio Sección 1ª W 1920 de fecha 5 de junio de 2026 que aprobó las 
respuestas y modificaciones a las Bases de Licitación Pública ID Nº2345-63-LP26. 

3. El Acuerdo N°182/2026, adoptado en la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal N°1257, de 
fecha 2 de julio de 2028, rectificado por Acuerdo N°250/2026 adoptado en la Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal Nº1262, de fecha 3 de septiembre de 2026, mediante el 
cual el Concejo Municipal aprobó adjudicar al contratista GIULIA CARBONI SpA, RUT 
Nº77.750.155-0, la licitación Publica "DISEÑO DE PROYECTO PARA REMODELACIÓN 
DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS CONDES", ID Nº2345-63-LP26. 

4. El Informe de Imputación Nº004235 emitido con fecha 22 de julio de 2026 por la Dirección • 
de Administración y Finanzas. 

5. Decreto Alcaldicio Sección 1• N° 2588 de fecha 3 de agosto de 2026, que adjudicó la .f 
Licitación pública ID Nº2345-63-LP26. 

6. Certificado de Habilid;,d del Registro de Proveedores, Nº Folio CEO2026-LByaY8kd6o, de 
fecha 12 de agosto de 2026 

7. La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato consistente en Boleta de Garantía no 
Endosable Número 0304257, emitida por Banco Bice, con vigencia hasta el día 24 de agosto· 
de 2028, e individualizada en la cláusula sexta del presente contrato. 

SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRA TO. 

El Contratista se obliga a prestar a la Municipalidad el servicio de elaboración de proyecto de 
arquitectura de interiores y especialidades requeridas para la remodelación de la Biblioteca , 
Municipal de Las Condes, ubicada en Nuestra Señora del Rosario 30, Las Condes. Lo anterior. de 
acuerdo con las características, condiciones y requerimientos contenidos en las Bases Técnicas. 

Los servicios del contratista se prestarán en 2 etapas: , 

.. , 
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Etapa N°1: Diseño, en donde el contratista desarrollará el proyecto de Arquitectura de ¿ 

Interiores y los proyectos de especialidades indicados en las Bases de Licitación, en su 
versión apta para construcción. 
Etapa N°2: Acompañamiento en la construcción de la obra, el contratista efectuará el• 
acompañamiento de las obras propias de la ejecución de los proyectos contratados 

TERCERO: VIGENClA DEL CONTRA TO. 

La vigencia del contrato será desde la publicación, en el portal Mercado Público, del Decreto , 
Alcaldicío que lo aprueba y su duración será hasta la liquidación de la contratación señalada en el 
punto A.6.6. de las Bases de Licitación. 

TERCERO BIS: INICIO Y DURACIÓN DEL SERVICIO. 

El inicio del servicio comenzará dentro de los 5 dias hábiles siguiente a la publicación del Decreto' 
Alcaldicio que apruebe el contrato. 

Por razones excepcionales de buen servicio, el inicio de la ejecución de los servicios será a la ,; 
suscripción del presente contrato, no obstante. su _pago quedará supeditado a la total tramitación 
del Decreto Alcaldicio que apruebe el contrato. 

Para estos efectos, deberá suscribirse, por parte del administrador del contrato y el Supervisor 
Municipal del Contrato, un Acta de Inicio de Servicio, en la que conste la fecha de inicio. Una vez 
suscrita el Acta de Inicio de Servicio, se llevarán a cabo las reuniones preliminares señaladas en " 
el punto 8.3.1 de las Bases Técnicas, las que deberán realizarse dentro de un plazo máximo de 
1 O dlas hábiles. Concluidas dichas reuniones, se procederá a la suscripción del Acta de Inicio de 
la Etapa Nº1 . 

El servicio contempla dos etapas: 

Etapa N'1: Diseño. 
Etapa Nº2: Acompañamiento en la construcción de la obra. 

Etapa N°1: Diseño se desarrollará en dos hitos (Hito I e Hito 11). 

El plazo de ejecución de esta etapa será de 100 días hábiles, y corresponde al ofertado por el 
adjudicatario en el Anexo N°S de las Bases de Licitación, contados desde la fecha de ; 
suscripción del Acta de Inicio de la Etapa N°1 y hasta la fecha de entrega del Hito 11, siempre 
que éste sea aprobado sin observaciones. por el Inspector Técnico Municipal (ITM). 

El plazo para el cumplimiento del Hito I será de 45 días hábiles, y corresponde el ofertado por el 
Contratista en el Anexo N°S de las Bases de Licitación, contados desde la fecha de suscripción .• 

. -.. : ~ del Acta de Inicio de la Etapa Nº1. Luego, el plazo para el cumplimiento del Hito 11 será de 55 días 
~í. '- ·-~ -, hábiles, y corresponde el ofertado por el Contratista en el Anexo N°S de las Bases de Licitación . 

.:' ··'= 
• • Durante la revisión de los hitos por parte del Inspector Técnico Municipal (ITM), el plazo de 

ejecución se entenderá suspendido, no siendo este periodo imputable al contratista, conforme a 
, - , • lo establecido en el punto A.6.4.2.1 de las bases de licitación. No obstante, si la entrega fuese ., 

rechazada, el plazo de ejecución continuará contabilizándose desde la notificación del recrazo. 
En caso de aprobación con observaciones, el ITM fijará un plazo para su subsanación, el cual se 
regirá por lo establecido en las bases técnicas de la licitación. 

Etapa Nº2 "Acompañamiento en la construcción de la obra" se iniciará con la publicación en 
el portal www.mercadopublico.cl del Decreto Alcaldicio que disponga el llamado a licitación y, 
apruebe las bases administrativas y técnicas para la ejecución de las obras de remodelación de la 
Biblioteca Municipal. Dicha etapa se extenderá hasta la recepción provisoria sin observaciones del 
contrato de construcción, de conformidad con lo señalado en el punto 8.5.6 de las Bases Técnicas. 

Con todo, la duración total estimada del servicio será de 18 meses, contados desde la fecha de 
suscripción del Acta de Inicio de la Etapa N°1, comprendiendo tanto la Etapa Nº1: Diseño como la ' 
Etapa Nº2: Acompañamiento en la construcción de la obra. 

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo indicado tendrá carácter referencial respecto de la Etapa Nº2, 
por cuanto su ejecución se encuentra supeditada a la duración efectiva del contrato de obra de., 
remodelación de la Biblioteca Municipal. En consecuencia, si la ejecución de la obra se extendiere, 
el plazo del servicio se entenderá automáticamente prorrogado por el mismo periodo, debiendo el 

{z;.~j' 
- _.:_,_ .... 1. 
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contratista mantener vigente la garantía de fiel y oportuno cumplimiento hasta la total ejecución de 
las prestaciones y la posterior liquidación ds;;I contrato 

Si por motivos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente acreditados, el contratista no 
pudiese dar inicio al servicio, deberá proponer al municipio mediante documento entregado en 
Oficina de Partes de la Municipalidad de Las Condes, ubicada en Av. Apoquindo N°3.400, Las , 
Condes, las alternativas pára dar cumplimiento, lo que deberá ser previamente sometido a la 
aprobación por el Supervisor Municipal. La respuesta a dicha propuesta deberá ser informada en 
el port¡:il www.mercadopublico.cl, una vez dictada la Resolución Fundada. 

Suspensiones de plazos 

La ejecución del servicio podrá ser suspendido en caso de fuerza mayor, caso fortuito o cualquier 
otra c1rcunstancia no imputable al Contratista, debidamente calificada y fundada mediante informe ' 
del Supervisor Municipal, dictándose el correspondiente Decreto Alcaldicio. La suspensión se 
mantendrá vigente mientras dure el evento a que le dio lugar. 

Asimismo, los plazos del servicio se suspenderán, cuando corresponda en los siguientes casos: 

Cuando los proyectos de especialidades. informes o entregables se encuentren en periodo 
de revisión, total o parcial, por parte de la Municipalidad y, a juicio fundado del ITM, resulte ' 
procedente la suspensión. En tal caso. el periodo que duren dichas revisiones no se 
contabilizará para efectos del plazo de ejecución. 
Cuando, previa solicitud escrita del contratista, el ITM estime que existen razones ; 
debidamente acreditadas que afecten el plazo de ejecución de los diseños, conforme a lo 
establecido en las Bases Técnicas. 
Cuando ocurra un imprevisto debidamente acreditado que incida directamente en el 
desarrollo del servicio, tales como la necesidad de reemplazo de profesionales ; 
autorizados, siempre que dicha circunstancia sea calificada y fundada por el ITM. 

En todos los casos señalados, la suspensión deberá formalizarse dejando constancia en el Libro 
de Servicio, indicando su motivo, fecha de inicio, periodo que comprende y fecha de reanudación,) 
a partír de la cual continuará el cómputo de los plazos indicados en el punto A.6.4.2. de las Bases 
de Licitación. 

Durante el período de suspensión no se contabilizará el plazo de ejecución del servicio., 

Tratándose de la Etapa N°2: Acompañamiento en la construcción de la obra, si se decretare la 
suspensión de los servicios, se pagarán únicamente las prestaciones efectivamente ejecutadas y , 
recepcionadas conforme por el ITM, acorde a lo indicado en el punto A.14.1 de las Bases de 
Licitación. 

En caso de suspensión, el contratista deberá extender la vigencia de la Garantía de Fiel y Oportuno , 
Cumplimiento. En caso de no hacerlo, la Municipalidad podrá hacer efectiva la garantía vigente. 

CUARTO: PRECIO. 

El precio total del contrato es de $82.872.736 impuestos incluidos, conforme al detalle indicado ' 
en el Anexo Nº3 de "Oferta Económica" de las Bases de Licitación. 

' ) 
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V:Jlor Unicrio N"to Hor:1 
Hcmbril 

C.:Jrnjd.:.d V:1lor Tot.:JT Nuo hor:, Hcnnbre 

i-re-m No ínferior.:, SZ0.000 d.e-hor.:,:; (~•S= CJ 
nttos n i superior~ 

$80.000 r1•10:!; 
(Cc!umna s, (C,oiumn:i.C) 

(Co!un,na A} 

?royee10 d~ 
Arqultectur.:! de!- S73.-<:2i sin impuestos 

inten:);~ 

Pr~¡ec.10 de 
S 7~,701 sin 1mpue'Slcs. 

C.i!c,.lo 

Pro;;ectoc!e 
S 71.305 sin 1mpu~1-:-s, 

ll..1mtn-=i0Gn 

?:-..-iyec10 Eléctrico s 70.000 sir. 111'\PUeS\0S 

Proyt-ctc -:!e 
Chm¡¡UZJcióny s 157 910 !i!(\ 1mpuESlOS 

vé-n:d;:u:!Cn 

F'royec!l.'..I de 
Prl-vtnc10n Cor.\Q S 71.50~1 ~Üt impu C'S\0$ 

lnet!'ni~fas 

Proyetto Sanireric S 80.000 ~i.n impu~1,s 

Pr-cy~cto Acü~t:co S 67 E'IO <111 ,mpu"51os 

Cutm:;1i;16n y 
presupuf!S10 dt S 55.000 sin in,p:,esros. 

obr.,~ 

OFERT,; ECONÓMICA NETA 

tSom:alori~ Co!Jmna C) 

lmpUl!SCO inchJid0$, en ~ de ccrres~OCldef'. 

En el C..'\SO que- su ofer,c1 se.1 exentJ de l\'A ir..a :-.lr O 

En C'JSO ~~ c;uc- st-:i A!'ec~ .l IVt:. índ,GJr el v;iIor que 
cor~pcnd~. 

En cu.:i1qu:cr ovo QSO 1nd10r el v~lor del 1mou~,.¡.t0: 

(IUt corre:s(>Ond.:>. 

OFERTA ECONOMICA 

3eO 

120 

$0 

0S 

120 

5() 

u. 

50 

50 

S2'9.aoo.ooo sin ;moUL~,o-~ 

S8.~~.120 sin impue-st0$ 

S 5.70,IAOO sin !mpues.ics 

S 6.650.000 •"' ,rnpue<tos 

s s.1.;e.200 Sfll 1mpues1ciS 

S S,70~.JI00 srn ,mpui:Sl<J:$ 

S 2 720 º~º °'" mlp.,e<..:0$ 

S ::;,.:;s2. 000 sin impu~lcs 

S 2..7$0.000 ~in lmpues'ios 

S 73.82-l, 120 sin rrnpue-sro 

(E~te V:lkir d~b~ Súb1rse .,1 ~:):n..,l 

www.m.r:c:.:i.depubtí;0;.en 

S 61.872 .. 750- 1mp1JcS-tos incJu1C::is ~n 
e~ <Jt: ser ;,phcoblt 

Las partes dejamos constancia, que de acuerdo con los señalado en las notas del Anexo N°3, y 
habiéndose detectado un error aritmético en el cálculo del valor total ofertado para cada una de / 
las partidas, la Comisión Evaluadora procedió a corregir dicho error, quedando finalmente como 
valor total del contrato, de $82.872.736 impuestos incluidos. 

Se deja expresa constancia que las discrepancias se producen en las siguientes partidas: 

Ítem 

Proyecto de 
Arquit~c:ur;i 
de interior e 

s 

Valor unitario 
neto 

7$.421 

Cantidad 1 . ¡ 
horas Precio r<:al ftem 

3$0 1 $ 29.799.980 1 s 

Precie total Ít¿m 

ofertado 

29.W:J.0C0 

Pesos cie 

:iiferencia 

~ -20 1 

Por lo anterior, para los efectos de la evaluación y adjudicación por parte de la com1s1on ✓ 
evaluadora, se consideró el valor real Indicado en el Anexo N°3, de $82.872.736 impuestos 
incluidos. 
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CUARTO BIS: FORMA DE PAGO. 

El pago de la Etapa N°1: Diseño, se efectuará contra la Recepción Conforme, sin observaciones, 
respecto de cada uno de los hitos contemplados, y de acuerdo con la siguiente proporción: 

Hito 1: Anteproyecto: 
Hito 11: Proyecto para construcción: 

25% del precio total del contrato. , 
60% del precio total del contrato. ' 

1 

El pago de la Etapa Nº2: Acompañamiento en la Construcción de la Obra, se realizará en 
función del avance físico de la obra: 

30% de avance físico de obra: 
60% de avance'fisico de obra: 
Recepción provisoria sin observaciones de obra: 

5% del precio tota l del contrato. 
5% del precio total del contrato ... 
5% del precio total del contrato.' 

Cada factura deberá contener, al menos, la siguiente información: 

Individualización de los servicios prestados; , 
Número de Decreto de Adjudicación y su fecha/ 

El pago de las facturas se realizará dentro de los 30 días corridos siguientes a su recepción. , 

Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica, debiendo el Contratista informar al 
Supervisor Municipal el nombre del Banco y el número de cuenta corriente a la cual deberán ' 
realizarse las respectivas transferencias electrónicas. 

Para lo anterior, el Supervisor Municipal deberá llevar siempre el control permanente de los pagos 
realizados al Contratista, incluyendo para cada pago el respectivo "Certificado de Conformidad" de' 
la prestación del servicio, incorporando los siguientes items en una tabla: 

Precio total del contrato., 
Monto a pagar. ,-
Monto total pagos acumulados. , 
Saldo por pagar, 

CUARTO TER. Antecedentes que se deben acompañar para el pago. 

a. De proceder, comprobante de pago de multas asociadas al contrato objeto de esta 
licitación, correspondientes al mes facturado. 

b. De proceder, listado del personal asignado al servicio, con indicación de la cédula de 
identidad y función que desempeña correspondiente al mes facturado. 

c . De proceder, fotocopia de liquidac'iones de sueldos de todo el personal que trabajó en el 
servicio contratado por la Municipalidad de Las Condes, correspondientes al mes 
facturado. 

d. De proceder, fotocopia de Comprobantes de pago de cotizaciones previsionales y de 
s_alud, correspondientes al mes facturado. 

e. De proceder, certificados de Antecedentes y de cumplimiento Laborales y Previsionales, 
que acrediten no tener reclamos o denuncias pendientes por concepto de remuneraciones 
insolutas, ni multas administrativas pendientes de pago, ni deudas de imposiciones 
impagas del personal asignado a este contrato. 

f. De proceder, en caso de término del contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar 
fotocopias de los finiquitos o en su defecto certificado de Término de Relación Laboral 
emitido por la Dirección del Trabajo, según corresponda. 

g. De proceder, fotocopias de contratos de nuevos trabajadores asignados a la prestación 
del servicio o las correspondientes notificaciones de traslado en el caso de trabajadores 
antiguos. 

h. Informes correspondientes a la Etapa Nº2 del contrato, de acuerdo con lo indicado en el 
punto 8.5.5 de las Bases Técnicas. 

Todos los documentos eXigidos deben corresponder al mes en que efectivamente se prestó el 
servicio, con excepción de los certificados señalados en la letra c) y d) precedente, que podrán • 
corresponder al mes anterior al que se prestó el servicio. 

Para el primer pago el Contratista además deberá haber entregado copia de la Aceptación de la ✓ 
Orden de Compra y entregar el Convenio o programa de pago destinado a la liquidación de 
obligaciones laborales insolutas con sus trabajadores, conforme al artículo 4º de la Ley Nº19.886. 
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La factura para el primer pago deberá presentarse después de haberse cumplido un mes 
calendario desde el inicio de la prestación del servicio. Sin embargo, no se exigirá para realizar el, 
primer pago los documentos señalados en las letras d) y e) del primer párrafo de esta cláusula. 

Adicionalmente; las garantlas exigidas en el punto A.2.2 de las Bases Administrativas, deberán " 
encontrarse vigentes al momento de cada estado de pago. 

De no cumplir con lo descrito anteriormente para autorizar el pago del servicio, el Supervisor ,,, 
Municipal devolverá la factura al Contratista, dentro del plazo de 8 días contados desde su 
recepción. 

Para autorizar el último pago, deberá entregar, además: 

Finiquito del personal que trabajó para el contrato con la Municipalidad de Las Condes o ,, 
declaración de continuidad laboral en la empresa Contratista. Esta última situación deberá 
ser informada en forma escrita por el Contratista ar Supervisor Municipal del contrato. 

La Municipalidad se reserva el derecho a retener el pago de los servicios derivados del contrato y 
pagar las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores asociados al servicio o pagar , 
por subrogación dichas obligaciones en los términos establecidos en er Código del Trabajo y el 
Código Civil. 

QUINTO: MODIFICACIONES AL CONTRATO. 

Atendido que el presente contrato se ejecuta bajo la modalidad de suma alzada por cada proyecto 
individualizado en ef Anexo Nº3 de las bases, el precio ofertado comprende la totalidad de las , 
prestaciones necesarias para su íntegra y correcta ejecución, no procediendo aumentos de precio 
por mayores horas empleadas ni por variaciones propias del desarrollo normal del diseño. 

Sin perjuicio de lo anterior, las partes, de común acuerdo, podrán introducir modificaciones al 
contrato respecto de proyectos ya desarrollados u otras materias previstas en el presente contrato, ~ 
cuando éstas resulten necesarias para el adecuado cumplimiento def objeto contractual y siempre 
que dicha necesidad no derive de causas imputables al proyectista. 

Dichas modificaciones podrán implicar aumentos o disminuciones de monto, conforme a los 
valores unitarios ofertados en el Anexo Nº3, no pudiendo aumentar, ya sea de manera 
independiente o en su conjunto, más de un 30% del monto total originalmente pactado y sin alterar" 
los elementos esenciales del contrato en los términos indicados en el articulo 129 del Reglamento 
de la Ley de Compras y siempre que la Municipalidad cuente con la disponibilidad presupuestaria 
correspondiente. 

En caso de que la modificación tenga su origen en errores, omisiones, incompatibilidades o , 
deficiencias atribuibles al contratista, éste deberá efectuar las correcciones a su exclusivo costo, 
sin derecho a pago adicional ni ampliación de monto. 

La valorización de las horas hombre efectivamente requeridas para las modificaciones que 
procedan, así como de las especialidades involucradas, se efectuarán conforme a los valores ; 
unitarios ofertados en el Anexo Nº3 de las Bases de Licitación. 

Para tales efectos, el contratista deberá presentar al ITM una propuesta técnica y económica 
debidamente fundada, en la que se detallen las labores a ejecutar, los documentos a entregar, los 
profesionales involucrados, el número estimado de horas hombre requeridas y, cuando , 
corresponda, el porcentaje de modificación en relación con el total del proyecto u otros parámetros 
pertinentes. El ITM podrá aprobar, observar o rechazar fundadamente la propuesta, sin que su 
presentación genere derecho automático a pago. 

Las eventuales modificaciones que se pacten no producirán efecto alguno sino desde la total , 
tramitación del acto administrativo que las apruebe. 

Asimismo, podrá prorrogarse el contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 42 N°3 del 
Reglamento de la Ley N°19.886 o aumentarse el plazo para la ejecución del servicio señalado en , 
ef punto A.6.4.2 de las Bases Administrativas, cuando ello resulte necesario, lo que no se 
considerará para efectos del límite porcentual señalado precedentemente, salvo que implique 
aumento de monto. 

Las modificaciones deberán ser requeridas fundadamente por el Supervisor Munfcipai del 
Contrato, mediante informe técnico. Dicho informe podrá contar con el visto bueno de un ,. 
profesional competente del municipio, cuya formación sea afín a la especialidad y/o materia que 
se pretenda modificar. 

y 
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Las modificaciones deberán ser acordadas por ambas partes y aprobadas mediante Decreto,. 
Alcaldicio, el que se publicara en el Sistema de Información Pública www.mercadopublico.cl, 
emitiéndose la correspondiente Orden de Compra en la oportunidad que corresponda 

SEXTO: GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

Para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento del presente contrato, el contratista ha hecho entrega 
en tiempo y forma de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato consistente en Boleta de 
Garantía no Endosable, Nº 0304257 emitida por Banco Bice, por la suma de $3.691.206.- (tres 
millones seiscientos noventa y un mil doscientos seis pesos), con vigencia hasta el 24 de agosto" 
de 2028, la cua l cubre el 5% del monto total neto de la oferta del contratista, conforme a lo 
establecido en el punto A.2.2 de las Bases de Licitación Pública. 

Esta garantía tiene por objeto caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen 
al contratista, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la vía administrativa por parte de la 
Municipalidad. Dicha garantía asegura, ademas, el cumplimiento y pago de las obligaciones 
laborales y sociales con los trabajadores del contratista y el o los subcontratistas, que prestan sus 
servicios en virtud del presente contreto a la Municipalidad de Las Condes, así como el pago de 
las multas que se cursen durante la vigencia de! contrato. 

En caso de no pago de las multas cursadas, en el plazo señalado. y no existiendo pagos 
pendientes para efectos de su descuento, se podrá ejecutar la Garantía de Fíel y Oportuno 
Cumplimiento del Contrato, de la que se descontará el mon~o de las multas y se devolveré la 
diferencia al contratista, si correspondiera. 

Será responsabilidad del contratista realizar los trámites pertinentes para mantener vigente la 
garantía en caso de que procediere la prórroga o renovación del contrato. Además, en caso de 
que esta fuera ejecutada, el Contratista deberá reemplazar la garantía por una que cumpla con los 
términos y condiciones establecidos en las bases de licitación. 

El Contratista tendra un plazo de 1 Odias habiles previo al vencimiento de la garantía originalmente 
entregada, para reemplazarla por una que cubra la nueva vigencia más 60 días habiles contados 
desde la fecha prevista para el término del contrato. En caso de ejecución, el plazo de 1 O días 
hábiles se contará desde dicha ejecución. 

Vencido los plaz.os establecidos en el párrafo anterior sin que se presente la nueva garantía, 
procederá el término anticipado del contrato, conforme lo dispuesto en el punto A.6.5.2. de las 
Bases de Licitación. 

Casos en que se podrá hacer efectiva la Garantía: 

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato en los 
siguientes casos: 

a. Por término anticipado de contrato establecidos en los literales b), d), e), h), i), j), k), del 
punto A.6.5, y las causales establecidas en el punto A.6.5.2. de las Bases de Lichación. 

b. No pago de multas en el plazo indicado para ello en las bases de licitación, y en el evento 
de no existir estado de pagos pendientes respectivo, donde realizar descuento de dichas 
multas. 

c. Por incumplimiento de obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista. 

Devolución de la Garantía: 

La Tesorería Municipal será responsable de la custodia de la garantía entregada y deberá 
restituirla al Contratista una vez transcurridos los plazos establecidos en el punto A.2.2.2. de las 
Bases de Licitación, siempre que se haya verificado el cumplimiento integro de sus obligaciones 
contractuales y se encuentre aprobado el informe de liquidación, conforme a lo dispuesto en el 
punto A.6.6 de lzs Bases de Licitación 

SÉPTIMO: SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. 

La supervisión del contrato corresponderá a la SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN o ., 
quien lo subrogue, que sera el encargado de las relaciones contractuales entre el contratista y la 
Municipalidad. 

No obstante, durante la vigencia del contrato, la Municipalidad, previa certificación del ,, 
Administrador Municipal respecto de la idoneidad técnica del nuevo Supervisor Municipal, podra 
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modificar al Supervisor Municipal señalado en el párrafo anterior. Para tales efectos, la 
modificación y designación deberá efectuarse mediante Decreto Alcaldicio, el que será 
debidamente publicado en el Sistema de Información. 

Serán obligaciones de_l Supervisor Municipal, entre otras las siguientes: 

a. Ser el interlocutor válido de la Municipalidad con el contratista. 
b. Supervisar la debida ejecución del contrato, informando al contratista, por documento 

escrito o por correo electrónico, sobre las deficiencias detectadas ~n la prestación del 
servicio contratado, como consecuencia de las fiscalizaciones efectuadas y las 
denunciadas por los usuarios, con el objeto de que el contratista tome conocimiento de 
estas y proceda a subsanarlas. Para estos efectos el Contratista deberá informar al 
Supervisor Municipal los correos electrónicos que se utilizarán como medio de 
comunicación formal. 

c. Ejercer la labor de Contraparte Técnica del Contrato. 
d. Informar causales de multa y cursar multas, cuando corresponda. 
e. Colaborar con el contratista en todo lo que sea necesario para la correcta ejecución del 

contrato. 
f. Fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones del contratista, 

contraídas en virtud del presente contrato. 
g. Exigir al contratista la presentación de cualquier documentación, que, a su juicio, estime 

necesario para la correcta ejecución del contrato. 
h. Solicitar el reemplazo o cambio del Administrador de Contrato designado por el contratista. 
i. Solicitar el reemplazo o cambio de los profesionales cuando corresponda. 
j. Proponer a la Municipalidad modificaciones del contrato. 
k. Elaborar informe que justifica técnicamente la procedencia de modificaciones de contrato 

de acuerdo con el punto A.15. de las Bases de Licitación. 
l. Impartir las instrucciones necesarias para la correcta ejecución del contrato. 
m. Certificar a través de un informe la recepción conforme del servicio contratado. 
n. Elaborar informe de liquidación, de acuerdo con lo estipulado en el punto A.6.6. de las 

Bases de Licitación. 
o. Fiscalizar el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad. 
p. En general adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y 

oportuno cumplimiento del contrato. 
q. 1 mpartir instrucciones requeridas para correcta ejecución de servicios al contratista. 
r. Llevar el control del cumplimiento de los hitos de entrega. 
s. Contabilizar el plazo de ejecución y sus suspensiones. 
t. Revisar las entregas forma les de cada Hite. 

SÉPTIMO BIS: DEL INSPECTOR TÉCNICO MUNICIPAL. 

Se designará, mediante Decreto Alcaldicio, a uno o más Inspector Técnico Municipal del contrato 
(en adelante, "ITM"), cuyas funciones serán, entre otras, las siguientes: 

a. Cumplir las instrucciones del Supervisor Municipal del contrato. 
b. Colaborar con la debida ejecución del Contrato, informando al Supervisor Municipal del 

Contrato y al Contratista, por documento escrito o por correo electrónico, sobre las 
deficiencias detectadas en la prestación del servicio contratado, como consecuencia de 
las fiscalizaciones efectuadas y las denuncias de los usuarios, con el objeto de que el 
contratista tome conocimiento de estas y proceda a subsanarlas. 

c. Participar en las reuniones preliminares y de coordinación y control. 
d. Visar la recepción conforme del servicio contratado. 
e. Sugerir la aplicación de multas al Supervisor Municipal del contrato. 
f. Colaborar con el contratista en todo lo que sea necesario para la correcta ejecución del 

contrato. 
g. Supervisar la correcta ejecución del servicio contratado y los procesos de pagos, 

verificando que correspondan con el objeto del contrato y los valores contenidos en la 
oferta económica presentada por el contratista. 

h. Dar cumplimiento a todos los procedimientos de Inspección o protocolos que la 
Municipalidad establezca para la correcta fiscalización de los contratos. 

i. Impartir instrucciones requeridas para correcta ejecución de servicios al contratista. 
j . Llevar el control del cumplimiento de los hitos de entrega. 
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k Autorizar suspensiones de plazo conforme a lo establecido en el punto A.6.4.2.1 de las 
bases de licitación. 

l. Contabilizar el plazo de ejecución y sus suspensiones. 
m. Revisar las entregas formales de cada Hito. 
n. Emitir actas de recepción y establecer plazos adecuados para la subsanación de 

observaciones en caso de que procedan. 
o. Participar activamente durante la etapa de construcción, cuando se requieran visitas de 

profesionales o modificaciones al proyecto que hagan necesaria la intervención de 
profesionales pertinentes. 

p. Establecer la comunicación entre ejecución de obras y profesionales desarrolladores de 
proyectos de especialidades. 

q. Supervisar los procesos de pagos, verificando que correspondan con el objeto éel contrato 
y los valores contenidos en la oferta económica. 

r. Todas las demás funciones que sean encargadas por escrito por el Supervisor Municipal 
del Contrato. 

OCTAVO: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD. 

Serán obligaciones de la Municipalidad, entre otras, las siguientes: 

a. Fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, 
contraídas en virtud del presente contrato. 

b. Realizar el pago oportuno por los servicios prestados. 
c. Modificar y designar por Decreto Alcaldicio, si corresponde, a uno o más lnspector(es) 

Técnico(s) Municipal(es) , una vez formalizado el Contrato. 
d. Modificar y designar por Decreto Alcaldicio, si corresponde, al Supervisor Municipal, por 

modificaciones al organigrama municipal 

NOVENO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

Serán obligaciones del contratista, entre otras, las siguientes: 

\---

J 

a. Dar oportuno y debido cumplimiento al requerimiento y a todas las obligaciones 
establecidas en el presente contrato, entendiéndose incluidos en él las Bases 
Administrativas, Bases Técnicas, Anexos, Aclaraciones y Respuestas y la oferta 
presentada. 

b. Asistir a todas las reuniones de coordinación y control que requiera la Municipalidad de 
Las Condes. 

c. Acusar recibo de toda comunicación que se le haga desde la Municipalidad y dar 
respuesta a ella en el plazo requerido, o de manera inmediata si asi se le requiere por la 
gravedad o urgencia del asunto. 

d. Disponer de los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que sean necesarios para 
asegurar el cumpfimiento de los requerimientos, en calidad y plazos definidos para la 
prestación del servicio. 

e. Acompañar toda la documentación exigida en los puntos A.14.1. y A.14.2. de las Bases 
de Licitación para el pago. 

f. Al momento de emitir la factura o documento tributario electrónico respectivo, remitir su 
copia al correo electrónico facturación@lascondes.cl en formato PDF. 

g. Informar oportunamente a la Municipalidad de Las Condes las dificultades o impedimentos 
detectados y que afecten el cumplimiento del contrato, cuando corresponda. 

h. Mantener en la Unidad Supervisora del contrato, un registro actualizado con el nombre, 
dirección, teléfono fijo, celular y correo electrónico del Contratista, de su Jefe Supervisor 
del Contrato y Supervisores en Terreno, con el fin de que puedan ser ubicados en forma 
permanente ante cualquier eventualidad. 

i. Fijar y mantener actualizado un correo electrónico para los efectos de practicar las 
notificaciones relativas al presente contrato. 

j. Reemplazar al personal que el Supervisor Municipal exija cambiar. 
k. Tener sus actividades económicas vigentes respecto al servicio a prestar ante el Servicio 

de Impuestos Internos. 
l. Designar y/o reemplazar al Jefe o Administrador de Contrato que actuará como 

contraparte oficial o contraparte técnica, a solicitud del Supervisor Municipal del contrato. 

..... _ 
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m. Entregar los informes requerídos para la Etapa N°2, según el punto B.5.5 de las Bases 
Técnicas. 

n. Proveer y Mantener actualizado el Libro de Servicio. 
o. Cumplir respecto de sus trabajadores con toda la normativa laboral y previsional vigente, 

manteniendo al día el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales. 
p. Entregar la documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y 

previsionales respecto de los trabajadores vinculados al presente contrato, al mes 
siguiente al que debió ser pagado. 

q. Ser responsable de la movilización de su personal, de modo que toda necesidad de 
transporte deba ser resuelta por él y a su costo. 

r. Ser responsable del transporte oportuno de materiales, herramientas, máquinas, equipos 
e implementos que se requieran para la prestación del servicio. 

s. Dar cumplimiento a las medidas de seguridad para sus trabajadores vinculados al 
presente contrato. 

t. Incorporar a los trabajadores vinculados al contrato al seguro social contra riesgos de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

u. Adoptar las medidas que sean necesarias para cubrir las inasistencias del personal 
vinculado al contrato de manera tal que el servicio no se vea interrumpido. 

v. Informar al Supervisor Municipal del contrato por escrito el cambio del Administrador de 
Contrato. Su reemplazo deberá contar con la aprobación del Supervisor Municipal del 
contrato. 

w. Todas las demás obligaciones establecidas en las leyes aplicables a la materia, en el 
presente contrato y en las bases de licitación. 

DÉCIMO: TÉRMINO DEL CONTRATO. 

El contrato terminará por las causales establecidas en el artículo 13 bis de la Ley N°19.886 y 
articulo 130 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°661, de 2024, del Ministerio de 
Hacienda, y por las siguientes causales: 

a. Muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural. 
b. Extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista. 
c. Resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el proveedor no se encuentre 

en mora de cumplir sus obligaciones. 
d. El estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las cauciones 

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. 
e. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando 

no sea posible modificar el contrato conforme al articulo 13 de la Ley N°19.886 y el artículo 
129 del Reglamento de la Ley N°19.886. 

f. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 
g. Por falta de disponibilidad presupuestaria futura para el o los periodos siguientes. 
h. Por registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con 

sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años. a la 
mitad del periodo de ejecución del contrato, con un maximo de seis meses o el plazo del 
contrato. 
El proveedor seleccionado deberá acreditar que la totalidad de las obligaciones laborales 
y previsionales con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los 
últimos dos años, se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución 
del contrato. 

i. Por incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales en la medida que esas 
deudas superen el monto de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato los 
pagos pendientes a favor del contratista. 

j . Si durante la vigencia del contrato al contratista se le imponga la pena de inhabilitación 
para contratar con el Estado prevista en los artículos 8 y 1 O de la Ley N°20.393, sustituidos 
por el articulo 50 de la Ley N'21.595. 

k. En el evento de producirse lz situación prevista en el articulo 33, inciso se,gundo, de la Ley 
N°21.595. 

l. Por no existir disponibilidad presupuestaria para construir el proyecto. 
m. Cuando. por decisión fundada del Municipio o por razones técnicas, administrativas, 

presupuestarias o de interés público, debidamente fundadas, se determine no llevar a 
cabo o cominuar con la ej ecución de obra de remodelación de la biblioteca municipal. 
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En el evento que la Municipalidad determine, mediante acto administrativo fundado, no 
ejecutar o no continuar con ejecución de la Etapa Nº2: Acompañamiento en la 
Construcción , por no materializarse la obra respectiva o por razones técnicas, 
administrativas, presupuestarias o de interés público debidamente justificadas, podrá 
disponer el término del contrato únicamente respecto de dicha etapa. 
En tal caso, el contratista tendrá derecho exclusivamente al pago de las prestaciones 
efectivamente ejecutadas y recepcionadas conforme hasta la fecha del acto administrativo 
que disponga el término, no generándose obligación de pago por servicios no ejecutados 
ni derecho a indemnización, compensación o pago adicional alguno. 

La declaración de término anticipado del contrato por incumplimiento grave se efectuará por 
Decreto Alcaldicio el que será debidamente notificado al contratista a través del portal 
wwvv.mercadopublico.cl, ID Nº2345-63-LP26. 

En los casos establecidos en los literales b, d, e, h, i, j, k, la Municipalidad hará efectiva la Garantía ., 
de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

En todos los casos precedentes no habrá indemnización alguna para el Contratista. 1 

Término del contrato por mutuo acuerdo 

Se podrá resolver por mutuo acuerdo de las partes el contrato, fijándose en dicho acuerdo las 
condiciones del término de este. El acuerdo correspondiente deberá ser aprobado mediante ; 
Decreto Alcaldicio. 

Término anticipado del contrato por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas 
por el Contratista. 

Se entenderá que existe incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Contratista, ' 
en los siguientes casos: 

a. La no renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, en los casos 
establecidos en el presente contrato y en las bases de licitación. 

b. En caso de que el total de las multas cursadas superen el 10% del monto total contratado. 
c. Por haberse dictado Resolución de Liquidación en contra del Contratista de coniormidad 

a lo dispuesto en la Ley N°20.720. 
d. Si los representantes del Contratista y/o su personal han sido condenados por cualquiera 

de los delitos de cohecho contemplados en el Título V del Libro 11 del Código Penal. 
e. Haber sido condenado de acuerdo con la Ley Nº20.393, sobre Responsabilidad Penal de 

las Personas Jurídicas, por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y 
cohecho y la Ley N°21.595 sobre Delitos Económicos. 

f. Si el contratista manifiesta que no está en condiciones de prestar el servicio, una vez 
formalizado el contrato. 

g. Si el contratista, sus dependientes, colaboradores o subcontratistas, no dan cumplimiento 
al "Pacto de integridad". 

h. Si el contratista no da cumplimiento a lo dispuesto a las cláusulas de Cesión y 
Subcontratación establecidas en las presentes bases de licitación. 

i. Si el contratista, sus dependientes, colaboradores o subcontratistas, no cumple con la 
clausula de "Confidencialidad", establecidas en las presentes bases de licitación. 

j. Si el contratista, sus dependientes, colaboradores o subcontratistas, no dan cumplimiento 
a la cláusula de "Protección de información', establecida en las presentes bases de 
licitación. 

La declaración de término de contrato por incumplimiento grave se efectuara por Decreto Alcaldicio 
el que será debidamente notificado al contratista a través del portal VIWW.mercadopublico.cl, ID Nº " 
2345-63-LP26. En estos casos, la Municipalidad hará efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento 
del Contrato. 

En todos los casos precedentes no habrá indemnización alguna para el Contratista., 

Término por cumplimiento del plazo del contrato 

El contrato terminará al cumplirse el plazo señalado en el punto A.6.4.1. de las Bases de Licitación. ~ 
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Liquidación de Contrato 

Dentro de los 30 días hábiles siguientes al plazo establecido en el A.6.4.2, o en el caso señalado 
en el punto A.6.5 letra n de las Bases Administrativas el Supervisor Municipal deberá elaborar un 
informe de liquidación y evaluación del respectivo contrato, que deberá contener a lo menos, el 
detalle del cumplimiento de las prestaciones contratadas, de conformidad con los requerimientos í 
establecidos en las Bases de Licitación junto con el registro de las sanciones cursadas durante su 
vigencia. El informe deberá ser aprobado mediante Decreto Alcaldicio, el que ordenará la 
devolución de las garantías correspondientes. 

Todo lo anterior, sin perjuicio de las acciones que correspondan ejercer por eventuales / 
incumplimientos, infracciones contractuales, responsabilidades administrativas, civiles o penales 
que se detecten con posterioridad, conforme a la normativa vigente. 

DÉCIMO PRIMERO: MULTAS. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales, la Municipalidad podrá aplicar las 
siguientes multas: 

Nº CAUSA DE MULTA UNIDAD UTM 

No cumplir con el plazo para entregar e l HITO I o el HITO 11 
1 de la Etapa Nº1, confonme a lo ofertado en el Anexo Nº8 de Por dla 5 

las Bases de Licitación 

No cumplir con el plazo para subsanar las observaciones del 

2 
acta emitida por el ITM con estado de aprobación con 

Por día 5 
observaciones de la entrega del Hito I o Hito JI, conforme a lo 
establecido en el punto B.4.8 de las bases técnicas. 

No individualizar al administrador del contrato o a los 
3 profesionales encargados de los proyectos de especialidad Por día 2 

en el plazo indicado en punto 8.2 de las bases técnicas. 

4 
No ñrmar el acta de inicio de servicio en la fecha establecida 

Por día 2 
en el punto A.6.4.2 de las Bases de Licitación. 

Incumplimiento de las instrucciones dadas por el ITM a 

5 
través del libro de servicios o correo electrónico, en los Por día 2 
plazos indicados por este, de acuerdo con la letra c del punto 
A.9 de las bases administrativas. 

Inasistencia a las reuniones de coordinación y control, sin 

6 
autorización por el ITM, de acuerdo a la letra b del punto A.9 

Cada vez 2 
de las bases administrativas y punto 8.4.2 de las bases 
técnicas. 

7 
Incumplimiento en el plazo para cambiar profesional, Cada vez 2 
indicado en el punto 8.2.5 de las bases técnicas. 

8 
Cambio de profesionales sin autorización del ITM, según lo Cada vez 4 
indicado en el punto 8.2.5 de las bases técnicas. 

Cambio de administrador del contrato sin aviso o 
9 autorización del supervisor del contrato, según lo indicado la Cada vez 4 

letra v del punto A.9 de las bases administrativas. 

Extraviar, adulterar no tener actualizado el libro de servicios 
10 durante la ejecución del contrato, de acuerdo a lo indicado Cada vez 5 

en el punto 8 .3.2 de las Bases de Licitación. 

No acudir a reuniones de obra o asistir al ITM en la 

11 
inspección cuando sea solicitado durante la Etapa Nº2, de 

Cada vez 2 
acuerdo a lo indicado en el punto 8.5.3 de las bases 
técnicas. 

12 No asistir al ITM, en los plazos que este requiera , durante el Cada vez 2 
proceso de licitación de la construcción de la Etapa N°2, de 

r 

/ 
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acuerdo a lo indicado en el punto 8.5.1 de las bases 
técnicas. 

No responder los requerimientos información (R.D.I.) 

13 
derivados de la obra, en los plazos indicados por el ITM, 

Por día 1 
durante la Etapa W2, de acuerdo a lo indicado en el punto 
8.5.2 de las bases técnicas. 

No cumplir con lo establecido en el punto 8.4.4 y sus 
14 respectivos numerales respecto a la entrega del Cada vez 5 

Anteproyecto (Hito 1). 

No cumplir con lo establecido en el punto 8.4.4 y sus 
15 respectivos numerales respeto a la entrega del proyecto Cada vez 5 

construcción (Hito 11). 

No acreditar, en caso de cambio del profesional "Arquitecto 
de Interiores", una experiencia igual o mayor a la del 

16 
profesional evaluado durante la licitación, conforme a los 

Por día 5 
criterios establecidos en el punto A.4.2 y en los anexos N°?-
A (MODIFICADO), N°?-8 (MODIFICADO) y Nº7-C 
(MODIFICADO) de las Bases de Licitación 

DÉCIMO SEGUNDO: PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE SANCIONES POR 
INCUMPLIMIENTO Y MULTAS. 

Detectada una situación que amerite la aplicación de una multa u otra medida derivada de 
incumplimientos contemplada en el presente contrato, o que constituya una causal de términor 
anticipado establecidas el Supervisor Municipal notificará al Contratista al correo electrónico fijado 
para estos efectos sobre la medida a aplicar y sobre los hechos que la fundamentan. 

El Contratista tendrá un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación, para formular sus 
descargos por escrito ante el Supervisor Municipal, quién deberá resolverlos dentro de un plazo 
de 1 O días hábiles contados desde la presentación de éstos. Formulados o no los descargos por 
parte del Contratista, la medida a aplicar deberá formalizarse a través de una Resolución fundada/ 
del Supervisor Municipal, la que deberá pronunciarse sobra los descargos presentados, si 
existieren, el que será notificado al Contratista al correo electrónico fijado para estos efectos al 
inicio del contrato, y publlcars·e oportunamente en el Sistema de Información. Contra la Resolución 
Fundada que aplica la medida, procederán los recursos que establezca la ley. 

El Contratista tendrá un plazo de 10 dias hábiles para pagar la multa en la Tesorería Municipal 
ubicada en Av. Apoquindo N°3400, comuna de Las Condes, según la UTM del mes en que se 
emita la resolución fundada que aplica la sanción. Si el Contratista no efectuare el pago en dicho 
plazo, se descontará el monto del estado de pago pendiente y, si no existiera estado de pago,.. 
pendiente, o dicho pago no alcanza a cubrir el monto de la multa, se ejecutará la Garantía de Fiel 
Cumplimiento, debiendo restituirse al Contratista el excedente si lo hubiese, sin perjuicio de la 
obligación de este último de entregar una nueva caución, en el plazo indicado en el punto N° A.2.2 
de las bases de Licitación. 

El tope máximo para las multas no podrá superar el 10% del monto total del contrato. f 

DÉCIMO TERCERO: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO DE SUS 
TRABAJADORES Y SUBCONTRA TACION 

Cumplimiento de disposiciones laborales y previsionales 

El contratista se obliga a cumplir las disposiciones del Código del Trabajo, de las leyes sobre 
medicina preventiva y curativa, sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y demás,.. 
leyes laborales y prevísionales que rijan su relación con sus trabajadores o que se dicten en el 
futuro sobre las materias indicadas. 

Pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales 

El contratista queda especialmente obligado a pagar oportunamente las remuneraciones de sus 
trabajadores, cotizaciones previsionales. de salud y todas aquellas que digan relación con la Ley ,, 
Laboral, como efectuar también en la oportunidad debida, todas las deducciones ordenadas por 

I 
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ley. 

Seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales 

El contratista se obliga a tener incorporados a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del/ 
trabajo y enfermedades profesionales que regu la la Ley N°16.744. 

Es obligación del contratista efectuar las denuncias por accidentes del trabajo o enfermedades/ 
profesionales en conformidad a las disposiciones legales vigentes; asimismo se obliga a dar 
cuenta al Supervisor Municipal del contrato de las denuncias efectuadas. 

Medidas de seguridad 

El contratista asumirá la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de seguridad 
para sus trabajadores y las consecuencias derivadas de un eventual Incumplimiento de ellas. En,. 
particular, deberá proveer a su personal de los equipos e implementos de seguridad apropiados 
para las labores que desempeñarán. 

Subcontratación 

El Contratista podrá concertar con terceros la subcontratación parcial del presente contrato, sin 
perjuicio que la responsabilidad de su cumplimiento permanecerá en él. En caso de subcontratar, 
deberá informar por escrito a la Municipalidad a más tardar antes de iniciar la ejecución del ,. 
contrato, la parte que tenga previsto subcontratar, su importe, el cual no podrá exceder del 30% 
del monto total del contrato y el nombre o razón socia l del subcontratista, el cual debe estar hábil 
en el Registro de Proveedores, y no afectarle alguna incompatibilidad para ser contratado por la 
Municipalidad. 

Asimismo, el proveedor debera informar por escrito a la Municipalidad, respecto de cualquier 
modificación en las prestaciones que deberá desarrol lar el subcontratista, o en su identidad, con ,,. 
anterioridad a la materialización de estos cambios. En caso de modiñcar la identidad del 
subcontratista, deberá acreditar que se encuentra hábil en el Registro de Proveedores y que no 
se encuentra afecto a ninguna incompatibilidad para ser contratado por la Municipalidad. 

En ningún caso la subcontratación podrá ser utilizada para efectuar una cesión del contrato. 

DÉCIMO CUARTO: PROHIBICIÓN DE CESIÓN. 

El contratista no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y 
obligaciones que nacen de la licitación y del presente Contrato, salvo que una norma legal especial ,,. 
permita la cesión de derechos y obligaciones. 

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de este 
contrato podrán transferirse de acuerdo con las normas del derecho común. 

DÉCIMO QUINTO: RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. 

El contratista se obliga a responder por los daños y perjuicios que pueda causar a terceros en la 
ejecución de las actividades o tareas encomendadas, obligándose a devolver a la Municipalidad,,. 
cualquier monto que tuviera que pagar ésta al respecto. 

DÉCIMO SEXTO: CONFIDENCIALIDAD. 

El contratista y personal directo que se encuentren ligados a este contrato. deberán guardar 
absoluta conñdencialidad de los antecedentes, reservados o no. que, respecto de la Municipalidad ,,. 
de Las Condes, tomen conocimiento durante su desarrollo. La responsabilidad del contratista será 
solidaria respecto de sus personeros, empleados, consultores o subcontratistas. 

El contratista debe resguardar la confidencialidad de la información , reservándose la Municipalidad 
de Las Condes, el derecho de ejercer las acciones que correspondan de acuerdo con las normas ,,. 
legales vigentes. 

La divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información obtenida por el 
contratista o las personas indicadas anteriormente, durante la vigencia del contrato o después de 
su finalización, dará derecho a la Municipalidad de Las Condes a entablar las acciones judiciales / 
que correspondan contra el contratista, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos 
en infracción de esta obligación que hayan ejecutado las referidas personas. 
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Protección de Información. 

El Contratista se obliga a mantener la más estricta confidencialidad respecto de toda y cualquier 
información, documentación, cualquiera sea la forma en que se contengan y a la que tenga acceso 
o se imponga con ocasión de la prestación del servicio, quedándole estrictamente prohibido la " 
divulgación de la misma a cualquier tercero. salvo consentimiento previo, expreso y por escrito, o 
bien, en caso de requerimiento efectuado por un tribunal u otra autoridad competente. en la forma 
prevista en la legislación vigente. 

En relación con los datos e información de la que tome conocimiento, se obliga a: 

a. Utilizar o aplicar los datos personales exclusivamente para la realización de los fines del r 
presente contrato; 

b. No comunicarlos, ni siquiera a efectos de su conservación, a otras personas, ni duplicar o, 
reproducir todo o parte de la información; 

c. Asegurarse de que los datos e información sean manejados únicamente por aquellos ,. 
empleados cuya intervención sea precisa para la finalidad del servicio; 

El Contratista se obliga a que toda información proporcionada por la Municipalidad a la que tenga 
acceso ella o cualquiera de sus dependientes, o personas que le presten servicios, ya sea directa , 
o indirectamente. y este referida al Contratista o a sus empresas relacionadas, será tratada con el 
cuidado o discreción con que se administra la información confidencial . haciendo excepción 
solamente la información disponible en forma pública. 

La infracción a esta obligación será causal de término inmediato del contrato, reservándose la ,, 
Municipalidad el derecho a iniciar las acciones legales que correspondan y a reclamar las 
indemnizaciones a que hubiese lugar. 

En todo caso los datos e información contenidos digitalmente son de propiedad de la,, 
Municipalidad. por lo que el Contratista deberá entregarla a la Municipalidad una vez terminado el 
contrato. 

DÉCIMO SÉPTIMO: PACTO DE INTEGRIDAD. 

El oferente declara que, por el sólo hecho de suscribir el presente contrato. acepta expresamente 
el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones 
contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en las bases de licitación y demás " 
documentos integrantes del contrato. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la 
Información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con el presente 
contrato, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: 

a. El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores. 
entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en 
su artículo 19, números 1°, 4°, 5°, 6°. 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código 
del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo 
que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos 
humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos 
cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y 
Empresas de Naciones Unidas. 

b. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, 
regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a 
ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, 
ni con la ejecución contrato, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas 
que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de 
decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del contrato. 

c. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o 
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, 
cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos, 
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva. en cualqL1 ier de sus tipos 
o formas. 

d. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba 
presentar para efectos del presente contrato, tomando todas las medidas que sean 
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y 
vigencia de esta. 

.~'~'.. ·, 
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e. El oíerente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad ética, 
moral, buenas costumbres y transparencia en el presente co trato. 

f. El oferente manifiesta. garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones 
establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos 
que de ellos se derivase. 

g. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en este 
contrato, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. 

h. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso lici:atorio es una 
propuesta seria. con información fidedigna y en términos técnicos y economicos ajustados 
a la realidad. que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y 
oportunidad ofertadas. 

1. El oferente se obliga a tomar :odas las medidas que fuesen necesarias para qve las 
obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus 
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas 
con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamen:e en virtud o como efecto del 
presente contrato, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenameme responsable de 
las consecuencias de su Infracción. sin pe~uicio de las responsabilidades individuales que 
también procediesen y/o iuesen determinadas por los organismos correspondientes. 

DECIMO OCTAVO: NORMATIVA APLICABLE AL CONTRATO. 

En todas aquellas materias no establecidas en el presente contrato se regirán por lo dispuesto en 
las Bases Administrativas. Bases Técn cas, Anexos y sus modificaciones, de la Licitación Pública/ 
denominada " DISEÑO DE PROYECTO PARA REMOOELAClÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPA L 
DE LAS CONDES", ID Nº2345-63-LP26 y en et Decreto Alcaldicio de Adjudicación indIviduaHzado 
en la cláusula primera. 

DECIMO NOVENO: DOMICILIO DE LAS PARTES 

Las partes ftJan su domicilio en la ciudad de Santiago, sometiéndose a la junsdicción de sus/ 
Tribunales Ordinarios de Justicia. 

VIGÉSIMO: PERSONERIAS. 

La personería de doña CATALINA SAN MARTÍN CAVADA para actuar en ,epresentación de la 
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES, en su calidad de Alcaldesa, consta en el Decreto Sección 
1 º N°4576 de fecha 06 de diciembre de 2024. 

La facultaó de GIULIA CARBONI para representar a la sociedad GIULIA CARBONI SpA, en la 
suscripción de este contrato, consta en el Certificado oe Estatuto Actualizado emitido con fecha 4 r 

de agosto de 2026 por el Registro de Empresas y Sociedades, código de verificación electrón·co 
CRiJErkl0vuk. 

HAY FIRMAS 

2.- IMPÚTASE el gasto al Subtítulo: 31 Iniciativa de lnversiónfltem: 02 Proyectos( Asignación: 002 

Consultoríasf Asig. Interna: 003008 (3003-H) Remodelación de Biblioteca Municipal / 

Contracuenta: 1610202031002; Valor: $82872736; Programas: $82.872.736 Proyectos De 

Inversión./ 

3.- EMÍTASE la Orden de Compra respectiva, a nombre del contratista, GIULIA CARBONI SpA,/ 

RUT Nº77.750.155-0, por el monto del contrato, de $82.872.736 impuestos incluidos. 
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4.-NOTIFÍQUESE el presente Decreto al contratista GIULIA CARBONI SpA, RUT Nº77.750.155-

O, a través del portal www.mercadopublico.cl y al correo electrónico 

los inspectores técnicos doña Bárbara Grollmus Zuñiga, 

ya 
/ 

al correo electrónico 

y a don Rodrigo García González, al correo electrónico 

5.-PUBLÍCASE el presente Decreto en el portal www.mercadopúblíco.cl. / 

Distribución: 

• Dirección de Control 

• Secretaría Comuna de Planificación 

• ITM: 

• Dirección Jurídica 

• Depto. de Finanzas 

• Sección Facturación 

• Dirección de Compras Pública y Gestión de Contratos 

• Depto. de Tesorería Municipal 

• Oficina de Partes. 
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CONTRATO DE "DISEÑO DE PROYECTO PARA REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE LAS CONDES" 

ID Nº2345-63-LP26 

En Santiago, a fl 6 SEP. 2026 , entre la MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES, RUT 
Nº69.070.400-5, Corporación de Derecho Público, representada por su Alcaldesa, doña 
CATALINA SAN MARTÍN CAVADA, cédula de identidad Nº■•••■. ambas domiciliadas en 
Av. Apoquindo Nº3.400, comuna de Las Condes, en adelante denominada indistintamente "La 
Municipalidad" o "El Municipio"; y, por la otra parte, GIULIA CARBONI SpA, RUT N°77.750.1?5-
0, debidamente representada, según se acreditará, por GIULIA CARBONI, cédula de identidad 
~ ambas domiciliadas para estos efectos en Lota Nº2763, Departamento 103, 
comuna de Providencia, en adelante denominada indistintamente como el "Contratista", el 
"Oferente", el "Proveedor" o el "Adjudicatario", se ha convenido en celebrar el presente contrato 
de prestación de servicios, el que se reg irá por las cláusulas que a continuación se indican: 

PRIMERO: ANTECEDENTES. 

El presente contrato se suscribe en el marco del proceso de Licitación Pública denominada 
"DISEÑO DE PROYECTO PARA REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS 
CONDES", ID Nº 2345-63-LP26, en adelante denominado indistintamente el "Proceso" o el 
"Proceso licitatorio" y forma parte integrante de los documentos que rigen la contratación, de 
conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento. Los antecedentes que fundan este acto 
son: 

1. Decreto Alcaldicio Sección 1 ª Nº1578 de fecha 11 de mayo de 2026 que aprobó las Bases, 
Administrativas, Técnicas y Anexos y llamó a licitación pública ID Nº2345-63-LP26. 

2. Decreto Alcaldicio Sección 1 ª Nº 1920 de fecha 5 de junio de 2026 que aprobó las 
respuestas y modificaciones a las Bases de Licitación Pública ID Nº2345-63-LP26. 

3. El Acuerdo Nº182/2026, adoptado en la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Nº1257, de 
fecha 2 de julio de 2026, rectificado por Acuerdo Nº250/2026 adoptado en la Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal Nº1262, de fecha 3 de septiembre de 2026, mediante el 
cual el Concejo Municipal aprobó adjudicar al contratista GIULIA CARBONI SpA, RUT 
N°77. 750.155-0, la licitación Pública "DISEÑO DE PROYECTO PARA REMODELACIÓN 
DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS CONDES", ID Nº2345-63-LP26. 

4. El Informe de Imputación Nº004235 emitido con fecha 22 de julio de 2026 por la Dirección ., 
de Administración y Finanzas. 

5. Decreto Alcaldicio Sección 1ª N° 2588 de fecha 3 de agosto de 2026, que adjudicó la.l 
Licitación pública ID Nº2345-63-LP26. 

6. Certificado de Habilidad del Reg istro de Proveedores, Nº Folio CED2026-LByaY8kd6o, de 
fecha 12 de agosto de 2026 

7. La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato consistente en Boleta de Garantía no 
Endosable Número 0304257, emitida por Banco Bice, con vigencia hasta el día 24 de agosto 
de 2028, e individualizada en la cláusula sexta del presente contrato. 

SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO. 

El Contratista se obliga a prestar a la Municipalidad el servicio de elaboración de proyecto de 
arquitectura de interiores y especialidades requeridas para la remodelación de la Biblioteca , 
Municipal de Las Condes, ubicada en Nuestra Señora del Rosario 30, Las Condes. Lo anterior, de 
acuerdo con las características, condiciones y requerimientos contenidos en las Bases Técnicas. 

Los servicios del contratista se prestarán en 2 etapas:, 
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Etapa N°1: Diseño, en donde el contratista desarrollará el proyecto de Arquitectura de 
1 

Interiores y los proyectos de especialidades indicados en las Bases de Licitación, en su 
versión apta para construcción. 
Etapa Nº2: Acompañamiento en la construcción de la obra, el contratista efectuará el ' 
acompañamiento de las obras propias de la ejecución de los proyectos contratados 

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO. 

La vigencia del contrato será desde la publicación, en el portal Mercado Público, del Decreto , 
Alcaldicio que lo aprueba y su duración será hasta la liquidación de la contratación señalada en el 
punto A.6.6. de las Bases de Licitación. 

TERCERO BIS: INICIO Y DURACIÓN DEL SERVICIO. 

El inicio del servicio comenzará dentro de los 5 días hábi les siguiente a la publicación del Decreto' 
Alcaldicio que apruebe el contrato. 

Por razones excepcionales de buen servicio, el inicio de la ejecución de los servicios será a la , 
suscripción del presente contrato, no obstante, su pago quedará supeditado a la total tramitación 
del Decreto Alcaldicio que apruebe el contrato. 

Para estos efectos, deberá suscribirse, por parte del administrador del contrato y el Supervisor 
Municipal del Contrato, un Acta de Inicio de Servicio, en la que conste la fecha de inicio. Una vez 
suscrita el Acta de Inicio de Servicio, se llevarán a cabo las reuniones preliminares señaladas en ' 
el punto B.3.1 de las Bases Técnicas, las que deberán realizarse dentro de un plazo máximo de 
10 días hábiles. Concluidas dichas reuniones, se procederá a la suscripción del Acta de In icio de 
la Etapa Nº1. 

El servicio contempla dos etapas: 

Etapa Nº 1: Diseño. 
Etapa Nº2: Acompañamiento en la construcción de la obra. 

Etapa Nº1: Diseño se desarrollará en dos hitos (Hito I e Hito 11). 

El plazo de ejecución de esta etapa será de 100 días hábiles, y corresponde al ofertado por el 
adjudicatario en el Anexo Nº8 de las Bases de Licitación, contados desde la fecha de , 
suscripción del Acta de Inicio de la Etapa Nº1 y hasta la fecha de entrega del Hito 11, siempre 
que éste sea aprobado sin observaciones, por el Inspector Técnico Municipal (ITM). 

El plazo para el cumplimiento del Hito I será de 45 días hábiles, y corresponde el ofertado por el 
Contratista en el Anexo Nº8 de las Bases de Licitación, contados desde la fecha de suscripción , 
del Acta de Inicio de la Etapa Nº1. Luego, el plazo para el cumplimiento del Hito 11 será de 55 días 
hábiles, y corresponde el ofertado por el Contratista en el Anexo N°8 de las Bases de Licitación. 

Durante la revisión de los hitos por parte del Inspector Técnico Municipal (ITM), el plazo de 
ejecución se entenderá suspendido, no siendo este período imputable al contratista, conforme a 
lo establecido en el punto A.6.4.2.1 de las bases de licitación. No obstante, si la entrega fuese ,, 
rechazada, el plazo de ejecución continuará contabilizándose desde la notificación del rechazo. 
En caso de aprobación con observaciones, el ITM fijará un plazo para su subsanación, el cua l se 
regirá por lo establecido en las bases técnicas de la licitación. 

Etapa Nº2 "Acompañamiento en la construcción de la obra" se iniciará con la publicación en 
el portal www.mercadopublico.cl del Decreto Alcaldicio que disponga el llamado a licitación y , 
apruebe las bases administrativas y técnicas para la ejecución de las obras de remodelación de la 
Biblioteca Municipal. Dicha etapa se extenderá hasta la recepción provisoria sin observaciones del 
contrato de construcción, de conformidad con lo señalado en el punto B.5.6 de las Bases Técnicas. 

Con todo, la duración total estimada del servicio será de 18 meses, contados desde la fecha de 
suscripción del Acta de Inicio de la Etapa Nº1, comprendiendo tanto la Etapa N°1 : Diseño como la ' 
Etapa Nº2: Acompañamiento en la construcción de la obra. 

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo indicado tendrá carácter referencial respecto de la Etapa N°2, 
por cuanto su ejecución se encuentra supeditada a la duración efectiva del contrato de obra de , 
remodelación de la Biblioteca Municipal. En consecuencia, si la ejecución de la obra se extendiere, 
el plazo del servicio se entenderá automáticamente prorrogado por el mismo período, debiendo el 
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contratista mantener vigente la garantía de fiel y oportuno cumplimiento hasta la total ejecución de 
las prestaciones y la posterior liquidación del contrato 

Si por motivos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente acred itados, el contratista no 
pudiese dar inicio al servicio, deberá proponer al municipio mediante documento entregado en 
Oficina de Partes de la Municipalidad de Las Condes, ubicada en Av. Apoquindo Nº3.400, Las , 
Condes, las alternativas para dar cumplimiento, lo que deberá ser previamente sometido a la 
aprobación por el Supervisor Municipal. La respuesta a dicha propuesta deberá ser informada en 
el port~I www.mercadopublico.cl, una vez dictada la Resolución Fundada. 

Suspensiones de plazos 

La ejecución del servicio podrá ser suspendido en caso de fuerza mayor, caso fortuito o cualquier 
otra circunstancia no imputable al Contratista, debidamente calificada y fundada mediante informe , 
del Supervisor Municipal, dictándose el correspond iente Decreto Alcaldicio. La suspensión se 
mantendrá vigente mientras dure el evento a que le dio lugar. 

Asimismo, los plazos del servicio se suspenderán, cuando corresponda en los siguientes casos: 

Cuando los proyectos de especialidades, informes o entregables se encuentren en período 
de revisión , total o parcial, por parte de la Municipalidad y, a juicio fundado del ITM, resulte , 
procedente la suspensión. En tal caso, el período que duren dichas revisiones no se 
contabilizará para efectos del plazo de ejecución. 
Cuando, previa solicitud escrita del contratista, el ITM estime que existen razones , 
debidamente acreditadas que afecten el plazo de ejecución de los diseños, conforme a lo 
establecido en las Bases Técn icas. 
Cuando ocurra un imprevisto debidamente acreditado que incida directamente en el 
desarrollo del servicio, tales como la necesidad de reemplazo de profesionales ' 
autorizados, siempre que dicha circunstancia sea calificada y fundada por el ITM. 

En todos los casos señalados, la suspensión deberá formalizarse dejando constancia en el Libro 
de Servicio, indicando su motivo, fecha de inicio, período que comprende y fecha de reanudación,' 
a partir de la cual continuará el cómputo de los plazos indicados en el punto A.6.4.2. de las Bases 
de Licitación. 

Durante el período de suspensión no se contabilizará el plazo de ejecución del servicio., 

Tratándose de la Etapa Nº2: Acompañamiento en la construcción de la obra, si se decretare la 
suspensión de los servicios, se pagarán únicamente las prestaciones efectivamente ejecutadas y 1 

recepcionadas conforme por el ITM, acorde a lo indicado en el punto A.14.1 de las Bases de 
Licitación. 

En caso de suspensión, el contratista deberá extender la vigencia de la Garantía de Fiel y Oportuno , 
Cumplimiento. En caso de no hacerlo, la Municipalidad podrá hacer efectiva la garantía vigente. 

CUARTO: PRECIO. 

El precio total del contrato es de $82.872.736 impuestos incluidos, conforme al detalle indicado' 
en el Anexo Nº3 de "Oferta Económica" de las Bases de Licitación. 



· tu.U 1sr LAs coNoEs e' MUNICIPALIDAD 

Ítem 

Proyecto de 
Arquitectura de 

interiores 

Proyecto de 
Cálculo 

Proyecto de 
Iluminación 

Proyecto Eléctrico 

Proyecto de 
Climat1zaoón y 

ventilación 

Proyecto de 
Prevención Contra 

Incendios 

Proyecto Sanitario 

Proyecto Acústico 

Cubicación y 
presupuesto de 

obras 

V:,lor Unit:irio Neto Hor:, 
Hombre 

No inferior:, S30.000 
netos ni superior ;i 

$80.000 netos 

{Columna A) 

S78.421 sin impuestos 

S 7 4 . 70'1 sin impuestos 

S 71 .305 sin impuesto!. 

S 70.000 sin impuestos 

S 157.910 sin impuestos 

$ 71.305 sin impuestos 

S 80.000 sin impuestos 

S 67 .640 sin impuestos 

S 55.000 sin impuestos 

OFERTA ECONÓMICA NETA 

C:,ntid:,d V:,lor Tot:>I Neto hor:i Hombre 

de hor:,s (.4 • 1/ = C) 

(Columna B) (Columna C) 

380 S29.800.000 sin impuestos 

120 S8.964.120 sin impuestos 

80 S 5.704.400 sin impuestos 

95 S 6.650.000 sin impuestos 

120 S S.149.200 sin impuestos 

80 S 5.704.400 sin impuestos 

34 S 2.720.000 srn impuestos 

50 S 3.382.000 sin impuestos 

50 S 2.750.000 sin impuestos 

S 73.824.120 sin impuesto 

{Sumatorin Columna C) {Este valor debe subirse al portal 
www.mercodoeublico.cl) 

Impuesto 1nclu1dos. en caso de corresponder. 

En el caso que su ofena sea e~enta de IVA indicar O. 

En coso de que sea Afecta a IVA indicar el valor que 
S 9 048.636 

correspond~. 

En cuolquier otro caso indicar el valor del impuesto 
que corresponda. 

OFERTA ECONÓMICA S S2.872.756 impuestos incluidos en 

(Valor Total Ofertado) caso de ser aplicable 

Las partes dejamos constancia, que de acuerdo con los señalado en las notas del Anexo Nº3, y 
habiéndose detectado un error aritmético en el cálculo del valor total ofertado para cada una de✓ 
las partidas, la Comisión Evaluadora procedió a corregir dicho error, quedando finalmente como 
valor total del contrato, de $82.872.736 impuestos incluidos. 

Se deja expresa constancia que las discrepancias se producen en las siguientes partidas: 

Ítem Valor unitario Cantidad 1 Precio total ítem 
l 

Precio real ítem 
Pesos de 

neto horas ofertado diferencia 1 

Proyecto de 
1 Arquitectura $ 78.421 380 s 29.799.980 $ 29.800.000 $ -20 

de interiores 1 1 

Por lo anterior, para los efectos de la evaluación y adjudicación por parte de la comisión , 
evaluadora, se consideró el valor real indicado en el Anexo N°3, de $82.872.736 impuestos 
incluidos. 
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CUARTO BIS: FORMA DE PAGO. 

El pago de la Etapa N°1: Diseño, se efectuará contra la Recepción Conforme, sin observaciones, 
respecto de cada uno de los hitos contemplados, y de acuerdo con la sigu iente proporción: 

Hito 1: Anteproyecto: 
Hito 11 : Proyecto para construcción: 

25% del precio total del contrato. 
60% del precio total del contrato.' 

El pago de la Etapa Nº2: Acompañamiento en la Construcción de la Obra, se realizará en 
función del avance físico de la obra: 

30% de avance físico de obra: 
60% de avance físico de obra: 
Recepción provisoria sin observaciones de obra: 

5% del precio total del contrato, 
5% del precio total del contrato., 
5% del precio total del contrato.' 

Cada factura deberá contener, al menos, la siguiente información: 

Individualización de los servicios prestados; 1 

Número de Decreto de Adjudicación y su fecha; ' 

El pago de las facturas se realizará dentro de los 30 días corridos siguientes a su recepción. , 

Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica, debiendo el Contratista informar al 
Supervisor Municipal el nombre del Banco y el número de cuenta corriente a la cual deberán ' 
realizarse las respectivas transferencias electrónicas. 

Para lo anterior, el Supervisor Municipal deberá llevar siempre el control permanente de los pagos 
realizados al Contratista, incluyendo para cada pago el respectivo "Certificado de Conformidad" de' 
la prestación del servicio, incorporando los siguientes ítems en una tabla: 

Precio total del contrato., 
Monto a pagar. , 
Monto total pagos acumulados. ¿ 
Saldo por pagart 

CUARTO TER. Antecedentes que se deben acompañar para el pago. 

a. De proceder, comprobante de pago de multas asociadas al contrato objeto de esta 
licitación, correspondientes al mes facturado. 

b. De proceder, listado del personal asignado al servicio, con indicación de la cédula de 
identidad y función que desempeña correspondiente al mes facturado. 

c. De proceder, fotocopia de liquidaciones de sueldos de todo el personal que trabajó en el 
servicio contratado por la Municipalidad de Las Condes, correspondientes al mes 
facturado. 

d. De proceder, fotocopia de Comprobantes de pago de cotizaciones previsionales y de 
salud, correspondientes al mes facturado. 

e. De proceder, certificados de Antecedentes y de cumplimiento Laborales y Previsionales, 
que acrediten no tener reclamos o denuncias pendientes por concepto de remuneraciones 
insolutas, ni multas administrativas pendientes de pago, ni deudas de imposiciones 
impagas del personal asignado a este contrato. 

f. De proceder, en caso de término del contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar 
fotocopias de los finiquitos o en su defecto certificado de Término de Relación Laboral 
emitido por la Dirección del Trabajo , según corresponda. 

g. De proceder, fotocopias de contratos de nuevos trabajadores asignados a la prestación 
del servicio o las correspondientes notificaciones de traslado en el caso de trabajadores 
antiguos. 

h. Informes correspondientes a la Etapa Nº2 del contrato, de acuerdo con lo indicado en el 
punto 8.5.5 de las Bases Técnicas. 

Todos los documentos exigidos deben corresponder al mes en que efectivamente se prestó el 
servicio, con excepción de los certificados señalados en la letra c) y d) precedente, que podrán 
corresponder al mes anterior al que se prestó el servicio. 

, 

Para el primer pago el Contratista además deberá haber entregado copia de la Aceptación de la / 
Orden de Compra y entregar el Convenio o programa de pago destinado a la liquidación de 
obligaciones laborales insolutas con sus trabajadores, conforme al artículo 4º de la Ley Nº19.886. 

, 
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La factura para el primer pago deberá presentarse después de haberse cumplido un mes 
calendario desde el inicio de la prestación del servicio. Sin embargo, no se exigirá para realizar el, 
primer pago los documentos señalados en las letras d) y e) del primer párrafo de esta cláusula. 

Adicionalmente, las garantías exigidas en el punto A.2.2 de las Bases Administrativas, deberán ' 
encontrarse vigentes al momento de cada estado de pago. 

De no cumplir con lo descrito anteriormente para autorizar el pago del servicio, el Supervisor , 
Municipal devolverá la factura al Contratista, dentro del plazo de 8 días contados desde su 
recepción. 

Para autorizar el último pago, deberá entregar, además: 

Finiquito del personal que trabajó para el contrato con la Municipalidad de Las Condes o , 
declaración de continuidad laboral en la empresa Contratista. Esta última situación deberá 
ser informada en forma escrita por el Contratista al Supervisor Municipal del contrato. 

La Municipalidad se reserva el derecho a retener el pago de los servicios derivados del contrato y 
pagar las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores asociados al servicio o pagar , 
por subrogación dichas obligaciones en los términos establecidos en el Código del Trabajo y el 
Código Civil. 

QUINTO: MODIFICACIONES AL CONTRA TO. 

Atendido que el presente contrato se ejecuta bajo la modalidad de suma alzada por cada proyecto 
individualizado en el Anexo Nº3 de las bases, el precio ofertado comprende la totalidad de las , 
prestaciones necesarias para su íntegra y correcta ejecución, no procediendo aumentos de precio 
por mayores horas empleadas ni por variaciones propias del desarrollo normal del diseño. 

Sin perjuicio de lo anterior, las partes, de común acuerdo, podrán introducir modificaciones al 
contrato respecto de proyectos ya desarrollados u otras materias previstas en el presente contrato, , 
cuando éstas resulten necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto contractual y siempre 
que dicha necesidad no derive de causas imputables al proyectista. 

Dichas modificaciones podrán implicar aumentos o disminuciones de monto, conforme a los 
valores unitarios ofertados en el Anexo Nº3, no pudiendo aumentar, ya sea de manera 
independiente o en su conjunto, más de un 30% del monto total originalmente pactado y sin alterar' 
los elementos esenciales del contrato en los términos indicados en el artículo 129 del Reglamento 
de la Ley de Compras y siempre que la Municipalidad cuente con la disponibilidad presupuestaria 
correspondiente. 

En caso de que la modificación tenga su origen en errores, omisiones, incompatibil idades o 
deficiencias atribuibles al contratista, éste deberá efectuar las correcciones a su exclusivo costo, ' 
sin derecho a pago ad icional ni ampliación de monto. 

La valorización de las horas hombre efectivamente requeridas para las modificaciones que 
procedan, así como de las especia lidades involucradas, se efectuarán conforme a los valores ' 
unitarios ofertados en el Anexo Nº3 de las Bases de Licitación. 

Para tales efectos, el contratista deberá presentar al ITM una propuesta técnica y económica 
debidamente fundada, en la que se detallen las labores a ejecutar, los documentos a entregar, los 
profesionales involucrados, el número estimado de horas hombre requeridas y, cuando , 

~ corresponda, el porcentaje de modificación en relación con el total del proyecto u otros parámetros 
~(-, 1.,v-~•.r,'\ pertinentes. El ITM podrá aprobar, observar o rechazar fundadamente la propuesta, sin que su 

'iÍb ,§ f presentación genere derecho automático a pago. 

~:_¡Las eventuales modificaciones que se pacten no producirán efecto alguno sino desde la total , 
·.~ tramitación del acto administrativo que las apruebe. 

Asimismo, podrá prorrogarse el contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 42 N°3 del 
Reglamento de la Ley Nº19.886 o aumentarse el plazo para la ejecución del servicio señalado en , 
el punto A.6.4.2 de las Bases Administrativas, cuando ello resulte necesario, lo que no se 
considerará para efectos del límite porcentual señalado precedentemente, salvo que implique 
aumento de monto. 

Las modificaciones deberán ser requeridas fundadamente por el Supervisor Municipal del 
Contrato, mediante informe técnico. Dicho informe podrá contar con el visto bueno de un , 
profesional competente del municipio, cuya formación sea afín a la especialidad y/o materia que 
se pretenda modificar. 
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Las modificaciones deberán ser acordadas por ambas partes y aprobadas mediante Decreto 
Alcaldicio, el que se publicará en el Sistema de Información Pública www.mercadopublico.cl, 
emitiéndose la correspondiente Orden de Compra en la oportunidad que corresponda 

SEXTO: GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

, 

Para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento del presente contrato, el contratista ha hecho entrega 
en tiempo y forma de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato consistente en Boleta de 
Garantía no Endosable, Nº 0304257 emitida por Banco Bice, por la suma de $3.691.206.- (tres 
mil lones seiscientos noventa y un mil doscientos seis pesos), con vigencia hasta el 24 de agosto' 
de 2028, la cual cubre el 5% del monto total neto de la oferta del contratista, conforme a lo 
establecido en el punto A.2 .2 de las Bases de Licitación Públ ica. 

Esta garantía tiene por objeto caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen 
al contratista, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la vía admin istrativa por parte de la 
Municipalidad. Dicha garantía asegura, además, el cumplimiento y pago de las obligaciones 
laborales y sociales con los trabajadores del contratista y el o los subcontratistas, que prestan sus 
servicios en virtud del presente contrato a la Municipalidad de Las Condes, así como el pago de 
las multas que se cursen durante la vigencia del contrato. 

En caso de no pago de las multas cursadas, en el plazo señalado, y no existiendo pagos 
pendientes para efectos de su descuento, se podrá ejecutar la Garantía de Fiel y Oportuno 
Cumplimiento del Contrato, de la que se descontará el monto de las multas y se devolverá la 
diferencia al contratista, si correspondiera. 

Será responsabilidad del contratista realizar los trámites pertinentes para mantener vigente la 
garantía en caso de que procediere la prórroga o renovación del contrato. Además, en caso de 
que esta fuera ejecutada, el Contratista deberá reemplazar la garantía por una que cumpla con los 
términos y condiciones establecidos en las bases de licitación. 

El Contratista tendrá un plazo de 1 O días hábiles previo al vencimiento de la garantía originalmente 
entregada, para reemplazarla por una que cubra la nueva vigencia más 60 días hábiles contados 
desde la fecha prevista para el término del contrato. En caso de ejecución, el plazo de 1 O días 
hábiles se contará desde dicha ejecución. 

Vencido los plazos establecidos en el párrafo anterior sin que se presente la nueva garantía, 
procederá el término anticipado del contrato, conforme lo dispuesto en el punto A.6.5.2. de las 
Bases de Licitación. 

Casos en que se podrá hacer efectiva la Garantía: 

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato en los 
siguientes casos: 

a. Por término anticipado de contrato establecidos en los literales b), d), e), h), i), j), k), del 
punto A.6.5, y las causales establecidas en el punto A.6.5.2. de las Bases de Licitación. 

b. No pago de multas en el plazo indicado para ello en las bases de licitación, y en el evento 
de no existir estado de pagos pendientes respectivo, donde realizar descuento de dichas 
multas. 

c. Por incumplimiento de obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista. 

- Devolución de la Garantía: 
'?J: e ONDE"''.., 
~ 

;/ ::¡~ ~: La Tesorería Municipal será responsable de la custodia de la garantía entregada y deberá 
~ d!fJJ})) .~ _ restituirla al Contratista una vez transcurridos los plazos establecidos en el punto A.2.2.2. de las 
::> - u 

~>,.. º Bases de Licitación, siempre que se haya verificado el cumplimiento íntegro de sus obligaciones 
O'¡, 

-,~ contractuales y se encuentre aprobado el informe de liquidación, conforme a lo dispuesto en el 
punto A.6.6 de las Bases de Licitación 

SÉPTIMO: SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. 

La supervisión del contrato corresponderá a la SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN o , 
quien lo subrogue, que será el encargado de las relaciones contractuales entre el contratista y la 
Municipalidad. 

No obstante, durante la vigencia del contrato, la Municipalidad, previa certificación del , 
Administrador Municipal respecto de la idoneidad técnica del nuevo Supervisor Municipal, podrá 
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modificar al Supervisor Municipal señalado en el párrafo anterior. Para tales efectos, la 
modificación y designación deberá efectuarse mediante Decreto Alcaldicio, el que será 
debidamente publicado en el Sistema de Información. 

Serán obligaciones del Supervisor Municipal, entre otras las siguientes: ., 
a. Ser el interlocutor válido de la Municipalidad con el contratista. 
b. Supervisar la debida ejecución del contrato, informando al contratista, por documento 

escrito o por correo electrónico, sobre las deficiencias detectadas en la prestación del 
servicio contratado, como consecuencia de las fiscalizaciones efectuadas y las 
denunciadas por los usuarios, con el objeto de que el contratista tome conocimiento de 
estas y proceda a subsanarlas. Para estos efectos el Contratista deberá informar al 
Supervisor Municipal los correos electrónicos que se utilizarán como medio de 
comunicación formal. 

c. Ejercer la labor de Contraparte Técnica del Contrato. 
d. Informar causales de multa y cursar multas, cuando corresponda. 
e. Colaborar con el contratista en todo lo que sea necesario para la correcta ejecución del 

contrato. 
f. Fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones del contratista, 

contraídas en virtud del presente contrato. 
g. Exigir al contratista la presentación de cualquier documentación, que, a su juicio, estime 

necesario para la correcta ejecución del contrato. 
h. Solicitar el reemplazo o cambio del Administrador de Contrato designado por el contratista. 
i. Solicitar el reemplazo o cambio de los profesionales cuando corresponda. 
j. Proponer a la Municipalidad modificaciones del contrato. 
k. Elaborar informe que justifica técnicamente la procedencia de modificaciones de contrato 

de acuerdo con el punto A.15. de las Bases de Licitación. 
l. Impartir las instrucciones necesarias para la correcta ejecución del contrato. 
m. Certificar a través de un informe la recepción conforme del servicio contratado. 
n. Elaborar informe de liquidación, de acuerdo con lo estipulado en el punto A.6.6. de las 

Bases de Licitación. 
o. Fiscalizar el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad. 
p. En general adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y 

oportuno cumplimiento del contrato. 
q. Impartir instrucciones requeridas para correcta ejecución de servicios al contratista. 
r. Llevar el control del cumplimiento de los hitos de entrega. 
s. Contabilizar el plazo de ejecución y sus suspensiones. 
t. Revisar las entregas formales de cada Hito. 

SÉPTIMO BIS: DEL INSPECTOR TÉCNICO MUNICIPAL. 

Se designará, mediante Decreto Alcaldicio, a uno o más Inspector Técnico Municipal del contrato , 
(en adelante, "ITM"), cuyas funciones serán, entre otras, las siguientes: 

a. Cumplir las instrucciones del Supervisor Municipal del contrato. 
b. Colaborar con la debida ejecución del Contrato, informando al Supervisor Municipal del 

Contrato y al Contratista, por documento escrito o por correo electrónico, sobre las 
deficiencias detectadas en la prestación del servicio contratado, como consecuencia de 
las fiscalizaciones efectuadas y las denuncias de los usuarios, con el objeto de que el 

c. 
d. 
e. 
f. 

g. 

h. 

i. 
j. 

contratista tome conocimiento de estas y proceda a subsanarlas. 
Participar en las reuniones preliminares y de coordinación y control. 
Visar la recepción conforme del servicio contratado. 
Sugerir la aplicación de multas al Supervisor Municipal del contrato. 
Colaborar con el contratista en todo lo que sea necesario para la correcta ejecución del 
contrato. 
Supervisar la correcta ejecución del servicio contratado y los procesos de pagos, 
verificando que correspondan con el objeto del contrato y los valores contenidos en la 
oferta económica presentada por el contratista. 
Dar cumplimiento a todos los procedimientos de Inspección o protocolos que la 
Municipalidad establezca para la correcta fiscalización de los contratos. 
Impartir instrucciones requeridas para correcta ejecución de servicios al contratista. 
Llevar el control del cumplimiento de los hitos de entrega. 
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k. Autorizar suspensiones de plazo conforme a lo establecido en el punto A.6.4.2.1 de las 
bases de licitación. 

l. Contabilizar el plazo de ejecución y sus suspensiones. 
m. Revisar las entregas formales de cada Hito. 
n. Emitir actas de recepción y establecer plazos adecuados para la subsanación de 

observaciones en caso de que procedan. 
o. Participar activamente durante la etapa de construcción, cuando se requieran visitas de 

profesionales o modificaciones al proyecto que hagan necesaria la intervención de 
profesionales pertinentes. 

p. Establecer la comunicación entre ejecución de obras y profesionales desarro lladores de 
proyectos de especialidades. 

q. Supervisar los procesos de pagos, verificando que correspondan con el objeto del contrato 
y los valores contenidos en la oferta económica. 

r. Todas las demás funciones que sean encargadas por escrito por el Supervisor Municipal 
del Contrato. 

OCTAVO: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD. 

Serán obligaciones de la Municipalidad, entre otras, las siguientes: 

a. Fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, 
contraídas en virtud del presente contrato. 

b. Realizar el pago oportuno por los servicios prestados. 
c. Modificar y designar por Decreto Alcaldicio, si corresponde, a uno o más lnspector(es) 

Técnico(s) Municipal(es), una vez formalizado el Contrato. 
d. Modificar y designar por Decreto Alcaldicio, si corresponde, al Supervisor Municipal, por 

modificaciones al organigrama municipal 

NOVENO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

Serán obligaciones del contratista, entre otras, las siguientes: 

a. Dar oportuno y debido cumplimiento al requerimiento y a todas las obligaciones 
establecidas en el presente contrato, entendiéndose inclu idos en él las Bases 
Administrativas, Bases Técnicas, Anexos, Aclaraciones y Respuestas y la oferta 
presentada. 

b. Asistir a todas las reuniones de coordinación y control que requiera la Municipalidad de 
Las Condes. 

c. Acusar recibo de toda comunicación que se le haga desde la Municipalidad y dar 
respuesta a ella en el plazo requerido, o de manera inmediata si así se le requiere por la 
gravedad o urgencia del asunto. 

d. Disponer de los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que sean necesarios para 
asegurar el cumplimiento de los requerimientos, en calidad y plazos definidos para la 
prestación del servicio. 

e. Acompañar toda la documentación exigida en los puntos A.14.1 . y A.14.2. de las Bases 
de Licitación para el pago. 

f. Al momento de emitir la factura o documento tributario electrónico respectivo, remitir su 
copia al correo electrónico facturación@lascondes.cl en formato PDF. 

~mE~ v,.. ... 

g. Informar oportunamente a la Municipalidad de Las Condes las dificultades o impedimentos 
detectados y que afecten el cumplimiento del contrato, cuando corresponda. 

h. Mantener en la Unidad Supervisora del contrato, un registro actualizado con el nombre, 
dirección, teléfono fijo, celular y correo electrónico del Contratista, de su Jefe Supervisor 
del Contrato y Supervisores en Terreno, con el fin de que puedan ser ubicados en forma 
permanente ante cualquier eventualidad. 
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i. Fijar y mantener actualizado un correo electrónico para los efectos de practicar las 
notificaciones relativas al presente contrato. 

j. Reemplazar al personal que el Supervisor Municipal exija cambiar. 
k. Tener sus actividades económicas vigentes respecto al servicio a prestar ante el Servicio 

de Impuestos Internos. 
l. Designar y/o reemplazar al Jefe o Administrador de Contrato que actuará como 

contraparte oficial o contraparte técnica, a solicitud del Supervisor Municipal del contrato. 

, 
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m. Entregar los informes requeridos para la Etapa Nº2, según el punto B.5.5 de las Bases 
Técnicas. 

n. Proveer y Mantener actualizado el Libro de Servicio. 
o. Cumplir respecto de sus trabajadores con toda la normativa laboral y previsional vigente, 

manteniendo al día el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales. 
p. Entregar la documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y 

previsionales respecto de los trabajadores vinculados al presente contrato, al mes 
siguiente al que debió ser pagado. 

q. Ser responsable de la movilización de su personal, de modo que toda necesidad de 
transporte deba ser resuelta por él y a su costo. 

r. Ser responsable del transporte oportuno de materiales, herramientas, máquinas, equipos 
e implementos que se requieran para la prestación del servicio. 

s. Dar cumplimiento a las medidas de seguridad para sus trabajadores vinculados al 
presente contrato. 

t. Incorporar a los trabajadores vinculados al contrato al seguro social contra riesgos de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

u. Adoptar las medidas que sean necesarias para cubrir las inasistencias del personal 
vinculado al contrato de manera tal que el servicio no se vea interrumpido. 

v. Informar al Supervisor Municipal del contrato por escrito el cambio del Administrador de 
Contrato. Su reemplazo deberá contar con la aprobación del Supervisor Municipal del 
contrato. 

w. Todas las demás obligaciones establecidas en las leyes aplicables a la materia, en el 
presente contrato y en las bases de licitación. 

DÉCIMO: TÉRMINO DEL CONTRA TO. 

El contrato terminará por las causales establecidas en el artículo 13 bis de la Ley Nº1 9.886 y 
artículo 130 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°661 , de 2024, del Ministerio de 
Hacienda, y por las siguientes causales: 

a. Muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural. 
b. Extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista. 
c. Resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el proveedor no se encuentre 

en mora de cumplir sus obligaciones. 
d. El estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las cauciones 

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. 
e. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando 

no sea posible modificar el contrato conforme al artículo 13 de la Ley Nº19.886 y el artícu lo 
129 del Reglamento de la Ley Nº19.886. 

f. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 
g. Por falta de disponibilidad presupuestaria futura para el o los períodos siguientes. 
h. Por registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con 

sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la 
mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses o el plazo del 
contrato. 

El proveedor seleccionado deberá acreditar que la totalidad de las obligaciones laborales 
y previsionales con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los 
últimos dos años, se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución 
del contrato . 

i. Por incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales en la medida que esas 
deudas superen el monto de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato los 
pagos pendientes a favor del contratista. 

j. Si durante la vigencia del contrato al contratista se le imponga la pena de inhabilitación 
para contratar con el Estado prevista en los artículos 8 y 1 O de la Ley Nº20.393, sustituidos 
por el artículo 50 de la Ley N°21.595. 

k. En el evento de producirse la situación prevista en el artículo 33, inciso segundo, de la Ley 
Nº21.595. 

l. Por no existir disponibilidad presupuestaria para construir el proyecto. 
m. Cuando, por decisión fundada del Municipio o por razones técnicas, administrativas, 

presupuestarias o de interés público, debidamente fundadas, se determine no llevar a 
cabo o continuar con la ejecución de obra de remodelación de la biblioteca municipal. 
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En el evento que la Municipalidad determine, mediante acto administrativo fundado, no 
ejecutar o no continuar con ejecución de la Etapa Nº2: Acompañamiento en la 
Construcción, por no materializarse la obra respectiva o por razones técnicas, 
administrativas, presupuestarias o de interés público debidamente justificadas, podrá 
disponer el término del contrato únicamente respecto de dicha etapa. 
En tal caso, el contratista tendrá derecho exclusivamente al pago de las prestaciones 
efectivamente ejecutadas y recepcionadas conforme hasta la fecha del acto administrativo 
que disponga el término, no generándose obligación de pago por servicios no ejecutados 
ni derecho a indemnización, compensación o pago adicional alguno. 

La declaración de término anticipado del contrato por incumplimiento grave se efectuará por 
1 

Decreto Alcaldicio el que será debidamente notificado al contratista a través del portal 
www.mercadopublico.cl, ID Nº2345-63-LP26. 

En los casos establecidos en los literales b, d, e, h, i, j, k, la Municipalidad hará efectiva la Garantía , 
de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

En todos los casos precedentes no habrá indemnización alguna para el Contratista. 1 

Término del contrato por mutuo acuerdo 

Se podrá resolver por mutuo acuerdo de las partes el contrato, fijándose en dicho acuerdo las 
condiciones del término de este. El acuerdo correspondiente deberá ser aprobado mediante ' 
Decreto Alcaldicio. 

Término anticipado del contrato por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas 
por el Contratista. 

Se entenderá que existe incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Contratista, ' 
en los siguientes casos: 

a. La no renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, en los casos 
establecidos en el presente contrato y en las bases de licitación. 

b. En caso de que el total de las multas cursadas superen el 10% del monto total contratado. 
c. Por haberse dictado Resolución de Liqu idación en contra del Contratista de conformidad 

a lo dispuesto en la Ley N°20. 720. 

d. Si los representantes del Contratista y/o su personal han sido condenados por cualquiera 
de los delitos de cohecho contemplados en el Título V del Libro 11 del Código Penal. 

e. Haber sido condenado de acuerdo con la Ley Nº20.393, sobre Responsabilidad Penal de 
las Personas Jurídicas, por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y 
cohecho y la Ley Nº21 .595 sobre Delitos Económicos. 

f. Si el contratista manifiesta que no está en condiciones de prestar el servicio, una vez 
formalizado el contrato. 

g. Si el contratista , sus dependientes, colaboradores o subcontratistas, no dan cumpl imiento 
al "Pacto de integridad". 

h. Si el contratista no da cumplimiento a lo dispuesto a las cláusulas de Cesión y 
Subcontratación establecidas en las presentes bases de licitación. 

i. Si el contratista, sus dependientes, colaboradores o subcontratistas, no cumple con la 
cláusula de "Confidencialidad", establecidas en las presentes bases de licitación. 

j. Si el contratista, sus dependientes, colaboradores o subcontratistas, no dan cumplimiento 
a la cláusula de "Protección de información", establecida en las presentes bases de 
licitación. 

La declaración de término de contrato por incumplimiento grave se efectuará por Decreto Alcaldicio 
el que será debidamente notificado al contratista a través del portal www.mercadopublico.cl, ID Nº / 
2345-63-LP26. En estos casos, la Municipalidad hará efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento 
del Contrato. 

En todos los casos precedentes no habrá indemnización alguna para el Contratista., 

Término por cumplimiento del plazo del contrato 

El contrato terminará al cumplirse el plazo señalado en el punto A.6.4.1 . de las Bases de Licitación. r 
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Liquidación de Contrato 

Dentro de los 30 días hábiles siguientes al plazo establecido en el A.6.4.2, o en el caso señalado 
en el punto A.6.5 letra n de las Bases Administrativas el Supervisor Municipal deberá elaborar un 
informe de liquidación y evaluación del respectivo contrato, que deberá contener a lo menos, el 
detalle del cumplimiento de las prestaciones contratadas, de conformidad con los requerimientos í 
establecidos en las Bases de Licitación junto con el registro de las sanciones cursadas durante su 
vigencia. El informe deberá ser aprobado mediante Decreto Alcaldicio, el que ordenará la 
devolución de las garantías correspondientes. 

Todo lo anterior, sin perjuicio de las acciones que correspondan ejercer por eventuales / 
incumplimientos, infracciones contractuales, responsabilidades administrativas, civiles o penales 
que se detecten con posterioridad, conforme a la normativa vigente. 

DÉCIMO PRIMERO: MULTAS. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales, la Municipalidad podrá aplicar las 
siguientes multas: 

Nº CAUSA DE MULTA UNIDAD UTM 

No cumplir con el plazo para entregar el HITO I o el HITO 11 
1 de la Etapa Nº1, conforme a lo ofertado en el Anexo Nº8 de Por día 5 

las Bases de Licitación 

No cumplir con el plazo para subsanar las observaciones del 

2 
acta emitida por el ITM con estado de aprobación con 

Por día 5 observaciones de la entrega del Hito I o Hito 11, conforme a lo 
establecido en el punto 8.4.8 de las bases técnicas. 

No individualizar al administrador del contrato o a los 
3 profesionales encargados de los proyectos de especialidad Por día 2 

en el plazo indicado en punto B.2 de las bases técnicas. 

4 No firmar el acta de inicio de servicio en la fecha establecida 
Por día 2 en el punto A.6.4.2 de las Bases de Licitación. 

Incumplimiento de las instrucciones dadas por el ITM a 

5 través del libro de servicios o correo electrónico, en los 
Por día 2 plazos indicados por este, de acuerdo con la letra c del punto 

A.9 de las bases administrativas. 

Inasistencia a las reuniones de coordinación y control, sin 

6 autorización por el ITM, de acuerdo a la letra b del punto A.9 
Cada vez 2 de las bases administrativas y punto 8.4.2 de las bases 

técnicas. 

7 Incumplimiento en el plazo para cambiar profesional, 
Cada vez 2 indicado en el punto B.2.5 de las bases técnicas. 

8 Cambio de profesionales sin autorización del ITM, según lo 
Cada vez 4 indicado en el punto B.2.5 de las bases técnicas. 

Cambio de administrador del contrato sin aviso o 
9 autorización del supervisor del contrato, según lo indicado la Cada vez 4 

letra v del punto A.9 de las bases administrativas. 

Extraviar, adulterar no tener actualizado el libro de servicios 
10 durante la ejecución del contrato, de acuerdo a lo indicado Cada vez 5 

en el punto B.3.2 de las Bases de Licitación. 

No acudir a reuniones de obra o asistir al ITM en la 

11 inspección cuando sea solicitado durante la Etapa N°2, de 
Cada vez 2 acuerdo a lo indicado en el punto B.5.3 de las bases 

técnicas. 

12 No asistir al ITM, en los plazos que este requiera, durante el Cada vez 2 
proceso de licitación de la construcción de la Etaoa Nº2, de 

, 
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acuerdo a lo indicado en el punto B.5.1 de las bases 
técnicas. 

No responder los requerimientos información (R.D.1.) 

13 derivados de la obra, en los plazos indicados por el ITM, 
durante la Etapa Nº2, de acuerdo a lo indicado en el punto 
B.5.2 de las bases técnicas . 

No cumplir con lo establecido en el punto B.4.4 y sus 
14 respectivos numerales respecto a la entrega del 

Anteproyecto (Hito 1). 

No cumplir con lo establecido en el punto B.4.4 y sus 
15 respectivos numerales respeto a la entrega del proyecto 

construcción (Hito 11). 

No acreditar, en caso de cambio del profesional "Arquitecto 
de Interiores", una experiencia igual o mayor a la del 

16 profesional evaluado durante la licitación, conforme a los 
criterios establecidos en el punto A.4.2 y en los anexos Nº7-
A (MODIFICADO), Nº7-B (MODIFICADO) y Nº7-C 
(MODIFICADO) de las Bases de Licitación 

Por día 1 

Cada vez 5 

Cada vez 5 

Por día 5 

DÉCIMO SEGUNDO: PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE SANCIONES POR 
INCUMPLIMIENTO Y MULTAS. 

Detectada una situación que amerite la aplicación de una multa u otra medida derivada de 
incumplimientos contemplada en el presente contrato, o que constituya una causal de términot 
anticipado establecidas el Supervisor Municipal notificará al Contratista al correo electrónico fijado 
para estos efectos sobre la medida a aplicar y sobre los hechos que la fundamentan. 

El Contratista tendrá un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación, para formular sus 
descargos por escrito ante el Supervisor Municipal , quién deberá resolverlos dentro de un plazo 
de 1 O días hábiles contados desde la presentación de éstos. Formulados o no los descargos por 
parte del Contratista, la medida a aplicar deberá formalizarse a través de una Resolución fundada t 
del Supervisor Municipal, la que deberá pronunciarse sobre los descargos presentados, si 
existieren, el que será notificado al Contratista al correo electrónico fijado para estos efectos al 
inicio del contrato, y publicarse oportunamente en el Sistema de Información. Contra la Resolución 
Fundada que aplica la medida, procederán los recursos que establezca la ley. 

El Contratista tendrá un plazo de 1 O días hábiles para pagar la multa en la Tesorería Municipal 
ubicada en Av. Apoquindo Nº3400, comuna de Las Condes, según la UTM del mes en que se 
emita la resolución fundada que aplica la sanción. Si el Contratista no efectuare el pago en dicho 
plazo, se descontará el monto del estado de pago pendiente y, si no existiera estado de pago r 
pendiente, o dicho pago no alcanza a cubrir el monto de la multa, se ejecutará la Garantía de Fiel 
Cumplimiento, debiendo restituirse al Contratista el excedente si lo hubiese, sin perjuicio de la 
obligación de este último de entregar una nueva caución, en el plazo indicado en el punto Nº A.2.2 
de las bases de Licitación. 

El tope máximo para las multas no podrá superar el 10% del monto total del contrato. / 

DÉCIMO TERCERO: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO DE SUS 
TRABAJADORES Y SUBCONTRATACION 

Cumplimiento de disposiciones laborales y previsionales 

El contratista se obliga a cumplir las disposiciones del Código del Trabajo, de las leyes sobre 
medicina preventiva y curativa, sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y demás / 
leyes laborales y previsionales que rijan su relación con sus trabajadores o que se dicten en el 
futuro sobre las materias indicadas. 

Pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales 

El contratista queda especialmente obligado a pagar oportunamente las remuneraciones de sus 
trabajadores, cotizaciones previsionales, de salud y todas aquellas que digan relación con la Ley / 
Laboral, como efectuar también en la oportunidad debida, todas las deducciones ordenadas por 

I 
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Seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales 

El contratista se obliga a tener incorporados a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del / 
trabajo y enfermedades profesionales que regula la Ley Nº16.744. 

Es obligación del contratista efectuar las denuncias por accidentes del trabajo o enfermedades/ 
profesionales en conformidad a las disposiciones legales vigentes; asimismo se obliga a dar 
cuenta al Supervisor Municipal del contrato de las denuncias efectuadas. 

Medidas de seguridad 

El contratista asumirá la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de seguridad 
para sus trabajadores y las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de ellas. En/ 
particular, deberá proveer a su personal de los equipos e implementos de seguridad apropiados 
para las labores que desempeñarán. 

Subcontratación 

El Contratista podrá concertar con terceros la subcontratación parcial del presente contrato, sin 
perjuicio que la responsabilidad de su cumplimiento permanecerá en él. En caso de subcontratar, 
deberá informar por escrito a la Municipalidad a más tardar antes de iniciar la ejecución del / 
contrato, la parte que tenga previsto subcontratar, su importe, el cual no podrá exceder del 30% 
del monto total del contrato y el nombre o razón social del subcontratista, el cual debe estar hábil 
en el Registro de Proveedores, y no afectarle alguna incompatibilidad para ser contratado por la 
Municipalidad. 

Asimismo, el proveedor deberá informar por escrito a la Municipalidad, respecto de cua lquier 
modificación en las prestaciones que deberá desarrollar el subcontratista, o en su identidad, con 

/ 
anterioridad a la materialización de estos cambios. En caso de modificar la identidad del 
subcontratista, deberá acreditar que se encuentra hábil en el Registro de Proveedores y que no 
se encuentra afecto a ninguna incompatibilidad para ser contratado por la Municipalidad. 

En ningún caso la subcontratación podrá ser utilizada para efectuar una cesión del contrato. 

DÉCIMO CUARTO: PROHIBICIÓN DE CESIÓN. 

El contratista no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y 
obligaciones que nacen de la licitación y del presente Contrato, salvo que una norma legal especia l / 
permita la cesión de derechos y obligaciones. 

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de este 
contrato podrán transferirse de acuerdo con las normas del derecho común. 

DÉCIMO QUINTO: RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. 

El contratista se obliga a responder por los daños y perjuicios que pueda causar a terceros en la 
ejecución de las actividades o tareas encomendadas, obligándose a devolver a la Municipalidad/ 
cualquier monto que tuviera que pagar ésta al respecto. 

DÉCIMO SEXTO: CONFIDENCIALIDAD. 

El contratista y personal directo que se encuentren ligados a este contrato, deberán guardar 
absoluta confidencialidad de los antecedentes, reservados o no, que, respecto de la Municipal idad ,, 
de Las Condes, tomen conocimiento durante su desarrollo. La responsabilidad del contratista será 
solidaria respecto de sus personeros, empleados, consultores o subcontratistas. 

El contratista debe resguardar la confidencialidad de la información, reservándose la Municipalidad 
de Las Condes, el derecho de ejercer las acciones que correspondan de acuerdo con las normas r 

legales vigentes. 

La divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información obtenida por el 
contratista o las personas indicadas anteriormente, durante la vigencia del contrato o después de 
su finalización, dará derecho a la Municipalidad de Las Condes a entablar las acciones judiciales / 
que correspondan contra el contratista , sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos 
en infracción de esta obligación que hayan ejecutado las referidas personas. 
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Protección de Información. 

El Contratista se obliga a mantener la más estricta confidencialidad respecto de toda y cualquier 
información, documentación, cualquiera sea la forma en que se contengan y a la que tenga acceso 
o se imponga con ocasión de la prestación del servicio, quedándole estrictamente prohibido la / 
divulgación de la misma a cualquier tercero, salvo consentimiento previo, expreso y por escrito, o 
bien, en caso de requerimiento efectuado por un tribunal u otra autoridad competente, en la forma 
prevista en la legislación vigente. 

En relación con los datos e información de la que tome conocimiento, se obliga a: 

a. Utilizar o aplicar los datos personales exclusivamente para la realización de los fines del / 
presente contrato; 

b. No comunicarlos, ni siquiera a efectos de su conservación, a otras personas, ni duplicar o , 
reproducir todo o parte de la información; 

c. Asegurarse de que los datos e información sean manejados únicamente por aquellos, 
empleados cuya intervención sea precisa para la finalidad del servicio; 

El Contratista se obliga a que toda información proporcionada por la Municipalidad a la que tenga 
acceso ella o cualquiera de sus dependientes, o personas que le presten servicios, ya sea directa /" 
o indirectamente, y este referida al Contratista o a sus empresas relacionadas, será tratada con el 
cuidado o discreción con que se administra la información confidencial, haciendo excepción 
solamente la información disponible en forma pública. 

La infracción a esta obligación será causal de término inmediato del contrato, reservándose la / 
Municipalidad el derecho a iniciar las acciones legales que correspondan y a reclamar las 
indemnizaciones a que hubiese lugar. 

En todo caso los datos e información contenidos digitalmente son de propiedad de la / 
Municipalidad, por lo que el Contratista deberá entregarla a la Municipalidad una vez terminado el 
contrato. 

DÉCIMO SÉPTIMO: PACTO DE INTEGRIDAD. 

El oferente declara que, por el sólo hecho de suscribir el presente contrato, acepta expresamente 
el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones 
contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en las bases de licitación y demás / 
documentos integrantes del contrato. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la 
información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con el presente 
contrato, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: 

a. El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, 
entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en 
su artículo 19, números 1°, 4°, 5°, 6°, 12°, y 16°, en conformidad al artículo 485 del código 
del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo 
que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos 
humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos 
cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y 
Empresas de Naciones Unidas. 

b. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, 
regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a 
ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, 
ni con la ejecución contrato, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas 
que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de 
decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del contrato. 

c. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o 
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, 
cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, 
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos 
o formas. 

d. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba 
presentar para efectos del presente contrato, tomando todas las medidas que sean 
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y 
vigencia de esta. 
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e. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, 
moral, buenas costumbres y transparencia en el presente contrato. 

f. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones 
establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos 
que de ellos se derivase. 

g. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en este 
contrato, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. 

h. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una 
propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados 
a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y 
oportunidad ofertadas. 

i. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las 
obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus 
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas 
con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto del 
presente contrato, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de 
las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que 
también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes. 

DECIMO OCTAVO: NORMATIVA APLICABLE AL CONTRATO. 

En todas aquellas materias no establecidas en el presente contrato se regirán por lo dispuesto en 
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexos y sus modificaciones, de la Licitación Pública / 
denominada "DISEÑO DE PROYECTO PARA REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DE LAS CONDES", ID Nº2345-63-LP26 y en el Decreto Alcaldicio de Adjudicación individualizado 
en la cláusula primera. 

DECIMO NOVENO: DOMICILIO DE LAS PARTES 

Las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago, sometiéndose a la jurisdicción de sus/ 
Tribunales Ordinarios de Justicia. 

VIGÉSIMO: PERSONERÍAS. 

La personería de doña CATALINA SAN MARTÍN CAVADA para actuar en representación de la 
" MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES, en su calidad de Alcaldesa, consta en el Decreto Sección 

1 º Nº4576 de fecha 06 de diciembre de 2024. 

La facultad de GIULIA CARBONI para representar a la sociedad GIULIA CARBONI SpA, en la 
suscripción de este contrato, consta en el Certificado de Estatuto Actualizado emitido con fecha 4 ,, 
de agosto de 2026 por el Registro de Empresas y Sociedades, código de verificación electrónico 
CRiJErkl0vuk. 

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES 

GIULIA CARBONI 

REPRESENTANTE LEGAL 

GIULIA CARBONI SpA 





