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BASES ADMINISTRATIVAS 

“CONSTRUCCIÓN PLAZA MIRADOR CERRO APOQUINDO” 

ID N°2560-61-LR25 

A.1 INTRODUCCIÓN  

Las presentes bases regulan los aspectos administrativos, económicos y legales, de la Licitación 

Pública para contratar la “CONSTRUCCIÓN PLAZA MIRADOR CERRO APOQUINDO”, ID N°2560-

61-LR25, y los antecedentes para dimensionar el requerimiento objeto de esta licitación, de manera 

que los proponentes puedan definir su mejor oferta y los esfuerzos que deberán contemplar en la 

ejecución del contrato, en caso de ser adjudicados. 

El proceso de licitación está orientado a obtener óptimas condiciones técnicas y económicas por 

parte del contratista. Se espera idoneidad y capacidad técnica de las personas o empresas y de sus 

equipos profesionales, así como, capacidad para asegurar que el o los oferentes que se adjudiquen, 

se ajusten a los requisitos que esta Municipalidad ha especificado para su operación. En términos 

económicos, se espera recibir ofertas ventajosas dentro de los precios de mercado, conforme se 

desprenda de la evaluación de las ofertas económicas. 

La presente licitación, se adjudicará en su totalidad a un solo proveedor, que será quien obtenga el 

mayor puntaje según los criterios de evaluación señalados en el Anexo N°4 denominado 

“Metodología y Pauta de Evaluación”. 

A.1.1 Objetivo 

El objetivo de este proceso de licitación es contratar la construcción de una plaza de juegos y una 

plaza mirador, con 4.200m2 aprox. a emplazar, en dos zonas relativamente planas en la cumbre del 

cerro Apoquindo con vistas a la ciudad de Santiago. Además, contempla el acceso a una zona de 

Bosque de Bolsillo (Miyawaki), de acuerdo con las características, condiciones y requerimientos 

contenidos en las Bases Técnicas. 

A.1.2 Presupuesto del Contrato. 

El monto referencial del contrato es $697.362.972, impuestos incluidos, en caso de ser aplicables. 

A.1.3 Cronograma licitación. 

Las etapas y plazos de la presente licitación, en concordancia con lo señalado en la ficha electrónica 

del portal www.mercadopublico.cl, serán los siguientes: 

Publicación de la 

Licitación 

Una vez que se encuentre totalmente tramitado el Decreto Alcaldicio 

que aprueba las Bases de Licitación. 

Inicio de Preguntas: 
A contar de la fecha de publicación del Decreto Alcaldicio que aprueba 

las presentes Bases de Licitación. 

Final de Preguntas: 
A las 12:00 horas del 10° día (corrido), contado desde la fecha de inicio 

de preguntas. 

Fecha de publicación de 

respuestas: 

A las 20:00 horas del 10° día corrido contado desde la fecha final de 

preguntas. 

La Municipalidad podrá aumentar los plazos establecidos en este 

punto, según la cantidad de preguntas que se reciban a través del foro, 

como se indica a continuación: 

- Hasta 50 preguntas: el plazo se podrá prorrogar hasta en 5 

días corridos; 

- Entre 51 y 150 preguntas: el plazo se podrá prorrogar hasta 

en 7 días corridos; 

- Entre 151 y 300 preguntas: el plazo se podrá prorrogar hasta 

en 10 días corridos; 

- Más de 300 preguntas: el plazo se podrá prorrogar hasta en 

15 días corridos; 

En cualquier caso, la nueva fecha de publicación de respuestas será 

debidamente informada en el portal www.mercadopublico.cl, en el ID 
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de la licitación 

Fecha y hora de 

presentación, monto y 

vigencia de la Garantía 

de seriedad de la oferta. 

La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá presentarse hasta el día 

y hora establecido para el cierre de la recepción de las ofertas. 

El monto de la Garantía de Seriedad de la Oferta será el que se indica 

en el punto A.2.1.2, de las Bases Administrativas. Si se entrega una 

Boleta de Garantía u otro instrumento, su vigencia mínima será 120 

días corridos contados desde la fecha del Acto de Apertura de 

Antecedentes Administrativos y Oferta Técnica. 

Fecha de cierre de 

recepción de las 

ofertas: 

A las 15:01 horas del 30° día corrido, contado desde la publicación del 

llamado a Licitación y sus correspondientes Bases de Licitación en el 

portal www.mercadopublico.cl 

En caso de que la Municipalidad prorrogue el plazo para la publicación 

de respuestas, el plazo para la apertura electrónica de los 

antecedentes administrativos y oferta técnica se aumentará hasta en 

el mismo número de días, lo cual será debidamente informado en el 

portal www.mercadopublico.cl, en el ID de la licitación. 

Fecha y hora del acto 

de Apertura de los 

Antecedentes 

Administrativos y Oferta 

Técnica 

A las 15:30 horas del día de cierre de recepción de las ofertas. 

Plazo para la 

Evaluación de 

Antecedentes 

Administrativos y Oferta 

Técnica. 

Dentro de los 15 días corridos, contados desde la fecha del Acto de 

Apertura de Antecedentes Administrativos y Oferta Técnica. 

Fecha y hora del acto 

de Apertura Económica 

(referencial): 

A las 15:30 horas del 15° día corrido contado desde la fecha del Acto 

de Apertura de Antecedentes Administrativos y Oferta Técnica, una vez 

publicado en el portal www.mercadopublico.cl el informe de evaluación 

de los Antecedentes Administrativos y Oferta Técnica. 

Plazo para evaluación 

de los Antecedentes 

Económicos y 

elaboración del Informe 

final (referencial) 

Dentro de los 15 días corridos, contados desde la fecha del Acto de 

Apertura Económica. 

Fecha de Adjudicación 
Dentro de los 60 días corridos contado desde la fecha del Acto de 

Apertura de Antecedentes Administrativos y Oferta Técnica. 

Plazo para la firma del 

Contrato 

Entre el 10° y 25° día hábil contado desde la notificación del Decreto 

Alcaldicio de Adjudicación en el portal, teniendo presente lo dispuesto 

en el punto A.6.1. 

NOTAS: 

- Los plazos referidos al proceso licitatorio se entenderán en días corridos, salvo que 

expresamente se refieran a días “hábiles” (entendiéndose por inhábiles los días sábado, 

domingos y festivos). Cuando el vencimiento de estos plazos recaiga en día inhábil, este se 

entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente al vencimiento. 

- Todas las notificaciones que hayan de efectuarse en virtud de las disposiciones de la ley y en 

virtud del Reglamento, incluso respecto de la resolución de adjudicación, con la sola excepción 

de las que dicen relación con lo dispuesto en el Capítulo V, se entenderán realizadas luego 

de las 24 horas transcurridas desde que la Municipalidad publique en el portal 

www.mercadopublico.cl el documento, acto o resolución objeto de la notificación. 



 

4 

 

A.1.4 Normas y documentos que rigen la licitación 

Esta Licitación Pública se regirá en todo momento por lo dispuesto en la Ley 19.886 de Bases sobre 

Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento, la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, en lo que sea pertinente, la Ley N°19.880 sobre Procedimientos 

Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado; La Ley N°18.575 Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; El Código del Trabajo; La Ley 

N°16.744 sobre Prevención de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; los Decreto 

del Ministerio de Salud que correspondan, las Ordenanzas Municipales y sus posteriores 

modificaciones de la comuna de Las Condes; y los Reglamentos, Ordenanzas, Manuales y/o 

Disposiciones y, en general, todas las Normas y Leyes que tengan relación con la materia de la 

presente licitación que correspondan. 

Asimismo, la presente licitación se regirá por los siguientes documentos según el orden de 

prelación que se señala a continuación: 

a. Modificaciones a las Bases y Aclaraciones de Oficio, si las hubiere. 

b. Bases Administrativas y sus Anexos. 

c. Bases técnicas. 

d. Decreto Alcaldicio que aprueba las Bases y llama a Licitación. 

e. Respuestas a las Consultas, si las hubiere. 

f. Oferta del o los proponentes. 

g. Decreto Alcaldicio de Adjudicación. 

h. Contrato 

i. Orden de Compra 

En relación con la Oferta Económica el orden de prelación es el siguiente: 

a. Precios indicados en Anexo N°3, denominado “Oferta Económica”  

b. Oferta Económica ingresada a la ficha del portal www.mercadopublico.cl.   

Los interesados en conocer y obtener los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo 

accediendo al sitio www.mercadopublico.cl adquisición ID N°2560-61-LR25. 

A.1.5 Consultas, aclaraciones y modificaciones a las Bases. 

Los interesados podrán formular consultas sobre las Bases de Licitación ingresándolas en el foro del 

sitio www.mercadopublico.cl en la adquisición ID N°2560-61-LR25, dentro del plazo fijado en el punto 

A.1.3 de las presentes Bases.   

La Municipalidad responderá las consultas y hará las aclaraciones procedentes a través del portal 

www.mercadopublico.cl, en el ID N°2560-61-LR25, dentro del plazo señalado en el punto A.1.3 de 

las presentes Bases de Licitación. Dichas respuestas y aclaraciones, para todos los efectos, se 

entenderán forman parte integrante de la documentación de la presente licitación.  

Además, la Municipalidad de Las Condes, en caso de corresponder y, solo hasta el cierre de las 

ofertas, podrá modificar las Bases de Licitación mediante Decreto Alcaldicio. 

Con todo, en conformidad con en las Instrucciones de Carácter General N°6/2024 del Tribunal de 

Defensa de la Libre Competencia, publicadas en el Diario Oficial el 26 de marzo de 2025, en caso 

de introducirse modificaciones que impliquen alterar elementos esenciales del contrato que afecten 

los costos y plazos para presentar ofertas, en los términos que dispone el artículo 13 de la Ley N° 

19.886, los plazos originales para la presentación de ofertas se reiniciarán y serán contados a partir 

de la fecha de publicación del Decreto Alcaldicio que aprueba las modificaciones. 

A.1.6 Visita a terreno. 

Para la presente licitación no se contempla la realización de visita a terreno. Sin perjuicio de lo 

anterior, el sitio del Cerro Apoquindo, en donde se emplazará el proyecto, se encuentra abierto al 

público y puede ser visitado libremente por los interesados en participar del proceso. 

La ubicación exacta del lugar puede consultarse en el siguiente enlace: 

https://maps.app.goo.gl/eiLUu431UtitGKZ57, cuyo acceso se realiza por calle Vicente Ferrer. Existen 

dos portones de ingreso: 

• Primer portón: se ubica frente al sector donde se emplaza el proyecto. Este acceso se 

mantiene abierto en forma temporal. 



 

5 

 

• Segundo portón: se encuentra más al sur, frente a la intersección con calle La Cumbre 

(https://maps.app.goo.gl/sVoa6yogUGMiU4TWA), y permanece abierto de manera 

permanente. 

Se hace presente que la eventual visita que realicen los oferentes será de carácter voluntario y bajo 

su exclusiva responsabilidad, recordándose que la única instancia formal para formular preguntas y 

solicitar aclaraciones es la establecida en el punto A.1.3 de las presentes Bases. 

A.2 GARANTÍAS 

A.2.1 Garantía de Seriedad de la Oferta 

Para asegurar la mantención de la oferta hasta la suscripción del contrato, por razones de interés 

público y tratándose de una licitación cuyo monto estimado excede las UTM 5.000.- los oferentes 

deberán acompañar una Boleta de Garantía Bancaria a la Vista, Vale Vista Bancario, Póliza de 

Seguro de Garantía, Certificado de Fianza o cualquier otro instrumento pagadero a la vista y de 

carácter irrevocable que asegure el cobro de la garantía o caución de manera rápida, efectiva y a 

primer requerimiento. Esta garantía deberá ser pagadera en Santiago, a favor de la Municipalidad 

de Las Condes, Rut N°69.070.400-5.  

 

La Garantía de Seriedad de la Oferta será recibida hasta el día y hora establecido para el cierre de 

la recepción de las ofertas. La garantía podrá otorgarse física o electrónicamente. En los casos en 

que se otorgue de manera física, los oferentes deberán acompañar la garantía en la Oficina de Partes 

de la Municipalidad, ubicada en Avenida Apoquindo N°3400, primer piso, en un sobre cerrado, con 

la debida identificación de la licitación de que se trata y su correspondiente ID. En los casos en que 

se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos 

Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma. En este caso la garantía 

podrá presentarse a través del portal www.mercadopublico.cl, en el ícono “Antecedentes 

Administrativos”. 

La garantía podrá ser tomada por un tercero a nombre del proponente, debiendo constar este hecho 

en la misma garantía u otro documento; y, otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros 

de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o porcentaje a caucionar. 

A.2.1.1 Glosa 

La glosa deberá expresar que el objeto es “Garantizar la seriedad de la oferta de la licitación ID 

N°2560-61-LR25. 

En caso de que el instrumento no permita la inclusión de la glosa señalada, el oferente deberá dar 

cumplimiento a la incorporación de ésta en forma manuscrita en el mismo instrumento, o bien, 

mediante un documento anexo a la garantía. 

A.2.1.2 Monto y plazo de duración 

El monto de la Garantía de Seriedad de la Oferta será la suma de $10.500.000 (diez millones 

quinientos mil pesos).  

Si se entrega una Boleta de Garantía u otro instrumento, su vigencia mínima será la señalada en el 

punto A.1.3 de las Bases. 

En el evento que la Municipalidad por cualquier causa fundada, se encuentre impedida de adjudicar 

la propuesta dentro del plazo de vigencia original de la citada Garantía, los oferentes que desean 

continuar en el presente proceso licitatorio, deberán reemplazar esta Garantía, haciendo entrega en 

la Oficina de Partes de la Municipalidad, ubicada en Avenida Apoquindo N°3400, primer piso, en 

sobre cerrado, con la debida identificación de la licitación de que se trata y su correspondiente ID, 

antes de la fecha de su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el período de dicha postergación, 

más 15 días corridos, de conformidad a lo señalado en el punto A.1.3 Cuando el último día del plazo 

sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 

Las ofertas que no cumplan con lo solicitado serán declaradas inadmisibles, y el oferente no podrá 

continuar en el proceso de licitación, pudiendo retirar su garantía de acuerdo con lo señalado en el 

punto A.2.1.4. 

Tratándose de Pólizas de Seguro de Garantía y certificados de fianza, el proponente no podrá 

ponerle término o modificarla unilateralmente sin el consentimiento escrito de la Municipalidad de 

Las Condes. Dicha póliza no podrá contener ninguna cláusula de arbitraje.  
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En caso de que el instrumento que se presente exprese su monto en Unidades de Fomento, se 

considerará para determinar su equivalente en pesos ($), el valor de la UF a la fecha en que se 

presente la Garantía de Seriedad de la Oferta. 

A.2.1.3 Casos en que se podrá hacer Efectiva la Garantía 

Esta garantía se podrá hacer efectiva en cualquiera de los siguientes casos:  

a. Si el oferente se desiste de su oferta o no cumple con la formalidad del punto A.6.1 

b. Si el Adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantía de Fiel 

Cumplimiento de Contrato que se establece en las Bases Administrativas.  

c. Si al momento de la presentación de la oferta o formulación de la propuesta, o suscripción del 

contrato el oferente no se encuentre habilitado para contratar con los Órganos del Estado, de 

acuerdo con lo señalado en ley N° 19.886; Decreto ley N° 211, de 1973; Ley N° 20.393 y Ley 

N° 21.595 o tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, alguno de sus miembros no 

se encuentra habilitado para contratar y ésta se desiste de su participación en el presente 

proceso licitatorio. Si al momento de la suscripción de la convención alguno de los integrantes 

de la Unión Temporal de Proveedores, individualmente considerados, no se encuentra 

habilitado para contratar con los Órganos del Estado, según lo dispuesto en la ley N°19.886; 

Decreto ley N°211, de 1973; Ley N°20.393 y Ley N°21.595 y esta se desistiere de su 

participación en el respectivo proceso.  

d. En caso de incumplimiento grave de los deberes y derechos derivados de la Licitación, 

imputables al proveedor. 

A.2.1.4 Devolución de la Garantía de Seriedad de la Oferta.  

La Tesorería Municipal, ubicada en Av. Apoquindo N°3.400, Las Condes, será responsable de la 

custodia de las garantías presentadas, las cuales podrán ser retiradas en dicha dependencia según 

lo siguiente:  

Tratándose del adjudicatario y los oferentes cuyas ofertas hayan sido desestimadas o no 

adjudicadas, podrán retirar sus garantías a contar día hábil siguiente a la notificación del decreto 

alcaldicio que ratifica el contrato.  

Tratándose de oferentes cuyas propuestas hayan sido declaradas inadmisibles, podrán retirar sus 

garantías a contar del día hábil siguiente de la notificación de la resolución que los declara como tal 

en el sistema de información. 

A.2.2 Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato 

Con el objeto de asegurar su fiel y oportuno cumplimiento, el adjudicatario deberá entregar una 

Boleta de Garantía Bancaria a la Vista, Vale Vista Bancario, Póliza de Seguro de Garantía, 

Certificado de Fianza o cualquier otro instrumento pagadero a la vista y de carácter irrevocable que 

asegure el cobro de la garantía o caución de manera rápida, efectiva y a primer requerimiento. 

Esta garantía se entregará para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen 

al adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la vía administrativa por parte de la 

Municipalidad. Dicha garantía asegura, además, el cumplimiento y pago de las obligaciones 

laborales y sociales con los trabajadores del contratista y el o los subcontratistas, que prestan sus 

servicios en virtud de la presente licitación a la Municipalidad de Las Condes, así como el pago de 

las multas que se cursen durante la vigencia del contrato. En caso de no pago de las multas 

cursadas, en el plazo señalado, y no existiendo pagos pendientes para efectos de su descuento, se 

podrá ejecutar la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, de la que se descontará el 

monto de las multas y se devolverá la diferencia al contratista, si correspondiera 

Esta garantía deberá ser pagadera en Santiago, a favor de la Municipalidad de Las Condes, Rut 

N°69.070.400-5. 

La garantía podrá ser tomada por un tercero a nombre del adjudicatario y otorgarse mediante uno o 

varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o 

porcentaje a caucionar, tal como lo establece el inciso tercero del artículo 121 del Reglamento de 

Compras. Esta garantía no podrá hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo 

a éste. Cuando el último día del plazo sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil 

siguiente. 

Esta garantía deberá ser presentada por el adjudicatario dentro de los 10 días hábiles siguientes 

contados desde la notificación del Decreto Alcaldicio de Adjudicación a través del portal 

www.mercadopublico.cl. En caso de otorgarse físicamente deberá presentarse en la Oficina de 

Partes de la Municipalidad de Las Condes, ubicada en Av. Apoquindo N°3.400, primer piso, comuna 
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de Las Condes, en sobre cerrado, indicando el ID de la licitación y dirigida a la Dirección de Compras 

Públicas y Gestión de Contratos. Tratándose de garantías otorgadas electrónicamente, estas 

deberán enviarse al correo contratosdcp@lascondes.cl, indicando el ID de la licitación en el asunto. 

Si el plazo señalado vence en día inhábil (sábado, domingo o festivo), se entenderá prorrogado al 

primer día hábil siguiente. 

Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato en el 

plazo indicado, la Municipalidad podrá adjudicar la licitación al oferente siguiente mejor evaluado o 

llamar a una nueva licitación. Adicionalmente, la Municipalidad hará efectiva la Garantía de Seriedad 

de la Oferta, quedando este valor a beneficio Municipal. 

Tratándose de Pólizas de Seguro de Garantía y certificado de fianza, el adjudicatario no podrá 

ponerle término o modificarla unilateralmente sin el consentimiento escrito de la Municipalidad de 

Las Condes. Dichos instrumentos no podrán contener ninguna cláusula de arbitraje, ni podrán limitar 

su ejecución a aplicación de multas, o demás medidas establecidas en las presentes bases de 

licitación 

Será responsabilidad del contratista realizar los trámites pertinentes para mantener vigente la 

garantía en caso de que procediere la prórroga o renovación del contrato. Además, en caso de que 

esta fuera ejecutada, el Contratista deberá reemplazar la garantía por una que cumpla con los 

términos y condiciones establecidos en las presentes bases de licitación.  

El Contratista tendrá un plazo de 10 días hábiles previo al vencimiento de la garantía originalmente 

entregada, para reemplazarla por una que cubra la nueva vigencia más 60 días hábiles contados 

desde la fecha prevista para el término del contrato.  En caso de ejecución, el plazo de 10 días 

hábiles se contará desde dicha ejecución. 

Vencido los plazos establecidos en el párrafo anterior sin que se presente la nueva garantía, 

procederá el término anticipado del contrato, conforme lo dispuesto en el punto A.6.5.2. 

A.2.2.1 Glosa 

La glosa deberá expresar que el objeto es Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato 

y el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores Licitación ID N°2560-61-

LR25”.  

En caso de que el instrumento no permita la inclusión de la glosa señalada, el oferente deberá dar 

cumplimiento a la incorporación de ésta en forma manuscrita en el mismo instrumento, o bien, 

mediante un documento anexo a la garantía. 

A.2.2.2 Monto y plazo de duración  

El monto de la Garantía de “Fiel Cumplimiento de Contrato” será la suma equivalente a un 5% del 

precio final neto ofertado por el Adjudicatario. Se entenderá por precio final neto el monto total 

ofertado por el adjudicatario en el Anexo N°3 “Oferta Económica”, menos la aplicación de impuestos 

a que esté afecto, de corresponder.  

La Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento deberá otorgarse por todo el plazo de duración del 

contrato hasta 60 días hábiles después de la fecha prevista para su término, según lo establecido en 

el punto A.6.4.1. En consecuencia, será responsabilidad del contratista mantenerla vigente durante 

todo ese periodo y de reemplazarla y/o renovarla en caso de renovación o prórroga del contrato o si 

esta fuera ejecutada, de conformidad con lo establecido en las presentes bases de licitación.  

En caso de que el instrumento que se presente exprese su monto en Unidades de Fomento, se 

considerará para determinar su equivalente en pesos ($), el valor de la Unidades de Fomento a la 

fecha de emisión del referido Decreto. 

En todo caso, el contratista podrá, en virtud de lo señalado en el artículo 121 del Reglamento de la 

Ley 19.886, luego de transcurrido 12 meses de vigencia del contrato, sustituir esta garantía por una 

equivalente a un 5% del saldo insoluto del contrato a la época de la sustitución. Esta deberá 

mantenerse vigente, bajo las mismas condiciones que la garantía original. 

A.2.2.3 Casos en que se podrá hacer Efectiva la Garantía 

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato en los siguientes 

casos:  

a. Por término anticipado de contrato establecidos en los literales b), d), e), h), i), j), k), l), m), del 

punto A.6.5, y las causales establecidas en el punto A.6.5.2  

b. No pago de multas en el plazo indicado para ello en las presentes bases de licitación, y en el 

evento de no existir estado de pagos pendientes respectivo, donde realizar descuento de 
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dichas multas. 

c. Por incumplimiento de obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista.  

A.2.2.4 Devolución de la Garantía 

La Tesorería Municipal será responsable de la custodia de la garantía entregada y se obliga a 

devolverla al contratista una vez transcurridos los plazos señalados en el punto A.2.2.2 siempre que 

se haya verificado el cumplimiento íntegro de sus obligaciones contractuales y se encuentre 

aprobado el informe de liquidación, conforme a lo dispuesto en el punto A.6.5.3. de las presentes 

Bases. 

A.2.3 Anticipo  

En conformidad con lo establecido en el artículo 125 del Reglamento de la Ley de Compra, el 

contratista podrá solicitar un anticipo durante el transcurso de la obra, por un monto de hasta el 10% 

del valor total del monto adjudicado.  

Para solicitar el anticipo, el interesado deberá ingresar una carta dirigida al Supervisor del contrato, 

por oficina de Partes de la Municipalidad, indicando el porcentaje de anticipo solicitado, junto con la 

garantía que se señala en el punto A.2.3.1. 

El plazo para ser solicitado será desde la total tramitación del decreto que aprueba el contrato y el 

acta de entrega de terreno. 

El anticipo otorgado será descontado en porcentajes iguales en cada estado de pago durante el 

transcurso de la obra, en base al plazo indicado en el punto A.6.4.2. Si el plazo de ejecución resultara 

menor, el monto pendiente del anticipo se descontará en el último estado de pago, para completar 

el 100% del total.  

La no devolución, habilitará a la Municipalidad a hacer efectiva la Garantía entregada por este 

concepto. 

 

A.2.3.1 Garantía de Anticipo. 

El contratista deberá garantizar el anticipo mediante la entrega de una Boleta de Garantía Bancaria 

a la Vista, Vale Vista Bancario, Póliza de Seguro de Garantía, Certificado de Fianza o cualquier otro 

instrumento pagadero a la vista y de carácter irrevocable que asegure el cobro de la garantía o 

caución de manera rápida, efectiva y a primer requerimiento. Esta garantía deberá ser pagadera en 

Santiago, a favor de la Municipalidad de Las Condes, Rut N°69.070.400-5. 

El oferente no podrá presentar garantías tomadas por terceros y ésta deberá ser de carácter 

irrevocable y no endosable. Esta garantía no podrá hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro 

contrato extensivo a éste. 

Su glosa deberá expresar que el objeto es “Garantizar el anticipo de la Licitación Pública ID: 2560-

61-LR25”. La vigencia mínima será informada por la Municipalidad, al momento de la solicitud de la 

garantía, la cual no podrá ser inferior al plazo para la ejecución de las obras señalado en el punto 

A.6.4.2. 

Esta garantía deberá ser pagadera en Santiago, a favor de la Municipalidad de Las Condes, Rut 

N°69.070.400-5. 

La devolución de la garantía por anticipo se efectuará una vez que se haya descontado el monto 

total del mismo y haya sido cancelado a la empresa contratista, dentro del plazo de 10 días hábiles, 

contados desde que el Supervisor del contrato lo autorice.  

 

A.2.4 Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros. 

El contratista responderá civilmente por los daños y perjuicios que se produzcan a terceros con 

motivo u ocasión de la ejecución del presente contrato.  

Para asegurar el pago por los daños y perjuicios producidos a terceros, el contratista deberá, dentro 

de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del Decreto Alcaldicio de Adjudicación, presentar 

una Póliza de Seguro por un monto de UF 5.000 (Cinco mil Unidades de Fomento), debiendo 

enviarla al correo contratosdcp@lascondes.cl, indicando el ID de la licitación en el asunto. 

La prima de la Póliza deberá ser pagada en su totalidad al contado al momento de su emisión, 

constando este hecho al momento de su presentación a la Municipalidad. 
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Será responsabilidad del contratista mantener vigente la póliza, al menos hasta 30 días hábiles 

después de terminado el contrato. Mientras se encuentre vigente el contrato, el Contratista se 

encuentra obligado a realizar las reposiciones que procedan producto de la ejecución de esta caución 

o eventual prorroga o renovación de contrato dentro del plazo de 10 días hábiles desde su ejecución, 

renovación o prórroga, según corresponda.   

La Póliza de Seguro deberá reunir las siguientes condiciones:  

a. Deberá ser tomada a nombre de la Municipalidad de Las Condes, como asegurado adicional. 

b. Deberá indicar el número y fecha del Decreto Alcaldicio de Adjudicación. 

c. Deberá asegurar tanto a la Municipalidad de Las Condes como al contratista por los daños 

que se produzcan a terceros con motivo u ocasión de la ejecución del contrato. 

d. No podrá hacerse extensivo a otro contrato ni el de otro contrato extensivo a éste. 

e. No se aceptarán seguros tomados por un tercero. 

f. Incluir cláusula de prohibición de ponerle término o modificarla unilateralmente sin el 

consentimiento escrito de la Municipalidad de Las Condes. 

g. Incluir cláusula de rehabilitación automática (cobertura 100% del monto mientras la póliza se 

encuentre vigente). 

h. Incluir cláusula especial relativa a que no será aplicable para este caso su Cláusula de 

Arbitraje. 

No se aceptarán seguros que no cumplan con lo exigido anteriormente. En caso de que la Póliza 

considere deducible, éste deberá ser asumido por el contratista.  

El contratista deberá señalar los datos del corredor o del encargado de la Compañía de Seguros a 

cargo de la póliza.  

Se hace presente, que independiente del monto del seguro solicitado en este punto, el contratista 

responderá de toda indemnización que, excediendo el monto fijado para este seguro, deba 

efectivamente pagar la Municipalidad, incluyendo los deducibles contemplados en la Póliza de 

Seguro, si existieren.  

A.2.5 Garantía de Correcta Ejecución de las Obras. 

Para garantizar el correcto funcionamiento, desempeño, calidad, materialidad y ejecución de las 

obras ejecutadas durante la vigencia del contrato, con excepción de aquellas obras temporales, tales 

como reparaciones de urgencia, el Contratista deberá entregar una Garantía de Correcta Ejecución 

de las Obras, que asegure la correcta ejecución y calidad de las obras ejecutadas, por un monto 

equivalente a $50.000.000.- (cincuenta millones de pesos). 

La glosa deberá contener la singularización de la licitación y su ID y expresar que el objeto es 

“Garantizar la Correcta Ejecución de las Obras”. En caso de que el instrumento no permita la 

inclusión de la glosa señalada, el oferente deberá dar cumplimiento a la incorporación de ésta en 

forma manuscrita en el mismo instrumento, o bien, mediante un documento anexo a la garantía. 

El Contratista deberá entregar esta garantía junto con la documentación exigida para el último pago, 

según lo dispuesto en el punto A.14.1 de las presentes Bases. Su vigencia deberá extenderse, como 

mínimo, hasta 60 días después de la recepción definitiva. 

La no entrega del documento en los plazos establecidos, facultará a la Municipalidad para hacer 

efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.  

En caso de otorgarse físicamente, esta garantía deberá ser entregada por el adjudicatario en 

Secretaría Comunal de Planificación, ubicada en Av. Apoquindo N°3.400, piso 14, comuna de Las 

Condes. Tratándose de garantías otorgadas electrónicamente, estas deberán enviarse al correo 

contratosdcp@lascondes.cl. 

Esta garantía deberá ser pagadera en Santiago, a favor de la Municipalidad de Las Condes, RUT 

N°69.070.400-5.  

La garantía podrá ser tomada por un tercero a nombre del adjudicatario y otorgarse mediante uno o 

varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o 

porcentaje a caucionar, tal como lo establece el inciso tercero del artículo 121 del Reglamento de 

Compras. Esta garantía no podrá hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo 

a éste. Cuando el último día del plazo sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil 

siguiente.  
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Tratándose de Pólizas de Seguro de Garantía y certificado de fianza, el adjudicatario no podrá 

ponerle término o modificarla unilateralmente sin el consentimiento escrito de la Municipalidad de 

Las Condes. Dichos instrumentos no podrán contener ninguna cláusula de arbitraje, ni podrán limitar 

su ejecución a aplicación de multas, o demás medidas establecidas en las presentes bases de 

licitación 

Será responsabilidad del contratista realizar los trámites pertinentes para mantener vigente la 

garantía en caso de que procediere la prórroga o renovación del contrato. Además, en caso de que 

esta fuera ejecutada, el Contratista deberá reemplazar la garantía por una que cumpla con los 

términos y condiciones establecidos en las presentes bases de licitación. El Contratista tendrá un 

plazo de 10 días hábiles previo al vencimiento de la garantía originalmente entregada, para 

reemplazarla por una que cubra la nueva vigencia más 60 días hábiles contados desde la fecha 

prevista para el término del contrato.  En caso de ejecución, el plazo de 10 días hábiles se contará 

desde dicha ejecución. 

Esta garantía se ejecutará si el contratista no concurriera a la reparación de obras con defectos 

posteriores a su Recepción Provisoria Municipal sin observaciones de las obras y durante toda la 

vigencia de la garantía. En todo lo que no sea especialmente regulado, se aplicarán supletoriamente 

las reglas establecidas para la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, 

precedentemente señalada. 

A.3 DE LAS OFERTAS 

A.3.1 Quienes Pueden Participar en la Licitación  

Podrán participar en la licitación, las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que 

acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el Reglamento de la Ley 

N°19.886, y que se encuentren hábil e inscritos en el Registro de Proveedores y que cumplan con 

los requerimientos establecidos en dicho Reglamento y en las presentes Bases. 

Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la 

oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de 

licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas 

antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales 

establecidos en el Código Penal o que no se encuentren habilitados para contratar con los Órganos 

del Estado, según lo dispuesto en la Ley N°19.886; Decreto ley N°211, de 1973; Ley N°20.393 y Ley 

N°21.595, para lo cual se considerará la “Declaración jurada de requisitos para ofertar”, la cual será 

generada completamente en línea a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, en el módulo 

de presentación de las ofertas.   

Para la presentación de las ofertas, los oferentes deberán cumplir los requerimientos mínimos 

obligatorios especificados en los puntos A.4.1., A.4.2. y A.4.3. de las presentes Bases, según 

corresponda. En consecuencia, aquellos oferentes que no cumplan con estos requerimientos 

mínimos obligatorios especificados en dichos puntos cuya omisión ocasiona la inadmisibilidad, no 

serán evaluados y, por tanto, quedarán marginados de la licitación.  

A.3.2 De la Forma de Presentar la Oferta  

Cada oferente deberá presentar una sola oferta a través del portal www.mercadopublico.cl, ID 

N°2560-61-LR25. La oferta se compone de los antecedentes administrativos, técnicos y económicos 

solicitados en estas bases.  

Los anexos deben ingresarse en el portal www.mercadopublico.cl como “Documento Anexo”, en el 

ícono respectivo, completando por los oferentes el formulario disponible hasta el día y hora señalado 

en el punto A.1.3. de las Bases de Licitación. 

La “Oferta Económica” corresponde al valor total contenido en el Anexo N°3, expresado en pesos, 

con impuestos incluidos, si aplican, el que debe subirse al portal, ID N°2560-61-LR25, como 

“Documento Anexo”, en el ícono “Anexos Económicos”. 

En el portal www.mercadopublico.cl el oferente deberá ingresar el mismo valor ofertado en el 

Anexo N°3, pero sin impuestos. En caso de discrepancia, primará el valor indicado en el Anexo 

N°3 para los efectos de la evaluación y adjudicación. 

Si por fuerza mayor o caso fortuito no se puede abrir ofertas, oportuna y electrónicamente 

ingresadas, la Municipalidad de Las Condes podrá fijar una nueva fecha y hora para realizar dicho 

acto. Los oferentes deben constatar que el envío de su Oferta Técnica y Económica, a través de 

www.mercadopublico.cl, se realizó con éxito, incluyendo el previo ingreso de los formularios y 

documentos requeridos. 
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Para ello debe verificar el posterior despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” 

que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el oferente para su resguardo. 

Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del sitio www.mercadopublico.cl. No se 

aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases. 

Excepcionalmente, cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Información, el oferente 

deberá acreditar lo anterior mediante el correspondiente certificado emitido por la Dirección de 

Compras Públicas, el cual deberá ser solicitado, por éste, por las vías que informe dicho Servicio, 

dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas. Los oferentes afectados 

tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de 

indisponibilidad por la Dirección de Compras Públicas, para la presentación de sus ofertas fuera del 

Sistema de Información.  

En el Acto de Apertura de los “Antecedentes Administrativos y Oferta Técnica”, se dejará constancia 

de los oferentes que acompañaron la Garantía de Seriedad de la Oferta. 

Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna 

y adecuadamente sus ofertas.  

A.3.3 Costo de la Presentación  

Serán de cargo del oferente todos los gastos directos e indirectos asociados a la preparación y 

presentación de su oferta. De esta forma, la Municipalidad en ningún caso será responsable de 

dichos gastos. 

A.3.4 Moneda de la Oferta  

Los valores contenidos en el Anexo N°3, “Oferta Económica” serán en pesos, con impuestos de 

corresponder. 

En el portal www.mercadopublico.cl el oferente deberá ingresar el mismo valor ofertado en el Anexo 

N°3, pero sin impuestos. 

A.3.5 Validez de la Oferta  

La oferta permanecerá vigente hasta 120 días corridos contados desde la Apertura de los 

Antecedentes Administrativos y Oferta Técnica.   

Este plazo podrá ser prorrogado por la Municipalidad, antes de la fecha de su expiración, si así por 

razones fundadas se estima pertinente, lo que se comunicará a través del portal 

www.mercadopublico.cl al ID N°2560-61-LR25.  

Los oferentes que desean continuar en el presente proceso licitatorio una vez prorrogado, y cuyas 

garantías se encuentren próximas a vencer, deberán prorrogar su vigencia, de acuerdo con lo 

señalado en el punto A.2.1.2. En caso de que no quisiera perseverar en el proceso, podrá retirar su 

instrumento de acuerdo con lo señalado en el punto A.2.1.4. Si nada dicen se entenderá que optan 

por prorrogarlas.  

A.4 DE LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  

De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del número 7 del Instructivo de Carácter General 

N°6/2024, dictado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia con fecha 30 de diciembre de 

2024 y publicado en el Diario Oficial el 26 de marzo de 2025, esta Entidad Licitante realizará una 

evaluación en dos etapas, conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo 43 del 

Reglamento de la Ley de Compras Públicas y en concordancia con los plazos indicados en el punto 

A.1.3 de las presentes Bases de Licitación. 

La primera etapa, consistente en la Apertura de los Antecedentes Administrativos y de la Oferta 

Técnica, tendrá por objeto la calificación de los oferentes, considerando tanto la experiencia 

acreditada por éstos, de conformidad con lo establecido en el Anexo N°7 del punto A.4.2. de las 

presentes Bases de Licitación, como el programa de integridad, de acuerdo con la declaración 

contenida en el Anexo N°6 del mismo punto. Lo anterior se evaluará conforme a los puntajes 

asignados en el Anexo N°4, denominado “Metodología y Pauta de Evaluación” 

Aquellos oferentes que obtengan un puntaje inferior a 40 puntos en la evaluación 

correspondiente a la Etapa 1 verán sus ofertas declaradas inadmisibles, quedando, en 

consecuencia, excluidos de participar en la Etapa 2 del proceso de evaluación. Lo anterior, en 

concordancia con lo dispuesto en el literal a) del número 7 del Instructivo de Carácter General 

N°6/2024, dictado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia con fecha 30 de 

diciembre de 2024 y publicado en el Diario Oficial el 26 de marzo de 2025. 
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La Etapa 2, consistente en la Apertura de la Oferta Económica, tendrá por objeto la evaluación de 

aquellos oferentes cuyas propuestas no hayan sido declaradas inadmisibles en la Etapa 1, partiendo 

todos ellos en igualdad de condiciones iniciales. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en el 

literal a) del número 7 del Instructivo de Carácter General N°6/2024, dictado por el Tribunal de 

Defensa de la Libre Competencia con fecha 30 de diciembre de 2024 y publicado en el Diario Oficial 

el 26 de marzo de 2025. Para efectos de esta etapa, los oferentes deberán atender a lo 

establecido en el Anexo N°4, denominado “Metodología y Pauta de Evaluación”, en el cual se 

detallan los criterios y la metodología de evaluación aplicables.  

A.4.1 Antecedentes Administrativos que deben presentar los oferentes.  

a. Persona natural o persona jurídica  

Formulario o 

Antecedente 
Descripción 

Anexo N°1 “Identificación del Oferente” debidamente completado  

Anexo N°2 
“Declaración jurada de Aceptación de las Bases”, debidamente 

completado  

Anexo N°5 
“Declaración jurada ausencia conflictos de interés e 

inhabilidades para contratar”, debidamente completado  

Sin perjuicio de lo señalado en el presente literal, se considerarán como parte de la oferta 

presentada, los antecedentes que consten en la ficha electrónica del proveedor en el portal 

www.mercadopublico.cl. 

b. Unión temporal de proveedores (UTP)  

Formulario o 

Antecedente 
Descripción 

Anexo N° 1-A 
“Identificación del Oferente Unión Temporal de Proveedores” 

(“UTP”), debidamente completado por el representante de la UTP. 

Anexo Nº2 
“Declaración jurada de Aceptación de las Bases”, debidamente 

completado por el representante de la UTP. 

Anexo N°5 

“Declaración jurada ausencia conflictos de interés e 

inhabilidades para contratar”, debidamente completado por el 

representante de la UTP. 

Anexo N°5-A 
“Declaración jurada de independencia de la oferta”, debidamente 

completado por el representante de la UTP. 
 

Acuerdo de UTP 

Escritura Pública donde conste el acuerdo para participar de esta 

forma, salvo si fuesen adquisiciones inferiores a UTM 1.000.- en cuyo 

caso la unión podrá materializarse por instrumento público o privado. 

La UTP deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el 

art.51 y siguientes de la Ley N°19.886, así como en los arts.180 y 

siguientes del Reglamento de Compras Públicas. 

La omisión del Acuerdo de UTP implicará la inadmisibilidad de la 

oferta. Lo mismo ocurrirá en caso de verificarse cualquiera de 

las circunstancias previstas en los artículos 53 y 54 de la Ley 

N°19.886, así como las descritas en los artículos 182 y 183 del 

Reglamento. 

A.4.2 Oferta Técnica  

Los oferentes deberán subir al portal www.mercadopublico.cl , ID N°2560-61-LR25, los siguientes 

“Antecedentes Técnicos”, que constituyen su Oferta Técnica:  

Formulario o Descripción 
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Antecedente 

Anexo N°6 

“Declaración Jurada programas de integridad”, debidamente 

completado. 

 

En el presente Anexo los oferentes deberán declarar si cuentan con 

programas de integridad que sean conocidos por su personal o no.  

Para estos efectos se entiende por programas de integridad un 

conjunto de instrumentos o herramientas que fomenten entre sus 

trabajadores un comportamiento apegado a los valores que 

contribuyen a instalar estándares de integridad, fortaleciendo una 

conducta ética que permita combatir la corrupción.  

Para acreditar este factor, los oferentes deberán acompañar el 

documento que respalde el programa de integridad. Además, deberá 

acreditar que este es conocido por su personal y/o trabajadores, 

acompañando el antecedente que dé cuenta de su difusión efectiva, 

tales como: copia de correo electrónico masivo, comunicado interno, 

publicación en el sitio web institucional, inclusión en el reglamento 

interno de orden, higiene y seguridad, u otro medio equivalente.  

En caso de tratarse de una Unión Temporal de Proveedores, cada 

miembro de esta deberá completar el presente formulario.  

En el caso de los oferentes que sean persona natural, el presente 

criterio se evaluará de la siguiente manera: se le asignará el 

correspondiente puntaje, si acredita haber cursado capacitaciones, 

diplomados o cursos en materias de compliance o integridad, mediante 

documentos fidedignos tales como certificados, etc. Sólo se le otorgará 

puntaje a aquel oferente persona natural que acredite el cumplimiento 

de las condiciones establecidas en el presente párrafo. 

En caso de que se omita o no se presente debidamente el 

presente formulario, no podrá ser solicitado de conformidad a lo 

señalado en el punto A.4.6., evaluándose dicho criterio con 0 

puntos. 

Anexo N°7 

“Experiencia del Oferente”, el que resumirá la experiencia acreditada 

por los documentos que se señalan en el párrafo siguiente.  

Para acreditar la experiencia declarada y ser considerados en la 

evaluación, los oferentes deberán presentar los siguientes 

documentos: 

i. Contrato de ejecución de obras u orden de compra y 

ii. Actas de recepción provisoria o final y/o un certificado 

emitido y firmado por el mandante 

En dichos documentos, deberá estar identificado el oferente, el 

mandante y el nombre del contrato o proyecto, debiendo ser 

concordantes entre sí ambos documentos presentados.  

La experiencia declarada deberá corresponder a construcción de 

áreas verdes, parques o plazas de una superficie mínima de 4.000m², 

debiendo haberse ejecutado en dichas construcciones, al menos tres 

de las siguientes obras de especialidad: pavimentación, paisajismo, 

mobiliario urbano, riego o iluminación. Las obras señaladas como 

experiencia deberán haber sido finalizadas con posterioridad al año 

2015. 

En caso de que, en el contrato, orden de compra, acta de recepción o 

certificado de mandante, no exprese claramente que el tipo de obras 

ejecutadas corresponde a la ejecución de obras de especialidad 

requeridas, podrá adjuntarse un itemizado de obras en donde puedan 

verificarse las partidas de dichas obras de especialidad. En el 

itemizado deberá estar identificado el nombre del contrato u obra, el 



 

14 

 

oferente y el mandante, incluyendo la firma de este último. Lo anterior 

deberá ser concordante con la obra acreditada. 

La documentación en que no sea posible verificar la experiencia, 

porque no ha sido acreditada, no será considerada en la respectiva 

evaluación. 

La Municipalidad se reservará el derecho de consultar con el mandante 

la veracidad de los servicios prestados y/o verificar su veracidad o 

validez a través de cualquier otro mecanismo, como por ejemplo 

descargar la orden de compra u otros antecedentes desde Mercado 

Público.  

En caso de que se omita o no se presente debidamente el 

presente formulario, este no podrá ser solicitado de conformidad 

a lo señalado en el punto A.4.6, evaluándose dicho criterio con 0 

puntos. Asimismo, en caso de que no se presenten los 

antecedentes de respaldo solicitados para acreditar la 

experiencia, dicha experiencia no será considerada. 

Nota comportamiento 

Base en Mercado 

público 

Dentro de los subcriterios de evaluación, se asignará el puntaje que 

señale el Anexo N°4, a los oferentes que cuenten con “Buen 

Comportamiento Base”. Para estos efectos se considerará la 

información que proporcione la Ficha Electrónica del Proveedor del 

portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente 

adjunte documentos para estos efectos. 

Sello empresa mujer  

Dentro de los subcriterios de evaluación, se asignará el puntaje que 

señale el Anexo N°4, a los oferentes que cuenten con “Sello empresa 

mujer”. Para estos efectos se considerará la información que 

proporcione la Ficha Electrónica del Proveedor del portal 

www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte 

documentos para estos efectos. 

La Municipalidad podrá comprobar y exigir que se acredite la existencia, validez, veracidad y/o 

atingencia de lo declarado y la documentación presentada, en cualquier etapa de este proceso 

licitatorio y durante la vigencia del contrato. Durante la etapa de evaluación, en caso de detectar 

alguna inconsistencia en los antecedentes acompañados por algún oferente, su oferta será declarará 

inadmisible y no podrá continuar en el presente proceso licitatorio.  

A.4.3 Oferta Económica  

Los oferentes deberán subir al portal www.mercadopublico.cl ID N°2560-61-LR25, los siguientes 

documentos de su Oferta Económica:  

Formulario Descripción 

Anexo N° 3 

“Oferta Económica”, debidamente completado. 

El formulario tiene carácter de esencial y, en caso de que se omita 

o no se presente debidamente, la oferta será declarada 

inadmisible. 

El formulario incorporará una planilla con el itemizado de todas las 

partidas del proyecto. El oferente será responsable de completar la 

planilla con los valores de cantidades, precios y porcentajes.  

El formulario incluye cantidades referenciales, las cuales podrán ser 

adoptadas o modificadas por el oferente. En cualquier caso, el oferente 

será el responsable de todas las cubicaciones incorporadas en su 

oferta. 

El oferente solo podrá modificar las celdas correspondientes a las 

cubicaciones, precios ofertados y los porcentajes de gastos generales 

y utilidades, no pudiendo alterar la numeración, orden o nombre de las 

partidas u otras celdas no señaladas 
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A.4.4 De las aperturas de los antecedentes Administrativos, Ofertas Técnica y 

Económica.  

La apertura de las ofertas se realizará en 2 aperturas, a través del portal, existiendo una primera 

apertura de los “Antecedentes Administrativos” y “Oferta Técnica”, correspondiendo a la Etapa 1 y 

posteriormente, una apertura de la “Oferta Económica”, correspondiendo a la Etapa 2, únicamente 

respecto de aquellos oferentes cuyas propuestas no hubieren sido declaradas admisibles en la Etapa 

1.  

Los actos de apertura se harán a través del portal, en las fechas y horas establecidas en el punto 

A.1.3. de las presentes Bases de Licitación, quedando a disposición de los oferentes. Para efectuar 

la Apertura de los Antecedentes Administrativos y Oferta Técnica, se reunirá la Comisión Evaluadora 

designada en los términos señalados en el punto A.4.5. de las presentes Bases.  

Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna 

y adecuadamente sus ofertas. Así, los oferentes deben constatar que el envío de su Oferta Técnica 

y Económica, a través del sitio www.mercadopublico.cl , haya sido realizado con éxito, incluyendo el 

previo ingreso de todos los formularios y documentos requeridos. Para ello debe verificar el posterior 

despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho sistema, el 

cual puede ser impreso por el oferente para su resguardo.  

Excepcionalmente, cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Información, el oferente 

deberá acreditar lo anterior mediante el correspondiente certificado emitido por la Dirección de 

Compras Públicas, el cual deberá ser solicitado, por éste, por las vías que informe dicho Servicio, 

dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas. Los oferentes afectados 

tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de 

indisponibilidad por la Dirección de Compras Públicas, para la presentación de sus ofertas fuera del 

Sistema de Información.  

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes podrán efectuar observaciones dentro de las 24 horas 

siguientes a la apertura de las ofertas, a través del Sistema de Información.  

La garantía que no cumpla con los requisitos exigidos en las Bases será declarada inadmisible y el 

oferente no podrá continuar en el proceso de licitación. En este caso, la Garantía de Seriedad de la 

Oferta le será devuelta de acuerdo con lo señalado en el punto A.2.1.4. No obstante, la Comisión 

podrá solicitar a la Dirección Jurídica que se pronuncie acerca de la pertinencia de las garantías o 

cauciones presentadas.  

A.4.5 Comisión Evaluadora.  

Los Antecedentes Administrativos y las Ofertas Técnicas y Económicas, serán analizados por una 

comisión integrada por tres funcionarios de la Secretaría Comunal de Planificación, quienes 

serán designados por Decreto Alcaldicio con anterioridad a la apertura de las ofertas técnicas.  

La Comisión verificará que se cumplan los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas 

en las Bases y la consistencia de la Oferta Económica, para este fin podrá, entre otros, sin que la 

enumeración sea taxativa: calificar toda la documentación presentada, evaluar las ofertas, responder 

las observaciones y reclamos presentados por los oferentes, si los hubiera.  

Los miembros de la comisión Evaluadora deberán dar cumplimiento a la obligación establecida en 

el art.35 nonies de la Ley N°19.886, suscribiendo la declaración jurada de ausencia de conflictos de 

intereses y confidencialidad, la cual se publicará en el portal www.mercadopublico.cl. 

Si algún oferente no cumpliese con los requerimientos establecidos en el punto A.4.1., A.4.2. y A.4.3. 

de las presentes Bases, según corresponda, no podrá continuar en el proceso de licitación. En 

consecuencia, aquellos oferentes que no cumplan con estos requerimientos mínimos obligatorios 

especificados en dichos puntos cuya omisión ocasiona la inadmisibilidad, no serán evaluados y, por 

tanto, quedarán marginados de la licitación. Al contrario, aquellos oferentes que cumplan con los 

requerimientos mínimos obligatorios exigidos serán evaluados conforme a los parámetros del Anexo 

N°4.  

La Comisión Evaluadora (la “Comisión”) emitirá un primer informe que contendrá la evaluación de la 

Etapa 1, en el cual se indicarán las ofertas que hayan cumplido con los requerimientos de las Bases 

y obtenido el puntaje mínimo exigido para acceder a la Etapa 2. Posteriormente, la Comisión emitirá 

un segundo y último informe, que comprenderá el análisis y evaluación de las ofertas que hubieren 

accedido a la Etapa 2, de conformidad con lo señalado en el Anexo N°4 “Metodología y Pauta de 

Evaluación”. Dicho informe establecerá el orden de prelación de las ofertas, de acuerdo con el 

método de evaluación indicado en el punto A.4.7. de las presentes Bases, consignará los criterios y 

ponderaciones aplicados, contendrá la proposición de adjudicación dirigida a la Alcaldesa para su 
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decisión, e informará las ofertas que no hubieren sido evaluadas por incumplimiento de los 

requerimientos de las Bases, dejando constancia de su inadmisibilidad. Asimismo, el informe deberá 

referirse a las materias contempladas en el artículo 57 del Reglamento de Compras.  

Cuando el monto ofertado por el proponente que obtenga el mayor puntaje en su evaluación supere 

en más de un 30% el monto indicado en el Portal www.mercadopublico.cl y que se entiende como 

monto estimado del contrato, el informe final deberá contemplar las razones técnicas y económicas 

que justifiquen dicha diferencia. En este caso la Comisión deberá mantener los antecedentes para 

su revisión y control posterior. 

Asimismo, sólo se considerarán para efectos de la evaluación, los antecedentes que hayan sido 

solicitados en las presentes bases. Serán declaradas inadmisibles las ofertas cuando se presenten 

documentos y/o antecedentes que condicionen, modifiquen o contradigan los requerimientos 

técnicos, administrativos y/o económicos de éstas.  

Aquellos oferentes que obtengan puntaje inferior a 2 puntos en la evaluación de su Oferta 

Técnica no podrán continuar en el presente proceso licitatorio y no se les abrirá su Oferta 

Económica. 

A.4.6 Solicitud de Aclaraciones o Antecedentes Omitidos  

Durante el proceso de evaluación, la Comisión Evaluadora podrá requerir a los oferentes 

aclaraciones o antecedentes omitidos respecto de sus respectivas propuestas, las que se efectuarán 

a través del portal www.mercadopublico.cl, de conformidad a lo establecido en el Artículo 56 del 

Reglamento de la Ley N°19.886. 

Las respuestas a esta solicitud deberán subirse al mismo portal dentro de las 48 horas siguientes 

contadas desde la notificación del requerimiento al oferente a través del portal. La responsabilidad 

de revisar oportunamente dicho sistema durante el período de evaluación recae exclusivamente en 

los respectivos oferentes. 

Estos requerimientos no podrán alterar la esencia de las ofertas, ni violar los principios de igualdad 

entre los oferentes y estricta sujeción a las bases.  

La solicitud deberá recaer únicamente en errores u omisiones formales, siempre y cuando las 

rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de 

privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de 

estricta sujeción a las bases, de igualdad entre los oferentes y se informe de dicha solicitud a través 

del “Sistema de Información de las Compras y Contrataciones de los Organismos Públicos” según 

corresponda, al resto de los oferentes. 

Asimismo, se podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes 

hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o 

antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para 

presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para 

presentar ofertas y el periodo de evaluación.  

En estos casos el oferente será evaluado de conformidad a lo establecido en el Anexo N°4, 

asignándole un menor puntaje en el criterio “Cumplimiento de Requisitos Formales”. 

A.4.7 Método para la Evaluación  

La evaluación de las ofertas se efectuará previa verificación del cumplimiento de los requisitos 

exigidos en las Bases.  

PRIMERA ETAPA: 
habilitación o aptitud para 

presentar propuestas 

Experiencia del oferente 80 puntos 

Programa de integridad 20 puntos 

Aquellos oferentes que obtengan un puntaje inferior a 40 puntos en la evaluación correspondiente 

a la Etapa 1 verán sus ofertas declaradas inadmisibles, quedando, en consecuencia, excluidos de 

participar en la Etapa 2 del proceso de evaluación. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en 

el literal a) del número 7 del Instructivo de Carácter General N°6/2024, dictado por el Tribunal de 

Defensa de la Libre Competencia con fecha 30 de diciembre de 2024 y publicado en el Diario Oficial 

el 26 de marzo de 2025. 

SEGUNDA ETAPA: 
Evaluación 

Oferta económica 85 puntos 

Buen Comportamiento 5 puntos 
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Sello mujer 5 puntos 

Cumplimiento requisitos 
formales 

5 puntos 

Para efectos del proceso de evaluación de ofertas, el oferente deberá considerar el Anexo Nº 4 

“Metodología y Pauta de Evaluación” en el cual se detalla la metodología y pautas de cada uno de 

los criterios antes señalados. 

Previo a la Apertura Económica, la Comisión evaluará la Oferta Técnica de acuerdo con el Anexo 

N°4 “Metodología y Pauta de Evaluación”. El puntaje por concepto de “Cumplimiento de Requisitos 

Formales” se asignará por parte de la Comisión al final de proceso de Evaluación, al momento de 

evacuar el Informe Económico. 

A.4.8 Derecho a Declarar Inadmisible, Desierta, Revocar o Suspender la Licitación  

La Municipalidad de Las Condes podrá declarar inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren 

los requisitos mínimos obligatorios establecidos en las Bases cuya omisión ocasiona la 

inadmisibilidad y cuando los proveedores que conformen una UTP no correspondan a una empresa 

de menor tamaño, y aquellas ofertas simultáneas respecto del servicio licitado por parte de empresas 

pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí, considerando solo a la más 

conveniente, conforme el artículo 9 de la Ley N°19.886, para estos efectos, el oferente podrá 

presentar la declaración del formulario Anexo N°5-A denominado “Declaración jurada de 

independencia de la oferta”. 

Declarará desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten 

convenientes a los intereses municipales. Podrá Revocar la Licitación cuando ésta vulnere el interés 

público general o específico de la Municipalidad, y en general por razones de mérito, conveniencia 

u oportunidad. Asimismo, podrá suspender el proceso licitatorio por una cantidad determinada de 

días cuando el Tribunal de Contratación Pública u otra instancia jurisdiccional ordenen esta medida. 

Dicha declaración deberá efectuarse por Decreto Alcaldicio fundado que así lo disponga. El o los 

oferentes no tendrán derecho a indemnización alguna. 

A.5 DE LA ADJUDICACIÓN  

La Municipalidad de Las Condes adjudicará la propuesta que estime más conveniente a los intereses 

municipales, considerando los criterios de evaluación con sus correspondientes puntajes y 

ponderaciones establecidas en las Bases.  

La adjudicación se realizará en el plazo establecido en el punto A.1.3., pudiendo la Municipalidad 

ampliarlo en caso de existir razones que lo justifiquen. Lo anterior deberá ser informado a través del 

Sistema de Información, a través de un Acta de la Comisión Evaluadora. 

La presente licitación se adjudicará a un solo oferente.  

Si el adjudicatario se desiste de firmar el contrato, o no cumpliese con las demás condiciones y 

requisitos establecidos en las Bases para la suscripción o aceptación de los referidos documentos, 

la Municipalidad podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar la licitación al 

oferente que le sigue en puntaje, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación 

de la adjudicación original. 

Para la adjudicación, la Comisión Evaluadora, presentará el informe final a la Alcaldesa, el que 

contendrá el orden de prelación de las ofertas, le propondrá adjudicar al oferente mejor evaluado y 

demás materias que señala el artículo 57 del Reglamento de la Ley N°19.886.  

La adjudicación de la licitación se efectuará mediante la dictación de un Decreto Alcaldicio, que será 

notificado a través del portal www.mercadopublico.cl. Los oferentes no favorecidos no tendrán 

derecho a indemnización alguna.  

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el monto adjudicado supere en más de un 30% el monto indicado 

en el Portal www.mercadopublico.cl y que se entiende como monto estimado del contrato, el Decreto 

Alcaldicio de Adjudicación deberá contemplar las razones técnicas y económicas que justifiquen 

dicha diferencia conforme a lo establecido en el punto A.4.5. de las presentes Bases Administrativas.  

En caso de que la empresa que resulte adjudicada registre saldos insolutos de remuneraciones o 

cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en 

los último 2 años, los primeros estados de pago deberán ser destinados al pago de dichas 

obligaciones, debiendo el adjudicatario acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran 

liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de 6 meses. 
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La Municipalidad exigirá que el adjudicatario proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes 

y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación.  

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario dará derecho a dar por terminado 

el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la referida empresa no 

podrá participar.  

Si la empresa prestadora del servicio subcontratare parcialmente algunas labores de este, la 

empresa subcontratista deberá igualmente cumplir con los requisitos señalados anteriormente.  

Una vez adjudicada la propuesta los adjudicatarios podrán hacer consultas al mail que se indica en 

la Licitación ID N°2560-61-LR25. 

A.5.1 Derechos o Tributos  

Todos los gastos y derechos, así como los tributos que se generen o se produzcan por causa o con 

ocasión de la adjudicación de la licitación, tales como los derechos notariales u otros que se originen 

en el cumplimiento de obligaciones, que, según el contrato o las bases, ha contraído el oferente 

adjudicado, serán de cargo exclusivo de éste.  

A.5.2 Documentos que debe presentar el Adjudicatario.  

a. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, y de salud previsional 

emitido por autoridad competente, para los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el 

artículo cuarto de la Ley N°19.886 y una declaración que señale si registra o no saldos 

insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores 

o con trabajadores contratados en los últimos dos años.  

b. Copia de la patente municipal al día.  

c. En caso de que no se encuentre actualizado la ficha del portal del proveedor adjudicado, se 

debe acompañar la inscripción en el Registro de Proveedores de ChileCompra. En caso de 

tratarse de una Unión Temporal de Proveedores cada miembro deberá presentar su inscripción 

en el referido registro.  

d. Tratándose de personas jurídicas y en caso de que no se encuentre actualizado la ficha del 

portal del proveedor adjudicado, deberá presentar todos los documentos en los cuales conste 

la personería y poderes de su(s) representante(s). Si los poderes han sido otorgados con 

anterioridad a 1 año, deberá acreditarse la vigencia de estos, mediante documento otorgado 

por el registro correspondiente. Tratándose de persona jurídicas regidas por la Ley N°20.659, 

deberán acompañarse los documentos legales que correspondan para acreditar su 

constitución, modificación y poderes vigentes de sus representantes legales.  

e. Garantía de fiel y oportuno cumplimiento conforme el punto A.2.2 y otros instrumentos 

establecidos en el punto A.2.4 

f. Declaración jurada simple ausencia conflictos de interés ni inhabilidades para contratar, 

pudiendo utilizar el formato del anexo N°5. 

A.5.3 Plazo y lugar de entrega de la documentación  

El adjudicatario deberá presentar los antecedentes requeridos en el numeral anterior dentro del plazo 

de 10 días hábiles, contado desde la notificación de la adjudicación efectuada mediante la 

publicación del respectivo Decreto Alcaldicio en el portal www.mercadopublico.cl. Si el plazo 

señalado vence en día inhábil (sábado, domingo o festivo), se entenderá prorrogado al primer día 

hábil siguiente. 

La documentación deberá ser remitida al correo electrónico contratosdcp@lascondes.cl, debiendo 

indicar en el asunto el ID de la licitación. 

Excepcionalmente, en aquellos casos en que, por su naturaleza, los antecedentes deban ser 

presentados en soporte físico, estos deberán ser entregados en la Oficina de Partes de la 

Municipalidad de Las Condes, ubicada en Avenida Apoquindo N° 3.400, primer piso, comuna de Las 

Condes, en sobre cerrado, con el ID de la licitación y dirigido a la Dirección de Compras Públicas y 

Gestión de Contratos.  

A.6 DEL CONTRATO  

A.6.1 De la suscripción del Contrato.  

Se deberá suscribir un contrato entre la Municipalidad y el Adjudicatario, previa presentación de todos 

los documentos requeridos en el punto A.5.2. de las presentes Bases. Formarán parte integrante del 

contrato las Bases Administrativas y Técnicas, Anexos, Modificaciones, Aclaraciones y Respuestas, 
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si las hubo, la oferta presentada, los Decretos de la Aprobación de las Bases, llamado a Licitación y 

Adjudicación.  

El contrato será redactado por el Departamento de Gestión de Contratos de la Dirección de Compras 

Públicas y visado por la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Las Condes, 

respetando estrictamente lo establecido en los documentos señalados anteriormente. 

El Departamento de Gestión de Contratos o la Dirección de Asesoría Jurídica podrán solicitar, 

además de los documentos requeridos en el punto A.5.2., antecedentes adicionales que acrediten la 

personería del representante legal del adjudicatario, si así lo estiman necesario para la correcta 

redacción del contrato. La preparación del contrato se iniciará una vez recibidos la totalidad de dichos 

antecedentes. 

El Contrato será suscrito por cada adjudicatario o su representante legal y autorizado por el 

Secretario Municipal en su calidad de Ministro de Fe, dentro del plazo señalado en el punto A.1.3., 

ya sea mediante su firma electrónica avanzada o en la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Las 

Condes, ubicada en Av. Apoquindo N°3.400, piso 13, comuna de Las Condes.  

Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el plazo señalado en el punto A.1.3. y habiéndosele 

otorgado un plazo adicional de 5 días hábiles para ello, la Municipalidad podrá dejar sin efecto la 

adjudicación de la propuesta, pudiendo en este evento adjudicarla al oferente que le sigue en el 

orden de prelación de acuerdo con la pauta de evaluación existente en las presente Bases de 

Licitación. 

Además, deberá informarse a la Dirección de Compras y Contratación Pública, para que, conforme 

a las Políticas y Condiciones de Uso del Sistema de Información y Gestión de Compras y 

Contrataciones del Estado, establecidas en la resolución 304-B, de 2024, de la Dirección de Compras 

y Contratación Pública, aplique la medida de incumplimiento que corresponda con relación al uso del 

Sistema de Información. 

A.6.2 De la Interpretación del contrato  

El contrato debe ejecutarse de buena fe y por consiguiente, se interpretará del modo que mejor 

permita alcanzar los objetivos que se han establecido para él.  

El contrato será una ley para la Municipalidad y el contratista, de modo que no podrá ser dejado sin 

efecto sino por mutuo consentimiento de las partes, por causas legales o por causas establecidas 

en las presentes bases.  

Toda discrepancia, real o aparente entre especificaciones técnicas, normas, bases de licitación, etc., 

que surja con posterioridad, será resuelta exclusivamente por la Municipalidad, a solicitud escrita del 

Contratista, sin perjuicio de las facultades de la Contraloría General de la República y los Tribunales 

de Justicia.  

A.6.3 Cumplimiento de Leyes, Decretos y Reglamentos  

Para todos los efectos legales, el contrato se considerará celebrado en Santiago de Chile y se regirá 

en todos sus aspectos por las presentes Bases y por la legislación chilena vigente al momento de su 

celebración.  

El contratista deberá cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos vigentes a la fecha de 

celebración del contrato y con todos aquellos que se dicten durante su vigencia, cuando corresponda. 

De igual manera, deberá pagar todos los derechos, tributos, impuestos, tasas y otros gravámenes 

que dichas leyes, decretos o reglamentos establezcan.  

A.6.4 Plazo  

A.6.4.1 Plazo del contrato 

La vigencia del contrato comenzará a partir de la fecha de la total tramitación del Decreto Alcaldicio 

que lo aprueba, y terminará dentro de los 60 días hábiles a la Recepción Definitiva Contractual por 

la Comisión Receptora, establecida en el punto B.12.2. de las presentes Bases de Licitación. 

El plazo del contrato podrá ser suspendido en caso de fuerza mayor, caso fortuito o cualquier otra 

circunstancia no imputable al Contratista, debidamente calificada y fundada mediante informe del 

Supervisor Municipal, dictándose el correspondiente Decreto Alcaldicio. La suspensión se mantendrá 

vigente mientras dure el evento a que le dio lugar. 

Cabe señalar que será responsabilidad del contratista realizar los trámites pertinentes para la 

renovación de la Garantía de fiel cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el punto A.2.2. y el 

Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros de acuerdo con lo establecido en el punto 

A.2.4. 
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A.6.4.2 Plazo ejecución de las obras  

El plazo de ejecución de obras no podrá exceder los 90 días hábiles, contados desde la fecha 

de suscripción del “Acta de Entrega de Terreno” señalada en el punto B.6.1 y hasta la fecha de 

la solicitud de recepción provisoria caso de que esta sea aprobada por el ITM, de acuerdo con lo 

señalado en el punto B.10.1. En el caso que el ITM rechace la solicitud, se considerará que el plazo 

no concluyó y podrán aplicarse las multas en caso de que correspondan. Cuando el último día del 

plazo sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 

Si por motivos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente acreditados, el Contratista no pudiese 

iniciar la prestación del servicio, deberá proponer a la Municipalidad en forma escrita las alternativas 

para dar cumplimiento al servicio, lo que deberá ser previamente sometido a la aprobación por parte 

del Supervisor Municipal, el cual deberá fundar su decisión y ser ratificado por Decreto Alcaldicio 

El plazo de ejecución de obras podrá ser suspendido de acuerdo con el punto A.15.3 o aumentado 

de acuerdo con el punto A.15.2. 

A.6.5 Término del contrato  

El contrato se podrá terminar por las causales establecidas en el artículo 13 bis de la Ley N°19.886 

y artículo 130 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de 

Hacienda, y por las siguientes causales: 

a. Muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural. 

b. Extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista. 

c. Resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el proveedor no se encuentre en 

mora de cumplir sus obligaciones. 

d. El estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las cauciones 

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. 

e. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no 

sea posible modificar el contrato conforme Art. 13 de la ley 19.886, y Art. 129 del reglamento 

de la ley N° 19.886. 

f. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 

g. Por término de presupuesto. 

h. Por registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus 

actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del 

periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.  

El proveedor seleccionado deberá acreditar que la totalidad de las obligaciones laborales y 

previsionales con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos 

años, se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato. 

i. Por incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales en la medida que esas 

deudas superen el monto de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y los 

pagos pendientes a favor del contratista.  

j. Si durante la vigencia del contrato al contratista se le imponga la pena de inhabilitación para 

contratar con el Estado prevista en los artículos 8° y 10 de la ley N° 20.393, sustituidos por el 

artículo 50 de la ley N° 21.595. 

k. En el evento de producirse la situación prevista en el artículo 33, inciso segundo, de la ley N° 

21.595. 

l. En caso de ser el adjudicatario una Unión Temporal de Proveedores (UTP): 

i. Inhabilidad sobreviniente de uno de los integrantes de la UTP en el Registro de 

Proveedores, que signifique que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con 

los restantes miembros en los mismos términos adjudicados. 

ii. De constatarse que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto 

de vulnerar la libre competencia. En este caso, deberán remitirse los antecedentes 

pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica. 

iii. Retiro de algún integrante de la UTP que hubiere reunido una o más características 

objeto de la evaluación de la oferta. 

iv. Cuando el número de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha circunstancia 

ocurre durante la ejecución del contrato. 
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v. Disolución de la UTP. 

m. La demora por más de 10 días corridos en la iniciación de los trabajos o cualquier interrupción 

en el curso de ellos que dure y que no haya sido causada por fuerza mayor o justificada 

plenamente ante el ITM municipal, de acuerdo con lo indicado en el punto B.6.1. 

La declaración de término de contrato por incumplimiento grave se efectuará por Decreto Alcaldicio 

el que será debidamente notificado al contratista a través del portal www.mercadopublico.cl, ID 

N°2560-61-LR25.  

En los casos establecidos en los literales b), d), e), h, i), j), k), y l) la Municipalidad hará efectiva la 

Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

En todos los casos precedentes no habrá indemnización alguna para el Contratista. 

A.6.5.1 Término del contrato por mutuo acuerdo  

Se podrá resolver por mutuo acuerdo de las partes el contrato, fijándose en dicho acuerdo las 

condiciones del término de este. Dicho acuerdo deberá ser aprobado mediante Decreto Alcaldicio.  

A.6.5.2 Término del contrato por incumplimiento 

Se entenderá que existe incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Contratista, en 

los siguientes casos: 

a. La no renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, en los casos establecidos 

en las presentes bases. 

b. En caso de que el total de las multas cursadas superen el 10% del monto total contratado. 

c. Por haberse dictado Resolución de Liquidación en contra del Contratista de conformidad a lo 

dispuesto en la Ley N°20.720. 

d. Si los representantes del Contratista y/o su personal han sido condenados por cualquiera de 

los delitos de cohecho contemplados en el Título V del Libro II del Código Penal.  

e. Haber sido condenado de acuerdo con la Ley N°20.393, sobre Responsabilidad Penal de las 

Personas Jurídicas, por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho 

y la Ley N°21.595 sobre Delitos Económicos. 

f. Si el contratista manifiesta que no está en condiciones de prestar el servicio, una vez suscrito 

el contrato. 

g. Si el contratista, sus dependientes, colaboradores o subcontratistas, no dan cumplimiento al 

“Pacto de integridad”. 

h. Si el contratista no da cumplimiento a lo dispuesto a las cláusulas de Cesión y Subcontratación 

establecidas en las presentes bases de licitación. 

i. Si el contratista, contraviene la cláusula de subcontratación. 

j. Si el contratista no concurriera a la entrega de terreno por segunda vez consecutiva de 

acuerdo con lo señalado en B.6.1. 

k. La demora por más de 10 días corridos en la iniciación de los trabajos o cualquier interrupción 

en el curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido causada por fuerza mayor o 

justificada plenamente ante el ITM municipal de acuerdo con lo señalado en B.6.1 

La declaración de término de contrato por incumplimiento se efectuará por Decreto Alcaldicio el que 

será debidamente notificado al Contratista a través del portal www.mercadopublico.cl, ID N° 2560-

61-LR25. En este caso, la Municipalidad hará efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

En todos los casos señalados anteriormente no habrá indemnización alguna para el Contratista. 

A.6.5.3 Término por cumplimiento del plazo del contrato y su liquidación.  

El contrato terminará dentro de los 60 días hábiles posteriores al término del plazo establecido para 

la ejecución del servicio de acuerdo con lo señalado en el punto A.6.4.2. de las bases.  

Dentro de los 30 días hábiles siguientes al término del contrato, el Supervisor Municipal deberá 

elaborar un informe de liquidación y evaluación del respectivo contrato, que deberá contener a lo 

menos, el detalle del cumplimiento de las prestaciones contratadas, de conformidad con los 

requerimientos establecidos en las Bases de Licitación junto con el registro de las sanciones 

cursadas durante su vigencia. El informe deberá ser aprobado mediante Decreto Alcaldicio, 

disponiéndose, de proceder, la restitución total o parcial de las garantías constituidas. Todo lo 

anterior, sin perjuicio de las acciones que correspondan ejercer por eventuales incumplimientos, 
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infracciones contractuales, responsabilidades administrativas, civiles o penales que se detecten con 

posterioridad, conforme a la normativa vigente. 

A.7 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

A.7.1 Supervisor Municipal del contrato 

El municipio designará al Director de la Dirección de Infraestructura y Servicios Públicos que 

será el encargado de las relaciones contractuales con el contratista.  

No obstante, durante la vigencia del contrato, la Municipalidad, previa certificación del Administrador 

Municipal respecto de la idoneidad técnica del nuevo Supervisor Municipal, podrá modificar al 

Supervisor Municipal señalado en el párrafo anterior. Para tales efectos, la modificación y 

designación deberá efectuarse mediante Decreto Alcaldicio, el que será debidamente publicado en 

el Sistema de Información.  

Al Supervisor Municipal, le corresponderá, entre otras:  

a. Ser el interlocutor válido de la Municipalidad con el contratista.  

b. Supervisar la debida ejecución del contrato, informando al contratista, por documento escrito 

o por correo electrónico, sobre las deficiencias detectadas en la prestación del servicio 

contratado, como consecuencia de las fiscalizaciones efectuadas, con el objeto de que el 

contratista tome conocimiento de las mismas y proceda a subsanarlas. Para estos efectos el 

Contratista deberá informar al Supervisor Municipal los correos electrónicos que se utilizarán 

como medio de comunicación formal. 

c. Ejercer la labor de Contraparte Técnica del Contrato. 

d. Informar la concurrencia de una causal de multa y cursar la multa, cuando corresponda. 

e. Colaborar con el contratista en todo lo que sea necesario para la correcta ejecución del 

contrato.  

f. Fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones del contratista, contraídas en 

virtud de la presente licitación.  

g. Exigir al contratista la presentación de cualquier documentación que, a su juicio, estime 

necesario para la correcta ejecución del contrato.  

h. Certificar la ejecución conforme de las obras, en cuanto a cantidad, calidad y plazos de 

ejecución.  

i. Efectuar la revisión y visación de las facturas emitidas por el contratista, por concepto de la 

ejecución de las obras.  

j. Solicitar el reemplazo o cambio del Administrador de Contrato designado por el contratista.  

k. Aprobar, previo al inicio de la ejecución de las obras, la designación del Administrador de 

Contrato.  

l. Solicitar el reemplazo o cambio de personal cuando corresponda.  

m. Proponer modificaciones del contrato.  

n. Impartir las instrucciones necesarias para la correcta ejecución del contrato.  

o. Aprobar la recepción conforme del servicio contratado mediante Estados de Pago Mensuales.  

p. Aprobar las maquinarias, herramientas y vehículos que utilizará el contratista para la 

prestación del servicio.  

q. Aprobar el informe final del Contratista y evaluar el servicio.   

r. Fiscalizar el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad.  

s. En general adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y oportuno 

cumplimiento del contrato.  

A.7.2 Del Inspector Técnico Municipal (ITM) 

Serán obligaciones del Inspector Técnico Municipal (ITM), entre otras las siguientes: 

a. Estar en conocimiento pleno de las presentes bases de licitación, y de todos los antecedentes 

y documentación del proyecto como, por ejemplo, planimetrías y especificaciones técnicas de 

todas las especialidades involucradas. 
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b. Realizar el control técnico y supervisión efectiva en terreno de las construcciones encargadas, 

de acuerdo con los procedimientos o protocolos que la Municipalidad establezca para la 

correcta fiscalización de las obras. Deberá revisar constantemente que las obras sean 

ejecutadas en estricto apego a la documentación del proyecto. Con este propósito, realizará 

visitas de inspección semanales, las cuales deberán constar en el libro de obra respectivo. 

c. Informar al Supervisor Municipal y al Contratista, por documento escrito o por correo 

electrónico, sobre las deficiencias detectadas en la prestación del servicio contratado, como 

consecuencia de las fiscalizaciones efectuadas, con el objeto de que el contratista tome 

conocimiento de las mismas y proceda a subsanarlas. 

d. Gestionar la comunicación del contratista y los proyectistas o mandante a través de la 

formalización de requerimientos de información RDI, según formato adecuado e incorporando 

todos los antecedentes necesarios. 

e. Velar por la ejecución de la programación de obras. 

f. Supervisar al contratista en la correcta administración de la obra de acuerdo con lo establecido 

en las presentes bases técnicas. 

g. Organizar y citar reuniones de obra en forma semanal. 

h. Sugerir la aplicación de multas al Supervisor Municipal del contrato.  

i. Revisar, visar y tramitar los estados de pago presentados por el contratista, de acuerdo con el 

procedimiento de pago establecido en las presentes bases.  

j. Cumplir las instrucciones del Supervisor Municipal del contrato.  

k. Autorizar u observar la solicitud de aumento de plazo indicada en el punto A.15.2. 

l. Colaborar con el contratista en todo lo que sea necesario para la correcta ejecución del 

contrato. 

m. Autorizar u observar la solicitud de recepción provisoria de acuerdo con lo indicado en el punto 

B.10.1 e informar al supervisor para la conformación de la comisión de receptora provisoria. 

 

A.8 Obligaciones de la Municipalidad 

Serán obligaciones de la Municipalidad, entre otras las siguientes:  

a. Fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, contraídas 

en virtud de la presente licitación.  

b. Realizar el pago oportuno por las obras debidamente ejecutadas.  

c. Designar por Decreto Alcaldicio a uno o más Inspector(es) Técnico(s) Municipal(es), una vez 

suscrito el Contrato.  

d. Modificar, por Decreto Alcaldicio, si corresponde, a uno o más Inspector(es) Técnico(s) 

Municipal(es).  

e. Modificar y designar por Decreto Alcaldicio, si corresponde, al Supervisor Municipal, una vez 

suscrito el contrato. 

f. Informar los avances de la obra, a través del módulo de gestión de contratos del portal 

www.mercadopúblico.cl y el estado contractual a la Contraloría General de la República, a 

través del sistema de gestión de obras GEO-CGR & SISGEOB, cuando corresponda. 

A.9 Obligaciones del contratista 

Serán obligaciones del contratista, entre otras las siguientes:  

a. Dar oportuno y debido cumplimiento a la prestación del servicio y a todas las obligaciones 

establecidas en el contrato, entendiéndose incluidos en él las Bases Administrativas, Bases 

Técnicas, Anexos, Aclaraciones y respuestas si las hubo y la oferta presentada.  

b. Asistir a todas las reuniones de coordinación y control que requiera la Municipalidad de Las 

Condes.  

c. Acusar recibo de toda comunicación que se le haga desde la Municipalidad y dar respuesta a 

ella en el plazo requerido, o de manera inmediata si así se le requiere por la gravedad o 

urgencia del asunto. 
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d. Disponer de los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que sean necesarios para 

asegurar el cumplimiento de los requerimientos, en calidad y plazos definidos para la 

prestación del servicio.  

e. Informar oportunamente a la Municipalidad de Las Condes las dificultades o impedimentos 

detectados y que afecten el cumplimiento del contrato, cuando corresponda.  

f. Designar un Administrador de Contrato, quien deberá mantener informada a la municipalidad 

de los jefes de obra que disponga en la comuna.  

g. Mantener en la Unidad Supervisora del contrato, un registro actualizado con el nombre, 

dirección, teléfono fijo, celular y correo electrónico del contratista o de su Administrador de 

Contrato y de los Jefes de obra, con el fin de que puedan ser ubicados en forma permanente 

ante cualquier eventualidad.  

h. Proveer y utilizar un libro de obras digital para hacer seguimiento a la ejecución de la obra, el 

cual deberá mantenerse actualizado. En él se notificarán observaciones y cualquier hecho 

relevante relacionado con el contrato y las obras, teniendo para este fin, igual validez el correo 

electrónico de acuerdo con lo indicado en el punto B.7.1. En caso de existir problemas con el 

libro digital, el contratista deberá proveer libros de obra triplicados, foliados y autocopiativos, 

que podrán ser utilizados para el mismo fin antes indicado.  

i. Cumplir respecto de sus trabajadores con toda la normativa laboral y previsional vigente, 

manteniendo al día el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales.  

j. Entregar la documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y 

previsionales respecto de los trabajadores vinculados al presente contrato, al mes siguiente al 

que debió ser pagado.  

k. Reemplazar o cambiar al Administrador de Contrato o Jefes de Obra que actuará como 

contraparte oficial o contraparte técnica, a solicitud del Supervisor Municipal del contrato.  

l. Responder por los daños que pueda causar a terceros por la prestación del servicio materia 

del contrato, obligándose a devolver a la Municipalidad cualquier monto que ésta tuviera que 

pagar al respecto.  

m. Ser responsable de la movilización de su personal, de modo que toda necesidad de transporte 

deba ser resuelta por él y a su costo.  

n. Ser responsable del transporte oportuno de materiales, herramientas, máquinas, equipos e 

implementos que se requieran para la prestación del servicio.  

o. Reemplazar al personal que el Supervisor Municipal exija cambiar.  

p. Dar cumplimiento a las medidas de seguridad para sus trabajadores vinculados al presente 

contrato.  

q. Incorporar a los trabajadores vinculados al contrato al seguro social contra riesgos de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.  

r. Adoptar las medidas que sean necesarias para cubrir las inasistencias del personal vinculado 

al contrato de manera tal que el servicio no se vea interrumpido.  

s. Informar al Supervisor Municipal del contrato por escrito el cambio del Administrador de 

Contrato. Su reemplazo deberá contar con la aprobación del Supervisor Municipal del contrato, 

la que deberá constar en el Libro de Servicio.  

t. Entregar al Supervisor Municipal la factura por la ejecución de las obras, dentro de los plazos 

señalados en las presentes bases.  

u. Mantener al día toda la documentación de los vehículos que prestan servicios en virtud del 

presente contrato.  

v. Entregar un informe final que detalle el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud 

de la presente licitación, en el cual se describan las obras ejecutadas, los plazos, el registro 

de las sanciones cursadas durante la vigencia del contrato, si corresponde y toda información 

relevante.   

w. Todas las demás obligaciones establecidas en las leyes aplicables a la materia y en las 

presentes bases.  
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A.10 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO DE SUS TRABAJADORES Y 

SUBCONTRATACIÓN 

A.10.1 Cumplimiento de disposiciones laborales y previsionales 

El contratista se obliga a cumplir las disposiciones del Código del Trabajo, de las leyes sobre 

medicina preventiva y curativa, sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y demás 

leyes laborales y previsionales que rijan su relación con sus trabajadores o que se dicten en el futuro 

sobre las materias indicadas. 

A.10.2 Pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales 

El contratista queda especialmente obligado a pagar oportunamente las remuneraciones de sus 

trabajadores, cotizaciones previsionales, de salud y todas aquellas que digan relación con la Ley 

Laboral, como efectuar también en la oportunidad debida, todas las deducciones ordenadas por ley. 

A.10.3 Seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales 

El contratista se obliga a tener incorporados a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del 

trabajo y enfermedades profesionales que regula la ley N°16.744. 

Es obligación del contratista efectuar las denuncias por accidentes del trabajo o enfermedades 

profesionales en conformidad a las disposiciones legales vigentes; asimismo se obliga a dar cuenta 

al Supervisor Municipal del contrato de las denuncias efectuadas. 

A.10.4 Medidas de seguridad 

El contratista asumirá la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de seguridad para 

sus trabajadores y las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de ellas. En 

particular, deberá proveer a su personal de los equipos e implementos de seguridad apropiados para 

las labores que desempeñarán. 

A.10.5 Subcontratación 

El Contratista podrá concertar con terceros la subcontratación parcial del presente contrato, sin 

perjuicio que la responsabilidad de su cumplimiento permanecerá en él. En caso de subcontratar, 

deberá informar por escrito a la Municipalidad a más tardar antes de iniciar la ejecución del contrato, 

la parte que tenga previsto subcontratar, su importe, el cual no podrá exceder del 30% del monto 

total del contrato y el nombre o razón social del subcontratista, el cual debe estar hábil en el Registro 

de Proveedores, y no afectarle alguna incompatibilidad para ser contratado por la Municipalidad.  

Asimismo, el proveedor deberá informar por escrito a la Municipalidad, respecto de cualquier 

modificación en las prestaciones que deberá desarrollar el subcontratista, o en su identidad, con 

anterioridad a la materialización de estos cambios. En caso de modificar la identidad del 

subcontratista, deberá acreditar que se encuentra hábil en el Registro de Proveedores y que no se 

encuentra afecto a ninguna incompatibilidad para ser contratado por la Municipalidad.  

En ningún caso la subcontratación podrá ser utilizada para efectuar una cesión del contrato.  

A.11 PROHIBICIÓN DE CESIÓN  

El contratista no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y 

obligaciones que nacen de la presente licitación, y en especial los establecidos en el contrato 

definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones.  

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de este 

contrato podrán transferirse de acuerdo con las normas del derecho común.  

A.12 RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS 

El Contratista se obliga a responder por los daños y perjuicios que pueda causar a terceros en la 

ejecución de las actividades o tareas encomendadas, obligándose a devolver a la Municipalidad 

cualquier monto que tuviera que pagar ésta al respecto. 

A.13 CONFIDENCIALIDAD  

El contratista y personal directo que se encuentren ligados a este contrato, deberán guardar absoluta 

confidencialidad de los antecedentes, reservados o no, que, respecto de la Municipalidad de Las 

Condes, tomen conocimiento durante su desarrollo. La responsabilidad del contratista será solidaria 

respecto de sus personeros, empleados, consultores o subcontratistas.  

El contratista debe resguardar la confidencialidad de la información, reservándose la Municipalidad 

de Las Condes, el derecho de ejercer las acciones que correspondan de acuerdo con las normas 

legales vigentes.  
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La divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información obtenida por el 

contratista o las personas indicadas anteriormente, durante la vigencia del contrato o después de su 

finalización, dará derecho a la Municipalidad de Las Condes a entablar las acciones judiciales que 

correspondan contra el contratista, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos en 

infracción de esta obligación que hayan ejecutado las referidas personas.  

A.14 DEL PRECIO Y PAGO DEL SERVICIO.  

El precio total del contrato será el valor ofertado por el contratista en el formulario Anexo N°3 

denominado “Oferta Económica”, impuestos incluidos de corresponder.  

A.14.1 Antecedentes para solicitar el pago 

Los pagos se realizarán por estados de pago mensuales, de acuerdo con el avance efectivamente 

ejecutado de las obras, contra la recepción conforme del Supervisor Municipal, en concordancia 

con lo indicado en el punto B.7.3. de las presentes Bases de Licitación. Los pagos deberán guardar 

estricta concordancia con los valores ofertados en el Anexo N°3.  

Las partidas globales se pagarán cuando estén totalmente realizadas, contra la recepción conforme 

del Supervisor Municipal. Son partidas globales aquellas que - en la columna “unidad” del Anexo Nº3, 

respectivamente de la Oferta Económica, tiene la expresión “gl”. Las partidas unitarias solo se 

pagarán por unidades enteras ejecutadas. 

Los precios unitarios ofrecidos por el contratista en el Anexo N°3, tendrán carácter fijo, por lo que no 

podrá ser objeto de variación. Se considera que en el precio indicado por el contratista están incluidos 

todos los gastos inherentes a la totalidad de los trabajos licitados y contratados.  

El contratista renuncia, por consiguiente, a solicitar cualquier incremento del precio antes indicado, 

aun cuando durante la ejecución de los servicios contratados se produzcan aumentos en los salarios 

o en el costo de los materiales, insumos y equipos nacionales o importados que se utilicen, costos 

financieros u otros, ya que deberán estar considerados como imprevistos en su oferta. 

Por tratarse de un contrato a suma alzada se emitirá una sola orden de compra por la totalidad 

del monto, la que deberá ser aceptada por el contratista en el plazo que se solicite. 

Para los pagos, el contratista deberá acompañar, los siguientes documentos: 

a. Carta con solicitud de pago individualizando todos los antecedentes adjuntos y el factoring si 

correspondiere, indicando el nombre y Rut de la entidad financiera. 

b. Listado del personal asignado al servicio, con indicación de la cédula de identidad y función 

que desempeña correspondiente al mes facturado.  

c. Fotocopia de Comprobantes de pago de cotizaciones previsionales y de salud, 

correspondientes al mes que se cobra.  

d. Certificados de Antecedentes y de cumplimiento Laborales y Previsionales, que acrediten no 

tener reclamos o denuncias pendientes por concepto de remuneraciones insolutas, ni multas 

administrativas pendientes de pago, ni deudas de imposiciones impagas del personal 

asignado a este contrato.  

e. Comprobante de pago de las multas, correspondientes al mes que se cobra.  

f. Fotocopia de liquidaciones de sueldos de todo el personal que trabajó en el servicio contratado 

por la Municipalidad de Las Condes, correspondientes al mes que se cobra y firmadas por los 

trabajadores.   

g. Certificado de Botadero que acredite el volumen (m3) del material llevado a botadero 

correspondiente al mes donde se ejecutaron las obras.  

h. Fotocopias de contratos de nuevos trabajadores asignados a la prestación del servicio o las 

correspondientes notificaciones de traslado en el caso de trabajadores antiguos.  

i. Fotografías en archivo digital de los trabajos especiales solicitados (1 fotografía previa, 

imágenes durante la obra y 1 fotografía posterior a cada uno de los trabajos).  

j. Orden de trabajo o certificados de laboratorio que respalden los ensayos realizados según lo 

requerido en las especificaciones técnicas de los proyectos de especialidad.  

Todos los documentos exigidos deben corresponder al mes en que efectivamente se prestó el 

servicio, con excepción de los certificados señalados en la letra c) y d) precedente, que podrán 

corresponder al mes anterior al que se prestó el servicio.  



 

27 

 

Para el primer pago el Contratista además deberá haber entregado copia de la Aceptación de la 

Orden de Compra. 

Además, si el contratista se adjudicó registrando saldos insolutos de remuneraciones cotizaciones 

de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos 

años, los primeros estados de pago deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones.  

En ese caso la Municipalidad exigirá que proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y 

planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. 

La factura para el primer pago deberá presentarse después de haberse cumplido un mes completo 

de la prestación del servicio. 

No se exigirá para realizar el primer pago los documentos señalados en las letras c), d) y e) del 

presente numeral.  

De no cumplir con lo descrito anteriormente para autorizar el pago del servicio, el Supervisor 

Municipal devolverá la factura al contratista, dentro del plazo de ocho (8) días contados desde su 

recepción. 

Para autorizar el último pago, deberá entregar, además:  

a. Informe final emitido por el Supervisor Municipal donde certifique que el contratista dio 

cumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato de acuerdo con lo señalado en las 

Bases de Licitación. 

b. Garantía de correcta ejecución de las obras, de acuerdo con lo establecido en el punto A.2.5. 

de las presentes Bases de Licitación. 

c. Finiquito del personal que trabajó para el contrato con la Municipalidad de Las Condes o 

declaración de continuidad laboral en la empresa Contratista. Esta última situación deberá ser 

informada en forma escrita por el Contratista al Supervisor Municipal del contrato. 

La Municipalidad se reserva el derecho a retener el pago de los servicios derivados del contrato y 

pagar las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores asociados al servicio o pagar 

por subrogación dichas obligaciones en los términos establecidos en el Código del Trabajo y el 

Código Civil.  

Adicionalmente, las garantías exigidas en el punto A.2.2, A.2.3 y A.2.4. de las Bases Administrativas, 

deberán encontrarse vigentes al momento de cada estado de pago.  

Para estos efectos, se entiende que los documentos exigidos precedentemente al contratista se 

extienden a la empresa subcontratista; teniendo el primero la obligación de requerirle dicha 

documentación al segundo y, entregarlos mensualmente al ITM para efectos de hacer efectivo la 

recepción conforme de los Servicios. 

A.14.2 Recepción conforme y control 

La recepción conforme para los estados de pago se realizará por el Supervisor Municipal quien 

deberá verificar que el contratista haya ejecutado las obras cumpliendo con lo establecido en las 

bases técnicas, lo ofertado y el contrato. Su recepción quedará debidamente registrada en el libro 

de obras respectivo. La aprobación de cada estado de pago quedará reflejada formalmente en un 

Certificado de Conformidad firmado por el ITM y el Supervisor Municipal. 

El Supervisor Municipal deberá llevar siempre el control permanente de los pagos realizados al 

Contratista, incluyendo para cada pago el respectivo Certificado de Conformidad de la prestación del 

servicio, incorporando los siguientes ítems en una tabla:  

- Precio total del contrato. 

- Estado de avance por partidas  

- Monto a pagar.  

- Monto total pagos acumulados.  

- Saldo por pagar.  

A.14.3 Facturación 

La factura por la prestación del servicio deberá ser entregada con toda la documentación exigida en 

las bases, en la Dirección de Infraestructura y Servicios Públicos, dentro de los primeros 15 días 

corridos del mes siguiente al facturado. 

Las facturas deberán indicar a lo menos lo siguiente:  



 

28 

 

- Nombre del Servicio Contratado;   

- Numero de Decreto de Adjudicación y su fecha;  

El pago de las facturas se realizará dentro de los 30 días corridos siguientes a su recepción.   

Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica, debiendo el Contratista informar al 

Supervisor Municipal el nombre del Banco y el número de cuenta corriente a la cual deberán 

realizarse las respectivas transferencias electrónicas.  

De no cumplir con lo descrito anteriormente para autorizar el pago del servicio, el Supervisor 

Municipal devolverá la factura al Contratista, dentro del plazo de 8 días contados desde su 

recepción. 

La Municipalidad se reserva el derecho a retener el pago de los servicios derivados del contrato y 

pagar las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores asociados al servicio o pagar 

por subrogación dichas obligaciones en los términos establecidos en el Código del Trabajo y el 

Código Civil.  

A.15 MODIFICACIONES AL CONTRATO  

Las partes, de mutuo acuerdo, podrán realizar modificaciones al contrato, ya sea aumentándolo o 

disminuyéndolo, no pudiendo excederse, ya sea independiente o en su conjunto, del 30% del monto 

total original del contrato y, siempre que no altere los elementos esenciales del contrato, en los 

términos indicados en el artículo 129 del Reglamento de la Ley de Compras.  

Las eventuales modificaciones que se pacten no producirán efecto alguno sino desde la total 

tramitación del acto administrativo que las apruebe. 

En ningún caso los aumentos del contrato podrán exceder del 30% del monto total del contrato 

originalmente pactado.  

Las modificaciones deben requerirlas la Secretaría Comunal de Planificación o el Supervisor 

Municipal del Contrato, previa aprobación de la Secretaría Comunal de Planificación, y acordadas 

por ambas partes, mediante el respectivo acuerdo y aprobado mediante Decreto Alcaldicio que se 

publicará en el Sistema de Información Pública www.mercadopublico.cl, emitiéndose la 

correspondiente Orden de Compra, en la oportunidad que corresponda. 

A.15.1 Aumentos de obras, Disminuciones de obras y/u Obras extraordinarias  

Se entenderán por aumentos o disminuciones de obras las que surjan de modificaciones al 

proyecto para llevar a mejor término la obra contratada, y que requieran aumentar o disminuir las 

cantidades de las mismas partidas incluidas en el itemizado del anexo Nº3 “Oferta económica” 

respetando los precios unitarios ofertados, las mismas especificaciones técnicas contenidas en los 

antecedentes del contrato y previo Informe Técnico fundado, elaborado por el ITM que detalle 

claramente las razones que justifican el aumento o disminución requerido. 

Se entenderán por obras extraordinarias las que surjan de modificaciones al proyecto, que se 

incorporen para llevar a mejor término la obra contratada, pero que no se encuentren incluidas en el 

Anexo Nº3 denominado “Oferta económica”. No se considerarán obras extraordinarias, aquéllas que 

el contratista haya considerado en su oferta y que hayan estado incluidas en alguno de los 

antecedentes de la licitación.  

Previo requerimiento del Supervisor Municipal o la Secretaría Comunal de Planificación, tanto en el 

caso de los aumentos o disminuciones de obras como en las obras extraordinarias, el contratista 

deberá presentar, debidamente fundados, el presupuesto y los plazos, de ejecución de las partidas 

a incorporar. Deberá presentarse una Nota de Cambio, en formato planilla, basada en el anexo Nº3 

“Oferta económica”, identificando claramente los aumentos, disminuciones y obras extraordinarias y 

su efecto en el monto total de obras. El presupuesto del contratista deberá considerar los mismos 

porcentajes de los gastos generales y utilidades estipulados en el presupuesto original. 

Dichos antecedentes deberán ser analizados por el ITM quien deberá generar un Informe Técnico 

fundado que detalle claramente las razones que justifican el aumento o disminución de las obras o 

la incorporación de las obras extraordinarias y eventualmente el aumento de plazo. Para efectos de 

aprobar el presupuesto del contratista, el ITM deberá contar con las cotizaciones o estudio de 

mercado que considere apropiadas para justificar la modificación de manera de acordar los precios 

de las partidas cuyos precios unitarios no se encuentren en el anexo Nº3 “Oferta económica”. 

El Supervisor del Contrato remitir el Informe Técnico fundado a la Secretaría Comunal de 

Planificación, quien determinará la procedencia o improcedencia de la solicitud de aumento, 

disminución u obras extraordinarias. 
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En el caso de aumento, u obras extraordinarias la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de 

contrato deberá modificarse en proporción al plazo y monto de la modificación que se suscriba y 

deberá cumplir con lo señalado al respecto en las presentes bases. En el caso de disminuciones al 

monto del contrato el adjudicatario podrá o no modificar la garantía de fiel u oportuno cumplimiento.  

A.15.2 De los aumentos de plazo 

Excepcionalmente se podrá aumentar el plazo de ejecución en los siguientes casos:  

a. Cuando se trate de motivos de fuerza mayor o caso fortuito. 

b. A causa de modificaciones de proyecto (aumentos y/u obras extraordinarias), siempre que 

estas impacten la ruta crítica del proyecto.  

Tratándose de la causal de caso fortuito o fuerza mayor, el Contratista deberá presentar al ITM, 

su solicitud con la justificación correspondiente por escrito. Dicha solicitud deberá ser presentada 

dentro de los 5 días corridos posteriores a la ocurrencia del hecho constitutivo de fuerza mayor o 

caso fortuito.  

El Supervisor del Contrato elaborará un Informe Técnico fundado, el cual deberá remitir a la 

Secretaría Comunal de Planificación, quien determinará la procedencia o improcedencia de la 

solicitud de aumento de plazo. 

Para la causal de modificaciones de proyecto, el plazo adicional para los aumentos de obra u 

obras extraordinarias deberá ser debidamente fundamentado por el Contratista, en base a la 

cantidad de obras, tiempos de adquisición y el rendimiento de mano de obra. 

El Supervisor del Contrato elaborará un Informe Técnico fundado, el cual deberá remitir a la 

Secretaría Comunal de Planificación, quien determinará la procedencia o improcedencia de la 

solicitud de aumento de plazo. Para la elaboración del Informe Técnico el Supervisor Municipal 

deberá evaluar los antecedentes presentados y podrá solicitar al Contratista más documentación de 

respaldo a la solicitud, pudiendo proponer un plazo diferente, de forma fundada. 

En caso de que proceda un aumento de plazo de ejecución, el proveedor deberá extender la vigencia 

de la garantía de fiel cumplimiento y la póliza de responsabilidad civil. En caso de que el proveedor 

no extendiere la garantía o no presente una nueva, la Municipalidad podrá dejar sin efecto el aumento 

de plazo y poder disponer el término anticipado de la contratación junto con el cobro de la garantía 

de fiel cumplimiento vigente.  

A.15.3 De las suspensiones de plazo 

Excepcionalmente se podrá suspender el plazo de ejecución y, en consecuencia, no se contabilizará 

el tiempo transcurrido, en los siguientes casos:  

a. En caso de que se produzcan hechos o circunstancias ajenos a la responsabilidad del 

Contratista y no imputables a este, que afecten directa y significativamente la ruta crítica de 

la programación original, y que impidan el cumplimiento del plazo contractual. 

b. Fuerza mayor o caso fortuito.  

Para proceder a la suspensión del plazo, el contratista deberá ingresar una solicitud formal mediante 

correo electrónico dirigido al Supervisor Municipal, en donde se fundamente el aumento de plazo, 

estableciendo claramente la causa, demostrando la afectación de la ruta crítica de la programación 

y justificando la cantidad de días adicionales solicitados. 

El Supervisor del Contrato elaborará un Informe Técnico fundado, el cual deberá remitir a la 

Secretaría Comunal de Planificación, quien determinará la procedencia o improcedencia de la 

solicitud de suspensión del plazo. 

Para la elaboración del Informe Técnico el Supervisor Municipal deberá evaluar los antecedentes 

presentados y podrá solicitar al Contratista más documentación de respaldo a la solicitud 

Se deberá dejar constancia en el libro de obras, conforme a la fase de ejecución, indicando fecha, 

motivo y periodo de la suspensión. Del mismo modo, se indicará la fecha de reanudación para la 

contabilización del plazo de ejecución y la nueva fecha de término de obras. Con todo, la suspensión 

solo procederá en la medida que se encuentre formalizado en el Decreto respectivo. 

La suspensión del plazo no significará un gasto adicional al presupuesto oficial de la obra, toda 

vez que esta causal de excepción tiene el único fin de exculpar al contratista de atrasos y no 

indemnizar por aumentos de costos o gastos asociados.  

Previo a acceder a cualquier solicitud de suspensión de plazo, el contratista deberá entregar un 

documento firmado por su representante legal, en el que declare expresamente que renuncia 
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a cualquier cobro asociado por suspensión de plazo, tales como gastos generales, lucro cesante, 

o cualquier otro, sin importar la causa. La renuncia deberá ser pura y simple, sin sujetarla a condición, 

plazo, modo, ni efectuar en ella reserva de derechos. 

A.15.4 Valor Proforma 

Corresponden a trabajos o servicios necesarios para la obra, los cuales deben ser ejecutadas por 

un tercero. Se refiere a aquellos rubros que resultan esenciales para el correcto y oportuno desarrollo 

de los trabajos u obras encomendados, por lo que debe tratarse de labores que sean el complemento 

necesario de dichos trabajos y, cuya determinación exacta y precisa en cuanto a su valor de provisión 

e instalación no es posible establecerse en la etapa de diseño del proyecto por lo que, el contratista 

no puede valorarlas. Por las razones expuestas, el contratista deberá cotizar dichas partidas bajo 

esta modalidad de Valor Proforma; las que, autorizadas por Supervisor Municipal, deberán ser 

pagadas por la empresa contratista al tercero con cargo de la "Mandante", esto es, la Municipalidad 

de Las Condes. Así las cosas, el contratista tendrá derecho a que se le reembolse las cantidades 

efectivas que acredite haber pagado por su ejecución.  En particular, el ítem Acometida, 

Empalme, derechos de inspección del proyecto de pavimentación, los AFR del proyecto sanitarios 

(si los hubiere), se pagará mediante esta modalidad. 

A.16 CESIÓN DE CRÉDITOS  

La cesión del crédito expresado en la factura deberá efectuarse de conformidad a lo dispuesto en la 

Ley 19.983 que “Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura”. Para estos 

efectos las notificaciones que corresponda efectuar se practicarán en el Departamento de Finanzas 

de la Municipalidad de Las Condes ubicado en Avenida Apoquindo N° 3.400, comuna de Las Condes. 

A.17 LIMITACION DE RESPONSABILIDAD  

No se aceptarán exclusiones o limitaciones de responsabilidad por los servicios ejecutados en el 

marco de esta licitación, que no se ajusten a la legislación chilena de derecho común que regula la 

materia, debiendo responder el adjudicado, en todo caso, al menos de la culpa leve en la ejecución 

del contrato.  

A.18 MULTAS  

La Municipalidad podrá aplicar las multas que se indican por las causales que se señalan a 

continuación: 

N º CAUSA DE MULTA UNIDAD UTM 

1 
Por incumplimiento del plazo máximo estipulado en el 

punto A.6.4.2.  
Por día 10 

2 

Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de 

las instrucciones entregadas por escrito por el Supervisor 

Municipal y/o I.T.M., así como aquellas establecidas en el 

punto A.9 de las Bases Administrativas y en y en el B.3 de 

las Bases Técnicas, una vez cumplido el plazo 

establecidas para tales u otorgadas por escrito por el 

Supervisor Municipal o I.T.M para su cumplimiento.  

Cada vez 3 

3 

Por no entregar programación de obras y/o las 

subsanaciones a ésta requeridas por el Supervisor 

Municipal o el ITM, en los plazos establecidos en el punto 

B.5.1 

Por día 2 

4 
Por la no presentación del certificado de disposición final 

de los escombros según el punto B.7.8.1 
Por día 3 

5 
Comportamiento inadecuado del personal del contratista, 

de acuerdo con lo señalado en el punto B.7.9. 
Cada vez 3 

6 

Por no retiro de escombros o acopio en la vía pública o 

falta de aseo perimetral del área de trabajo, una vez 

terminada la jornada de trabajo, e incumplimiento de las 

demás obligaciones establecidas en los puntos B.7.8.1 y 

B.7.8.2. 

Por día 3 
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7 

Por daño a la corteza, ramas o raíces, de árboles 

existentes en las áreas de trabajo, de acuerdo con lo 

indicado en las Especificaciones Técnicas de Paisajismo.  

Cada vez 1 

8 

Por no instalación de cierre perimetral durante la 

ejecución de los trabajos encomendados o cierre en 

malas condiciones, de acuerdo con lo indicado en las 

Especificaciones Técnicas. 

Cada vez 2 

9 

Por falta de cumplimiento en señalización de tránsito 

requerida, de acuerdo con lo indicado en las 

Especificaciones Técnicas de Obras Preliminares. 

Cada vez 3 

10 

Falta de acceso en uso del libro de obras digital (o físico 

en caso de no estar operativo el digital) o su debida 

actualización, de acuerdo con lo establecido en el punto 

B.7.1 

Cada vez 3 

11 

No contar con letrero de obra o letrero informativo, de 

acuerdo con lo establecido las Especificaciones Técnicas 

de Obras Preliminares. 

Cada vez 3 

12 
Por no cumplimiento en la realización de reuniones 

semanales según lo exigido en el punto B.7.2. 
Cada vez 3 

13 

Por no resarcir daños a terceros o especies vegetales en 

los plazos establecidos por el ITM, de acuerdo con lo 

establecido en el punto B.7.7. 

Por día 2 

14 

Ausencia del jefe de terreno sin aprobación del ITM de 

acuerdo con lo establecido en punto B.4.3, o falta 

injustificada del administrador del contrato cuando se le 

requiera de acuerdo con lo punto B.4.2 

Cada vez 3 

15 

Utilización de máquinas en mal estado que viertan 

combustibles o lubricantes en los causes o la vía pública 

que genere contaminación de cualquier forma o presenten 

peligro para el personal, según lo exigido en el punto 

B.8.4. 

Cada vez 3 

16 

Incumplimiento o falta de la instalación de faena o aseo 

deficiente en baños, de acuerdo con lo indicado en las 

Especificaciones Técnicas de Obras Preliminares. 

Cada vez 3 

17 
Incumplimiento en el horario de los trabajos establecidos 

sin autorización del ITM, de acuerdo con el punto B.2.2. 
Cada vez 3 

18 

Que el contratista autorice el ingreso a cualquier 

trabajador sin un contrato vigente, de acuerdo con lo 

estipulado en el punto B.4.6. 

Cada vez 3 

19 

No presentación del administrador del contrato en la 

reunión de obra, de acuerdo con lo indicado en el punto 

B.7.2. 

Cada vez 2 

20 
Incumplir con la limpieza exigida en el punto B.9.1. de las 

Bases Técnicas 
Cada vez 1 

21 

No efectuar la reparación, reemplazo o demolición de las 

obras rechazadas por el ITM, de acuerdo con lo indicado 

en punto B.3.1. 

Cada vez 2 
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22 
No realizar el cambio de profesional por solicitud del 

mandante en el plazo indicado en el punto B.4.5.  
Por día 1 

23 
Realizar cambio de profesional sin la autorización del ITM 

de acuerdo con lo indicado en punto B.4.5. 
Cada vez 3 

24 
Incumplimiento de las medidas de seguridad indicadas en 

el punto B.7.6 
Cada vez 1 

25 

En caso de que el contratista no subsane los reparos 

detectados por la Comisión dentro del plazo fijado según 

lo establecido en el punto B.10.2.1. 

Por día 5 

 

 

A.19 PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Y 

MULTAS.  

Detectada una situación que amerite la aplicación de una multa u otra medida derivada de 

incumplimientos contemplada en las presentes bases, o que constituya una causal de término 

anticipado establecidas el Supervisor Municipal notificará al Contratista al correo electrónico fijado 

para estos efectos sobre la medida a aplicar y sobre los hechos que la fundamentan.  

El Contratista tendrá un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación, para formular sus 

descargos por escrito ante el Supervisor Municipal, quién deberá resolverlos dentro de un plazo de 

10 días hábiles contados desde la presentación de éstos. Formulados o no los descargos por parte 

del Contratista, la medida a aplicar deberá formalizarse a través de una resolución fundada, que 

deberá pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieren, la que será notificada al 

Contratista al correo electrónico fijado para estos efectos al inicio del contrato, y publicarse 

oportunamente en el Sistema de Información. Contra dicha resolución procederán los recursos que 

establezca la ley.  

El Contratista tendrá un plazo de 10 días hábiles para pagar la multa en la Tesorería Municipal 

ubicada en Av. Apoquindo N°3400, comuna de Las Condes, según la UTM del mes en que se emita 

la resolución fundada que aplica la sanción. Si el Contratista no efectuare el pago en dicho plazo, se 

descontará el monto del estado de pago pendiente y, si no existiera estado de pago pendiente, o 

dicho pago no alcanza a cubrir el monto de la multa, se ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento, 

debiendo restituirse al Contratista el excedente si lo hubiese, sin perjuicio de la obligación de este 

último de entregar una nueva caución, en el plazo indicado en el punto N° A.2.2 de las presentes 

bases. 

El tope máximo para las multas no podrá superar el 10% del monto total del contrato. 

A.20 DOMICILIO DE LAS PARTES  

Las partes fijan su domicilio en la comuna y ciudad de Santiago, sometiéndose a la jurisdicción de 

sus Tribunales Ordinarios de Justicia. 

A.21 PACTO DE INTEGRIDAD.  

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente 

el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones 

que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y 

demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información 

y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de 

licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:  

a. El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, 

entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su 

artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del 

trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que 

significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos 

mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se 

produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de 

Naciones Unidas.  



 

33 

 

b. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, 

regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún 

funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la 

ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a 

ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en 

el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del 

o los contratos que de ello se deriven.  

c. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o 

conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, 

cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, 

negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o 

formas.  

d. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba 

presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean 

necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia 

de la misma.   

e. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, 

buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.   

f. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones 

establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que 

de ellos se derivase.  

g. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases 

de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.  

h. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una 

propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a 

la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y 

oportunidad ofertadas.  

i. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las 

obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus 

empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con 

que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente 

licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las 

consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que 

también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes. 
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B. BASES TÉCNICAS 

“CONSTRUCCIÓN PLAZA MIRADOR CERRO APOQUINDO” 

ID N°2560-61-LR25 

B.1 GENERALIDADES 

Las presentes bases técnicas detallan las exigencias mínimas, las disposiciones, condiciones, 

procedimientos, términos y normas que regularán y que deberá cumplir el contratista para la 

construcción de las obras del proyecto, ubicado en Cerro Apoquindo con acceso desde calle Vicente 

Ferrer frente a número 2180, comuna de Las Condes. 

El proyecto tiene como objeto la construcción de una plaza de juegos y una plaza mirador, con 

4.200m2 aprox. a emplazar en dos zonas relativamente planas en la cumbre del cerro Apoquindo 

con vistas a la ciudad de Santiago. Además, contempla el acceso a una zona de Bosque de Bolsillo 

(Miyawaki), plantación que no está prevista en la presente licitación, pues será ejecutada por un 

tercero. 

El proyecto técnico se encuentra definido en los antecedentes adjuntos a las presentes bases de 

licitación, pero en términos generales contempla las siguientes características principales: 

La mayoría de las contenciones de terreno se ejecutan con gaviones más algunos muros de 

hormigón bajos. Los pavimentos son en su mayoría de maicillo con zonas de adocreto y rampas en 

hormigón, contenidos en algunos casos mediante solerillas. Se proyecta una pérgola de acero y se 

incluyen diversos mobiliarios de hormigón prefabricado, alcorques, bicicletero, basureros y 

dispensador de bolsas. El paisajismo incluye árboles, arbustos herbáceos y cubresuelos. El riego 

será por goteo y aspersión. Se contemplan la instalación de agua potable para dos bebederos 

además de obras básicas de canalización y disposición de aguas lluvias. En cuanto a electricidad el 

proyecto incluye luminarias ornamentales y algunas cámaras de seguridad, los que deberán 

considerar el correspondiente empalme a la red.  

El contratista deberá considerar todo lo necesario para la correcta ejecución y funcionamiento de las 

partidas solicitadas, las cuales deberán ajustarse a las especificaciones técnicas, planos e 

indicaciones de la Inspección Técnica de Obra (ITM). El Municipio deberá recibir las obras 

completamente terminadas y funcionales en todos sus aspectos.  

B.1 DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

B.1.1 Documentación 

Las planimetrías, especificaciones técnicas, memorias, fichas técnicas y toda la documentación que 

se adjunta a la presente licitación deben considerarse parte de las presentes Bases Técnicas. La 

obra deberá ejecutarse en estricto apego con dichos documentos y con aquellos que se emitan con 

carácter de aclaración o modificación durante su desarrollo.  

Se deben considerar todos los documentos, planimetría u otros tipos de archivos incluidos en las 

siguientes carpetas adjuntas: 

a. Antecedentes de terreno 

i. Estudio topográfico. 

ii. Mecánica de Suelos. 

iii. Fotografías. 

b. Proyecto de arquitectura. 

c. Proyecto de paisajismo. 

d. Proyecto de riego. 

e. Proyecto de agua potable. 

f. Proyecto de aguas lluvias. 

g. Proyecto de iluminación. 

h. Especificaciones Técnicas. 

i. Itemizado de obras. 

Todos sus documentos anexos a las bases técnicas deberán entenderse como requisitos mínimos, 

de manera que cualquier omisión en estas no liberará al adjudicatario de ejecutar los trabajos 

conforme a las normas técnicas establecidas.  
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Cualquier anotación o indicación en los planos y que no esté indicada en las Especificaciones, o 

viceversa, se considerará especificada en ambos documentos. 

No obstante, de existir incongruencias o diferencias entre planos y especificaciones técnicas o entre 

especialidades, el contratista tendrá el deber de elevar la consulta a través de RDI. 

B.2 MARCO NORMATIVO Y HORARIOS DE TRABAJO 

B.2.1 Normativa Técnica Aplicable  

Las obras se realizarán debiendo en todo caso cumplir con la normativa vigente aplicable. 

Desde el inicio de las obras y durante todo el periodo de vigencia del contrato, se deberá dar 

cumplimiento a toda la normativa aplicable, entre otras: 

a. Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones,  

b. Plan Regulador Comunal,  

c. Ordenanzas especiales y locales de Las Condes,  

d. Normas en materias laborales y previsionales,  

e. Prescripciones acerca de la prevención de accidentes de trabajo, y protecciones de uso 

personales. 

f. Leyes, decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos, 

impuestos, inspecciones, recepciones, 

g. Especificaciones técnicas y Normativa MINVU, cuando aplique al proyecto. 

h. Manual de Señalización de Tránsito del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, 

cuando aplique al proyecto 

i. Reglamento de Seguridad de las instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica (RIC). 

Instrucciones Técnicas RGR N 1, 2, 6 y 9 del 2024, en caso de contemplar instalaciones 

fotovoltaicas. 

j. Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, ley y reglamento 

de recolección, reutilización y disposición de aguas grises, cuando aplique al proyecto. 

k. Normas del Instituto Nacional de Normalización (INN), incluyendo normas de diseño, 

construcción y adquisición de materiales y equipos vigentes al momento de la recepción de 

los trabajos,  

Todas las modificaciones a la normativa antes mencionada y cualquier otra aplicable a la materia, 

En la eventualidad de requerimientos no mencionados en las Normas Chilenas, se impondrá en 

último término el criterio del ITM o del Supervisor del Contrato, a quienes le corresponderá optar por 

la norma que sea más conveniente para el desarrollo del proyecto. 

B.2.2 Horarios de trabajo 

Los trabajos podrán ejecutarse dentro del horario establecido por el Decreto Sección 1° N° 231 del 

22 de enero de 2021, conforme a la ordenanza municipal de Las Condes. El horario permitido será 

de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 19:00 horas, y los sábados, entre las 9:00 y las 14:00 horas.  

La municipalidad podrá, de manera excepcional, solicitar una extensión del horario de trabajo o un 

horario especial, el cual deberá ser coordinado con el Supervisor Municipal o el ITM. Estos trabajos 

extraordinarios no generarán costos adicionales. 

B.3 FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

B.3.1 Fiscalización y Detección de Inconformidades 

El ITM deberá contar con un procedimiento detallado que le permita mantener el control de la obra 

y hallar disconformidades en el caso que existan, para que el contratista repare los trabajos 

defectuosos, el cual se podrá basar en los protocolos de recepción de partidas. 

El procedimiento para la correcta fiscalización tendrá las siguientes etapas: 

a. Con el proyecto completo, el ITM selecciona las partidas o actividades que a su juicio requieren 

de un control exhaustivo y configura con ellas el programa de control de calidad, el cual debe 

incluir la certificación de los materiales que el ITM estime conveniente. 

b. El contratista solicita a el ITM la recepción parcial de una partida mediante el Libro de Obras. 

Se realiza la inspección a la partida seleccionada y se verifica su cabal cumplimiento, 
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autorizando la siguiente actividad, o en su defecto la no conformidad de los trabajos 

específicos, el cual debe quedar registrado en el libro de obras. 

Para la inspección selectiva de la partida con solicitud de recepción parcial, el ITM verifica 

aleatoriamente algunas unidades o sectores para comprobar que la partida esté bien ejecutada, 

proceso en el cual pueden producirse tres situaciones: 

i. Recepción conforme: Los elementos seleccionados cumplen satisfactoriamente con 

los materiales y diseño especificado, por lo que el ITM da por recibida la partida dejando 

registro en el Libro de obras. 

ii. Recepción rechazada: Los elementos seleccionados no cumplen ampliamente con los 

requerimientos del proyecto. El ITM no recibe la partida solicitada, anotando en el Libro 

de obras la no conformidad y señalando las causas del rechazo. Se deja una nueva 

fecha de recepción de la partida, una vez superadas las observaciones. 

iii. Recepción con observaciones: Se produce cuanto los elementos seleccionados son 

motivo de observaciones menores, parciales y no representan riesgo para el resultado 

final esperado. El ITM recibe con observaciones con el compromiso del contratista de 

efectuar las correcciones del caso y de incorporarlas en las recepciones sucesivas 

similares. Lo anterior, deberá quedar consignado en el Libro de Obras. 

Durante la etapa de construcción, el ITM estará facultado para ordenar la reparación, reemplazo o 

demolición de las obras rechazadas, lo cual será comunicado por escrito al contratista. 

B.3.2 Cumplimiento de instrucciones  

El contratista deberá someterse a las órdenes del Supervisor Municipal y/o ITM, las cuales se 

impartirán siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato. Excepcionalmente 

podrán dar órdenes al Contratista de forma verbal, debiendo posteriormente dentro de un plazo 

máximo de 48 horas registrar en el libro de obras las órdenes al contratista. 

B.4 EQUIPO DE TRABAJO Y PERSONAL DE OBRA 

B.4.1 Individualización de profesionales de obra 

El contratista deberá informar al Supervisor del contrato, en un plazo máximo de cinco días 

corridos contados desde el día siguiente a la publicación del decreto que aprueba el contrato en el 

portal www.mercadopublico.cl, la individualización del equipo de trabajo.  

Los profesionales requeridos son los siguientes: 

B.4.2 Administrador del contrato 

El Administrador de Contrato será el representante técnico y profesional del contratista durante la 

ejecución de una obra, ante la municipalidad. Será designado por la empresa contratista para el 

proyecto. Las funciones administrativas podrán compartirse o asignarse a personal de apoyo, sin 

perjuicio que es el Administrador del Contrato el profesional responsable ante la Municipalidad. 

Deberá poseer un título de arquitecto, Ingeniero Civil en obras civiles, Ingeniero Civil Estructural, 

Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcción o Construcción Civil y deberá contar con una experiencia 

mínima de 10 años, con los conocimientos técnicos necesarios para velar por la adecuada ejecución 

de la obra, lo que será verificado por el Municipio, a través de la presentación del certificado de título 

y un Currículum Vitae. La Municipalidad tendrá la facultad de corroborar la información entregada 

tomando contacto con las empresas singularizadas en el CV y rechazar el nombramiento si no 

cumple con los requisitos indicados. 

El Administrador del Contrato tendrá dedicación permanente o exclusiva al contrato, debiendo estar 

disponible cuando sea requerido por el Supervisor Municipal o ITM. 

Entre otras, tendrá las siguientes obligaciones: 

a. Coordinar, dirigir y controlar en terreno, el servicio a su cargo. 

b. Mantener contacto permanente con el Supervisor Municipal o con el Inspector Técnico 

Municipal, mediante Teléfono celular o sistema de comunicación que la Municipalidad 

establezca, respecto de los trabajos encomendados, así como, de las novedades en el 

servicio. Deberá reportar cualquier contingencia de la obra al Supervisor Municipal o ITM de 

manera oportuna. 

c. Tener cabal conocimiento de las Bases de Licitación tanto administrativas como técnicas, y 

toda la documentación y demás antecedentes del proyecto, previo al inicio de las obras. Y 
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conocer todas las modificaciones posteriores que surjan con el transcurso de la obra, llevando 

un registro de ellas.  

d. Realizar anotaciones y recibir instrucciones mediante el Libro de Obra Digital o en su defecto 

el libro de obras físico. 

e. Asistir a todas las reuniones de inspección de manera obligatoria, salvo justificación por escrito 

que cuente con visto bueno del ITM. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de ausencia justificada 

deberá ser reemplazado por su superior.  

f. Formular y enviar las RDI que puedan surgir durante la obra. 

g. Implementar y supervisar el correcto uso de los elementos de trabajo, así como también, el 

uso e implementación de las medidas de seguridad necesarias para la ejecución de los 

trabajos. 

h. Solicitar los aumentos de plazo cuando existan causas que hayan retrasado o imposibilitado 

la ejecución de los trabajos encomendados. 

B.4.3 Jefe de terreno 

El contratista deberá asignar de manera permanente en la obra a un profesional que desempeñe el 

cargo de jefe de terreno.  

Éste deberá contar con una experiencia mínima de 10 años de ejercicio y experiencia en 

construcción, la cual será acreditada mediante Curriculum Vitae. La municipalidad tendrá la facultad 

de corroborar la información entregada tomando contacto con las empresas singularizadas en el CV 

y rechazar el nombramiento si no cumple con los requisitos indicados. 

Este profesional deberá cumplir con los siguientes requisitos y responsabilidades: 

a. Deberá estar permanentemente en obra, durante toda la jornada laboral diaria.  

b. Como responsable técnico, será el encargado de velar por el cumplimiento de la correcta 

ejecución según planos y especificaciones del proyecto.  

c. Deberá tener el conocimiento técnico adecuado y encontrarse capacitado para ejercer la 

supervisión de los trabajos de todas las especialidades que compone el presente proyecto. 

d. Deberá tener cabal conocimiento de todos los antecedentes y documentación del proyecto 

previo al inicio de las obras, incluyendo sus posibles modificaciones. 

e. En aquellas ocasiones en que el profesional jefe de terreno se ausente, deberá dejar en su 

reemplazo una persona idónea y debidamente autorizada por el ITM, hecho que deberá 

quedar registrado en el libro de obras. 

El Supervisor Municipal podrá exigir el reemplazo del profesional jefe de la obra o parte de su equipo, 

siempre que existan razones fundadas para solicitar el cambio. 

El contratista deberá proporcionar profesionales y técnicos que posean pericia y experiencia en sus 

respectivos campos. 

B.4.4 Prevencionista de riesgos 

 El contratista deberá contar desde el primer día de inicio de las faenas y de manera periódica en la 

obra, con la asesoría de un experto en seguridad laboral o prevención de riesgos, quien deberá velar 

por que se cumplan todas las exigencias que la ley indique en esta materia sobre seguridad, higiene 

y cualquier otro que aplique a esta materia. Además de velar por el cumplimiento íntegro del Plan de 

Prevención de Riesgos de la Obra y normativa vigente, informando oportunamente las 

observaciones y deficiencias al contratista y al mandante.  

B.4.5 Cambio de profesionales 

La Municipalidad podrá solicitar el cambio de cualquier profesional, lo que será requerido por el ITM 

mediante libro de obra. Éstos deberán cumplir como mínimo con lo requerido en las presentes bases. 

El contratista contará con un plazo de quince días hábiles desde el requerimiento del ITM para 

materializar dicha solicitud.  

En caso de que el contratista requiera el cambio de algún profesional, deberá informar por escrito al 

ITM del contrato. Con todo cualquier cambio de profesional quedará sujeto a la aprobación del ITM, 

quien deberá verificar que el profesional propuesto cumpla con los requisitos establecidos en las 

presentes bases para cada uno de los perfiles. 
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B.4.6 Personal 

Se deja constancia que el contrato que se suscribirá con el Contratista, no será un Contrato de 

Trabajo para los trabajadores del contratista, de manera que no existirán vínculos de subordinación 

o dependencia alguna entre la Institución y el personal de la empresa adjudicataria. Por lo tanto, para 

todos los efectos legales, la empresa tendrá la responsabilidad total y exclusiva de su condición de 

empleador para con sus trabajadores. 

El Contratista asumirá la exclusiva responsabilidad por el cumplimiento de las leyes sociales y 

laborales que afecten al personal que trabaje bajo su dependencia. El cumplimiento de las leyes 

sociales y laborales, incluido el finiquito respectivo y/o el traslado del personal según corresponda, 

deberá ser verificado por el ITM de contrato cada vez que se gestione el pago de los servicios. 

El ITM podrá solicitar al contratista, en cualquier momento que lo estime conveniente, el libro de 

asistencia, el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a 

éstos correspondan respecto a sus trabajadores. Lo anterior deberá ser acreditado mediante 

certificados emitidos por la correspondiente Inspección del Trabajo. (Art.183-C inc. 1° y 2° Código del 

Trabajo). 

Es obligación del contratista efectuar las denuncias por accidentes del trabajo o enfermedades 

profesionales en conformidad a las disposiciones legales vigentes; asimismo se obliga a dar cuenta 

al Supervisor Municipal del contrato de las denuncias efectuadas.  

El personal del Contratista o proveedores, están autorizados a permanecer sólo en el recinto de la 

obra y no se les permitirá acceso a otras dependencias de lugar donde se desarrolle la construcción, 

salvo en casos específicos calificados por el ITM. 

El contratista deberá contar con el personal que estime en su oferta para dar cumplimiento cabal de 

las labores y plazos ofertados. Lo anterior incluye jornales, operarios, conductores, encargado y 

cualquier otro que defina el oferente. 

El personal deberá tener aptitudes físicas y de salud compatibles con el trabajo que desempeñará. 

Además, deberá ser capacitado por el contratista en temas de prevención de riesgo y de las 

funciones propias del servicio, antes y durante el desarrollo del contrato. 

Todas las cuadrillas deberán contar con el equipamiento y maquinaria propio y necesario para la 

correcta y eficiente ejecución de los trabajos. 

El Supervisor Municipal o el ITM podrá exigir el cambio de los trabajadores a los que se refiere este 

punto por motivos fundados como presentar mala conducta, faltar el respeto hacia terceros, falta de 

conocimientos técnicos necesarios para llevar a cabo los trabajos exigidos en estas bases o aquellos 

determinados por la misma Inspección Técnica. El Contratista tendrá un plazo de 3 días corridos 

para realizar dicho reemplazo. 

B.5 GESTIONES PREVIAS  

B.5.1 Programación de obras 

El contratista deberá confeccionar una programación de obras como carta Gantt. Se realizará en 

formato digital (Microsoft Project o similar, según lo solicitado por el Supervisor Municipal). Incluirá 

las fechas de inicio y término de acuerdo con el plazo de ejecución de las obras y la duración y 

secuencia de todas las partidas del itemizado de obras, con sus respectivas dependencias, indicando 

la ruta crítica. Deberá contemplar e identificar los plazos de importación, o plazos de autorizaciones 

y permisos en las partidas que corresponda. 

Deberá ser entregada en un plazo máximo de cinco días corridos contados desde el día siguiente 

a la publicación del decreto que aprueba el contrato en el portal www.mercadopublico.cl, al 

Supervisor Municipal. El Supervisor municipal o ITM podrá realizar observaciones, las que deberán 

ser resueltas por el contratista en un plazo máximo de 5 días corridos.  

Una vez aprobada la programación e iniciada la obra, el ITM deberá dejar constancia de su 

aprobación en el libro de obras. Esta programación servirá como línea base para el control de 

avances que deberá mantener actualizado el Administrador del Contrato de forma semanal durante 

todo el transcurso de la obra. Se graficará mediante un color distintivo las partidas ejecutadas y las 

partidas pendientes. Deberá permitir la comparación del avance programado con el real físico 

semanal, mediante visualización de curva “S”. 

La programación deberá estar disponible en formato digital para el ITM, cada vez que este la 

requiera. Además, se mantendrá visible en la oficina de obras, una copia impresa de la programación, 

a escala suficiente para mantener su legibilidad. 
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B.5.2 Sociabilización 

Será responsabilidad del contratista notificar por escrito a los vecinos que sean directamente 

afectados por las obras, con al menos 4 días de antelación al inicio de estas.  

La notificación será un afiche entregado por la inspección técnica Municipal, en el cual se detallará 

la duración de los trabajos, así como los canales de comunicación disponibles para que los vecinos 

puedan ingresar las observaciones que pudieran generarse después de la ejecución de los trabajos. 

Además, se indicará el tipo de obra a realizar, los horarios de trabajo previstos, el tiempo estimado 

de duración y las medidas de seguridad que se tomarán para minimizar las molestias. El contratista 

deberá asegurarse de que la notificación sea entregada en un formato accesible y comprensible para 

todos los residentes afectados. En todo caso, el afiche deberá contar con el visto bueno del 

Supervisor Municipal o ITM previo a su impresión. 

En caso de no cumplir con esta obligación, no podrá iniciarse la obra hasta que se realice la 

notificación correspondiente, sin que ello implique una extensión del plazo de ejecución de estas.  

B.6 ENTREGA DE TERRENO Y PRIMERA PIEDRA 

B.6.1 Entrega de terreno 

Una vez emitido el decreto que aprueba el contrato, aceptada la orden de compra, individualizados 

los profesionales y aprobada la programación, el ITM comunicará a través de un medio escrito al 

contratista el día en que se hará la entrega del terreno. 

Se dejará constancia de la entrega de terreno en un acta, la cual deberá ser firmada el Supervisor 

Municipal y el Administrador del Contrato. Además, será anotada en el libro de obras digital. El plazo 

de ejecución de la obra se contabilizará a partir de la fecha en que se firme el acta de entrega de 

terreno. 

Si el representante del Contratista no concurriera a la entrega del terreno, el Supervisor Municipal 

señalará una nueva citación, si tampoco concurre a ésta, la Municipalidad podrá poner término 

anticipado administrativamente al contrato haciendo efectiva la garantía de fiel cumplimiento del 

contrato.  

La demora por más de 10 días corridos en la iniciación de los trabajos o cualquier interrupción en el 

curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido causada por fuerza mayor o justificada 

plenamente ante el ITM municipal, dará derecho al Municipio para dar término anticipado al contrato. 

B.6.2 Acto de primera piedra 

Una vez avanzada la ejecución de las obras, el ITM informará al contratista, en caso de que el 

municipio lo requiera, la fecha del acto de la primera piedra de la construcción.  Para lo cual el 

contratista deberá seguir el protocolo establecido por la Municipalidad, protocolo que será entregado 

por el municipio al contratista.  

 

B.7 ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA 

B.7.1 Libro de obra 

El contratista deberá proveer un libro digital para el contrato, el cual servirá como medio de 

comunicación entre contratista y municipalidad, representada por el ITM y/o el Supervisor Municipal.  

El contratista deberá crear los perfiles del Administrador de Contrato, Jefe de terreno, prevencionista 

de riesgos, Supervisor del contrato, Inspector Técnico Municipal, Especialistas, y de quienes más 

serán los autorizados para realizar anotaciones en el libro de obra. En caso de que el contratista 

solicite incorporar otros profesionales, deberán ser previamente aprobados por el ITM. 

Adicionalmente, deberán capacitar al Supervisor del Contrato e ITM en el uso de este libro, en caso 

de que sea necesario. 

En caso de indisponibilidad del libro digital, el contratista deberá proveer un libro físico en triplicado, 

autocopiativo y foliado, el cual reemplazará el libro digital durante el período de indisponibilidad. 

El libro de obras deberá presentar claramente la siguiente información mínima: 

a. Individualización del proyecto, con ID de la licitación. 

b. Nombre de la constructora adjudicada, número y fecha de decreto de adjudicación y decreto 

de contrato (si lo hubiere). 

c. Número y fecha del permiso municipal respectivo (si lo hubiere). 

d. Nombre del constructor a cargo de la obra cuando ésta se inicie. 
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e. Nombre del Propietario. 

f. Nombre del/el ITM. 

g. Nombre del/la Inspector Técnico de Obras (cuando corresponda). 

h. Nombre de los proyectistas, según corresponda al proyecto: arquitecto proyectista, ingeniero 

calculista, especialistas, revisores independientes, etc. 

El Libro de obras señalará los hechos más importantes durante el curso del contrato y ejecución de 

las obras, como, por ejemplo:  

• Inicio, control, avance y recepción de los trabajos, incluido registro gráfico de cada proceso 

constructivo que garantice la buena ejecución de las obras.  

• Observaciones o instrucciones del ITM, arquitecto u otros profesionales autorizados. 

• Registro semanal de ingreso de materiales. 

• Registro semanal (planilla) de retiro de material o escombros, incluyendo cantidades de 

material, patentes de vehículos y certificados de botaderos autorizados. 

• Las modificaciones, aclaraciones e interpretaciones de los proyectos efectuadas por el 

Supervisor Municipal, el ITM y el Contratista. 

• Las multas aplicadas y el motivo de la aplicación de esta.  

• Las interrupciones o paralizaciones que pudieran sufrir las faenas, con indicación de su causa 

y origen. 

• Todas las demás circunstancias, hechos u observaciones que se estime necesario consignar. 

Será responsabilidad del contratista, mantener el libro en la obra de forma permanente y 

debidamente actualizado. 

Todas las anotaciones que se registren en el libro de obras deberán ser suscritas, fechadas e 

individualizadas por quien las realiza.  

Los mails oficiales que definan especificaciones, cambios o instrucciones deberán quedar 

registrados en el libro de obras, con la firma de conformidad de las partes involucradas. 

Durante la recepción de obras, en el momento que el ITM lo requiera, se entregará una copia del 

libro de obras al propietario, otra quedará en posesión del contratista y se entregará el original a la 

Dirección de Obras Municipales al momento de la recepción definitiva total de las obras. 

B.7.2 Reuniones de obra 

El contratista deberá programar reuniones de obra semanales, para revisión de estados de avance, 

programación y correcta ejecución de las obras. En estas reuniones es indispensable la 

presencia del Administrador del Contrato, el ITM y los Proyectistas que correspondan. La 

constructora deberá levantar un acta de cada reunión como registro del avance de la obra, según 

formato previamente aprobado por el ITM, que contendrá, a lo menos: el avance programado y real 

físico semanal, adjuntando una curva “S”, estado de RDI y el seguimiento con responsabilidades de 

las problemáticas que se susciten en el proyecto 

El ITM podrá programar reuniones extraordinarias producto de cualquier eventualidad o emergencia 

producida en la ejecución de las obras, donde sea requerida la presencia de alguno de los 

profesionales que patrocinan los proyectos, podrá requerirse desde cualquier medio donde quede 

constancia escrita (correo electrónico o libro de obras) y fijará la fecha y la hora de la citación, la 

respuesta a este tipo de requerimiento tendrá un plazo de 48 horas. 

Se deja establecido que para las reuniones de obra se deberá informar el avance programado en 

comparación con el avance real de la obra actualizado, con el fin de revisar el cumplimiento de la 

programación semanal de la obra, donde se deberá mostrar el avance de las principales partidas en 

ejecución indicando el detalle de suministro de materiales y mano de obra e informando los 

inconvenientes presentados y todo lo necesario para cumplir con lo comprometido. También se debe 

incluir como tema, la logística de provisión de equipos, equivalente, etc.  

B.7.3 Controles de avance 

Son todas aquellas labores que debe realizar el ITM en cumplimiento con sus funciones 

fiscalizadoras, para llevar un control detallado de las cantidades de obra ejecutada. 

Las herramientas de medición y control físico consisten en establecer instrumentos de trabajo para 

evaluar las cantidades de obra ejecutada y su costo correspondiente, en un determinado momento 
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del proceso constructivo. Los indicadores que se obtienen por esta vía permiten visualizar y comparar 

la situación de avance real de los trabajos respecto a la programada, medir el grado de cumplimiento, 

adelanto o atraso y tomar decisiones correctivas si corresponde. 

Con el fin de dar cumplimiento a los principios de probidad y transparencia, los avances de la obra, 

durante la vigencia del contrato, deberán ser informados por el ITM a través del módulo de gestión 

de contratos del portal www.mercadopúblico.cl. Por otra parte, el ITM, a través del sistema de gestión 

de obras GEO-CGR & SISGEOB, perteneciente a la Contraloría General de la República, informara 

el estado contractual, indicando los avances de la obra el estado financiero, sus modificaciones y en 

general toda la información requerida en dicho portal, cuando corresponda. Dichos sistemas deberán 

mantenerse al día, debiendo actualizar la información cada vez que se procese un Estado de Pago, 

hasta la recepción de las obras, cuando corresponda.  

La Municipalidad deberá realizar un adecuado monitoreo de los contratos, que asegure el 

cumplimiento de lo ofertado. Dicho monitoreo permitirá aplicar sanciones al contratista o proveedor, 

mejorar las condiciones para futuras licitaciones y contar con un historial de comportamiento, a fin 

de considerarlo para Ia evaluación de sus ofertas en procesos futuros de licitación. 

B.7.4 Requerimientos de información (RDI) 

En caso de que el contratista presente dudas respecto de la documentación del proyecto, será su 

responsabilidad levantar una consulta formal al ITM mediante un Requerimiento de Información 

(RDI). Dichas dudas podrán originarse de falta de información en la documentación del proyecto, 

incongruencias entre la planimetría y especificación técnica de alguna especialidad, diferencias entre 

distintas especialidades, interferencias entre especialidades, dudas o imprevistos respecto de 

procesos constructivos o materiales u otras dudas respecto de la documentación del proyecto. 

Será responsabilidad del constructor levantar RDI correspondiente, la cual deberá ser remitida al 

ITM del contrato, el cual analizará la procedencia de esta, revisando que no pueda ser respondida a 

la luz de la documentación del proyecto. En caso de que proceda, será remitida a la Unidad 

Requirente para que en coordinación con cada proyectista se dé respuesta al Requerimiento de 

Información. 

B.7.5 Medidas de gestión y control de calidad 

Los contenidos de las medidas de gestión y control de calidad están establecidos en la Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcciones. 

Dichas medidas de gestión y control de calidad deberán ser establecidas y registradas en un 

documento que se deberá mantener en el lugar de la obra, durante todo el tiempo de ejecución de 

ésta, a disposición de los profesionales competentes, y del ITM. Terminada la obra, el constructor a 

cargo deberá presentar una declaración jurada, con la respectiva firma, afirmando que las medidas 

de gestión y de control de calidad fueron aplicadas. 

Este documento debe ser entregado al ITM al momento de entrega de terreno. 

B.7.6 Medidas de seguridad 

El contratista se obliga a tener incorporados a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del 

trabajo y enfermedades profesionales que regula la ley N°16.744.  

El contratista asumirá la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de seguridad para 

sus trabajadores y las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de ellas.  

El ITM supervisará que la empresa contratista cumpla con toda la legislación vigente respecto de 

Seguridad e Higiene Industrial y la normativa sanitaria, entre ellos considerar los siguientes puntos: 

a. Supervisar la entrega y difusión del Plan de Prevención de Accidentes Laborales y 

Enfermedades a la Inspección Técnica y al personal de la empresa contratista, asegurando el 

cumplimiento de dicho documento. Deberá especificar los números de teléfonos de 

emergencia e indicar los centros asistenciales más cercanos, a los que deben ser derivados. 

Dicho plan deberá ser enviado al municipio y presentado en la primera reunión de obras. 

b. Realizar el seguimiento al cumplimiento por parte de la empresa contratista de las reuniones 

de prevención de riesgos. 

c. Que el contratista efectué las denuncias de los accidentes de trabajo en conformidad con la 

legislación vigente. 

d. Verificar mediante un Certificado de Adhesión que la empresa este adherida a una institución, 

según lo indicado en la Ley N°16.744. 
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e. Verificar mediante comprobante de Seremi de Salud, la recepción del sistema de Reglamento 

Interno de Orden, Higiene y Seguridad, si corresponde, según artículo 153 del Código de 

Trabajo. 

f. Verificar que los trabajadores estén incorporados al seguro social contra riesgos de accidentes 

del trabajo y enfermedades profesionales. 

g. Fiscalizar que el contratista mantenga la señalización reglamentaria durante la ejecución de 

los trabajos (letreros, barreras, conos, cintas de peligro, etc.), con el fin de evitar accidentes 

de tránsito, de transeúntes y del personal propio. 

El Contratista asumirá la exclusiva responsabilidad por el cumplimiento de las disposiciones 

estipuladas en la Ley N°16.744, que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales y Reglamentos complementarios. 

Deberá dar cumplimiento a las diferentes normas técnicas chilenas que regulan la seguridad en la 

construcción, entre otras:  

- ENCh 346.Of200 Prevención de accidentes del trabajo  

- NCh 439.Of1999 Disposiciones de seguridad en excavación;  

- NCh 2458/Of1999 Sistemas personas para detección caídas – Parte 1 

- NCh 997.Of2000 Andamios – Terminología y clasificación 

- NCh 1230 Seguridad e higiene en obras de construcción 

- NCh 350.Of2000 Construcción – seguridad – instalaciones eléctricas provisionales 

El contratista deberá considerar todas las medidas de seguridad tanto para el personal como para 

las instalaciones, durante el desarrollo de la obra.  

El Contratista deberá asegurar que su equipo de trabajo cuente con el uniforme y equipo adecuado 

completo para las faenas que deberá realizar, esto es: zapatos de seguridad, guantes, uniformes 

que identifiquen a la empresa, cascos, fajas ergonométricas ajustables, botiquín, conos y señales de 

tránsito, entre otros. Además, se deberá mantener en obra los elementos mínimos para la atención 

de primeros auxilios, en caso de accidentes.  

El contratista deberá cuidar de no producir focos que pudiesen generar incendios tales como fogatas 

o fumar en áreas no delimitadas, así como deberá contar en terreno con los elementos necesarios 

para detener un posible incendio.  

El contratista deberá considerar toda la señalética transitoria necesaria y considerar todas las 

medidas de seguridad durante los trabajos, tales como señalética peatonal, vial, demarcaciones 

señalización de áreas de seguridad e instalación de barreras new jersey, y en general todas las 

necesarias para evitar accidentes. Estas deberán ser constantemente revisadas por el 

prevencionista de riesgos para asegurar que la obra este siempre señalizado.  

El contratista deberá cumplir con toda la legislación vigente respecto de Seguridad e Higiene 

Industrial y la normativa sanitaria. Deberá tomar todas las medidas necesarias para cautelar la 

seguridad de los transeúntes y del personal de la obra, mediante cierros, señalizaciones, cuidadores 

y toda otra acción pertinente para lograr el objetivo. El ITM está facultado para hacer requerimientos 

especiales para la correcta ejecución de las funciones de la obra. 

La Municipalidad podrá pedir al contratista las copias de informes de la mutual a la que la empresa 

esté afiliada. 

El ITM queda facultado para suspender las labores de cualquier trabajador que sea detectado 

realizando sus labores sin los elementos de seguridad o en cualquier conducta que atente contra su 

integridad. 

B.7.7 Interferencias y daños a terceros 

El contratista se obliga a responder por los daños y perjuicios que pueda causar a terceros en la 

ejecución de las actividades o tareas encomendadas, obligándose a devolver a la Municipalidad 

cualquier monto que tuviera que pagar ésta al respecto.  

El Contratista deberá constatar, antes de iniciar las faenas, la existencia y ubicación de árboles, 

postaciones, canalizaciones de superficie, subterránea y/o otros ductos que interfieran con las obras, 

a fin de que tome oportunamente las medidas necesarias para evitar accidentes, interrupciones y/o 

interferencias con otros servicios y/o Contratistas.  
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Serán de entera responsabilidad del Contratista todas las reparaciones por daños a instalaciones 

existentes que se deben directa o indirectamente a las obras en ejecución.  

El contratista deberá revisar el entorno de la obra, debiendo tener en consideración todas las 

protecciones para evitar cualquier daño al espacio público, mobiliario urbano, conexiones, matrices, 

daño a terceros y/o similares que pudiera afectar durante la construcción de la obra.  

En caso de producirse daños a otros servicios (electricidad, aguas, gas, etc), el contratista deberá 

comunicar los hechos al Supervisor Municipal o Inspector Técnico Municipal de manera inmediata, 

además de avisar a la empresa de servicio afectada junto con la unidad de emergencia que amerite 

(bomberos) y realizar las reparaciones a su costo contando con la aprobación conforme del afectado. 

Esto también aplicará para daños a la propiedad privada. 

De igual manera, el contratista deberá recuperar cualquier daño ocurrido en el área materia del 

contrato, ya sea por accidentes u obras ejecutadas, sin perjuicio que el contratista luego tome las 

medidas legales para recuperar los costos que esto haya implicado. 

En el caso de existir arbolado que interfiera con las obras a ejecutar, el Contratista deberá dar aviso 

al Supervisor Municipal para autorizar la extracción. Si por razones imputables al Contratista, se han 

dañado especies o zonas fuera del área de trabajo sin contar con la autorización correspondiente, la 

reposición de las especies deberá correr por su cuenta y a su cargo debiendo ser estas de similares 

características o superiores. 

En caso contrario, el ITM podrá ordenar dicha reforestación con cargo a las retenciones del contrato 

sin perjuicio de las sanciones que correspondan.  

En sectores donde se pueda ver afectada la estabilidad de muros o estructuras existentes, el 

contratista deberá socalzar si es necesario dicha obra, asegurando a plena conformidad del ITM la 

estabilidad de las obras existentes, lo anterior a total costo del contratista. 

Si producto de las obras de demolición, el contratista provocara daños en las estructuras existentes, 

este deberá reestablecer y reparar al menos la condición original de dichos elementos. 

B.7.8 Orden, aseo y extracción de escombros 

B.7.8.1 Retiro de escombros y restos de materiales 

Deberá retirarse periódicamente los escombros y restos de materiales proveniente de las obras 

asociadas al contrato. 

Deberá considerarse la disposición final en un botadero autorizado, el cual será costeado por el 

contratista. En el caso que el contratista acumule escombro en sus instalaciones, deberá contar con 

la certificación de acopio temporal, autorizado por la SEREMI de Salud. 

La obra deberá mantenerse limpia, con este fin el contratista deberá definir una sola área para la 

acumulación de escombros para su retiro periódico, los cuales deberán ser retirados en un plazo 

indicado por parte del ITM a través de algún medio escrito (correo electrónico o libro de obras), el 

cual no será inferior a 48 horas hábiles; el no cumplimiento dará lugar las respectivas multas.  

Los escombros resultantes producto de la demolición y retiro deberán ser retirados y trasportados 

por el contratista y llevadas a botadero autorizado. El ITM solicitará el Certificado del botadero 

autorizado, en donde se indique la fecha y la cantidad de escombros. 

La empresa contratista será responsable de requerir los permisos pertinentes y cancelar, a su costo, 

los derechos que correspondan por dicha actividad. 

B.7.8.2 Aseo y orden de la obra  

El Contratista deberá contemplar un aseo y orden constante de la obra, como así mismo, de las 

instalaciones de faena, canchas de materiales y vías de acceso. 

Durante la faena y al término de ella, el Contratista velará por el aseo de vías usadas para el acarreo 

de materiales, que el entorno no sea contaminado por elementos o escombros provenientes de la 

obra. Se prohíbe absoluta y terminantemente al Contratista, encargado, o subcontratistas, arrojar 

escombros en los alrededores de la obra u otros sitios no autorizados de la comuna. 

Los desperdicios que no sean propios de la construcción tales como restos de comida, envases de 

comida o bebida, etc., deberán ser colocados en recipientes diferentes al de los desperdicios 

generados por la construcción en sí y deberán retirarse periódicamente de esta. En caso de que no 

se pueda realizar con el servicio de extracción de basura local, el contratista deberá procurar su retiro 

y traslado a botadero autorizado a su propio costo. 
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B.7.9 Prohibiciones 

Durante la ejecución de las obras, para el personal del contratista, subcontratistas o proveedores, 

quedará terminantemente prohibido, dentro del espacio de la obra y sus alrededores, lo siguiente: 

a. Encender fogatas. 

b. Botar desperdicios fuera de los recipientes o áreas determinadas para ello. 

c. Ingerir alimentos o bebidas fuera del recinto que la instalación de faenas provea para ello. 

d. Ingerir bebidas alcohólicas o drogarse. 

e. Fumar dentro de cualquier recinto que forme parte de la construcción definitiva o con 

almacenamiento de elementos combustibles. 

B.7.10 Permisos y derechos 

Se deberán tramitar, cuando se requieran, permisos o autorizaciones ante las empresas prestadoras 

de servicios, o cualquier otro permiso según corresponda al proyecto. 

Los derechos relativos a los permisos por construcciones o instalaciones en bienes nacionales de 

uso público (u ocupación de espacio público) estarán exentos de pago. Lo anterior no exime al 

contratista de la responsabilidad del no cumplimiento de lo indicado e informado en dicho permiso, 

siendo responsabilidad del contratista la renovación oportuna previo al vencimiento respectivo. 

Todos los costos de los permisos involucrados para la correcta ejecución de la obra, así como los 

permisos y/o derechos de inspección de las entidades externas y de servicios, serán cubiertos por 

la constructora.  

Las copias de estos permisos deberán estar presente siempre en la obra. 

B.8 CALIDAD DE LA EJECUCIÓN Y DE LOS MATERIALES 

B.8.1 Correcta ejecución 

El contratista deberá velar por que se emplee una óptima técnica de construcción. Se entenderá 

siempre que los profesionales a cargo y la mano de obra empleada conocen las reglas del arte para 

cada oficio y tanto las bases técnicas como los proyectos serán entendidos de la forma más favorable 

para la correcta ejecución de las obras. 

B.8.2 Calidad de los materiales 

La totalidad de los materiales especificados serán proporcionados por el contratista, deberán ser de 

primera calidad. Su provisión y empleo deberá ajustarse a las normas y ensayos consignados para 

cada uno de ellos y a las especificaciones del fabricante y/o proveedor. El contratista también será 

responsable de la calidad de los materiales que se usen en el Servicio de post venta, de acuerdo 

con lo solicitado en las bases técnicas.  

Cuando el contratista este obligado a emplear un equivalente de material y/o equipos de marca y/o 

calidad determinada, como también cuando el ITM le solicite una sustitución o modificación, esta 

deberá ser de igual o de superior calidad, y estar debidamente certificada por el proveedor o quien 

corresponda. La sustitución deberá ser fundamentada y calificada para su visto bueno por el 

profesional competente (de los individualizados en el libro de obras) y aprobado por el ITM. 

El contratista deberá elaborar la documentación necesaria para la correcta validación de los 

equivalentes o superiores técnicos, debiendo considerar un cuadro comparativo de las 

especificaciones técnicas para cada uno de los materiales, el cual debe ser presentada mediante 

una RDI al ITM del contrato.  

Cuando se trate de equipos deberá además incluir los requerimientos, empresas autorizadas y 

costos de las mantenciones asociadas. 

El contratista será responsable del bodegaje de los distintos materiales, según indicaciones de 

almacenaje y debida custodia entregadas por los distintos proveedores. 

El ITM podrá solicitar antecedentes y certificaciones que respalden la calidad de los mismos y el tipo 

de trabajo efectuado. Sólo se aceptará la reutilización del material de relleno controlado proveniente 

de las fundaciones, la ejecución de las calles o las áreas verdes. No podrá reutilizar material de 

relleno proveniente de otras obras; de detectarse estos procedimientos el contratista será obligado 

a retirarlo a la brevedad y reemplazarlos por material nuevo. Cualquier material de relleno externo 

deberá contar con su certificación. 
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B.8.3 Calidad y establecimiento del material vegetal  

El contratista deberá mantener en buen estado la vegetación existente y propuesta de la plaza. 

Deberá, también, revisar el buen estado de cada ejemplar que llegue a la obra según los criterios 

establecidos en las especificaciones técnicas de paisajismo. Todos los ejemplares que lleguen a la 

obra deberán contar, previo a su plantación, con el visto bueno de la Dirección de Parques y Jardines 

de la Municipalidad de Las Condes, la cual emitirá su recepción o rechazo. 

Además, el contratista deberá garantizar durante el transcurso de la etapa de ejecución el correcto 

establecimiento de la vegetación en el parque. Será su responsabilidad tomar todas las medidas 

pertinentes con el fin de mantener en perfecto estado fitosanitario y morfológico todos los ejemplares 

de vegetación hasta su recepción provisoria. Cualquier problema que presente la vegetación durante 

esta etapa será de responsabilidad del contratista. Durante este período, por lo tanto, el ITM podrá 

solicitar el reemplazo de la vegetación que se muera, que se encuentre en mal estado, que presente 

problemas fitosanitarios o de adaptación, consultando cuando corresponda a la Dirección de 

Parques y Jardines del Municipio y al arquitecto proyectista. Durante la etapa de ejecución, el 

reemplazo se realizará a costo del contratista, a pesar de que aquellos ejemplares hayan sido 

recibidos por el ITM y que la ejecución de la plantación haya seguido los pasos indicados en 

especificaciones técnicas. 

Previo al reemplazo de algún ejemplar vegetal que presente problemas de adaptación, el contratista 

deberá notificar al ITM, quien, previa consulta con la Dirección de Parques y Jardines del Municipio, 

y al arquitecto o paisajista proyectista, tendrá la facultad de solicitar la sustitución por un ejemplar de 

otra especie de similar costo, a pesar de que esta no se encuentre indicada en el itemizado técnico 

de paisajismo. 

En caso de que el contratista indique que le es imposible cumplir con el número de especies 

solicitadas por falta de existencia en el mercado, deberá presentar un informe acompañado por 

documentos que comprueben dicha afirmación, declarando los viveros consultados, información que 

podrá ser verificada por el ITM. 

EI ITO en mérito de la revisión del informe y de los antecedentes presentados, podrá permitir a través 

de acta suscrita en el Libro de Obras, que se remplacen algunas especies por otras existentes en el 

listado del proyecto de valor similar.  

B.8.4 Maquinarias y equipos 

Será de cargo del contratista la provisión de maquinarias, herramientas, equipos y materiales 

necesarios para la debida ejecución de los trabajos y, en general, de todo gasto necesario para la 

correcta ejecución del proyecto en forma y plazos. Los costos por traslado de la maquinaria, 

combustible y operadores contratados deberán estar incluidos en su oferta. 

En caso de que se detecten maquinarias o herramientas con defectos o mal funcionamiento, el 

inspector técnico municipal podrá solicitar el reemplazo de ellas dejando constancia en el libro de 

obras.  

El contratista no podrá verter combustibles, lubricantes ni cualquier otro fluido proveniente de las 

maquinarias, equipos y/o materiales utilizados, en cauces o en la vía pública, cuando ello pueda 

generar contaminación de cualquier naturaleza o representar un riesgo para el personal. 

Durante el tiempo de la prestación del servicio, los vehículos utilizados por el contratista deberán 

encontrarse en buen estado mecánico y de presentación, así como con toda la documentación al 

día, lo que podrá ser verificado por el Supervisor Municipal o el ITM. En caso de ser rechazados o 

presentar alguna falla o desperfecto, el Contratista deberá proceder a su reemplazo inmediato. 

B.8.5 Ensayos 

Deberán considerarse todos los ensayos estipulados en las especificaciones de cada especialidad. 

Para las obras de pavimentación exterior, se regirán de acuerdo con lo estipulado por SERVIU y/o 

MOP.  

Para la realización de ensayos se deberá recurrir a los servicios de un laboratorio declarado oficial e 

inscrito en el Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad de la Construcción del 

MINVU, comunicándolo previamente al ITM.  

Los gastos que se originen por estos conceptos serán de cargo del Contratista. 
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B.9 ENTREGA 

B.9.1 Limpieza 

Para efectos de la entrega de la obra, esta deberá estar perfectamente limpia y libre de escombros. 

En general todas las superficies y elementos deberán estar libres de manchas, polvo, agua, pintura, 

grasa o cualquier adherencia que no sea la especificada para su terminación. Se deberá tener 

especial cuidado con los siguientes aspectos del aseo (cuando corresponda según el proyecto): 

a. Escombros y basura en los exteriores e interiores. 

b. Áridos, polvo y fango en los exteriores e interiores de la obra. 

c. Manchas de pintura en cualquier superficie del proyecto. 

d. Los pavimentos deberán ser barridos y lavados. 

e. Todos los vidrios, artefactos sanitarios, pisos interiores y pinturas se entregarán absolutamente 

limpios. 

f. Imperfecciones en la ejecución de hormigones y albañilería. 

El contratista, terminadas las faenas procederá al retiro de todo equipo, herramientas, instalación de 

faena, instalada con ocasión y en función del proyecto en cuestión. El procedimiento se realizará de 

manera de no ocasionar daños a las instalaciones, estructuras o elementos, tanto nuevos como 

existentes, de lo contrario se realizarán las reparaciones según proyecto a costo íntegro del 

contratista. 

B.9.2 Planos As Built 

El contratista deberá entregar al momento de la solicitud de recepción provisoria los planos as built 

(1 copia en formato digital y otra en formato físico) con todas las modificaciones realizadas al contrato 

(si las hay). Los archivos deben venir en formato *.pdf y *.dwg. Se solicitarán que los planos de cada 

una de las especialidades del proyecto, que expresen exactamente cómo éstas quedaron 

ejecutadas.  

B.9.3 Certificados  

La empresa constructora deberá hacer entrega de todos los documentos, certificaciones e informes 

exigidos por la Dirección de Obras Municipales e indicados en la Ordenanza General de Urbanismo 

y Construcciones para la obtención de la recepción definitiva de las obras, que serán solicitados por 

el ITM. Además de todos documentos solicitados para el correcto control de la obra. 

B.9.4 Manuales de funcionamiento, mantención y certificados de materiales 

El contratista será el responsable de obtener y mantener los manuales de operación y certificados 

de autenticidad de todos los equipos y materiales instalados que requieran cuidado y mantención en 

el tiempo. Además de todo documento requerido por el ITM que certifique que los materiales 

instalados cumplen con lo requerido en las presentes bases técnicas. Se debe verificar que la 

garantía corresponda al número de serie de los equipos y que el manual de mantenimiento 

corresponda a lo efectivamente suministrado. 

Para la solicitud de recepción provisoria de obras contratadas el contratista debe efectuar, cuando 

corresponda, la entrega formal de todos los catálogos de equipos instalados y manuales de 

mantención que deberán quedar en poder del mandante o a quien este determine. También debe 

incluir la marcha blanca de equipos, entregar graficado en un esquema el funcionamiento y orden de 

todas las llaves, bombas y circuitos de cañerías y ductos de equipos instalados y especialidades y 

antecedentes de los principales proveedores de materiales y subcontratistas (nombre, fono, persona 

contacto), bajo apercibimiento de multas en caso de no cumplimiento. 

El contratista entregará, cuando corresponda, la totalidad de las llaves de los recintos que incluyan 

cerraduras, éstas se entregarán en triplicado y adecuadamente ordenadas en un llavero, conformado 

por una pieza de trupán con cáncamos adecuadamente identificados, todas las llaves tendrán que 

estar correctamente identificadas. 

B.10 RECEPCION PROVISORIA 

B.10.1 Autorización de solicitud para recepción por el ITM 

Una vez concluidas las obras, el contratista deberá comunicar por escrito al ITM la solicitud de 

recepción provisoria a través de una carta ingresada por oficina de partes de la Municipalidad, 

adjuntando toda la documentación señalada a continuación, dentro del período de ejecución de la 

obra.  
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El ITM podrá rechazar la solicitud de recepción de obra por las siguientes causales:  

a. Los trabajos no están terminados (faltan partidas). 

b. Los trabajos no están ejecutados en conformidad con los planos, especificaciones técnicas y 

reglas de la técnica. 

c. En los trabajos se han empleado materiales defectuosos o inadecuados. 

d. No están presentes los libros de registro. 

El ITM deberá dejar constancia de su rechazo a través del libro de obras, consignando en el mismo 

el o los motivos del rechazo. En caso de rechazo, se considerará que el plazo de ejecución no se ha 

detenido, por lo tanto el contratista podrá quedar afecto a multas.   

El contratista, cuando haya subsanado los motivos del rechazo, podrá solicitar una nueva verificación 

del término de las obras, pudiendo ser rechazada nuevamente por el ITM en caso de incurrir en 

alguna de las causales de rechazo. 

La aprobación de la solicitud de recepción de obras por parte del ITM, se anotará en el libro digital 

de obras. Se considerará la fecha de dicha solicitud de recepción como fecha de término del plazo 

de ejecución de las obras conforme a lo señalado en el punto A.6.4.2. 

Los principales documentos que deben estar reunidos por parte del Contratista, al momento de 

solicitar la recepción provisoria, cuando corresponda según la naturaleza de las obras, son los 

siguientes: 

a. Los documentos que se emitan durante el proceso de recepción de obras: protocolos o cartillas 

de recepción de partidas, carta del Contratista a el ITM solicitando la recepción de la obra; 

Informe y solicitud del ITM a la autoridad para que designe una Comisión Receptora.  

b. Certificado de la Inspección del Trabajo correspondiente, que acredite que no existen reclamos 

pendientes de índole laboral. 

c. Certificado de declaración de instalación eléctrica TE-1 o TE-2, según corresponda.  

d. Certificado de consumos de servicios. Se hace presente que para acreditar que no existen 

deudas pendientes por dicho concepto, al término de las obras, el contratista deberá presentar 

certificados de los servicios pertinentes, si corresponde. 

e. Ficha técnica de materiales, manuales, planes de mantención, controles y todo requerimiento 

establecido para este propósito por el ITM del contrato. 

f. Planos as built de cada especialidad en los formatos exigidos. 

g. Certificado de ensaye de hormigones. 

h. Medidas de control y gestión de calidad. 

i. Patente profesional vigente de los profesionales involucrados. 

j. Libro de obras con nota de cierre. 

k. Certificado de dotación de agua potable y alcantarillado (en caso de incluir nuevo medidor). 

l. Certificado de pavimentación SERVIU (en caso de contemplar obras de pavimentación 

exterior que lo requieran).  

m. En general, todos los antecedentes que el ITM estime procedentes para completar los 

anteriores y que serán prerrequisito para efectuar la recepción provisoria. 

Todos los certificados deben ser originales. 

B.10.2 Recepción provisoria 

Una vez autorizada la solicitud de recepción de las obras, el ITM deberá informar por medio escrito 

al supervisor del contrato para que se proceda a la conformación de una Comisión Receptora. 

La comisión de recepción estará integrada por: 

a. El supervisor del contrato. 

b. Un profesional del área de la construcción o arquitectura de la Secretaría Comunal de 

Planificación, designado por el Secretario Comunal de Planificación.  

c. Un profesional de la Dirección de Parques y Jardines, designado por el Director de Parques y 

Jardines. 
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La comisión receptora tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para su conformación y 

constitución en terreno. El ITM informará la fecha de constitución en terreno al contratista con al 

menos 48 horas de anticipación.  

El proceso de recepción de las obras se iniciará cuando la Comisión Receptora se constituya en la 

obra a fin de verificar que las obras se encuentran terminadas y ejecutadas en conformidad con los 

planos, especificaciones técnicas, bases, aclaraciones o modificaciones y demás antecedentes del 

proyecto. 

B.10.2.1 Recepción Provisoria con Observaciones 

Cuando la Comisión Receptora concluya que los trabajos están terminados y ejecutados, y observe 

defectos que no afecten la eficiente utilización de la obra y puedan ser reparados fácilmente, la 

Comisión procederá a recibirla con observaciones y levantará un acta de ello. 

En el Acta de Recepción Provisoria con Observaciones, deberá consignarse, a lo menos: 

a. Antecedentes del contrato. 

b. Las observaciones que la Comisión establezca, con respaldo fotográfico, o los medios de 

verificación que estime necesarios. 

c. Plazo en que el contratista deberá subsanar las observaciones. 

El “Acta de Recepción Provisoria con Observaciones” se firmará por el contratista y por los 

funcionarios de la Comisión Receptora, y una copia del acta se le entregará al contratista.  

La firma del acta por parte del contratista da por aceptadas todas las observaciones realizadas en el 

documento. 

Si el contratista o su representante de facto no quisieren firmar el acta y/o recibir copia de la misma, 

de ello se dejará consignación en dicho documento, remitiéndose posteriormente copia mediante 

correo electrónico. El plazo perentorio de subsanación de observaciones definido por la comisión 

estará exento de multas. El plazo se determinará de acuerdo con el criterio técnico establecido por 

la Comisión. 

Una vez subsanados los defectos observados por la Comisión, el contratista deberá comunicar por 

escrito la solicitud de verificación del término de las obras, dentro del plazo perentorio de 

subsanación de observaciones definido por la comisión receptora. La solicitud señalada se hará por 

el contratista a través de carta ingresada por la Oficina de Partes Municipales, o bien, por solicitud a 

través del libro de obras. 

Una vez hecha la solicitud indicada anteriormente, todos los integrantes de la comisión deberán 

constituirse nuevamente para constatar la ejecución de las reparaciones solicitadas. 

Si el contratista subsana los reparos detectados por la Comisión dentro del plazo que ésta le haya 

fijado, dicho período no estará afecto a multa. En caso contrario, esto es, efectuándose las 

reparaciones fuera de este plazo, el tiempo que exceda por sobre tal período estará afecto a multas. 

En ningún caso podrá el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o 

negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista, o haber sido 

aceptadas por el ITM. 

De no realizar el Contratista estas reparaciones dentro del plazo señalado, el mandante podrá llevar 

a cabo la ejecución de estos trabajos, por cuenta del Contratista, con cargo a las garantías vigentes 

y con cargo a las retenciones vigentes. 

B.10.2.2 Recepción Provisoria sin Observaciones 

Si la comisión considera que las observaciones han sido subsanadas o en caso de que no existan 

observaciones, se procederá a levantar un Acta de Recepción Provisoria sin Observaciones. 

Cuando la Comisión Receptora concluya que los trabajos están terminados y ejecutados, y de no 

existir observaciones, o sólo y cuando hayan sido subsanadas las observaciones definidas por la 

Comisión de Recepción, se levantará un Acta de Recepción Provisoria sin Observaciones, se dará 

por finalizada la construcción. 

En el Acta de Recepción Provisoria sin Observaciones, deberá consignarse, a lo menos: 

a. Antecedentes del contrato. 

b. Fecha de término de la obra. 

c. Fecha en que se efectuará la recepción final. 
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El “Acta de Recepción Provisoria sin Observaciones” se firmará por el contratista y por los 

funcionarios de la Comisión de Recepción, y copia del acta se le entregará al contratista. Si el 

contratista o su representante de facto no quisieren firmar el acta y/o recibir copia de la misma, de 

ello se dejará consignación en dicho documento, remitiéndose posteriormente copia mediante correo 

electrónico. 

B.11 PERÍODO SERVICIO POST-VENTA 

B.11.1 Período post-venta de obras 

Una vez obtenida la recepción provisoria sin observaciones, se dará inicio al período de post venta 

de las obras contratadas. El contratista deberá, durante un plazo de 6 meses, dar respuesta a la 

totalidad de los requerimientos realizados a través del ITM del contrato de los desperfectos 

ocasionados por defectos constructivos. 

Se deja establecido que la finalización de este período de post-venta en ningún caso exime al 

contratista de la responsabilidad legal que le compete después de recibida la obra, en los plazos 

establecidos en el artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

Si durante este período se presentara cualquier desperfecto derivado de defectos de construcción, 

que solo pueda dilucidarse mediante la entrega y el uso de la obra, el contratista deberá repararlo a 

su costo. Además, si durante el mismo período, se comprobare que los materiales usados han 

resultado deficientes, el contratista tendrá la obligación de reemplazarlos y de reconstruir de su 

cuenta y a su costo la obra en que hayan sido empleados. Lo anterior, a pesar de que hayan sido 

aprobados por el ITM durante el período de ejecución de la obra.  

En atención a requerimientos que tengan que ver con el correcto funcionamiento de la obra y las 

instalaciones propias, el contratista deberá asistir a terreno en un plazo máximo de 3 días hábiles, 

desde la solicitud del Supervisor del Contrato y/o ITM, siendo esta solicitud enviada través de correo 

electrónico. Y cuando sean requerimientos de emergencia que tengan que ver con la seguridad de 

los usuarios y las instalaciones el contratista deberá asistir a terreno en un plazo máximo de 24 

horas.  

Una vez verificada la solicitud en terreno, el contratista tendrá un plazo de 48 horas o superior a 

definir por el ITM según la complejidad de las reparaciones necesarias, para realizar las reparaciones 

solicitadas. 

En caso de que el contratista no ejecute las reparaciones de manera correcta, el ITM podrá solicitar 

el cobro de la Garantía señalada en el punto A.2.5. 

B.11.2 Periodo post-venta de paisajismo  

Este período comprende los 3 meses posteriores a la recepción provisoria sin observaciones, dentro 

de los cuales el contratista deberá responder a los requerimientos del ITM del contrato para 

garantizar el correcto establecimiento de la vegetación de la plaza. Durante este período el ITM, 

previa consulta a la Dirección de Parques y Jardines del municipio podrá solicitar el reemplazo de la 

vegetación que se muera, que se encuentre en mal estado fitosanitario o morfológico, que presente 

problemas de adaptación, o que no haya alcanzado la cobertura requerida en caso del césped o 

cubresuelos. 

El reemplazo de la vegetación se realizará a costo del contratista, a pesar de que aquellos ejemplares 

hayan sido recibidos por el ITM y que la ejecución de la plantación se haya ejecutado de conformidad 

a las especificaciones técnicas. Se exceptúan los daños ocasionados por terceros u originados por 

una mantención inadecuada. El ITM establecerá el plazo en que deberán realizarse estas obras de 

reposición.  

Una vez transcurrido el plazo de tres meses desde la Recepción Provisoria sin observaciones, el 

contratista deberá solicitar formalmente la Recepción Definitiva de las obras de paisajismo, mediante 

carta ingresa en la oficina de partes del municipio, dentro de su horario de funcionamiento. 

B.11.3 Libro de obras de post-venta 

El contratista deberá proveer de un libro destinado al registro de las obras a efectuar durante el 

periodo de post venta de la construcción. Será distinto al libro de obras original, pero tendrá las 

mismas características y usos definidos en el punto B.7.1 de las presentes bases para este.  

Una vez finalizada la etapa de post venta, el original del libro de post venta deberá ser entregado a 

al ITM del contrato.  
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B.12 RECEPCION DEFINITIVA 

B.12.1 Recepción definitiva paisajismo  

La recepción definitiva de paisajismo la convocará el ITM del contrato transcurrido el periodo de post-

venta de 3 meses. Corresponderá a la Dirección de Parques y Jardines del municipio verificar el 

correcto estado de la vegetación, quienes comunicarán su visto bueno u observaciones al ITM, quien, 

a su vez, deberá emitir un informe técnico, donde verifique si todas las deficiencias de la vegetación 

fueron subsanadas. Dicho informe técnico será notificado, mediante el libro de post ejecución de 

obras o desde cualquier medio donde quede constancia escrita. 

B.12.2 Recepción Definitiva Contractual por Comisión Receptora  

Una vez transcurrido el plazo de seis meses desde la Recepción Provisoria sin observaciones, la 

misma Comisión de la recepción provisoria verificará el estado de las obras de las reparaciones 

ejecutadas durante dicho período, si las hubiere, y revisará que estas no presenten observaciones, 

ni que existan nuevas fallas o defectos. 

La Recepción Definitiva de las obras se hará con las mismas formalidades y condiciones que la 

Recepción Provisoria. La reparación o sustitución de las fallas, deterioros o daños provocados a las 

instalaciones que sean responsabilidad del contratista, serán de su cargo y deberán realizarse dentro 

del plazo que la Comisión determine, de acuerdo con la magnitud de la reparación o sustitución.  

Si vencido el plazo concedido para la subsanación de las observaciones emitidas por la Comisión el 

contratista no hiciera oportunamente las reparaciones y cambios que se indicaron, o sólo las hubiere 

hecho parcialmente, el ITM podrá solicitar el cobro de la Garantía señalada en el punto A.2.5. 

Verificado lo anterior, la Comisión levantará el "Acta de Recepción definitiva Sin Observaciones" la 

cual se firmará por el contratista y por los funcionarios de la Comisión de Recepción.  Una copia del 

acta se le entregará al contratista. Si el contratista o su representante de facto no quisieren firmar el 

acta y/o recibir copia de la misma, de ello se dejará consignación en dicho documento, remitiéndose 

posteriormente copia mediante correo electrónico. 
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ANEXO N°1 

“CONSTRUCCIÓN PLAZA MIRADOR CERRO APOQUINDO” 

ID N°2560-61-LR25 

“IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE” 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT  

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL  

CÉDULA DE IDENTIDAD  

DIRECCIÓN  

TELÉFONO  

CORREO ELECTRÓNICO  

FIRMA OFERENTE PERSONA NATURAL 
O FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

DEL OFERENTE PERSONA JURÍDICA 
 

NOTA: 

- EL PRESENTE FORMULARIO DEBE SUBIRSE AL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL, 

COMO ARCHIVO ADJUNTO, EN EL ICONO DENOMINADO “ANEXOS ADMINISTRATIVOS”.  

- TRATÁNDOSE DE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES, NO SERÁ NECESARIO 

ACOMPAÑAR EL PRESENTE ANEXO, BASTANDO EL ANEXO N°1-A. 
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ANEXO Nº1-A 

“CONSTRUCCIÓN PLAZA MIRADOR CERRO APOQUINDO” 

ID N°2560-61-LR25 

“IDENTIFICACIÓN UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES” 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA 
UNIÓN TEMPORAL 

 

NOMBRE REPRESENTANTE O 
APODERADO COMÚN 

 

CÉDULA DE IDENTIDAD  

DIRECCIÓN  

TELÉFONO  

CORREO ELECTRÓNICO  

FIRMA REPRESENTANTE O 
APODERADO COMÚN 

 

IDENTIFICACION MIEMBROS UNIÓN DE PROVEEDORES 

NOMBRE/ 

RAZÓN 

SOCIAL 

RUT 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
C.I. DIRECCIÓN 

TELÉFONO Y 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

      

      

 

FIRMA REPRESENTANTE O 
APODERADO COMÚN  

 

NOTA:  

- EL PRESENTE FORMULARIO DEBE SUBIRSE AL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL, 

COMO ARCHIVO ADJUNTO, EN EL ICONO DENOMINADO “ANEXOS ADMINISTRATIVOS”.  

- TRATÁNDOSE DE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES, NO SERÁ NECESARIO 

ACOMPAÑAR EL ANEXO N°1, BASTANDO COMPLETAR EL PRESENTE FORMULARIO. 

ASIMISMO, DEBERÁ ACOMPAÑARSE EL ACUERDO EN QUE CONSTE LA UTP, LA CUAL 

DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES Y LEY 

19.886 Y SU REGLAMENTO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO A.4.1. 

LITERAL B. DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS. 
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ANEXO Nº2 

“CONSTRUCCIÓN PLAZA MIRADOR CERRO APOQUINDO” 

ID N°2560-61-LR25 

“DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES” 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
OFERENTE 

 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT  

DECLARA: 

1. Conocer y aceptar las Bases Administrativas y en general todos los documentos que forman 

parte de esta Licitación.  

2. Haber estudiado los antecedentes. 

3. Reconocer que la decisión de la Municipalidad de Las Condes, en la adjudicación de la 

presente licitación es definitiva. 

4. Estar conforme con las condiciones generales de la licitación. 

5. No estar inhabilitado para contratar con los organismos del estado. 

6. No tener la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad de Las Condes, ni relación 

alguna con personas unidas a ellos por vínculos de parentesco, de cónyuge, hijos, 

adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 

inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la Municipalidad de 

Las Condes; ni con sociedades de personas de las que aquellos o éstos formen parte, ni 

con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas, ni con sociedades anónimas 

abiertas en que aquellos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más 

del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera 

de las sociedades antedichas. 

7. No haber sido condenado por prácticas antisindicales, infracción a los derechos 

fundamentales del trabajador o por delitos concursales, según la nueva Ley de Quiebras 

(Art. 401, Ley 20.720), dentro de los dos años anteriores 

8. Tratándose de personas jurídicas, no haber sido condenado de acuerdo a la Ley N°20.393, 

sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, por delitos de lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo y cohecho y a la Ley N°21.595 sobre Delitos Económicos. 

9. No haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores 

por resolución fundada de la Dirección de Compras. 

10. No estar afecto a ninguno de los casos o situaciones contemplados en el artículo 4 de Ley 

19.886. 

 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 
LEGAL 

 

NOTAS:  

- EL PRESENTE FORMULARIO DEBE SUBIRSE AL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL, 

COMO ARCHIVO ADJUNTO, EN EL ICONO DENOMINADO “ANEXOS ADMINISTRATIVOS”. 

- EN CASO DE TRATARSE DE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES, CADA MIEMBRO 

DEL MISMO DEBERÁ COMPLETAR EL PRESENTE FORMULARIO.  
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ANEXO Nº3 

“CONSTRUCCIÓN PLAZA MIRADOR CERRO APOQUINDO” 

ID N°2560-61-LR25 

“OFERTA ECONÓMICA” 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
OFERENTE 

 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT  

 

EL PRESENTE ANEXO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN EL PORTAL 

WWW.MERCADOPUBLICO.CL, EN FORMATO EXCEL. 

 

NOTAS: 

- EL PRESENTE FORMULARIO DEBERÁ SER ADJUNTADO EN EL PORTAL 

WWW.MERCADOPUBLICO.CL, EN LA SECCIÓN “ANEXOS ECONÓMICOS”.  

- SE DEBERÁN INGRESAR DATOS SOLO EN COLUMNA DE CANTIDADES Y PRECIO 

UNITARIO Y CELDAS DE PORCENTAJES DE GASTOS GENERALES Y UTILIDADES. NO 

ALTERAR EL RESTO DE LAS CELDAS. 

- LAS CANTIDADES QUE VIENEN PREDETERMINADAS EN ESTE ANEXO SON 

REFERENCIALES. EL OFERENTE PUEDE ASUMIRLAS BAJO SU PROPIA 

RESPONSABILIDAD O MODIFICARLAS DE ACUERDO CON SU PROPIA CUBICACIÓN. EL 

OFERENTE DEBERÁ CUBICAR DE ACUERDO CON LOS ANTECEDENTES DE LOS 

PROYECTOS Y SUS ESPECIFICACIONES. 

- EN CASO DE DETECTARSE ERRORES EN LA OPERACIÓN ARITMÉTICA LA COMISIÓN 

EVALUADORA TENDRÁ LA FACULTAD DE CORREGIRLOS, PUDIENDO VARIAR EL VALOR 

TOTAL INFORMADO. 

- SE HACE PRESENTE QUE LOS VALORES OFERTADOS DEBEN CONSIDERAR TODOS LOS 

GASTOS NECESARIOS Y CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

- EL VALOR QUE DEBE INGRESARSE A LA FICHA DEL PORTAL 

WWW.MERCADOPUBLICO.CL, ES EL SEÑALADO EN EL ÍTEM “OFERTA ECONÓMICA” 

PERO SIN IMPUESTOS. 
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ANEXO Nº4 

“CONSTRUCCIÓN PLAZA MIRADOR CERRO APOQUINDO” 

N°2560-61-LR25 

“METODOLOGÍA Y PAUTA DE EVALUACIÓN” 

 

RESUMEN DE EVALUACIÓN. 

El siguiente cuadro detalla los ítems considerados para la evaluación general de la presente 
licitación: 

PRIMERA ETAPA: 
habilitación o aptitud para 

presentar propuestas 

Experiencia del oferente 80 puntos 

Programa de integridad 20 puntos 

Aquellos oferentes que obtengan un puntaje inferior a 40 puntos en la evaluación correspondiente 

a la Etapa 1 verán sus ofertas declaradas inadmisibles, quedando, en consecuencia, excluidos de 

participar en la Etapa 2 del proceso de evaluación. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en 

el literal a) del número 7 del Instructivo de Carácter General N°6/2024, dictado por el Tribunal de 

Defensa de la Libre Competencia con fecha 30 de diciembre de 2024 y publicado en el Diario Oficial 

el 19 de marzo de 2025. 

SEGUNDA ETAPA: 
Evaluación 

Oferta económica 85 puntos 

Buen Comportamiento 5 puntos 

Sello mujer 5 puntos 

Cumplimiento requisitos 
formales 

5 puntos 

1. PRIMERA ETAPA       100 PUNTOS 
1.1. EXPERIENCIA DEL OFERENTE    80 PUNTOS 

CANTIDAD DE PROYECTOS SOBRE 4.000 M2 PUNTAJE 

15 o más proyectos 80 

Entre 10 y 14 proyectos 60 

Entre 6 y 9 proyectos 40 

Entre 2 y 5 proyectos 20 

1 proyecto 10 

No acredita experiencia 0 

1.2. PROGRAMAS INTEGRIDAD CONOCIDOS POR SU PERSONAL 20 PUNTOS 

PROGRAMAS DE INTEGRIDAD CONOCIDOS POR SU 
PERSONAL 

PUNTAJE 

El oferente cuenta con programas de integridad conocidos por 
su personal 

20 

El oferente no declara y/o no acredita que cuenta programas de 
integridad conocidos por su personal 

0 
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2. SEGUNDA ETAPA       100 PUNTOS 
2.1. OFERTA ECONÓMICA     85 PUNTOS 

El oferente que presente la menor oferta en el Anexo N°3, obtendrá el máximo puntaje en este factor 

a evaluar. El monto consignado en esta oferta servirá de base para calificar a las demás ofertas 

recibidas, según la siguiente formula: 

PUNTAJE =           V.P.M.C  x 85 

V.P.E 

V.P.M.C. : valor propuesta menor costo 

V.P.E. : Valor propuesta a evaluar 

2.2. OFERTA TÉCNICA       15 PUNTOS 
2.2.1. BUEN COMPORTAMIENTO BASE EN MERCADO PÚBLICO 5 PUNTOS 

Para estos efectos se considerará la información que proporcione la Ficha Electrónica del Proveedor 

del portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte documentos para 

estos efectos. 

NOTA COMPORTAMIENTO BASE EN MERCADO PÚBLICO PUNTAJE 

Nota Comportamiento Base igual a 5/5 5 

“Sin Información” 0 

Nota Comportamiento Base Inferior a 5/5 -5 

2.2.2. SELLO EMPRESA MUJER     5 PUNTOS 

SELLO EMPRESA MUJER PUNTAJE 

El oferente presenta el Sello Empresa Mujer 5 

El oferente NO presenta Sello Empresa Mujer 0 

2.2.3. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES   5 PUNTOS 

Los oferentes deberán acompañar todos los antecedentes señalados en el punto A.4 de las Bases 

Administrativas, sin perjuicio que la Municipalidad podrá solicitar antecedentes adicionales, de 

acuerdo con lo establecido en el punto A.4.6 de las Bases Administrativas.  

CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES PUNTAJE 

Presenta todos antecedentes en el plazo ordinario 5 

Presenta antecedentes en el plazo extraordinario  2 

No presenta todos los antecedentes en el plazo extraordinario 0 

EN EL EVENTUAL CASO DE EMPATE EN EL PUNTAJE DE LAS OFERTAS PRIMARÁ LA 
OFERTA ECONÓMICA DE MENOR VALOR Y EN SEGUNDO LUGAR, LA OFERTA TÉCNICA 
MEJOR EVALUADA, FINALMENTE, DE CONTINUAR AUN ASÍ EMPATADOS LOS OFERENTES, 
PRIMARÁ LA OFERTA QUE SE HAYA INGRESADO CON ANTERIORIDAD A TRAVÉS DEL 
PORTAL. 
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ANEXO Nº5 

“CONSTRUCCIÓN PLAZA MIRADOR CERRO APOQUINDO” 

ID N°2560-61-LR25 

“DECLARACIÓN JURADA SIMPLE CONFLICTOS DE INTERÉS” 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
OFERENTE 

 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT  

Yo, declaro bajo juramento que: 

1. No soy funcionario directivo de la Entidad Licitante, ni me encuentro unido a ninguno de ellos 

por los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N°18.575, ley Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 

2. Mi representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la 

entidad licitante, o bien las personas unidas a ellos por los vínculos descritos en la letra b) del 

artículo 54 de la Ley N°18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado, formen parte. 

3. Mi representada no es una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que 

algunas de las personas indicadas en el N°2 precedente sea accionista. 

4. Mi representada no es una sociedad anónima abierta en que alguna de las personas indicadas 

en el N°2 ante precedente sea dueña de acciones que representen el 10% o más del capital. 

5. No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades 

antedichas. 

6. Asimismo, declaro conocer que los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley 

N°18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, 

son los siguientes: cónyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

7. La información contenida en la presente declaración deberá ser permanentemente 

actualizada. 

8. No estoy inhabilitado, ni condenado para contratar con los Órganos del Estado, conforme al 

art. 35 quáter de la ley N° 19.886, el art. 26 letra c) del Decreto ley N° 211, de 1973; la Ley N° 

20.393 y la Ley N° 21.595. 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 

LEGAL 
 

NOTAS: 

- EL PRESENTE FORMULARIO DEBE SUBIRSE AL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL, 

COMO ARCHIVO ADJUNTO, EN EL ICONO DENOMINADO “ANEXOS ADMINISTRATIVOS”. 

- EN CASO DE TRATARSE DE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP), EL 

FORMULARIO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE COMPLETADO Y FIRMADO POR EL 

REPRESENTANTE DE LA UTP.  
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ANEXO Nº5-A 

“CONSTRUCCIÓN PLAZA MIRADOR CERRO APOQUINDO” 

ID N°2560-61-LR25 

“DECLARACIÓN JURADA DE INDEPENDENCIA DE LA OFERTA” 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
OFERENTE 

 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT  

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

Mi representada no forma parte de un grupo empresarial y no está 

relacionada con otras personas en los términos establecidos en el Titulo XV 

“De los grupos empresariales, de los controladores y las personas 

relacionadas” de la Ley N° 18.045 del Mercado de Valores. 

 

Mi representada sí forma parte de un grupo empresarial y sí está relacionada 

con personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos 

empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley 

N° 18.045 del Mercado de Valores, pero ninguno de los miembros del grupo 

empresarial o de sus personas relacionadas participa en el presente 

procedimiento licitatorio ofertando respecto del mismo producto o servicio. 

 

Mi representada sí forma parte de un grupo empresarial y sí está relacionada 

con personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos 

empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley 

N° 18.045 del Mercado de Valores, participando el siguiente miembro del 

grupo empresarial o de sus personas relacionadas en el presente 

procedimiento licitatorio respecto de la misma línea de servicio y sector. 

 

 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 

LEGAL 

 

NOTAS:  

- EL PRESENTE FORMULARIO DEBERÁ SER ADJUNTADO EN EL PORTAL 

WWW.MERCADOPUBLICO.CL, EN LA SECCIÓN “ANEXOS ADMINISTRATIVOS”.  

- EL OFERENTE DEBERÁ MARCAR CON UNA “X” ÚNICAMENTE LA OPCIÓN QUE 

DECLARA.  

- EN CASO DE TRATARSE DE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP), EL 

FORMULARIO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE COMPLETADO Y FIRMADO POR EL 

REPRESENTANTE DE LA UTP 
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ANEXO Nº6 

“CONSTRUCCIÓN PLAZA MIRADOR CERRO APOQUINDO” 

ID N°2560-61-LR25 

“DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PROGRAMA DE INTEGRIDAD” 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
OFERENTE 

 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT  

DECLARO LO SIGUIENTE: 

El oferente, si es persona jurídica, declara y acredita que cuenta con 

programas de integridad conocidos por su personal. En caso de ser 

persona natural, declara y acredita, tener formación en materias de 

compliance y/o integridad. 

____________ 

El oferente no declara ni acredita contar, según corresponda, con 

programas de integridad conocidos por su personal, o, tratándose de 

persona natural, no declara ni acredita poseer formación en materias de 

compliance y/o integridad. 

____________ 

 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 

LEGAL 

 

NOTAS:  

- EL PRESENTE FORMULARIO DEBERÁ SER ADJUNTADO EN EL PORTAL 

WWW.MERCADOPUBLICO.CL, EN LA SECCIÓN “ANEXOS TÉCNICOS”.  

- EL OFERENTE DEBERÁ MARCAR CON UNA “X” ÚNICAMENTE LA OPCIÓN QUE 

DECLARA.  

- EN CASO DE TRATARSE DE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP), EL 

FORMULARIO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE COMPLETADO Y FIRMADO POR EL 

REPRESENTANTE DE LA UTP. 

- PARA ACREDITAR ESTE FACTOR, LOS OFERENTES DEBERÁN ACOMPAÑAR LOS 

ANTECEDENTES REQUERIDOS EN EL PUNTO A.4.2. DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS. 
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ANEXO Nº7 

“CONSTRUCCIÓN PLAZA MIRADOR CERRO APOQUINDO” 

ID N°2560-61-LR25 

“EXPERIENCIA DEL OFERENTE” 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
OFERENTE 

 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT  

 

N° Obra 
Obras de 

especialidad 
Superficie Año 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 

LEGAL 

 

NOTAS: 

- EL PRESENTE FORMULARIO DEBE SUBIRSE AL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL, 

COMO ARCHIVO ADJUNTO, EN EL ICONO DENOMINADO “ANEXOS TÉCNICOS”. 

- PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DECLARADA Y SER CONSIDERADOS EN LA 

EVALUACIÓN, LOS OFERENTES DEBERÁN PRESENTAR LOS ANTECEDENTES 

CONFORME AL MECANISMO ESTABLECIDO EN EL PUNTO A.4.2 DE LAS BASES DE 

LICITACIÓN. 

- EN CASO DE QUE SE OMITA O NO SE PRESENTE DEBIDAMENTE EL PRESENTE 

FORMULARIO, ESTE NO PODRÁ SER SOLICITADO DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO 

EN EL PUNTO A.4.6, EVALUÁNDOSE DICHO CRITERIO CON 0 PUNTOS. ASIMISMO, EN 

CASO DE QUE NO SE PRESENTEN LOS ANTECEDENTES DE RESPALDO SOLICITADOS 

PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA, DICHA EXPERIENCIA NO SERÁ CONSIDERADA. 
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ANEXO Nº8 

“CONSTRUCCIÓN PLAZA MIRADOR CERRO APOQUINDO” 

ID N°2560-61-LR25 

 

“EETT” 

 

 

 

 


