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BASES ADMINISTRATIVAS
“REMODELACION CANCHA Y PLAZA SANTA ZITA”

ID N°2345-13-LP26

A.1 INTRODUCCION

Las presentes bases regulan los aspectos administrativos, técnicos, econdmicos y legales de la
Licitacién Publica “REMODELACION CANCHA Y PLAZA SANTA ZITA” ID N° 2345-13-LP26 del
portal www.mercadopublico.cl y los antecedentes para dimensionar el requerimiento objeto de esta
licitacion, de manera que los proponentes puedan definir su mejor oferta y los esfuerzos que deberan
contemplar en la ejecucion del contrato, en caso de ser adjudicados.

El proceso de licitacidon esta orientado a obtener optimas condiciones técnicas y econdmicas por
parte del contratista. Se espera idoneidad y capacidad técnica de las personas o empresas y de sus
equipos profesionales, asi como, capacidad para asegurar que el o los oferentes que se adjudiquen,
se ajusten a los requisitos que esta Municipalidad ha especificado para su operacién. En términos
econdmicos, se espera recibir ofertas ventajosas dentro de los precios de mercado, conforme se
desprenda de la evaluacién de las ofertas econdmicas.

La presente licitacion, se adjudicara en su totalidad a un solo proveedor, que sera quien obtenga el
mayor puntaje segun los criterios de evaluacion sefialados en el Anexo N°4 denominado
“Metodologia y Pauta de Evaluaciéon”.

A.1.1 Objetivo

El objetivo de este proceso de licitacion es contratar las obras remodelacion de la cancha multiuso y
de la plaza Santa Zita, ubicadas en Avenida Santa Zita 9216, comuna de Las Condes. Los trabajos
consideran el mejoramiento integral de la plaza Santa Zita, que incluye, entre otros el arreglo de la
multicancha, renovacion de los pavimentos, nuevo equipamiento urbano y obras de paisajismo, con
el fin de mejorar la funcionalidad, seguridad y durabilidad de este espacio publico.

Lo anterior, de acuerdo con las caracteristicas, condiciones y requerimientos contenidos en las
Bases Técnicas.

A.1.2 Presupuesto del Contrato.
El monto referencial del contrato es $300.000.000 impuestos incluidos, en caso de ser aplicables.
A.1.3 Cronograma licitacion.

Las etapas y plazos de la presente licitacién, en concordancia con lo sefalado en la ficha electronica
del portal www.mercadopublico.cl, seran los siguientes:

Publicacién de la Una vez que se encuentre totalmente tramitado el Decreto Alcaldicio
Licitacion que aprueba las Bases de Licitacion.

A contar de la fecha de publicacion del Decreto Alcaldicio que aprueba

Inicio de P tas: C
nicio de Freguntas las presentes Bases de Licitacion.

Alas 12:00 horas del 10° dia corrido, contado desde la fecha de inicio

Final de Preguntas: de preguntas.

A las 20:00 horas del 10° dia corrido contado desde la fecha final de
preguntas.

La Municipalidad podra aumentar los plazos establecidos en este
Fecha de publicacién de | punto, segun la cantidad de preguntas que se reciban a través del foro,
respuestas: como se indica a continuacion:

Hasta 50 preguntas: el plazo se podra prorrogar hasta en 5 dias
corridos;

Entre 51 y 150 preguntas: el plazo se podra prorrogar hasta en 7 dias
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corridos;

Entre 151 y 300 preguntas: el plazo se podra prorrogar hasta en 10
dias corridos;

Mas de 300 preguntas: el plazo se podra prorrogar hasta en 15 dias
corridos;

En cualquier caso, la nueva fecha de publicacion de respuestas sera
debidamente informada en el portal www.mercadopublico.cl, en el ID
de la licitacion

A las 15:01 horas del 30° dia corrido, contado desde la publicacién
del llamado a Licitacién y sus correspondientes Bases de Licitacion en
el portal www.mercadopublico.cl

Fecha de cierre de En caso de que la Municipalidad prorrogue el plazo para la publicacion
recepcion de las de respuestas, el plazo para la apertura electronica de los

ofertas: Antecedentes Administrativos, Oferta Técnica y Econdmica se
aumentara hasta en el mismo numero de dias, lo cual sera
debidamente informado en el portal www.mercadopublico.cl, en el ID
de la licitacion.

Fecha y hora del Acto
de Apertura Electrénica
de los Antecedentes A las 15:30 horas del dia de cierre de recepcion de las ofertas.
Administrativos, Oferta
Técnica.

Plazo para la
Evaluacion de
Antecedentes
Administrativos y Oferta
Técnica.

Dentro de los 15 dias corridos, contados desde la fecha del Acto de
Apertura de Antecedentes Administrativos y Oferta Técnica.

Alas 15:30 horas del 15° dia corrido contado desde la fecha del Acto
de Apertura de Antecedentes Administrativos y Oferta Técnica, una vez
publicado en el portal www.mercadopublico.cl el informe de evaluacion
de los Antecedentes Administrativos y Oferta Técnica.

Fecha y hora del acto
de Apertura Econdémica
(referencial):

Plazo para evaluacién
de los Antecedentes
Econdmicos y
elaboracion del Informe
final (referencial)

Dentro de los 15 dias corridos, contados desde la fecha del Acto de
Apertura Econdmica.

Dentro de los 60 dias corridos contado desde la fecha del Acto de

Fecha de Adjudicacion Apertura de Antecedentes Administrativos y Oferta Técnica.

Hasta el 25° dia habil contado desde la notificacion del Decreto
Alcaldicio de Adjudicacién en el portal, teniendo presente lo dispuesto
en el punto A.6.1.

Plazo para la firma del
Contrato

NOTAS:

- Los plazos referidos al proceso licitatorio se entenderan en dias corridos, salvo que
expresamente se refieran a dias “habiles” (entendiéndose por inhabiles los dias sabado,
domingos y festivos). Cuando el vencimiento de estos plazos recaiga en dia inhabil, este se
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entendera prorrogado al primer dia habil siguiente al vencimiento.

- Todas las notificaciones que hayan de efectuarse en virtud de las disposiciones de laley y en
virtud del Reglamento, incluso respecto de la resolucién de adjudicacién, con la sola excepcién
de las que dicen relacién con lo dispuesto en el Capitulo V, se entenderan realizadas luego
de las 24 horas transcurridas desde que la Municipalidad publique en el portal
www.mercadopublico.cl el documento, acto o resolucion objeto de la notificacion.

A.1.4 Normas y documentos que rigen la licitacion

Esta Licitacion Publica se regira en todo momento por lo dispuesto en la Ley N°19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento, la Ley
Organica Constitucional de Municipalidades, en lo que sea pertinente, la Ley N°19.880 sobre
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administracion del Estado; la Ley N°18.575
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; El Codigo del Trabajo;
la Ley N°16.744 sobre Prevencion de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; los
Decreto del Ministerio de Salud que correspondan, las Ordenanzas Municipales y sus posteriores
modificaciones de la comuna de Las Condes; y los Reglamentos, Ordenanzas, Manuales y/o
Disposiciones, las normas mencionadas en el punto B.3.31 de las Bases Técnicas y, en general,
todas las Normas y Leyes que tengan relacion con la materia de la presente licitacion que
correspondan.

Asimismo, la presente licitacion se regira por los siguientes documentos segun el orden de
prelacion que se seiala a continuacion:

a. Modificaciones a las Bases y Aclaraciones de Oficio, si las hubiere.
b. Bases Administrativas y sus Anexos.
. Bases técnicas.

c
d. Decreto Alcaldicio que aprueba las Bases y llama a Licitacion.

o

Respuestas a las Consultas, si las hubiere.

—h

Oferta de el o los proponentes.
g. Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.
h. Contrato
i. Orden de Compra
En relacién con la Oferta Econémica el orden de prelacién es el siguiente:
a. Precios indicados en Anexo N°3, denominado “Oferta Econémica”

b. Oferta Econdmica ingresada a la ficha del portal www.mercadopublico.cl.

Los interesados en conocer y obtener los documentos sefialados anteriormente podran hacerlo
accediendo al sitio www.mercadopublico.cl adquisicion

A.1.5 Consultas, aclaraciones y modificaciones a las Bases.

Los interesados podran formular consultas sobre las Bases de Licitacion ingresandolas en el foro del
sitio www.mercadopublico.cl en la licitacién ID N° 2345-13-LP26, dentro del plazo fijado en el punto
A.1.3. de las presentes Bases.

La Municipalidad responderd las consultas y hara las aclaraciones procedentes a través del portal
www.mercadopublico.cl, en el ID N° 2345-13-LP26 dentro del plazo sefalado en el punto A.1.3. de
las presentes Bases de Licitacion. Dichas respuestas y aclaraciones, para todos los efectos, se
entenderan forman parte integrante de la documentacién de la presente licitacion.

Ademas, la Municipalidad de Las Condes, en caso de corresponder y, solo hasta el cierre de las
ofertas, podra modificar las Bases de Licitacion mediante Decreto Alcaldicio.

Con todo, en conformidad con en las Instrucciones de Caracter General N°6/2024 del Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia, publicadas en el Diario Oficial el 26 de marzo de 2025, en caso
de introducirse modificaciones que impliquen alterar elementos esenciales del contrato que afecten
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los costos y plazos para presentar ofertas, en los términos que dispone el articulo 13 de la Ley N°
19.886, los plazos originales para la presentacion de ofertas se reiniciaran y seran contados a partir
de la fecha de publicacion del Decreto Alcaldicio que aprueba las modificaciones.

A.2 GARANTIAS
A.2.1 Garantia de Seriedad de la Oferta

En atencién al monto estimado del presente contrato y de conformidad a lo sefialado en el Articulo
11 de la Ley 19.886, no se requerira la presentacion de Garantia de Seriedad de la oferta.

A.2.2 Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato

Con el objeto de asegurar su fiel y oportuno cumplimiento, el adjudicatario debera entregar una
Boleta de Garantia Bancaria a la Vista, Vale Vista Bancario, Pdliza de Seguro de Garantia,
Certificado de Fianza o cualquier otro instrumento pagadero a la vista y de caracter irrevocable que
asegure el cobro de la garantia o caucion de manera rapida, efectiva y a primer requerimiento.

Esta garantia se entregara para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen
al adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la via administrativa por parte de la
Municipalidad. Dicha garantia asegura, ademas, el cumplimiento y pago de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores del contratista y el o los subcontratistas, que prestan sus
servicios en virtud de la presente licitacion a la Municipalidad de Las Condes, asi como el pago de
las multas que se cursen durante la vigencia del contrato. En caso de no pago de las multas
cursadas, en el plazo sefalado, y no existiendo pagos pendientes para efectos de su descuento, se
podra ejecutar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, de la que se descontara el
monto de las multas y se devolvera la diferencia al contratista, si correspondiera.

De igual forma, esta garantia, cauciona el correcto funcionamiento, desempefio, calidad,
materialidad y ejecucion de las obras ejecutadas durante la vigencia del contrato.

Esta garantia debera ser pagadera en Santiago, a favor de la Municipalidad de Las Condes, Rut
N°69.070.400-5.

La garantia podra ser tomada por un tercero a nombre del adjudicatario y otorgarse mediante uno o
varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o
porcentaje a caucionar, tal como lo establece el inciso tercero del articulo 121 del Reglamento de
Compras. Esta garantia no podra hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo
a éste. Cuando el ultimo dia del plazo sea inhabil, éste se entendera prorrogado al primer dia habil
siguiente.

Esta garantia debera ser presentada por el adjudicatario dentro de los 10 dias habiles siguientes
contados desde la notificacion del Decreto Alcaldicio de Adjudicacion a través del portal
www.mercadopublico.cl. En caso de otorgarse fisicamente debera presentarse en la Oficina de
Partes de la Municipalidad de Las Condes, ubicada en Avenida Apoquindo N°3.400, primer piso,
comuna de Las Condes, en sobre cerrado, indicando el ID de la licitacion y dirigida a la Direccién de
Compras Publicas y Gestion de Contratos. Tratandose de garantias otorgadas electrénicamente,
estas deberan enviarse al correo contratosdcp@lascondes.cl, indicando el ID de la licitacion en el
asunto. Si el plazo sefalado vence en dia inhabil (sabado, domingo o festivo), se entendera
prorrogado al primer dia habil siguiente.

Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato en el
plazo indicado, la Municipalidad podra adjudicar la licitaciéon al oferente siguiente mejor evaluado o
llamar a una nueva licitacion.

Tratandose de Pdlizas de Seguro de Garantia y certificado de fianza, el adjudicatario no podra
ponerle término o modificarla unilateralmente sin el consentimiento escrito de la Municipalidad de
Las Condes. Dichos instrumentos no podran contener ninguna clausula de arbitraje, ni podran limitar
su ejecucion a aplicacién de multas, o demas medidas establecidas en las presentes bases de
licitacion

Sera responsabilidad del contratista realizar los tramites pertinentes para mantener vigente la
garantia en caso de que procediere la prérroga o renovacion del contrato. Ademas, en caso de que
esta fuera ejecutada, el Contratista debera reemplazar la garantia por una que cumpla con los
términos y condiciones establecidos en las presentes bases de licitacion.
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El Contratista tendra un plazo de 10 dias habiles previo al vencimiento de la garantia originalmente
entregada, para reemplazarla por una que cubra la nueva vigencia mas 10 dias habiles contados
desde la fecha prevista para la recepcion provisoria sin observaciones. En caso de ejecucion, el
plazo de 10 dias habiles se contara desde dicha ejecucion.

Vencido los plazos establecidos en el parrafo anterior sin que se presente la nueva garantia,
procedera el término anticipado del contrato, conforme lo dispuesto en el punto A.6.5.2.

A.2.21 Glosa

La glosa debera expresar que el objeto es “Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
y el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores Licitacion ID N°2345-13-
LP26”.

En caso de que el instrumento no permita la inclusién de la glosa sefialada, el oferente debera dar
cumplimiento a la incorporacién de ésta en forma manuscrita en el mismo instrumento, o bien,
mediante un documento anexo a la garantia.

A.2.2.2 Monto y plazo de duracion

El monto de la Garantia de “Fiel Cumplimiento de Contrato” sera la suma equivalente a un 5% del
precio final neto ofertado por el Adjudicatario. Para estos efectos, se entendera por precio final
neto, el monto total ofertado por el Contratista en el Anexo N°3, sin impuestos.

La Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento debera otorgarse por todo el plazo de duracién del
contrato hasta 60 dias habiles después de la fecha prevista para su término, segun lo establecido en
el punto A.6.4.1. En consecuencia, sera responsabilidad del contratista mantenerla vigente durante
todo ese periodo y de reemplazarla y/o renovarla en caso de renovacién o prérroga del contrato o si
esta fuera ejecutada, de conformidad con lo establecido en las presentes bases de licitacion.

En los casos en que se establezca un rango de fechas posibles para el inicio de los servicios, se
entendera que prevalecera el plazo maximo sefialado.

En caso de que el instrumento que se presente exprese su monto en Unidades de Fomento, se
considerara para determinar su equivalente en pesos ($), el valor de la Unidades de Fomento a la
fecha de emision del referido Decreto.

A.2.2.3 Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia

La Municipalidad podra hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato en los siguientes
casos:

a. Por término anticipado de contrato establecidos en los literales b), d), €), h), i), j), k), 1), m) del
punto A.6.5, y las causales establecidas en el punto A.6.5.2

b. No pago de multas en el plazo indicado para ello en las presentes bases de licitacion, y en el
evento de no existir estado de pagos pendientes respectivo, donde realizar descuento de
dichas multas.

c. Porincumplimiento de obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista.

A.2.2.4 Devolucion de la Garantia

La Tesoreria Municipal sera responsable de la custodia de la garantia entregada y debera restituirla
al Contratista una vez transcurridos los plazos establecidos en el punto A.2.2.2., siempre que se haya
verificado el cumplimiento integro de sus obligaciones contractuales y se encuentre aprobado el
informe de liquidacién, conforme a lo dispuesto en el punto A.6.6. de las presentes Bases.

A.2.3 Anticipo

A.2.3.1. Procedencia y solicitud.

De conformidad con lo establecido en el articulo 125 del Reglamento de la Ley de Compra, la
Municipalidad podra otorgar al contratista un anticipo de hasta el 20% del monto total de la
contratacion.
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Para estos efectos, el contratista, podra solicitar el anticipo una vez tramitado totalmente el decreto
que aprueba el contrato y hasta la suscripcion del “Acta de entrega de terreno”, presentando al
Supervisor Municipal una solicitud por escrito, indicando el porcentaje de anticipo requerido junto
con acompafar la garantia sefialada en el punto A.2.3.3, en los términos y condiciones solicitados.

La entrega del anticipo se autorizara mediante resolucion fundada, siempre que el Contratista haya
caucionado integramente su valor y exista disponibilidad presupuestaria para aquello.

A.2.3.2. Reintegro.

El anticipo sera descontado proporcionalmente de los estados de pago hasta su total reintegro. En
caso de término anticipado del contrato, el saldo no amortizado debera ser restituido de inmediato a
la Municipalidad.

A.2.3.3. Garantia de anticipo.

Descripcién Como condicion previa para el otorgamiento del anticipo, el contratista
debera entregar una Garantia de Anticipo equivalente al 100% del monto
solicitado, la cual debera consistir en alguno de los siguientes
instrumentos: Boleta de Garantia Bancaria a la Vista, Vale Vista
Bancario, Pdliza de Seguro de Garantia, Certificado de Fianza o
cualquier otro instrumento pagadero a la vista y de caracter irrevocable
que asegure el cobro de la garantia o caucién de manera rapida, efectiva
y a primer requerimiento. En el caso de pdlizas o certificados de fianza,
no podran ser modificadas ni terminadas unilateralmente, ni contener
clausulas de arbitraje o limitaciones para su ejecucion.

Vigencia La garantia debera mantenerse vigente durante toda la ejecucion de la
obra, segun lo establecido en el punto A.6.4.2. con relacion al punto
B.11.1.

Beneficiario La garantia debera ser emitida a nombre de la Municipalidad de Las

Condes, RUT N°69.070.400-5, y ser pagadera en Santiago.

Glosa Garantizar el anticipo de la Licitacién Publica ID N°2345-13-LP26

Devolucién Una vez verificada la recepcion provisoria sin observaciones, el
Supervisor del contrato autorizara por escrito la devolucion de la
garantia correspondiente.

La garantia otorgada por concepto de anticipo sera devuelta al
contratista dentro del plazo de 10 dias habiles, contados desde que el
Supervisor del contrato autorice expresamente su devolucion, previa
verificacion de que el monto anticipado ha sido integramente restituido
a la Municipalidad.

El incumplimiento en la restitucién del monto anticipado faculta a la
Municipalidad para hacer efectiva la garantia constituida, sin necesidad
de requerimiento previo.

A.2.4 Seguro de Responsabilidad Civil por Dafos a Terceros.

El contratista respondera civilmente por los dafios y perjuicios que se produzcan a terceros con
motivo u ocasion de la ejecucion del presente contrato.

Para asegurar el pago por los dafos y perjuicios producidos a terceros, el contratista deberda, dentro
de los 10 dias habiles siguientes a la notificacién del Decreto Alcaldicio de Adjudicacion, presentar
una Pdliza de Seguro por un monto de UF 5.000 (Cinco mil Unidades de Fomento), debiendo
enviarla al correo contratosdcp@lascondes.cl, indicando el ID de la licitacion en el asunto.
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La prima de la Pdliza debera ser pagada en su totalidad al contado al momento de su emisién,
constando este hecho al momento de su presentacion a la Municipalidad.

Sera responsabilidad del contratista mantener vigente la pdliza, al menos hasta 30 dias habiles
después de terminado el contrato. Mientras se encuentre vigente el contrato, el Contratista se
encuentra obligado a realizar las reposiciones que procedan producto de la ejecucion de esta caucion
o eventual prorroga o renovacion de contrato dentro del plazo de 10 dias habiles desde su ejecucion,
renovacion o prorroga, segun corresponda.

La Pdliza de Seguro debera reunir las siguientes condiciones:
a. Debera ser tomada a nombre de la Municipalidad de Las Condes, como asegurado adicional.
b. Debera indicar el numero y fecha del Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.

c. Debera asegurar tanto a la Municipalidad de Las Condes como al contratista por los dafios
que se produzcan a terceros con motivo u ocasion de la ejecucion del contrato.

d. No podra hacerse extensivo a otro contrato ni el de otro contrato extensivo a éste.
e. No se aceptaran seguros tomados por un tercero.

f. Incluir clausula de prohibicion de ponerle término o modificarla unilateralmente sin el
consentimiento escrito de la Municipalidad de Las Condes.

g. Incluir clausula de rehabilitacion automatica (cobertura 100% del monto mientras la poliza se
encuentre vigente).

h. Incluir clausula especial relativa a que no sera aplicable para este caso su Clausula de
Arbitraje.

No se aceptaran seguros que no cumplan con lo exigido anteriormente. En caso de que la Pdliza
considere deducible, éste debera ser asumido por el contratista.

El contratista debera sefalar los datos del corredor o del encargado de la Compafiia de Seguros a
cargo de la pdliza.

Se hace presente, que independiente del monto del seguro solicitado en este punto, el contratista
respondera de toda indemnizacién que, excediendo el monto fijado para este seguro, deba
efectivamente pagar la Municipalidad, incluyendo los deducibles contemplados en la Pdliza de
Seguro, si existieren.

A.3 DE LAS OFERTAS
A.3.1 Quienes Pueden Participar en la Licitacion

Podran participar en la licitacion, las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que
acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el Reglamento de la Ley
N°19.886, y que se encuentren habil e inscritos en el Registro de Proveedores y que cumplan con
los requerimientos establecidos en dicho Reglamento y en las presentes Bases.

Quedaran excluidos quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de la presentacién de la
oferta, de la formulacién de la propuesta o de la suscripcion de la convencion, segun se trate de
licitaciones publicas, privadas o contrataciéon directa, hayan sido condenados por practicas
antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales
establecidos en el Cédigo Penal o que no se encuentren habilitados para contratar con los Organos
del Estado, segun lo dispuesto en la Ley N°19.886; Decreto ley N°211, de 1973; Ley N°20.393 y Ley
N°21.595, para lo cual se considerara la “Declaracion jurada de requisitos para ofertar”, la cual sera
generada completamente en linea a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, en el médulo
de presentacion de las ofertas.

Para la presentacion de las ofertas, los oferentes deberan cumplir los requerimientos minimos
obligatorios especificados en los puntos A.4.1., A4.2. y A4.3. de las presentes Bases, segun
corresponda. En consecuencia, aquellos oferentes que no cumplan con estos requerimientos
minimos obligatorios especificados en dichos puntos, cuya omisién ocasiona la inadmisibilidad, no
seran evaluados y, por tanto, quedaran marginados de la licitacion.
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A.3.2 De la Forma de Presentar la Oferta

Cada oferente debera presentar una sola oferta a través del portal www.mercadopublico.cl, ID N°
2345-13-LP26 La oferta se compone de los antecedentes administrativos, técnicos y econémicos
solicitados en estas bases.

Los anexos deben ingresarse en el portal www.mercadopublico.cl como “Documento Anexo”, en el
icono respectivo, completando por los oferentes el formulario disponible hasta el dia y hora sefialado
en el punto A.1.3. de las Bases de Licitacion.

La “Oferta Econdmica” corresponde al valor total contenido en el Anexo N°3, expresado en pesos,
con impuestos incluidos, si aplican, el que debe subirse al portal, ID N° 2345-13-LP26 como
“Documento Anexo”, en el icono “Anexos Econdmicos”.

En el portal www.mercadopublico.cl el oferente debera ingresar el mismo valor ofertado en el
Anexo N°3, pero sin impuestos. En caso de discrepancia, primara el valor indicado en el Anexo
N°3 para los efectos de la evaluacion y adjudicacion.

Si por fuerza mayor o caso fortuito no se puede abrir ofertas, oportuna y electrénicamente
ingresadas, la Municipalidad de Las Condes podra fijar una nueva fecha y hora para realizar dicho
acto. Los oferentes deben constatar que el envio de sus Antecedentes Administrativos, Oferta
Técnica y Econdmica, a través de www.mercadopublico.cl, se realizd con éxito, incluyendo el previo
ingreso de los formularios y documentos requeridos.

Para ello debe verificar el posterior despliegue automatico del “Comprobante de Envio de Oferta”
que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el oferente para su resguardo.

Las unicas ofertas validas seran las presentadas a través del sitio www.mercadopublico.cl. No se
aceptaran ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases.

Excepcionalmente, cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Informacion, el oferente
debera acreditar lo anterior mediante el correspondiente certificado emitido por la Direccion de
Compras Publicas, el cual debera ser solicitado, por éste, por las vias que informe dicho Servicio,
dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepcion de las ofertas. Los oferentes afectados
tendran un plazo de 2 dias habiles contados desde la fecha del envio del certificado de
indisponibilidad por la Direccién de Compras Publicas, para la presentacion de sus ofertas fuera del
Sistema de Informacion.

Sera responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna
y adecuadamente sus ofertas.

A.3.3 Costo de la Presentacion

Seran de cargo del oferente todos los gastos directos e indirectos asociados a la preparacion y
presentacion de su oferta. De esta forma, la Municipalidad en ningun caso sera responsable de
dichos gastos.

A.3.4 Moneda de la Oferta

Los valores contenidos en el Anexo N°3, “Oferta Econémica” seran en pesos, con impuestos de
corresponder.

En el portal www.mercadopublico.cl el oferente debera ingresar el mismo valor ofertado en el Anexo
N°3, pero sin impuestos.

A.3.5 Validez de la Oferta

La oferta permanecera vigente hasta 120 dias corridos contados desde la Apertura de Antecedentes
Administrativos y Oferta Técnica.

Este plazo podra ser prorrogado por la Municipalidad, antes de la fecha de su expiracion, si asi por
razones fundadas se estima pertinente, lo que se comunicara a través del portal
www.mercadopublico.cl al ID N° 2345-13-LP26.

A.4 DE LA RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numero 7 del Instructivo de Caracter General
N°6/2024, dictado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia con fecha 30 de diciembre de
2024 y publicado en el Diario Oficial el 26 de marzo de 2025, esta Entidad Licitante realizara una
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evaluacion en dos etapas, conforme a lo establecido en el inciso tercero del articulo 43 del
Reglamento de la Ley de Compras Publicas y en concordancia con los plazos indicados en el punto
A.1.3 de las presentes Bases de Licitacion.

La primera etapa, consistente en la Apertura de los Antecedentes Administrativos y de la Oferta
Técnica, y tendra por objeto la calificacién de los oferentes, considerando tanto la experiencia
acreditada por éstos, de conformidad con lo establecido en el Anexo N°7 del punto A.4.2. de las
presentes Bases de Licitacion, como el Certificado de “40 horas” y Capital propio tributario. Lo
anterior se evaluara conforme a los puntajes asignados en el Anexo N°4, denominado “Metodologia
y Pauta de Evaluacion”

Aquellos oferentes que obtengan un puntaje inferior a 30 puntos en la evaluacion
correspondiente a la Etapa 1 veran sus ofertas declaradas inadmisibles, quedando, en
consecuencia, excluidos de participar en la Etapa 2 del proceso de evaluacién. Lo anterior, en
concordancia con lo dispuesto en el literal a) del nimero 7 del Instructivo de Caracter General
N°6/2024, dictado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia con fecha 30 de
diciembre de 2024 y publicado en el Diario Oficial el 26 de marzo de 2025.

La segunda etapa, tendra por objeto la evaluacién de aquellos oferentes cuyas propuestas no hayan
sido declaradas inadmisibles en la Etapa 1, partiendo todos ellos en igualdad de condiciones
iniciales. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en el literal a) del nimero 7 del Instructivo de
Caracter General N°6/2024, dictado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia con fecha
30 de diciembre de 2024 y publicado en el Diario Oficial el 26 de marzo de 2025. Para efectos de
esta etapa, los oferentes deberan atender a lo establecido en el Anexo N°4, denominado
“Metodologia y Pauta de Evaluacion”, en el cual se detallan los criterios y la metodologia de
evaluacion aplicables.

A.4.1 Antecedentes Administrativos que deben presentar los oferentes.

Los oferentes deberan subir al Portal www.mercadopublico.cl, ID N° 2345-13-LP26, los siguientes
“Antecedentes Administrativos”:

a. Persona natural o persona juridica

Formulario o

Antecedente Descripcion
Anexo N°1 “Identificacion del Oferente” debidamente completado
o “Declaracion jurada de Aceptacion de las Bases”, debidamente

Anexo N°2
completado

Anexo N°5 “Declaracion jurada ausencia conflictos de interés e
inhabilidades para contratar”, debidamente completado

Anexo N°6 “Declaraciéon Jurada programas de integridad”, debidamente

completado.

En el presente Anexo los oferentes deberan declarar si cuentan con
programas de integridad que sean conocidos por su personal o no.

Para estos efectos se entiende por programas de integridad un
conjunto de instrumentos o herramientas que fomenten entre sus
trabajadores un comportamiento apegado a los valores que
contribuyen a instalar estandares de integridad, fortaleciendo una
conducta ética que permita combatir la corrupcion.

Para acreditar este factor, los oferentes deberan acompafar el
documento que respalde el programa de integridad. Ademas, debera
acreditar que este es conocido por su personal y/o trabajadores,
acompanando el antecedente que dé cuenta de su difusion efectiva,
tales como: copia de correo electrénico masivo, comunicado interno,
publicacién en el sitio web institucional, inclusion en el reglamento
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interno de orden, higiene y seguridad, u otro medio equivalente.

En caso de tratarse de una Unién Temporal de Proveedores, cada
miembro de la UTP cada uno de sus integrantes debera presentar la
informacion sefialada precedentemente. En consecuencia, para que
una UTP obtenga puntaje en el criterio “programas de integridad y
Etica Empresarial’, todos sus miembros deberan contar con dicho
programa y debera acreditar que este es conocido por su personal
y/o trabajadores.

En el caso de los oferentes que sean persona natural, el presente
criterio se evaluara de la siguiente manera: se le asignara el
correspondiente puntaje, si acredita haber cursado capacitaciones,
diplomados o cursos en materias de compliance o integridad,
mediante documentos fidedignos tales como certificados, etc. Sélo se
le otorgara puntaje a aquel oferente persona natural que acredite el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente parrafo

En caso de que se omita o no se presente debidamente el
presente formulario, no podra ser solicitado de conformidad a lo
sefialado en el punto A.4.6., evaluandose dicho criterio con 0
puntos.

Sin perjuicio de lo sefalado en el presente literal, se consideraran como parte de la oferta
presentada, los antecedentes que consten en la ficha electronica del proveedor en el portal

www.mercadopublico.cl.

b. Unién temporal de proveedores (UTP)

Formulario o

Descripcion

Antecedente
Anexo N° 1-A “Identificacion del Oferente Unién Temporal de Proveedores”
(“UTP”), debidamente completado por el representante de la UTP.
“Declaracion jurada de Aceptacién de las Bases”, debidamente
Anexo N°2
completado por el representante de la UTP.
“Declaracion jurada ausencia conflictos de interés e
Anexo N°5 inhabilidades para contratar”, debidamente completado porel
representante de la UTP.
Anexo N°5-A Declaracién jurada de independencia de la oferta”, debidamente

completado por el representante de la UTP.

Acuerdo de UTP

Escritura Publica donde conste el acuerdo para participar de esta
forma, salvo si fuesen adquisiciones inferiores a UTM 1.000.- en cuyo
caso la unién podra materializarse por instrumento publico o privado.
La UTP debera cumplir con todos los requisitos establecidos en el
articulo 51 y siguientes de la Ley N°19.886, asi como en los articulos
180 y siguientes del Reglamento de Compras Publicas.

La omision del Acuerdo de UTP implicara la inadmisibilidad de la
oferta. Lo mismo ocurrira en caso de verificarse cualquiera de
las circunstancias previstas en los articulos 53 y 54 de la Ley
N°19.886, asi como las descritas en los articulos 182 y 183 del
Reglamento.

Anexo N°6

“Declaracion Jurada programas de integridad”, debidamente
completado.

En el presente Anexo los oferentes deberan declarar si cuentan con
programas de integridad que sean conocidos por su personal o no.
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Para estos efectos se entiende por programas de integridad un
conjunto de instrumentos o herramientas que fomenten entre sus
trabajadores un comportamiento apegado a los valores que
contribuyen a instalar estandares de integridad, fortaleciendo una
conducta ética que permita combatir la corrupcion.

Para acreditar este factor, los oferentes deberan acompafar el
documento que respalde el programa de integridad. Ademas, debera
acreditar que este es conocido por su personal y/o trabajadores,
acompanando el antecedente que dé cuenta de su difusion efectiva,
tales como: copia de correo electrénico masivo, comunicado interno,
publicacién en el sitio web institucional, inclusion en el reglamento
interno de orden, higiene y seguridad, u otro medio equivalente.

En caso de tratarse de una Uniéon Temporal de Proveedores, cada
miembro de la UTP cada uno de sus integrantes debera presentar la
informacion sefialada precedentemente. En consecuencia, para que
una UTP obtenga puntaje en el criterio “programas de integridad y
Etica Empresarial’, todos sus miembros deberan contar con dicho
programa y debera acreditar que este es conocido por su personal
y/o trabajadores.

En el caso de los oferentes que sean persona natural, el presente
criterio se evaluara de la siguiente manera: se le asignara el
correspondiente puntaje, si acredita haber cursado capacitaciones,
diplomados o cursos en materias de compliance o integridad,
mediante documentos fidedignos tales como certificados, etc. Sélo se
le otorgara puntaje a aquel oferente persona natural que acredite el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente parrafo

En caso de que se omita o no se presente debidamente el
presente formulario, no podra ser solicitado de conformidad a lo
sefialado en el punto A.4.6., evaluandose dicho criterio con 0
puntos.
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A.4.2 Oferta Técnica

Los oferentes deberan subir al portal www.mercadopublico.cl , ID N° 2345-13-LP26, los siguientes
“Antecedentes Técnicos”, que constituyen su Oferta Técnica:

Formulario o

Antecedente Descripcion

“Experiencia del Oferente” Para acreditar la experiencia declarada y
ser considerados en la evaluacion, los oferentes deberan presentar
como respaldo de la informacién entregada en dicho Anexo, copia de
facturas que hayan sido emitidas entre el 01 de enero de 2022 y hasta
la fecha de cierre de recepcién de ofertas, que acrediten la ejecucion
de obras civiles, infraestructura publica o privada. Solo se
consideraran aquellas facturas cuyo monto sea igual o superior a
los $10.000.000.- (diez millones de pesos) impuestos incluidos.

Las facturas deberan identificar al oferente, al mandante, el nombre
del contrato o proyecto y el ano de ejecucion. En el caso de que no sea
posible acreditar alguno de los elementos, o bien la glosa de la factura
no permite determinar con precision el servicio prestado; el oferente
debera adjuntar documentos complementarios — tales como contratos,
decretos u otros antecedentes administrativos— que permitan a la
Comision verificar los servicios efectuados, asegurando Ia
Anexo N°7 correspondencia entre la factura y dichos documentos.

La documentacion en la que no sea posible verificar la experiencia,
porque no ha sido acreditada, no sera considerada en la respectiva
evaluacion.

La Municipalidad se reservara el derecho de consultar con el
mandante, la veracidad de los servicios prestados y/o verificar su
validez a través de cualquier otro mecanismo, como por ejemplo
descargar la orden de compra u otros antecedentes desde Mercado
Publico.

En caso de que se omita o no se presente debidamente el
presente formulario, este no podra ser solicitado de conformidad
a lo senalado en el punto A.4.6, evaluandose dicho criterio con 0
puntos. Asimismo, en caso de que no_se presenten los
antecedentes de respaldo solicitados para acreditar la
experiencia, dicha experiencia no sera considerada.

Dentro de los subcriterios de evaluacion, se asignara el puntaje que
sefiale el Anexo N°4, a los oferentes que cuenten con “Buen
Comportamiento Base”. Para estos efectos se considerara la
informacion que proporcione la Ficha Electrénica del Proveedor del
portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente
adjunte documentos para estos efectos.

Nota comportamiento
Base en Mercado
publico

Dentro de los subcriterios de evaluacion, se asignara el puntaje que
senale el Anexo N°4, a los oferentes que cuenten con “Sello 40 horas”,
el cual certifica la implementacion voluntaria de una jornada laboral
Certificado “40 horas” | reducida conforme a la Ley N°21.561. Para estos efectos se
considerara la informaciéon que proporcione la Ficha Electronica del
Proveedor del portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que
el oferente adjunte documentos para estos efectos.

_ _ _ _ Para la asignacion de puntaje en este subcriterio, se considerara lo
Capital Propio Tributario | gstablecido en el Anexo N°4. Los oferentes deberan presentar su
declaraciéon de renta completa correspondiente al periodo tributario
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de abril de 2025, ya sea con el timbre de caja respectivo o, en caso
de haber sido presentada por medios electronicos, con el certificado
de presentacion del Formulario F22 emitido por el Servicio de
Impuestos Internos (Sll), con el fin de respaldar la veracidad de la
informacion.

De dicho formulario se extraera el valor correspondiente al Capital
Propio Tributario (Codigo 645), el cual sera utilizado para la
evaluacion conforme a los puntajes definidos en el Anexo N°4.

La Municipalidad podra comprobar y exigir que se acredite la existencia, validez, veracidad y/o
atingencia de lo declarado y la documentacién presentada, en cualquier etapa de este proceso
licitatorio y durante la vigencia del contrato. Durante la etapa de evaluacion, en caso de detectar
alguna inconsistencia en los antecedentes acompafados por algun oferente, su oferta sera declarara
inadmisible y no podra continuar en el presente proceso licitatorio.

A.4.3 Oferta Econémica

Los oferentes deberan subir al portal www.mercadopublico.cl ID N°2345-13-LP26, los siguientes
documentos de su Oferta Econémica:

Formulario Descripcion

“Oferta Econémica”, debidamente completado.

El formulario tiene caracter de esencial y, en caso de que se omita
o no se presente debidamente, la oferta sera declarada
inadmisible.

El formulario incorporara una planilla con el itemizado de todas las
partidas del proyecto. El oferente sera responsable de completar la
planilla con los valores de cantidades, precios y porcentajes.

El formulario incluye cantidades referenciales, las cuales podran ser

adoptadas o modificadas por el oferente. En cualquier caso, el oferente
° . . . .

Anexo N° 3 sera el responsable de todas las cubicaciones incorporadas en su

oferta.

El oferente solo podra modificar las celdas correspondientes a las
cubicaciones, precios ofertados y los porcentajes de gastos generales
y utilidades, no pudiendo alterar la numeracién, orden o nombre de las
partidas u otras celdas no senaladas.

El monto ofertado por el total del capitulo de Obras Preliminares,
no podra superar el 15% del total del costo directo de
construccion, en caso de que lo anterior no se cumpla, la oferta
sera declarada inadmisible.

A.4.4 De laApertura de Antecedentes Administrativos, Oferta Técnica y Econémica.

La apertura de las ofertas se realizara en 2 aperturas, a través del portal, existiendo una primera
apertura de los “Antecedentes Administrativos” y “Oferta Técnica”, correspondiendo a la Etapa 1y
posteriormente, una apertura de la “Oferta Econdémica”, correspondiendo a la Etapa 2, en la que se
evaluaran unicamente a aquellos oferentes cuyas propuestas no hubieren sido declaradas
inadmisibles en la Etapa 1.

Los actos de apertura se haran a través del portal, en las fechas y horas establecidas en el punto
A.1.3. de las presentes Bases de Licitacion, quedando a disposicion de los oferentes. Para efectuar
la Apertura de los Antecedentes Administrativos y Oferta Técnica, se reunira la Comision Evaluadora
designada en los términos sefialados en el punto A.4.5. de las presentes Bases.

Sera responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna
y adecuadamente sus ofertas. Asi, los oferentes deben constatar que el envio de sus Antecedentes
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Administrativos, Oferta Técnica y Econdmica, a través del sitio www.mercadopublico.cl, haya sido
realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los formularios y documentos requeridos.
Para ello debe verificar el posterior despliegue automatico del “Comprobante de Envio de Oferta”
que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el oferente para su resguardo.

Excepcionalmente, cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Informacion, el oferente
debera acreditar lo anterior mediante el correspondiente certificado emitido por la Direccion de
Compras Publicas, el cual debera ser solicitado, por éste, por las vias que informe dicho Servicio,
dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepcion de las ofertas. Los oferentes afectados
tendran un plazo de 2 dias habiles contados desde la fecha del envio del certificado de
indisponibilidad por la Direccion de Compras Publicas, para la presentacién de sus ofertas fuera del
Sistema de Informacion.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas
siguientes a la apertura de las ofertas, a través del Sistema de Informacion.

A.4.5 Comisiéon Evaluadora.

Los Antecedentes Administrativos y las Ofertas Técnicas y Econémicas, seran analizados por una
comision integrada por tres funcionarios de la Secretaria Comunal de Planificacion, quienes
seran designados por Decreto Alcaldicio con anterioridad a la apertura de las ofertas.

La Comision verificara que se cumplan los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas
en las Bases y la consistencia de la Oferta Econdmica, para este fin podra, entre otros, sin que la
enumeracion sea taxativa: calificar toda la documentacion presentada, evaluar las ofertas, responder
las observaciones y reclamos presentados por los oferentes, si los hubiera.

Los miembros de la comision Evaluadora deberan dar cumplimiento a la obligacion establecida en
el articulo 35 nonies de la Ley N°19.886, suscribiendo la declaracion jurada de ausencia de conflictos
de intereses y confidencialidad, la cual se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

Si algun oferente no cumpliese con los requerimientos minimos obligatorios especificados en los
puntosA.4.1.,A.4.2. y A.4.3. de las presentes Bases, segun corresponda. En consecuencia, aquellos
oferentes que no cumplan con estos requerimientos minimos obligatorios especificados en dichos
puntos cuya omisién ocasiona la inadmisibilidad, no seran evaluados y, por tanto, quedaran
marginados de la licitacion. Al contrario, aquellos oferentes que cumplan con los requerimientos
minimos obligatorios exigidos seran evaluados conforme a los parametros del Anexo N°4.

La Comision Evaluadora (la “Comision”) emitira un primer informe que contendra la evaluacion de la
Etapa 1, en el cual se indicaran las ofertas que hayan cumplido con los requerimientos de las Bases
y obtenido el puntaje minimo exigido para acceder a la Etapa 2. Posteriormente, la Comision emitira
un segundo y ultimo informe, que comprendera el analisis y evaluacion de las ofertas que hubieren
accedido a la Etapa 2, de conformidad con lo sefalado en el Anexo N°4 “Metodologia y Pauta de
Evaluacion”. Dicho informe establecera el orden de prelacion de las ofertas, de acuerdo con el
método de evaluacion indicado en el punto A.4.7. de las presentes Bases, consignara los criterios y
ponderaciones aplicados, contendra la proposicién de adjudicacion dirigida a la Alcaldesa para su
decision, e informara las ofertas que no hubieren sido evaluadas por incumplimiento de los
requerimientos de las Bases, dejando constancia de su inadmisibilidad. Asimismo, el informe debera
referirse a las materias contempladas en el articulo 57 del Reglamento de Compras.

Cuando el monto ofertado por el oferente que obtenga el mayor puntaje en su evaluacion supere en
mas de un 30% el monto indicado en el Portal www.mercadopublico.cl y que se entiende como monto
estimado del contrato, el informe final debera contemplar las razones técnicas y econémicas que
justifiquen dicha diferencia. En este caso la Comision deberd mantener los antecedentes para su
revision y control posterior.

Asimismo, solo se consideraran para efectos de la evaluacion, los antecedentes que hayan sido
solicitados en las presentes bases. Seran declaradas inadmisibles las ofertas cuando se presenten
documentos y/o antecedentes que condicionen, modifiquen o contradigan los requerimientos
técnicos, administrativos y/o econdmicos de éstas.

A.4.6 Solicitud de Aclaraciones o Antecedentes Omitidos
Durante el proceso de evaluacion, la Comision Evaluadora podra requerir a los oferentes
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aclaraciones o antecedentes omitidos respecto de sus respectivas propuestas, las que se efectuaran
a través del portal www.mercadopublico.cl, de conformidad a lo establecido en el Articulo 56 del
Reglamento de la Ley N°19.886.

Las respuestas a esta solicitud deberan subirse al mismo portal dentro de las 48 horas siguientes
contadas desde la notificacion del requerimiento al oferente a través del portal. La responsabilidad
de revisar oportunamente dicho sistema durante el periodo de evaluacién recae exclusivamente en
los respectivos oferentes.

Estos requerimientos no podran alterar la esencia de las ofertas, ni violar los principios de igualdad
entre los oferentes y estricta sujecion a las bases.

La solicitud debera recaer unicamente en errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situaciéon de
privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de
estricta sujecién a las bases, de igualdad entre los oferentes y se informe de dicha solicitud a través
del “Sistema de Informacién de las Compras y Contrataciones de los Organismos Publicos” segun
corresponda, al resto de los oferentes.

Asimismo, se podra permitir la presentacién de certificaciones o antecedentes que los oferentes
hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para
presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para
presentar ofertas y el periodo de evaluacion.

En estos casos el oferente sera evaluado de conformidad a lo establecido en el Anexo N°4,
asignandole un menor puntaje en el criterio “Cumplimiento de Requisitos Formales”.

A.4.7 Método para la Evaluacion

La evaluacién de las ofertas se efectuara previa verificacion del cumplimiento de los requisitos
exigidos en las Bases.

Experiencia del oferente 60 puntos
PRIMERA ETAPA:
habilitacion o aptitud para | Capital Propio Tributario 20 puntos
presentar propuestas
Certificado “40 horas” 20 puntos

Aquellos oferentes que obtengan un puntaje inferior a 30 puntos en la evaluacion correspondiente a
la Etapa 1 veran sus ofertas declaradas inadmisibles, quedando, en consecuencia, excluidos de
participar en la Etapa 2 del proceso de evaluacién. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en
el literal a) del numero 7 del Instructivo de Caracter General N°6/2024, dictado por el Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia con fecha 30 de diciembre de 2024 y publicado en el Diario Oficial
el 26 de marzo de 2025.

SEGUNDA ETAPA: | Oferta econémica 85 puntos
Evaluacién
Programa de Integridad 5 puntos
Buen Comportamiento 5 puntos
Cumplimiento requisitos | 5 puntos
formales

Para efectos del proceso de evaluacién de ofertas, el oferente debera considerar el Anexo N° 4
“Metodologia y Pauta de Evaluacién” en el cual se detalla la metodologia y pautas de cada uno de
los criterios antes sefialados.

Previo a la Apertura Econdmica, la Comision evaluara la Oferta Técnica de acuerdo con el Anexo N°
4 “Metodologia y Pauta de Evaluacion”. El puntaje por concepto de “Cumplimiento de Requisitos
Formales” se asignara por parte de la Comision al final de proceso de Evaluacion, al momento de
evacuar el Informe Econdmico.
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A.4.8 Derecho a Declarar Inadmisible, Desierta, Revocar o Suspender la Licitaciéon

La Municipalidad de Las Condes podra declarar inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren
los requisitos minimos obligatorios establecidos en las Bases cuya omisién ocasiona la
inadmisibilidad y cuando los proveedores que conformen una UTP no correspondan a una empresa
de menor tamanio, y aquellas ofertas simultaneas respecto del servicio licitado por parte de empresas
pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre si, considerando solo a la mas
conveniente, conforme el articulo 9 de la Ley N°19.886, para estos efectos, el oferente podra
presentar la declaracion del formulario Anexo N°5-A denominado “Declaracion jurada de
independencia de la oferta”.

Declarara desierta la licitacién, cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten
convenientes a los intereses municipales. Podra Revocar la Licitacion cuando ésta vulnere el interés
publico general o especifico de la Municipalidad, y en general por razones de mérito, conveniencia
u oportunidad. Asimismo, podra suspender el proceso licitatorio por una cantidad determinada de
dias cuando el Tribunal de Contratacion Publica u otra instancia jurisdiccional ordenen esta medida.
Dicha declaracién debera efectuarse por Decreto Alcaldicio fundado que asi lo disponga. El o los
oferentes no tendran derecho a indemnizacién alguna.

A.5 DE LA ADJUDICACION

La Municipalidad de Las Condes adjudicara la propuesta que estime mas conveniente a los intereses
municipales, considerando los criterios de evaluacion con sus correspondientes puntajes vy
ponderaciones establecidas en las Bases.

La adjudicacion se realizara en el plazo establecido en el punto A.1.3., pudiendo la Municipalidad
ampliarlo en caso de existir razones que lo justifiquen. Lo anterior debera ser informado a través del
Sistema de Informacion, a través de un Acta de la Comisién Evaluadora.

La presente licitacion se adjudicara a un solo oferente.

Si algun adjudicatario se desiste de firmar el contrato, o no cumpliese con las demas condiciones y
requisitos establecidos en las Bases para la suscripcion o aceptacion de los referidos documentos,
la Municipalidad podra, junto con dejar sin efecto la adjudicacion original, adjudicar la licitacion al
oferente que le sigue en puntaje, dentro del plazo de 60 dias corridos contados desde la publicacion
de la adjudicacion original.

Para la adjudicacion, la Comision Evaluadora, presentara el informe final a la Alcaldesa, el que
contendra el orden de prelacion de las ofertas y le propondra adjudicar al oferente mejor evaluado y
demas materias que sefala el Articulo 57 del Reglamento de compras.

La adjudicacion de la licitacion se efectuara mediante la dictacion de un Decreto Alcaldicio, que sera
notificado a través del portal www.mercadopublico.cl. Los oferentes no favorecidos no tendran
derecho a indemnizacién alguna.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el monto adjudicado supere en mas de un 30% el monto indicado
en el Portal www.mercadopublico.cl y que se entiende como monto estimado del contrato, el Decreto
Alcaldicio de Adjudicacion debera contemplar las razones técnicas y econémicas que justifiquen
dicha diferencia conforme a lo establecido en el punto A.4.5 de las presentes Bases Administrativas.

En caso de que el oferente que resulte adjudicado registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en
los ultimos 2 afios, los primeros estados de pago deberan ser destinados al pago de dichas
obligaciones, debiendo el adjudicatario acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran
liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de 6 meses.
La Municipalidad exigira que el adjudicatario proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes
y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligaciéon. El incumplimiento de estas
obligaciones por parte del adjudicatario dard derecho a dar por terminado el respectivo contrato,
pudiendo llamarse a una nueva licitacion en la que la referida empresa no podra participar.

Si la empresa prestadora del servicio subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la
empresa subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados anteriormente.

Una vez adjudicada la propuesta los adjudicatarios podran hacer consultas al mail que se indica en
la Licitacion ID N° 2345-13-LP26.
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A.5.1 Derechos o Tributos

Todos los gastos y derechos, asi como los tributos que se generen o se produzcan por causa o con
ocasion de la adjudicacion de la licitacion, tales como los derechos notariales u otros que se originen
en el cumplimiento de obligaciones, que, segun el contrato o las bases, ha contraido el oferente
adjudicado, seran de cargo exclusivo de éste.

A5.2 Documentos que debe presentar el Adjudicatario.

a. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, y de salud previsional
emitido por autoridad competente, para los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el
articulo cuarto de la Ley N°19.886 y una declaracion que senale si registra o no saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores
o con trabajadores contratados en los ultimos dos afos.

b. Copia de la patente municipal al dia.

c. En caso de que no se encuentre actualizado la ficha del portal del proveedor adjudicado, se
debe acompafiar la inscripcion en el Registro de Proveedores de ChileCompra. En caso de
tratarse de una Unién Temporal de Proveedores cada miembro debera presentar su inscripcion
en el referido registro.

d. Tratandose de personas juridicas y en caso de que no se encuentre actualizado la ficha del
portal del proveedor adjudicado, debera presentar todos los documentos en los cuales conste
la personeria y poderes de su(s) representante(s). Si los poderes han sido otorgados con
anterioridad a 1 afo, debera acreditarse la vigencia de estos, mediante documento otorgado
por el registro correspondiente. Tratandose de persona juridicas regidas por la Ley N°20.659,
deberan acompafiarse los documentos legales que correspondan para acreditar su
constitucién, modificacién y poderes vigentes de sus representantes legales.

e. Garantia de fiel y oportuno cumplimiento conforme el punto A.2.2 y otros instrumentos
establecidos en el punto A.2.4.

f. Declaracion jurada simple ausencia conflictos de interés ni inhabilidades para contratar,
pudiendo utilizar el formato del anexo N°5.

A.5.3 Plazo y lugar de entrega de la documentacion

El adjudicatario debera presentar los antecedentes requeridos en el numeral anterior dentro del plazo
de 10 dias habiles, contado desde la notificacion de la adjudicacion efectuada mediante la
publicacién del respectivo Decreto Alcaldicio en el portal www.mercadopublico.cl. Si el plazo
sefialado vence en dia inhabil (sabado, domingo o festivo), se entendera prorrogado al primer dia
habil siguiente.

La documentacion debera ser remitida al correo electronico contratosdcp@lascondes.cl debiendo
indicar en el asunto el ID de la licitacion.

Excepcionalmente, en aquellos casos en que, por su naturaleza, los antecedentes deban ser
presentados en soporte fisico, estos deberan ser entregados en la Oficina de Partes de la
Municipalidad de Las Condes, ubicada en Avenida Apoquindo N° 3.400, primer piso, comuna de Las
Condes, en sobre cerrado, con el ID de la licitacién y dirigido a la Direccién de Compras Publicas y
Gestion de Contratos.

A.6 DEL CONTRATO
A.6.1 De la suscripcion del Contrato.

Se debera suscribir un contrato entre la Municipalidad y el Adjudicatario, previa presentacion de todos
los documentos requeridos en el punto A.5.2. Formaran parte integrante del contrato las Bases
Administrativas y Técnicas, Anexos, Modificaciones, Aclaraciones y Respuestas, si las hubo, la oferta
presentada, los Decretos de la Aprobacién de las Bases, llamado a Licitacién y Adjudicacion.

El contrato sera redactado por el Departamento de Gestion de Contratos de la Direccién de Compras
Publicas y visado por la Direccion de Asesoria Juridica de la Municipalidad de Las Condes,
respetando estrictamente lo establecido en los documentos sefialados anteriormente.
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El Departamento de Gestién de Contratos o la Direccién de Asesoria Juridica podran solicitar,
ademas de los documentos requeridos en el punto A.5.2., antecedentes adicionales que acrediten la
personeria del representante legal del adjudicatario, si asi lo estiman necesario para la correcta
redaccion del contrato. La preparacion del contrato se iniciara una vez recibidos la totalidad de dichos
antecedentes.

El Contrato sera suscrito por cada adjudicatario o su representante legal y autorizado por el
Secretario Municipal en su calidad de Ministro de Fe, dentro del plazo sefialado en el punto A.1.3.,
ya sea mediante su firma electrénica avanzada o en la Direccién Juridica de la Municipalidad de Las
Condes, ubicada en Avenido Apoquindo N°3.400, piso 8, comuna de Las Condes.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el plazo sefialado en el punto A.1.3. y habiéndosele
otorgado un plazo adicional de 5 dias habiles para ello, la Municipalidad podra dejar sin efecto la
adjudicacién de la propuesta, pudiendo en este evento adjudicarla al oferente que le sigue en el
orden de prelacion de acuerdo con la pauta de evaluacion existente en las presente Bases de
Licitacion.

Ademas, debera informarse a la Direccion de Compras y Contratacién Publica, para que, conforme
a las Politicas y Condiciones de Uso del Sistema de Informacion y Gestion de Compras y
Contrataciones del Estado, establecidas en la resolucion 304-B, de 2024, de la Direccion de Compras
y Contratacion Publica, aplique la medida de incumplimiento que corresponda con relacion al uso del
Sistema de Informacion.

A.6.2 De la Interpretacion del contrato

El contrato debe ejecutarse de buena fe y por consiguiente, se interpretara del modo que mejor
permita alcanzar los objetivos que se han establecido para él.

El contrato sera una ley para la Municipalidad y el contratista, de modo que no podra ser dejado sin
efecto sino por mutuo consentimiento de las partes, por causas legales o por causas establecidas
en las presentes bases.

Toda discrepancia, real o aparente entre especificaciones técnicas, normas, bases de licitacion, etc.,
que surja con posterioridad, sera resuelta exclusivamente por la Municipalidad, a solicitud escrita del
Contratista, sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la Republica y los Tribunales
de Justicia.

A.6.3 Cumplimiento de Leyes, Decretos y Reglamentos

Para todos los efectos legales, el contrato se considerara celebrado en Santiago de Chile y se regira
en todos sus aspectos por las presentes Bases y por la legislacidn chilena vigente al momento de su
celebracion.

El contratista debera cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos vigentes a la fecha de
celebracion del contrato y con todos aquellos que se dicten durante su vigencia, cuando corresponda.
De igual manera, debera pagar todos los derechos, tributos, impuestos, tasas y otros gravamenes
que dichas leyes, decretos o reglamentos establezcan.

A.6.4 Plazo

A.6.4.1 Plazo del contrato

La vigencia del contrato comenzara desde la fecha de la total tramitacién del Decreto Alcaldicio que
lo aprueba, y terminara dentro de los 60 dias habiles posteriores a la Recepcion Definitiva
Contractual por la Comision Receptora, establecida en el punto B.13. y lo pertinente en el A.6.6. de
las presentes Bases de Licitacion.

A.6.4.2 Plazo ejecucién de las obras

El plazo de ejecucion de obras no podra exceder los 80 dias habiles, contados desde la fecha
de suscripcion del “Acta de Entrega de Terreno” sefalada en el punto B.7.1. y hasta la fecha
de la entrega de la carta de solicitud de recepcién provisoria sefialada en el punto B.11.1. Cuando el
ultimo dia del plazo sea inhabil, éste se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente. En el
caso que el ITM rechace la solicitud de recepcion provisoria sefialada en el punto B.11.1, se
considerara que el plazo no concluyé y podran aplicarse las multas en caso de que correspondan.
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Si por motivos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente acreditados, el Contratista no pudiese
iniciar la ejecucioén de las obras, debera proponer a la Municipalidad en forma escrita las alternativas
para dar cumplimiento al servicio, lo que debera ser previamente sometido a la aprobacion por parte
del Supervisor Municipal, el cual debera fundar su decision y ser ratificado por Decreto Alcaldicio.

El plazo de ejecucion de la obra podra ser suspendido en caso de fuerza mayor, caso fortuito o
cualquier otra circunstancia no imputable al Contratista, debidamente calificada y fundada mediante
informe del Supervisor Municipal, dictandose el correspondiente Decreto Alcaldicio. La suspension
se mantendra vigente mientras dure el evento que le dio lugar.

A.6.5 Término del contrato

El contrato se podra terminar por las causales establecidas en el articulo 13 bis de la Ley N°19.886
y articulo 130 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de
Hacienda, y por las siguientes causales:

a. Muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural.
b. Extincidn de la personalidad juridica de la sociedad contratista.

c. Resciliacién o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el proveedor no se encuentre en
mora de cumplir sus obligaciones.

d. El estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

e. La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados, cuando no
sea posible modificar el contrato conforme articulo 13 de la ley 19.886, y articulo 129 del
reglamento de la Ley N°19.886.

f. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.
g. Por término de presupuesto.

h. Por registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

El proveedor seleccionado debera acreditar que la totalidad de las obligaciones laborales y
previsionales con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos
afos, se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato.

i. Por incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales en la medida que esas
deudas superen el monto de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y los
pagos pendientes a favor del contratista.

j- Sidurante la vigencia del contrato al contratista se le imponga la pena de inhabilitacion para
contratar con el Estado prevista en los articulos 8° y 10 de la ley N°20.393, sustituidos por el
articulo 50 de la ley N°21.595.

k. En el evento de producirse la situacién prevista en el articulo 33, inciso segundo, de la ley
N°21.595.

I. En caso de ser el adjudicatario una Uniéon Temporal de Proveedores (UTP):

i. Inhabilidad sobreviniente de uno de los integrantes de la UTP en el Registro de
Proveedores, que signifique que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con
los restantes miembros en los mismos términos adjudicados.

ii. De constatarse que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto
de vulnerar la libre competencia. En este caso, deberan remitirse los antecedentes
pertinentes a la Fiscalia Nacional Econdmica.

iii. Retiro de algun integrante de la UTP que hubiere reunido una o mas caracteristicas
objeto de la evaluacion de la oferta.

iv. Cuando el numero de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha circunstancia
ocurre durante la ejecucién del contrato.

v. Disolucion de la UTP.
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m. La demora por mas de 10 dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier interrupcion
en el curso de ellos que no haya sido causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante
el ITM municipal, de acuerdo con lo indicado en el punto B.7.1.

La declaracion de término de contrato por incumplimiento grave se efectuara por Decreto Alcaldicio
el que sera debidamente notificado al contratista a través del portal www.mercadopublico.cl, ID N°
2345-13-LP26.

En los casos establecidos en los literales b), d), e), h, i), j), k), 1), m), la Municipalidad hara efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

En todos los casos precedentes no habra indemnizacién alguna para el Contratista.

A.6.5.1 Término del contrato por mutuo acuerdo

Se podra resolver por mutuo acuerdo de las partes el contrato, fijdndose en dicho acuerdo las
condiciones del término de este. Dicho acuerdo debera aprobarse por Decreto Alcaldicio.

A.6.5.2 Término del contrato por incumplimiento

Se entendera que existe incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Contratista, en
los siguientes casos:

a. La no renovacion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, en los casos establecidos
en las presentes bases.

b. En caso de que el total de las multas cursadas superen el 10% del monto total contratado.

c. Por haberse dictado Resolucién de Liquidaciéon en contra del Contratista de conformidad a lo
dispuesto en la Ley N°20.720.

d. Silos representantes del Contratista y/o su personal han sido condenados por cualquiera de
los delitos de cohecho contemplados en el Titulo V del Libro 1l del Cédigo Penal.

e. Haber sido condenado de acuerdo con la Ley N°20.393, sobre Responsabilidad Penal de las
Personas Juridicas, por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho
y la Ley N°21.595 sobre Delitos Econémicos.

f. Si el contratista manifiesta que no esta en condiciones de prestar el servicio, una vez suscrito
el contrato.

g. Si el contratista, sus dependientes, colaboradores o subcontratistas, no dan cumplimiento al
“Pacto de integridad”.

h. Si el contratista no da cumplimiento a lo dispuesto a las clausulas de Cesion y Subcontratacion
establecidas en las presentes bases de licitacion.

i. Si el contratista, contraviene la clausula de subcontratacion.

j- Si el contratista no concurriera a la entrega de terreno por segunda vez consecutiva de
acuerdo con lo sefialado en B.7.1.

k. La demora por mas de 10 dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier interrupcion
en el curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido causada por fuerza mayor o
justificada plenamente ante el ITM municipal de acuerdo con lo sefialado en B.7.1.

La declaracion de término de contrato por incumplimiento se efectuara por Decreto Alcaldicio el que
sera debidamente notificado al Contratista a través del portal www.mercadopublico.cl, ID N° 2345-
13-LP26. En este caso, la Municipalidad hara efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

En todos los casos sefialados anteriormente no habra indemnizacion alguna para el Contratista.

A.6.5.3 Término por cumplimiento del plazo del contrato.

El contrato terminara dentro de los 60 dias habiles posteriores a la Recepcion Definitiva Contractual
por la Comisién Receptora, establecida en el punto B.13., de acuerdo con lo sefialado en el punto
A.6.4.1. de las bases.
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A.6.6. Liquidacion del contrato.

Dentro de los 30 dias habiles siguientes al plazo establecido en el punto B.13., el Supervisor
Municipal debera elaborar un informe de liquidacion y evaluacion del respectivo contrato, que debera
contener a lo menos, el detalle del cumplimiento de las prestaciones contratadas, de conformidad
con los requerimientos establecidos en las Bases de Licitacion junto con el registro de las sanciones
cursadas durante su vigencia. El informe debera ser aprobado mediante Decreto Alcaldicio,
disponiéndose, la restitucion total o parcial de las garantias constituidas, al término del plazo
establecido en el punto A.2.2.2.

Todo lo anterior, sin perjuicio de las acciones que correspondan ejercer por eventuales
incumplimientos, infracciones contractuales, responsabilidades administrativas, civiles o penales que
se detecten con posterioridad, conforme a la normativa vigente.

A.7 SUPERVISION DEL CONTRATO
A.7.1 Supervisor Municipal del contrato

La supervision del contrato correspondera al director de la Direccion de Parques y Jardines, o
quien lo subrogue, que sera el encargado de las relaciones contractuales entre el contratista y la
Municipalidad

No obstante, durante la vigencia del contrato, la Municipalidad, previa certificacion del Administrador
Municipal respecto de la idoneidad técnica del nuevo Supervisor Municipal, podra modificar al
Supervisor Municipal sefialado en el parrafo anterior. Para tales efectos, la modificacion y
designacion debera efectuarse mediante Decreto Alcaldicio, el que sera debidamente publicado en
el Sistema de Informacioén.

Al Supervisor Municipal, le correspondera, entre otras:
a. Ser el interlocutor valido de la Municipalidad con el contratista.

b. Supervisar la debida ejecucién del contrato, informando al contratista, por documento escrito
0 por correo electrénico, sobre las deficiencias detectadas en la prestacion del servicio
contratado, como consecuencia de las fiscalizaciones efectuadas, con el objeto de que el
contratista tome conocimiento de las mismas y proceda a subsanarlas. Para estos efectos el
Contratista debera informar al Supervisor Municipal los correos electronicos que se utilizaran
como medio de comunicacion formal.

c. Ejercer la labor de Contraparte Técnica del Contrato.
d. Informar la concurrencia de una causal de multa y cursar la multa, cuando corresponda.

e. Colaborar con el contratista en todo lo que sea necesario para la correcta ejecucién del
contrato.

f. Fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones del contratista, contraidas en
virtud de la presente licitacién.

g. Exigir al contratista la presentacién de cualquier documentacidon que, a su juicio, estime
necesario para la correcta ejecucion del contrato.

h. Certificar la ejecucion conforme de las obras, en cuanto a cantidad, calidad y plazos de
ejecucion.

i. Efectuar la revision y visacion de las facturas emitidas por el contratista, por concepto de la
ejecucion de las obras.

j- Solicitar el reemplazo o cambio del Administrador de Contrato designado por el contratista.

k. Aprobar, previo al inicio de la ejecucién de las obras, la designacién del Administrador de
Contrato.

I. Solicitar el reemplazo o cambio de personal cuando corresponda.

m. Proponer modificaciones del contrato.
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n. Impartir las instrucciones necesarias para la correcta ejecucion del contrato.

0. Aprobar las maquinarias, herramientas y vehiculos que utilizara el contratista para la
prestacion del servicio.

p. Aprobar el informe final del Contratista y evaluar el servicio.

g. Fiscalizar el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad.

r. Elaborar informe de liquidacion establecido en el punto A.6.6.

s. Aprobar la programacion de las obras propuesta por el contratista.

t. Elaborar el informe establecido en el punto A.15.2, referido a solicitudes de aumentos de plazo.
u. Autorizar las suspensiones de plazo, conforme a lo establecido en el punto A.6.4.2

v. Engeneral adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y oportuno
cumplimiento del contrato.

A.7.2 Del Inspector Técnico Municipal (ITM)

El Supervisor Municipal podra designar a uno o dos Inspectores Técnicos Municipales (ITM) segun
el tipo de obras a inspecciones. Seran obligaciones del Inspector Técnico Municipal (ITM), entre otras
las siguientes:

a. Estar en conocimiento pleno de las presentes bases de licitacion, y de todos los antecedentes
y documentacion del proyecto como, por ejemplo, planimetrias y especificaciones técnicas de
todas las especialidades involucradas.

b. Realizar el control técnico y supervision efectiva en terreno de las construcciones encargadas,
de acuerdo con los procedimientos o protocolos que la Municipalidad establezca para la
correcta fiscalizacion de las obras. Debera revisar constantemente que las obras sean
ejecutadas en estricto apego a la documentacién del proyecto. Con este propdsito, realizara
visitas de inspeccion semanales, las cuales deberan constar en el libro de obra respectivo.

c. Informar al Supervisor Municipal y al Contratista, por documento escrito o por correo
electrénico, sobre las deficiencias detectadas en la prestacion del servicio contratado, como
consecuencia de las fiscalizaciones efectuadas, con el objeto de que el contratista tome
conocimiento de las mismas y proceda a subsanarlas.

d. Gestionar la comunicacion del contratista y los proyectistas o mandante a través de la
formalizaciéon de requerimientos de informacién RDI, segun formato aprobado por el ITM e
incorporando todos los antecedentes necesarios.

e. Velar por la ejecucion de la programacion de obras.

f. Supervisar al contratista en la correcta administracion de la obra de acuerdo con lo establecido
en las presentes bases técnicas.

g. Organizar y citar reuniones de obra en forma semanal.
h. Sugerir la aplicacion de multas al Supervisor Municipal del contrato.

i. Revisar, visar y tramitar los estados de pago presentados por el contratista, de acuerdo con el
procedimiento de pago establecido en las presentes bases.

j-  Cumplir las instrucciones del Supervisor Municipal del contrato.
k. Autorizar u observar la solicitud de aumento de plazo indicada en el punto A.15.2.

I. Realizar en informe sefalado en el punto A.15.1 relacionado a la incorporacién de obras
extraordinarias.

m. Colaborar con el contratista en todo lo que sea necesario para la correcta ejecucion del
contrato.

n. Revisar que la empresa contratista cumpla con toda la legislacion vigente respecto de
Seguridad e Higiene Industrial y la normativa sanitaria de acuerdo con punto B.8.5.
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A.8 Obligaciones de la Municipalidad
Seran obligaciones de la Municipalidad, entre otras las siguientes:

a. Fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, contraidas
en virtud de la presente licitacion.

b. Realizar el pago oportuno por las obras debidamente ejecutadas.

c. Designar por Decreto Alcaldicio a uno o mas Inspector(es) Técnico(s) Municipal(es), una vez
suscrito el Contrato.

d. Modificar, por Decreto Alcaldicio, si corresponde, a uno o mas Inspector(es) Técnico(s)
Municipal(es).

e. Modificar y designar por Decreto Alcaldicio, si corresponde, al Supervisor Municipal, una vez
suscrito el contrato.

f. Informar los avances de la obra, a través del médulo de gestion de contratos del portal
www.mercadopublico.cl y el estado contractual a la Contraloria General de la Republica, a
través del sistema de gestidon de obras GEO-CGR & SISGEOB, cuando corresponda.

A.9 Obligaciones del contratista
Seran obligaciones del contratista, entre otras las siguientes:

a. Dar oportuno y debido cumplimiento a la prestacion del servicio y a todas las obligaciones
establecidas en el contrato, entendiéndose incluidos en él las Bases Administrativas, Bases
Técnicas, Anexos, Aclaraciones y respuestas si las hubo y la oferta presentada.

b. Asistir a todas las reuniones de coordinacion y control que requiera la Municipalidad de Las
Condes.

c. Acusar recibo de toda comunicacion que se le haga desde la Municipalidad y dar respuesta a
ella en el plazo requerido, 0 de manera inmediata si asi se le requiere por la gravedad o
urgencia del asunto.

d. Disponer de los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que sean necesarios para
asegurar el cumplimiento de los requerimientos, en calidad y plazos definidos para la
prestacion del servicio.

e. Informar oportunamente a la Municipalidad de Las Condes las dificultades o impedimentos
detectados y que afecten el cumplimiento del contrato, cuando corresponda.

f. Designar un Administrador de Contrato, quien debera mantener informada a la municipalidad
de los jefes de obra que disponga en la comuna.

g. Mantener en la Unidad Supervisora del contrato, un registro actualizado con el nombre,
direccion, teléfono fijo, celular y correo electrénico del contratista o de su Administrador de
Contrato y de los jefes de obra, con el fin de que puedan ser ubicados en forma permanente
ante cualquier eventualidad.

h. Proveer y utilizar un libro de obras digital para hacer seguimiento a la ejecucién de la obra, el
cual debera mantenerse actualizado. En él se notificaran observaciones y cualquier hecho
relevante relacionado con el contrato y las obras, teniendo para este fin, igual validez el correo
electrénico de acuerdo con lo indicado en el punto B.8.1. En caso de existir problemas con el
libro digital, el contratista debera proveer libros de obra triplicados, foliados y autocopiativos,
que podran ser utilizados para el mismo fin antes indicado.

i. Cumplir respecto de sus trabajadores con toda la normativa laboral y previsional vigente,
manteniendo al dia el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales.

j- Entregar la documentacion que acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales respecto de los trabajadores vinculados al presente contrato, al mes siguiente al
que debid ser pagado.

k. Reemplazar o cambiar al Administrador de Contrato o Jefes de Obra que actuara como
contraparte oficial o contraparte técnica, a solicitud del Supervisor Municipal del contrato.
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I. Responder por los dafios que pueda causar a terceros por la prestacion del servicio materia
del contrato, obligandose a devolver a la Municipalidad cualquier monto que ésta tuviera que
pagar al respecto.

m. Ser responsable de la movilizaciéon de su personal, de modo que toda necesidad de transporte
deba ser resuelta por él y a su costo.

n. Ser responsable del transporte oportuno de materiales, herramientas, maquinas, equipos e
implementos que se requieran para la prestacién del servicio.

0. Reemplazar al personal que el Supervisor Municipal exija cambiar.

p. Dar cumplimiento a las medidas de seguridad para sus trabajadores vinculados al presente
contrato.

g. Incorporar a los trabajadores vinculados al contrato al seguro social contra riesgos de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

r. Adoptar las medidas que sean necesarias para cubrir las inasistencias del personal vinculado
al contrato de manera tal que el servicio no se vea interrumpido.

s. Informar al Supervisor Municipal del contrato por escrito el cambio del Administrador de
Contrato. Su reemplazo debera contar con la aprobacion del Supervisor Municipal del contrato,
la que debera constar en el Libro de Servicio.

t. Entregar al Supervisor Municipal la factura por la ejecucién de las obras, dentro de los plazos
sefalados en las presentes bases.

u. Mantener al dia toda la documentacién de los vehiculos que prestan servicios en virtud del
presente contrato.

v. Entregar un informe final que detalle el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud
de la presente licitacion, en el cual se describan las obras ejecutadas, los plazos, el registro
de las sanciones cursadas durante la vigencia del contrato, si corresponde y toda informacion
relevante.

w. Todas las demas obligaciones establecidas en las leyes aplicables a la materia y en las
presentes bases.

A.10 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO DE SUS TRABAJADORES Y
SUBCONTRATACION

A.10.1 Cumplimiento de disposiciones laborales y previsionales

El contratista se obliga a cumplir las disposiciones del Cddigo del Trabajo, de las leyes sobre
medicina preventiva y curativa, sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y demas
leyes laborales y previsionales que rijan su relacion con sus trabajadores o que se dicten en el futuro
sobre las materias indicadas.

A.10.2 Pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales

El contratista queda especialmente obligado a pagar oportunamente las remuneraciones de sus
trabajadores, cotizaciones previsionales, de salud y todas aquellas que digan relacién con la Ley
Laboral, como efectuar también en la oportunidad debida, todas las deducciones ordenadas por ley.

A.10.3 Seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales

El contratista se obliga a tener incorporados a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del
trabajo y enfermedades profesionales que regula la Ley N°16.744.

Es obligacion del contratista efectuar las denuncias por accidentes del trabajo o enfermedades
profesionales en conformidad a las disposiciones legales vigentes; asimismo se obliga a dar cuenta
al Supervisor Municipal del contrato de las denuncias efectuadas.

A.10.4 Medidas de seguridad

El contratista asumira la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de seguridad para
sus trabajadores y las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de ellas. En
particular, debera proveer a su personal de los equipos e implementos de seguridad apropiados para
las labores que desempefiaran.
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A.10.5 Subcontratacion

El Contratista podra concertar con terceros la subcontratacién parcial del presente contrato, sin
perjuicio que la responsabilidad de su cumplimiento permanecera en él. En caso de subcontratar,
debera informar por escrito a la Municipalidad a mas tardar antes de iniciar la ejecucién del contrato,
la parte que tenga previsto subcontratar, su importe, el cual no podra exceder del 30% del monto
total del contrato y el nombre o razén social del subcontratista, el cual debe estar habil en el Registro
de Proveedores, y no afectarle alguna incompatibilidad para ser contratado por la Municipalidad.

Asimismo, el proveedor debera informar por escrito a la Municipalidad, respecto de cualquier
modificacion en las prestaciones que debera desarrollar el subcontratista, o en su identidad, con
anterioridad a la materializacion de estos cambios. En caso de modificar la identidad del
subcontratista, debera acreditar que se encuentra habil en el Registro de Proveedores y que no se
encuentra afecto a ninguna incompatibilidad para ser contratado por la Municipalidad.

En ningun caso la subcontratacion podra ser utilizada para efectuar una cesion del contrato.
A.11 PROHIBICION DE CESION

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y
obligaciones que nacen de la presente licitacion, y en especial los establecidos en el contrato
definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesién de derechos y obligaciones.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de este
contrato podran transferirse de acuerdo con las normas del derecho comun.

A.12 RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista se obliga a responder por los dafios y perjuicios que pueda causar a terceros en la
ejecucion de las actividades o tareas encomendadas, obligandose a devolver a la Municipalidad
cualquier monto que tuviera que pagar ésta al respecto.

A.13 CONFIDENCIALIDAD

El contratista y personal directo que se encuentren ligados a este contrato, deberan guardar absoluta
confidencialidad de los antecedentes, reservados o no, que, respecto de la Municipalidad de Las
Condes, tomen conocimiento durante su desarrollo. La responsabilidad del contratista sera solidaria
respecto de sus personeros, empleados, consultores o subcontratistas.

El contratista debe resguardar la confidencialidad de la informacion, reservandose la Municipalidad
de Las Condes, el derecho de ejercer las acciones que correspondan de acuerdo con las normas
legales vigentes.

La divulgacion, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la informacion obtenida por el
contratista o las personas indicadas anteriormente, durante la vigencia del contrato o después de su
finalizacion, daréa derecho a la Municipalidad de Las Condes a entablar las acciones judiciales que
correspondan contra el contratista, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos en
infraccién de esta obligacidon que hayan ejecutado las referidas personas.

A.14 DEL PRECIO Y PAGO DEL SERVICIO.

El precio total del contrato sera el valor ofertado por el contratista en el formulario Anexo N°3
denominado “Oferta Econémica”, impuestos incluidos de corresponder.

A.14.1 Antecedentes para solicitar el pago

Los pagos se realizaran por estados de pago mensuales, de acuerdo con el avance efectivamente
ejecutado de las obras, contra la recepcion conforme del Supervisor Municipal, en concordancia
con lo indicado en el punto B.8.3. de las presentes Bases de Licitacion. Los pagos deberan guardar
estricta concordancia con los valores ofertados en el Anexo N°3.

Las partidas globales se pagaran cuando estén totalmente realizadas, contra la recepcién conforme
del Supervisor Municipal. Son partidas globales aquellas que - en la columna “unidad” del Anexo N°3,
respectivamente de la Oferta Econdmica, tiene la expresién “gl’. Las partidas unitarias solo se
pagaran por unidades enteras ejecutadas.
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Los precios unitarios ofrecidos por el contratista en el Anexo N°3, tendran caracter fijo, por lo que no
podra ser objeto de variacidon. Se considera que en el precio indicado por el contratista estan incluidos
todos los gastos inherentes a la totalidad de los trabajos licitados y contratados.

El contratista renuncia, por consiguiente, a solicitar cualquier incremento del precio antes indicado,
aun cuando durante la ejecucién de los servicios contratados se produzcan aumentos en los salarios
o en el costo de los materiales, insumos y equipos nacionales o importados que se utilicen, costos
financieros u otros, ya que deberan estar considerados como imprevistos en su oferta.

Por tratarse de un contrato a suma alzada se emitira una sola orden de compra por la totalidad
del monto, la que debera ser aceptada por el contratista en el plazo que se solicite.

Para los pagos, el contratista debera acompanar, los siguientes documentos:

a. Carta con solicitud de pago individualizando todos los antecedentes adjuntos y el factoring si
correspondiere, indicando el nombre y Rut de la entidad financiera.

b. Listado del personal asignado al servicio, con indicacion de la cédula de identidad y funcién
que desempeniia correspondiente al mes facturado.

c. Fotocopia de Comprobantes de pago de cotizaciones previsionales y de salud,
correspondientes al mes que se cobra.

d. Certificados de Antecedentes y de cumplimiento Laborales y Previsionales, que acrediten no
tener reclamos o denuncias pendientes por concepto de remuneraciones insolutas, ni multas
administrativas pendientes de pago, ni deudas de imposiciones impagas del personal
asignado a este contrato.

e. Comprobante de pago de las multas, correspondientes al mes que se cobra.

f. Fotocopia de liquidaciones de sueldos de todo el personal que trabajé en el servicio contratado
por la Municipalidad de Las Condes, correspondientes al mes que se cobra y firmadas por los
trabajadores.

g. Certificado de Botadero Autorizado, que acredite el volumen (m3) del material llevado a
botadero correspondiente al mes donde se ejecutaron las obras.

h. Fotocopias de contratos de nuevos trabajadores asignados a la prestacion del servicio o las
correspondientes notificaciones de traslado en el caso de trabajadores antiguos.

i. Fotografias en archivo digital de los trabajos especiales solicitados (1 fotografia previa,
imagenes durante la obra y 1 fotografia posterior a cada uno de los trabajos).

j- Orden de trabajo o certificados de laboratorio que respalden los ensayos realizados segun lo
requerido en las especificaciones técnicas de los proyectos de especialidad.

Todos los documentos exigidos deben corresponder al mes en que efectivamente se presto el
servicio, con excepcion de los certificados sefialados en la letra ¢) y d) precedente, que podran
corresponder al mes anterior al que se presto el servicio.

Para el primer pago el Contratista ademas debera haber entregado copia de la Aceptacion de la
Orden de Compra.

Ademas, si el contratista se adjudicé registrando saldos insolutos de remuneraciones cotizaciones
de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos
afos, los primeros estados de pago deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones.

En ese caso la Municipalidad exigira que proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y
planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacion.

La factura para el primer pago debera presentarse después de haberse cumplido un mes completo
de la prestacion del servicio.

No se exigira para realizar el primer pago los documentos sefalados en las letras c), d) y e) del
presente numeral.

De no cumplir con lo descrito anteriormente para autorizar el pago del servicio, el Supervisor
Municipal devolvera la factura al contratista, dentro del plazo de ocho (8) dias contados desde su
recepcion.
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Para autorizar el ultimo pago, debera entregar, ademas:

a. Informe final emitido por el Supervisor Municipal donde certifique que el contratista dio
cumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato de acuerdo con lo sefalado en las
Bases de Licitacion.

b. Finiquito del personal que trabajoé para el contrato con la Municipalidad de Las Condes o
declaracion de continuidad laboral en la empresa Contratista. Esta ultima situacion debera ser
informada en forma escrita por el Contratista al Supervisor Municipal del contrato.

La Municipalidad se reserva el derecho a retener el pago de los servicios derivados del contrato y
pagar las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores asociados al servicio o pagar
por subrogacién dichas obligaciones en los términos establecidos en el Cdédigo del Trabajo y el
Cadigo Civil.

Adicionalmente, las garantias exigidas en el punto A.2.2,y A.2.4. de las Bases Administrativas,
deberan encontrarse vigentes al momento de cada estado de pago.

Para estos efectos, se entiende que los documentos exigidos precedentemente al contratista se
extienden a la empresa subcontratista; teniendo el primero la obligacion de requerirle dicha
documentacién al segundo y, entregarlos mensualmente al ITM para efectos de hacer efectivo la
recepcion conforme de los Servicios.

A.14.2 Recepciéon conforme y control

La recepcion conforme para los estados de pago se realizara por el Supervisor Municipal quien
debera verificar que el contratista haya ejecutado las obras cumpliendo con lo establecido en las
bases técnicas, lo ofertado y el contrato. Su recepcién quedara debidamente registrada en el libro
de obras respectivo. La aprobacién de cada hito de pago quedara reflejada formalmente en un
Certificado de Conformidad (que en ningun caso constituye recepcion de las obras) firmado por el
ITM y el Supervisor Municipal.

El Supervisor Municipal debera llevar siempre el control permanente de los pagos realizados al
Contratista, incluyendo para cada pago el respectivo Certificado de Conformidad de la prestacion del
servicio, incorporando los siguientes items en una tabla:

- Precio total del contrato.
- Monto a pagar.
- Monto total pagos acumulados.
- Saldo por pagar.
A.14.3 Facturacion

La factura por la prestacién del servicio debera ser entregada con toda la documentacion exigida en
las bases en la Direccion de Parques y Jardines dentro de los primeros 15 dias corridos del mes
siguiente al facturado.

Las facturas deberan indicar a lo menos lo siguiente:
- Nombre del Servicio Contratado;
- Numero de Decreto de Adjudicacién y su fecha;
El pago de las facturas se realizara dentro de los 30 dias corridos siguientes a su recepcion.

Los pagos se realizaran mediante transferencia electrénica, debiendo el Contratista informar al
Supervisor Municipal el nombre del Banco y el nimero de cuenta corriente a la cual deberan
realizarse las respectivas transferencias electronicas.

De no cumplir con lo descrito anteriormente para autorizar el pago del servicio, el Supervisor
Municipal devolvera la factura al Contratista, dentro del plazo de 8 dias contados desde su recepcion.

La Municipalidad se reserva el derecho a retener el pago de los servicios derivados del contrato y
pagar las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores asociados al servicio o pagar
por subrogacion dichas obligaciones en los términos establecidos en el Cédigo del Trabajo y el
Cadigo Civil.
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A.15 MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las partes, de mutuo acuerdo, podran realizar modificaciones al contrato, ya sea aumentandolo o
disminuyéndolo, no pudiendo excederse, ya sea independiente o en su conjunto, del 30% del monto
total original del contrato y, siempre que no altere los elementos esenciales del contrato, en los
términos indicados en el articulo 129 del Reglamento de la Ley de Compras.

Las eventuales modificaciones que se pacten no produciran efecto alguno sino desde la total
tramitacién del acto administrativo que las apruebe.

En ningun caso los aumentos del contrato podran exceder del 30% del monto total del contrato
originalmente pactado.

Las modificaciones debe requerirlas el Supervisor Municipal por medio de un informe técnico el que
debera contar con el visto bueno de un profesional de la Secretaria Comunal de Planificacion y
acordadas por ambas partes, mediante el respectivo acuerdo y aprobado mediante Decreto
Alcaldicio que se publicara en el Sistema de Informacion Publica www.mercadopublico.cl,
emitiéndose la correspondiente Orden de Compra, en la oportunidad que corresponda.

A.15.1 Aumentos de obras, Disminuciones de obras y/u Obras extraordinarias

Se entenderan por aumentos o disminuciones de obras las que surjan de modificaciones al
proyecto para llevar a mejor término la obra contratada, y que requieran aumentar o disminuir las
cantidades de las mismas partidas incluidas en el itemizado del anexo N°3 “Oferta econémica”
respetando los precios unitarios ofertados, las mismas especificaciones técnicas contenidas en los
antecedentes del contrato y previo Informe Técnico fundado, elaborado por el ITM que detalle
claramente las razones que justifican el aumento o disminucion requerido.

Se entenderan por obras extraordinarias las que surjan de modificaciones al proyecto, que se
incorporen al proyecto para llevar a mejor término la obra contratada, pero que no se encuentren
incluidas en el Anexo N°3 denominado “Oferta econdémica”. No se consideraran obras
extraordinarias, aquéllas que el contratista haya considerado en su oferta y que hayan estado
incluidas en alguno de los antecedentes de la licitacion.

Previo requerimiento del Supervisor Municipal, tanto en el caso de los aumentos o disminuciones de
obras como en las obras extraordinarias, el contratista debera presentar, debidamente fundados, el
presupuesto y los plazos, de ejecucion de las partidas a incorporar. Debera presentarse una Nota de
Cambio, en formato planilla, basada en el anexo N°3 “Oferta econdmica”, identificando claramente
los aumentos, disminuciones y obras extraordinarias y su efecto en el monto total de obras. El
presupuesto del contratista debera considerar los mismos porcentajes de los gastos generales y
utilidades estipulados en el presupuesto original.

Dichos antecedentes deberan ser analizados por el ITM quien debera generar un Informe Técnico
fundado que detalle claramente las razones que justifican la incorporacién de las obras
extraordinarias y eventualmente el aumento de plazo. Para efectos de aprobar el presupuesto del
contratista, el ITM debera contar con las cotizaciones o estudio de mercado que considere
apropiadas para justificar la modificacién de manera de acordar los precios de las partidas cuyos
precios unitarios no se encuentren en el anexo N°3 “Oferta econémica”.

En el caso de aumento, u obras extraordinarias la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de
contrato debera modificarse en proporcion al plazo y monto de la modificacion que se suscriba y
debera cumplir con lo sefialado al respecto en las presentes bases. En el caso de disminuciones al
monto del contrato el adjudicatario podra o no modificar la garantia de fiel u oportuno cumplimiento.

A.15.2 De los aumentos de plazo de ejecucion de la obra
Excepcionalmente se podra aumentar el plazo de ejecucién en los siguientes casos:
a. Cuando se trate de motivos de fuerza mayor o caso fortuito.

b. A causa de modificaciones de proyecto (aumentos y/u obras extraordinarias), siempre que
estas impacten la ruta critica del proyecto.

Tratandose de la causal de caso fortuito o fuerza mayor, el Contratista debera presentar al ITM, su
solicitud con la justificacion correspondiente por escrito. Dicha solicitud debera ser presentada dentro
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de los 5 dias corridos posteriores a la ocurrencia del hecho constitutivo de fuerza mayor o caso
fortuito.

Para la causal de modificaciones de proyecto, el plazo adicional para los aumentos de obra u obras
extraordinarias debera ser debidamente fundamentado por el Contratista, en base a la cantidad de
obras, tiempos de adquisicion y el rendimiento de mano de obra.

El ITM sera el encargado de autorizar u observar dicha solicitud. Debera evaluar los antecedentes
presentados y podra solicitar al Contratista mas documentacién de respaldo a la solicitud, o estara
facultado para proponer un plazo diferente al Supervisor del Contrato, de forma fundada.

El Supervisor municipal del Contrato elaborara un Informe que constituira el fundamento para
determinar la procedencia o improcedencia de la solicitud. En caso de que proceda un aumento de
plazo de ejecucion, el proveedor debera extender la vigencia de la garantia de fiel cumplimiento y la
poliza de responsabilidad civil. En caso de que el proveedor no extendiere la garantia o no presente
una nueva, la Municipalidad podra dejar sin efecto el aumento de plazo y poder disponer el término
anticipado de la contratacion junto con el cobro de la garantia de fiel cumplimiento vigente.

A.16 CESION DE CREDITOS

La cesion del crédito expresado en la factura debera efectuarse de conformidad a lo dispuesto en la
Ley 19.983 que “Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura”. Para estos
efectos las notificaciones que corresponda efectuar se practicaran en el Departamento de Finanzas
de la Municipalidad de Las Condes ubicado en Avenida Apoquindo N° 3.400, comuna de Las Condes.

A.17 LIMITACION DE RESPONSABILIDAD

No se aceptaran exclusiones o limitaciones de responsabilidad por los servicios ejecutados en el
marco de esta licitacion, que no se ajusten a la legislacion chilena de derecho comun que regula la
materia, debiendo responder el adjudicado, en todo caso, al menos de la culpa leve en la ejecucion
del contrato.

A.18 MULTAS

La Municipalidad podra aplicar las multas que se indican por las causales que se sefialan a
continuacion:

N° CAUSA DE MULTA UNIDAD UTM

Por incumplimiento del plazo maximo estipulado en el

punto A.6.4.2. Por dia 5

Por incumplimiento de las instrucciones entregadas por
escrito por el Supervisor Municipal y/o I.T.M., asi como
aquellas establecidas en el punto A.9 de las Bases
Administrativas y en el punto jError! No se encuentra el
origen de la referencia. de las Bases Técnicas, una vez
cumplido el plazo establecidas para tales u otorgadas por
escrito por el Supervisor Municipal o I.T.M para su
cumplimiento.

Cada vez 2

Por no contar con el permiso de ocupacion de espacio

publico en el plazo indicado en el punto B.6.2 Por dia 2

Por no entregar programacion de obras en el plazo

establecido en el punto B.6.1 Por dia 2

Por la no presentacion del certificado de disposicion final

de los escombros segun el punto B.8.7.1 Por dia 3

Comportamiento inadecuado del personal del contratista,

de acuerdo con lo sefialado en el punto B.8.8. Cada vez 3
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Por no retiro de escombros o acopio en la via publica o
falta de aseo perimetral del area de trabajo, una vez
terminada la jornada de trabajo, segun lo establecido en
el punto B.8.7.1 y B.8.7.2.

Por dia 3

Por dafio a la corteza, ramas o raices, de arboles
8 existentes en las areas de trabajo, de acuerdo con lo Cada vez 1
indicado en las Especificaciones Técnicas de Paisajismo.

Por no instalacién de cierre perimetral durante la
ejecucion de los trabajos encomendados o cierre en
malas condiciones, de acuerdo con lo indicado en las
Especificaciones Técnicas de Obras Preliminares.

Cada vez 2

Por falta de cumplimiento en sefializacion transito de
peatones en las obras preliminares segun la normativa
vigente y lo indicado en las especificaciones técnicas de
obras preliminares

10 Cada vez 3

Falta de acceso en uso del libro de obras digital (o fisico
en caso de no estar operativo el digital) o su debida
actualizacion, de acuerdo con lo establecido en el punto
B.8.1

11 Cada vez 3

No contar con letrero de obra o letrero informativo, de
12 acuerdo con lo establecido las Especificaciones Técnicas Cada vez 3
de Obras Preliminares.

Por no cumplimiento en la realizacion de reuniones

13 semanales segun lo exigido en el punto B.8.2

Cada vez 3

Por no resarcir danos a terceros o especies vegetales en
14 los plazos establecidos por el ITM, de acuerdo con el Por dia 2
punto B.8.6

Por no contar con las medidas de seguridad para los

trabajadores, especificadas en el punto B.8.5 Cada vez 3

15

Ausencia del jefe de terreno sin aviso y aprobacién del
ITM de acuerdo con lo establecido en punto B.5.2, o falta
injustificada del administrador del contrato cuando se le
requiera de acuerdo con punto B.5.1.

16 Por dia 3

Utilizacion de maquinas en mal estado que viertan
combustibles o lubricantes en los cause o la via publica
17 que genere contaminacion de cualquier forma o Cada vez 3
presenten peligro para el personal, segun lo exigido en el
punto B.9.3.

Incumplimiento o falta de la instalacién de faena o aseo
18 deficiente en banos, de acuerdo con lo indicado en las Cada vez 3
Especificaciones Técnicas de Obras Preliminares.

Incumplimiento en el horario de los trabajos establecidos

19 sin autorizacion del ITM, de acuerdo con el punto B.3.2.

Cada vez 3
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Que el contratista autorice el ingreso a cualquier
20 trabajador sin un contrato vigente, de acuerdo con lo Cada vez 3
estipulado en el punto B.5.5.
No presentacion del administrador del contrato en la
21 reunion de obra, de acuerdo con lo indicado en el punto Cada vez 2
B.8.2
29 Incumplir con la limpieza exigida en el punto B.10.1. de Cada vez 1

las Bases Técnicas

No efectuar la reparacion, reemplazo o demolicion de las
23 obras rechazadas por el ITM, de acuerdo con lo indicado Cada vez 2
en punto B.4.1.

No realizar el ingreso que individualiza a los profesionales

24 de acuerdo con el punto B.5 de las bases técnicas. Por dia 2

o5 No realizar el camblg dg profesional por solicitud del Por dia 1
mandante en el plazo indicado en el punto B.5.4.

26 Realizar cambio de profesional sin la autorizacion del ITM Cada vez 3

de acuerdo con lo indicado en punto B.5.4.

En caso de que el contratista no subsane los reparos
27 | detectados por la Comisién dentro del plazo fijado segun lo Por dia 5
establecido en el punto B.11.2.1

A.19 PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Y
MULTAS.

Detectada una situacién que amerite la aplicacion de una multa u otra medida derivada de
incumplimientos contemplada en las presentes bases, o que constituya una causal de término
anticipado establecidas, el Supervisor Municipal notificard al Contratista, al correo electrénico fijado
para estos efectos, sobre la medida a aplicar y sobre los hechos que la fundamentan.

El Contratista tendra un plazo de 5 dias habiles, contados desde la notificacion, para formular sus
descargos por escrito ante el Supervisor Municipal, quién debera resolverlos dentro de un plazo de
10 dias habiles contados desde la presentacion de éstos. Formulados o no los descargos por parte
del Contratista, la medida a aplicar debera formalizarse a través de una resolucién fundada, que
debera pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieren, la que sera notificada al
Contratista al correo electrénico fijado para estos efectos al inicio del contrato, y publicarse
oportunamente en el Sistema de Informacion. Contra dicha resolucién procederan los recursos que
establezca la ley.

El Contratista tendrd un plazo de 10 dias habiles para pagar la multa en la Tesoreria Municipal
ubicada en Avenida Apoquindo N°3400, comuna de Las Condes, segun la UTM del mes en que se
emita la resolucién fundada que aplica la sancién. Si el Contratista no efectuare el pago en dicho
plazo, se descontara el monto del estado de pago pendiente y, si no existiera estado de pago
pendiente, o dicho pago no alcanza a cubrir el monto de la multa, se ejecutara la Garantia de Fiel
Cumplimiento, debiendo restituirse al Contratista el excedente si lo hubiese, sin perjuicio de la
obligacién de este ultimo de entregar una nueva caucion, en el plazo indicado en el punto N° A.2.2
de las presentes bases.

El tope maximo para las multas no podra superar el 10% del monto total del contrato.
A.20 DOMICILIO DE LAS PARTES

Las partes fijan su domicilio en la comuna y ciudad de Santiago, sometiéndose a la jurisdiccion de
sus Tribunales Ordinarios de Justicia.
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A.21 PACTO DE INTEGRIDAD.

El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacion, acepta expresamente
el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones
que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las bases de licitacion y
demas documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacion
y documentacion que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de
licitacién, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a. El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores,
entendiéndose por éstos los consagrados en la Constituciéon Politica de la Republica en su
articulo 19, numeros 1°, 4°, 5°, 6°, 12°, y 16°, en conformidad al articulo 485 del cddigo del
trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que
significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos
mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se
produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de
Naciones Unidas.

b. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos,
regalos, premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningun
funcionario publico en relacién con su oferta, con el proceso de licitacidon publica, ni con la
ejecucion de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a
ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en
el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicacion y ejecucion del
o los contratos que de ello se deriven.

c. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o
formas.

d. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacién, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precision y vigencia
de la misma.

e. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral,
buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

f. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacién, sus documentos integrantes y él o los contratos que
de ellos se derivase.

g. Eloferente se obligay acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases
de licitacion, asi como en la legislacién y normativa que sean aplicables a la misma.

h. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con informacion fidedigna y en términos técnicos y econdémicos ajustados a
la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y
oportunidad ofertadas.

i. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con
que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente
licitacién, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las
consecuencias de su infraccién, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que
también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
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B. BASES TECNICAS

“REMODELACION CANCHA Y PLAZA SANTA ZITA”
ID N° 2345-13-LP26

B.1 GENERALIDADES

Las presentes bases técnicas detallan las exigencias minimas, las disposiciones, condiciones,
procedimientos, términos y normas que regularan y que debera cumplir el contratista para la
construccion de las obras del proyecto.

En términos generales el proyecto tiene como objeto la ejecuciéon de las obras de remodelacion de
la cancha multiuso y de la plaza Santa Zita, ubicadas en Avenida Santa Zita 9216, comuna de Las
Condes. Los trabajos consideran un mejoramiento integral de la plaza Santa Zita, que incluye, entre
otros el arreglo de la multicancha, renovacioén de los pavimentos, nuevo equipamiento urbano y obras
de paisajismo, con el fin de mejorar la funcionalidad, seguridad y durabilidad de este espacio publico.

El proyecto técnico se encuentra definido en los antecedentes adjuntos a las presentes bases de
licitacion, pero en términos generales contempla, entre otras, las siguientes caracteristicas
principales:

Obras de mejoramiento y reposicion de superficies y elementos urbanos en la plaza, como
respuesta al desgaste, deterioro y pérdida de funcionalidad asociados al uso prolongado y a factores
ambientales. Estas condiciones han afectado la seguridad, continuidad y adecuacién de los espacios
publicos del sector.

Se busca renovar las areas de circulaciéon y permanencia mediante la ejecucion de pavimentos
de baldosas y la instalacién de superficies de caucho amortiguante tanto en la cancha multiuso como
en los sectores definidos, con el fin de mejorar la accesibilidad, la seguridad y el confort de los
usuarios.

Se considera, ademas, el reemplazo de perfiles tubulares del cierro de la multicancha y de la
malla de torsion simple, garantizando la correcta contencién perimetral y la resistencia estructural
requerida para su uso deportivo.

Un proyecto de paisajismo y riego orientado a la puesta en valor del entorno, mediante el
fortalecimiento de las areas verdes y el mejoramiento de su composicion y estado.

Finalmente, el proyecto incluye la reparacién del arco de futbol y del aro de basquetbol, con
el objetivo de restituir las condiciones de uso seguro y adecuado de los equipamientos deportivos.

El contratista debera considerar todo lo necesario para la correcta ejecucion y funcionamiento de las
partidas solicitadas, las cuales deberdn ajustarse a las especificaciones técnicas, planos e
indicaciones de la Inspeccidon Técnica Municipal. ElI Municipio debera recibir las obras
completamente terminadas y funcionales en todos sus aspectos.

B.2 DOCUMENTACION DEL PROYECTO
B.2.1 Documentacion

Las planimetrias, especificaciones técnicas, memorias, fichas técnicas y toda la documentacion que
se adjunta a la presente licitacion deben considerarse parte de las presentes Bases Técnicas. La
obra deberd ejecutarse en estricto apego con dichos documentos y con aquellos que se emitan con
caracter de aclaracion o modificacion durante su desarrollo.

Se deben considerar todos los documentos, planimetria u otros tipos descritos en el anexo 8.

Todos sus documentos anexos a las bases técnicas deberan entenderse como requisitos minimos,
de manera que cualquier omision en estas no liberara al adjudicatario de ejecutar los trabajos
conforme a las normas técnicas establecidas.

Cualquier anotacion o indicacion en los planos y que no esté indicada en las Especificaciones, o
viceversa, se considerara especificada en ambos documentos.
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No obstante, de existir incongruencias o diferencias entre planos y especificaciones técnicas o entre
especialidades, el contratista tendra el deber de elevar la consulta a través de RDI.

B.3 MARCO NORMATIVO Y HORARIOS DE TRABAJO
B.3.1 Normativa Técnica Aplicable

Las obras se deberan ejecutar en todo momento conforme a la normativa vigente aplicable, debiendo
cumplirse con todas las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes desde el inicio de los
trabajos y durante toda la vigencia del contrato, entre otras que resulten aplicables:

a. Leyy Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones;
b. Plan Regulador Comunal;

c. Ordenanzas especiales y locales de Las Condes;

d. Normas en materias laborales y previsionales;

e. Prescripciones acerca de la prevencion de accidentes de trabajo, y protecciones de uso
personales;

f. Leyes, decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos,
impuestos, inspecciones, recepciones;

g. Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN), incluyendo normas de disefio,
construccion y adquisicién de materiales y equipos vigentes al momento de la recepcién de
los trabajos;

h. Todas las modificaciones a la normativa antes mencionada y cualquier otra aplicable a la
materia;

En la eventualidad de requerimientos no mencionados en las Normas Chilenas, se impondra en
ultimo término el criterio del ITM y del Supervisor del Contrato, a quienes le correspondera optar por
la norma que sea mas conveniente para el desarrollo del proyecto.

B.3.2 Horarios de trabajo

Los trabajos podran ejecutarse dentro del horario establecido por el Decreto Seccién 1° N° 231 del
22 de enero de 2021, conforme a la ordenanza municipal de Las Condes que regula las actividades
en via publica. El horario permitido sera de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 19:00 horas, y los
sdbados, entre las 9:00 y las 14:00 horas.

La municipalidad podra, de manera excepcional, solicitar una extension del horario de trabajo o un
horario especial, el cual debera ser coordinado con el Supervisor Municipal o el ITM. Estos trabajos
extraordinarios no generaran costos adicionales.

B.4 FISCALIZACION DEL PROYECTO
B.4.1 Fiscalizacion y Deteccidn de Inconformidades

El ITM debera determinar un procedimiento detallado que le permita mantener el control de la obra
y hallar disconformidades en el caso que existan, para que el contratista repare los trabajos o
materiales defectuosos, el cual se debera basar en los protocolos de recepcion de partidas.

El procedimiento para la correcta fiscalizacion seré el siguiente:

a. Con el proyecto completo, el ITM selecciona las partidas o actividades que a su juicio requieren
de un control exhaustivo y configura con ellas el programa de control de calidad, el cual debe
incluir la certificacion de los materiales que el ITM estime conveniente.

b. El contratista solicita a el ITM la recepcién parcial de una partida mediante el Libro de Obras.
Se realiza la inspeccion a la partida seleccionada y se verifica su cabal cumplimiento,
autorizando la siguiente actividad, o en su defecto la no conformidad de los trabajos
especificos, el cual debe quedar registrado en el libro de obras.

Para la inspeccion selectiva de la partida con solicitud de recepcién parcial, el ITM verifica
aleatoriamente algunas unidades o sectores para comprobar que la partida esté bien ejecutada,
proceso en el cual pueden producirse tres situaciones:
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i. Recepcién conforme: Los elementos seleccionados cumplen satisfactoriamente con
los materiales y disefio especificado, por lo que el ITM da por recibida la partida dejando
registro en el Libro de obras.

ii. Recepcion rechazada: Los elementos seleccionados no cumplen ampliamente con los
requerimientos del proyecto. ElI ITM no recibe la partida solicitada, anotando en el Libro
de obras la no conformidad y sefalando las causas del rechazo. Se deja una nueva
fecha de recepcion de la partida, una vez subsanadas las observaciones.

iii. Recepcion con observaciones: Se produce cuando los elementos seleccionados son
motivo de observaciones menores, parciales y no representan riesgo para el resultado
final esperado. El ITM recibe con observaciones con el compromiso del contratista de
efectuar las correcciones del caso y de incorporarlas en las recepciones sucesivas
similares. Lo anterior, debera quedar consignado en el Libro de Obras.

Durante la etapa de construccion, el ITM estara facultado para ordenar la reparacion, reemplazo o
demolicion de las obras rechazadas, lo cual sera comunicado por escrito al contratista.

B.4.2 Cumplimiento de instrucciones

El contratista debera someterse a las instrucciones del Supervisor Municipal y/o ITM, las cuales se
impartiran siempre por escrito a través del libro de obras, conforme a los términos y condiciones del
contrato. Excepcionalmente podran dar instrucciones al Contratista de forma verbal, debiendo
posteriormente dentro de un plazo maximo de 48 horas registrarlas en el libro de obras al contratista.

B.5 EQUIPO DE TRABAJO Y PERSONAL DE OBRA

El contratista debera informar al Supervisor del contrato, en un plazo maximo de cinco dias
corridos contados desde el dia siguiente habil a la publicacién del decreto que aprueba el contrato
en el portal www.mercadopublico.cl, la individualizacién del equipo de trabajo.

Los profesionales requeridos son los siguientes:
B.5.1 Administrador del contrato

El Administrador de Contrato sera la contraparte técnica del contratista durante la ejecucion de la
obra, ante la municipalidad. Sera designado por el contratista para el proyecto. Las funciones
administrativas podran compartirse o asignarse a personal de apoyo, sin perjuicio que es el
Administrador del Contrato el profesional responsable ante la Municipalidad.

Debera poseer un titulo de Ingeniero Civil, Ingeniero en Construccion, Constructor Civil o Arquitecto
y debera contar con una experiencia minima de 10 afos, con los conocimientos técnicos
necesarios para velar por la adecuada ejecucion de la obra, lo que sera verificado por el Municipio,
a través de la presentacion del certificado de titulo y un Curriculum Vitae. La Municipalidad tendra la
facultad de corroborar la informacién entregada tomando contacto con las empresas singularizadas
en el CV y rechazar el nombramiento si no cumple con los requisitos indicados.

El Administrador del Contrato tendra dedicacion permanente o exclusiva al contrato, debiendo estar
disponible cuando sea requerido por el Supervisor Municipal o ITM.

Entre otras, tendra las siguientes obligaciones:
a. Ser la contraparte técnica oficial del contrato frente al Supervisor Municpal.
b. Coordinar, dirigir y controlar en terreno, el servicio a su cargo.

c. Mantener contacto permanente con el Supervisor Municipal o con el Inspector Técnico
Municipal, mediante Teléfono celular o sistema de comunicaciéon que la Municipalidad
establezca, respecto de los trabajos encomendados, asi como, de las novedades en el
servicio. Deberd reportar cualquier contingencia de la obra al Supervisor Municipal o ITM de
manera oportuna.

d. Tener cabal conocimiento de las Bases de Licitacion tanto administrativas como técnicas, y
toda la documentacion y demas antecedentes del proyecto, previo al inicio de las obras. Y
conocer todas las modificaciones posteriores que surjan con el transcurso de la obra, llevando
un registro de ellas.
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e. Realizar anotaciones y recibir instrucciones mediante el Libro de Obra Digital o en su defecto
el libro de obras fisico.

f. Asistir a todas las reuniones de inspeccion de manera obligatoria, salvo justificacion por escrito
que cuente con visto bueno del ITM. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de ausencia justificada
debera ser reemplazado por su superior.

g. Formular y enviar las RDI que puedan surgir durante la obra.

h. Implementar y supervisar el correcto uso de los elementos de trabajo, asi como también, el
uso e implementacion de las medidas de seguridad necesarias para la ejecucién de los
trabajos.

i. Solicitar los aumentos de plazo cuando existan causas que hayan retrasado o imposibilitado
la ejecucion de los trabajos encomendados.

B.5.2 Jefe de terreno

El contratista debera asignar de manera permanente en la obra a un profesional que desemperie el
cargo de jefe de terreno.

Este debera contar con una experiencia minima de 5 afos de ejercicio y experiencia en
construccion, la cual sera acreditada mediante Curriculum Vitae. La municipalidad tendra la facultad
de corroborar la informacion entregada tomando contacto con las empresas singularizadas en el CV
y rechazar el nombramiento si no cumple con los requisitos indicados.

Este profesional debera cumplir con los siguientes requisitos y responsabilidades:
a. Debera estar permanentemente en obra, durante toda la jornada laboral diaria.

b. Como responsable técnico, sera el encargado de velar por el cumplimiento de la correcta
ejecuciodn segun planos y especificaciones del proyecto.

c. Debera tener el conocimiento técnico adecuado y encontrarse capacitado para ejercer la
supervision de los trabajos de todas las especialidades que compone el presente proyecto.

d. Debera tener cabal conocimiento de todos los antecedentes y documentacion del proyecto
previo al inicio de las obras, incluyendo sus posibles modificaciones.

e. En aquellas ocasiones en que el profesional jefe de terreno se ausente, debera dejar en su
reemplazo una persona idonea y debidamente autorizada por el ITM, hecho que debera
quedar registrado en el libro de obras.

El Supervisor Municipal podra exigir el reemplazo del profesional jefe de la obra o parte de su equipo,
siempre que existan razones fundadas para solicitar el cambio.

El contratista debera proporcionar profesionales y técnicos que posean pericia y experiencia en sus
respectivos campos.

B.5.3 Prevencionista de riesgos

El contratista debera contar desde el primer dia de inicio de las faenas y de manera periddica en la
obra, con la asesoria de un experto en seguridad laboral o prevencién de riesgos, quien deberé velar
por que se cumplan todas las exigencias que la ley indique en esta materia sobre seguridad, higiene
y cualquier otro que aplique a esta materia. Ademas de velar por el cumplimiento integro del Plan de
Prevencion de Riesgos de la Obra y normativa vigente, informando oportunamente las
observaciones y deficiencias al contratista y al mandante.

B.5.4 Cambio de profesionales

La Municipalidad podra solicitar el cambio de cualquiera de los profesionales indicados en los puntos
B.5.1, B.5.2 y B.5.3, lo que sera requerido por el ITM mediante libro de obra. Estos deberan cumplir
como minimo con lo requerido en las presentes bases. El contratista contara con un plazo de diez
dias habiles desde el requerimiento del ITM para materializar dicha solicitud.

En caso de que el contratista requiera el cambio de algun profesional, debera informar por escrito al
ITM del contrato. Con todo cualquier cambio de profesional quedara sujeto a la aprobacion del ITM,
quien debera verificar que el profesional propuesto cumpla con los requisitos establecidos en las
presentes bases para cada uno de los perfiles.
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B.5.5 Personal

Se deja constancia que el contrato que se suscribira con el contratista no sera un Contrato de
Trabajo, de manera que no existiran vinculos de subordinaciéon o dependencia alguna entre la
Municipalidad y el personal de la empresa adjudicataria. Por lo tanto, para todos los efectos legales,
la empresa tendra la responsabilidad total y exclusiva de su condicion de empleador para con sus
trabajadores.

El Contratista asumira la exclusiva responsabilidad por el cumplimiento de las leyes sociales y
laborales que afecten al personal que trabaje bajo su dependencia. El cumplimiento de las leyes
sociales y laborales, de acuerdo con punto A.10.1 de Bases Administrativas, incluido el finiquito
respectivo y/o el traslado del personal segun corresponda, debera ser verificado por el ITM de
contrato cada vez que se gestione el pago de los servicios.

El ITM podra solicitar al contratista, en cualquier momento que lo estime conveniente, el libro de
asistencia, el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a
éstos correspondan respecto a sus trabajadores. Lo anterior debera ser acreditado mediante
certificados emitidos por la correspondiente Inspeccién del Trabajo. (articulo 183-C inc. 1° y 2° Cadigo
del Trabajo).

Es obligacion del contratista efectuar las denuncias por accidentes del trabajo o enfermedades
profesionales en conformidad a las disposiciones legales vigentes; asimismo se obliga a dar cuenta
al Supervisor Municipal del contrato de las denuncias efectuadas.

El personal del Contratista o proveedores, estan autorizados a permanecer solo en el recinto de la
obray no se les permitira acceso a otras dependencias de lugar donde se desarrolle la construccion,
salvo en casos especificos calificados por el ITM.

El contratista debera contar con el personal que estime en su oferta para dar cumplimiento cabal de
las labores y plazos ofertados. Lo anterior incluye jornales, operarios, conductores, encargado y
cualquier otro que defina el oferente.

El personal debera tener aptitudes fisicas y de salud compatibles con el trabajo que desempefiara.
Ademas, debera ser capacitado por el contratista en temas de prevencion de riesgo y de las
funciones propias del servicio, antes y durante el desarrollo del contrato.

Todas las cuadrillas deberan contar con el equipamiento y maquinaria propio y necesario para la
correcta y eficiente ejecucién de los trabajos.

El Supervisor Municipal o el ITM podra exigir el cambio de cualquier trabajador por motivos fundados
como presentar mala conducta, faltar el respeto hacia terceros, falta de conocimientos técnicos
necesarios para llevar a cabo los trabajos exigidos en estas bases o aquellos determinados por la
misma Inspeccidon Técnica. El Contratista tendra un plazo de 5 dias corridos para realizar dicho
reemplazo.

B.6 GESTIONES PREVIAS
B.6.1 Programacién de obras

El contratista debera confeccionar una programacién de obras como carta Gantt. Se realizara en
formato digital (Microsoft Project o similar, segun lo solicitado por el Supervisor Municipal). Incluira
las fechas de inicio y término de acuerdo con el plazo de ejecucién de las obras y la duracion y
secuencia de todas las partidas del itemizado de obras, con sus respectivas dependencias, indicando
la ruta critica. Debera contemplar e identificar los plazos de importacion, o plazos de autorizaciones
y permisos en las partidas que corresponda.

Deberé ser entregada en un plazo maximo de cinco dias corridos contados desde el dia siguiente
a la publicacion del decreto que aprueba el contrato en el portal www.mercadopublico.cl, al
Supervisor Municipal. El Supervisor municipal podra realizar observaciones, las que deberan ser
resueltas por el contratista en un plazo maximo de 5 dias corridos.

Una vez aprobada la programacion e iniciada la obra, el SM o ITM debera dejar constancia de su
aprobacion en el libro de obras. Esta programacién servira como linea base para el control de
avances que debera mantener actualizado el Administrador del Contrato de forma semanal durante
todo el transcurso de la obra. Se graficara mediante un color distintivo las partidas ejecutadas y las
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partidas pendientes. Debera permitir la comparacion del avance programado con el real fisico
semanal, mediante visualizacién de curva “S”.

La programacion debera estar permanentemente disponible en formato digital, cada vez que este la
requiera. Ademas, se mantendra visible en la oficina de obras, una copia impresa de la programacion,
a escala suficiente para mantener su legibilidad.

B.6.2 Permiso de ocupacion de espacio publico

Se debera tramitar, previo a la entrega de terreno, el permiso de ocupacion de espacio publico, dando
cumplimiento de esta manera, con todo lo establecido en las ordenanzas locales.

Los derechos relativos a los permisos por construcciones o instalaciones en bienes nacionales de
uso publico (u ocupacién de espacio publico) estaran exentos de pago. Lo anterior no exime al
contratista de la responsabilidad del no cumplimiento de lo indicado e informado en dicho permiso,
siendo responsabilidad del contratista la renovacién oportuna previo al vencimiento respectivo.

Las copias de estos permisos deberan estar presente siempre en la obra, para ser exhibidos en caso
de fiscalizacion.

B.7 ENTREGA DE TERRENO
B.7.1 Entrega de terreno

Una vez aprobado el decreto que aprueba el contrato, aceptada la orden de compra, individualizados
los profesionales de obra, entregada la programacion, aprobado el permiso de ocupacién de espacio
publico, el SM o ITM comunicara a través de un medio escrito al contratista el dia en que se hara la
entrega del terreno.

Se dejara constancia de la entrega de terreno en un acta, la cual debera ser firmada por el Supervisor
Municipal y el Administrador del Contrato a mas tardar, dentro de los 10 dias habiles siguientes a la
fecha del decreto que aprueba el contrato. Ademas, sera anotada en el libro de obras.

El plazo de ejecucion de la obra tratado en el punto A.6.4.2., se contabilizara a partir de la fecha en
que se suscriba el acta de entrega de terreno.

Si el representante del Contratista no concurriera a la entrega del terreno, el Supervisor Municipal
sefalara una nueva citacion, si tampoco concurre a ésta, la Municipalidad podra poner término
anticipado administrativamente al contrato haciendo efectiva la garantia de fiel cumplimiento del
contrato.

La demora por mas de 10 dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier interrupcion en el
curso de ellos que dure y que no haya sido causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante
el ITM municipal, dara derecho al Municipio para dar término anticipado al contrato.

B.8 ADMINISTRACION DE LA OBRA
B.8.1 Libro de obra

El municipio proveera un libro de obras digital para el contrato, el cual servira como medio de
comunicacion entre contratista y municipalidad, representada por el ITM y/o el Supervisor Municipal.

El ITM debera crear los perfiles del Administrador de Contrato, Jefe de terreno, prevencionista de
riesgos, Supervisor del contrato, Inspector Técnico Municipal, Especialistas, y de quienes més seran
los autorizados para realizar anotaciones en el libro de obra. En caso de que el contratista solicite
incorporar otros profesionales, deberan ser previamente aprobados por el ITM.

En caso de indisponibilidad del libro digital, el contratista debera proveer un libro fisico en triplicado,
autocopiativo y foliado, el cual reemplazara el libro digital solo durante el periodo de indisponibilidad.

El libro de obras debera presentar claramente la siguiente informacion minima:
a. Individualizacién del proyecto, con ID de la licitacién.

b. Nombre de la constructora adjudicada, niumero y fecha de decreto de adjudicacién y decreto
de contrato (si lo hubiere).

c. Numero y fecha del permiso municipal respectivo (si lo hubiere).

d. Nombre del constructor a cargo de la obra cuando ésta se inicie.
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e. Nombre del Propietario.
f. Nombre del ITM.

g. Nombre de los proyectistas, segun corresponda al proyecto: arquitecto proyectista, ingeniero,
especialistas, revisores independientes, etc.

El Libro de obras senalara los hechos mas importantes durante el curso del contrato y ejecucién de
las obras, como, por ejemplo:

¢ Inicio, control, avance y recepcion de los trabajos, incluido registro grafico de cada proceso
constructivo que garantice la buena ejecucién de las obras.

e Observaciones o instrucciones del ITM, arquitecto u otros profesionales autorizados.
e Registro semanal de ingreso de materiales.

e Registro semanal (planilla) de retiro de material o escombros, incluyendo cantidades de
material, patentes de vehiculos y certificados de botaderos autorizados.

e Las modificaciones, aclaraciones e interpretaciones de los proyectos efectuadas por el
Supervisor Municipal, el ITM y el Contratista.

¢ Las multas aplicadas y el motivo de la aplicacién de esta.

e Las interrupciones o paralizaciones que pudieran sufrir las faenas, con indicacién de su causa
y origen.

e Todas las demas circunstancias, hechos u observaciones que se estime necesario consignar.

Sera responsabilidad del contratista, mantener el libro en la obra de forma permanente y
debidamente actualizado.

Todas las anotaciones que se registren en el libro de obras deberan ser suscritas, fechadas e
individualizadas por quien las realiza.

Los mails oficiales que definan especificaciones, cambios o instrucciones deberan quedar
registrados en el libro de obras, con la firma de conformidad de las partes involucradas.

Durante la recepcién de obras, en el momento que el ITM lo requiera, se entregara una copia del
libro de obras al propietario, otra quedara en posesién del contratista.

B.8.2 Reuniones de obra

El contratista debera programar reuniones de obra semanales, para revision de estados de avance,
programacion y correcta ejecucion de las obras. En_estas reuniones es indispensable la
presencia del Administrador del Contrato, el ITM y los Proyectistas que correspondan. La
constructora deberd levantar un acta de cada reunién como registro del avance de la obra, segun
formato previamente aprobado por el ITM, que contendra, a lo menos: el avance programado y real
fisico semanal, adjuntando una curva “S”, estado de RDI y el seguimiento con responsabilidades de
las probleméticas que se susciten en el proyecto. El SM o el ITM podra requerir que dichas actas
sean ingresadas en el libro de obras digital de acuerdo con un formato especifico.

El ITM podra programar reuniones extraordinarias producto de cualquier eventualidad o emergencia
producida en la ejecucién de las obras, donde sea requerida la presencia de alguno de los
profesionales que patrocinan los proyectos, podra requerirse desde cualquier medio donde quede
constancia escrita (correo electrénico o libro de obras) y fijara la fecha y la hora de la citacion, la
respuesta a este tipo de requerimiento tendra un plazo de 48 horas.

Se deja establecido que para las reuniones de obra se debera informar el avance programado en
comparacién con el avance real de la obra actualizado, con el fin de revisar el cumplimiento de la
programacion semanal de la obra, donde se debera mostrar el avance de las principales partidas en
ejecucion indicando el detalle de suministro de materiales y mano de obra e informando los
inconvenientes presentados y todo lo necesario para cumplir con lo comprometido. También se debe
incluir como tema, la logistica de provision de equipos, equivalente, etc.
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B.8.3 Controles de avance

Son todas aquellas labores que debe realizar el ITM en cumplimiento con sus funciones
fiscalizadoras, para llevar un control detallado de las cantidades de obra ejecutada.

Las herramientas de medicién y control fisico consisten en establecer instrumentos de trabajo para
evaluar las cantidades de obra ejecutada y su costo correspondiente, en un determinado momento
del proceso constructivo. Los indicadores que se obtienen por esta via permiten visualizar y comparar
la situacién de avance real de los trabajos respecto a la programada, medir el grado de cumplimiento,
adelanto o atraso y tomar decisiones correctivas si corresponde.

Con el fin de dar cumplimiento a los principios de probidad y transparencia, los avances de la obra,
durante la vigencia del contrato, deberan ser informados por el ITM a través del médulo de gestion
de contratos del portal www.mercadopublico.cl. Por otra parte, el ITM, a través del sistema de gestién
de obras GEO-CGR & SISGEOB, perteneciente a la Contraloria General de la Republica, informara
el estado contractual, indicando los avances de la obra, el estado financiero, sus modificaciones vy,
en general, toda la informacién requerida en dicho portal. Dichos sistemas deberan mantenerse al
dia, debiendo actualizar la informaciéon cada vez que se procese un Estado de Pago, hasta la
recepcion de las obras, cuando corresponda.

La Municipalidad debera realizar un adecuado monitoreo de los contratos, que asegure el
cumplimiento de lo ofertado. Dicho monitoreo permitira aplicar sanciones al contratista o proveedor,
mejorar las condiciones para futuras licitaciones y contar con un historial de comportamiento, a fin
de considerarlo para la evaluacion de sus ofertas en procesos futuros de licitacion.

B.8.4 Requerimientos de informacion (RDI)

En caso de que el contratista presente dudas respecto de la documentacion del proyecto, sera su
responsabilidad levantar una consulta formal al ITM mediante un Requerimiento de Informacion
(RDI). Dichas dudas podran originarse por falta de informacién en la documentacion del proyecto,
incongruencias entre la planimetria y especificacion técnica de alguna especialidad, diferencias entre
distintas especialidades, interferencias entre especialidades, dudas o imprevistos respecto de
procesos constructivos o materiales u otras dudas respecto de la documentacién del proyecto.

Sera responsabilidad del contratista levantar RDI correspondiente, la cual debera ser remitida al
Supervisor Municipal y al ITM del contrato, quienes analizaran la procedencia de esta, revisando que
no pueda ser respondida a la luz de la documentacién del proyecto. En caso de que proceda, sera
revisada en conjunto con los profesionales de la SECPLAN para que en coordinaciéon con cada
proyectista se dé respuesta al Requerimiento de Informacion.

B.8.5 Medidas de seguridad

El contratista se obliga a tener incorporados a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del
trabajo y enfermedades profesionales que regula la ley N°16.744.

El contratista asumira la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de seguridad para
sus trabajadores y las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de ellas.

El ITM revisara que la empresa contratista cumpla con toda la legislacién vigente respecto de
Seguridad e Higiene Industrial y la normativa sanitaria, entre ellos considerar los siguientes puntos:

a. Supervisar la entrega y difusion del Plan de Prevencion de Accidentes Laborales vy
Enfermedades a la Inspeccién Técnica y al personal de la empresa contratista, asegurando el
cumplimiento de dicho documento. Debera especificar los numeros de teléfonos de
emergencia e indicar los centros asistenciales mas cercanos, a los que deben ser derivados.
Dicho plan debera ser enviado al municipio y presentado en la primera reunién de obras.

b. Realizar el seguimiento al cumplimiento por parte de la empresa contratista de las reuniones
de prevencion de riesgos.

c. Que el contratista efectué las denuncias de los accidentes de trabajo en conformidad con la
legislacion vigente.

d. Verificar mediante un Certificado de Adhesion que la empresa este adherida a una institucion,
segun lo indicado en la Ley N°16.744.
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e. Verificar mediante comprobante de Seremi de Salud, la recepcion del sistema de Reglamento
Interno de Orden, Higiene y Seguridad, si corresponde, segun articulo 153 del Cddigo de
Trabajo.

f. Verificar que los trabajadores estén incorporados al seguro social contra riesgos de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales.

g. Fiscalizar que el contratista mantenga la sefalizacién reglamentaria durante la ejecucion de
los trabajos (letreros, barreras, conos, cintas de peligro, etc.), con el fin de evitar accidentes
de transito, de transeuntes y del personal propio.

El Contratista asumira la exclusiva responsabilidad por el cumplimiento de las disposiciones
estipuladas en la Ley N°16.744, que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales y Reglamentos complementarios.

Debera dar cumplimiento a las diferentes normas técnicas chilenas que regulan la seguridad en la
construccion, entre otras:

a. ENCh 346.0f200 Prevencion de accidentes del trabajo

b. NCh 439.0f1999 Disposiciones de seguridad en excavacion;

c. NCh 2458/0f1999 Sistemas personas para deteccion caidas — Parte 1

d. NCh 997.0f2000 Andamios — Terminologia y clasificacion

e. NCh 1230 Seguridad e higiene en obras de construccién

f. NCh 350.0f2000 Construccién — seguridad — instalaciones eléctricas provisionales

El contratista debera considerar todas las medidas de seguridad tanto para el personal como para
las instalaciones, durante el desarrollo de la obra.

El Contratista debera asegurar que su equipo de trabajo cuente con el uniforme y equipo adecuado
completo para las faenas que debera realizar, esto es: zapatos de seguridad, guantes, uniformes
que identifiquen a la empresa, cascos, fajas ergonométricas ajustables, botiquin, conos y sefiales de
transito, entre otros. Ademas, se debera mantener en obra los elementos minimos para la atencién
de primeros auxilios, en caso de accidentes.

El contratista debera cuidar de no producir focos que pudiesen generar incendios tales como fogatas
o fumar en areas no delimitadas, asi como debera contar en terreno con los elementos necesarios
para detener un posible incendio.

El contratista debera considerar toda la sefialética transitoria necesaria y considerar todas las
medidas de seguridad durante los trabajos, tales como sefalética peatonal, vial, demarcaciones
sefalizacion de areas de seguridad e instalacion de barreras new jersey, y en general todas las
necesarias para evitar accidentes. Estas deberan ser constantemente revisadas por el
prevencionista de riesgos para asegurar que la obra este siempre sefalizado.

El contratista debera cumplir con toda la legislacién vigente respecto de Seguridad e Higiene
Industrial y la normativa sanitaria. Debera tomar todas las medidas necesarias para cautelar la
seguridad de los transeuntes y del personal de la obra, mediante cierros, sefializaciones, cuidadores
y toda otra accion pertinente para lograr el objetivo. El ITM esta facultado para hacer requerimientos
especiales para la correcta ejecucion de las funciones de la obra.

La Municipalidad podra pedir al contratista las copias de informes de la mutual a la que la empresa
esté afiliada.

El ITM queda facultado para suspender las labores de cualquier trabajador que sea detectado
realizando sus labores sin los elementos de seguridad o en cualquier conducta que atente contra su
integridad.

B.8.6 Interferencias y dafnos a terceros

El contratista se obliga a responder por los dafios y perjuicios que pueda causar a terceros en la
ejecucion de las actividades o tareas encomendadas, obligandose a devolver a la Municipalidad
cualquier monto que tuviera que pagar ésta al respecto.
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El Contratista debera constatar, antes de iniciar las faenas, la existencia y ubicacion de arboles,
postaciones, canalizaciones de superficie, subterranea y/o otros ductos que interfieran con las obras,
a fin de que tome oportunamente las medidas necesarias para evitar accidentes, interrupciones y/o
interferencias con otros servicios y/o Contratistas.

Seran de entera responsabilidad del Contratista todas las reparaciones por dafios a instalaciones
existentes que se deben directa o indirectamente a las obras en ejecucion.

El contratista debera revisar el entorno de la obra, debiendo tener en consideracion todas las
protecciones para evitar cualquier dafio al espacio publico, mobiliario urbano, conexiones, matrices,
dano a terceros y/o similares que pudiera afectar durante la construccion de la obra.

En caso de producirse dafios a otros servicios (electricidad, aguas, gas, etc), el contratista debera
comunicar los hechos al Supervisor Municipal o Inspector Técnico Municipal de manera inmediata,
ademas de avisar a la empresa de servicio afectada junto con la unidad de emergencia que amerite
(bomberos) y realizar las reparaciones a su costo contando con la aprobacién conforme del afectado.
Esto también aplicara para dafos a la propiedad privada, sin perjuicio de lo aplicable segun el punto
A.2.4. de estas bases.

De igual manera, el contratista debera recuperar cualquier dafio ocurrido en el area materia del
contrato, ya sea por accidentes u obras ejecutadas, sin perjuicio que el contratista luego tome las
medidas legales para recuperar los costos que esto haya implicado.

En el caso de existir arbolado que interfiera con las obras a ejecutar, el Contratista debera dar aviso
al Supervisor Municipal para autorizar la extraccion. Si por razones imputables al Contratista, se han
danado especies o zonas fuera del area de trabajo sin contar con la autorizacién correspondiente, la
reposicion de las especies debera correr por su cuenta y a su cargo debiendo ser estas de similares
caracteristicas o superiores.

En caso contrario, el ITM podra ordenar dicha reforestacion con cargo a las retenciones del contrato
sin perjuicio de las sanciones que correspondan.

En sectores donde se pueda ver afectada la estabilidad de muros o estructuras existentes, el
contratista debera socalzar si es necesario dicha obra, asegurando a plena conformidad del ITM la
estabilidad de las obras existentes, lo anterior a total costo del contratista.

Si producto de las obras de demolicion, el contratista provocara dafios en las estructuras existentes,
este debera reestablecer y reparar al menos la condicion original de dichos elementos.

B.8.7 Orden, aseo y extracciéon de escombros

B.8.7.1 Retiro de escombros y restos de materiales

Debera retirarse periédicamente los escombros y restos de materiales proveniente de las obras
asociadas al contrato. En el caso de acopios en el espacio publico el retiro debera ser diario.

Debera considerarse la disposicidn final en un botadero autorizado, el cual sera costeado por el
contratista. En el caso que el contratista acumule escombro en sus instalaciones, debera contar con
la certificacion de acopio temporal, autorizado por la SEREMI de Salud.

La obra debera mantenerse limpia, con este fin el contratista debera definir una sola area para la
acumulaciéon de escombros para su retiro periédico, los cuales deberan ser retirados en un plazo
indicado por parte del ITM a través de algun medio escrito (correo electrénico o libro de obras), el
cual no sera inferior a 48 horas habiles; el no cumplimiento dara lugar las respectivas multas.

Los escombros resultantes producto de la demolicién y retiro deberan ser retirados y trasportados
por el contratista y llevadas a botadero autorizado. El ITM solicitara el Certificado del botadero
autorizado, en donde se indique la fecha y la cantidad de escombros. La empresa contratista sera
responsable de requerir los permisos pertinentes y cancelar, a su costo, los derechos que
correspondan por dicha actividad.

B.8.7.2 Aseo y orden de la obra

El Contratista debera contemplar un aseo y orden constante de la obra, como asi mismo, de las
instalaciones de faena, canchas de materiales y vias de acceso.
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Durante la faena y al término de ella, el Contratista velara por el aseo de vias usadas para el acarreo
de materiales, que el entorno no sea contaminado por elementos o escombros provenientes de la
obra. Se prohibe absoluta y terminantemente al Contratista, encargado, o subcontratistas, arrojar
escombros en los alrededores de la obra u otros sitios no autorizados de la comuna.

Los desperdicios que no sean propios de la construccion tales como restos de comida, envases de
comida o bebida, etc., deberan ser colocados en recipientes diferentes al de los desperdicios
generados por la construccion en si y deberan retirarse periodicamente de esta. En caso de que no
se pueda realizar con el servicio de extraccion de basura local, el contratista debera procurar su retiro
y traslado a botadero autorizado a su propio costo.

B.8.8 Prohibiciones

Durante la ejecucion de las obras, para el personal del contratista, subcontratistas o proveedores,
quedara terminantemente prohibido, dentro del espacio de la obra y sus alrededores, lo siguiente:

a. Encender fogatas.

b. Botar desperdicios fuera de los recipientes o areas determinadas para ello.

c. Ingerir alimentos o bebidas fuera del recinto que la instalacién de faenas provea para ello.
d. Ingerir bebidas alcohdlicas o drogarse.

e. Fumar dentro de cualquier recinto que forme parte de la construccion definitiva o con
almacenamiento de elementos combustibles.

B.9 CALIDAD DE LA EJECUCION Y DE LOS MATERIALES
B.9.1 Correcta ejecucion

El contratista debera velar por que se emplee una 6ptima técnica de construccion. Se entendera
siempre que los profesionales a cargo y la mano de obra empleada conocen las reglas del arte para
cada oficio y tanto las bases técnicas como los proyectos seran entendidos de la forma mas favorable
para la correcta ejecucion de las obras.

B.9.2 Calidad de los materiales

La totalidad de los materiales especificados seran proporcionados por el contratista, deberan ser de
primera calidad. Su provision y empleo debera ajustarse a las normas y ensayos consignados para
cada uno de ellos y a las especificaciones del fabricante y/o proveedor. El contratista también sera
responsable de la calidad de los materiales que se usen en el Servicio de post venta, de acuerdo
con lo solicitado en las bases y especificaciones técnicas que se entienden partes integrantes de las
presentes bases.

Cuando el contratista esté obligado a emplear un equivalente de material y/o equipos de marca y/o
calidad determinada, asi como también cuando el ITM le solicite una sustitucion o modificacion, esta
debera ser de igual o superior calidad, y estar debidamente certificada por el proveedor o quien
corresponda. La sustitucion debera ser debidamente fundamentada y calificada para su visto bueno
por el profesional competente (de los individualizados en el libro de obras) y aprobada por el ITM.

El contratista debera elaborar la documentacion necesaria para la correcta validacién de los
equivalentes o superiores técnicos, debiendo considerar un cuadro comparativo de las
especificaciones técnicas para cada uno de los materiales, el cual debe ser presentada mediante
una RDI al SM o ITM del contrato.

Cuando se trate de equipos debera ademas incluir los requerimientos, empresas autorizadas y
costos de las mantenciones asociadas.

El contratista sera responsable del bodegaje de los distintos materiales, segun indicaciones de
almacenaje y debida custodia entregadas por los distintos proveedores.

Se requerira la presentacion de todos los certificados de materiales indicados en las especificaciones
técnicas de arquitectura y segun lo indicado en el punto B.10.3.

El ITM podra solicitar antecedentes y certificaciones que respalden la calidad de estos y el tipo de
trabajo efectuado.
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B.9.3 Maquinarias y equipos

Sera de cargo del contratista la provision de maquinarias, herramientas, equipos y materiales
necesarios para la debida ejecucion de los trabajos y, en general, de todo gasto necesario para la
correcta ejecucion del proyecto en forma y plazos. Los costos por traslado de la maquinaria,
combustible y operadores contratados deberan estar incluidos en su oferta.

En caso de que se detecten maquinarias o herramientas con defectos o mal funcionamiento, el
inspector técnico municipal podra solicitar el reemplazo de ellas dejando constancia en el libro de
obras.

El contratista no podra verter combustibles, lubricantes ni cualquier otro fluido proveniente de las
magquinarias, equipos y/o materiales utilizados, en cauces o en la via publica, cuando ello pueda
generar contaminacién de cualquier naturaleza o representar un riesgo para el personal.

Durante el tiempo de la prestacion del servicio, los vehiculos utilizados por el contratista deberan
encontrarse en buen estado mecanico y de presentacion, asi como con toda la documentacion al
dia, lo que podra ser verificado por el Supervisor Municipal o el ITM. En caso de ser rechazados o
presentar alguna falla o desperfecto, el Contratista debera proceder a su reemplazo inmediato.

B.10 ENTREGA
B.10.1 Limpieza

Para efectos de la entrega de la obra, esta debera estar perfectamente limpia y libre de escombros.
En general todas las superficies y elementos deberan estar libres de manchas, polvo, agua, pintura,
grasa o cualquier adherencia que no sea la especificada para su terminacién. Se debera tener
especial cuidado con los siguientes aspectos del aseo (cuando corresponda segun el proyecto):

Escombros y basura en los exteriores e interiores.

a
b. Aridos, polvo y fango en los exteriores e interiores de la obra.

o

Manchas de pintura en cualquier superficie del proyecto.
d. Los pavimentos deberan ser barridos y lavados.

e. Todos los vidrios, artefactos sanitarios, pisos interiores y pinturas se entregaran absolutamente
limpios.

f. Imperfecciones en la ejecucién de hormigones y albaileria.

El contratista, terminadas las faenas procedera al retiro de todo equipo, herramientas, instalacion de
faena, instalada con ocasion y en funcion del proyecto en cuestion. El procedimiento se realizara de
manera de no ocasionar dafos a las instalaciones, estructuras o elementos, tanto nuevos como
existentes, de lo contrario se realizaran las reparaciones segun proyecto a costo integro del
contratista.

B.10.2 Planos As Built

El contratista debera entregar al Supervisor o ITM, al momento de la solicitud de recepcién provisoria,
los planos as built (1 copia en formato digital y otra en formato fisico) con todas las modificaciones
realizadas al contrato (si las hay). Los archivos deben venir en formato *.pdf y *.dwg. Se solicitaran
que los planos de cada una de las especialidades del proyecto, que expresen exactamente como
éstas quedaron ejecutadas.

B.10.3 Certificados

La empresa constructora debera hacer entrega de todos los documentos, certificaciones e informes
solicitados por el ITM o requeridos en las especificaciones técnicas. Ademas de todos documentos
solicitados para el correcto control de la obra.

Como minimo se exigiran los certificados y garantias requeridas en las especificaciones técnicas de
arquitectura para el piso de caucho, sistema de acabado acrilico de cancha, equipamiento de juegos
infantiles y calistenia.

B.10.4 Manuales de funcionamiento, mantencién y certificados de materiales

El contratista sera el responsable de obtener y mantener los manuales de operacion y certificados
de autenticidad de todos los equipos y materiales instalados que requieran cuidado y mantencion en
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el tiempo (cuando correspondan). Ademas de todo documento requerido por el ITM que certifique
que los materiales instalados cumplen con lo requerido en las presentes bases técnicas. Se debe
verificar que la garantia corresponda al niumero de serie de los equipos y que el manual de
mantenimiento corresponda a lo efectivamente suministrado.

Para la solicitud de recepcion provisoria de obras contratadas el contratista debe efectuar, cuando
corresponda, la entrega formal de todos los catalogos de equipos instalados y manuales de
mantencion que deberan quedar en poder del mandante o a quien este determine. También debe
incluir la marcha blanca de equipos, entregar graficado en un esquema el funcionamiento y orden de
todas las llaves, bombas y circuitos de caferias y ductos de equipos instalados y especialidades y
antecedentes de los principales proveedores de materiales y subcontratistas (hombre, fono, persona
contacto), bajo apercibimiento de multas en caso de no cumplimiento.

B.11 RECEPCION PROVISORIA
B.11.1 Autorizacién de solicitud de recepcion por el ITM

Una vez concluidas las obras, el contratista debera comunicar por escrito al ITM la solicitud de
recepcion provisoria a través de una carta ingresada por oficina de partes de la Municipalidad, y por
libro de obras, adjuntando toda la documentacién exigida, dentro del periodo de ejecucién de la obra.

El ITM podra rechazar la solicitud de recepcion de obra por las siguientes causales:
a. Los trabajos no estan terminados (faltan partidas).

b. Los trabajos no estan ejecutados en conformidad con los planos, especificaciones técnicas y
reglas de la técnica.

c. Enlos trabajos se han empleado materiales defectuosos o inadecuados.

El ITM debera dejar constancia de su rechazo a través del libro de obras, consignando en el mismo
el o los motivos del rechazo. En caso de rechazo, se considerara que el plazo de ejecucion no se ha
detenido, por lo tanto, el contratista podra quedar afecto a multas.

El contratista, cuando haya subsanado los motivos del rechazo, podra solicitar una nueva verificacion
del término de las obras, pudiendo ser rechazada nuevamente por el ITM en caso de incurrir en
alguna de las causales de rechazo.

La aprobacion de la solicitud de recepcién de obras por parte del ITM, se anotara en el libro de obras.

Los documentos que debe adjuntar el Contratista, al momento de solicitar la recepcion
provisoria, cuando corresponda segun la naturaleza de las obras, son los siguientes:

a. Los documentos que se emiten durante el proceso de recepcion de obras: protocolos o cartillas
de recepcion de partidas, carta del Contratista a el ITM solicitando la recepcion de la obra;
Informe y solicitud del ITM a la autoridad para que designe una Comision Receptora.

b. Certificado de la Inspeccién del Trabajo correspondiente, que acredite que no existen reclamos
pendientes de indole laboral.

c. Certificado de declaracion de instalacion eléctrica TE-1 o TE-2, segun corresponda.

d. Certificado de consumos de servicios. Se hace presente que para acreditar que no existen
deudas pendientes por dicho concepto, al término de las obras, el contratista debera presentar
certificados de los servicios pertinentes, si corresponde.

e. Ficha técnica de materiales, manuales, planes de mantencion, controles y todo requerimiento
establecido para este propésito por el ITM del contrato.

f. Planos as built de cada especialidad en los formatos exigidos.
g. Medidas de control y gestion de calidad.
Patente profesional vigente de los profesionales involucrados.
i. Libro de obras con nota de cierre, de acuerdo con art. 1.2.14 de la OGUC.
j- Certificado de dotacion de agua potable y alcantarillado (en caso de incluir nuevo medidor).

k. En general, todos los antecedentes que el ITM estime procedentes para completar los
anteriores y que seran prerrequisito para efectuar la recepcion provisoria.
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Todos los certificados deben ser originales.
B.11.2 Recepcidn provisoria

Una vez autorizada la solicitud de recepcién de las obras por el ITM, y se cuente con la
documentacion pertinente, se procedera a la conformacién de una Comisiéon Receptora.

La comisién de recepcion estara integrada por:
a. El Supervisor del Contrato.

b. Un profesional del area de la construccidon o arquitectura de la Secretaria Comunal de
Planificacion.

c. Un profesional de la Direccién de Parques y Jardines.

El ITM en coordinacién con la comision receptora debera definir un plazo para la constitucion de esta
en terreno, dicho plazo se informara al contratista con al menos 48 horas de anticipacion.

El proceso de recepcion de las obras se iniciara cuando la Comisiéon Receptora se constituya en la
obra a fin de verificar que las obras se encuentran terminadas y ejecutadas en conformidad con los
planos, especificaciones técnicas, bases, aclaraciones o modificaciones y demas antecedentes del
proyecto.

B.11.2.1 Recepcion Provisoria con Observaciones

Cuando la Comision Receptora concluya que los trabajos estan terminados y ejecutados, y observe
defectos menores que no afecten la eficiente utilizacion de la obra y puedan ser reparados
facilmente, la Comisién procedera a recibirla con observaciones y levantara un acta de ello.

En el Acta de Recepcién Provisoria con Observaciones, debera consignarse, a lo menos:
a. Antecedentes del contrato.

b. Las observaciones que la Comision establezca, con respaldo fotografico, o los medios de
verificacion que estime necesarios.

c. Plazo en que el contratista debera subsanar las observaciones.

El “Acta de Recepcion Provisoria con Observaciones” se firmara por el contratista y por los
funcionarios de la Comision Receptora, y una copia del acta se le entregara al contratista.

La firma del acta por parte del contratista da por aceptadas todas las observaciones realizadas en el
documento.

Si el contratista o su representante de facto no quisieren firmar el acta y/o recibir copia de la misma,
de ello se dejara consignacion en dicho documento, remitiéndose posteriormente copia mediante
correo electrénico. El plazo perentorio de subsanacion de observaciones definidos por la comisién
estara exento de multas. El plazo se determinara de acuerdo con el criterio técnico establecido por
la Comision.

Una vez subsanados los defectos observados por la Comision, el contratista debera comunicar por
escrito la solicitud de verificacion del término de las obras, dentro del plazo perentorio de
subsanacion de observaciones definido por la comision receptora. La solicitud sefialada se hara por
el contratista a través de carta ingresada por la Oficina de Partes Municipales, o bien, por solicitud a
través del libro de obras.

Una vez hecha la solicitud indicada anteriormente, todos los integrantes de la comision deberan
constituirse nuevamente para constatar la ejecucién de las reparaciones solicitadas.

Si el contratista subsana los reparos detectados por la Comisién dentro del plazo que ésta le haya
fijado, dicho periodo no estard afecto a multa. En caso contrario, esto es, efectudndose las
reparaciones fuera de este plazo, el tiempo que exceda por sobre tal periodo estara afecto a multas.
En ningun caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista, o haber sido
aceptadas por el ITM.

De no realizar el Contratista estas reparaciones dentro del plazo sefialado, el mandante podra llevar
a cabo la ejecucion de estos trabajos, por cuenta del Contratista, con cargo a las garantias vigentes.
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B.11.2.2 Recepcioén Provisoria sin Observaciones

Si la comisién considera que las observaciones han sido subsanadas, o en caso de que no existan
observaciones, se procedera a levantar un Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones,
fijandose como fecha de término de las obras la correspondiente a la solicitud ingresada por la oficina
de partes por parte del contratista solicitando la recepcién provisoria o la verificacion de dichas
subsanaciones, segun corresponda.

Cuando la Comisién Receptora concluya que los trabajos estan terminados y ejecutados, y de no
existir observaciones, o sélo y cuando hayan sido subsanadas las observaciones definidas por la
Comisién de Recepcidn, se levantara un Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones, se
dara por finalizada la construccion.

En el Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones, debera consignarse, a lo menos:
a. Antecedentes del contrato.
b. Fecha de término de la obra.
c. Fecha en que se efectuara la recepcion final.

El “Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones” se firmara por el contratista y por los
funcionarios de la Comisién de Recepcion, y copia del acta se le entregara al contratista. Si el
contratista o su representante de facto no quisieren firmar el acta y/o recibir copia de la misma, de
ello se dejara consignacién en dicho documento, remitiéndose posteriormente copia mediante correo
electrénico.

B.12 PERIODO SERVICIO POSTVENTA
B.12.1 Periodo postventa de obras

Una vez obtenida la recepcion provisoria sin observaciones, se dara inicio al periodo de post venta
de las obras contratadas. El contratista debera, durante un plazo de 6 meses, dar respuesta a la
totalidad de los requerimientos realizados a través del ITM del contrato de los desperfectos
ocasionados por defectos constructivos.

Se deja establecido que la finalizacién este periodo de post-venta en ningiin caso exime al contratista
de la responsabilidad legal que le compete después de recibida la obra en los plazos establecidos
en el articulo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Si durante este periodo se presentara cualquier desperfecto derivado de defectos de construccion,
que solo pueda dilucidarse mediante la entrega y el uso de la obra, el contratista debera repararlo a
su costo. Ademas, si durante el mismo periodo, se comprobare que los materiales usados han
resultado deficientes, el contratista tendra la obligacion de reemplazarlos y de reconstruir de su
cuenta y a su costo la obra en que fue empleado. Lo anterior, a pesar de que hayan sido aprobados
por el SM o ITM durante el periodo de ejecucion de la obra. Aquellos hechos que no tengan ninguna
relacién con la calidad de las obras ejecutadas no seran responsabilidad del contratista.

En atencion a requerimientos que tengan que ver con el correcto funcionamiento de la obra y las
instalaciones propias, el contratista debera asistir a terreno en un plazo maximo de 3 dias habiles,
desde la solicitud del Supervisor del Contrato y/o ITM, siendo esta solicitud enviada a través de
correo electronico. Y cuando sean requerimientos de emergencia que tengan que ver con la
seguridad de los usuarios y las instalaciones el contratista debera asistir a terreno en un plazo
maximo de 24 horas.

Una vez verificada la solicitud en terreno, el contratista tendra un plazo de 48 horas o superior a
definir por el ITM segun la complejidad de las reparaciones necesarias, para realizar las reparaciones
solicitadas

En caso de que el contratista no ejecute las reparaciones de manera correcta, el ITM podra solicitar
el cobro de la Garantia sefialada en el punto jError! No se encuentra el origen de la referencia.2.

B.12.2 Periodo post-venta obras de paisajismo

Este periodo comprende los 3 meses posteriores a la recepcidn provisoria sin observaciones, dentro
de los cuales el contratista debera responder a los requerimientos del ITM del contrato para
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garantizar el correcto establecimiento de la vegetacion de la plaza. Durante este periodo el ITM,
previa consulta a la Direccién de Parques y Jardines del municipio podra solicitar el reemplazo de la
vegetacion que se muera, que se encuentre en mal estado fitosanitario o morfolégico, que presente
problemas de adaptacion, o que no haya alcanzado la cobertura requerida en caso del césped o
cubresuelos.

El reemplazo de la vegetacion se realizara a costo del contratista, a pesar de que aquellos ejemplares
hayan sido recibidos por el ITM y que la ejecucién de la plantacién se haya ejecutado de conformidad
a las especificaciones técnicas. Se exceptuan los dafios ocasionados por terceros u originados por
una mantencioén inadecuada. El ITM establecera el plazo en que deberan realizarse estas obras de
reposicion.

Una vez transcurrido el plazo de tres meses desde la Recepcion Provisoria sin observaciones, el
contratista debera solicitar formalmente la Recepcién Definitiva de las obras de paisajismo, mediante
carta ingresa en la oficina de partes del municipio, dentro de su horario de funcionamiento.

B.12.3 Libro de obras de postventa

El municipio proveera un libro de obras digital destinado al registro de las obras a efectuar durante
el periodo de post venta de la construccion. Podra estar alojado en la misma plataforma digital del
libro de obras original y tendra las mismas caracteristicas y usos definidos en el punto B.8.1 de las
presentes bases para este.

B.13 RECEPCION DEFINITIVA

Una vez transcurrido el plazo de seis meses desde la Recepcién Provisoria sin observaciones, la
misma Comision de la recepcion provisoria verificara el estado de las obras, de las reparaciones
ejecutadas durante dicho periodo, si las hubiere, y revisara que estas no presenten observaciones,
ni que existan nuevas fallas o defectos,

La Recepcion Definitiva de las obras se hara con las mismas formalidades y condiciones que la
Recepcion Provisoria. La reparacion o sustitucion de las fallas, deterioros o dafios provocados a las
instalaciones que sean responsabilidad del contratista, seran de su cargo y deberan realizarse dentro
del plazo que la Comisién determine, de acuerdo con la magnitud de la reparacion o sustitucion.

Si vencido el plazo concedido para la subsanacion de las observaciones emitidas por la Comision el
contratista no hiciera oportunamente las reparaciones y cambios que se indicaron, o sdlo las hubiere
hecho parcialmente, el ITM podra solicitar el cobro de la Garantia sefialada en el punto jError! No
se encuentra el origen de la referencia.2.

Verificado lo anterior, la Comisién levantara el "Acta de Recepcién definitiva Sin Observaciones” la
cual se firmara por el contratista y por los funcionarios de la Comisién de Recepcién. Una copia del
acta se le entregara al contratista. Si el contratista o su representante de facto no quisieren firmar el
acta y/o recibir copia de la misma, de ello se dejara consignacion en dicho documento, remitiéndose
posteriormente copia mediante correo electrénico.

[LR
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ANEXO N°1

“REMODELACION CANCHA Y PLAZA SANTA ZITA”
ID N° 2345-13-LP26

“IDENTIFICACION DEL OFERENTE”

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

CEDULA DE IDENTIDAD

DIRECCION

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

FIRMA OFERENTE PERSONA NATURAL
O FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DEL OFERENTE PERSONA JURIDICA

NOTA:
EL PRESENTE FORMULARIO DEBE SUBIRSE AL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL,
COMO ARCHIVO ADJUNTO, EN EL ICONO DENOMINADO “ANEXOS ADMINISTRATIVOS”.

- TRATANDOSE DE UNA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, NO SERA NECESARIO
ACOMPANAR EL PRESENTE ANEXO, BASTANDO EL ANEXO N°1-A.
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ANEXO N°1-A
“REMODELACION CANCHA Y PLAZA SANTA ZITA”

SECRET
MUNICIPAL /

ID N°2345-13-LP2

“IDENTIFICACION DEL OFERENTE UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (“UTP”)”

NOMBRE O RAZCN SOCIAL DE LA
UNION TEMPORAL

NOMBRE REPRESENTANTE O
APODERADO COMUN

CEDULA DE IDENTIDAD

DIRECCION

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

FIRMA REPRESENTANTE O
APODERADO COMUN

IDENTIFICACION MIEMBROS UNION DE PROVEEDORES

NOMBRE/ TELEFONO Y
RAZON RUT REPRE:E:IANTE C.L DIRECCION CORREO
SOCIAL ELECTRONICO

FIRMA REPRESENTANTE O
APODERADO COMUN

NOTA:

EL PRESENTE FORMULARIO DEBE SUBIRSE AL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL,
COMO ARCHIVO ADJUNTO, EN EL ICONO DENOMINADO “ANEXOS ADMINISTRATIVOS”.

TRATANDOSE DE UNA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, NO SERA NECESARIO
ACOMPANAR EL ANEXO N°1, BASTANDO COMPLETAR EL PRESENTE FORMULARIO.
ASIMISMO, DEBERA ACOMPANARSE EL ACUERDO EN QUE CONSTE LA UTP, LA CUAL
DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES Y LEY
19.886 Y SU REGLAMENTO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO A.4.1.

LITERAL B. DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.
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ANEXO N°2
“REMODELACION CANCHA Y PLAZA SANTA ZITA”

ID N°2345-13-LP26

“DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE LAS BASES”

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL
OFERENTE

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

DECLARA:

1. Conocery aceptar las Bases Administrativas y en general todos los documentos que forman
parte de esta Licitacion.

2. Haber estudiado los antecedentes.

3. Reconocer que la decisiéon de la Municipalidad de Las Condes, en la adjudicacion de la
presente licitacion es definitiva.

Estar conforme con las condiciones generales de la licitacion.
5. No estar inhabilitado para contratar con los organismos del estado.

6. No tener la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad de Las Condes, ni relacion
alguna con personas unidas a ellos por vinculos de parentesco, de coényuge, hijos,
adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad
inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la Municipalidad de
Las Condes; ni con sociedades de personas de las que aquellos o éstos formen parte, ni
con sociedades comanditas por acciones 0 anénimas cerradas, ni con sociedades anénimas
abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas
del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera
de las sociedades antedichas.

7. No haber sido condenado por practicas antisindicales, infracciéon a los derechos
fundamentales del trabajador o por delitos concursales, segun la nueva Ley de Quiebras
(articulo 401, Ley 20.720), dentro de los dos afios anteriores

8. Tratandose de personas juridicas, no haber sido condenado de acuerdo con la Ley
N°20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas, por delitos de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo y cohecho y a la Ley N°21.595 sobre Delitos
Econdmicos.

9. No haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores
por resolucion fundada de la Direccion de Compras.

10. No estar afecto a ninguno de los casos o situaciones contemplados en el articulo 4 de Ley
19.886.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:

- EL PRESENTE FORMULARIO DEBE SUBIRSE AL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL,
COMO ARCHIVO ADJUNTO, EN EL ICONO DENOMINADO “ANEXOS ADMINISTRATIVOS”.

- EN CASO DE TRATARSE DE UNA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, CADA MIEMBRO
DEL MISMO DEBERA COMPLETAR EL PRESENTE FORMULARIO.
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ANEXO N°3
“REMODELACION CANCHA Y PLAZA SANTA ZITA”

ID N°2345-13-LP26

“OFERTA ECONOMICA”

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL
OFERENTE

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

EL PRESENTE ANEXO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN EL PORTAL
WWW.MERCADOPUBLICO.CL, EN FORMATO EXCEL.

NOTAS:

- EL PRESENTE FORMULARIO DEBERA SER ADJUNTADO EN EL PORTAL
WWW.MERCADOPUBLICO.CL, EN LA SECCION “ANEXOS ECONOMICOS".

- SE DEBERAN INGRESAR DATOS SOLO EN COLUMNA DE CANTIDADES Y PRECIO
UNITARIO Y CELDAS DE PORCENTAJES DE GASTOS GENERALES Y UTILIDADES. NO
ALTERAR EL RESTO DE LAS CELDAS.

- LAS CANTIDADES QUE VIENEN PREDETERMINADAS EN ESTE ANEXO SON
REFERENCIALES. EL OFERENTE PUEDE ASUMIRLAS BAJO SU PROPIA
RESPONSABILIDAD O MODIFICARLAS DE ACUERDO CON SU PROPIA CUBICACION. EL
OFERENTE DEBERA CUBICAR DE ACUERDO CON LOS ANTECEDENTES DE LOS
PROYECTOS Y SUS ESPECIFICACIONES.

- EN CASO DE DETECTARSE ERRORES EN LA OPERACION ARITMETICA LA COMISION
EVALUADORA TENDRA LA FACULTAD DE CORREGIRLOS, PUDIENDO VARIAR EL VALOR
TOTAL INFORMADO.

- SEHACE PRESENTE QUE LOS VALORES OFERTADOS DEBEN CONSIDERAR TODOS LOS
GASTOS NECESARIOS Y CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONTRATO.

- EL MONTO OFERTADO POR EL TOTAL DEL CAPITULO OBRAS PRELIMINARES, NO
PODRA SUPERAR EL 15% DEL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCION EN
CASO DE QUE LO ANTERIOR NO SE CUMPLA, LA OFERTA SERA DECLARADA
INADMISIBLE.

- EL VALOR QUE DEBE |INGRESARSE A LA FICHA DEL PORTAL
WWW.MERCADOPUBLICO.CL, ES EL SENALADO EN EL iTEM “OFERTA ECONOMICA”
PERO SIN IMPUESTOS.




&
Q
S
£
=
=

SECRETA /
MUNICIPAL

E LAS CONDES ;
MUNICIPALIDAD

@

ANEXO N°4
“REMODELACION CANCHA Y PLAZA SANTA ZITA”

ID N°2345-13-LP26

“METODOLOGIA Y PAUTA DE EVALUACION”

RESUMEN DE EVALUACION.
El siguiente cuadro detalla los items considerados para la evaluacion general de la presente

licitacion:
Experiencia del oferente 60 puntos
PRIMERA ETAPA:
habilitacién o aptitud para | Capital Propio Tributario 20 puntos
presentar propuestas
Certificado “40 horas” 20 puntos

Aquellos oferentes que obtengan un puntaje inferior a 30 puntos en la evaluacion correspondiente
a la Etapa 1 veran sus ofertas declaradas inadmisibles, quedando, en consecuencia, excluidos de
participar en la Etapa 2 del proceso de evaluacion. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en
el literal a) del numero 7 del Instructivo de Caracter General N°6/2024, dictado por el Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia con fecha 30 de diciembre de 2024 y publicado en el Diario Oficial
el 26 de marzo de 2025.

Oferta econémica 85 puntos
Programa de Integridad 5 puntos
SEGUNDA ETAPA:
Evaluacién Buen Comportamiento 5 puntos
Cumplimiento requisitos 5 puntos
formales
1. PRIMERA ETAPA 100 PUNTOS
1.1 EXPERIENCIA DEL OFERENTE 60 PUNTOS
MONTO FACTURADO PUNTAJE
Mas de $400.000.001 60
Entre $300.000.001 y $400.000.000 45
Entre $200.000.001 y $300.000.000 30
Entre $100.000.001 y $200.000.000 20
Menos de $100.000.000 0
1.2 CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO 20 PUNTOS
CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO PUNTAJE
Igual o Mas de $400.000.001.- 20
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Entre $250.000.001 y $400.000.000.- 15
Entre $1 y $250.000.000.- 10
Menor a $1 o No presenta Informacion 0

1.3 CERTIFICADO “SELLO 40 HORAS” 20 PUNTOS
CERTIFICADO SELLO 40 HORAS PUNTAJE
Cuenta con “Sello 40 horas” y presenta declaracién jurada. 20
No cuenta o no adjunta “Sello 40 horas” 0
2. SEGUNDA ETAPA 100 PUNTOS
2.1. OFERTA ECONOMICA 85 PUNTOS

El oferente que presente la menor oferta en el Anexo N°3, obtendra el maximo puntaje en este factor
a evaluar. El monto consignado en esta oferta servira de base para calificar a las demas ofertas

recibidas, segun la siguiente formula:

PUNTAJE = V.P.M.C x 85
V.PE
V.P.M.C. : valor propuesta menor costo
V.P.E. : Valor propuesta a evaluar
2.2. OFERTA TECNICA 15 PUNTOS
2.2.1. PROGRAMAS INTEGRIDAD CONOCIDOS POR SU PERSONAL 5 PUNTOS

PROGRAMAS DE INTEGRIDAD CONOCIDOS POR SU

PERSONAL PUNTAJE

El oferente cuenta con programas de integridad conocidos por
su personal. Tratdndose de UTP, todos sus integrantes 10
acreditan que cuenta con programas de integridad y ética
empresarial y es conocidos por su personal

El oferente no declara y/o no acredita que cuenta programas de
integridad conocidos por su personal. Tratdndose de UTP, no
acreditan que todos sus integrantes cuentan con programas de 0
integridad y ética empresarial y/o no es conocidos por su
personal, en los términos establecidos.

2.2.2. BUEN COMPORTAMIENTO BASE EN MERCADO PUBLICO 5PUNTOS
Para estos efectos se considerara la informacion que proporcione la Ficha Electrénica del Proveedor
del portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte documentos para

estos efectos.

NOTA COMPORTAMIENTO BASE EN MERCADO PUBLICO PUNTAJE
Nota Comportamiento Base igual a 5/5 5
“Sin Informacién” 0
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Nota Comportamiento Base Inferior a 5/5 -1
5 PUNTOS

2.2.3.CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES
Los oferentes deberan acompafar todos los antecedentes sefialados en el punto A.4 de las Bases

Administrativas, sin perjuicio que la Municipalidad podra solicitar antecedentes adicionales, de

acuerdo con lo establecido en el punto A.4.6 de las Bases Administrativas.

CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES PUNTAJE
Presenta todos antecedentes en el plazo ordinario 5
Presenta antecedentes en el plazo extraordinario 2
No presenta todos los antecedentes en el plazo extraordinario 0

EN EL EVENTUAL CASO DE EMPATE EN EL PUNTAJE DE LAS OFERTAS PRIMARA LA
OFERTA ECONOMICA DE MENOR VALOR Y, EN SEGUNDO LUGAR, LA OFERTA TECNICA
MEJOR EVALUADA, FINALMENTE, DE CONTINUAR AUN ASi EMPATADOS LOS OFERENTES,
PRIMARA LA OFERTA QUE SE HAYA INGRESADO CON ANTERIORIDAD A TRAVES DEL

PORTAL.
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ANEXO N°5
“REMODELACION CANCHA Y PLAZA SANTA ZITA”

ID N°2345-13-LP26

“DECLARACION JURADA AUSENCIA CONFLICTOS DE INTERES E INHABILIDADES PARA
CONTRATAR”

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL
OFERENTE

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

Yo, declaro bajo juramento que:

1. No soy funcionario directivo de la Entidad Licitante, ni me encuentro unido a ninguno de ellos
por los vinculos descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N°18.575, ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado.

2. Mi representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la
entidad licitante, o bien las personas unidas a ellos por los vinculos descritos en la letra b) del
articulo 54 de la Ley N°18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracién del Estado, formen parte.

3. Mi representada no es una sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que
algunas de las personas indicadas en el N°2 precedente sea accionista.

4. Mirepresentada no es una sociedad anénima abierta en que alguna de las personas indicadas
en el N°2 ante precedente sea duefia de acciones que representen el 10% o mas del capital.

5. No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades
antedichas.

6. Asimismo, declaro conocer que los vinculos descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley
N°18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado,
son los siguientes: conyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

7. La informacion contenida en la presente declaraciéon debera ser permanentemente
actualizada.

8. No estoy inhabilitado, ni condenado para contratar con los Organos del Estado, conforme al
articulo 35 quater de la ley N° 19.886, el articulo 26 letra c) del Decreto ley N° 211, de 1973;
la Ley N° 20.393 y la Ley N° 21.595.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:

- EL PRESENTE FORMULARIO DEBE SUBIRSE AL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL,
COMO ARCHIVO ADJUNTO, EN EL ICONO DENOMINADO “ANEXOS ADMINISTRATIVOS”.

- EN CASO DE TRATARSE DE UNA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP), EL
FORMULARIO DEBERA SER DEBIDAMENTE COMPLETADO Y FIRMADO POR EL

REPRESENTANTE DE LA UTP.
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ANEXO N°5-A
“REMODELACION CANCHA Y PLAZA SANTA ZITA”

ID N°2345-13-LP26

“DECLARACION JURADA DE INDEPENDENCIA DE LA OFERTA”

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL
OFERENTE

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

Mi representada no forma parte de un grupo empresarial y no esta
relacionada con otras personas en los términos establecidos en el Titulo XV
‘De los grupos empresariales, de los controladores y las personas

relacionadas” de la Ley N° 18.045 del Mercado de Valores.

Mi representada si forma parte de un grupo empresarial y si esta relacionada
con personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos
empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley
N° 18.045 del Mercado de Valores, pero ninguno de los miembros del grupo
empresarial o de sus personas relacionadas participa en el presente

procedimiento licitatorio ofertando respecto del mismo producto o servicio.

Mi representada si forma parte de un grupo empresarial y si esta relacionada
con personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos
empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley
N° 18.045 del Mercado de Valores, participando el siguiente miembro del
grupo empresarial o de sus personas relacionadas en el presente

procedimiento licitatorio respecto de la misma linea de servicio y sector.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:

EL PRESENTE FORMULARIO DEBERA SER ADJUNTADO EN EL PORTAL

WWW.MERCADOPUBLICO.CL, EN LA SECCION “ANEXOS ADMINISTRATIVOS”.

EL OFERENTE DEBERA MARCAR CON UNA “X” UNICAMENTE LA OPCION QUE

DECLARA.

EN CASO DE TRATARSE DE UNA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP), EL
FORMULARIO DEBERA SER DEBIDAMENTE COMPLETADO Y FIRMADO POR EL
REPRESENTANTE DE LA UTP



4 . =0 /zﬁﬁu" e
LAS CONDES |- — 7 - £dE c ot
MUNICIPALIDAD -

ANEXO N°6
“REMODELACION CANCHA Y PLAZA SANTA ZITA”

ID N°2345-13-LP26

“DECLARACION JURADA SIMPLE PROGRAMA DE INTEGRIDAD”

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL
OFERENTE

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

DECLARO LO SIGUIENTE:

El oferente, si es persona juridica, declara y acredita que cuenta con
programas de integridad conocidos por su personal. En caso de ser
persona natural, declara y acredita, tener formacién en materias de
compliance y/o integridad. Tratandose de UTP, todos sus integrantes
acreditan que cuenta con programas de integridad y ética empresarial

y es conocidos por su personal.

El oferente no declara ni acredita contar, segun corresponda, con
programas de integridad conocidos por su personal, o, tratandose de
persona natural, no declara ni acredita poseer formacién en materias de
compliance y/o integridad. Tratandose de UTP, no acreditan que todos
sus integrantes cuentan con programas de integridad y ética
empresarial y/o no es conocidos por su personal, en los términos

establecidos.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:

- EL PRESENTE FORMULARIO DEBERA SER ADJUNTADO EN EL PORTAL
WWW.MERCADOPUBLICO.CL, EN LA SECCION “ANEXOS TECNICOS”.

- EL OFERENTE DEBERA MARCAR CON UNA “X” UNICAMENTE LA OPCION QUE
DECLARA.

- EN CASO DE TRATARSE DE UNA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP), EL
FORMULARIO DEBERA SER DEBIDAMENTE COMPLETADO Y FIRMADO POR EL
REPRESENTANTE DE LA UTP.

- PARA ACREDITAR ESTE FACTOR, LOS OFERENTES DEBERAN ACOMPANAR LOS
ANTECEDENTES REQUERIDOS EN EL PUNTO A.4.2. DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.
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ANEXO N°7
“REMODELACION CANCHA Y PLAZA SANTA ZITA”
ID N°2345-13-LP26
‘EXPERIENCIA DEL OFERENTE”
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL
OFERENTE
CEDULA DE IDENTIDAD O RUT
DESCRIPCION MONTO
DEL , FACTURA
CONTRATO | MANDANTE NU"D"ERO ANO DOCUMENTO (igual o
N° (ejecucion de I RUT FACTURA (posterior | COMPLEMENTARIO superior a
obras civiles, al 1° de (donde pueda los
infraestructura enero de verificarse $10.000.00
publica o 2022) informacion faltante) 0.- iva
privada.) incluido)
1
2
3
4
5

FIRMA DEL OFERENTE O DE SU
REPRESENTANTE LEGAL

NOTA:

EL PRESENTE FORMULARIO DEBE SUBIRSE AL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL,
COMO ARCHIVO ADJUNTO, EN EL ICONO DENOMINADO “ANEXOS TECNICOS™”.
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ANEXO N°8
“REMODELACION CANCHA Y PLAZA SANTA ZITA”

ID N°2345-13-LP2

Se deben considerar todos los documentos, planimetria u otros antecedentes disponibles
digitalmente en el portal, de archivos incluidos en las siguientes carpetas:

a. Antecedentes de terreno
b. Obras preliminares
c. Arquitectura

d. Paisajismo

e. Riego




