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A. BASES ADMINISTRATIVAS 

“DISEÑO DE PROYECTO PARA REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS 

CONDES” 

ID N°2345-63-LP26 

A.1 INTRODUCCIÓN 

Las presentes bases regulan los aspectos administrativos, técnicos, económicos y legales de la 

Licitación Pública “DISEÑO DE PROYECTO PARA REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA 

MUNICIPAL DE LAS CONDES”, ID N°2345-63-LP26 del portal www.mercadopúblico.cl y los 

antecedentes para dimensionar el requerimiento objeto de esta licitación, de manera que los 

oferentes puedan definir su mejor oferta y los esfuerzos que deberán contemplar en la ejecución del 

contrato, en caso de ser adjudicados. 

El proceso de licitación está orientado a obtener óptimas condiciones técnicas y económicas por 

parte del contratista. Se espera idoneidad y capacidad técnica de las personas o empresas y de sus 

equipos profesionales, así como, capacidad para asegurar que el o los oferentes que se adjudiquen, 

se ajusten a los requisitos que esta Municipalidad ha especificado para su operación. En términos 

económicos, se espera recibir ofertas ventajosas dentro de los precios de mercado, conforme se 

desprenda de la evaluación de las ofertas económicas. 

La presente licitación, se adjudicará en su totalidad a un solo proveedor, que será quien obtenga el 

mayor puntaje según los criterios de evaluación señalados en el Anexo N°4 “Metodología y Pauta de 

Evaluación”  

A.1.1 Objetivo   

El objetivo de este proceso de licitación es contratar el servicio de elaboración de proyecto de 

arquitectura de interiores y especialidades requeridas para la remodelación de la Biblioteca Municipal 

de Las Condes, ubicada en Nuestra Señora del Rosario 30, Las Condes. Lo anterior, de acuerdo 

con las características, condiciones y requerimientos contenidos en las Bases Técnicas. 

Los servicios del contratista se deberán prestar en 2 etapas: 

- Etapa N°1: Diseño, en donde el contratista deberá desarrollar el proyecto de Arquitectura 

de Interiores con todos los proyectos de especialidades que se le contraten, en su versión 

apta para construcción. 

- Etapa N°2: Acompañamiento en la construcción de la obra, el contratista deberá efectuar 

el acompañamiento de las obras propias de la ejecución de los proyectos contratados. 

A.1.2 Presupuesto del Contrato 

El monto estimado del contrato es de $85.000.000.-. impuestos incluidos, en caso de ser aplicables. 

La contratación se estructurará bajo la modalidad de suma alzada, por cada uno de los proyectos 

individualizados en el Anexo N°3, los cuales se encuentran debidamente definidos en las Bases 

Técnicas y demás antecedentes de la licitación. 

A.1.3 Cronograma licitación. 

Las etapas y plazos de la presente licitación, en concordancia con lo señalado en la ficha electrónica 

del portal www.mercadopublico.cl, serán los siguientes: 

Publicación de la 

Licitación 

Una vez que se encuentre totalmente tramitado el Decreto Alcaldicio 

que aprueba las Bases de Licitación. 

Inicio de Preguntas 
A contar de la fecha de publicación del Decreto Alcaldicio que aprueba 

las presentes Bases de Licitación. 
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Final de Preguntas 
A las 12:00 horas del 5° día corrido, contado desde la fecha de inicio 

de preguntas. 

Fecha de publicación de 

respuestas: 

A las 20:00 horas del 5° día corrido contado desde la fecha final de 

preguntas. 

La Municipalidad podrá aumentar los plazos establecidos en este 

punto, según la cantidad de preguntas que se reciban a través del foro, 

como se indica a continuación: 

Hasta 50 preguntas: el plazo se podrá prorrogar hasta en 5 días 

corridos; 

Entre 51 y 150 preguntas: el plazo se podrá prorrogar hasta en 7 días 

corridos; 

Entre 151 y 300 preguntas: el plazo se podrá prorrogar hasta en 10 

días corridos; 

Más de 300 preguntas: el plazo se podrá prorrogar hasta en 15 días 

corridos; 

En cualquier caso, la nueva fecha de publicación de respuestas será 

debidamente informada en el portal www.mercadopublico.cl , en el ID 

de la licitación 

Fecha de cierre de 

recepción de las ofertas 

A las 15:01 horas del 20° día corrido, contado desde la publicación del 

llamado a Licitación y sus correspondientes Bases de Licitación en el 

portal www.mercadopublico.cl 

En caso de que la Municipalidad prorrogue el plazo para la publicación 

de respuestas, el plazo para la Apertura Electrónica de las ofertas se 

aumentará hasta en el mismo número de días, lo cual será 

debidamente informado en el portal www.mercadopublico.cl, en el ID 

de la licitación. 

Fecha y hora del Acto 

de Apertura Electrónica 

de las ofertas 

A las 15:30 horas del día de cierre de recepción de las ofertas. 

Plazo para la 

Evaluación de las 

ofertas 

Dentro de los 15 días corridos, contados desde la fecha del Acto de 

Apertura Electrónica de las ofertas. 

Fecha de Adjudicación 
Dentro de los 60 días corridos contado desde la fecha del Acto de 

Apertura Electrónica de las ofertas. 

Plazo para la Firma del 

Contrato  

La contratación se formalizará mediante la suscripción del Contrato, el 

cual deberá ser firmado dentro de los primero 25 días hábiles contado 

desde la notificación del Decreto Alcaldicio de Adjudicación en el portal 

www.mercadopublico.cl .  

NOTAS: 

Los plazos referidos al proceso licitatorio se entenderán en días corridos, salvo que expresamente 

se refieran a días “hábiles” (entendiéndose por inhábiles los días sábado, domingos y festivos). 

En el caso de los plazos de días corridos, si el último día recae en un día inhábil, el vencimiento 

se entenderá prorrogado automáticamente para el día hábil siguiente. 

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse en virtud de las disposiciones de la ley y en 

virtud del Reglamento, incluso respecto de la resolución de adjudicación, con la sola excepción de 
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las que dicen relación con lo dispuesto en el Capítulo V, se entenderán realizadas luego de las 24 

horas transcurridas desde que la Municipalidad publique en el portal www.mercadopublico.cl el 

documento, acto o resolución objeto de la notificación. 

A.1.4 Normas y documentos que rigen la licitación 

Esta Licitación Pública se regirá en todo momento por lo dispuesto en la Ley N°19.886 de Bases 

sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento; la Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, en lo que sea pertinente; la Ley N°19.880 sobre 

Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado; La Ley N°18.575 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; El Código del Trabajo; 

La Ley N°16.744 sobre Prevención de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; los 

Decreto del Ministerio de Salud que correspondan, las Ordenanzas Municipales y sus posteriores 

modificaciones de la comuna de Las Condes; y los Reglamentos, Ordenanzas, Manuales y/o 

Disposiciones, la señalada en el punto B.4.3 de las Bases Técnicas, y, en general, todas las Normas 

y Leyes que tengan relación con la materia de la presente licitación.  

Asimismo, la presente licitación se regirá por los siguientes documentos según el orden de prelación 

que se señala a continuación: 

a. Modificaciones a las Bases y Aclaraciones de Oficio, si las hubiere. 

b. Bases Administrativas y sus Anexos. 

c. Bases técnicas. 

d. Decreto Alcaldicio que aprueba las Bases y llama a Licitación. 

e. Respuestas a las Consultas, si las hubiere. 

f. Oferta del o los oferentes. 

g. Decreto Alcaldicio de Adjudicación. 

h. Contrato 

i. Orden de Compra 

En relación con la Oferta Económica el orden de prelación es el siguiente: 

a. Valor(es) ofertado(s) en el Anexo N°3, denominado “Oferta Económica”.  

b. Oferta Económica ingresada a la ficha del portal www.mercadopublico.cl.   

Los interesados en conocer y obtener los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo 

accediendo al sitio www.mercadopublico.cl de la licitación ID N°2345-63-LP26. 

A.1.5 Consultas, aclaraciones y modificaciones a las Bases. 

Los interesados podrán formular consultas sobre las Bases de Licitación ingresándolas en el foro del 

sitio www.mercadopublico.cl en la licitación ID N°2345-63-LP26, dentro del plazo fijado en el punto 

A.1.3 de las presentes Bases.  

La Municipalidad responderá las consultas y hará las aclaraciones procedentes a través del portal 

www.mercadopublico.cl, en el ID N°2345-63-LP26, dentro del plazo señalado en el punto A.1.3 de 

las presentes Bases de Licitación. Dichas respuestas y aclaraciones, para todos los efectos, se 

entenderán forman parte integrante de la documentación de la presente licitación. 

Además, la Municipalidad de Las Condes, en caso de corresponder y, solo hasta el cierre de las 

ofertas, podrá modificar las Bases de Licitación mediante Decreto Alcaldicio.   
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A.2 GARANTÍAS 

A.2.1 Garantía de Seriedad de la Oferta 

En atención al monto estimado de la licitación y de conformidad a lo señalado en el Artículo 11 de la 

Ley 19.886, no se requerirá la presentación de Garantía de Seriedad de la oferta. 

A.2.2 Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato  

Con el objeto de asegurar su fiel y oportuno cumplimiento, el adjudicatario deberá entregar una 

Boleta de Garantía Bancaria a la Vista, Vale Vista Bancario, Póliza de Seguro de Garantía, 

Certificado de Fianza o cualquier otro instrumento pagadero a la vista y de carácter irrevocable que 

asegure el cobro de la garantía o caución de manera rápida, efectiva y a primer requerimiento.  

Esta garantía se entregará para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen 

al adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la vía administrativa por parte de la 

Municipalidad. Dicha garantía asegura, además, el cumplimiento y pago de las obligaciones 

laborales y sociales con los trabajadores del contratista y el o los subcontratistas, que prestan sus 

servicios en virtud de la presente licitación a la Municipalidad de Las Condes, así como el pago de 

las multas que se cursen durante la vigencia del contrato. En caso de no pago de las multas 

cursadas, en el plazo señalado, y no existiendo pagos pendientes para efectos de su descuento, se 

podrá ejecutar la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, de la que se descontará el 

monto de las multas y se devolverá la diferencia al contratista, si correspondiera.  

Esta garantía deberá ser pagadera en Santiago, a favor de la Municipalidad de Las Condes, Rut 

N°69.070.400-5.  

La garantía podrá ser tomada por un tercero a nombre del adjudicatario y otorgarse mediante uno o 

varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o 

porcentaje a caucionar, tal como lo establece el inciso tercero del artículo 121 del Reglamento de 

Compras. Esta garantía no podrá hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo 

a éste. Cuando el último día del plazo sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil 

siguiente.  

Esta garantía deberá ser presentada por el adjudicatario dentro de los 10 días hábiles siguientes 

contados desde la notificación del Decreto Alcaldicio de Adjudicación a través del portal 

www.mercadopublico.cl. En caso de otorgarse físicamente deberá presentarse en la Oficina de 

Partes de la Municipalidad de Las Condes, ubicada en Av. Apoquindo N°3.400, primer piso, comuna 

de Las Condes, en sobre cerrado, indicando el ID de la licitación y dirigida a la Dirección de Compras 

Públicas y Gestión de Contratos. Tratándose de garantías otorgadas electrónicamente, estas 

deberán enviarse al correo contratosdcp@lascondes.cl indicando el ID de la licitación en el asunto. 

Si el plazo señalado vence en día inhábil (sábado, domingo o festivo), se entenderá prorrogado al 

primer día hábil siguiente. 

Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato en el 

plazo indicado, la Municipalidad podrá adjudicar la licitación al oferente siguiente mejor evaluado o 

llamar a una nueva licitación.  

Además, deberá informarse a la Dirección de Compras y Contratación Pública, para que, conforme 

a las Políticas y Condiciones de Uso del Sistema de Información y Gestión de Compras y 

Contrataciones del Estado, establecidas en la resolución 304-B, de 2024, de la Dirección de Compras 

y Contratación Pública, aplique la medida de incumplimiento que corresponda con relación al uso del 

Sistema de Información. 

Tratándose de Pólizas de Seguro de Garantía y certificado de fianza, el adjudicatario no podrá 

ponerle término o modificarla unilateralmente sin el consentimiento escrito de la Municipalidad de 

Las Condes. Dichos instrumentos no podrán contener ninguna cláusula de arbitraje, ni podrán limitar 

su ejecución a aplicación de multas, o demás medidas establecidas en las presentes bases de 

licitación 
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Será responsabilidad del contratista realizar los trámites pertinentes para mantener vigente la 

garantía en caso de que procediere la prórroga o renovación del contrato. Además, en caso de que 

esta fuera ejecutada, el Contratista deberá reemplazar la garantía por una que cumpla con los 

términos y condiciones establecidos en las presentes bases de licitación.  

El Contratista tendrá un plazo de 10 días hábiles previo al vencimiento de la garantía originalmente 

entregada, para reemplazarla por una que cubra la nueva vigencia más 60 días hábiles contados 

desde la fecha prevista para el término del contrato.  En caso de ejecución, el plazo de 10 días 

hábiles se contará desde dicha ejecución. 

Vencido los plazos establecidos en el párrafo anterior sin que se presente la nueva garantía, 

procederá el término anticipado del contrato, conforme lo dispuesto en el punto A.6.5.2 

A.2.2.1 Glosa 

La glosa deberá expresar que el objeto es “Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato 

y el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores de la Licitación ID N°2345-

63-LP26”. 

En caso de que el instrumento no permita la inclusión de la glosa señalada, el oferente deberá dar 

cumplimiento a la incorporación de ésta en forma manuscrita en el mismo instrumento, o bien, 

mediante un documento anexo a la garantía. 

A.2.2.2 Monto y Plazo de Duración 

El monto de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato será la suma equivalente a un 

5% del precio final neto ofertado por el Adjudicatario. Se entenderá por precio final neto, el valor 

total ofertado por el Contratista en el Anexo N°3, excluidos los impuestos que resulten ser aplicables. 

La Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento deberá otorgarse por todo el plazo de duración del 

contrato hasta 60 días hábiles después de la liquidación del contrato señalada en el punto A.6.6. En 

consecuencia, será responsabilidad del contratista mantenerla vigente durante todo ese periodo y 

de reemplazarla y/o renovarla en caso de renovación o prórroga del contrato o si esta fuera 

ejecutada, de conformidad con lo establecido en las presentes bases de licitación.  

En los casos en que se establezca un rango de fechas posibles para el inicio de los servicios, se 

entenderá que prevalecerá el plazo máximo indicado.  

Asimismo, la vigencia del contrato tendrá carácter referencial, por cuanto dependerá del avance y 

ejecución de las obras de remodelación de la Biblioteca Municipal. En consecuencia, el contratista 

se obliga a mantener y renovar la garantía de fiel y oportuno cumplimiento cuantas veces sea 

necesario, a fin de asegurar su vigencia hasta la completa y total ejecución de los servicios 

contratados y la posterior liquidación del contrato. 

En caso de que el instrumento que se presente exprese su monto en Unidades de Fomento, se 

considerará para determinar su equivalente en pesos ($), el valor de la Unidades de Fomento a la 

fecha de emisión del Decreto de Adjudicación. 

A.2.2.3 Casos en que se podrá hacer Efectiva la Garantía 

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato en los siguientes 

casos: 

a. Por término anticipado de contrato establecidos en los literales b, d, e, h, i, j, k, l del punto 

A.6.5, y las causales establecidas en el punto A.6.5.2 

b. No pago de multas en el plazo indicado para ello en las presentes bases de licitación, y en 

el evento de no existir estado de pagos pendientes respectivo, donde realizar descuento de 

dichas multas. 

c. Por incumplimiento de obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista. 
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A.2.2.4 Devolución de la Garantía 

La Tesorería Municipal será responsable de la custodia de la garantía entregada y deberá restituirla 

al Contratista una vez transcurridos los plazos establecidos en el punto A.2.2.2., siempre que se 

haya verificado el cumplimiento íntegro de sus obligaciones contractuales y se encuentre aprobado 

el informe de liquidación, conforme a lo dispuesto en el punto A.6.6 de las presentes Bases. 

A.3 DE LAS OFERTAS 

A.3.1 Quienes Pueden Participar en la Licitación 

Podrán participar en la licitación, las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que 

acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el Reglamento de la Ley 

N°19.886, y que se encuentren hábil e inscritos en el Registro de Proveedores y que cumplan con 

los requerimientos establecidos en dicho Reglamento y en las presentes Bases. 

Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la 

oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de 

licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas 

antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales 

establecidos en el Código Penal o que no se encuentren habilitados para contratar con los Órganos 

del Estado, según lo dispuesto en la Ley N°19.886; Decreto ley N°211, de 1973; Ley N°20.393 y Ley 

N°21.595, para lo cual se considerará la “Declaración jurada de requisitos para ofertar”, la cual será 

generada completamente en línea a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, en el módulo 

de presentación de las ofertas.  

Para la presentación de las ofertas, los oferentes deberán cumplir los requerimientos mínimos 

obligatorios especificados en los puntos A.4.1., A.4.2. y A.4.3. de las presentes Bases. Si algún 

oferente no cumpliese con los requerimientos mínimos obligatorios, cuya omisión ocasiona la 

inadmisibilidad, no serán evaluados y, por tanto, sus ofertas quedarán inadmisibles. Al contrario, 

aquellos oferentes que cumplan con los requerimientos mínimos obligatorios exigidos serán 

evaluados conforme a los parámetros del Anexo N°4. 

A.3.2 De la Forma de Presentar la Oferta 

Cada oferente deberá presentar una sola oferta, a través del portal www.mercadopublico.cl, ID 

N°2345-63-LP26. En caso de que un oferente presente más de una oferta, solo se evaluará aquella 

ingresada en primer lugar en el portal, declarándose inadmisible las demás. La oferta se compone 

de los antecedentes administrativos, técnicos y económicos solicitados en estas bases.  

Los anexos deben ingresarse en el portal www.mercadopublico.cl como “Documento Anexo”, en el 

ícono respectivo, completando por los oferentes el formulario disponible hasta el día y hora señalado 

en el punto A.1.3 de las Bases de Licitación. 

La “Oferta Económica” corresponde a lo(s) valor(es) ofertado(s) en el Anexo N°3, expresado en 

pesos, impuestos incluidos, en caso de ser aplicables, el que debe subirse al portal, ID N°2345-

63-LP26, como “Documento Anexo”, en el ícono “Anexos Económicos”. 

En el portal www.mercadopublico.cl  el oferente deberá ingresar lo(s) valor(es) ofertado (s) en el 

Anexo N°3, pero sin impuestos que resulten ser aplicables. En caso de discrepancia, primará 

lo(s) valor(es) ofertado (s) en el Anexo N°3 para los efectos de la evaluación y adjudicación. 

Si por fuerza mayor o caso fortuito no se puede abrir ofertas, oportuna y electrónicamente 

ingresadas, la Municipalidad de Las Condes podrá fijar una nueva fecha y hora para realizar dicho 

acto. Los oferentes deben constatar que el envío de su oferta Administrativos, Técnica y Económica, 

a través de www.mercadopublico.cl, se realizó con éxito, incluyendo el previo ingreso de los 

formularios y documentos requeridos. 

Para ello debe verificar el posterior despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” 

que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el oferente para su resguardo. 
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Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del sitio www.mercadopublico.cl. No se 

aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases. 

Excepcionalmente, cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Información, el oferente 

deberá acreditar lo anterior mediante el correspondiente certificado emitido por la Dirección de 

Compras Públicas, el cual deberá ser solicitado, por éste, por las vías que informe dicho Servicio, 

dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas. Los oferentes afectados 

tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de 

indisponibilidad por la Dirección de Compras Públicas, para la presentación de sus ofertas fuera del 

Sistema de Información.  

Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna 

y adecuadamente sus ofertas. 

A.3.3 Costo de la Presentación 

Serán de cargo del oferente todos los gastos directos e indirectos asociados a la preparación y 

presentación de su oferta. De esta forma, la Municipalidad en ningún caso será responsable de 

dichos gastos. 

A.3.4 Moneda de la Oferta 

Lo(s) valor(es) ofertado(s) en el Anexo N°3, “Oferta Económica” será en pesos, impuesto incluidos, 

en caso de ser aplicables. 

En el portal www.mercadopublico.cl el oferente deberá ingresar lo(s) valor(es) ofertado(s) en el 

Anexo N°3, pero sin los impuestos que resulten ser aplicables.  

A.3.5 Validez de la Oferta 

La oferta permanecerá vigente hasta 120 días corridos contados desde la Apertura Electrónica de 

las ofertas. 

Este plazo podrá ser prorrogado por la Municipalidad, antes de la fecha de su expiración, si así por 

razones fundadas se estima pertinente, lo que se comunicará a través del portal 

www.mercadopublico.cl al ID N°2345-63-LP26.  

Los oferentes que desean continuar en el presente proceso licitatorio una vez prorrogado deberán 

manifestar su voluntad dentro de 2 días hábiles contados desde el requerimiento de la Municipalidad. 

Si nada dicen se entenderá que optan por prorrogar su oferta. 

A.4 DE LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

La Apertura Electrónica de la oferta se realizará en una etapa a través del Portal, de acuerdo con los 

plazos indicados en el punto A.1.3 de las presentes Bases de Licitación, en concordancia con lo 

indicado en la ficha electrónica del portal www.mercadopublico.cl. 

En el acto de Apertura Electrónica de las ofertas, todas serán aceptadas por esta entidad, lo que 

implicará que no se rechazarán ofertas en el acto de Apertura Electrónica, a efecto de que sea la 

Comisión Evaluadora la que determine la admisibilidad de éstas conforme al procedimiento de 

examen de admisibilidad y evaluación de las ofertas que se regula en los numerales siguientes. 

Con todo, los oferentes contarán con un plazo de 24 horas siguientes a la Apertura Electrónica de 

las ofertas para realizar observaciones, las que deberán realizarse mediante el canal que el Portal 

dispone para estos efectos. Las observaciones que se realicen por los oferentes serán respondidas 

en el Acta de Evaluación de la oferta que levante la Comisión Evaluadora de éstas. 

A.4.1 Oferta Administrativa 

Los oferentes deberán subir al Portal www.mercadopublico.cl , ID N°2345-63-LP26, los siguientes 

“Antecedentes Administrativos”, que constituye su oferta administrativa: 
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Formulario o 

Antecedente 
Descripción 

Anexo N°1 

Anexo N°1 “Identificación del Oferente”  

Los oferentes que participen como persona natural o persona jurídica 

deberán completar el Anexo N°1. 

En caso de tratarse de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), 

deberá presentarse el Anexo N°1-A, debidamente completado por el 

representante de la UTP. 

Anexo N°1-A 
Anexo N°1-A “Identificación del Oferente Unión Temporal de 

Proveedores (UTP)” 

Anexo N°2 

“Declaración jurada de Aceptación de las Bases”  

Deberá ser completado por el oferente que participe como persona 

natural o persona jurídica, según corresponda.  

En caso de tratarse de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), 

deberá ser completado por el representante de la UTP. 

Anexo N°5 

“Declaración jurada ausencia conflictos de interés e inhabilidades 

para contratar”. 

Deberá ser completado por el oferente que participe como persona 

natural o persona jurídica, según corresponda. 

En caso de tratarse de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), 

deberá ser completado por el representante de la UTP 

Anexo N°5-A 

“Declaración jurada de independencia de la oferta” 

Deberá ser completado por el oferente que participe como persona 

natural o persona jurídica, según corresponda.  

En caso de tratarse de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), 

deberá ser completado por el representante de la UTP 

Acuerdo de UTP 

Solo para Unión Temporal de Proveedores (UTP) 

Escritura Pública donde conste el acuerdo para participar de esta forma, 

salvo si fuesen adquisiciones inferiores a UTM 1.000.- en cuyo caso la 

unión podrá materializarse por instrumento público o privado. La UTP 

deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el art.51 y 

siguientes de la Ley N°19.886, así como en los arts.180 y siguientes del 

Reglamento de Compras Públicas. 

La omisión del Acuerdo de UTP implicará la inadmisibilidad de la 

oferta. Lo mismo ocurrirá en caso de verificarse cualquiera de las 

circunstancias previstas en los artículos 53 y 54 de la Ley N°19.886, 

así como las descritas en los artículos 182 y 183 del Reglamento. 

Anexo N°6 

“Declaración Jurada programas de integridad y Ética Empresarial”. 

En el presente Anexo los oferentes deberán declarar si cuentan con 

programas de integridad y ética empresarial que sean conocidos por su 

personal o no.  
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Para estos efectos se entiende por programas de integridad y ética 

empresarial un conjunto de instrumentos o herramientas que fomenten 

entre sus trabajadores un comportamiento apegado a los valores que 

contribuyen a instalar estándares de integridad, fortaleciendo una 

conducta ética que permita combatir la corrupción.  

Para acreditar este factor, los oferentes deberán acompañar el 

documento que respalde el programa de integridad y ética empresarial. 

Además, deberá acreditar que este es conocido por su personal y/o 

trabajadores, acompañando el antecedente que dé cuenta de su difusión 

efectiva, tales como: copia de correo electrónico masivo, comunicado 

interno, publicación en el sitio web institucional, inclusión en su 

reglamento interno de orden, higiene y seguridad, u otro medio 

equivalente.  

Al tratarse de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), cada uno 

de sus integrantes deberá presentar la información señalada 

precedentemente. En consecuencia, para que una UTP obtenga puntaje 

en el criterio “programas de integridad y Ética Empresarial”, todos sus 

miembros deberán contar con dicho programa y deberá acreditar que 

este es conocido por su personal y/o trabajadores. 

En el caso de los oferentes que sean persona natural, el presente criterio 

se evaluará de la siguiente manera: se le asignará el correspondiente 

puntaje, si acredita haber cursado capacitaciones, diplomados o cursos 

en materias de compliance o integridad, mediante documentos 

fidedignos tales como certificados, etc. Sólo se le otorgará puntaje a 

aquel oferente persona natural que acredite el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en el presente párrafo. 

En caso de no acompañar la información requerida, no podrá ser 

solicitada de conformidad a lo señalado en el punto A.4.6, 

evaluándose dicho criterio con 0 puntos. 

Nota comportamiento 

Base en Mercado 

público 

Dentro de los subcriterios de evaluación, se asignará el puntaje que 

señale el Anexo N°4, a los oferentes que cuenten con “Buen 

Comportamiento Base”. Se entiende que un oferente tiene “Buen 

Comportamiento Base”, si su nota de calificación es de 5/5. Para estos 

efectos se considerará la información que proporcione la Ficha 

Electrónica del Proveedor del portal www.mercadopublico.cl, no siendo 

necesario que el oferente adjunte documentos para estos efectos. 

En el caso de una unión temporal de proveedores, para efectos de la 

evaluación se considerará la nota de comportamiento base 

correspondiente al integrante que presente la calificación más alta. 

Materia de Impacto 

Social 

Dentro de los subcriterios de evaluación, se asignará el puntaje que 

señale el Anexo N°4, a los oferentes que acrediten contar con alguna de 

las siguientes materias de impacto social: 

1. Sello Mujer: Para estos efectos se considerará la información que 

proporcione la Ficha Electrónica del Proveedor del portal 

www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente 

adjunte documentos para estos efectos. 

En el caso de una unión temporal de proveedores, para efectos 

de la evaluación, será suficiente que uno de sus integrantes 

cuente con sello Empresa Mujer para obtener puntaje por este 

criterio. 
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2. Sello 40 horas: Para estos efectos se considerará la información 

que proporcione la Ficha Electrónica del Proveedor del portal 

www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente 

adjunte documentos para estos efectos. 

En el caso de una unión temporal de proveedores, para efectos 

de la evaluación, será suficiente que uno de sus integrantes 

cuente con Sello 40 horas para obtener puntaje por este criterio 

3. Empresa Menor Tamaño: Para estos efectos se considerará la 

información que proporcione la Ficha Electrónica del Proveedor 

del portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el 

oferente adjunte documentos para estos efectos. 

Sin perjuicio de lo señalado en el presente literal, se considerarán como parte de la oferta 

presentada, los antecedentes que consten en la ficha electrónica del proveedor en el portal 

www.mercadopublico.cl. 

A.4.2 Oferta Técnica 

Los oferentes deberán subir al portal www.mercadopublico.cl, ID N°2345-63-LP26, los siguientes 

“Antecedentes Técnicos”, que constituyen su Oferta Técnica: 

Formulario o 

Antecedente 
Descripción 

Anexo N°7-A 

“Experiencia profesional en metros cuadrados construidos en 

proyectos de arquitectura de interior” 

Para efectos de evaluación, se considerará la sumatoria de los metros 

cuadrados construidos acreditados, asignándose puntaje desde 500 m² y el 

máximo desde 1.501 m², conforme a lo establecido en el Anexo 4. 

Se considerarán para la evaluación únicamente aquellos proyectos cuyo 
año de inicio o finalización sea posterior al año 2015, correspondientes a 
las siguientes categorías de proyectos de interior: 

- Proyectos de interiorismo de carácter público: en bibliotecas, 
museos, centros culturales, instalaciones deportivas y centros de 
salud. 

- Proyectos de interiorismo en retail: Tiendas especializadas, 
tiendas boutique, cafeterías, restaurantes y bares. 

- Espacios comunes de edificios residenciales y hoteles: como 
halles de acceso, salones multiuso u otros espacios de uso 
compartido. 

No se considerarán para la evaluación proyectos de espacios 

residenciales unifamiliares u oficinas, cualquiera sea su escala o tipo 

de intervención. 

Para efectos de la evaluación, el oferente deberá completar la información 

solicitada a continuación, indicando para cada proyecto los lo siguiente: 

a. Nombre del proyecto. 

b. Nombre del arquitecto 

c. Nombre mandante 

d. Categoría de proyecto de arquitectura de interiores 

e. Fecha de inicio o finalización  

f. Superficie construida (en m²). 
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Para acreditar lo anterior, el oferente deberá adjuntar, para cada proyecto 

declarado, uno o más de los siguientes documentos: 

- Certificado de mandante. 

- Recepción municipal definitiva o provisoria emitida por la Dirección 
de Obras Municipales. 

- Permiso de obra emitido por la Dirección de Obras Municipales. 

- Contrato de prestación de servicios profesionales firmado por el 
mandante, donde se especifique el alcance del encargo. 

- Orden de compra. 

- Planos aprobados por la municipalidad donde se evidencie la 
superficie construida y/o autorizada. 

Los documentos que se acompañen para cada proyecto deberán permitir 

acreditar la información declarada por el oferente, pudiendo presentarse 

uno o más de ellos, siempre que en su conjunto respalden adecuadamente 

los antecedentes informados. Asimismo, la documentación presentada para 

cada experiencia deberá ser coherente entre sí. 

La información del mandante deberá incluir un número telefónico o correo 

electrónico de contacto. El municipio podrá comunicarse con este para 

verificar la información declarada. 

En caso de que el oferente no presente la información requerida, o no 

adjunte la documentación de respaldo necesaria para acreditar la 

experiencia declarada, no podrá ser solicitada de conformidad a lo 

señalado en el punto A.4.6, evaluándose dicho criterio con 0 puntos. 

Anexo N°7-B 

“Publicaciones en revistas especializadas en arquitectura y/o diseño”  

Se considerarán publicaciones en revistas especializadas en arquitectura 

y/o diseño, ya sean de carácter nacional o internacional. 

Para su acreditación, el oferente deberá adjuntar al menos uno de los 

siguientes documentos: 

- Copia digital o impresa del artículo publicado, en la que se visualice 

claramente el contenido del proyecto, autoría, nombre de la revista, 

fecha de publicación y número de edición. 

- Captura de pantalla o extracto del sitio web oficial de la revista 

donde se exhiba el artículo completo o un resumen con la autoría 

correspondiente, junto con la URL permanente de acceso (link 

funcional). 

- Certificado o carta emitida por la editorial o medio publicador, que 

acredite la existencia de la publicación, indicando título del artículo, 

nombre del proyecto, autor o autores, número de edición y fecha 

de publicación. 

- Índice de la revista en la que aparezca el nombre del oferente como 

autor o coautor del artículo, junto con una copia del contenido 

correspondiente. 

- ISBN, ISSN u otro identificador editorial válido, en caso de que la 

publicación forme parte de una serie reconocida, junto con el 

material que demuestre el contenido publicado. 

No se considerarán publicaciones en redes sociales ni aquellas derivadas 
de redes sociales. 
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Asimismo, no se considerará más de una publicación asociada a un mismo 
proyecto. 

Para efectos de la evaluación, deberá figurar como autor el nombre de la 
empresa o el nombre del arquitecto interiorista, socio o titular de la empresa. 

En caso de que la publicación no se refiera a un proyecto en particular, sino 
a la trayectoria del profesional interiorista o al conjunto de sus obras, esta 
será considerada como una sola publicación para efectos de la evaluación. 

En caso de que el oferente no presente la información requerida, o no 

adjunte la documentación de respaldo necesaria para acreditar la 

experiencia declarada, no podrá ser solicitada de conformidad a lo 

señalado en el punto A.4.6, evaluándose dicho criterio con 0 puntos. 

Anexo N°7-C 

 

“Premios o nominaciones demostrables en el ámbito de la 

arquitectura de interior”.  

Se considerarán premios o nominaciones en el ámbito de la arquitectura de 

interior otorgados por asociaciones profesionales o colegiadas, revistas o 

medios especializados u otras organizaciones reconocidas del ámbito de la 

arquitectura, arquitectura de interiores o diseño, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

Para su acreditación, el oferente deberá adjuntar al menos uno de los 

siguientes documentos por cada distinción declarada: 

- Certificado oficial de premiación o nominación, emitido por la 

entidad organizadora, que indique el nombre del premio, categoría, 

nombre del proyecto reconocido, nombre del autor/ autores, y la 

fecha del reconocimiento. 

- Publicación oficial de la entidad (catálogo, sitio web, revista u otro 

medio de difusión institucional), donde se señale explícitamente el 

nombre del oferente como persona o equipo premiado o nominado, 

el nombre del proyecto, la categoría del reconocimiento y la fecha. 

- Carta o acta firmada por la entidad organizadora del concurso o 

premio, que respalde el otorgamiento del premio o la nominación, 

incluyendo la información del concurso, edición, categoría, fecha y 

participación del oferente. 

- Captura de pantalla o impresión de sitio web oficial del premio, 

donde se liste al oferente como premiado o nominado, acompañado 

de la URL válida y fecha de publicación. 

- No se considerará más de una publicación por el mismo proyecto. 

- Como autor deberá figurar el nombre de la empresa o el nombre 

del arquitecto interiorista, socio o titular de la empresa 

En caso de que alguno de los documentos presentados no contenga 

expresamente toda la información requerida, este podrá ser 

complementado con otros antecedentes que permitan verificar los datos 

solicitados. Asimismo, la Municipalidad se reserva el derecho de verificar la 

autenticidad y veracidad de los antecedentes presentados, cuando lo 

estime necesario. 

En caso de que el oferente no presente la información requerida, o no 

adjunte la documentación de respaldo necesaria para acreditar la 

experiencia declarada, no podrá ser solicitada de conformidad a lo 

señalado en el punto A.4.6, evaluándose dicho criterio con 0 puntos. 
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Anexo N°8 

“Plazo de entrega para la Etapa N°1”, 

Los oferentes deberán indicar el plazo para la entrega total de lo requerido 

en la Etapa N°1 señalado en el punto B.4 y sus respectivos numerales. 

La Etapa N°1 se ejecutará en dos hitos, por lo que el plazo ofertado deberá 

desglosarse de la siguiente forma: 

Plazo de entrega Hito I:  

El oferente deberá indicar el plazo ofertado para la entrega de lo solicitado 

en este hito, el cual no podrá ser superior a 45 días hábiles, contados desde 

la fecha de suscripción del Acta de Inicio de la Etapa N°1. 

Plazo de entrega Hito II:  

El oferente deberá indicar el plazo ofertado para la entrega de lo solicitado 

en este hito, el cual comenzará a regir desde el día hábil siguiente a la 

recepción conforme de los servicios correspondientes al Hito I. 

El plazo total de la Etapa N°1 se contabilizará desde la fecha de suscripción 

del Acta de Inicio de la Etapa N°1, conforme a lo establecido en el punto 

A.6.4.2. 

La sumatoria de los plazos ofertados para ambos hitos esto es, el 

plazo total de la Etapa N°1, no podrá ser inferior a 60 días hábiles ni 

superior a 110 días hábiles, contados desde la fecha de suscripción 

del Acta de Inicio de la Etapa N°1. 

Para efectos de evaluación, se considerará el plazo total de entrega 

ofertado para la Etapa N°1, conforme a la pauta de evaluación establecida 

en el Anexo N°4 

Los oferentes que no indiquen plazo, o que señalen plazos inferiores 

o superiores a los establecidos en los párrafos precedentes, quedarán 

fuera de evaluación y la oferta será declarada inadmisible. 

La Municipalidad podrá comprobar y exigir que se acredite la existencia, validez, veracidad y/o 

atingencia de lo declarado y la documentación presentada, en cualquier etapa de este proceso 

licitatorio y durante la vigencia del contrato. Durante la etapa de evaluación, en caso de detectar 

alguna inconsistencia en los antecedentes acompañados por algún oferente, su oferta será declarará 

inadmisible y no podrá continuar en el presente proceso licitatorio. 

A.4.3 Oferta Económica 

Los oferentes deberán subir al portal www.mercadopublico.cl ID N°2345-63-LP26, los siguientes 

“Antecedentes Económicos”, que constituye su oferta económica: 
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Formulario Descripción 

Anexo N° 3 

“Oferta Económica” 

De conformidad con lo señalado en el punto A.1.2, la presente contratación 

se estructura bajo la modalidad de suma alzada por cada proyecto 

individualizado en el Anexo N°3, determinada sobre la base de un Valor 

Unitario Neto por Hora Hombre multiplicado por la cantidad de horas 

estimadas por el oferente. 

El oferente deberá indicar en el Anexo N°3 un Valor Unitario Neto por Hora 

Hombre, expresado en $, el cual no podrá ser inferior a $30.000.- ni superior 

a $80.000.  

Toda oferta que no se ajuste a dichos límites será declarada 

inadmisible. 

Para cada proyecto, el oferente deberá estimar la cantidad de horas hombre 

necesarias para la ejecución íntegra y correcta de todas las prestaciones 

contempladas en las Bases Técnicas, así como las demás obligaciones 

establecidas en las Bases Administrativas y en los demás antecedentes que 

integran la presente licitación. Dicha estimación será de su exclusiva 

responsabilidad y deberá permitir el completo cumplimiento del contrato, 

entendiéndose que el valor total ofertado incluye todos los costos directos 

e indirectos asociados a su ejecución. 

El Valor Total Neto por proyecto corresponderá al resultado de multiplicar 

el Valor Unitario Hora Hombre (Columna A) por la cantidad de horas 

estimadas (Columna B), obteniéndose el Valor Total Neto (Columna C). La 

sumatoria de los Valores Totales Netos de todos los proyectos (Sumatoria 

Columna C) constituirá la “Oferta Económica Neta”. 

Los valores consignados deberán ofertarse en términos netos, es decir, sin 

incluir impuestos que sean aplicables. Posteriormente, el oferente deberá 

indicar el monto correspondiente a impuestos, según sea el caso: 

- Si la oferta se encuentra exenta de IVA, deberá indicar valor 0.  

- Si la oferta se encuentra afecta a IVA, deberá señalar el monto del 

impuesto correspondiente.  

- En cualquier otro caso, deberá indicar el valor del impuesto que 

legalmente proceda.  

La Oferta Económica Total corresponderá a la suma de la Oferta 

Económica Neta más los impuestos que correspondan, constituyendo este 

el monto final ofertado. 

Atendido el carácter de suma alzada por proyecto, no procederá el cobro 

adicional por mayores horas efectivamente utilizadas ni la disminución del 

precio por menores horas empleadas, ni tampoco el cobro de sumas 

adicionales por conceptos que debieron contemplarse en la oferta. 

El presente formulario tiene carácter esencial, en consecuencia, si se 

omite o no se presenta con la totalidad de la información requerida, la 

oferta será declarada inadmisible. 
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A.4.4 De la Apertura Electrónica de las ofertas. 

La Apertura Electrónica de las ofertas se realizará en 1 etapa, a través del portal, en la fecha y hora 

establecido en el punto A.1.3 de las presentes Bases de Licitación, quedando a disposición de los 

oferentes. 

Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna 

y adecuadamente sus ofertas. Así, los oferentes deben constatar que el envío de su oferta 

Administrativa, Técnica y Económica, a través del sitio www.mercadopublico.cl, haya sido realizado 

con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los formularios y documentos requeridos. Para ello 

debe verificar el posterior despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se 

entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el oferente para su resguardo. 

Excepcionalmente, cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Información, el oferente 

deberá acreditar lo anterior mediante el correspondiente certificado emitido por la Dirección de 

Compras Públicas, el cual deberá ser solicitado, por éste, por las vías que informe dicho Servicio, 

dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas. Los oferentes afectados 

tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de 

indisponibilidad por la Dirección de Compras Públicas, para la presentación de sus ofertas fuera del 

Sistema de Información. 

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes podrán efectuar observaciones dentro de las 24 horas 

siguientes a la Apertura Electrónica de las ofertas, a través del Sistema de Información. 

A.4.5 Comisión Evaluadora 

Las ofertas Administrativas, Técnicas y Económicas, serán analizados por una comisión integrada 

por al menos tres miembros dependientes de la Secretaría Comunal de Planificación, quienes 

serán designados por Decreto Alcaldicio con anterioridad a la Apertura Electrónica de las ofertas. 

La Comisión verificará que se cumplan los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas 

en las Bases y la consistencia de la Oferta Económica, para este fin podrá, entre otros, sin que la 

enumeración sea taxativa: calificar toda la documentación presentada, evaluar las ofertas, responder 

las observaciones y reclamos presentados por los oferentes, si los hubiera. 

Los miembros de la comisión Evaluadora deberán dar cumplimiento a la obligación establecida en 

el art.35 nonies de la Ley N°19.886, suscribiendo la declaración jurada de ausencia de conflictos de 

intereses y confidencialidad, la cual se publicará en el portal www.mercadopublico.cl. 

Si algún oferente no cumpliese con los requerimientos mínimos obligatorios especificados en los 

puntos A.4.1., A.4.2. y A.4.3. de las presentes Bases, según corresponda, cuya omisión ocasiona la 

inadmisibilidad, no serán evaluados y, por tanto, sus ofertas quedarán inadmisibles. Al contrario, 

aquellos oferentes que cumplan con los requerimientos mínimos obligatorios exigidos serán 

evaluados conforme a los parámetros del Anexo N°4. 

La Comisión Evaluadora emitirá un informe, el que contendrá la Evaluación de las ofertas 

Administrativos, Técnica y Económica, de acuerdo con lo señalado en el Anexo N°4 “Metodología y 

Pauta de Evaluación”; establecerá el orden de prelación de estas, de acuerdo con el método de 

evaluación indicado en el punto A.4.7 de las presentes Bases, contendrá los criterios y 

ponderaciones utilizados en la evaluación; la proposición de adjudicación a la Alcaldesa para su 

decisión; informará las ofertas que no han sido evaluadas por no haber cumplido los requerimientos 

de las Bases, correspondiendo posteriormente dejar constancia de la inadmisibilidad en el respectivo 

informe y deberá referirse a las materias señaladas en el art. 57 del Reglamento de Compras. 

Cuando el monto ofertado por el oferente que obtenga el mayor puntaje en su evaluación supere en 

más de un 30% el monto indicado en el Portal www.mercadopublico.cl y que se entiende como monto 

estimado del contrato, el informe final deberá contemplar las razones técnicas y económicas que 

justifiquen dicha diferencia.  En este caso la Comisión deberá mantener los antecedentes para su 

revisión y control posterior. 
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Asimismo, sólo se considerarán para la asignación de puntajes y evaluación, los antecedentes que 

hayan sido solicitados en las presentes bases.  

Sin perjuicio de lo anterior, serán declaradas inadmisibles las ofertas cuando se presenten 

documentos y/o antecedentes que condicionen, modifiquen o contradigan los requerimientos 

técnicos, administrativos y/o económicos de éstas. 

A.4.6 Solicitud de Aclaraciones o Antecedentes Omitidos 

Durante el proceso de evaluación, la Comisión Evaluadora podrá requerir a los oferentes 

aclaraciones o antecedentes omitidos respecto de sus respectivas propuestas, las que se efectuarán 

a través del portal www.mercadopublico.cl, de conformidad a lo establecido en el Artículo 56 del 

Reglamento de la Ley N°19.886. 

Las respuestas a esta solicitud deberán subirse al mismo portal dentro de las 48 horas siguientes 

contadas desde la notificación del requerimiento al oferente a través del portal. La responsabilidad 

de revisar oportunamente dicho sistema durante el período de evaluación recae exclusivamente en 

los respectivos oferentes. 

Estos requerimientos no podrán alterar la esencia de las ofertas, ni violar los principios de igualdad 

entre los oferentes y estricta sujeción a las bases.  

La solicitud deberá recaer únicamente en errores u omisiones formales, siempre y cuando las 

rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de 

privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de 

estricta sujeción a las bases, de igualdad entre los oferentes y se informe de dicha solicitud a través 

del “Sistema de Información de las Compras y Contrataciones de los Organismos Públicos” según 

corresponda, al resto de los oferentes. 

Asimismo, se podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes 

hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o 

antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para 

presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para 

presentar ofertas y el periodo de evaluación.  

En estos casos el oferente será evaluado de conformidad a lo establecido en el Anexo N°4, 

asignándole un menor puntaje en el criterio “Cumplimiento de Requisitos Formales”. 

A.4.7 Método para la Evaluación 

La evaluación de las ofertas se efectuará previa verificación del cumplimiento de los requisitos 

exigidos en las Bases. 

Ítem Puntajes 

Oferta Administrativa  4 

Oferta Técnica 68 

Oferta Económica 28 

Para efectos del proceso de evaluación de ofertas, el oferente deberá considerar el Anexo Nº 4 

“Metodología y Pauta de Evaluación” en el cual se detalla la metodología y pautas de cada uno de 

los criterios antes señalados. 

A.4.8 Derecho a Declarar Inadmisible, Desierta, Revocar o Suspender la Licitación 

La Municipalidad de Las Condes podrá declarar inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren 

los requisitos mínimos obligatorios establecidos en las Bases, cuya omisión origine dicha 

inadmisibilidad. Asimismo, se declararán inadmisibles las ofertas presentadas por una Unión 

Temporal de Proveedores (UTP) cuyos integrantes no correspondan a empresas de menor tamaño; 

las ofertas simultáneas respecto del servicio licitado presentadas por empresas pertenecientes a un 

mismo grupo empresarial o que se encuentren relacionadas entre sí, conforme a lo dispuesto en el 
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artículo 9° de la Ley N°19.886, caso en el cual se considerará únicamente la oferta más conveniente 

para los intereses municipales; y las ofertas de aquellos oferentes que participen simultáneamente 

en forma individual y como integrante de una UTP, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 

del Reglamento de la Ley N°19.886. Para estos efectos, el oferente podrá presentar el Formulario 

Anexo N°5-A denominado “Declaración Jurada de Independencia de la Oferta”. 

La Municipalidad declarará desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no 

resulten convenientes a los intereses municipales. Asimismo, podrá Revocar la Licitación cuando 

ésta vulnere el interés público general o específico de la Municipalidad, y en general por razones de 

mérito, conveniencia u oportunidad. Del mismo modo, podrá suspender el proceso licitatorio por una 

cantidad determinada de días cuando el Tribunal de Contratación Pública u otra instancia 

jurisdiccional ordenen esta medida. Lo anterior, deberá efectuarse por Decreto Alcaldicio fundado 

que así lo disponga. El o los oferentes no tendrán derecho a indemnización alguna. 

A.5 DE LA ADJUDICACIÓN 

La Municipalidad de Las Condes adjudicará la propuesta que estime más conveniente a los intereses 

municipales, considerando los criterios de evaluación con sus correspondientes puntajes y 

ponderaciones establecidas en las Bases. 

La adjudicación se realizará en el plazo establecido en el punto A.1.3, pudiendo la Municipalidad 

ampliarlo en caso de existir razones que lo justifiquen. Lo anterior deberá ser informado a través del 

Sistema de Información, a través de un Acta de la Comisión Evaluadora. 

La presente licitación se adjudicará a un solo oferente.  

Si algún adjudicatario se desiste de firmar el contrato, o no cumpliese con las demás condiciones y 

requisitos establecidos en las Bases para la suscripción o aceptación de los referidos documentos, 

la Municipalidad podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar la licitación al 

oferente que le sigue en puntaje, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación 

de la adjudicación original.  

Para la adjudicación, la Comisión Evaluadora, presentará el informe final a la Alcaldesa, el que 

contendrá el orden de prelación de las ofertas y le propondrá adjudicar al oferente mejor evaluado y 

demás materias que señala el Artículo 57 del Reglamento de compras. 

La adjudicación de la licitación se efectuará mediante la dictación de un Decreto Alcaldicio, que será 

notificado a través del portal www.mercadopublico.cl. Los oferentes no favorecidos no tendrán 

derecho a indemnización alguna. 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el monto adjudicado supere en más de un 30% el monto indicado 

en el Portal www.mercadopublico.cl y que se entiende como monto estimado del contrato, el Decreto 

Alcaldicio de Adjudicación deberá contemplar las razones técnicas y económicas que justifiquen 

dicha diferencia conforme a lo establecido en el punto A.4.5 de las presentes Bases Administrativas. 

En caso de que el oferente que resulte adjudicado registre saldos insolutos de remuneraciones o 

cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en 

los últimos 2 años, los primeros estados de pago deberán ser destinados al pago de dichas 

obligaciones, debiendo el adjudicatario acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran 

liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de 6 meses. 

La Municipalidad exigirá que el adjudicatario proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes 

y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas 

obligaciones por parte del adjudicatario dará derecho a dar por terminado el respectivo contrato, 

pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la referida empresa no podrá participar. 

Si la empresa prestadora del servicio subcontratare parcialmente algunas labores de este, la 

empresa subcontratista deberá igualmente cumplir con los requisitos señalados anteriormente. 

Una vez adjudicada la propuesta el adjudicatario podrá hacer consultas al mail 

contratosdcp@lascondes.cl indicando el ID de la licitación en el asunto.  
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A.5.1 Derechos o Tributos 

Todos los gastos y derechos, así como los tributos que se generen o se produzcan por causa o con 

ocasión de la adjudicación de la licitación, tales como los derechos notariales u otros que se originen 

en el cumplimiento de obligaciones, que, según el contrato o las bases, ha contraído el oferente 

adjudicado, serán de cargo exclusivo de éste. 

A.5.2 Documentos que debe presentar el Adjudicatario. 

a. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, emitido por autoridad 

competente, para los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo cuarto de la 

Ley N°19.886 y una declaración que señale si registra o no saldos insolutos de 

remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con 

trabajadores contratados en los últimos dos años 

b. Copia de la patente municipal al día. 

c. El oferente deberá acompañar un comprobante o documento de inicio de actividades 

actualizado emitido por el Servicio de Impuestos Internos (SII), en el que conste un giro 

comercial relacionado con el objeto de la presente licitación. En caso de tratarse de una 

Unión Temporal de Proveedores (UTP), dicho documento deberá ser presentado por el 

integrante que emitirá la factura correspondiente. 

d. En caso de que no se encuentre actualizado la ficha del portal del proveedor adjudicado, se 

debe acompañar la inscripción en el Registro de Proveedores de ChileCompra. En caso de 

tratarse de una Unión Temporal de Proveedores cada miembro deberá presentar su 

inscripción en el referido registro. 

e. Tratándose de personas jurídicas y en caso de que no se encuentre actualizado la ficha del 

portal del proveedor adjudicado, deberá presentar todos los documentos en los cuales 

conste la personería y poderes de su(s) representante(s). Si los poderes han sido otorgados 

con anterioridad a 1 año, deberá acreditarse la vigencia de estos, mediante documento 

otorgado por el registro correspondiente. Tratándose de persona jurídicas regidas por la Ley 

N°20.659, deberán acompañarse los documentos legales que correspondan para acreditar 

su constitución, modificación y poderes vigentes de sus representantes legales. 

f. Garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato conforme a lo solicitado en el punto 

A.2.2.  

g. Declaración jurada simple ausencia conflictos de interés ni inhabilidades para contratar, 

pudiendo utilizar el formato del anexo N°5. 

h. Entrega de la documentación requerida para la individualización de los profesionales 

solicitados, de conformidad con lo señalado en el punto B.2 de las Bases Técnicas, dentro 

del plazo de 5 días hábiles contado desde la notificación de la adjudicación mediante la 

publicación del respectivo Decreto Alcaldicio en el portal www.mercadopublico.cl. La 

documentación presentada deberá contar con la aprobación del Supervisor Municipal, la que 

será comunicada mediante correo electrónico u otro medio escrito. Para estos efectos, la 

Municipalidad dispondrá de un plazo máximo de 2 días hábiles para informar si el 

adjudicatario cumple o no cumple con lo exigido en las Bases. 

En caso de formularse observaciones, el adjudicatario dispondrá de un plazo de 2 días 

hábiles para subsanarlas, contado desde su notificación. 

El incumplimiento de cualquiera de los plazos precedentemente señalados y/o la no 

presentación de los documentos requeridos se considerará como incumplimiento de las 

condiciones y requisitos establecidos en las presentes Bases. En tal caso la Municipalidad 

podrá dejar sin efecto la adjudicación de la propuesta, pudiendo en este evento adjudicarla 

al oferente que le sigue en el orden de prelación de acuerdo con la pauta de evaluación 

existente en las presente Bases de Licitación. 
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A.5.3 Plazo y lugar de entrega de la documentación 

El adjudicatario deberá presentar los antecedentes requeridos en el numeral anterior dentro del plazo 

de 10 días hábiles, contado desde la notificación de la adjudicación efectuada mediante la 

publicación del respectivo Decreto Alcaldicio en el portal www.mercadopublico.cl.  

Tratándose específicamente de los antecedentes señalados en la letra h) del numeral anterior, el 

plazo para su presentación será de 5 días hábiles, contado en la misma forma precedentemente 

indicada. 

Si el plazo señalado vence en día inhábil (sábado, domingo o festivo), se entenderá prorrogado al 

primer día hábil siguiente. 

La documentación deberá ser remitida al correo electrónico contratosdcp@lascondes.cl, debiendo 

indicar en el asunto el ID de la licitación. 

Excepcionalmente, en aquellos casos en que, por su naturaleza, los antecedentes deban ser 

presentados en soporte físico, estos deberán ser entregados en la Oficina de Partes de la 

Municipalidad de Las Condes, ubicada en Avenida Apoquindo N° 3.400, primer piso, comuna de Las 

Condes, en sobre cerrado, con el ID de la licitación y dirigido a la Dirección de Compras Públicas y 

Gestión de Contratos. 

A.6 DEL CONTRATO 

A.6.1 De la formalización del Contrato 

Se deberá suscribir un contrato entre la Municipalidad y el Adjudicatario, previa presentación de 

todos los documentos requeridos en el punto A.5.2. Formarán parte integrante del contrato las Bases 

Administrativas y Técnicas, Anexos, Modificaciones, Aclaraciones y Respuestas, si las hubo, la oferta 

presentada, los Decretos de la Aprobación de las Bases, llamado a Licitación y Adjudicación. 

El contrato será redactado por el Departamento de Gestión de Contratos de la Dirección de Compras 

Públicas y Gestión de Contratos y visado por la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad 

de Las Condes, respetando estrictamente lo establecido en los documentos señalados 

anteriormente. 

El Departamento de Gestión de Contratos o la Dirección de Asesoría Jurídica podrán solicitar, 

además de los documentos requeridos en el punto A.5.2., antecedentes adicionales que acrediten 

la personería del representante legal del adjudicatario, si así lo estiman necesario para la correcta 

redacción del contrato. La preparación del contrato se iniciará una vez recibidos la totalidad de dichos 

antecedentes. 

El contrato será suscrito por el adjudicatario o su representante legal dentro del plazo señalado en 

el punto A.1.3, ya sea mediante firma electrónica avanzada o de manera presencial en el 

Departamento de Gestión de Contratos, ubicado en Avenida Apoquindo N° 3.400, piso 8, comuna 

de Las Condes. 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el plazo señalado en el punto A.1.3 y habiéndosele 

otorgado un plazo adicional de 5 días hábiles para ello, la Municipalidad podrá dejar sin efecto la 

adjudicación de la propuesta, pudiendo en este evento adjudicarla al oferente que le sigue en el 

orden de prelación de acuerdo con la pauta de evaluación existente en las presente Bases de 

Licitación.  

Además, deberá informarse a la Dirección de Compras y Contratación Pública, para que, conforme 

a las Políticas y Condiciones de Uso del Sistema de Información y Gestión de Compras y 

Contrataciones del Estado, establecidas en la resolución 304-B, de 2024, de la Dirección de Compras 

y Contratación Pública, aplique la medida de incumplimiento que corresponda con relación al uso del 

Sistema de Información. 
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A.6.2 De la Interpretación del contrato 

El contrato debe ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, se interpretará del modo que mejor 

permita alcanzar los objetivos que se han establecido para él. 

El contrato será una ley para la Municipalidad y el contratista, de modo que no podrá ser dejado sin 

efecto sino por mutuo consentimiento de las partes, por causas legales o por causas establecidas 

en las presentes bases. 

Toda discrepancia, real o aparente entre especificaciones técnicas, normas, bases de licitación, etc., 

que surja con posterioridad, será resuelta exclusivamente por la Municipalidad, a solicitud escrita del 

Contratista, sin perjuicio de las facultades de la Contraloría General de la República y los Tribunales 

de Justicia. 

A.6.3 Cumplimiento de Leyes, Decretos y Reglamentos 

Para todos los efectos legales, el contrato se considerará celebrado en Santiago de Chile y se regirá 

en todos sus aspectos por las presentes Bases y por la legislación chilena vigente al momento de su 

celebración. 

El contratista deberá cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos vigentes a la fecha de 

celebración del contrato y con todos aquellos que se dicten durante su vigencia, cuando corresponda. 

De igual manera, deberá pagar todos los derechos, tributos, impuestos, tasas y otros gravámenes 

que dichas leyes, decretos o reglamentos establezcan. 

A.6.4 Plazos. 

A.6.4.1 Vigencia del Contrato  

La vigencia del contrato será desde la publicación, en el portal Mercado Público, del Decreto 

Alcaldicio que lo aprueba y su duración será hasta la liquidación de la contratación señalada en el 

punto A.6.6. 

A.6.4.2 Inicio y duración de la prestación del servicio 

El inicio del servicio comenzará dentro de los 5 días hábiles siguiente a la publicación del Decreto 

Alcaldicio que apruebe el contrato. 

Excepcionalmente, por razones de buen servicio, dicho plazo podrá efectuarse desde la suscripción 

del contrato, sin necesidad de esperar la total tramitación del acto administrativo que lo aprueba. En 

este caso, el pago quedará supeditado a la total tramitación del respectivo Decreto Alcaldicio. Lo 

anterior deberá quedar debidamente fundamentado en el acto que apruebe el contrato. 

Para estos efectos, deberá suscribirse, por parte del administrador del contrato y el Supervisor 

Municipal del Contrato, un Acta de Inicio de Servicio, en la que conste la fecha de inicio. 

Una vez suscrita el Acta de Inicio de Servicio, se llevarán a cabo las reuniones preliminares 

señaladas en el punto B.3.1 de las Bases Técnicas, las que deberán realizarse dentro de un plazo 

máximo de 10 días hábiles. Concluidas dichas reuniones, se procederá a la suscripción del Acta de 

Inicio de la Etapa N° 1. 

El servicio contempla dos etapas: 

- Etapa N°1: Diseño.  

- Etapa N°2: Acompañamiento en la construcción de la obra. 

Etapa N°1: Diseño se desarrollará en dos hitos (Hito I y Hito II). 

El plazo de ejecución de esta etapa corresponderá al ofertado por el adjudicatario en el Anexo N°8, 

el que, en su totalidad, no podrá ser inferior a 60 días hábiles ni superior a 110 días hábiles, 

contados desde la fecha de suscripción del Acta de Inicio de la Etapa N°1 y hasta la fecha de 

entrega del Hito II, siempre que éste sea aprobado sin observaciones, por el Inspector Técnico 

Municipal (ITM).  
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El plazo para el cumplimiento del al Hito I será el ofertado por el Contratista en el Anexo N°8, el que 

no podrá ser superior a 45 días hábiles, contados desde la fecha de suscripción del Acta de Inicio 

de la Etapa N°1. 

Durante la revisión de los hitos por parte del Inspector Técnico Municipal (ITM), el plazo de ejecución 

se entenderá suspendido, no siendo este período imputable al contratista, conforme a lo establecido 

en el punto A.6.4.2.1 de las presentes bases. No obstante, si la entrega fuese rechazada, el plazo 

de ejecución continuará contabilizándose desde la notificación del rechazo. En caso de aprobación 

con observaciones, el ITM fijará un plazo para su subsanación, el cual se regirá por lo establecido 

en las presentes bases. 

Etapa N°2 “Acompañamiento en la construcción de la obra” se iniciará con la publicación en el 

portal www.mercadopublico.cl del Decreto Alcaldicio que disponga el llamado a licitación y apruebe 

las bases administrativas y técnicas para la ejecución de las obras de remodelación de la Biblioteca 

Municipal. Dicha etapa se extenderá hasta la recepción provisoria sin observaciones del contrato de 

construcción, de conformidad con lo señalado en el punto B.5.6 de las presentes Bases. 

Con todo, la duración total estimada del servicio será de 18 meses, contados desde la fecha de 

suscripción del Acta de Inicio de la Etapa N°1, comprendiendo tanto la Etapa N°1: Diseño como la 

Etapa N°2: Acompañamiento en la construcción de la obra. 

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo indicado tendrá carácter referencial respecto de la Etapa N°2, 

por cuanto su ejecución se encuentra supeditada a la duración efectiva del contrato de obra de 

remodelación de la Biblioteca Municipal. En consecuencia, si la ejecución de la obra se extendiere, 

el plazo del servicio se entenderá automáticamente prorrogado por el mismo período, debiendo el 

contratista mantener vigente la garantía de fiel y oportuno cumplimiento hasta la total ejecución de 

las prestaciones y la posterior liquidación del contrato 

Si por motivos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente acreditados, el contratista no pudiese 

dar inicio al servicio, deberá proponer al municipio mediante documento entregado en Oficina de 

Partes de la Municipalidad de Las Condes, ubicada en Av. Apoquindo N°3.400, Las Condes, las 

alternativas para dar cumplimiento, lo que deberá ser previamente sometido a la aprobación por el 

Supervisor Municipal. La respuesta a dicha propuesta deberá ser informada en el portal 

www.mercadopublico.cl, una vez dictada la Resolución Fundada.  

A.6.4.2.1 Suspensiones de plazos 

La ejecución del servicio podrá ser suspendido en caso de fuerza mayor, caso fortuito o cualquier 

otra circunstancia no imputable al Contratista, debidamente calificada y fundada mediante informe 

del Supervisor Municipal, dictándose el correspondiente Decreto Alcaldicio. La suspensión se 

mantendrá vigente mientras dure el evento a que le dio lugar. 

Asimismo, los plazos del servicio se suspenderán, cuando corresponda en los siguientes casos: 

- Cuando los proyectos de especialidades, informes o entregables se encuentren en período 

de revisión, total o parcial, por parte de la Municipalidad y, a juicio fundado del ITM, resulte 

procedente la suspensión. En tal caso, el período que duren dichas revisiones no se 

contabilizará para efectos del plazo de ejecución.  

- Cuando, previa solicitud escrita del contratista, el ITM estime que existen razones 

debidamente acreditadas que afecten el plazo de ejecución de los diseños, conforme a lo 

establecido en las Bases Técnicas.  

- Cuando ocurra un imprevisto debidamente acreditado que incida directamente en el 

desarrollo del servicio, tales como la necesidad de reemplazo de profesionales autorizados, 

siempre que dicha circunstancia sea calificada y fundada por el ITM.  

En todos los casos señalados, la suspensión deberá formalizarse dejando constancia en el Libro de 

Servicio, indicando su motivo, fecha de inicio, período que comprende y fecha de reanudación, a 

partir de la cual continuará el cómputo de los plazos indicados en el punto A.6.4.2.  

Durante el período de suspensión no se contabilizará el plazo de ejecución del servicio. 
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Tratándose de la Etapa N°2: Acompañamiento en la construcción de la obra, si se decretare la 

suspensión de los servicios, se pagarán únicamente las prestaciones efectivamente ejecutadas y 

recepcionadas conforme por el ITM, acorde a lo indicado en el punto A.14.1 

En caso de suspensión, el contratista deberá extender la vigencia de la Garantía de Fiel y Oportuno 

Cumplimiento. En caso de no hacerlo, la Municipalidad podrá hacer efectiva la garantía vigente. 

A.6.5 Término del Contrato 

El contrato se deberá terminar por las causales establecidas en el artículo 13 bis de la Ley N°19.886 

y artículo 130 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°661, de 2024, del Ministerio de 

Hacienda, y por las siguientes causales: 

a. Muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural. 

b. Extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista. 

c. Resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el proveedor no se encuentre en 

mora de cumplir sus obligaciones. 

d. El estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las cauciones 

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. 

e. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no 

sea posible modificar el contrato conforme al artículo 13 de la Ley N°19.886 y el artículo 129 

del Reglamento de la Ley N°19.886. 

f. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 

g. Por falta de disponibilidad presupuestaria futura para el o los períodos siguientes. 

h. Por registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus 

actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del 

periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses o el plazo del contrato. 

El proveedor seleccionado deberá acreditar que la totalidad de las obligaciones laborales y 

previsionales con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 

dos años, se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del 

contrato. 

i. Por incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales en la medida que esas 

deudas superen el monto de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato los 

pagos pendientes a favor del contratista.  

j. Si durante la vigencia del contrato al contratista se le imponga la pena de inhabilitación para 

contratar con el Estado prevista en los artículos 8 y 10 de la Ley N°20.393, sustituidos por el 

artículo 50 de la Ley N°21.595. 

k. En el evento de producirse la situación prevista en el artículo 33, inciso segundo, de la Ley 

N°21.595. 

l. En caso de ser el adjudicatario una Unión Temporal de Proveedores (UTP): 

i. Inhabilidad sobreviniente de uno de los integrantes de la UTP en el Registro de 

Proveedores, que signifique que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato 

con los restantes miembros en los mismos términos adjudicados. 

ii. De constatarse que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto 

de vulnerar la libre competencia. En este caso, deberán remitirse los antecedentes 

pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica. 

iii. Retiro de algún integrante de la UTP que hubiere reunido una o más características 

objeto de la evaluación de la oferta. 

iv. Cuando el número de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha 

circunstancia ocurre durante la ejecución del contrato. 



 

24 

 

v. Disolución de la UTP. 

m. Por no existir disponibilidad presupuestaria para construir el proyecto. 

n. Cuando, por decisión fundada del Municipio o por razones técnicas, administrativas, 

presupuestarias o de interés público, debidamente fundadas, se determine no llevar a cabo 

o continuar con la ejecución de obra de remodelación de la biblioteca municipal  

En el evento que la Municipalidad determine, mediante acto administrativo fundado, no 

ejecutar o no continuar con ejecución de la Etapa N°2: Acompañamiento en la Construcción, 

por no materializarse la obra respectiva o por razones técnicas, administrativas, 

presupuestarias o de interés público debidamente justificadas, podrá disponer el término del 

contrato únicamente respecto de dicha etapa. 

En tal caso, el contratista tendrá derecho exclusivamente al pago de las prestaciones 

efectivamente ejecutadas y recepcionadas conforme hasta la fecha del acto administrativo 

que disponga el término, no generándose obligación de pago por servicios no ejecutados ni 

derecho a indemnización, compensación o pago adicional alguno. 

La declaración de término anticipado del contrato por incumplimiento grave se efectuará por Decreto 

Alcaldicio el que será debidamente notificado al contratista a través del portal 

www.mercadopublico.cl, ID N°2345-63-LP26.  

En los casos establecidos en los literales b, d, e, h, i, j, k, l, la Municipalidad hará efectiva la Garantía 

de Fiel Cumplimiento del Contrato.  

En todos los casos precedentes no habrá indemnización alguna para el Contratista. 

A.6.5.1 Término del contrato por mutuo acuerdo 

Se podrá resolver por mutuo acuerdo de las partes el contrato, fijándose en dicho acuerdo las 

condiciones del término de este. El acuerdo correspondiente deberá ser aprobado mediante Decreto 

Alcaldicio. 

A.6.5.2 Término anticipado del contrato por incumplimiento grave de las obligaciones 
contraídas por el Contratista. 

Se entenderá que existe incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Contratista, en 

los siguientes casos: 

a. La no renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, en los casos establecidos 

en las presentes bases.  

b. En caso de que el total de las multas cursadas superen el 10% del monto total contratado. 

c. Por haberse dictado Resolución de Liquidación en contra del Contratista de conformidad a 

lo dispuesto en la Ley N°20.720. 

d. Si los representantes del Contratista y/o su personal han sido condenados por cualquiera de 

los delitos de cohecho contemplados en el Título V del Libro II del Código Penal.  

e. Haber sido condenado de acuerdo con la Ley N°20.393, sobre Responsabilidad Penal de las 

Personas Jurídicas, por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho 

y la Ley N°21.595 sobre Delitos Económicos. 

f. Si el contratista manifiesta que no está en condiciones de prestar el servicio, una vez 

formalizado el contrato. 

g. Si el contratista, sus dependientes, colaboradores o subcontratistas, no dan cumplimiento al 

“Pacto de integridad”. 

h. Si el contratista no da cumplimiento a lo dispuesto a las cláusulas de Cesión y 

Subcontratación establecidas en las presentes bases de licitación. 

i. Si el contratista, sus dependientes, colaboradores o subcontratistas, no cumple con la 

cláusula de “Confidencialidad”, establecidas en las presentes bases de licitación. 
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j. Si el contratista, sus dependientes, colaboradores o subcontratistas, no dan cumplimiento a 

la cláusula de “Protección de información”, establecida en las presentes bases de licitación. 

La declaración de término de contrato por incumplimiento grave se efectuará por Decreto Alcaldicio 

el que será debidamente notificado al contratista a través del portal www.mercadopublico.cl, ID N° 

2345-63-LP26. En estos casos, la Municipalidad hará efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del 

Contrato.  

En todos los casos precedentes no habrá indemnización alguna para el Contratista. 

A.6.5.3 Término por cumplimiento del plazo del contrato 

El contrato terminará al cumplirse el plazo señalado en el punto A.6.4.1. 

A.6.6 Liquidación de Contrato 

Dentro de los 30 días hábiles siguientes al plazo establecido en el A.6.4.2 o en el caso señalado en 

el punto A.6.5 letra n, el Supervisor Municipal deberá elaborar un informe de liquidación y evaluación 

del respectivo contrato, que deberá contener a lo menos, el detalle del cumplimiento de las 

prestaciones contratadas, de conformidad con los requerimientos establecidos en las Bases de 

Licitación junto con el registro de las sanciones cursadas durante su vigencia. El informe deberá ser 

aprobado mediante Decreto Alcaldicio, el que ordenará la devolución de las garantías 

correspondientes.   

Todo lo anterior, sin perjuicio de las acciones que correspondan ejercer por eventuales 

incumplimientos, infracciones contractuales, responsabilidades administrativas, civiles o penales que 

se detecten con posterioridad, conforme a la normativa vigente. 

A.7 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

La supervisión del contrato corresponderá a la SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, o 

quien lo subrogue, que será el encargado de las relaciones contractuales entre el contratista y la 

Municipalidad. 

No obstante, durante la vigencia del contrato, la Municipalidad, previa certificación del Administrador 

Municipal respecto de la idoneidad técnica del nuevo Supervisor Municipal, podrá modificar al 

Supervisor Municipal señalado en el párrafo anterior. Para tales efectos, la modificación y 

designación deberá efectuarse mediante Decreto Alcaldicio, el que será debidamente publicado en 

el Sistema de Información. 

Al Supervisor Municipal, le corresponderá, entre otras: 

a. Ser el interlocutor válido de la Municipalidad con el contratista. 

b. Supervisar la debida ejecución del contrato, informando al contratista, por documento escrito 

o por correo electrónico, sobre las deficiencias detectadas en la prestación del servicio 

contratado, como consecuencia de las fiscalizaciones efectuadas y las denunciadas por los 

usuarios, con el objeto de que el contratista tome conocimiento de estas y proceda a 

subsanarlas. Para estos efectos el Contratista deberá informar al Supervisor Municipal los 

correos electrónicos que se utilizarán como medio de comunicación formal.   

c. Ejercer la labor de Contraparte Técnica del Contrato. 

d. Informar causales de multa y cursar multas, cuando corresponda 

e. Colaborar con el contratista en todo lo que sea necesario para la correcta ejecución del 

contrato. 

f. Fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones del contratista, contraídas 

en virtud de la presente licitación. 

g. Exigir al contratista la presentación de cualquier documentación, que, a su juicio, estime 

necesario para la correcta ejecución del contrato. 
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h. Solicitar el reemplazo o cambio del Administrador de Contrato designado por el contratista. 

i. Solicitar el reemplazo o cambio de los profesionales cuando corresponda. 

j. Proponer a la Municipalidad modificaciones del contrato. 

k. Elaborar informe que justifica técnicamente la procedencia de modificaciones de contrato de 

acuerdo con el punto A.15. 

l. Impartir las instrucciones necesarias para la correcta ejecución del contrato. 

m. Certificar a través de un informe la recepción conforme del servicio contratado. 

n. Elaborar informe de liquidación, de acuerdo con lo estipulado en el punto A.6.6. 

o. Fiscalizar el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad.  

p. En general adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y 

oportuno cumplimiento del contrato.  

q. Impartir instrucciones requeridas para correcta ejecución de servicios al contratista. 

r. Llevar el control del cumplimiento de los hitos de entrega. 

s. Contabilizar el plazo de ejecución y sus suspensiones. 

t. Revisar las entregas formales de cada Hito. 

A.7.1 Del Inspector Técnico Municipal (ITM) 

Se designará, mediante Decreto Alcaldicio, a uno o más Inspector Técnico Municipal del contrato 

(en adelante, “ITM”). 

Serán obligaciones del ITM, entre otras, las siguientes: 

a. Cumplir las instrucciones del Supervisor Municipal del contrato. 

b. Colaborar con la debida ejecución del Contrato, informando al Supervisor Municipal del 

Contrato y al Contratista, por documento escrito o por correo electrónico, sobre las 

deficiencias detectadas en la prestación del servicio contratado, como consecuencia de las 

fiscalizaciones efectuadas y las denuncias de los usuarios, con el objeto de que el contratista 

tome conocimiento de estas y proceda a subsanarlas. 

c. Participar en las reuniones preliminares y de coordinación y control. 

d. Visar la recepción conforme del servicio contratado. 

e. Sugerir la aplicación de multas al Supervisor Municipal del contrato. 

f. Colaborar con el contratista en todo lo que sea necesario para la correcta ejecución del 

contrato.  

g. Supervisar la correcta ejecución del servicio contratado y los procesos de pagos, verificando 

que correspondan con el objeto del contrato y los valores contenidos en la oferta económica.  

h. Dar cumplimiento a todos los procedimientos de Inspección o protocolos que la 

Municipalidad establezca para la correcta fiscalización de los contratos. 

i. Impartir instrucciones requeridas para correcta ejecución de servicios al contratista. 

j. Llevar el control del cumplimiento de los hitos de entrega. 

k. Autorizar suspensiones de plazo conforme a lo establecido en el punto A.6.4.2.1 

l. Contabilizar el plazo de ejecución y sus suspensiones. 

m. Revisar las entregas formales de cada Hito. 

n. Emitir actas de recepción y establecer plazos adecuados para la subsanación de 

observaciones en caso de que procedan. 
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o. Participar activamente durante la etapa de construcción, cuando se requieran visitas de 

profesionales o modificaciones al proyecto que hagan necesaria la intervención de 

profesionales pertinentes. 

p. Establecer la comunicación entre ejecución de obras y profesionales desarrolladores de 

proyectos de especialidades. 

q. Supervisar los procesos de pagos, verificando que correspondan con el objeto del contrato 

y los valores contenidos en la oferta económica.  

r. Todas las demás funciones que sean encargadas por escrito por el Supervisor Municipal del 

Contrato.  

A.8 OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD 

Serán obligaciones de la Municipalidad, entre otras las siguientes: 

a. Fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, contraídas 

en virtud de la presente licitación. 

b. Realizar el pago oportuno por los servicios prestados.  

c. Modificar y designar por Decreto Alcaldicio, si corresponde, a uno o más Inspector(es) 

Técnico(s) Municipal(es), una vez formalizado el Contrato. 

d. Modificar y designar por Decreto Alcaldicio, si corresponde, al Supervisor Municipal, por 

modificaciones al organigrama municipal 

A.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Serán obligaciones del contratista, entre otras las siguientes: 

a. Dar oportuno y debido cumplimiento al requerimiento y a todas las obligaciones establecidas 

en el contrato, entendiéndose incluidos en él las Bases Administrativas, Bases Técnicas, 

Anexos, Aclaraciones y Respuestas si las hubo y la oferta presentada. 

b. Asistir a todas las reuniones de coordinación y control que requiera la Municipalidad de Las 

Condes. 

c. Acusar recibo de toda comunicación que se le haga desde la Municipalidad y dar respuesta 

a ella en el plazo requerido, o de manera inmediata si así se le requiere por la gravedad o 

urgencia del asunto. 

d. Disponer de los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que sean necesarios para 

asegurar el cumplimiento de los requerimientos, en calidad y plazos definidos para la 

prestación del servicio. 

e. Acompañar toda la documentación exigida en el punto A.14.1. y A.14.2. para el pago. 

f. Al momento de emitir la factura o documento tributario electrónico respectivo, remitir su copia 

al correo electrónico facturación@lascondes.cl en formato PDF. 

g. Informar oportunamente a la Municipalidad de Las Condes las dificultades o impedimentos 

detectados y que afecten el cumplimiento del contrato, cuando corresponda. 

h. Mantener en la Unidad Supervisora del contrato, un registro actualizado con el nombre, 

dirección, teléfono fijo, celular y correo electrónico del Contratista, de su Jefe Supervisor del 

Contrato y Supervisores en Terreno, con el fin de que puedan ser ubicados en forma 

permanente ante cualquier eventualidad. 

i. Fijar y mantener actualizado un correo electrónico para los efectos de practicar las 

notificaciones relativas al presente contrato.  

j. Reemplazar al personal que el Supervisor Municipal exija cambiar. 

k. Tener sus actividades económicas vigentes respecto al servicio a prestar ante el Servicio de 

Impuestos Internos. 
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l. Designar y/o reemplazar al Jefe o Administrador de Contrato que actuará como contraparte 

oficial o contraparte técnica, a solicitud del Supervisor Municipal del contrato.  

m. Entregar  los informes requeridos para la Etapa N°2, según el punto B.5.5 

n. Proveer y Mantener actualizado el Libro de Servicio. 

o. Cumplir respecto de sus trabajadores con toda la normativa laboral y previsional vigente, 

manteniendo al día el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales. 

p. Entregar la documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y 

previsionales respecto de los trabajadores vinculados al presente contrato, al mes siguiente 

al que debió ser pagado. 

q. Ser responsable de la movilización de su personal, de modo que toda necesidad de 

transporte deba ser resuelta por él y a su costo. 

r. Ser responsable del transporte oportuno de materiales, herramientas, máquinas, equipos e 

implementos que se requieran para la prestación del servicio. 

s. Dar cumplimiento a las medidas de seguridad para sus trabajadores vinculados al presente 

contrato. 

t. Incorporar a los trabajadores vinculados al contrato al seguro social contra riesgos de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

u. Adoptar las medidas que sean necesarias para cubrir las inasistencias del personal 

vinculado al contrato de manera tal que el servicio no se vea interrumpido. 

v. Informar al Supervisor Municipal del contrato por escrito el cambio del Administrador de 

Contrato. Su reemplazo deberá contar con la aprobación del Supervisor Municipal del 

contrato. 

w. Todas las demás obligaciones establecidas en las leyes aplicables a la materia y en las 

presentes bases. 

A.10 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO DE SUS TRABAJADORES Y 
SUBCONTRATACION 

A.10.1 Cumplimiento de disposiciones laborales y previsionales 

El contratista se obliga a cumplir las disposiciones del Código del Trabajo, de las leyes sobre 

medicina preventiva y curativa, sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y demás 

leyes laborales y previsionales que rijan su relación con sus trabajadores o que se dicten en el futuro 

sobre las materias indicadas. 

A.10.2 Pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales 

El contratista queda especialmente obligado a pagar oportunamente las remuneraciones de sus 

trabajadores, cotizaciones previsionales, de salud y todas aquellas que digan relación con la Ley 

Laboral, como efectuar también en la oportunidad debida, todas las deducciones ordenadas por ley. 

A.10.3 Seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales 

El contratista se obliga a tener incorporados a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del 

trabajo y enfermedades profesionales que regula la Ley N°16.744. 

Es obligación del contratista efectuar las denuncias por accidentes del trabajo o enfermedades 

profesionales en conformidad a las disposiciones legales vigentes; asimismo se obliga a dar cuenta 

al Supervisor Municipal del contrato de las denuncias efectuadas. 
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A.10.4 Medidas de seguridad 

El contratista asumirá la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de seguridad para 

sus trabajadores y las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de ellas. En 

particular, deberá proveer a su personal de los equipos e implementos de seguridad apropiados para 

las labores que desempeñarán. 

A.10.5 Subcontratación 

El Contratista podrá concertar con terceros la subcontratación parcial del presente contrato, sin 

perjuicio que la responsabilidad de su cumplimiento permanecerá en él. En caso de subcontratar, 

deberá informar por escrito a la Municipalidad a más tardar antes de iniciar la ejecución del contrato, 

la parte que tenga previsto subcontratar, su importe, el cual no podrá exceder del 30% del monto 

total del contrato y el nombre o razón social del subcontratista, el cual debe estar hábil en el Registro 

de Proveedores, y no afectarle alguna incompatibilidad para ser contratado por la Municipalidad. 

Asimismo, el proveedor deberá informar por escrito a la Municipalidad, respecto de cualquier 

modificación en las prestaciones que deberá desarrollar el subcontratista, o en su identidad, con 

anterioridad a la materialización de estos cambios. En caso de modificar la identidad del 

subcontratista, deberá acreditar que se encuentra hábil en el Registro de Proveedores y que no se 

encuentra afecto a ninguna incompatibilidad para ser contratado por la Municipalidad. 

En ningún caso la subcontratación podrá ser utilizada para efectuar una cesión del contrato. 

A.11 PROHIBICIÓN DE CESIÓN 

El contratista no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y 

obligaciones que nacen de la presente licitación, y en especial los establecidos en el contrato 

definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones. 

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de este 

contrato podrán transferirse de acuerdo con las normas del derecho común. 

A.12 RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS 

El contratista se obliga a responder por los daños y perjuicios que pueda causar a terceros en la 

ejecución de las actividades o tareas encomendadas, obligándose a devolver a la Municipalidad 

cualquier monto que tuviera que pagar ésta al respecto. 

A.13 CONFIDENCIALIDAD 

El contratista y personal directo que se encuentren ligados a este contrato, deberán guardar absoluta 

confidencialidad de los antecedentes, reservados o no, que, respecto de la Municipalidad de Las 

Condes, tomen conocimiento durante su desarrollo. La responsabilidad del contratista será solidaria 

respecto de sus personeros, empleados, consultores o subcontratistas. 

El contratista debe resguardar la confidencialidad de la información, reservándose la Municipalidad 

de Las Condes, el derecho de ejercer las acciones que correspondan de acuerdo con las normas 

legales vigentes. 

La divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información obtenida por el 

contratista o las personas indicadas anteriormente, durante la vigencia del contrato o después de su 

finalización, dará derecho a la Municipalidad de Las Condes a entablar las acciones judiciales que 

correspondan contra el contratista, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos en 

infracción de esta obligación que hayan ejecutado las referidas personas. 

A.13.1 Protección de Información.  

El Contratista se obliga a mantener la más estricta confidencialidad respecto de toda y cualquier 

información, documentación, cualquiera sea la forma en que se contengan y a la que tenga acceso 

o se imponga con ocasión de la prestación del servicio, quedándole estrictamente prohibido la 
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divulgación de la misma a cualquier tercero, salvo consentimiento previo, expreso y por escrito, o 

bien, en caso de requerimiento efectuado por un tribunal u otra autoridad competente, en la forma 

prevista en la legislación vigente. 

En relación con los datos e información de la que tome conocimiento, se obliga a: 

a. Utilizar o aplicar los datos personales exclusivamente para la realización de los fines del 

presente contrato; 

b. No comunicarlos, ni siquiera a efectos de su conservación, a otras personas, ni duplicar o 

reproducir todo o parte de la información; 

c. Asegurarse de que los datos e información sean manejados únicamente por aquellos 

empleados cuya intervención sea precisa para la finalidad del servicio; 

El Contratista se obliga a que toda información proporcionada por la Municipalidad a la que tenga 

acceso ella o cualquiera de sus dependientes, o personas que le presten servicios, ya sea directa o 

indirectamente, y este referida al Contratista o a sus empresas relacionadas, será tratada con el 

cuidado o discreción con que se administra la información confidencial, haciendo excepción 

solamente la información disponible en forma pública.   

La infracción a esta obligación será causal de término inmediato del contrato, reservándose la 

Municipalidad el derecho a iniciar las acciones legales que correspondan y a reclamar las 

indemnizaciones a que hubiese lugar. 

En todo caso los datos e información contenidos digitalmente son de propiedad de la Municipalidad, 

por lo que el Contratista deberá entregarla a la Municipalidad una vez terminado el contrato. 

A.14 DEL PRECIO DEL CONTRATO 

El precio total del contrato corresponderá al monto total ofertado por el adjudicatario en el Anexo 

N°3, impuestos incluidos en caso de ser aplicables. 

La contratación se estructurará bajo la modalidad de suma alzada, por cada uno de los proyectos 

individualizados en el Anexo N°3, los cuales se encuentran debidamente definidos en las Bases 

Técnicas y demás antecedentes de la licitación. 

En virtud de esta modalidad, el oferente deberá formular su oferta económica considerando la 

totalidad de las actividades, prestaciones, recursos profesionales y técnicos, horas hombre, gastos 

generales y cualquier otro costo necesario para la correcta y completa ejecución de cada 

especialidad requerida. 

En consecuencia, el contratista será responsable de la adecuada estimación de las horas hombre 

necesarias para la ejecución de cada proyecto, no procediendo el pago de sumas adicionales por 

mayores horas efectivamente empleadas, ni la disminución del precio ofertado por la utilización de 

un menor número de horas, ni el cobro de partidas o conceptos que debieron ser considerados en 

su propuesta económica. 

A.14.1 Del pago 

El pago de la Etapa N°1: Diseño, se efectuará contra la Recepción Conforme, sin observaciones, 

respecto de cada uno de los hitos contemplados, y de acuerdo con la siguiente proporción: 

- Hito I: Anteproyecto:   25% del precio total del contrato. 

- Hito II: Proyecto para construcción: 60% del precio total del contrato. 

El pago de la Etapa N°2: Acompañamiento en la Construcción de la Obra, se realizará en función 

del avance físico de la obra: 

- 30% de avance físico de obra:                 5% del precio total del contrato. 

- 60% de avance físico de obra:                 5% del precio total del contrato. 

- Recepción provisoria sin observaciones de obra: 5% del precio total del contrato. 
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Cada factura deberá contener, al menos, la siguiente información:  

- Individualización de los servicios prestados;  

- Numero de Decreto de Adjudicación y su fecha;  

El pago de las facturas se realizará dentro de los 30 días corridos siguientes a su recepción.  

Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica, debiendo el Contratista informar al 

Supervisor Municipal el nombre del Banco y el número de cuenta corriente a la cual deberán 

realizarse las respectivas transferencias electrónicas. 

Para lo anterior, el Supervisor Municipal deberá llevar siempre el control permanente de los pagos 

realizados al Contratista, incluyendo para cada pago el respectivo “Certificado de Conformidad” de 

la prestación del servicio, incorporando los siguientes ítems en una tabla: 

- Precio total del contrato. 

- Monto a pagar. 

- Monto total pagos acumulados. 

- Saldo por pagar. 

A.14.2 Para los pagos el Contratista deberá acompañar al Supervisor Municipal los 
siguientes antecedentes:  

a. De proceder, comprobante de pago de multas asociadas al contrato objeto de esta licitación, 

correspondientes al mes facturado. 

b. De proceder, listado del personal asignado al servicio, con indicación de la cédula de 

identidad y función que desempeña correspondiente al mes facturado. 

c. De proceder, fotocopia de liquidaciones de sueldos de todo el personal que trabajó en el 

servicio contratado por la Municipalidad de Las Condes, correspondientes al mes facturado.  

d. De proceder, fotocopia de Comprobantes de pago de cotizaciones previsionales y de salud, 

correspondientes al mes facturado. 

e. De proceder, certificados de Antecedentes y de cumplimiento Laborales y Previsionales, que 

acrediten no tener reclamos o denuncias pendientes por concepto de remuneraciones 

insolutas, ni multas administrativas pendientes de pago, ni deudas de imposiciones impagas 

del personal asignado a este contrato. 

f. De proceder, en caso de término del contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar 

fotocopias de los finiquitos o en su defecto certificado de Término de Relación Laboral 

emitido por la Dirección del Trabajo, según corresponda. 

g. De proceder, fotocopias de contratos de nuevos trabajadores asignados a la prestación del 

servicio o las correspondientes notificaciones de traslado en el caso de trabajadores 

antiguos. 

h. Informes correspondientes a la Etapa N°2 del contrato, de acuerdo con lo indicado en el 

punto B.5.5 

Todos los documentos exigidos deben corresponder al mes en que efectivamente se prestó el 

servicio, con excepción de los certificados señalados en la letra c) y d) precedente, que podrán 

corresponder al mes anterior al que se prestó el servicio.  

Para el primer pago el Contratista además deberá haber entregado copia de la Aceptación de la 

Orden de Compra y entregar el Convenio o programa de pago destinado a la liquidación de 

obligaciones laborales insolutas con sus trabajadores, conforme al artículo 4° de la Ley N°19.886. 

La factura para el primer pago deberá presentarse después de haberse cumplido un mes calendario 

desde el inicio de la prestación del servicio. Sin embargo, no se exigirá para realizar el primer pago 

los documentos señalados en las letras d) y e) del primer párrafo de este numeral.  
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Adicionalmente, las garantías exigidas en el punto A.2.2 de las Bases Administrativas, deberán 

encontrarse vigentes al momento de cada estado de pago. 

De no cumplir con lo descrito anteriormente para autorizar el pago del servicio, el Supervisor 

Municipal devolverá la factura al Contratista, dentro del plazo de 8 días contados desde su recepción. 

A.14.2.1 Para autorizar el último pago, deberá entregar, además:  

a. Finiquito del personal que trabajó para el contrato con la Municipalidad de Las Condes o 

declaración de continuidad laboral en la empresa Contratista. Esta última situación deberá 

ser informada en forma escrita por el Contratista al Supervisor Municipal del contrato. 

La Municipalidad se reserva el derecho a retener el pago de los servicios derivados del contrato y 

pagar las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores asociados al servicio o pagar 

por subrogación dichas obligaciones en los términos establecidos en el Código del Trabajo y el 

Código Civil 

A.15 MODIFICACIONES AL CONTRATO 

Atendido que el presente contrato se ejecuta bajo la modalidad de suma alzada por cada proyecto 

individualizado en el Anexo N°3, el precio ofertado comprende la totalidad de las prestaciones 

necesarias para su íntegra y correcta ejecución, no procediendo aumentos de precio por mayores 

horas empleadas ni por variaciones propias del desarrollo normal del diseño. 

Sin perjuicio de lo anterior, las partes, de común acuerdo, podrán introducir modificaciones al 

contrato respecto de proyectos ya desarrollados u otras materias previstas en las presentes Bases, 

cuando éstas resulten necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto contractual y siempre 

que dicha necesidad no derive de causas imputables al proyectista. 

Dichas modificaciones podrán implicar aumentos o disminuciones de monto, conforme a los valores 

unitarios ofertados en el Anexo N°3, no pudiendo aumentar, ya sea de manera independiente o en 

su conjunto, más de un 30% del monto total originalmente pactado y sin alterar los elementos 

esenciales del contrato en los términos indicados en el artículo 129 del Reglamento de la Ley de 

Compras y siempre que la Municipalidad cuente con la disponibilidad presupuestaria 

correspondiente. 

En caso de que la modificación tenga su origen en errores, omisiones, incompatibilidades o 

deficiencias atribuibles al contratista, éste deberá efectuar las correcciones a su exclusivo costo, sin 

derecho a pago adicional ni ampliación de monto. 

La valorización de las horas hombre efectivamente requeridas para las modificaciones que procedan, 

así como de las especialidades involucradas, se efectuarán conforme a los valores unitarios 

señalados en el Anexo N°3. 

Para tales efectos, el contratista deberá presentar al ITM una propuesta técnica y económica 

debidamente fundada, en la que se detallen las labores a ejecutar, los documentos a entregar, los 

profesionales involucrados, el número estimado de horas hombre requeridas y, cuando corresponda, 

el porcentaje de modificación en relación con el total del proyecto u otros parámetros pertinentes. El 

ITM podrá aprobar, observar o rechazar fundadamente la propuesta, sin que su presentación genere 

derecho automático a pago. 

Las eventuales modificaciones que se pacten no producirán efecto alguno sino desde la total 

tramitación del acto administrativo que las apruebe. 

Asimismo, podrá prorrogarse el contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 42 N°3 del 

Reglamento de la Ley N°19.886 o aumentarse el plazo para la ejecución del servicio señalado en el 

punto A.6.4.2, cuando ello resulte necesario, lo que no se considerará para efectos del límite 

porcentual señalado precedentemente, salvo que implique aumento de monto. 

Las modificaciones deberán ser requeridas fundadamente por el Supervisor Municipal del Contrato, 

mediante informe técnico. Dicho informe podrá contar con el visto bueno de un profesional 
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competente del municipio, cuya formación sea afín a la especialidad y/o materia que se pretenda 

modificar. 

Las modificaciones deberán ser acordadas por ambas partes y aprobadas mediante Decreto 

Alcaldicio, el que se publicará en el Sistema de Información Pública www.mercadopublico.cl, 

emitiéndose la correspondiente Orden de Compra en la oportunidad que corresponda. 

A.16 CESIÓN DE CRÉDITOS 

La cesión del crédito expresado en la factura deberá efectuarse de conformidad a lo dispuesto en la 

Ley 19.983 que “Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura”. Para 

estos efectos las notificaciones que corresponda efectuar se practicarán en el Departamento de 

Finanzas de la Municipalidad de Las Condes ubicado en Avenida Apoquindo N° 3.400, comuna de 

Las Condes. 

A.17 LIMITACION DE RESPONSABILIDAD 

No se aceptarán exclusiones o limitaciones de responsabilidad por los servicios ejecutados en el 

marco de esta licitación, que no se ajusten a la legislación chilena de derecho común que regula la 

materia, debiendo responder el adjudicado, en todo caso, al menos de la culpa leve en la ejecución 

del contrato. 

A.18 PACTO DE INTEGRIDAD 

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente 

el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones 

que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y 

demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información 

y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de 

licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: 

a. El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, 

entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su 

artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del 

trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que 

significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos 

mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se 

produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de 

Naciones Unidas. 

b. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, 

regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún 

funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la 

ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a 

ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente 

en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución 

del o los contratos que de ello se deriven. 

c. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o 

conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, 

cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, 

negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o 

formas. 

d. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba 

presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean 

necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y 

vigencia de esta.  
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e. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, 

buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.  

f. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones 

establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que 

de ellos se derivase. 

g. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas 

bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. 

h. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una 

propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a 

la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y 

oportunidad ofertadas. 

i. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las 

obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus 

empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con 

que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la 

presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las 

consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que 

también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes. 

A.19 MULTAS 

La Municipalidad podrá aplicar las multas que se indican por las causales que se señalan a 

continuación: 

N º CAUSA DE MULTA UNIDAD UTM 

1 
No cumplir con el plazo para entregar el HITO I o el HITO II de 

la Etapa N°1, conforme a lo ofertado en el Anexo N°8 
Por día 5 

2 

No cumplir con el plazo para subsanar las observaciones del 

acta emitida por el ITM con estado de aprobación con 

observaciones de la entrega del Hito I o Hito II, conforme a lo 

establecido en el punto B.4.8 

Por día 5 

3 

No individualizar al administrador del contrato o a los 

profesionales encargados de los proyectos de especialidad en 

el plazo indicado en punto B.2 de las bases técnicas. 

Por día 2 

4 
No firmar el acta de inicio de servicio en la fecha establecida 

en el punto A.6.4.2 de las Bases de Licitación. 
Por día 2 

5 

Incumplimiento de las instrucciones dadas por el ITM a través 

del libro de servicios o correo electrónico, en los plazos 

indicados por este, de acuerdo con la letra c del punto A.9 de 

las bases administrativas. 

Por día 2 

6 

Inasistencia a las reuniones de coordinación y control, sin 

autorización por el ITM, de acuerdo a la letra b del punto A.9 

de las bases administrativas y punto B.4.2 de las bases 

técnicas. 

Cada vez 2 

7 
Incumplimiento en el plazo para cambiar profesional, indicado 

en el punto B.2.5 de las bases técnicas. 
Cada vez 2 
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8 
Cambio de profesionales sin autorización del ITM, según lo 

indicado en el punto B.2.5 de las bases técnicas. 
Cada vez 4 

9 

Cambio de administrador del contrato sin aviso o autorización 

del supervisor del contrato, según lo indicado la letra v del 

punto A.9 de las bases administrativas. 

Cada vez 4 

10 

Extraviar, adulterar no tener actualizado el libro de servicios 

durante la ejecución del contrato, de acuerdo a lo indicado en 

el punto B.3.2 de las Bases de Licitación. 

Cada vez 5 

11 

No acudir a reuniones de obra o asistir al ITM en la inspección 

cuando sea solicitado durante la Etapa N°2, de acuerdo a lo 

indicado en el punto B.5.3 de las bases técnicas. 

Cada vez 2 

12 

No asistir al ITM, en los plazos que este requiera, durante el 

proceso de licitación de la construcción de la Etapa N°2, de 

acuerdo a lo indicado en el punto B.5.1 de las bases técnicas. 

Cada vez 2 

13 

No responder los requerimientos información (R.D.I.) 

derivados de la obra, en los plazos indicados por el ITM, 

durante la Etapa N°2, de acuerdo a lo indicado en el punto 

B.5.2 de las bases técnicas. 

Por día 1 

14 

No cumplir con lo establecido en el punto B.4.4 y sus 

respectivos numerales respecto a la entrega del Anteproyecto 

(Hito I). 

Cada vez 5 

15 

No cumplir con lo establecido en el punto B.4.4 y sus 

respectivos numerales respeto a la entrega del proyecto 

construcción (Hito II). 

Cada vez 5 

A.20 PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Y 
MULTAS 

Detectada una situación que amerite la aplicación de una multa u otra medida derivada de 

incumplimientos contemplada en las presentes bases, o que constituya una causal de término 

anticipado establecidas el Supervisor Municipal notificará al Contratista al correo electrónico fijado 

para estos efectos sobre la medida a aplicar y sobre los hechos que la fundamentan. 

El Contratista tendrá un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación, para formular sus 

descargos por escrito ante el Supervisor Municipal, quién deberá resolverlos dentro de un plazo de 

10 días hábiles contados desde la presentación de éstos. Formulados o no los descargos por parte 

del Contratista, la medida a aplicar deberá formalizarse a través de una Resolución fundada del 

Supervisor Municipal, la que deberá pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieren, el 

que será notificado al Contratista al correo electrónico fijado para estos efectos al inicio del contrato, 

y publicarse oportunamente en el Sistema de Información. Contra la Resolución Fundada que aplica 

la medida, procederán los recursos que establezca la ley. 

El Contratista tendrá un plazo de 10 días hábiles para pagar la multa en la Tesorería Municipal 

ubicada en Av. Apoquindo N°3400, comuna de Las Condes, según la UTM del mes en que se emita 

la resolución fundada que aplica la sanción. Si el Contratista no efectuare el pago en dicho plazo, se 

descontará el monto del estado de pago pendiente y, si no existiera estado de pago pendiente, o 

dicho pago no alcanza a cubrir el monto de la multa, se ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento, 

debiendo restituirse al Contratista el excedente si lo hubiese, sin perjuicio de la obligación de este 

último de entregar una nueva caución, en el plazo indicado en el punto N° A.2.2 de las presentes 

bases 
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El tope máximo para las multas no podrá superar el 10% del monto total del contrato. 

A.21 DOMICILIO DE LAS PARTES 

Las partes fijan su domicilio en la comuna y ciudad de Santiago, sometiéndose a la jurisdicción de 

sus Tribunales Ordinarios de Justicia. 
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B. BASES TECNICAS 

“DISEÑO DE PROYECTO PARA REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS 

CONDES” 

ID N°2345-63-LP26 

B.1 GENERALIDADES 

B.1.1 Objetivo de la Licitación 

El objetivo de este proceso de licitación es contratar el servicio de elaboración de proyecto de 

arquitectura de interiores y especialidades requeridas para la remodelación de la Biblioteca Municipal 

de Las Condes, ubicada en Nuestra Señora del Rosario 30, Las Condes. Lo anterior, de acuerdo 

con las características, condiciones y requerimientos contenidos en estas Bases Técnicas. 

Los servicios del contratista se deberán prestar en 2 etapas: 

- Etapa N°1: Diseño, en donde el contratista deberá desarrollar el proyecto de Arquitectura 

de Interiores con todos los proyectos de especialidades que se le contraten, en su versión 

apta para construcción. 

- Etapa N°2: Acompañamiento en la construcción de la obra, el contratista deberá efectuar 

el acompañamiento de las obras propias de la ejecución de los proyectos contratados. 

La Biblioteca Municipal corresponde a un recinto de acceso público, por lo cual el oferente podrá 

visitar el recinto dentro del horario correspondiente. 

B.1.2 Antecedentes 

La intervención se desarrollará en el primer nivel y el subterráneo de la Biblioteca Municipal, con una 

superficie aproximada de 950 m², ubicada en calle Nuestra Señora del Rosario 30, en la comuna de 

Las Condes. Éstos corresponden al área de atención y acceso público, mientras que el segundo 

nivel, destinado exclusivamente a funciones administrativas, no será objeto de intervención. La 

biblioteca forma parte del Centro Cultural Las Condes, y se encuentra separada por jardines de la 

Casona Santa Rosa de Apoquindo, inmueble declarado Monumento Nacional.  

Para la elaboración de la propuesta se entregarán los siguientes antecedentes relativos al espacio 

existente y su uso: 

1. Planimetría de arquitectura y especialidades de la biblioteca actual. Cabe destacar que las 

medidas indicadas en dichas planimetrías son referenciales y deberán ser rectificadas en el 

lugar.  

2. Fotografías de la situación existente. 

3. Informe con descripción de los distintos espacios, los servicios entregados, estadísticas y 

algunos cambios sugeridos. 

B.1.3 Requerimiento  

El proyecto de remodelación de la Biblioteca Municipal tiene como objetivo principal ofrecer un 

espacio vanguardista, con altos estándares de diseño y funcionalidad, que responda a las 

expectativas y necesidades de los vecinos de Las Condes. La propuesta busca garantizar la 

accesibilidad universal y acoger a distintos grupos etarios, mediante ambientes innovadores, 

cómodos y tranquilos que fomenten la lectura, el estudio y la permanencia. 

Asimismo, el proyecto deberá contemplar una diversidad de espacios que permitan distintos usos, 

tales como áreas de lectura silenciosa, zonas de estudio grupal e individual adaptadas a nuevas 

tecnologías, y un área infantil atractiva y lúdica que incentive el aprendizaje y la creatividad, entre 

otros. La definición específica de estos espacios se desarrollará durante la fase de reuniones 

preliminares indicada en el punto B.4.2. 
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Los requerimientos específicos para el proyecto de arquitectura de interiores y el resto de 

especialidades se encuentran detallados en el punto B.4.4. 

El contratista deberá elaborar toda la documentación técnica solicitada en las presentes bases 

técnicas para cada uno de los diseños de manera completa y detallada.  

B.1.4 Etapas e hitos 

El contrato se ejecutará en dos etapas. La primera etapa corresponde al desarrollo del diseño del 

proyecto y la segunda al acompañamiento durante la construcción. El desarrollo de la primera etapa 

de diseño se verificará mediante 2 hitos; el ante proyecto y el proyecto para construcción. 

 ETAPA N°1:  Diseño  

HITO I: Anteproyecto 

HITO II: Proyecto para construcción 

ETAPA N°2: Acompañamiento en la construcción de la obra 

Los entregables para cada hito de la Etapa N°1 se encuentran descritos para cada especialidad en 

el punto B.4.4. 

B.2 EQUIPO DE TRABAJO 

El contratista deberá conformar el equipo de trabajo que se detalla en los numerales siguientes, 

individualizando a cada profesional y acreditando el cumplimiento de los requisitos establecidos en 

las presentes Bases. 

La individualización de los profesionales y la entrega de la documentación requerida en los puntos 

siguientes deberá efectuarse dentro del plazo de 5 días hábiles, contado desde la notificación de la 

adjudicación, la que se entenderá practicada mediante la publicación del respectivo Decreto 

Alcaldicio en el portal www.mercadopublico.cl. 

La entrega de esta documentación constituye requisito previo para la suscripción del contrato, 

conforme a lo dispuesto en los puntos A.5.2 y A.5.3 de las Bases Administrativas. 

La documentación presentada deberá contar con la aprobación del Supervisor Municipal, la que será 

comunicada mediante correo electrónico u otro medio escrito. Para estos efectos, la Municipalidad 

dispondrá de un plazo máximo de 2 días hábiles para informar si el adjudicatario cumple o no cumple 

con lo exigido en las Bases. 

En caso de formularse observaciones, el adjudicatario dispondrá de un plazo de 2 días hábiles para 

subsanarlas, contado desde su notificación. 

El incumplimiento de cualquiera de los plazos precedentemente señalados y/o la no presentación de 

los documentos requeridos se considerará como incumplimiento de las condiciones y requisitos 

establecidos en las presentes Bases. En tal caso la Municipalidad podrá dejar sin efecto la 

adjudicación de la propuesta, pudiendo en este evento adjudicarla al oferente que le sigue en el 

orden de prelación de acuerdo con la pauta de evaluación existente en las presente Bases de 

Licitación. 

Para acreditar el título profesional o técnico (cuando sea requerido), así como los postgrados o 

postítulos, el contratista deberá presentar copia del título y, en su caso, de los certificados 

correspondientes, firmados ante notario o con código de verificación que permita validar su 

autenticidad. Las certificaciones exigidas deberán acreditarse mediante el certificado vigente o 

indicando el número de registro correspondiente, verificable en la entidad competente. La 

experiencia de cada profesional se acreditará mediante currículum vitae, el cual deberá dar cuenta 

del cumplimiento de la experiencia mínima exigida. La municipalidad podrá verificar la autenticidad 

y veracidad de todos los antecedentes presentados, en caso de estimarlo necesario. 
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Los profesionales exigidos son los siguientes: 

B.2.1 Administrador del Contrato 

Corresponderá al contratista definir un administrador del contrato, este será el responsable por el 

cumplimiento de todas las obligaciones indicadas en el punto A.9 de las Bases Administrativas. 

B.2.2 Arquitecto de interiores 

Será el encargado de la especialidad de arquitectura de interiores y tendrá la función de coordinador 

del proyecto, con el resto de los especialistas. A su vez, será el encargado del equipo de diseño y 

desarrollo del proyecto.  

Será el canal de comunicación con el ITM en todo el proceso. Levantará los requerimientos de 

información (RDI)y realizará las inscripciones en el libro de servicio.  

Deberá estar presente en las reuniones preliminares y reuniones de coordinación y control. En casos 

excepcionales podrá designar a un reemplazante, con la aprobación previa del ITM. 

B.2.3 Experiencia requerida para los profesionales proyectistas 

La experiencia solicitada para cada especialidad deberá responder al proyecto específico señalado, 

es decir, que hayan realizado actividades, por el período señalado en cada caso, aplicando los 

conocimientos derivados de la formación académica correspondiente. 

Cabe señalar que un mismo profesional puede desarrollar más de una especialidad mientras estas 

sean propias de su profesión y experiencia y se cumpla con los requisitos indicados para cada uno 

en los puntos siguientes. 

Los especialistas deberán poseer un título profesional o técnico obtenido en Chile o el extranjero, 

siempre y cuando sea validado, reconocido y registrado en Chile, si procediere, acorde a los diseños 

que son solicitados. Los documentos extendidos en idioma extranjero deberán acompañarse con la 

respectiva validación del Ministerio de Relaciones Exteriores y con traducción simple. 

Además, se deberá adjuntar currículum vitae actualizado, que dé cuenta de la experiencia requerida 

para cada uno, en los plazos indicados en el punto B.2 

B.2.3.1 Encargado proyecto de arquitectura de interiores 

Arquitecto, con al menos 5 años de experiencia profesional comprobable en la especialidad, 

responsable del desarrollo, revisión y validación del proyecto de arquitectura de interiores.  

B.2.3.2 Encargado proyecto de cálculo 

Ingeniero calculista, con al menos 3 años de experiencia profesional comprobable en la especialidad, 

responsable del desarrollo, revisión y validación del proyecto de cálculo. Deberá asegurar el 

cumplimiento de la normativa vigente, la coherencia con el proyecto de arquitectura y especialidades, 

y la factibilidad técnica y constructiva de las soluciones propuestas.  

B.2.3.3 Encargado proyecto de iluminación 

Ingeniero, arquitecto o diseñador, con al menos 5 años de experiencia profesional comprobable en 

la especialidad, encargado de desarrollar y coordinar el proyecto de iluminación, velando por la 

calidad lumínica de los espacios, el confort visual de los usuarios, la eficiencia energética y el 

cumplimiento normativo. 

B.2.3.4 Encargado proyecto eléctrico 

Ingeniero eléctrico, ingeniero civil electricista, ingeniero de ejecución en electricidad  o carrera afín, 

acreditado ante la SEC clase “A” y con al menos 4 años de experiencia comprobable en la 

especialidad. Será el encargado del desarrollo y coordinación del proyecto eléctrico, incluyendo la 
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elaboración de planos y documentación técnica, asegurando el cumplimiento normativo vigente, las 

condiciones de seguridad, la eficiencia de las instalaciones y su correcta integración con el proyecto 

de arquitectura y especialidades. 

B.2.3.5 Encargado proyecto de climatización y ventilación 

Ingeniero de ejecución en climatización o carrera afín, con al menos 4 años de experiencia 

comprobable en la especialidad, encargado del diseño, desarrollo y coordinación del proyecto de 

climatización y ventilación, asegurando condiciones adecuadas de confort térmico, calidad de aire 

interior, eficiencia energética y cumplimiento de la normativa vigente. 

B.2.3.6 Encargado proyecto de prevención contra incendios 

Ingeniero civil, especialista en Prevención Contra Incendios (PCI) o carrera afín, con al menos 3 años 

de experiencia profesional comprobable en la especialidad, encargado del desarrollo y coordinación 

del proyecto de prevención contra incendios, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente, 

la correcta integración con el proyecto de arquitectura y especialidades, y la factibilidad técnica de 

las soluciones propuestas. 

B.2.3.7 Encargado proyecto sanitario 

Ingeniero especialista en instalaciones sanitarias, ingeniero civil, ingeniero en construcción, 

constructor civil o carrera afín, con al menos 3 años de experiencia comprobable en la especialidad, 

encargado del desarrollo y coordinación del proyecto sanitario, asegurando el cumplimiento de la 

normativa vigente y su correcta integración con el proyecto de arquitectura y especialidades.  

B.2.3.8 Encargado proyecto acústico 

Ingeniero, arquitecto o diseñador, especializado en acondicionamiento acústico, con al menos 2 años 

de experiencia comprobable en la especialidad, encargado del desarrollo y coordinación del proyecto 

acústico, asegurando el cumplimiento de los estándares vigentes y su correcta integración con el 

proyecto de arquitectura y especialidades.  

B.2.4 Responsabilidad de los profesionales 

Cada uno de los profesionales y técnicos serán los responsables legales y técnicos del desarrollo de 

cada diseño, y deberán solucionar discrepancias o completar información faltante que surja durante 

los procesos de licitación, ejecución y recepción de las obras, según sea requerido por el ITM. 

Además, los profesionales de cada especialidad serán responsables de:  

a. Asesorar a la municipalidad en la elaboración de las respuestas a las consultas formuladas 

a través del portal de Mercado Público durante el proceso de licitación de la construcción de 

las obras, en lo relativo al diseño desarrollado. Los plazos de respuesta serán definidos por 

el ITM mediante el Libro de Servicios o vía correo electrónico, y su incumplimiento estará 

sujeto a multa. 

b. Responder al ITM del contrato cualquier información requerida en relación con el diseño 

desarrollado. Los plazos de respuesta serán definidos por el ITM mediante el Libro de 

Servicios o vía correo electrónico, y su incumplimiento estará sujeto a multa. 

c. Coordinar con el ITM del proyecto para dar respuesta a los requerimientos de información 

(RDI) formulados por la empresa constructora durante la ejecución de las obras. Los plazos 

de respuesta serán definidos por el ITM del contrato, y su incumplimiento estará sujeto a 

multa. 

d. Participar en las reuniones de coordinación, trabajo, revisión y obra que se realicen, previa 

citación del ITM del contrato, conforme a lo indicado en el Libro de Servicios o vía correo 

electrónico. Para estos efectos, el ITM citará con al menos dos (2) días hábiles de 

anticipación. No obstante, en caso de existir alguna urgencia, la citación podrá realizarse 

para el mismo día o el día siguiente. 
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e. Asesorar en la definición de hitos para la correcta supervisión de las obras de construcción. 

f. Realizar el seguimiento de su especialidad durante la fase de construcción de las obras. 

g. Cada proyectista será el responsable legal y técnico de sus diseños. Cualquier omisión o 

error en su proyecto que se detecte durante los procesos de licitación, ejecución o recepción 

de las obras deberá ser corregido o completado sin costo adicional para el municipio, según 

lo requerido por el ITM. 

B.2.5 Cambio de Profesionales 

El ITM podrá requerir el cambio de cualquier profesional, previo informe fundado, a través del libro 

de servicio. Los nuevos profesionales deberán cumplir con lo requerido en las presentes bases según 

la especialidad que desarrollarán. Para lo anterior, el contratista contará con un plazo de 10 días 

hábiles desde el requerimiento del ITM para materializar dicha solicitud y acompañar toda la 

documentación requerida.  

Del mismo modo, en caso de que el contratista requiera del cambio de algún profesional, deberá 

notificarlo por escrito, en un plazo máximo de 5 días hábiles desde que el profesional dejó de prestar 

servicios para el contratista, al ITM del contrato y reemplazarlo de la manera antes descrita. 

B.3 ACTA DE INICIO DE SERVICIOS 

El inicio del servicio comenzará dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del Decreto 

Alcaldicio que apruebe el contrato. 

Excepcionalmente, por razones de buen servicio, dicho plazo podrá contabilizarse desde la 

suscripción del contrato, sin necesidad de esperar la total tramitación del acto administrativo que lo 

aprueba. En este caso, el pago quedará supeditado a la total tramitación del respectivo Decreto 

Alcaldicio. Lo anterior deberá quedar debidamente fundamentado en el acto que apruebe el contrato. 

Para estos efectos, deberá suscribirse por parte del administrador del contrato y el Supervisor 

Municipal del Contrato un Acta de Inicio de Servicio, en la que conste la fecha de inicio. 

B.3.1 Reuniones preliminares 

Una vez suscrita el Acta de Inicio de Servicio, se llevarán a cabo una serie de reuniones de 

coordinación entre el oferente adjudicado y el equipo municipal a cargo. Estas instancias tendrán por 

objetivo acordar los lineamientos generales de diseño, criterios estéticos, funcionales, de uso del 

espacio y de coherencia con la identidad institucional de la biblioteca. Será obligatoria la participación 

de, al menos, el arquitecto de interiores y del Administrador del Contrato. 

Como parte de este proceso, se realizarán visitas a terreno que permitirán al equipo proyectista 

conocer en profundidad las condiciones existentes, identificar aspectos relevantes para el diseño y 

recopilar antecedentes necesarios para una correcta toma de decisiones.  

Durante estas reuniones, el municipio expresará sus objetivos y se discutirán de manera conjunta 

los criterios que deberán orientar el desarrollo de la propuesta. El proyectista deberá proveer material 

visual de apoyo que facilite la discusión, tales como, referentes, propuestas de materiales, o lo que 

considere pertinente. Asimismo, se podrán desarrollar esquemas preliminares de la disposición 

general de los espacios, los cuales servirán como base para su posterior desarrollo y definición en 

las siguientes etapas del proyecto. 

Estas instancias de coordinación buscan asegurar una comprensión compartida de los objetivos del 

encargo, estableciendo un marco conceptual común y consensuado, sobre el cual se estructurará el 

anteproyecto de diseño interior. La participación de ambas partes en este proceso será clave para 

asegurar la pertinencia, calidad y viabilidad de la propuesta final. 

Una vez finalizadas estas instancias de coordinación, y sobre la base de los acuerdos alcanzados, 

se dará paso al desarrollo del anteproyecto, el cual deberá reflejar los lineamientos consensuados y 

responder a los objetivos definidos por el mandante. 
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Para la realización de estas instancias de coordinación, se considerará un plazo máximo de 10 días 

hábiles, contados desde la firma del acta respectiva. 

Una vez finalizadas dichas reuniones, se procederá a la suscripción del Acta de Inicio de la Etapa 

N° 1. 

B.3.2 Libro de Servicio 

Para el inicio del servicio el mandante proveerá un libro de servicio foliado, triplicado y autocopiativo, 

o bien, uno registrado en un medio electrónico digital en línea vía web1, en cuyo caso esta modalidad 

reemplazará los medios físicos. El objetivo del libro es dejar constancia de todas las observaciones, 

instrucciones o anotaciones importantes para la buena ejecución del proyecto. Será responsabilidad 

del contratista disponer y mantenerlo de forma permanente y debidamente actualizada. Este libro 

será conformado por hojas originales y dos copias de cada una, todas con numeración correlativa. 

Cuando las personas antes indicadas efectúen alguna anotación, éstas deberán quedar 

debidamente firmadas, fechadas y plenamente individualizado el nombre de la persona que las 

realiza, quien deberá quedarse con una copia de respaldo.  

Si se requiriere un nuevo tomo para continuar con las anotaciones, cada tomo deberá proveerlo el 

contratista y numerarse en forma correlativa. Si en el transcurso de los diseños cambiare alguno de 

los profesionales competentes, se deberá dejar constancia de ello. 

Las anotaciones en el libro no eximirán a los profesionales de las anotaciones respectivas, propias 

de sus responsabilidades durante la etapa de construcción, en el libro de obras ni tampoco, en el 

caso de ser implementado por el ITM del contrato de ejecución, de anotaciones en el libro de 

especialidades correspondiente. 

En la carátula o al inicio del libro de servicio, deberá estamparse o anotarse la siguiente información 

mínima: 

a. Individualización del proyecto, con ID de la licitación. 

b. Nombre de los profesionales encargados de los proyectos de especialidad. 

c. Nombre del arquitecto de interior, coordinador del proyecto. 

d. Nombre del Inspector Técnico Municipal. 

e. Nombre del Administrador del Contrato. 

B.4 ETAPA N°1: DISEÑO 

La etapa N°1 “Diseño” corresponde al período comprendido entre la suscripción del acta de inicio de 

la Etapa N°1 y el cumplimiento del Hito II – “Proyecto para construcción”.  

B.4.1 Hitos de entrega 

La etapa N°1 “Diseño” considera el cumplimiento de los siguientes 2 hitos: 

HITOS ETAPA N°1 “DISEÑO” 

HITO I: Anteproyecto 

HITO II: Proyecto para construcción 

 

1 Para estos efectos, el contratista deberá contar con un libro de registro, de su cuenta y riesgo, mediante una plataforma 

disponible 24x7, que genere folios electrónicos que garanticen la validez del contenido y la autoría de la firma, la que deberá 
estar en conformidad a la Ley N° 19.799 sobre Documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha 
firma. Además, éste deberá poseer capacidad de almacenamiento y respaldo periódico de los datos ingresados. A él podrán 
tener acceso, a lo menos, los Inspectores Técnicos del Municipio, el responsable del contrato y los proyectistas de los diseños 
de la obra. 
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El término de cada hito se producirá únicamente una vez que se haya dado íntegro cumplimiento a 

todas las exigencias establecidas en el punto A.4.4. y sus numerales siguientes, según corresponda, 

y que el Supervisor Municipal haya efectuado la revisión respectiva, otorgando la Aprobación sin 

observaciones de la entrega, conforme a lo dispuesto en el punto B.4.8.  

Para estos efectos, se suscribirán las respectivas Actas de Aprobación sin observaciones. En el caso 

del Hito I, la suscripción del acta correspondiente habilitará el inicio del Hito II. 

B.4.1.1 HITO I: Anteproyecto 

El plazo de ejecución del cumplimiento del Hito I será el ofertado por el proveedor en el Anexo N°8, 

del que no podrá ser superior a 45 días hábiles. 

B.4.1.2 Desarrollo Anteproyecto: 

Corresponderá a la entrega de los anteproyectos de arquitectura y especialidades incluyendo para 

cada uno lo indicado en el punto B.4.4. 

El objetivo es contar con un primer anteproyecto de arquitectura de interior para la remodelación de 

la biblioteca, para que el municipio pueda revisar y ver si dicha propuesta inicial se ajusta a sus 

requerimientos y expectativas. Además, se requiere contar de una primera entrega de los proyectos 

de especialidad, con el objeto de lograr una adecuada coordinación entre todos ellos y el proyecto 

de arquitectura de interiores. 

El municipio podrá rechazar la entrega, aprobarla con observaciones o aprobar sin observaciones 

de acuerdo a lo indicado en el punto B.4.8. 

Todos los documentos y láminas entregados y aprobados en este Hito deben especificar en viñeta 

o titulo la fecha de entrega y que corresponden a la “Anteproyecto”. 

B.4.1.3 HITO II: Proyecto para construcción 

El Hito II se iniciará una vez suscrita el Acta de Aprobación sin observaciones del Hito I. 

Este hito corresponderá a la entrega del proyecto completo de arquitectura de interiores y sus 

especialidades en su versión apto para construcción, con el cual se iniciará el proceso de licitación 

de construcción.  

Lo requerido para la entrega de anteproyecto se encuentra indicado en el punto B.4.4, para cada 

especialidad. Incluirá el presupuesto y cubicación de las obras.  

Todos los documentos y láminas entregados y aprobados en este Hito deben especificar en viñeta 

o titulo la fecha de entrega y la revisión a la cual corresponden. 

El plazo de ejecución para el cumplimiento del Hito II será el ofertado por el proveedor en el Anexo 

N° 8. 

B.4.2 Reuniones de coordinación y control 

Se deberá programar en conjunto con el ITM reuniones de coordinación y control, de manera de 

mantener al mandante actualizado sobre los avances del proyecto. 

En estas reuniones de diseño se solicitará la asistencia obligatoria del arquitecto de interiores, quien 

podrá designar un suplente, solo en casos justificados, con autorización del ITM. Además, se podrá 

solicitar la asistencia de cualquier otro profesional involucrado en el desarrollo de los diseños de los 

proyectos de especialidad. 

Estas reuniones se coordinarán a través del ITM del contrato de forma anticipada, mediante libro de 

servicio o por mail, y fijará la fecha, la hora de la citación y el lugar donde se llevará a cabo ésta. El 

ITM citará con a lo menos 48 horas de anticipación. En caso de solicitar una reprogramación de la 

reunión, el contratista podrá solicitarlo con a lo menos 24 horas de anticipación. 
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Las reuniones podrán ser tanto presenciales como de manera remota, a través de la plataforma 

Microsoft Teams o similar, según lo requiera el ITM del contrato. 

El ITM deberá levantar un acta de las reuniones, esta acta deberá dejar reflejada los acuerdos, 

compromisos y responsabilidades, así como los plazos de cumplimiento y todo antecedente 

relacionado con el desarrollo de los proyectos. El incumplimiento de las obligaciones de labores y 

plazos definidos en el acta de reunión será sancionado con multa. 

B.4.3 Normativa aplicable 

Los diseños se realizarán de acuerdo con lo señalado en las presentes bases debiendo, en todo 

caso, cumplir con la normativa legal vigente aplicable a la especialidad para la ejecución de lo 

requerido, esté o no mencionado en las presentes Bases. Por tanto, no se admitirá ninguna excusa 

basada en la falta de claridad o información de los antecedentes.  

Durante todo el período en el que se elaboren los proyectos de especialidades y sus coordinaciones, 

se deberá dar cumplimiento a la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (LGUC 

y OGUC); a la reglamentación y disposiciones legales vigentes relativas a la protección del Medio 

Ambiente, materias laborales y previsionales, seguridad en las construcciones, ordenanzas locales 

vigentes, leyes, decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, 

derechos, impuestos, inspecciones y recepciones, normativa laboral y normativa de seguridad en 

relación a sus trabajadores y toda otra norma legal vigente aplicable en la especie a los servicios 

contratados, siendo la enumeración señalada meramente ejemplar.  

El proyecto de arquitectura de interiores y el desarrollo de todas las especialidades deberán 

considerar y dar estricto cumplimiento a la normativa vigente en materia de accesibilidad universal, 

asegurando condiciones de uso autónomo, seguro y equitativo para todas las personas, incluyendo 

aquellas con movilidad reducida o discapacidad sensorial. Lo anterior implica la correcta aplicación 

de criterios de diseño universal en circulaciones, desniveles, puertas, servicios higiénicos, 

señalización, equipamiento y elementos de uso público, así como la coordinación integral entre 

arquitectura y especialidades para evitar interferencias que comprometan la accesibilidad.  

Se entenderá siempre que los profesionales a cargo de los diseños conocen las reglas y el estado 

del arte para cada oficio y tanto las bases técnicas como los otros documentos que forman parte de 

la presente licitación será entendidos de la forma más favorable para el proyecto. Se exigirá una 

optimización de los recursos con relación a las alternativas técnicas y especificaciones de materiales 

y equipos propios de cada especialidad. 

B.4.4 Proyectos de especialidades 

Sin perjuicio de los requerimientos particulares de cada especialidad, todos los proyectos deberán 

desarrollarse de forma plenamente coordinada con el proyecto de arquitectura de interiores y con 

las demás especialidades, con un nivel de definición suficiente para su licitación y construcción. 

Cada especialidad deberá entregar, según corresponda por la naturaleza del proyecto, memoria 

descriptiva, memoria de cálculo, planimetría, detalles constructivos, especificaciones técnicas, 

cubicaciones, fichas técnicas de referencia y respaldo digital editable, además de su versión final en 

PDF firmada. 

El adjudicatario será responsable de la total compatibilidad entre planos, especificaciones técnicas, 

cubicaciones, itemizado, presupuesto y demás antecedentes del proyecto. Toda omisión, 

contradicción, duplicidad o interferencia detectada durante la revisión del diseño o durante la 

ejecución de las obras, que derive de deficiencias de diseño o de coordinación, deberá ser corregida 

por el consultor sin costo adicional para la Municipalidad. 

Listado de proyectos de especialidad requeridos son los siguientes: 

1. Proyecto de arquitectura de interiores 

2. Proyecto de Cálculo 

3. Proyecto de Iluminación 



 

45 

 

4. Proyecto Eléctrico 

5. Proyecto de Climamitación y ventilación 

6. Proyecto de Prevención Contra Incendios 

7. Proyecto Sanitario 

8. Proyecto acústico 

9. Itemizado, Cubicación y presupuesto de obras 

A continuación, se detalla los requerimientos para cada uno. 

B.4.4.1 Proyecto de arquitectura de interiores 

El alcance del proyecto de arquitectura de interiores considera distintas escalas de intervención, 

abarcando desde la definición general del espacio hasta el diseño detallado de sus componentes, 

de acuerdo con el nivel de desarrollo propio de un proyecto de interiorismo. El consultor deberá 

verificar en terreno las condiciones efectivas del inmueble, dimensiones, niveles, elementos 

estructurales visibles, instalaciones aparentes, recintos, interferencias y toda condición relevante 

para el desarrollo del proyecto, debiendo ajustar y complementar las planimetrías base entregadas 

por la Municipalidad. 

Reuniones preliminares: 

El arquitecto de interiores deberá participar en el proceso de reuniones preliminares en los términos 

que indica el punto B.3.1. 

Entrega anteproyecto - Hito I: 

En la fase de anteproyecto se desarrollará una propuesta de arquitectura de interiores sobre la base 

conceptual y la organización esquemática de los espacios previamente establecida durante las 

instancias de coordinación inicial. En esta etapa deberá definirse una propuesta integral de 

organización funcional, espacial y material del proyecto, con un nivel de desarrollo suficiente para 

servir de base a la coordinación con las distintas especialidades. 

Asimismo, deberá incorporarse una propuesta preliminar de operación y funcionamiento de la 

biblioteca, alineada con tendencias contemporáneas de uso, gestión y experiencia del espacio por 

parte de los usuarios. Esta propuesta deberá traducirse en criterios concretos de disposición 

programática, jerarquización de recintos, flexibilidad de uso, integración de nuevas tecnologías y 

relación entre zonas silenciosas, áreas colaborativas, circulación, atención y espacio infantil. 

La propuesta deberá presentarse mediante material gráfico claro y comprensible, que permita 

visualizar y comunicar adecuadamente los conceptos espaciales, estéticos y funcionales 

considerados. Las planimetrías de esta etapa deberán contar con un nivel de detalle suficiente para 

permitir el trabajo coordinado con las distintas especialidades, sin perjuicio de los ajustes y 

profundizaciones propios de la etapa siguiente. 

Como parte del anteproyecto de arquitectura de interiores, el oferente deberá realizar un 

levantamiento del edificio utilizando como referencia las planimetrías entregadas. 

Se deberá definir la planta general del proyecto y elaborar cortes y/o elevaciones que representen 

con claridad la organización del espacio y sus componentes. Las planimetrías entregadas deberán 

contar con un nivel de detalle suficiente para permitir el trabajo coordinado con las distintas 

especialidades (como iluminación, climatización, prevención contra incendios, entre otras), las 

cuales desarrollarán sus respectivos proyectos sobre esta base. No obstante, estos planos podrán 

seguir ajustándose y profundizándose en la etapa siguiente, en función de los requerimientos que 

surjan durante la integración de dichas especialidades hacia un nivel de desarrollo constructivo. 

Al finalizar esta etapa el contratista deberá entregar los siguientes documentos: 

I. Presentación con diagnóstico y lineamientos de diseño desarrollada. 

II. Planta general y las elevaciones necesarias para poder entender la propuesta y para el 

posterior desarrollo de los proyectos de especialidad. 
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III. Propuesta de operación del recinto en relación con la disposición general de los espacios, 

flujos, usos, mobiliario y elementos principales. 

IV. Imágenes, vistas o renders referenciales mínimos que ilustren la imagen objetivo y los 

principales criterios espaciales y materiales de la propuesta  

Entrega proyecto construcción - Hito II: 

En la fase de desarrollo del proyecto, una vez definida la disposición general de los elementos, se 

procederá a elaborar todas las planimetrías necesarias para la ejecución del diseño apto para 

construcción. Paralelamente, se iniciará el desarrollo de los proyectos correspondientes a cada una 

de las especialidades, los cuales deberán estar plenamente coordinados con el proyecto de 

arquitectura de interiores. Es fundamental que los especialistas trabajen en conjunto con el proyecto 

de arquitectura de interiores, ya que sus propuestas deben ajustarse al diseño arquitectónico y no al 

revés, buscando siempre soluciones integradas que resguarden la calidad estética del proyecto. Al 

finalizar esta etapa, se deberá entregar la siguiente documentación:  

I. Planimetrías arquitectónicas completas y desarrolladas para nivel de construcción, 

incluyendo plantas de todos los niveles, cortes, elevaciones, detalles constructivos y 

planimetría del mobiliario y propuesta de señaléticas.  

II. Plano de demoliciones y retiros, en caso de ser necesario 

III. Plano de pavimentos, revestimientos y terminaciones por recinto. 

IV. Plano de cielos y coordinación de elementos embutidos, suspendidos o registrados, cuando 

corresponda. 

V. Cuadro de terminaciones por recinto y cuadro codificado de elementos relevantes del 

proyecto. 

VI. Detalles de encuentros, remates, mobiliario fijo e integración con especialidades, cuando 

corresponda. 

VII. Imágenes o vistas finales del proyecto. 

VIII. Plano de accesibilidad universal. 

IX. Especificaciones técnicas. 

B.4.4.2 Proyecto de cálculo 

El proyecto de cálculo estructural deberá evaluar las condiciones estructurales del edificio existente 

y definir las intervenciones necesarias para viabilizar el proyecto de arquitectura de interiores, 

considerando las modificaciones que este pueda implicar, tales como ajustes en la configuración de 

recintos, cambios de tabiques, aperturas o refuerzos en muros, incorporación de elementos 

suspendidos, nuevas cargas derivadas del diseño interior y su equipamiento, y cualquier otra 

intervención que pueda afectar el comportamiento estructural del inmueble. El desarrollo del proyecto 

deberá coordinarse con la propuesta de arquitectura de interiores y las demás especialidades, 

asegurando soluciones técnicamente viables, seguras y acordes a la normativa vigente aplicable en 

Chile. 

Entrega anteproyecto - Hito I: 

I. Informe de evaluación estructural preliminar del inmueble existente, identificando 

restricciones estructurales relevantes para el anteproyecto. 

II. Pronunciamiento preliminar respecto de la factibilidad de las intervenciones consideradas, 

incluyendo demoliciones, aperturas, refuerzos, nuevas cargas, elementos suspendidos o 

cualquier intervención que pueda comprometer la estructura existente. 

III. Definición preliminar de las eventuales intervenciones estructurales necesarias para el 

desarrollo del proyecto. 
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En caso de que, a juicio fundado del especialista, no se requieran intervenciones estructurales, este 

deberá igualmente emitir un informe técnico que lo justifique, indicando el alcance de la revisión 

efectuada, las cargas consideradas y las limitaciones del pronunciamiento. 

Entrega proyecto construcción – Hito II: 

I. Plantas de cálculo aptas para construcción. 

II. Cortes y elevaciones aptos para construcción. 

III. Detalles constructivos cuando corresponda. 

IV. Memoria de cálculo. 

V. Especificaciones técnicas. 

B.4.4.3 Proyecto de iluminación 

El proyecto de iluminación deberá contemplar tanto soluciones de iluminación que aseguren 

condiciones óptimas para la operación y el uso funcional de todos los espacios de la biblioteca, como 

propuestas de iluminación que acompañen y potencien la propuesta arquitectónica y de diseño 

interior. La iluminación deberá responder a los distintos requerimientos de uso -como lectura, estudio, 

circulación, atención, área infantil y señalética-, garantizando confort visual, control del 

deslumbramiento y calidad lumínica adecuada. Será fundamental una coordinación fluida y 

constante entre el arquitecto de interiores y el especialista en iluminación, de manera que la 

propuesta lumínica logre ambientar el espacio en coherencia con el diseño interior. Además, deberá 

estar coordinada con el proyecto eléctrico. 

Entrega anteproyecto - Hito I: 

La entrega para el hito de anteproyecto incluirá: 

I. Informe de estrategia de iluminación. En base a la situación actual de la biblioteca y teniendo 

en vista los lineamientos y avances del anteproyecto de diseño de interiores, el especialista 

deberá exponer la estrategia de iluminación a emplear en el proyecto, definiendo objetivos, 

criterios de ambientación, tipos de iluminación, zonificación lumínica preliminar y su relación 

con la iluminación natural existente. 

Entrega proyecto construcción – Hito II: 

La entrega para el hito de proyecto para construcción incluirá: 

I. Plantas de iluminación 

II. Elevaciones, detalles y coordinación con cielos y mobiliario, donde corresponda. 

III. Estudio de iluminación que verifique los niveles requeridos por tipo de recinto, incluyendo 

criterios de confort visual y coordinación con el proyecto de diseño de interiores  

IV. Cuadro y codificación de luminarias de referencia. 

V. Fichas técnicas de los productos de referencia a utilizar, indicando procedimientos de 

instalación, condiciones de garantía y demás antecedentes relevantes. 

VI. Especificaciones técnicas del proyecto de iluminación, que complementen planos, cuadros 

y fichas. 

B.4.4.4 Proyecto eléctrico 

Deberá resolver las instalaciones de electricidad para la biblioteca remodelada en coordinación con 

el proyecto de diseño de interiores. 

El proyectista deberá realizar el proyecto eléctrico completo, incluyendo, según corresponda, red 

eléctrica, alumbrado, fuerza, enchufes, tableros, canalizaciones y red de corrientes débiles, tales 

como datos y telecomunicaciones, CCTV, control de acceso, audio, detección y otros sistemas que 

requieran alimentación o coordinación, en concordancia con las especialidades de diseño de 

interiores, iluminación, climatización, prevención contra incendios y cualquier otra que lo requiera. 
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Será responsabilidad del proyectista desarrollar toda la instalación eléctrica de acuerdo con la 

normativa eléctrica vigente, de modo que el instalador pueda obtener el Certificado TE1. Se deberá 

considerar y respetar toda la normativa vigente en Chile y podrán utilizarse normas y códigos 

extranjeros en aquellos aspectos que no se contrapongan con la legislación chilena. La normativa 

aplicada al diseño deberá quedar informada en la memoria del proyecto. 

Entrega anteproyecto - Hito I: 

I. Informe de diagnóstico de las instalaciones eléctricas y de corrientes débiles existentes, 

identificando capacidades, restricciones, eventuales deficiencias y necesidades preliminares 

de adecuación. 

II. Criterios preliminares de distribución eléctrica y de corrientes débiles, en coordinación con 

el anteproyecto de arquitectura de interiores, iluminación, climatización y prevención contra 

incendios. 

III. Pronunciamiento preliminar respecto de tableros, circuitos, canalizaciones y requerimientos 

de alimentación de equipos relevantes. 

Entrega proyecto construcción – Hito II: 

I. Planimetría de cada subespecialidad por separado, donde se indiquen los elementos 

constitutivos de cada una. 

II. Detalles constructivos necesarios para el entendimiento de cada subespecialidad. 

III. Diagrama unilineal, cuadros de carga, cuadros de cálculo y memoria de cálculo, la cual podrá 

estar incorporada en la planimetría. 

IV. Especificaciones técnicas. Deben incluir todas las partidas del proyecto, estableciendo 

claramente las características de los elementos y procedimientos a emplear en la 

construcción. 

V. Fichas técnicas de los productos de referencia a utilizar, indicando procedimientos de 

instalación, condiciones de garantía y demás antecedentes relevantes. 

B.4.4.5 Proyecto de climatización y ventilación 

Deberá resolver las instalaciones de climatización y ventilación para la biblioteca remodelada en 

coordinación con el proyecto de diseño de interiores. 

Se deberá considerar y respetar toda la normativa vigente en Chile y podrán utilizarse normas y 

códigos extranjeros en aquellos aspectos que no se contrapongan con la legislación chilena. La 

normativa aplicada al diseño deberá quedar informada en la memoria del proyecto. El proyecto 

deberá contemplar el control de ruido y vibraciones de los equipos y su adecuada coordinación con 

arquitectura interior, acústica, iluminación y cielos. 

Entrega anteproyecto Hito I: 

I. Informe de recomendación de sistema de climatización y ventilación. En base a la situación 

actual de la biblioteca y teniendo en vista los lineamientos y avances del anteproyecto de 

diseño de interiores, el especialista deberá evaluar las alternativas técnicamente viables, 

indicando sus ventajas y desventajas, requerimientos espaciales y de mantención, y costos 

comparativos referenciales, debiendo recomendar fundadamente la alternativa más 

adecuada. 

Entrega proyecto construcción – Hito II: 

I. Planimetría de cada subespecialidad por separado, donde se indiquen los elementos 

constitutivos de cada una. 

II. Detalles constructivos necesarios para el entendimiento de cada subespecialidad. 

III. Memoria de cálculo, la cual podrá estar incorporada en la planimetría. 

IV. Ubicación de equipos y criterios de acceso para mantención, cuando corresponda. 
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V. Especificaciones técnicas. Deben incluir todas las partidas del proyecto, estableciendo 

claramente las características de los elementos y procedimientos a emplear en la 

construcción. 

VI. Fichas técnicas de los productos de referencia a utilizar, indicando procedimientos de 

instalación, condiciones de garantía y demás antecedentes relevantes. 

B.4.4.6 Proyecto de prevención contra incendios 

Deberá dotar a la biblioteca de un adecuado sistema de prevención contra incendios, incluyendo, 

según corresponda, medidas de prevención, detección, alarma, extinción, señalización, alumbrado 

de emergencia, evacuación, compartimentación y demás exigencias aplicables al proyecto, todo ello 

debidamente coordinado con arquitectura de interiores, electricidad y las restantes especialidades. 

Se deberá considerar y respetar toda la normativa vigente en Chile y podrán utilizarse normas y 

códigos extranjeros en aquellos aspectos que no se contrapongan con la legislación chilena. La 

normativa aplicada al diseño deberá quedar informada en la memoria del proyecto. 

Entrega anteproyecto Hito I: 

I. Informe preliminar de medidas de prevención contra incendios. En base a la situación actual 

de la biblioteca y teniendo en vista los lineamientos y avances del anteproyecto de diseño 

de interiores, el especialista deberá definir las medidas que se implementarán en materia de 

prevención, detección, alarma, extinción, evacuación, señalización y alumbrado de 

emergencia, según corresponda. 

Entrega proyecto construcción – Hito II: 

I. Memoria o informe definitivo de medidas de prevención contra incendios. 

II. Planos de ubicación de las medidas y sistemas considerados, incluyendo los detalles 

necesarios y propios de la especialidad. 

III. Especificaciones técnicas. Deben incluir todas las partidas del proyecto, estableciendo 

claramente las características de los elementos y procedimientos a emplear en la 

construcción. 

IV. Fichas técnicas de los productos de referencia a utilizar, indicando procedimientos de 

instalación, condiciones de garantía y demás antecedentes relevantes. 

B.4.4.7 Proyecto sanitario 

El proyecto sanitario deberá evaluar las condiciones existentes de las instalaciones sanitarias del 

inmueble y definir las adecuaciones, modificaciones y renovaciones que resulten necesarias para 

dar soporte al proyecto de arquitectura de interiores, en particular en aquellos recintos que 

concentran servicios higiénicos y recintos húmedos. El desarrollo del proyecto deberá considerar la 

actualización y/o reconfiguración de redes de agua potable, alcantarillado, ventilaciones, drenajes y 

demás instalaciones sanitarias que correspondan, así como la incorporación de artefactos y 

equipamientos sanitarios acordes al nuevo diseño interior, asegurando su correcto funcionamiento, 

cumplimiento normativo y adecuada coordinación con las demás especialidades. 

Entrega anteproyecto Hito I: 

I. Informe de evaluación de las instalaciones sanitarias existentes, que identifique el estado de 

las redes, artefactos, capacidades, eventuales deficiencias y restricciones relevantes para la 

intervención proyectada. 

II. Pronunciamiento preliminar respecto de las adecuaciones requeridas para dar cumplimiento 

al proyecto de arquitectura de interiores y a las exigencias de accesibilidad universal, cuando 

corresponda. 

Entrega proyecto construcción – Hito II: 

I. Planimetrías sanitarias completas para nivel de desarrollo de proyecto, incluyendo plantas, 

cortes y detalles constructivos. 
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II. Memoria técnica del proyecto sanitario, que describa los criterios de diseño, soluciones 

adoptadas y su coordinación con el proyecto de arquitectura de interiores. 

III. Especificaciones técnicas de las instalaciones sanitarias, materiales, equipos y criterios de 

ejecución. 

IV. Planilla de cubicaciones del proyecto sanitario. 

B.4.4.8 Proyecto acústico 

Deberá asesorar y desarrollar los criterios y soluciones necesarias para lograr el adecuado confort 

acústico de la biblioteca, considerando la coexistencia de zonas silenciosas, áreas de estudio grupal, 

áreas infantiles, circulaciones, recintos técnicos y cualquier otra situación relevante para el correcto 

desempeño acústico del proyecto. 

Entrega anteproyecto Hito I: 

I. Informe de medidas de control y acondicionamiento acústico. En base a la situación actual 

de la biblioteca y teniendo en vista los lineamientos y avances del anteproyecto de diseño 

de interiores, el especialista deberá definir las medidas que se implementarán para el 

acondicionamiento acústico del proyecto, incluyendo criterios preliminares de aislamiento 

entre recintos, control de reverberación y control de ruido de instalaciones, cuando 

corresponda. 

Entrega proyecto construcción – Hito II: 

I. Informe de medidas de acondicionamiento acústico, incluyendo memoria de cálculo y 

criterios de desempeño por tipo de recinto, cuando corresponda. 

II. Detalles constructivos de las soluciones acústicas incorporadas al proyecto, cuando 

corresponda. 

III. Especificaciones técnicas de los sistemas y materiales acústicos considerados. 

IV. Fichas técnicas de los productos de referencia a utilizar, indicando procedimientos de 

instalación, condiciones de garantía y demás antecedentes relevantes. Lo anterior, 

especialmente en el caso de materiales cuya prestación acústica deba acreditarse. 

B.4.4.9 Itemizado, cubicación y presupuesto de obras 

Corresponde al desarrollo de las cubicaciones de materiales de todos los proyectos de 

especialidades incluidos en la presente licitación. En base a ello se elaborará un presupuesto 

detallado, incluyendo todas las partidas y subpartidas ordenadas según especialidad. 

Se deben incluir todas las partidas del proyecto, con indicación de cantidad de materiales, elementos 

y equipos según corresponda. 

Entrega anteproyecto Hito I: 

En el hito de anteproyecto se deberá entregar una estimación preliminar de costo de obras, 

acompañada de un itemizado preliminar por capítulos y especialidades, que permita verificar la 

consistencia de la propuesta con el presupuesto referencial del proyecto del proyecto de construcción 

e identificar las partidas críticas o de mayor incidencia. 

Entrega proyecto construcción – Hito II: 

Para el hito de proyecto para construcción, se elaborará un presupuesto detallado. 

Se confeccionará en base a un listado de todas las partidas y su desglose, indicadas en las 

Especificaciones Técnicas, siguiendo el mismo orden y denominación. 

El municipio entregará un itemizado de ejemplo. Cada partida incluirá, en columnas, el número de la 

partida, nombre de la partida, unidad, cantidad, precio unitario y precio total, este último mediante 

fórmula. Se indicarán los subtotales por capítulo y por especialidad, y, al final de la planilla un cuadro 

de totales indicando el total de costos directos, el porcentaje y valor total de gastos generales, 

utilidades, valor total neto, IVA y valor total. 
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Como respaldo de los precios unitarios, se debe realizar el análisis de los precios unitarios de la 

totalidad de las partidas del presupuesto. Los análisis de precios unitarios deben considerar: las 

unidades de medida correspondientes, sus respectivos cubos, materiales, fletes, herramientas, 

maquinarias, equipos, mano de obra, leyes sociales, Costo Directo, Gastos Generales, Utilidades y 

Precio Unitario Total neto, según corresponda. 

Se deberá entregar información relevante (proveedor, costos, cotizaciones, etc.) de aquellos 

materiales y equipos cuyos valores sean incidentes en el presupuesto u otros que solicite la Dirección 

contratante. 

No se aceptará la denominación de partidas, tales como: otros, imprevistos o varios y todas aquellas 

definiciones que no describan la partida. 

Deben considerarse como valor proforma los costos asociados a empalmes eléctricos, conexiones 

de agua potable, unión domiciliaria u otros, cuando estos no hayan sido incluidos en la etapa de 

Diseño, debiendo definirse un valor estimado de estos ítems. Las partidas consideradas como Valor 

Proforma deben indicarse al final del presupuesto sin considerar el IVA, puesto que son valores que 

llevan el impuesto. 

Se deberá entregar una memoria de cálculo de cubicaciones con el siguiente contenido mínimo: 

Número de ítem, nombre de ítem, cantidad, unidad de medida y pago, todo debe ser coincidente con 

lo descrito en las EETT respectivas. 

El profesional coordinador del proyecto debe instruir los objetivos del proyecto para la especialidad 

y será responsable de verificar que los productos cumplan con ellos y se encuentren coordinados 

con las otras especialidades y con el diseño de interiores. 

B.4.5 Formatos de Entrega 

Los entregables de cada hito deberán presentarse dentro a los plazos indicados en el punto A.6.4.2 

de las presentes bases. La documentación física, así como los archivos digitales en formato CD, 

DVD o pendrive, deberán ingresarse en la Secretaría Comunal de Planificación, ubicada en Av. 

Apoquindo 3400, Las Condes. En caso de que los archivos digitales se presenten mediante un 

enlace en línea, este deberá ser enviado al correo electrónico rgarcia@lascondes.cl. 

B.4.6 Láminas 

El formato a utilizar para todos los proyectos de especialidades será tamaño máximo A1, 

dimensiones 841 x 594 mm. El tamaño A0 se utilizará solo en casos justificados. Los planos deberán 

ser totalmente legibles e impresos con un tamaño de letra acorde a la correcta comprensión de la 

totalidad de las anotaciones y con una escala de dibujo acorde a lo que se necesita mostrar. De ser 

necesario, el ITM podrá modificar los tamaños exigidos para la presentación de los proyectos. 

Los planos deberán ser desarrollados mediante un programa de dibujo asistido por computadora. En 

general, por cada lámina, se identificará al costado inferior derecho la viñeta enviada por el ITM. En 

caso de exigencias institucionales para la obtención de permisos, las correspondientes viñetas 

exigidas deberán ser graficadas según los requerimientos de los organismos que las soliciten y en 

concordancia con la correspondiente de la municipalidad, ubicada sobre ella. Deberán ser 

entregadas en formato digital editable, y finales en PDF, firmados. 

B.4.6.1 Especificaciones Técnicas 

Cada proyecto deberá presentar sus especificaciones técnicas. La entrega de estas deberá ser en 

formato digital editable y finales en PDF firmados en fresco. Cada partida que se incorpore en las 

especificaciones deberá ser coherente con el itemizado del proyecto en orden, numeración y 

nombre.  

La EETT deberá incluir todas las partidas consideradas en el proyecto. En el caso que las 

especificaciones técnicas sean iguales para distintas partidas, se preferirá hacer referencia entre 

ellas antes que repetir el texto. 
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Se entiende que el proyecto debe quedar apto para construcción, por lo que es requisito que se 

incorporen todas las partidas y subpartidas requeridas para esto.  

B.4.6.2 Itemizado, cubicación y presupuesto por partida 

Se debe realizar la cubicación y presupuesto de todas las partidas contempladas en las 

especificaciones técnicas de los proyectos de arquitectura de interiores y sus especialidades. Las 

partidas y subpartidas deben tener nombre y numeración coincidente entre especificaciones 

técnicas, itemizado y cubicación. Cada partida debe contemplar, al menos, su cantidad, unidad, 

precio unitario y total. No se aceptarán partidas cuantificadas en global (gl) a menos que cuenten 

con la aprobación expresa del ITM del contrato. En caso de que alguna partida no tenga el desglose 

suficiente para el hito de proyecto apto para construcción se podrán solicitar APU (Análisis de Precio 

Unitario) y desglosar dicha partida en subpartidas. 

B.4.6.3 Documentos Impresos 

En general, todos los documentos requeridos, tales como EETT, Memorias, Oficios y otros deberán 

ser entregados en formato Oficio 216 x 330 mm e impresos en papel bond. Cuando contengan 

imágenes, deberán ser entregados a color en resolución mínima de 300 dpi. Deberán ser entregados 

en archivadores blancos y de tamaño oficio, además del formato digital editable, y finales en PDF, 

firmados. 

B.4.6.4 Archivos Digitales 

Los respaldos digitales deberán contener toda la información del proyecto. Deberá venir 

correctamente ordenada en carpetas por tema con un índice que simplifique su búsqueda. Se podrá 

entregar por medio de un link online, CD, DVD o pendrive. En caso de ser una entrega presencial, 

deberá tener una carátula o impresión que indique: nombre del proyecto y listado de diseños de 

especialidades. En el caso de trabajar en base a modelo 3d o BIM, este deberá ser entregado en 

formato digital. 

La información de documentos deberá ser compatible con los programas Word, Excel o compatibles. 

Las imágenes serán entregadas en formato JPEG de Alta Calidad o TIFF para PC. Resolución 

mínima de 300 dpi en formato RGB. 

Finalmente, además toda la documentación deberá ser entregada en formato PDF, conteniendo 

todas firmas y timbres de aprobaciones de los distintos organismos competentes para el desarrollo 

de todos los proyectos de especialidades. 

B.4.7 Requerimiento de Información de Diseño (RDI-D) 

El contratista podrá solicitar información referente al desarrollo de los diseños y estudios, esto se 

realizará mediante un Requerimiento de Información de Diseño (RDI-D) a través del coordinador de 

proyectos. Estas RDI-D serán presentados y explicados en reuniones de diseño, sean estas 

programadas o extraordinarias, y una vez aceptadas por el municipio se dará un plazo para su 

respuesta, de manera de no afectar los plazos ni programación del contrato. 

B.4.8 Revisión Municipal 

Las entregas formales ingresadas por el adjudicatario serán revisadas por el ITM del contrato o por 

profesionales competentes del municipio, cuya formación sea afín a la especialidad correspondiente, 

con el objetivo de asegurar que el estándar cumpla con las exigencias requeridas por la institución. 

Estos profesionales emitirán actas de observaciones que serán enviadas junto con las observaciones 

del ITM de la SECPLAN.  

El plazo de ejecución será suspendido mientras el proyecto se encuentre en revisión formal, de 

acuerdo con lo indicado en el punto A.6.4.2.1. 

Además de estas revisiones, se podrán solicitar reuniones entre los especialistas y los profesionales 

del municipio con el fin de dilucidar dudas y resolver el proyecto. 
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B.4.9 Recepción Hito I - Hito II 

Para la revisión municipal del Hito I o Hito II, donde deberán dar cumplimento a lo señalado en el 

punto B.4.4 y sus numerales, el ITM levantará un acta que dará cuenta del estado de recepción de 

los proyectos de especialidades. Los estados de recepción, tanto para el Hito I e Hito II, podrán ser 

los siguientes: 

a. Rechazo de la entrega: El ITM podrá rechazar la entrega si no cumple con lo solicitado en 

las presentes bases. Dicho rechazo se formalizará a través del libro de servicio, 

estableciendo los motivos que lo originan, y dará lugar a la aplicación de la multa N° 14 y o 

15, según corresponda, indicada en el punto A.19 de las bases.  Subsanados los motivos 

del rechazo, el contratista podrá presentar la entrega nuevamente. 

b. Aprobación con observaciones de la entrega: En caso de que la entrega cuente con 

observaciones menores el ITM del contrato generará un acta de observaciones y le otorgará 

un plazo para subsanarlas.  

c. Aprobación sin observaciones de la entrega: En caso de que la entrega no cuente con 

observaciones o estas hayan sido subsanadas, el ITM del contrato elaborará un acta sin 

observaciones y se establecerá de este modo el cumplimiento de los hitos.  

El período correspondiente a la revisión municipal no estará afecto a la aplicación de multas, no será 

considerado dentro del plazo ofertado por el contratista, ni resultará imputable a éste, por tratarse de 

una gestión propia de la Administración. 

B.5 ETAPA N°2, ACOMPAÑAMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

El acompañamiento en la etapa de construcción de las obras corresponde al período comprendido 

entre la publicación de las bases de licitación de las obras de construcción y hasta la recepción 

Provisoria sin observaciones de la obra. 

Para la correcta ejecución de las obras del proyecto, es necesario que los profesionales que 

desarrollaron el diseño efectúen los análisis y respuestas que eventualmente surjan en la etapa del 

proceso de construcción de las obras del proyecto, desde el proceso licitatorio hasta la construcción 

misma del proyecto.  

Se requerirá el servicio de seguimiento de los profesionales que desarrollaron las especialidades del 

proyecto u otro profesional, debidamente capacitado en caso de imposibilidad del titular, durante 

toda la etapa de ejecución de obras, ya sea presencial o vía electrónica, según lo requiera el ITM. 

Los servicios que serán requeridos para el acompañamiento en obra son los siguientes: 

B.5.1 Asistencia en el proceso de licitación de la construcción 

Responder las eventuales preguntas que surjan en la fase del proceso licitatorio de la respectiva 

construcción de las obras del proyecto en los plazos que el ITM defina para ello. El incumplimiento 

de este plazo estará afecto a multa. 

La asistencia durante el proceso de licitación de la construcción de las obras será de cargo del 

contratista, y no se pagarán adicionalmente, pues se entiende este asesoramiento como parte 

integrante de las actividades derivadas del proyecto de especialidades recibido conforme en la Etapa 

N°1 de diseño.  

Dicha obligación se extenderá hasta la aprobación por Decreto Alcaldicio del contrato de ejecución 

de las obras, debiendo el contratista prestar la asesoría requerida en cada proceso licitatorio que la 

Municipalidad estime necesario convocar para tales efectos, sin que ello genere derecho a 

indemnización, compensación ni cobro adicional alguno. 

B.5.2 Requerimientos de Información (R.D.I.) 

Dar respuesta a los Requerimientos de Información relacionados al proyecto de Arquitectura de 

Interiores y sus especialidades, los que podrán ser solicitados por la empresa constructora a cargo 
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de la ejecución de las obras, y previamente verificados por el ITM del presente contrato, o el ITM, el 

ITO o el ITE del contrato de construcción a través de correo electrónico. 

El contratista deberá dar respuesta en el plazo definido en el requerimiento enviado, contado desde 

su recepción. 

Se analizarán técnicamente las modificaciones de especificaciones propuestas por la empresa 

constructora o el inspector técnico de obras asignado, de modo de garantizar la equivalencia técnica 

de estos en relación con el cumplimiento de lo especificado en los proyectos de especialidades. En 

este caso, las modificaciones de esta naturaleza deberán quedar escritas y avaladas por el 

especialista en el libro de obras o desde cualquier medio donde quede constancia escrita. 

La respuesta a R.D.I. de la construcción de las obras, será de cargo del contratista, y no se pagarán 

adicionalmente, pues se entiende este asesoramiento como parte integrante de las actividades 

derivadas del proyecto de especialidades recibido conforme en la Etapa N°1 de diseño.  

B.5.3 Asistencia a reuniones de obra y en inspecciones de obra 

El coordinador, y cualquier otro especialista que sea citado previamente por el ITM del contrato 

deberá asistir de manera obligatoria a las reuniones de obra para aclarar, resolver consultas simples, 

dejar anotaciones en libro de obras y visitar la ejecución de las obras correspondientes a la 

construcción del proyecto. 

Para lo anterior, el ITM citará, a través de correo electrónico, con a lo menos 2 días hábiles 

anticipación. 

Se deberá acompañar, cuando sea requerido por el ITM a modo de asistencia a las inspecciones 

involucradas en el proceso (Inspección Técnica Municipal, Inspección Técnica de Obras, Inspección 

Técnica Externa, según corresponda) en la supervisión de la correcta ejecución de las obras de los 

proyectos de diseños de especialidades desarrollados por los profesionales responsables. 

Incluirá asistencia a la inspección técnica en la supervisión de las pruebas y ensayos que se deban 

realizar sobre los equipos e instalaciones especificados en proyectos de especialidades para 

asegurar el correcto funcionamiento de las mismas. 

Incluirá asistir al inspector técnico de obras para la recepción de partidas más complejas definidas 

por el especialista para la correcta ejecución de las obras propias de cada una de las especialidades 

y su coordinación. 

Como parte integral de la oferta económica del contrato, se considerará un mínimo de 15 visitas 

a obra, con tiempo medio de permanencia en la obra de 2 horas. El ITM del contrato de construcción 

o del presente contrato podrán citar a los especialistas que estimen más convenientes. Sin embargo, 

se estima que el arquitecto  de interiores, sea quien asista el mayor número de veces. Para efectos 

del recuento de visitas se contabilizará una visita por cada especialista que asista. Por ejemplo, en 

caso de que a una visita se cite al especialista de arquitectura de interiores y al especialista de 

iluminación, se contabilizarán dos visitas y así sucesivamente. 

Cada visita deberá quedar registrada tanto en el Libro de Obras como en el Libro de Servicio, dejando 

constancia, a lo menos, del nombre del profesional, hora de ingreso, hora de salida y motivo de la 

visita. Asimismo, dichas visitas deberán incorporarse en el informe correspondiente a la Etapa N°2, 

conforme a lo señalado en el punto B.5.5. 

En caso de que el ITM del presente contrato o del contrato de construcción requiera visitas 

adicionales a las consideradas en la oferta, éstas deberán formalizarse mediante la correspondiente 

modificación de contrato, según lo indicado en el punto A.15. El valor de cada visita adicional se 

determinará conforme al valor unitario hora neto ofertado en el Anexo N°3, para el especialista 

respectivo, considerándose un total de 2 horas por visita. 

La contabilización de las 2 horas por visita se efectuará desde el momento del ingreso del profesional 

al recinto municipal o faena hasta su retiro, lo que deberá quedar debidamente registrado en el Libro 

de Obras y en el Libro de Servicio. 
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B.5.4 Libro de obras 

Realizar las anotaciones respectivas en el libro de obras propias de las responsabilidades 

establecidas en la normativa vigente para cada una de las especialidades contratadas. 

B.5.5 Informe  

Durante la Etapa N°2 de acompañamiento en obra, el contratista deberá dar cuenta de la prestación 

de los servicios al ITM del contrato, a través de un informe, el que contendrá a lo menos, una tabla 

de resumen de las visitas a terreno realizadas por los respectivos proyectos de especialidades. 

Deberá indicar día, horas y tema relacionado a la hora solicitada, y copia de los folios del libro de 

servicio donde se cursaron las horas. Este informe deberá ser entregado por el contratista junto a la 

solicitud de cada uno de los tres estados de pago determinados en el punto A.14.1. Además de ser 

entregado vía correo electrónico al ITM del contrato.  

B.5.6 Recepción definitiva contractual 

La recepción definitiva del contrato se emitirá una vez finalizada la recepción provisoria sin 

observaciones del contrato de construcción de la biblioteca Municipal. 

Se deja expresa constancia de que la ejecución de la Etapa N°2 se encuentra supeditada a la efectiva 

ejecución de la obra respectiva, constituyendo dicha circunstancia una condición necesaria para su 

desarrollo. 

En consecuencia, si por razones técnicas, presupuestarias, administrativas o de interés público 

debidamente fundadas la obra no se iniciare o no continuare su ejecución, la Municipalidad podrá 

disponer el término del contrato, conforme a la causal establecida en el punto A.6.5 de las presentes 

Bases. En tal caso, sólo se pagarán las prestaciones efectivamente ejecutadas y recepcionadas 

conforme, no generándose obligación de pago por servicios no prestados ni derecho a 

indemnización, compensación o pago adicional alguno. 
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ANEXO N°1 

“Identificación del Oferente” 

“DISEÑO DE PROYECTO PARA REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS 

CONDES” 

ID N°2345-63-LP26 

 

NOMBRE O RAZON SOCIAL:  

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:  

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:  

CEDULA DE IDENTIDAD:  

DIRECCIÓN:  

TELÉFONO:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 

LEGAL 
 

NOTAS: 

- El presente formulario deberá ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en 

la sección “Anexos Administrativos”.  

- Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, no será necesario acompañar el 

presente anexo, bastando presentar el Anexo N°1-A. 
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ANEXO Nº1-A 

“Identificación Unión Temporal de Proveedores” 

“DISEÑO DE PROYECTO PARA REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS 

CONDES” 

ID N°2345-63-LP26 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA 

UNIÓN TEMPORAL: 
 

NOMBRE REPRESENTANTE O 

APODERADO COMÚN: 
 

CEDULA DE IDENTIDAD:  

DIRECCIÓN:  

TELÉFONO:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

IDENTIFICACION MIEMBROS UNIÓN DE PROVEEDORES 

NOMBRE/ 

RAZON 

SOCIAL 

RUT 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
C.I. DIRECCIÓN 

TELÉFONO Y 

CORREO 

ELECTRONICO 

 

 
     

 

 
     

 

FIRMA REPRESENTANTE O 

APODERADO COMÚN 
 

NOTAS:  

- El presente formulario deberá ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en 

la sección “Anexos Administrativos”.  

- Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, no será necesario acompañar el 

Anexo N°1, bastando completar el presente formulario. Asimismo, deberá 

acompañarse el acuerdo en que conste la UTP, la cual deberá cumplir con todos los 

requisitos establecidos en las bases y ley 19.886 y su reglamento, de acuerdo con lo 

establecido en el punto A.4.1. literal b. de las Bases Administrativas. 
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ANEXO Nº2 

“Declaración Jurada de Aceptación de las Bases” 

“DISEÑO DE PROYECTO PARA REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS 

CONDES” 

ID N°2345-63-LP26 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:  

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:  

DECLARA: 

- Conocer y aceptar las Bases Administrativas y en general todos los documentos que forman 

parte de esta Licitación.  

- Haber estudiado los antecedentes. 

- Reconocer que la decisión de la Municipalidad de Las Condes, en la adjudicación de la 

presente licitación es definitiva. 

- Estar conforme con las condiciones generales de la licitación. 

- No estar inhabilitado para contratar con los organismos del estado. 

- No tener la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad de Las Condes, ni relación 

alguna con personas unidas a ellos por vínculos de parentesco, de cónyuge, hijos, 

adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 

inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la Municipalidad de 

Las Condes; ni con sociedades de personas de las que aquellos o éstos formen parte, ni con 

sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas, ni con sociedades anónimas 

abiertas en que aquellos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más 

del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera 

de las sociedades antedichas. 

- No haber sido condenado por prácticas antisindicales, infracción a los derechos 

fundamentales del trabajador o por delitos concursales, según la nueva Ley de Quiebras 

(Art. 401, Ley 20.720), dentro de los dos años anteriores 

- Tratándose de personas jurídicas, no haber sido condenado de acuerdo con la Ley 

N°20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, por delitos de lavado de 

activos, financiamiento del terrorismo y cohecho y a la Ley N°21.595 sobre Delitos 

Económicos. 

- No haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores 

por resolución fundada de la Dirección de Compras. 

- No estar afecto a ninguno de los casos o situaciones contemplados en el artículo 4 de Ley 

19.886. 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 

LEGAL 
 

NOTAS:  

- El presente formulario deberá ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en 

la sección “Anexos Administrativos”.  

- En caso de tratarse de una unión temporal de proveedores (UTP), el formulario deberá 

ser debidamente completado y firmado por el representante de la UTP.  
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ANEXO Nº3 

“Oferta Económica” 

“DISEÑO DE PROYECTO PARA REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS 

CONDES” 

ID N°2345-63-LP26 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:  

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:  

 

Ítem 

Valor Unitario Neto Hora 

Hombre  

No inferior a $30.000 

netos ni superior a 

$80.000 netos 

(Columna A) 

Cantidad 

de horas 

(Columna B) 

Valor Total Neto hora Hombre 

(𝐴 ∗ 𝐵 = 𝐶) 

(Columna C) 

Proyecto de 

Arquitectura de 

interiores 

$ ________ sin impuestos  $ _____________ sin impuestos 

Proyecto de 

Cálculo 
$ ________ sin impuestos  $ _____________ sin impuestos 

Proyecto de 

Iluminación 
$ ________ sin impuestos  $ _____________ sin impuestos 

Proyecto Eléctrico $ ________ sin impuestos  $ _____________ sin impuestos 

Proyecto de 

Climatización y 

ventilación 

$ ________ sin impuestos  $ _____________ sin impuestos 

Proyecto de 

Prevención Contra 

Incendios 

$ ________ sin impuestos  $ _____________ sin impuestos 

Proyecto Sanitario $ ________ sin impuestos  $ _____________ sin impuestos 

Proyecto Acústico $ ________ sin impuestos  $ _____________ sin impuestos 

Cubicación y 

presupuesto de 

obras 

$ ________ sin impuestos  $ _____________ sin impuestos 
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OFERTA ECONÓMICA NETA 

(Sumatoria Columna C) 

 

 $ _______________ sin impuesto 

(Este valor debe subirse al portal 

www.mercadopublico.cl) 

Impuesto incluidos, en caso de corresponder. 

En el caso que su oferta sea exenta de IVA indicar 0. 

En caso de que sea Afecta a IVA indicar el valor que 

corresponda. 

En cualquier otro caso indicar el valor del impuesto 

que corresponda. 

$ ___________________  

OFERTA ECONÓMICA  

(Valor Total Ofertado) 

$ __________________ impuestos 

incluidos en caso de ser aplicable 

 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL  

NOTAS:  

- El presente formulario deberá ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en 

la sección “Anexos Económicos”.  

- El valor que debe ingresarse a la ficha del portal www.mercadopublico.cl es el 

señalado en el ítem “OFERTA ECONÓMICA NETA (Sumatoria Columna C)”. 

- Se entenderá “OFERTA ECONÓMICA (Valor Total Ofertado)” comprenderá el total a 

pagar, con impuesto incluidos, es caso de ser aplicables y será el monto que se 

evaluará en el criterio económico. 

- En caso de detectarse errores en la operación aritmética la comisión evaluadora 

tendrá la facultad de corregirlos, pudiendo variar el valor total informado. 

- Se hace presente que los valores ofertados deben considerar todos los gastos 

necesarios y consideraciones adicionales para la correcta ejecución del contrato. 

- El oferente deberá ofertar por cada una de las partidas solicitadas en el presente 

anexo, de lo contrario no podrá continuar en el presente proceso licitatorio, 

declarándose sus ofertas inadmisibles. 

- El oferente deberá indicar un Valor Unitario Neto por Hora Hombre, expresado en $, el 

cual no podrá ser inferior a $30.000.- ni superior a $80.000. Toda oferta que no se ajuste 

a dichos límites será declarada inadmisible 

- El presente formulario tiene carácter esencial, en consecuencia, si se omite o no se 

presenta con la totalidad de la información requerida, la oferta será declarada 

inadmisible 

- Los valores ofertados en la columna A, denominada “Valor Unitario Hora Neto”, serán 

los que se utilizarán para valorizar eventuales requerimientos adicionales que resulten 

procedentes para modificaciones regulado en el punto A.15 de las presentes Bases. 
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ANEXO Nº 4 

“Metodología y Pauta de Evaluación” 

“DISEÑO DE PROYECTO PARA REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS 

CONDES” 

ID N°2345-63-LP26 

1. RESUMEN DE EVALUACIÓN. 

El siguiente cuadro detalla los ítems considerados para la evaluación general de la presente 

licitación: 

Ítem Puntaje 

Oferta Administrativa 4 

Oferta Técnica 68 

Oferta económica 28  

2. OFERTA ADMINISTRATIVA       4 PUNTOS 

N° Oferta Administrativa Puntaje 

2.1 Programa de Integridad y Ética Empresarial 1 

2.2 Cumplimiento de Requisitos Formales  1 

2.3 Nota comportamiento Base en Mercado Público 1 

2.4 Materia de Impacto Social 1 

2.1. Programa de Integridad y Ética Empresarial     1 Punto 

Programas de Integridad y Ética Empresarial conocidos por su personal Puntaje 

El oferente, si es persona jurídica, acredita que cuenta con programa de 

integridad y ética empresarial y es conocidos por su personal. En caso de ser 

persona natural, acredita, tener formación en materias de compliance y/o 

integridad. Tratándose de UTP, todos sus integrantes acreditan que cuenta con 

programas de integridad y ética empresarial y es conocidos por su personal. 

1 

El oferente, si es persona jurídica, no acredita que cuenta con programa de 

integridad y ética empresarial y/o no es conocidos por su personal. En caso de 

ser persona natural, no acredita, tener formación en materias de compliance y/o 

integridad. Tratándose de UTP, no acreditan que cuentan con programas de 

integridad y ética empresarial y/o no es conocidos por su personal, en los 

términos establecidos. 

0 

2.2. Cumplimiento de los Requisitos Formales     1 Punto 

Los oferentes deberán acompañar todos los antecedentes señalados en el punto A.4 de las Bases 

Administrativas, sin perjuicio que la Municipalidad podrá solicitar antecedentes adicionales, de 

acuerdo con lo establecido en el punto A.4.6 de las Bases Administrativas.  

Cumplimiento Requisitos Formales Puntaje 

Presenta todos antecedentes en el plazo ordinario 1 

Presenta antecedentes en el plazo extraordinario 0,5 

No presenta todos los antecedentes en el plazo extraordinario 0 
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2.3. Nota Comportamiento Base en Mercado Público    1 Punto 

Para estos efectos se considerará la información que proporcione la Ficha Electrónica del Proveedor 

del portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte documentos para 

estos efectos. 

Nota comportamiento base en mercado público Puntaje 

Nota Comportamiento Base igual a 5/5 1 

“Sin Información” 0 

Nota Comportamiento Base Inferior a 5/5 -1 

2.4. Materia de Impacto Social        1 punto 

Para estos efectos se considerará la información que proporcione la Ficha Electrónica del Proveedor 

del portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte documentos para 

estos efectos. 

Documento Puntaje 

El oferente cuenta con al menos una Materia de Impacto Social solicitada 1 

El oferente NO cuenta con ninguna Materia de Impacto Social solicitada 0 

3. OFERTA TÉCNICA        68 PUNTOS 

N° Oferta Técnica Puntaje 

3.1 
Experiencia profesional en metros cuadrados construidos en 

proyectos de arquitectura de interior (Anexo N°7-A) 
20 

3.2 
Publicaciones en revistas especializadas en arquitectura y/o 

diseño (Anexo N°7-B) 
30 

3.3 
Premios o nominaciones demostrables en el ámbito de la 

arquitectura de interior (Anexo N°7-C) 
10 

3.4 Plazo de entrega para la Etapa N°1 8 

3.1. Experiencia profesional en metros cuadrados construidos en proyectos de 

arquitectura de interior.                                                                                     20 Puntos 

Experiencia profesional en metros cuadrados construidos en proyectos de 

arquitectura de interior 

Puntaje 

Acredita la autoría de más de 1.500 m2 construidos en proyectos de 

arquitectura de interior. 

20 

Acredita la autoría de 1000 a 1500 m2 construidos en proyectos de arquitectura 

de interior. 

15 

Acredita la autoría de 500 a 999 m2 construidos en proyectos de arquitectura 

de interior. 

10 

Acredita la autoría de menos de 500 m2 construidos en proyectos de 

arquitectura de interior. 

0 
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3.2. Publicaciones en revistas especializadas en arquitectura y/o diseño           30 Puntos 

Publicaciones en revistas especializadas en arquitectura y/o diseño. Puntaje 

Acredita 3 o más publicaciones en revistas especializadas en arquitectura y/o 

diseño. 

30 

Acredita 2 publicaciones en revistas especializadas en arquitectura y/o 
diseño. 

20 

Acredita 1 publicación en revistas especializadas en arquitectura y/o diseño. 10 

No acredita publicaciones, premios ni reconocimientos de proyectos de 
interiorismo otorgados por revistas especializadas o entidades del ámbito de la 
arquitectura y/o el diseño. 

0 

3.3. Premios o nominaciones demostrables en el ámbito de la arquitectura de interior 10 

Puntos 

Premios o nominaciones demostrables en el ámbito de la arquitectura de 

interior 

Puntaje 

Acredita 1 o más premios o nominaciones demostrables en el ámbito de la 
arquitectura de interior. 

10 

No acredita premios o nominaciones demostrables en el ámbito de la 
arquitectura de interior. 

0 

3.4. Plazo de entrega para la Etapa N°1      8 Puntos 

Para efectos de evaluación, se considerará el plazo total de entrega ofertado para la Etapa N°1, es 

decir, la sumatoria de los plazos ofertados para el Hito I y por el Hito II 

El oferente que presente la menor oferta de plazo en el Anexo N°8, obtendrá el máximo puntaje en 

este factor a evaluar. El plazo consignado en esa oferta servirá de base para calificar a las demás 

ofertas recibidas, según la siguiente formula: 

PUNTAJE = (
OFERTA MENOR

OFERTA A EVALUAR
) x 8 

El resultado de la operación aritmética de la evaluación económica se expresará en puntaje con 

números enteros, usando la regla de aproximación. 

4. OFERTA ECONÓMICA        28 PUNTOS 

El oferente que presente la menor oferta en el Anexo N°3, obtendrá el máximo puntaje en este factor 

de evaluación. El monto consignado en esta oferta servirá de base para calificar a las demás ofertas 

recibidas, según la siguiente formula: 

PUNTAJE = (
OFERTA MENOR

OFERTA A EVALUAR
) x 28 

 

El resultado de la operación aritmética de la evaluación económica se expresará en puntaje con 

números enteros, usando la regla de aproximación. 

EN EL EVENTUAL CASO DE EMPATE EN EL PUNTAJE DE LAS OFERTAS PRIMARÁ LA 

OFERTA ECONÓMICA DE MENOR VALOR Y EN SEGUNDO LUGAR, LA OFERTA TÉCNICA 

MEJOR EVALUADA, FINALMENTE, DE CONTINUAR AUN ASÍ EMPATADOS LOS OFERENTES, 

PRIMARÁ LA OFERTA QUE SE HAYA INGRESADO CON ANTERIORIDAD A TRAVÉS DEL 

PORTAL.  



 

64 

 

ANEXO Nº5 

“Declaración Jurada Ausencia Conflictos de Intereses ni Inhabilidades para Contratar” 

“DISEÑO DE PROYECTO PARA REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS 

CONDES” 

ID N°2345-63-LP26 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 

OFERENTE: 
 

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:  

Yo, declaro bajo juramento que: 

- No soy funcionario directivo de la Entidad Licitante, ni me encuentro unido a ninguno de ellos 

por los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N°18.575, ley Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 

- Mi representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la 

entidad licitante, o bien las personas unidas a ellos por los vínculos descritos en la letra b) 

del artículo 54 de la Ley N°18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado, formen parte. 

- Mi representada no es una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que 

algunas de las personas indicadas en el N°2 precedente sea accionista. 

- Mi representada no es una sociedad anónima abierta en que alguna de las personas 

indicadas en el N°2 ante precedente sea dueña de acciones que representen el 10% o más 

del capital. 

- No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades 

antedichas. 

- Asimismo, declaro conocer que los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley 

N°18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, 

son los siguientes: cónyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

- La información contenida en la presente declaración deberá ser permanentemente 

actualizada. 

- No estoy inhabilitado, ni condenado para contratar con los Órganos del Estado, conforme al 

art. 35 quáter de la ley N° 19.886, el art. 26 letra c) del Decreto ley N° 211, de 1973; la Ley 

N° 20.393 y la Ley N° 21.595.  

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 

LEGAL 
 

NOTAS: 

- El presente formulario deberá ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en 

la sección “Anexos Administrativos”.  

- En caso de tratarse de una unión temporal de proveedores (UTP), el formulario deberá 

ser debidamente completado y firmado por el representante de la UTP. 
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ANEXO Nº5-A 

“Declaración Jurada de Independencia de la Oferta” 

“DISEÑO DE PROYECTO PARA REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS 

CONDES” 

ID N°2345-63-LP26 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:  

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:  

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

Mi representada no forma parte de un grupo empresarial y no está relacionada 

con otras personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos 

empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley N° 

18.045 del Mercado de Valores. 

 

Mi representada sí forma parte de un grupo empresarial y sí está relacionada con 

personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos 

empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley N° 

18.045 del Mercado de Valores, pero ninguno de los miembros del grupo 

empresarial o de sus personas relacionadas participa en el presente 

procedimiento licitatorio ofertando respecto del mismo producto o servicio. 

 

Mi representada sí forma parte de un grupo empresarial y sí está relacionada con 

personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos 

empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley N° 

18.045 del Mercado de Valores, participando el siguiente miembro del grupo 

empresarial o de sus personas relacionadas en el presente procedimiento 

licitatorio respecto de la misma línea de servicio y sector. 

 

 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 

LEGAL 
 

NOTAS: 

- El presente formulario deberá ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en 

la sección “Anexos Administrativos”.  

- El oferente deberá marcar con una “X” únicamente la opción que declara.  

- En caso de tratarse de una unión temporal de proveedores (UTP), el formulario deberá 

ser debidamente completado y firmado por el representante de la UTP. 
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ANEXO Nº 6 

“Declaración Jurada Programa De Integridad y Ética Empresarial” 

“DISEÑO DE PROYECTO PARA REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS 

CONDES” 

ID N°2345-63-LP26 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:  

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:  

 

El oferente, si es persona jurídica, acredita que cuenta con programa 

de integridad y ética empresarial y es conocidos por su personal. En 

caso de ser persona natural, acredita, tener formación en materias de 

compliance y/o integridad. Tratándose de UTP, todos sus integrantes 

acreditan que cuenta con programas de integridad y ética empresarial 

y es conocidos por su personal. 

____________ 

El oferente, si es persona jurídica, no acredita que cuenta con programa 

de integridad y ética empresarial y/o no es conocidos por su personal. 

En caso de ser persona natural, no acredita, tener formación en 

materias de compliance y/o integridad. Tratándose de UTP, no 

acreditan que cuentan con programas de integridad y ética empresarial 

y/o no es conocidos por su personal, en los términos establecidos. 

____________ 

 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 

LEGAL 
 

NOTAS: 

- El presente formulario deberá ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en 

la sección “Anexos Administrativos”.  

- El oferente deberá marcar con una “X” únicamente la opción que declara.  

- En el caso de tratarse de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), cada uno de sus 

integrantes deberá presentar la información señalada precedentemente. En 

consecuencia, para que una UTP obtenga puntaje en el criterio “programas de 

integridad y Ética Empresarial”, todos sus miembros deberán contar con dicho 

programa y deberá acreditar que este es conocido por su personal y/o trabajadores 

- Para acreditar este factor, los oferentes deberán acompañar los antecedentes 

requeridos en el punto A.4.2. de las Bases Administrativas. 
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ANEXO Nº7-A 

“Experiencia profesional en metros cuadrados construidos en proyectos de arquitectura de 

interior” 

“DISEÑO DE PROYECTO PARA REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS 

CONDES” 

ID N°2345-63-LP26 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:  

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:  

  

N° 
Nombre del 

Proyecto 

 

Arquitecto 

Fecha de 
inicio o 

finalización 
Mandante M2 

Categoría de 
proyecto de 

arquitectura de 
interiores 

       

       

       

       

       

 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 

LEGAL 
 

NOTA:  

- Categorías y fechas admisibles de proyectos de interior indicadas en punto A.4.2 de 
las bases administrativas 

- El oferente podrá aumentar la cantidad de filas en caso de ser necesario. 

- El presente formulario deberá ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en 

la sección “Anexos Técnicos”.  

- En caso de tratarse de una unión temporal de proveedores (UTP), el formulario deberá 

ser completado y firmado por el representante de la UTP. 

- Para acreditar este factor, los oferentes deberán acompañar los antecedentes 

requeridos en el punto A.4.2. de las Bases Administrativas 

- En cualquiera de los casos, si un documento no incluyera expresamente la 

información requerida, podrá ser complementado con otros antecedentes que 

permitan verificar los datos solicitados. Asimismo, la municipalidad podrá verificar la 

autenticidad y veracidad de los antecedentes presentados, en caso de estimarlo 

necesario. 
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ANEXO Nº7-B 

“Publicaciones en revistas especializadas en arquitectura y/o diseño” 

“DISEÑO DE PROYECTO PARA REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS 

CONDES” 

ID N°2345-63-LP26 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:  

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:  

  

N° 

Nombre de la 
revista, 

editorial o 
entidad 

Fecha de 
publicación o 

reconocimiento 

Nombre del 
proyecto 

Objeto de la publicación o 
reconocimiento 

     

     

     

 

 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 

LEGAL 
 

NOTA:  

- Revisar condiciones de acreditación de publicaciones en el punto A.4.2 de las bases 
administrativas 

-  El oferente podrá aumentar la cantidad de filas en caso de ser necesario. 

- El presente formulario deberá ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en 

la sección “Anexos Técnicos”.  

- En caso de tratarse de una unión temporal de proveedores (UTP), el formulario deberá 

ser completado y firmado por el representante de la UTP. 

- Para acreditar este factor, los oferentes deberán acompañar los antecedentes 

requeridos en el punto A.4.2. de las Bases Administrativas 

- En cualquiera de los casos, si un documento no incluyera expresamente la 

información requerida, podrá ser complementado con otros antecedentes que 

permitan verificar los datos solicitados. Asimismo, la municipalidad podrá verificar la 

autenticidad y veracidad de los antecedentes presentados, en caso de estimarlo 

necesario. 
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ANEXO Nº7-C 

“Premios o nominaciones demostrables en el ámbito de la arquitectura de interior” 

“DISEÑO DE PROYECTO PARA REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS 

CONDES” 

ID N°2345-63-LP26 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:  

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:  

 

N° 
Nombre de la 

revista, editorial 
o entidad 

Fecha de 
publicación o 

reconocimiento 
Objeto de la publicación o reconocimiento 

    

    

    

    

 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 

LEGAL 
 

NOTAS: 

- Revisar condiciones de acreditación de premios o nominaciones en el punto A.4.2 de 
las bases administrativas 

- E oferente podrá aumentar la cantidad de filas en caso de ser necesario. 

- El presente formulario deberá ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en 

la sección “Anexos Técnicos”.  

- En caso de tratarse de una unión temporal de proveedores (UTP), el formulario deberá 

ser completado y firmado por el representante de la UTP. 

- Para acreditar este factor, los oferentes deberán acompañar los antecedentes 

requeridos en el punto A.4.2. de las Bases Administrativas 

- En cualquiera de los casos, si un documento no incluyera expresamente la 

información requerida, podrá ser complementado con otros antecedentes que 

permitan verificar los datos solicitados. Asimismo, la municipalidad podrá verificar la 

autenticidad y veracidad de los antecedentes presentados, en caso de estimarlo 

necesario. 
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ANEXO Nº8 

“Plazo de entrega para la Etapa N°1” 

“DISEÑO DE PROYECTO PARA REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS 

CONDES” 

ID N°2345-63-LP26 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:  

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:  

 

PLAZOS ETAPA N°1: DISEÑO             

Plazo cumplimiento del Hito I: 

 

_______________________ días hábiles 

(no podrá ser superior a 45 días hábiles) 

Plazo cumplimiento del Hito II: 
 

_______________________ días hábiles 

 

PLAZO DE ENTREGA TOTAL ETAPA N°1:  

(sumatoria Hito I , Hito II) 

 

_______________________ días hábiles 

contados desde la suscripción del acta de 

inicio Etapa N°1 indicada en el punto A.6.4.2.  

(no podrá ser inferior a 60 días hábiles ni 

superior a 110 días hábiles) 

 

FIRMA OFERENTE (PERSONA NATURAL) O FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL (PERSONA JURÍDICA) 

 

 

 

 

NOTAS: 

- El plazo total ofertado para la Etapa N°1 no podrá ser inferior a 60 días hábiles y no 

podrá superar los 110 días hábiles desde la suscripción del acta de inicio de la Etapa 

N°1. 

- El plazo total ofertado para el Hito I de la Etapa N°1 no podrá superar los 45 días 

hábiles desde la firma del acta de inicio de Etapa N°1. 

- Los oferentes que no indiquen plazo, o que señalen plazos inferiores o superiores a 

los establecidos en los párrafos precedentes, quedarán fuera de evaluación y la oferta 

será declarada inadmisible. 


