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A. BASES ADMINISTRATIVAS

“DISENO DE ESPECIALIDADES PROYECTO PARQUE DEPORTIVO”
ID N°2345-70-LP26

A.1 INTRODUCCION

Las presentes bases regulan los aspectos administrativos, técnicos, econdémicos y legales de la
Licitacién Publica “DISENO DE ESPECIALIDADES PROYECTO PARQUE DEPORTIVO”, ID
N°2345-70-LP26 del portal www.mercadopublico.cl vy los antecedentes para dimensionar el
requerimiento objeto de esta licitacion, de manera que los oferentes puedan definir su mejor oferta y
los esfuerzos que deberan contemplar en la ejecucion del contrato, en caso de ser adjudicados.

El proceso de licitacion esta orientado a obtener 6ptimas condiciones técnicas y econémicas por
parte del contratista. Se espera idoneidad y capacidad técnica de las personas o empresas y de sus
equipos profesionales, asi como, capacidad para asegurar que el o los oferentes que se adjudiquen,
se ajusten a los requisitos que esta Municipalidad ha especificado para su operacion. En términos
econdmicos, se espera recibir ofertas ventajosas dentro de los precios de mercado, conforme se
desprenda de la evaluacion de las ofertas econémicas.

La presente licitacion, se adjudicara en su totalidad a un solo proveedor, que sera quien obtenga el
mayor puntaje segun los criterios de evaluacién sefialados en el Anexo N°4 “Metodologia y Pauta de
Evaluacion”

A.1.1 Objetivo

El objetivo de este proceso de licitacion es contratar el servicio de elaboracion del disefio de las
distintas especialidades requeridas para la construccién del nuevo Parque Deportivo, ubicado en Av.
Paul Harris Sur 701, Las Condes.

Los servicios del contratista se deberan prestar en 2 etapas:

- Etapa N°1: Disefio de especialidades en donde el contratista debera desarrollar los
proyectos de especialidades que se le contraten, en su version apta para construccion.

- Etapa N°2: Acompafamiento en la construccion de la obra, el contratista debera efectuar
el acompafiamiento de las obras propias de la ejecucién de los proyectos contratados.

Lo anterior, de acuerdo con las caracteristicas, condiciones y requerimientos contenidos en las
Bases Técnicas y los antecedentes indicados en el punto B.1.2

A.1.2 Presupuesto del Contrato

El monto estimado del contrato es de 3.675 UF. - impuesto incluidos, en caso de ser aplicables.

La contratacion se estructurara bajo la modalidad de SUMA ALZADA, por cada uno de los proyectos
individualizados en el Anexo N°3, los cuales se encuentran debidamente definidos en las Bases
Técnicas y demas antecedentes de la licitacion. El oferente debera considerar en su propuesta
econdmica todos los requerimientos asociados a las Etapas N° 1 y N° 2, entendiéndose que el valor
ofertado contempla la ejecucioén integra de ambas.

A.1.3 Cronograma licitacion.

Las etapas y plazos de la presente licitacién, en concordancia con lo sefialado en la ficha electronica
del portal www.mercadopublico.cl, seran los siguientes:

Publicacién de la Una vez que se encuentre totalmente tramitado el Decreto Alcaldicio que
Licitacion aprueba las Bases de Licitacion.

A contar de la fecha de publicacién del Decreto Alcaldicio que aprueba

Inici P o
hicio de Preguntas las presentes Bases de Licitacion.
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Final de Preguntas

A las 12:00 horas del 5° dia corrido, contado desde la fecha de inicio de
preguntas.

Fecha de publicacién
de respuestas:

A las 20:00 horas del 5° dia corrido contado desde la fecha final de
preguntas.

La Municipalidad podra aumentar los plazos establecidos en este punto,
segun la cantidad de preguntas que se reciban a través del foro, como
se indica a continuacion:

Hasta 50 preguntas: el plazo se podra prorrogar hasta en 5 dias corridos;

Entre 51 y 150 preguntas: el plazo se podra prorrogar hasta en 7 dias
corridos;

Entre 151 y 300 preguntas: el plazo se podra prorrogar hasta en 10 dias
corridos;

Mas de 300 preguntas: el plazo se podra prorrogar hasta en 15 dias
corridos;

En cualquier caso, la nueva fecha de publicacion de respuestas sera
debidamente informada en el portal www.mercadopublico.cl , en el ID de
la licitacion

Fecha de cierre de
recepcion de las
ofertas

A las 15:01 horas del 20° dia corrido, contado desde la publicaciéon del
llamado a Licitacién y sus correspondientes Bases de Licitacion en el
portal www.mercadopublico.cl

En caso de que la Municipalidad prorrogue el plazo para la publicacion
de respuestas, el plazo para la Apertura Electrénica de las ofertas se
aumentara hasta en el mismo numero de dias, lo cual sera debidamente
informado en el portal www.mercadopublico.cl, en el ID de la licitacion.

Fecha y hora del Acto

de 'Ar?ertura A las 15:30 horas del dia de cierre de recepcion de las ofertas.
Electrénica de las
ofertas
Plazo.r’)ara @ Dentro de los 15 dias corridos, contados desde la fecha del Acto de
Evaluacion de las L.
ofertas Apertura Electronica de las ofertas.

Fecha de Adjudicacién

Dentro de los 60 dias corridos contado desde la fecha del Acto de
Apertura Electronica de las ofertas.

Plazo para la Firma
del Contrato

La contratacion se formalizara mediante la suscripcion del Contrato, el
cual debera ser firmado dentro de los primero 25 dias habiles contado
desde la notificacion del Decreto Alcaldicio de Adjudicacién en el portal
www.mercadopublico.cl .

NOTAS:

Los plazos referidos al proceso licitatorio se entenderan en dias corridos, salvo que expresamente
se refieran a dias “habiles” (entendiéndose por inhabiles los dias sabado, domingos y festivos).
En el caso de los plazos de dias corridos, si el ultimo dia recae en un dia inhabil, el vencimiento
se entendera prorrogado automaticamente para el dia habil siguiente.

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse en virtud de las disposiciones de la ley y en
virtud del Reglamento, incluso respecto de la resolucién de adjudicacion, con la sola excepcion de
las que dicen relacion con lo dispuesto en el Capitulo V, se entenderan realizadas luego de las 24
horas transcurridas desde que la Municipalidad publique en el portal www.mercadopublico.cl el
documento, acto o resolucién objeto de la notificacion.
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A.1.4 Normas y documentos que rigen la licitaciéon

Esta Licitacidon Publica se regira en todo momento por lo dispuesto en la Ley N°19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento; la Ley
Organica Constitucional de Municipalidades, en lo que sea pertinente; la Ley N°19.880 sobre
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administracion del Estado; La Ley N°18.575
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; El Cédigo del Trabajo;
La Ley N°16.744 sobre Prevencion de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; los
Decreto del Ministerio de Salud que correspondan, las Ordenanzas Municipales y sus posteriores
modificaciones de la comuna de Las Condes; y los Reglamentos, Ordenanzas, Manuales y/o
Disposiciones, las sefialadas en el documento “Requisitos Técnicos para Proyectos de
Especialidades”, en el punto B.4.3 de las Bases Técnicas y, en general, todas las Normas y Leyes
que tengan relacion con la materia de la presente licitacion.

Asimismo, la presente licitacion se regira por los siguientes documentos segun el orden de prelacién
que se sefala a continuacion:

Modificaciones a las Bases y Aclaraciones de Oficio, si las hubiere.
a. Bases Administrativas y sus Anexos.
b. Bases técnicas.
c. Decreto Alcaldicio que aprueba las Bases y llama a Licitacién.
d. Respuestas a las Consultas, si las hubiere.
e. Oferta del o los oferentes.
f. Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.
g. Contrato
h. Orden de Compra
En relacion con la Oferta Econdmica el orden de prelacion es el siguiente:
a. Valor(es) ofertado(s) en el Anexo N°3, denominado “Oferta Econdmica”.

b. Oferta Econémica ingresada a la ficha del portal www.mercadopublico.cl.

Los interesados en conocer y obtener los documentos sefialados anteriormente podran hacerlo
accediendo al sitio www.mercadopublico.cl de la licitacion ID N°2345-70-LP26.

A.1.5 Consultas, aclaraciones y modificaciones a las Bases.

Los interesados podran formular consultas sobre las Bases de Licitacion ingresandolas en el foro del
sitio www.mercadopublico.cl en la licitacion ID N°2345-70-LP26, dentro del plazo fijado en el punto
A.1.3 de las presentes Bases.

La Municipalidad respondera las consultas y hara las aclaraciones procedentes a través del portal
www.mercadopublico.cl, en el ID N°2345-70-LP26, dentro del plazo sefialado en el punto A.1.3 de
las presentes Bases de Licitacion. Dichas respuestas y aclaraciones, para todos los efectos, se
entenderan forman parte integrante de la documentacion de la presente licitacion.

Ademas, la Municipalidad de Las Condes, en caso de corresponder y, solo hasta el cierre de las
ofertas, podra modificar las Bases de Licitacion mediante Decreto Alcaldicio.

A.2 GARANTIAS

A.2.1 Garantia de Seriedad de la Oferta

En atencion al monto estimado de la licitacion y de conformidad a lo sefialado en el Articulo 11 de la
Ley 19.886, no se requerira la presentacion de Garantia de Seriedad de la oferta.
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A.2.2 Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato

Con el objeto de asegurar su fiel y oportuno cumplimiento, el adjudicatario debera entregar una
Boleta de Garantia Bancaria a la Vista, Vale Vista Bancario, Pdliza de Seguro de Garantia,
Certificado de Fianza o cualquier otro instrumento pagadero a la vista y de caracter irrevocable que
asegure el cobro de la garantia o caucion de manera rapida, efectiva y a primer requerimiento.

Esta garantia se entregara para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen
al adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la via administrativa por parte de la
Municipalidad. Dicha garantia asegura, ademas, el cumplimiento y pago de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores del contratista y el o los subcontratistas, que prestan sus
servicios en virtud de la presente licitacion a la Municipalidad de Las Condes, asi como el pago de
las multas que se cursen durante la vigencia del contrato. En caso de no pago de las multas
cursadas, en el plazo sefalado, y no existiendo pagos pendientes para efectos de su descuento, se
podra ejecutar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, de la que se descontara el
monto de las multas y se devolvera la diferencia al contratista, si correspondiera.

Esta garantia debera ser pagadera en Santiago, a favor de la Municipalidad de Las Condes, Rut
N°69.070.400-5.

La garantia podra ser tomada por un tercero a nombre del adjudicatario y otorgarse mediante uno o
varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o
porcentaje a caucionar, tal como lo establece el inciso tercero del articulo 121 del Reglamento de
Compras. Esta garantia no podra hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo
a éste. Cuando el ultimo dia del plazo sea inhabil, éste se entendera prorrogado al primer dia habil
siguiente.

Esta garantia debera ser presentada por el adjudicatario dentro de los 10 dias habiles siguientes
contados desde la notificacion del Decreto Alcaldicio de Adjudicacion a través del portal
www.mercadopublico.cl. En caso de otorgarse fisicamente debera presentarse en la Oficina de
Partes de la Municipalidad de Las Condes, ubicada en Av. Apoquindo N°3.400, primer piso, comuna
de Las Condes, en sobre cerrado, indicando el ID de la licitacion y dirigida a la Direccion de Compras
Publicas y Gestion de Contratos. Tratandose de garantias otorgadas electronicamente, estas
deberan enviarse al correo contratosdcp@lascondes.cl indicando el ID de Ia licitacién en el asunto.
Si el plazo sefalado vence en dia inhabil (sabado, domingo o festivo), se entendera prorrogado al
primer dia habil siguiente.

Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato en el
plazo indicado, la Municipalidad podra adjudicar la licitaciéon al oferente siguiente mejor evaluado o
llamar a una nueva licitacion.

Ademas, debera informarse a la Direccién de Compras y Contratacion Publica, para que, conforme
a las Politicas y Condiciones de Uso del Sistema de Informacion y Gestion de Compras y
Contrataciones del Estado, establecidas en la resolucién 304-B, de 2024, de la Direcciéon de Compras
y Contratacion Publica, aplique la medida de incumplimiento que corresponda con relacion al uso del
Sistema de Informacién.

Tratandose de Pdlizas de Seguro de Garantia y certificado de fianza, el adjudicatario no podra
ponerle término o modificarla unilateralmente sin el consentimiento escrito de la Municipalidad de
Las Condes. Dichos instrumentos no podran contener ninguna clausula de arbitraje, ni podran limitar
su ejecucion a aplicacion de multas, o demas medidas establecidas en las presentes bases de
licitacion

Sera responsabilidad del contratista realizar los tramites pertinentes para mantener vigente la
garantia en caso de que procediere la prérroga o renovacion del contrato. Ademas, en caso de que
esta fuera ejecutada, el Contratista debera reemplazar la garantia por una que cumpla con los
términos y condiciones establecidos en las presentes bases de licitacion.

El Contratista tendra un plazo de 10 dias habiles previo al vencimiento de la garantia originalmente
entregada, para reemplazarla por una que cubra la nueva vigencia mas 60 dias habiles contados
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desde la fecha prevista para el término del contrato. En caso de ejecucion, el plazo de 10 dias
habiles se contara desde dicha ejecucion.

Vencido los plazos establecidos en el parrafo anterior sin que se presente la nueva garantia,
procedera el término anticipado del contrato, conforme lo dispuesto en el punto A.6.5.2

A.2.21 Glosa

La glosa debera expresar que el objeto es “Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
y el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores de la Licitacion ID N°2345-
70-LP26".

En caso de que el instrumento no permita la inclusién de la glosa sefialada, el oferente debera dar
cumplimiento a la incorporacién de ésta en forma manuscrita en el mismo instrumento, o bien,
mediante un documento anexo a la garantia.

A.2.2.2 Monto y Plazo de Duracion

El monto de la Garantia de “Fiel Cumplimiento de Contrato” sera la suma equivalente a un 5% del
precio final neto ofertado por el Adjudicatario. Se entendera por precio final neto Se entendera por
precio final neto, el valor total ofertado por el Contratista en el Anexo N°3, excluidos los impuestos
que resulten ser aplicables.

La Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento debera otorgarse por todo el plazo de duracién del
contrato hasta 60 dias habiles después de la liquidacién del contrato sefialada en el punto A.6.6. En
consecuencia, sera responsabilidad del contratista mantenerla vigente durante todo ese periodo y
de reemplazarla y/o renovarla en caso de renovaciéon o prorroga del contrato o si esta fuera
ejecutada, de conformidad con lo establecido en las presentes bases de licitacion.

En los casos en que se establezca un rango de fechas posibles para el inicio de los servicios, se
entendera que prevalecera el plazo maximo sefialado.

Asimismo, la vigencia del contrato tendra caracter referencial, por cuanto dependera del avance y
ejecucion de las obras. En consecuencia, el contratista se obliga a mantener y renovar la garantia
de fiel y oportuno cumplimiento cuantas veces sea necesario, a fin de asegurar su vigencia hasta la
completa y total ejecucion de los servicios contratados y la posterior liquidacion del contrato.

Considerando que el monto estimado del contrato se encuentra expresado en Unidades de Fomento
(UF), su equivalente en pesos ($) se determinara conforme al valor vigente de la UF a la fecha de
emision del Decreto de Adjudicacion.

A2.23 Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia

La Municipalidad podra hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato en los siguientes
casos:

a. Por término anticipado de contrato establecidos en los literales b, d, e, h, i, j, k, | del punto
A.6.5, y las causales establecidas en el punto A.6.5.2

b. No pago de multas en el plazo indicado para ello en las presentes bases de licitacion, y en
el evento de no existir estado de pagos pendientes respectivo, donde realizar descuento de
dichas multas.

c. Porincumplimiento de obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista.

A.2.24 Devolucion de la Garantia

La Tesoreria Municipal sera responsable de la custodia de la garantia entregada y debera restituirla
al Contratista una vez transcurridos los plazos establecidos en el punto A.2.2.2., siempre que se
haya verificado el cumplimiento integro de sus obligaciones contractuales y se encuentre aprobado
el informe de liquidacién, conforme a lo dispuesto en el punto A.6.6 de las presentes Bases.
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A.3 DE LAS OFERTAS
A.3.1 Quienes Pueden Participar en la Licitacion

Podran participar en la licitacion, las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que
acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el Reglamento de la Ley
N°19.886, y que se encuentren habil e inscritos en el Registro de Proveedores y que cumplan con
los requerimientos establecidos en dicho Reglamento y en las presentes Bases.

Quedaran excluidos quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de la presentacién de la
oferta, de la formulacién de la propuesta o de la suscripcion de la convencién, segun se trate de
licitaciones publicas, privadas o contratacion directa, hayan sido condenados por practicas
antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales
establecidos en el Cédigo Penal o que no se encuentren habilitados para contratar con los Organos
del Estado, segun lo dispuesto en la Ley N°19.886; Decreto ley N°211, de 1973; Ley N°20.393 y Ley
N°21.595, para lo cual se considerara la “Declaracion jurada de requisitos para ofertar”, la cual sera
generada completamente en linea a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, en el médulo
de presentacion de las ofertas.

Para la presentacion de las ofertas, los oferentes deberan cumplir los requerimientos minimos
obligatorios especificados en los puntos A.4.1., A.4.2. y A.4.3. de las presentes Bases. Si algun
oferente no cumpliese con los requerimientos minimos obligatorios, cuya omisiéon ocasiona la
inadmisibilidad, no seran evaluados y, por tanto, sus ofertas quedaran inadmisibles. Al contrario,
aquellos oferentes que cumplan con los requerimientos minimos obligatorios exigidos seran
evaluados conforme a los parametros del Anexo N°4.

A.3.2 De la Forma de Presentar la Oferta

Cada oferente debera presentar una sola oferta, a través del portal www.mercadopublico.cl, ID
N°2345-70-LP26. En caso de que un oferente presente mas de una oferta, solo se evaluara aquella
ingresada en primer lugar en el portal, declarandose inadmisible las demas. La oferta se compone
de los antecedentes administrativos, técnicos y econémicos solicitados en estas bases.

Los anexos deben ingresarse en el portal www.mercadopublico.cl como “Documento Anexo”, en el
icono respectivo, completando por los oferentes el formulario disponible hasta el dia y hora sefialado
en el punto A.1.3 de las Bases de Licitacion.

La “Oferta Econdmica” corresponde a lo(s) valor(es) ofertado(s) en el Anexo N°3, expresado en UF,
hasta con dos decimales, impuestos incluidos, es caso de ser aplicables, el que debe subirse
al portal, ID N°2345-70-LP26, como “Documento Anexo”, en el icono “Anexos Econdémicos”.

En el portal www.mercadopublico.cl el oferente debera ingresar lo(s) valor(es) ofertado (s) en el
Anexo N°3, pero sin impuestos que resulten ser aplicables. En caso de discrepancia, primara
lo(s) valor(es) ofertado (s) en el Anexo N°3 para los efectos de la evaluaciéon y adjudicacion.

Si por fuerza mayor o caso fortuito no se puede abrir ofertas, oportuna y electronicamente
ingresadas, la Municipalidad de Las Condes podra fijar una nueva fecha y hora para realizar dicho
acto. Los oferentes deben constatar que el envio de su oferta Administrativos, Técnica y Econdmica,
a través de www.mercadopublico.cl, se realizé con éxito, incluyendo el previo ingreso de los
formularios y documentos requeridos.

Para ello debe verificar el posterior despliegue automatico del “Comprobante de Envio de Oferta”
que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el oferente para su resguardo.

Las unicas ofertas validas seran las presentadas a través del sitio www.mercadopublico.cl. No se
aceptaran ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases.

Excepcionalmente, cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Informacion, el oferente
debera acreditar lo anterior mediante el correspondiente certificado emitido por la Direccion de
Compras Publicas, el cual debera ser solicitado, por éste, por las vias que informe dicho Servicio,
dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepcion de las ofertas. Los oferentes afectados
tendran un plazo de 2 dias habiles contados desde la fecha del envio del certificado de
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indisponibilidad por la Direccion de Compras Publicas, para la presentacién de sus ofertas fuera del
Sistema de Informacién.

Sera responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna
y adecuadamente sus ofertas.

A.3.3 Costo de la Presentacion

Seran de cargo del oferente todos los gastos directos e indirectos asociados a la preparacion y
presentacion de su oferta. De esta forma, la Municipalidad en ningun caso sera responsable de
dichos gastos.

A.3.4 Moneda de la Oferta

Lo(s) valor(es) ofertado(s) en el Anexo N°3, “Oferta Econémica” sera en UF, hasta con dos
decimales, impuestos incluidos, en caso de ser aplicables.

En el portal www.mercadopublico.cl el oferente debera ingresar lo(s) valor(es) ofertado(s) en el
Anexo N°3 pero sin los impuestos que resulten ser aplicables.

A.3.5 Validez de la Oferta

La oferta permanecera vigente hasta 120 dias corridos contados desde la Apertura Electronica de
las ofertas.

Este plazo podra ser prorrogado por la Municipalidad, antes de la fecha de su expiracion, si asi por
razones fundadas se estima pertinente, lo que se comunicara a través del portal
www.mercadopublico.cl al ID N°2345-70-LP26.

Los oferentes que desean continuar en el presente proceso licitatorio una vez prorrogado deberan
manifestar su voluntad dentro de 2 dias habiles contados desde el requerimiento de la Municipalidad.
Si nada dicen se entendera que optan por prorrogar su oferta.

A.4 DE LA RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

La Apertura Electronica de la oferta se realizara en una etapa a través del Portal, de acuerdo con los
plazos indicados en el punto A.1.3 de las presentes Bases de Licitacion, en concordancia con lo
indicado en la ficha electrénica del portal www.mercadopublico.cl.

En el acto de Apertura Electrénica de las ofertas, todas seran aceptadas por esta entidad, lo que
implicara que no se rechazaran ofertas en el acto de Apertura Electronica, a efecto de que sea la
Comision Evaluadora la que determine la admisibilidad de éstas conforme al procedimiento de
examen de admisibilidad y evaluacién de las ofertas que se regula en los numerales siguientes.

Con todo, los oferentes contaran con un plazo de 24 horas siguientes a la Apertura Electrénica de
las ofertas para realizar observaciones, las que deberan realizarse mediante el canal que el Portal
dispone para estos efectos. Las observaciones que se realicen por los oferentes seran respondidas
en el Acta de Evaluacion de la oferta que levante la Comisién Evaluadora de éstas.

A.4.1 Oferta Administrativa

Los oferentes deberan subir al Portal www.mercadopublico.cl , ID N°2345-70-LP26, los siguientes
“Antecedentes Administrativos”, que constituye su oferta administrativa:

Formulario o

Antecedente Descripcién

Anexo N°1 “Identificacion del Oferente”

Anexo N°1 Los oferentes que participen como persona natural o persona juridica
deberan completar el Anexo N°1.
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En caso de tratarse de una Union Temporal de Proveedores (UTP), debera
presentarse el Anexo N°1-A, debidamente completado por el representante
de la UTP.

Anexo N°1-A

Anexo N°1-A “ldentificacion del Oferente Unién Temporal de
Proveedores (UTP)”

Anexo N°2

“Declaracion jurada de Aceptacion de las Bases”

Debera ser completado por el oferente que participe como persona natural
0 persona juridica, segun corresponda.

En caso de tratarse de una Union Temporal de Proveedores (UTP), debera
ser completado por el representante de la UTP.

Anexo N°5

“Declaracion jurada ausencia conflictos de interés e inhabilidades
para contratar”.

Debera ser completado por el oferente que participe como persona natural
0 persona juridica, segun corresponda.

En caso de tratarse de una Union Temporal de Proveedores (UTP), debera
ser completado por el representante de la UTP

Anexo N°5-A

“Declaracion jurada de independencia de la oferta”

Debera ser completado por el oferente que participe como persona natural
0 persona juridica, segun corresponda.

En caso de tratarse de una Union Temporal de Proveedores (UTP), debera
ser completado por el representante de la UTP

Acuerdo de UTP

Solo para Unién Temporal de Proveedores (UTP)

Escritura Publica donde conste el acuerdo para participar de esta forma,
salvo si fuesen adquisiciones inferiores a UTM 1.000.- en cuyo caso la unién
podra materializarse por instrumento publico o privado. La UTP debera
cumplir con todos los requisitos establecidos en el art.51 y siguientes de la
Ley N°19.886, asi como en los arts.180 y siguientes del Reglamento de
Compras Publicas.

La omision del Acuerdo de UTP implicara la inadmisibilidad de la
oferta. Lo mismo ocurrira en caso de verificarse cualquiera de las
circunstancias previstas en los articulos 53 y 54 de la Ley N°19.886, asi
como las descritas en los articulos 182 y 183 del Reglamento.

Anexo N°6

“Declaracién Jurada programas de integridad y Etica Empresarial”.

En el presente Anexo los oferentes deberan declarar si cuentan con
programas de integridad y ética empresarial que sean conocidos por su
personal o no.

Para estos efectos se entiende por programas de integridad y ética
empresarial un conjunto de instrumentos o herramientas que fomenten
entre sus trabajadores un comportamiento apegado a los valores que
contribuyen a instalar estandares de integridad, fortaleciendo una conducta
ética que permita combatir la corrupcién.
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Para acreditar este factor, los oferentes deberan acompanar el documento
que respalde el programa de integridad y ética empresarial. Ademas,
debera acreditar que este es conocido por su personal y/o trabajadores,
acompanando el antecedente que dé cuenta de su difusion efectiva, tales
como: copia de correo electrénico masivo, comunicado interno, publicacion
en el sitio web institucional, inclusion en su reglamento interno de orden,
higiene y seguridad, u otro medio equivalente.

Al tratarse de una Unién Temporal de Proveedores (UTP), cada uno de
sus integrantes debera presentar la informacién sefialada
precedentemente. En consecuencia, para que una UTP obtenga puntaje en
el criterio “programas de integridad y Etica Empresarial”, todos sus
miembros deberan contar con dicho programa y debera acreditar que este
es conocido por su personal y/o trabajadores.

En el caso de los oferentes que sean persona natural, el presente criterio
se evaluara de la siguiente manera: se le asignara el correspondiente
puntaje, si acredita haber cursado capacitaciones, diplomados o cursos en
materias de compliance o integridad, mediante documentos fidedignos tales
como certificados, etc. Sdlo se le otorgara puntaje a aquel oferente persona
natural que acredite el cumplimiento de las condiciones establecidas en el
presente parrafo.

En caso de no acompaiiar la informacién requerida, no podra ser
solicitada de conformidad a lo sefnalado en el punto A.4.6, evaluandose
dicho criterio con 0 puntos.

Dentro de los subcriterios de evaluacion, se asignara el puntaje que sefale
el Anexo N°4, a los oferentes que cuenten con “Buen Comportamiento
Base”. Se entiende que un oferente tiene “Buen Comportamiento Base”, si
Nota su nota de calificacion es de 5/5. Para estos efectos se considerara la
comportamiento | informacién que proporcione la Ficha Electrénica del Proveedor del portal
Base en Mercado | www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte
publico documentos para estos efectos.

En el caso de una unién temporal de proveedores, para efectos de la
evaluacion se considerara la nota de comportamiento base correspondiente
al integrante que presente la calificacion més alta.

Dentro de los subcriterios de evaluacion, se asignaré el puntaje que sefiale
el Anexo N°4, a los oferentes que acrediten contar con alguna de las
siguientes materias de impacto social:

1. Sello Mujer: Para estos efectos se considerara la informacién que
proporcione la Ficha Electronica del Proveedor del portal
www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte
documentos para estos efectos.

En el caso de una unién temporal de proveedores, para efectos de la
evaluacion, sera suficiente que uno de sus integrantes cuente con
sello Empresa Mujer para obtener puntaje por este criterio.

Materia de
Impacto Social

2. Sello 40 horas: Para estos efectos se considerara la informacion que
proporcione la Ficha Electrénica del Proveedor del portal
www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte
documentos para estos efectos.

En el caso de una union temporal de proveedores, para efectos de la
evaluacion, sera suficiente que uno de sus integrantes cuente con
Sello 40 horas para obtener puntaje por este criterio
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3. Empresa Menor Tamaiho: Para estos efectos se considerara la
informacion que proporcione la Ficha Electronica del Proveedor del
portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente
adjunte documentos para estos efectos.

Sin perjuicio de lo sefalado en el presente literal, se consideraran como parte de la oferta
presentada, los antecedentes que consten en la ficha electrénica del proveedor en el portal
www.mercadopublico.cl.

A.4.2 Oferta Técnica

Los oferentes deberan subir al portal www.mercadopublico.cl, ID N°2345-70-LP26, los siguientes
“Antecedentes Técnicos”, que constituyen su Oferta Técnica:

Formulario o

Antecedente Descripcién

“Experiencia en el disefo de especialidades de ingenieria en edificios
de equipamiento”

El oferente debera acreditar experiencia en el disefio de especialidades de
ingenieria en edificios de equipamiento, conforme a lo dispuesto en el
articulo 21.1.33 de la OGUC, ya sean de caracter publico o privado.

Solo se consideraran aquellos proyectos que cumplan copulativamente las
siguientes condiciones:

- Que contemplen una superficie edificada total igual o superior a
1.500 m2,

- Que el oferente haya disefiado simultdaneamente al menos tres (3)
especialidades de ingenieria en un mismo proyecto.

- Que hayan sido ejecutados entre el 1 de enero de 2010 y el dia
anterior a la fecha fijada para el cierre de recepcién de ofertas.

Para acreditar lo anterior, el oferente debera acompafar, para cada
proyecto declarado, lo siguiente:

Anexo N°7 Un Certificado o documento emitido por el contratante, mandante y/o
entidad licitante, segun corresponda, el cual debera contener, a lo menos,
la siguiente informacion:

- Nombre del proyecto.

- Afo de ejecucion.

- Destino del edificio.

- Superficie edificada (m?).

- Nombre del contratante y/o entidad licitante.
- Nombre del proveedor.

- Rol o servicios prestados, indicando expresamente las
especialidades de ingenieria disefiadas.

La informacién del mandante debera incluir un nimero telefénico o correo
electronico de contacto, pudiendo el Municipio verificar directamente los
antecedentes declarados.

En caso de que el certificado o documento presentado no contenga alguno
de los antecedentes sefalados, el oferente debera acompafar uno o mas
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documentos complementarios que permitan acreditar la informacion
faltante. Estos podran consistir en:

- Contrato, decreto, resoluciones u orden de compra que indique el
objeto del encargo y las especialidades contratadas.

- Portada o caratula de proyectos de especialidad que identifique la
firma proyectista, el nombre del proyecto y la especialidad
disefada.

- Acta de recepcion o entrega de productos que detalle las
especialidades desarrolladas.

- Referencia al proceso licitatorio en el portal
www.mercadopublico.cl, indicando el ID correspondiente, cuando
se trate de contratos publicos.

Los documentos complementarios anteriormente indicado, deberan
identificar expresamente el nombre del proyecto y el nombre del proveedor,
los que deberan coincidir con la experiencia declarada. En caso de
discrepancia entre los antecedentes presentados, la experiencia no sera
considerada.

No seran consideradas aquellas experiencias respecto de las cuales no se
acompainie el certificado o documento principal exigido, ni aquellas en que
los antecedentes presentados no permitan acreditar el cumplimiento de los
requisitos establecidos, aun mediante la combinaciéon de los documentos
sefialados.

El puntaje se asignara segun la cantidad de proyectos que cumplan las
condiciones precedentemente sefaladas.

En caso de que el oferente no presente la informacién requerida, o no
adjunte la documentacion de respaldo necesaria para acreditar la
experiencia declarada, no podra ser solicitada de conformidad a lo
sefalado en el punto A.4.6, evaluandose dicho criterio con 0 puntos.

Idoneidad del Equipo de Trabajo: Experiencia del Coordinador BIM

Para efectos de la evaluacion de este criterio, el oferente debera acreditar
proyectos ejecutados por el profesional propuesto como Coordinador
BIM que cumplan copulativamente con las siguientes condiciones:

- Experiencia en coordinacion de especialidades para edificios de
equipamiento de, a lo menos, 2.000 m? edificados totales, realizada
a través de plataforma BIM.

- El coordinador debera haber coordinado a lo menos 2 de las
siguientes especialidades: instalaciones sanitarias, electricidad y/o
Anexo N°8-A corrientes débiles, climatizacion y ventilacion.

- Solo se consideraran proyectos que hayan sido coordinados entre
el 1 de enero de 2010 y hasta el dia anterior a la fecha fijada para
el cierre de recepcion de ofertas.

El puntaje se asignara de acuerdo con la cantidad de proyectos que
cumplan la totalidad de las condiciones precedentemente sefialadas.

Para acreditar lo anterior, el oferente debera adjuntar los certificados o
documentos emitidos por el contratante, mandante y/o entidad licitante,
segun sea el caso, los cuales deberan incluir:

o Nombre del proyecto;
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o Destino del edificio

o Nombre de las especialidades coordinadas
o Afo de ejecucion

o Superficie edificada

o Nombre del contratante y/o entidad licitante

o Nombre de la persona o empresa que actué como
coordinador; y confirmacion de que la coordinacion de
especialidades se realiz6 a través de plataforma BIM.

La informacién del mandante debera incluir un nimero telefénico o correo
electrénico de contacto. EI municipio podra comunicarse con éste para
verificar la informacion declarada.

En caso de que el certificado o documento presentado no contenga alguno
de los antecedentes sefialados, el oferente debera acompafiar uno o mas
documentos complementarios que permitan acreditar la informacion
faltante. Estos podran consistir en:

- Un documento técnico del proyecto que acredite el uso de
metodologia BIM en la coordinacién, a eleccién del oferente entre
los siguientes: BIM Execution Plan (BEP) o caratula e indice del
mismo;

- Acta 0 minuta de reunién de coordinacion de modelos; listado de
entregables en formato IFC; o informe de deteccion de
interferencias (clash detection).

Los documentos de respaldo acompafiados deberan identificar
expresamente el nombre del proyecto.

No seran consideradas aquellas experiencias respecto de las cuales no se
acompaiie el certificado o documento principal exigido, ni aquellas en que
los antecedentes presentados no permitan acreditar el cumplimiento de los
requisitos establecidos, aun mediante la combinacién de los documentos
sefalados.

Ademas de la experiencia evaluable sefialada precedentemente, el
profesional propuesto debera cumplir los requisitos minimos establecidos
en el punto B.2.2 de las presentes Bases, correspondientes a formacion
profesional., especializacion y experiencia minima para el cargo.

Para acreditar dichos requisitos, el oferente debera presentar:

- Titulo profesional de Arquitecto, Ingeniero Civil, Constructor Civil o
Ingeniero Constructor.

- Curso, postitulo, diplomado y/o postgrado en Coordinacién BIM.

- Curriculum vitae que acredite una experiencia minima de 3 afios en
coordinacién de proyectos BIM.

Los documentos destinados a acreditar los requisitos minimos del cargo
(titulo profesional, curso, postitulo, diplomado, postgrado y curriculum
vitae), podran requerirse por una sola vez, de conformidad con lo dispuesto
en el punto A.4.6. Si el oferente, aun asi, no los acompafia dentro del plazo
otorgado, este criterio sera evaluado con 0 puntos.

Por el contrario, los antecedentes destinados a acreditar la
experiencia evaluable correspondiente a proyectos ejecutados por el
Coordinador BIM no podran ser solicitados en virtud del punto A.4.6,
En consecuencia, si el oferente no presenta la documentacién exigida
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para acreditar proyectos ejecutados, esta resulta insuficiente o no
permite acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos, la
experiencia respectiva no sera considerada para la evaluacion,
evaluandose dicho criterio con 0 puntos.

Idoneidad del Equipo de Trabajo: Experiencia del encargado proyecto
de estructuras

Para efectos de la evaluacion de este criterio, el oferente debera acreditar
proyectos ejecutados por el profesional propuesto como Encargado
del Proyecto de Estructuras que cumplan copulativamente con las
siguientes condiciones:

- Posee experiencia en el calculo estructural de proyectos de
edificios con estructura de madera maciza, ya sea madera
laminada encolada (Glulam) o madera contralaminada (CLT), con
una superficie edificada total de, a lo menos, 1.500 m? por proyecto.

- Solo se consideraran proyectos que hayan sido ejecutados entre el
1 de enero de 2005 y hasta el dia anterior a la fecha dispuesta para
el cierre de recepcion de ofertas.

El puntaje se asignara de acuerdo con la cantidad de proyectos que
cumplan la totalidad de las condiciones precedentemente sefaladas.

Para acreditar lo anterior, el oferente debera identificar al ingeniero
calculista, encargado del proyecto de estructuras, en el anexo y adjuntar los
siguientes documentos:

e Certificado o documento emitido por el contratante, mandante
y/o entidad licitante, segun sea el caso, el cual debera incluir:

o Nombre del proyecto
Anexo N°8-B - . e
o Afo de ejecucion

o superficie edificada

o nombre del contratante y/o entidad licitante;
o nombre del calculista;

o materialidad estructural del proyecto, debiendo corresponder
a madera maciza laminada o contralaminada.

La informacion del mandante debera incluir un nimero telefénico o correo
electronico de contacto. EI municipio podra comunicarse con éste para
verificar la informacion declarada.

En caso de que el certificado o documento presentado no contenga alguno
de los antecedentes sefalados, el oferente debera acompafar uno o mas
documentos complementarios que permitan acreditar la informacién
faltante. Estos podran consistir en uno o mas documentos técnicos del
proyecto que acrediten que la estructura es de madera maciza, a eleccién
del oferente entre los siguientes:

- Portada e indice de la memoria de calculo estructural del proyecto
- Especificacion técnica de estructura
- Plano de estructura con indicacion de materialidad.

Los documentos de respaldo acompafiados deberan identificar
expresamente el nombre del proyecto y calculista.
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No seran consideradas aquellas experiencias respecto de las cuales no se
acompainie el certificado o documento principal exigido, ni aquellas en que
los antecedentes presentados no permitan acreditar el cumplimiento de los
requisitos establecidos, aun mediante la combinacién de los documentos
sefalados.

El puntaje se asignara segun la cantidad de proyectos que cumplan las
condiciones precedentemente sefaladas.

Ademas de la experiencia evaluable sehalada precedentemente, el
profesional propuesto debera cumplir los requisitos minimos establecidos
en el punto B.2.3 de las presentes Bases.

Para acreditar dichos requisitos, el oferente debera presentar:
- Titulo profesional. de Ingeniero Civil Estructural.

- Curriculum vitae que acredite una experiencia minima de 6 afos en
el desarrollo de proyectos de ingenieria estructural de edificios.

Los documentos destinados a acreditar los requisitos minimos del cargo
(titulo profesional y curriculum vitae), podran requerirse por una sola vez,
de conformidad con lo dispuesto en el punto A.4.6, Si el oferente, aun asi,
no los acompania dentro del plazo otorgado, este criterio sera evaluado con
0 puntos.

Por el contrario, los antecedentes destinados a acreditar la
experiencia evaluable correspondiente a proyectos ejecutados por el
Encargado de Proyecto de Estructuras no podran ser solicitados en
virtud del punto A.4.6, En consecuencia, si el oferente no presenta la
documentacion exigida para acreditar los proyectos ejecutados, esta
resulta insuficiente o no permite acreditar el cumplimiento de los
requisitos establecidos, la experiencia respectiva no sera considerada
para la evaluacién, evaluandose dicho criterio con 0 puntos.

“Plazo de entrega para la Etapa N°1”,

Los oferentes deberan indicar el plazo para la entrega total de lo requerido
en la Etapa N°1 sefalado en el punto B.4.4 y en el documento “Requisitos
Técnicos para Proyectos de Especialidades”, el cual forma parte integrante
de las bases de Licitacion.

La Etapa N°1 se ejecutara en tres hitos, por lo que el plazo ofertado debera
desglosarse de la siguiente forma:

Plazo de entrega Hito I:

El oferente deberd indicar el plazo ofertado para la entrega de lo solicitado
Anexo N°9 en este hito, el cual no podra ser superior a 25 dias habiles, contados
desde la fecha de suscripcion del Acta Inicio Etapa N°1.

Plazo de entrega Hito II:

El oferente debera indicar el plazo ofertado para la entrega de lo solicitado
en este hito, el cual no podra superar los 40 dias habiles, contados desde
la fecha de recepcion conforme sin observaciones correspondientes al Hito
l.

Plazo de entrega Hito lll:

El oferente deberd indicar el plazo ofertado para la entrega de lo solicitado
en este hito, contados desde la fecha de recepcién conforme sin
observaciones correspondientes al Hito |l. Cabe sefialar que el plazo del
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Hito Ill mas los plazos del hito | y Il, no podran sumar mas de 100 dias
hébiles

El plazo total de la Etapa N°1 se contabilizara desde la fecha de suscripcién
del Acta Inicio Etapa N°1, conforme a lo establecido en el punto A.6.4.2.2

La sumatoria de los plazos ofertados para los 3 hitos, esto es, el plazo
total de la Etapa N°1, no podra ser inferior a 60 dias habiles ni superior
a 100 dias habiles, contados desde la fecha de suscripcion del Acta
Inicio Etapa N°1.

Para efectos de evaluacion, se considerara el plazo total de entrega
ofertado para la Etapa N°1, conforme a la pauta de evaluacién establecida
en el Anexo N°4

Los oferentes que no indiquen plazo, o que senalen plazos inferiores
o superiores a los establecidos en los parrafos precedentes, quedaran
fuera de evaluacion y la oferta sera declarada inadmisible.

La Municipalidad podra comprobar y exigir que se acredite la existencia, validez, veracidad y/o
atingencia de lo declarado y la documentacién presentada, en cualquier etapa de este proceso
licitatorio y durante la vigencia del contrato. Durante la etapa de evaluacion, en caso de detectar
alguna inconsistencia en los antecedentes acompafados por algun oferente, su oferta sera declarara
inadmisible y no podra continuar en el presente proceso licitatorio.

A.4.3 Oferta Econdmica

Los oferentes deberan subir al portal www.mercadopublico.cl ID N°2345-70-LP26, los siguientes
“Antecedentes Econdmicos”, que constituye su oferta econémica:

Formulario Descripcion

“Oferta Econémica”

De conformidad con lo sefalado en el punto A.1.2, la presente contratacion
se estructura bajo la modalidad de suma alzada por cada proyecto
individualizado en el Anexo N°3, determinada sobre la base de un Valor
Unitario Neto por Hora Hombre multiplicado por la cantidad de horas
estimadas por el oferente.

El oferente debera considerar en su propuesta econémica la totalidad de los
requerimientos asociados a las Etapas N° 1 y N° 2, entendiéndose que el
valor ofertado contempla la ejecucion completa de todas las prestaciones
exigidas para ambas etapas.

Para cada proyecto, el oferente deberd estimar las horas hombre necesarias
para dar cumplimiento a las Bases Técnicas, a las Bases Administrativas y a
los demas antecedentes que integran la presente licitacion, incluyendo
especialmente el archivo adjunto denominado “Requisitos Técnicos para
Proyectos de Especialidades”, asi como cualquier otra actividad necesaria
para la correcta ejecucion del servicio.

Anexo N°3

Los valores ofertados son en UF, hasta con dos decimales.

El oferente debera indicar en el Anexo N°3 un Valor Unitario Neto por Hora
Hombre, expresado en UF hasta con dos decimales, el cual no podra ser
inferior a 0.8 UF. - ni superior a 2 UF. -

Toda oferta que no se ajuste a dichos limites sera declarada
inadmisible.
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Dicha estimacion sera de su exclusiva responsabilidad y debera permitir el
completo cumplimiento del contrato, entendiéndose que el valor total ofertado
incluye todos los costos directos e indirectos asociados a su ejecucion.

El Valor Total Neto por proyecto correspondera al resultado de multiplicar el
Valor Unitario Hora Hombre (Columna A) por la cantidad de horas estimadas
(Columna B), obteniéndose el Valor Total Neto (Columna C). La sumatoria
de los Valores Totales Netos de todos los proyectos (Sumatoria Columna C)
constituira la “Oferta Econémica Neta”.

Los valores consignados deberan ofertarse en términos netos, es decir, sin
incluir impuestos que sean aplicables. Posteriormente, el oferente debera
indicar el monto correspondiente a impuestos, segun sea el caso:

- Sila oferta se encuentra exenta de IVA, debera indicar valor 0.

- Si la oferta se encuentra afecta a IVA, debera senalar el monto del
impuesto correspondiente.

- En cualquier otro caso, debera indicar el valor del impuesto que
legalmente proceda.

La Oferta Econdémica Total correspondera a la suma de la Oferta Econémica
Neta mas los impuestos que correspondan, constituyendo este el monto final
ofertado.

Atendido el caracter de suma alzada por proyecto, no procedera el cobro
adicional por mayores horas efectivamente utilizadas ni la disminucion del
precio por menores horas empleadas, ni tampoco el cobro de sumas
adicionales por conceptos que debieron contemplarse en la oferta.

En caso de detectarse errores en la operacion aritmética la comisidon
evaluadora tendra la facultad de corregirlos, pudiendo variar el valor total
informado. El oferente debera ofertar por cada una de las partidas solicitadas
en el presente anexo, de lo contrario no podra continuar en el presente
proceso licitatorio, declarandose sus ofertas inadmisibles.

El presente formulario tiene caracter esencial, en consecuencia, si se
omite o no se presenta con la totalidad de la informacién requerida, la
oferta sera declarada inadmisible.

A.4.4 De la Apertura Electronica de las ofertas.

La Apertura Electrénica de las ofertas se realizara en 1 etapa, a través del portal, en la fecha y hora
establecido en el punto A.1.3 de las presentes Bases de Licitacion, quedando a disposicion de los
oferentes.

Sera responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna
y adecuadamente sus ofertas. Asi, los oferentes deben constatar que el envio de su oferta
Administrativa, Técnica y Econémica, a través del sitio www.mercadopublico.cl, haya sido realizado
con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los formularios y documentos requeridos. Para ello
debe verificar el posterior despliegue automatico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se
entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el oferente para su resguardo.

Excepcionalmente, cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Informacion, el oferente
debera acreditar lo anterior mediante el correspondiente certificado emitido por la Direccion de
Compras Publicas, el cual debera ser solicitado, por éste, por las vias que informe dicho Servicio,
dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepcion de las ofertas. Los oferentes afectados
tendran un plazo de 2 dias habiles contados desde la fecha del envio del certificado de
indisponibilidad por la Direcciéon de Compras Publicas, para la presentacién de sus ofertas fuera del
Sistema de Informacion.
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Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas
siguientes a la Apertura Electrénica de las ofertas, a través del Sistema de Informacion.

A.4.5 Comision Evaluadora

Las ofertas Administrativas, Técnicas y Econdmicas, seran analizados por una comisién integrada
por al menos tres miembros dependientes de la Secretaria Comunal de Planificacién, quienes
seran designados por Decreto Alcaldicio con anterioridad a la Apertura Electrénica de las ofertas.

La Comision verificara que se cumplan los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas
en las Bases y la consistencia de la Oferta Econdémica, para este fin podra, entre otros, sin que la
enumeracion sea taxativa: calificar toda la documentacion presentada, evaluar las ofertas, responder
las observaciones y reclamos presentados por los oferentes, si los hubiera.

Los miembros de la comision Evaluadora deberan dar cumplimiento a la obligacion establecida en
el art.35 nonies de la Ley N°19.886, suscribiendo la declaracién jurada de ausencia de conflictos de
intereses y confidencialidad, la cual se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

Si algun oferente no cumpliese con los requerimientos minimos obligatorios especificados en los
puntos A.4.1., A.4.2. y A.4.3. de las presentes Bases, segun corresponda, cuya omision ocasiona la
inadmisibilidad, no seran evaluados y, por tanto, sus ofertas quedaran inadmisibles. Al contrario,
aquellos oferentes que cumplan con los requerimientos minimos obligatorios exigidos seran
evaluados conforme a los parametros del Anexo N°4.

La Comision Evaluadora emitira un informe, el que contendra la Evaluaciéon de las ofertas
Administrativos, Técnica y Econémica, de acuerdo con lo sefialado en el Anexo N°4 “Metodologia y
Pauta de Evaluacion”; establecera el orden de prelacion de estas, de acuerdo con el método de
evaluacion indicado en el punto A.4.7 de las presentes Bases, contendra los criterios y
ponderaciones utilizados en la evaluacion; la proposicion de adjudicacion a la Alcaldesa para su
decision; informara las ofertas que no han sido evaluadas por no haber cumplido los requerimientos
de las Bases, correspondiendo posteriormente dejar constancia de la inadmisibilidad en el respectivo
informe y debera referirse a las materias sefaladas en el art. 57 del Reglamento de Compras.

Cuando el monto ofertado por el oferente que obtenga el mayor puntaje en su evaluacion supere en
mas de un 30% el monto indicado en el Portal www.mercadopublico.cl y que se entiende como monto
estimado del contrato, el informe final debera contemplar las razones técnicas y econémicas que
justifiquen dicha diferencia. En este caso la Comision deberd mantener los antecedentes para su
revision y control posterior.

Asimismo, sélo se consideraran para la asignacién de puntajes y evaluacién, los antecedentes que
hayan sido solicitados en las presentes bases.

Sin perjuicio de lo anterior, seran declaradas inadmisibles las ofertas cuando se presenten
documentos y/o antecedentes que condicionen, modifiquen o contradigan los requerimientos
técnicos, administrativos y/o econémicos de éstas.

A.4.6 Solicitud de Aclaraciones o Antecedentes Omitidos

Durante el proceso de evaluacion, la Comision Evaluadora podra requerir a los oferentes
aclaraciones o antecedentes omitidos respecto de sus respectivas propuestas, las que se efectuaran
a través del portal www.mercadopublico.cl, de conformidad a lo establecido en el Articulo 56 del
Reglamento de la Ley N°19.886.

Las respuestas a esta solicitud deberan subirse al mismo portal dentro de las 48 horas siguientes
contadas desde la notificacion del requerimiento al oferente a través del portal. La responsabilidad
de revisar oportunamente dicho sistema durante el periodo de evaluacién recae exclusivamente en
los respectivos oferentes.

Estos requerimientos no podran alterar la esencia de las ofertas, ni violar los principios de igualdad
entre los oferentes y estricta sujecion a las bases.
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La solicitud debera recaer unicamente en errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situaciéon de
privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de
estricta sujecion a las bases, de igualdad entre los oferentes y se informe de dicha solicitud a través
del “Sistema de Informacién de las Compras y Contrataciones de los Organismos Publicos” segun
corresponda, al resto de los oferentes.

Asimismo, se podra permitir la presentacién de certificaciones o antecedentes que los oferentes
hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para
presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para
presentar ofertas y el periodo de evaluacion.

En estos casos el oferente sera evaluado de conformidad a lo establecido en el Anexo N°4,
asignandole un menor puntaje en el criterio “Cumplimiento de Requisitos Formales”.

A.4.7 Método para la Evaluacion

La evaluacién de las ofertas se efectuara previa verificacion del cumplimiento de los requisitos
exigidos en las Bases.

item Puntajes
Oferta Administrativa 4
Oferta Técnica 46
Oferta Econémica 50

Para efectos del proceso de evaluacién de ofertas, el oferente debera considerar el Anexo N°4
“Metodologia y Pauta de Evaluacion” en el cual se detalla la metodologia y pautas de cada uno de
los criterios antes senalados.

A.4.8 Derecho a Declarar Inadmisible, Desierta, Revocar o Suspender la Licitacion

La Municipalidad de Las Condes podra declarar inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren
los requisitos minimos obligatorios establecidos en las Bases, cuya omisién origine dicha
inadmisibilidad. Asimismo, se declararan inadmisibles las ofertas presentadas por una Unién
Temporal de Proveedores (UTP) cuyos integrantes no correspondan a empresas de menor tamafio;
las ofertas simultaneas respecto del servicio licitado presentadas por empresas pertenecientes a un
mismo grupo empresarial o que se encuentren relacionadas entre si, conforme a lo dispuesto en el
articulo 9° de la Ley N°19.886, caso en el cual se considerara unicamente la oferta mas conveniente
para los intereses municipales; y las ofertas de aquellos oferentes que participen simultdneamente
en forma individual y como integrante de una UTP, de conformidad con lo previsto en el articulo 48
del Reglamento de la Ley N°19.886. Para estos efectos, el oferente podra presentar el Formulario
Anexo N°5-A denominado “Declaracién Jurada de Independencia de la Oferta”.

La Municipalidad declarara desierta la licitacion, cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no
resulten convenientes a los intereses municipales. Asimismo, podra Revocar la Licitaciéon cuando
ésta vulnere el interés publico general o especifico de la Municipalidad, y en general por razones de
mérito, conveniencia u oportunidad. Del mismo modo, podra suspender el proceso licitatorio por una
cantidad determinada de dias cuando el Tribunal de Contratacion Publica u otra instancia
jurisdiccional ordenen esta medida. Lo anterior, debera efectuarse por Decreto Alcaldicio fundado
que asi lo disponga. El o los oferentes no tendran derecho a indemnizacién alguna.

A.5 DE LA ADJUDICACION

La Municipalidad de Las Condes adjudicara la propuesta que estime mas conveniente a los intereses
municipales, considerando los criterios de evaluacidon con sus correspondientes puntajes vy
ponderaciones establecidas en las Bases.
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La adjudicacion se realizara en el plazo establecido en el punto A.1.3, pudiendo la Municipalidad
ampliarlo en caso de existir razones que lo justifiquen. Lo anterior debera ser informado a través del
Sistema de Informacion, a través de un Acta de la Comision Evaluadora.

La presente licitacion se adjudicara a un solo oferente.

Si algun adjudicatario se desiste de firmar el contrato, o no cumpliese con las demas condiciones y
requisitos establecidos en las Bases para la suscripcion o aceptacion de los referidos documentos,
la Municipalidad podra, junto con dejar sin efecto la adjudicacién original, adjudicar la licitacién al
oferente que le sigue en puntaje, dentro del plazo de 60 dias corridos contados desde la publicacion
de la adjudicacion original.

Para la adjudicacion, la Comision Evaluadora, presentara el informe final a la Alcaldesa, el que
contendra el orden de prelacion de las ofertas y le propondra adjudicar al oferente mejor evaluado y
demas materias que sefiala el Articulo 57 del Reglamento de compras.

La adjudicacion de la licitacion se efectuara mediante la dictacion de un Decreto Alcaldicio, que sera
notificado a través del portal www.mercadopublico.cl. Los oferentes no favorecidos no tendran
derecho a indemnizacion alguna.

Sin perijuicio de lo anterior, cuando el monto adjudicado supere en mas de un 30% el monto indicado
en el Portal www.mercadopublico.cl y que se entiende como monto estimado del contrato, el Decreto
Alcaldicio de Adjudicacién debera contemplar las razones técnicas y econdémicas que justifiquen
dicha diferencia conforme a lo establecido en el punto A.4.5 de las presentes Bases Administrativas.

En caso de que el oferente que resulte adjudicado registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en
los ultimos 2 afios, los primeros estados de pago deberan ser destinados al pago de dichas
obligaciones, debiendo el adjudicatario acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran
liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de 6 meses.

La Municipalidad exigira que el adjudicatario proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes
y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacion. El incumplimiento de estas
obligaciones por parte del adjudicatario dara derecho a dar por terminado el respectivo contrato,
pudiendo llamarse a una nueva licitacion en la que la referida empresa no podra participar.

Si la empresa prestadora del servicio subcontratare parcialmente algunas labores de este, la
empresa subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados anteriormente.

Una vez adjudicada la propuesta el adjudicatario podra hacer consultas al mail
contratosdcp@lascondes.cl indicando el ID de la licitacion en el asunto.

A.5.1 Derechos o Tributos

Todos los gastos y derechos, asi como los tributos que se generen o se produzcan por causa o con
ocasion de la adjudicacion de la licitacion, tales como los derechos notariales u otros que se originen
en el cumplimiento de obligaciones, que, segun el contrato o las bases, ha contraido el oferente
adjudicado, seran de cargo exclusivo de éste.

A.5.2 Documentos que debe presentar el Adjudicatario.

a. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, emitido por autoridad
competente, para los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo cuarto de la
Ley N°19.886 y una declaracion que senale si registra o no saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los ultimos dos afos.

b. Copia de la patente municipal al dia.

c. El oferente debera acompafiar un comprobante o documento de inicio de actividades
actualizado emitido por el Servicio de Impuestos Internos (Sll), en el que conste un_giro
comercial relacionado con el objeto de la presente licitacion. En caso de tratarse de una
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Unién Temporal de Proveedores (UTP), dicho documento debera ser presentado por el
integrante que emitira la factura correspondiente.

d. En caso de que no se encuentre actualizado la ficha del portal del proveedor adjudicado, se
debe acompanar la inscripcion en el Registro de Proveedores de ChileCompra. En caso de
tratarse de una Unién Temporal de Proveedores cada miembro debera presentar su
inscripcion en el referido registro.

e. Tratandose de personas juridicas y en caso de que no se encuentre actualizado la ficha del
portal del proveedor adjudicado, debera presentar todos los documentos en los cuales
conste la personeria y poderes de su(s) representante(s). Si los poderes han sido otorgados
con anterioridad a 1 afno, debera acreditarse la vigencia de estos, mediante documento
otorgado por el registro correspondiente. Tratdndose de persona juridicas regidas por la Ley
N°20.659, deberan acompanarse los documentos legales que correspondan para acreditar
su constitucion, modificacién y poderes vigentes de sus representantes legales.

f. Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato conforme a lo solicitado en el punto
A2.2.

g. Declaraciéon jurada simple ausencia conflictos de interés ni inhabilidades para contratar,
pudiendo utilizar el formato del anexo N°5.

A.5.3 Plazo y lugar de entrega de la documentaciéon

El adjudicatario debera presentar los antecedentes requeridos en el numeral anterior dentro del plazo
de 10 dias habiles, contado desde la notificacion de la adjudicaciéon efectuada mediante la
publicacién del respectivo Decreto Alcaldicio en el portal www.mercadopublico.cl. Si el plazo
sefialado vence en dia inhabil (sabado, domingo o festivo), se entendera prorrogado al primer dia
habil siguiente.

La documentacion debera ser remitida al correo electrénico contratosdcp@lascondes.cl, debiendo
indicar en el asunto el ID de la licitacion.

Excepcionalmente, en aquellos casos en que, por su naturaleza, los antecedentes deban ser
presentados en soporte fisico, estos deberan ser entregados en la Oficina de Partes de la
Municipalidad de Las Condes, ubicada en Avenida Apoquindo N° 3.400, primer piso, comuna de Las
Condes, en sobre cerrado, con el ID de la licitacién y dirigido a la Direccién de Compras Publicas y
Gestion de Contratos.

A.6 DEL CONTRATO
A.6.1 De la formalizacion del Contrato

Se deberd suscribir un contrato entre la Municipalidad y el Adjudicatario, previa presentacion de
todos los documentos requeridos en el punto A.5.2 Formaran parte integrante del contrato las Bases
Administrativas y Técnicas, Anexos, Modificaciones, Aclaraciones y Respuestas, silas hubo, la oferta
presentada, los Decretos de la Aprobacion de las Bases, llamado a Licitacion y Adjudicacion.

El contrato sera redactado por el Departamento de Gestion de Contratos de la Direccion de Compras
Pudblicas y Gestién de Contratos y visado por la Direccién de Asesoria Juridica de la Municipalidad
de Las Condes, respetando estrictamente lo establecido en los documentos sefialados
anteriormente.

El Departamento de Gestion de Contratos o la Direccién de Asesoria Juridica podran solicitar,
ademas de los documentos requeridos en el punto A.5.2., antecedentes adicionales que acrediten
la personeria del representante legal del adjudicatario, si asi lo estiman necesario para la correcta
redaccion del contrato. La preparacion del contrato se iniciara una vez recibidos la totalidad de dichos
antecedentes.

El contrato sera suscrito por el adjudicatario o su representante legal dentro del plazo sefalado en
el punto A1.3, ya sea mediante firma electrénica avanzada o de manera presencial en el
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Departamento de Gestién de Contratos, ubicado en Avenida Apoquindo N° 3.400, piso 8, comuna
de Las Condes.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el plazo sefialado en el punto A.1.3 y habiéndosele
otorgado un plazo adicional de 5 dias habiles para ello, la Municipalidad podra dejar sin efecto la
adjudicacién de la propuesta, pudiendo en este evento adjudicarla al oferente que le sigue en el
orden de prelacion de acuerdo con la pauta de evaluacion existente en las presente Bases de
Licitacion.

Ademas, debera informarse a la Direccién de Compras y Contratacién Publica, para que, conforme
a las Politicas y Condiciones de Uso del Sistema de Informacion y Gestion de Compras y
Contrataciones del Estado, establecidas en la resolucién 304-B, de 2024, de la Direccién de Compras
y Contratacién Publica, aplique la medida de incumplimiento que corresponda con relacion al uso del
Sistema de Informacion.

A.6.2 De la Interpretacion del contrato

El contrato debe ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, se interpretara del modo que mejor
permita alcanzar los objetivos que se han establecido para él.

El contrato sera una ley para la Municipalidad y el contratista, de modo que no podra ser dejado sin
efecto sino por mutuo consentimiento de las partes, por causas legales o por causas establecidas
en las presentes bases.

Toda discrepancia, real o aparente entre especificaciones técnicas, normas, bases de licitacion, etc.,
que surja con posterioridad, sera resuelta exclusivamente por la Municipalidad, a solicitud escrita del
Contratista, sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la Republica y los Tribunales
de Justicia.

A.6.3 Cumplimiento de Leyes, Decretos y Reglamentos

Para todos los efectos legales, el contrato se considerara celebrado en Santiago de Chile y se regira
en todos sus aspectos por las presentes Bases y por la legislacidn chilena vigente al momento de su
celebracion.

El contratista debera cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos vigentes a la fecha de
celebracion del contrato y con todos aquellos que se dicten durante su vigencia, cuando corresponda.
De igual manera, debera pagar todos los derechos, tributos, impuestos, tasas y otros gravamenes
que dichas leyes, decretos o reglamentos establezcan.

A.6.4 Plazos.
A.6.4.1 Vigencia del Contrato

La vigencia del contrato sera desde la publicacion, en el portal Mercado Publico, del Decreto
Alcaldicio que lo aprueba y su duracion sera hasta la liquidacion de la contratacion sefialada en el
punto A.6.6.

A.6.4.2 Inicio y duracién de la prestacion del servicio
A.6.4.21 Entrega de Documentacién Inicial

El inicio del servicio comenzara dentro de los 5 dias habiles siguiente a la publicacién del Decreto
Alcaldicio que apruebe el contrato, debiendo suscribirse una Acta de inicio entre el Supervisor
Municipal del contrato y el contratista. El plazo mencionado anteriormente podra ser modificado por
mutuo acuerdo de las partes, lo que debera ser indicado en el Acta de inicio de Servicio.

Excepcionalmente, por razones de buen servicio, dicho plazo podra contabilizarse desde la
suscripcion del contrato, sin necesidad de esperar la total tramitacion del acto administrativo que lo
aprueba. En este caso, el pago quedara supeditado a la total tramitacion del respectivo Decreto
Alcaldicio. Lo anterior debera quedar debidamente fundamentado en el acto que apruebe el contrato.
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Una vez suscrita el Acta de Inicio de Servicio, el adjudicatario debera entregar y ejecutar todo lo
solicitado en el punto B.3 de las Bases técnicas, en los plazos que dicho numeral indica.

A.6.4.2.2 Ejecucién del Servicio

Una vez ejecutado conforme lo requerido en el punto B.3 de las Bases Técnicas, se iniciara la Etapa
N° 1 del servicio. Para estos efectos, se procedera a la suscripcion del Acta Inicio Etapa N°1, en la
cual se dejara constancia de la recepcién conforme de lo exigido en el referido punto B.3.

El servicio contempla dos etapas:

- Etapa N°1: Disefio.

- Etapa N°2: Acompainamiento en la construccién de la obra.
Etapa N°1: Diseio se desarrollara en tres hitos (Hito I, Hito Il e Hito IlI).

El plazo de ejecucion de esta etapa correspondera al ofertado por el adjudicatario en el Anexo N°9,
el que, en su totalidad, no podra ser inferior a 60 dias habiles ni superior a 100 dias habiles,
contados desde la fecha de suscripcion del Acta Inicio Etapa N°1.

El plazo para el cumplimiento del Hito | sera el ofertado por el Contratista en el Anexo N°9, el cual
no podra ser superior a 25 dias habiles, contados desde la fecha de suscripcion del Acta Inicio
Etapa N°1.

El plazo para el cumplimiento del Hito Il sera el ofertado por el Contratista en el Anexo N°9, el cual
no podra ser superior a 40 dias habiles, contados desde la fecha de recepciéon conforme sin
observaciones correspondientes al Hito I.

El plazo para el cumplimiento del Hito Ill sera el ofertado por el Contratista en el Anexo N°9, contados
desde la fecha de recepcion conforme sin observaciones correspondientes al Hito Il

Durante la revision de los hitos por parte del Inspector Técnico Municipal (ITM), el plazo de ejecucion
se entendera suspendido, no siendo este periodo imputable al contratista, conforme a lo establecido
en el punto A.15.1 de las presentes bases. No obstante, si la entrega fuese rechazada, el plazo de
ejecucion continuara contabilizandose desde la notificacion del rechazo. En caso de aprobacion con
observaciones, el ITM fijard un plazo para su subsanacion, el cual se regira por lo establecido en las
presentes bases.

Etapa N°2 “Acompainamiento en la construccion de la obra” se iniciara con la publicacion en el
portal www.mercadopublico.cl del Decreto Alcaldicio que disponga el llamado a licitacion y apruebe
las bases administrativas y técnicas para la ejecucién de las obras. Dicha etapa se extendera hasta
la recepcion provisoria sin observaciones del contrato de construccion, de conformidad con lo
sefalado en el punto B.5.6 de las presentes Bases.

A.6.4.2.3 Duracion del Servicio

La duracion total estimada del servicio sera de 20 meses, contados desde la fecha de suscripcion
del Acta de Inicio de Servicio, comprendiendo tanto la Etapa N°1: Disefio como la Etapa N°2:
Acompafamiento en la construccion de la obra.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo indicado tendra caracter referencial respecto de la Etapa N°2,
por cuanto su ejecucion se encuentra supeditada a la duracién efectiva del contrato de obra. En
consecuencia, si la ejecucion de la obra se extendiere, el plazo del servicio se entendera
automaticamente prorrogado por el mismo periodo, debiendo el contratista mantener vigente la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento hasta la total ejecuciéon de las prestaciones y la posterior
liquidacién del contrato

Si por motivos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente acreditados, el contratista no pudiese
dar inicio al servicio, debera proponer al municipio mediante documento entregado en Oficina de
Partes de la Municipalidad de Las Condes, ubicada en Av. Apoquindo N°3.400, Las Condes, las
alternativas para dar cumplimiento, lo que debera ser previamente sometido a la aprobacion por el
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Supervisor Municipal. La respuesta a dicha propuesta debera ser informada en el portal
www.mercadopublico.cl, una vez dictada la Resolucion Fundada.

A.6.5 Término del Contrato

El contrato se debera terminar por las causales establecidas en el articulo 13 bis de la Ley N°19.886
y articulo 130 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°661, de 2024, del Ministerio de
Hacienda, y por las siguientes causales:

a. Muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural.
b. Extincién de la personalidad juridica de la sociedad contratista.

c. Resciliacién o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el proveedor no se encuentre en
mora de cumplir sus obligaciones.

d. El estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

e. Laimposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados, cuando no
sea posible modificar el contrato conforme al articulo 13 de la Ley N°19.886 y el articulo 129
del Reglamento de la Ley N°19.886.

f.  Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.
g. Por falta de disponibilidad presupuestaria futura para el o los periodos siguientes.

Por registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos anos, a la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses o el plazo del contrato.

El proveedor seleccionado debera acreditar que la totalidad de las obligaciones laborales y
previsionales con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos
dos afos, se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del
contrato.

i. Por incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales en la medida que esas
deudas superen el monto de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato los
pagos pendientes a favor del contratista.

j- Sidurante la vigencia del contrato al contratista se le imponga la pena de inhabilitacién para
contratar con el Estado prevista en los articulos 8 y 10 de la Ley N°20.393, sustituidos por el
articulo 50 de la Ley N°21.595.

k. En el evento de producirse la situacién prevista en el articulo 33, inciso segundo, de la Ley
N°21.595.

I.  En caso de ser el adjudicatario una Uniéon Temporal de Proveedores (UTP):

i. Inhabilidad sobreviniente de uno de los integrantes de la UTP en el Registro de
Proveedores, que signifique que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato
con los restantes miembros en los mismos términos adjudicados.

ii. De constatarse que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto
de vulnerar la libre competencia. En este caso, deberan remitirse los antecedentes
pertinentes a la Fiscalia Nacional Econdmica.

iii. Retiro de algun integrante de la UTP que hubiere reunido una o méas caracteristicas
objeto de la evaluacion de la oferta.

iv. Cuando el numero de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha
circunstancia ocurre durante la ejecucién del contrato.

v. Disolucion de la UTP.

m. En el evento que la Municipalidad determine, mediante acto administrativo fundado, no
ejecutar o no continuar con ejecucion de la Etapa N°2: Acompafiamiento en la Construccion,
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por no materializarse la obra respectiva o por razones técnicas, administrativas,
presupuestarias o de interés publico debidamente justificadas, podra disponer el término del
contrato unicamente respecto de dicha etapa.

En tal caso, el contratista tendra derecho exclusivamente al pago de las prestaciones
efectivamente ejecutadas y recepcionadas conforme hasta la fecha del acto administrativo
que disponga el término, no generandose obligacién de pago por servicios no ejecutados ni
derecho a indemnizacion, compensacion o pago adicional alguno.

La declaracién de término anticipado del contrato por incumplimiento grave se efectuara por Decreto
Alcaldicio el que sera debidamente notificado al contratista a través del portal
www.mercadopublico.cl, ID N°2345-70-LP26.

En los casos establecidos en los literales b, d, €, h, i, j, k, |, la Municipalidad haréa efectiva la Garantia
de Fiel Cumplimiento del Contrato.

En todos los casos precedentes no habra indemnizacién alguna para el Contratista.

A.6.5.1 Término del contrato por mutuo acuerdo

Se podra resolver por mutuo acuerdo de las partes el contrato, fijandose en dicho acuerdo las
condiciones del término de este. El acuerdo correspondiente debera ser aprobado mediante Decreto
Alcaldicio.

A.6.5.2 Término anticipado del contrato por incumplimiento grave de las obligaciones
contraidas por el Contratista.

Se entendera que existe incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Contratista, en
los siguientes casos:

a. Lanorenovacion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, en los casos establecidos
en las presentes bases.

b. En caso de que el total de las multas cursadas superen el 10% del monto total contratado.

c. Por haberse dictado Resolucion de Liquidacion en contra del Contratista de conformidad a
lo dispuesto en la Ley N°20.720.

d. Silos representantes del Contratista y/o su personal han sido condenados por cualquiera de
los delitos de cohecho contemplados en el Titulo V del Libro Il del Cddigo Penal.

e. Haber sido condenado de acuerdo con la Ley N°20.393, sobre Responsabilidad Penal de las
Personas Juridicas, por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho
y la Ley N°21.595 sobre Delitos Econémicos.

f. Si el contratista manifiesta que no esta en condiciones de prestar el servicio, una vez
formalizado el contrato.

g. Siel contratista, sus dependientes, colaboradores o subcontratistas, no dan cumplimiento al
“Pacto de integridad”.

h. Si el contratista no da cumplimiento a lo dispuesto a las clausulas de Cesion y
Subcontratacion establecidas en las presentes bases de licitacion.

i. Si el contratista, sus dependientes, colaboradores o subcontratistas, no cumple con la
clausula de “Confidencialidad”, establecidas en las presentes bases de licitacion.

j.  Si el contratista, sus dependientes, colaboradores o subcontratistas, no dan cumplimiento a
la clausula de “Proteccioén de informacién”, establecida en las presentes bases de licitacion.

La declaracion de término de contrato por incumplimiento grave se efectuara por Decreto Alcaldicio
el que sera debidamente notificado al contratista a través del portal www.mercadopublico.cl, ID N°
2345-70-LP26. En estos casos, la Municipalidad hara efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

En todos los casos precedentes no habra indemnizacién alguna para el Contratista.
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A.6.5.3 Término por cumplimiento del plazo del contrato

El contrato terminaréa al cumplirse el plazo senalado en el punto A.6.4.1.

A.6.6 Liquidacion de Contrato

Dentro de los 30 dias habiles siguientes al plazo establecido en el A.6.4.2.3 o en el caso sefialado
en el punto A.6.5 letra m, el Supervisor Municipal debera elaborar un informe de liquidacion y
evaluacion del respectivo contrato, que debera contener a lo menos, el detalle del cumplimiento de
las prestaciones contratadas, de conformidad con los requerimientos establecidos en las Bases de
Licitacion junto con el registro de las sanciones cursadas durante su vigencia. El informe debera ser
aprobado mediante Decreto Alcaldicio, el que ordenara la devolucién de las garantias
correspondientes.

Todo lo anterior, sin perjuicio de las acciones que correspondan ejercer por eventuales
incumplimientos, infracciones contractuales, responsabilidades administrativas, civiles o penales que
se detecten con posterioridad, conforme a la normativa vigente.

A.7 SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervisién del contrato correspondera a la DIRECTORA DE SECRETARIA COMUNAL DE
PLANIFICACION, o quien lo subrogue, que sera el encargado de las relaciones contractuales entre
el contratista y la Municipalidad.

No obstante, durante la vigencia del contrato, la Municipalidad, previa certificacién del Administrador
Municipal respecto de la idoneidad técnica del nuevo Supervisor Municipal, podra modificar al
Supervisor Municipal sefialado en el parrafo anterior. Para tales efectos, la modificacion y
designacion debera efectuarse mediante Decreto Alcaldicio, el que sera debidamente publicado en
el Sistema de Informacion.

Al Supervisor Municipal, le correspondera, entre otras:
a. Ser el interlocutor valido de la Municipalidad con el contratista.

b. Supervisar la debida ejecucion del contrato, informando al contratista, por documento escrito
0 por correo electrénico, sobre las deficiencias detectadas en la prestacion del servicio
contratado, como consecuencia de las fiscalizaciones efectuadas y las denunciadas por los
usuarios, con el objeto de que el contratista tome conocimiento de estas y proceda a
subsanarlas. Para estos efectos el Contratista debera informar al Supervisor Municipal los
correos electronicos que se utilizaran como medio de comunicacién formal.

c. Ejercer la labor de Contraparte Técnica del Contrato.
d. Informar causales de multa y cursar multas, cuando corresponda

e. Colaborar con el contratista en todo lo que sea necesario para la correcta ejecucion del
contrato.

f.  Fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones del contratista, contraidas
en virtud de la presente licitacion.

g. Exigir al contratista la presentacion de cualquier documentacioén, que, a su juicio, estime
necesario para la correcta ejecucion del contrato.

h. Solicitar el reemplazo o cambio del Administrador de Contrato designado por el contratista.
i. Solicitar el reemplazo o cambio de los profesionales cuando corresponda.
j- Proponer a la Municipalidad modificaciones del contrato.

k. Elaborar informe que justifica técnicamente la procedencia de modificaciones de contrato de
acuerdo con el punto A.15.

I.  Impartir las instrucciones necesarias para la correcta ejecucion del contrato.

m. Certificar a través de un informe la recepcion conforme del servicio contratado.
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n. Elaborar informe de liquidacién, de acuerdo con lo estipulado en el punto A.6.6.
0. Fiscalizar el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad.

p. En general adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y
oportuno cumplimiento del contrato.

g. Impartir instrucciones requeridas para correcta ejecucion de servicios al contratista.

r. Llevar el control del cumplimiento de los hitos de entrega.

s. Contabilizar el plazo de ejecucion y sus suspensiones.

t. Revisar las entregas formales de cada Hito.

u. En general adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y

oportuno cumplimiento del contrato.

A.7.1 Del Inspector Técnico Municipal (ITM)

Se designara, mediante Decreto Alcaldicio, a uno 0 mas Inspector Técnico Municipal del contrato
(en adelante, “ITM”).

Seran obligaciones del ITM, entre otras, las siguientes:
a. Cumplir las instrucciones del Supervisor Municipal del contrato.

b. Colaborar con la debida ejecucién del Contrato, informando al Supervisor Municipal del
Contrato y al Contratista, por documento escrito o por correo electronico, sobre las
deficiencias detectadas en la prestacion del servicio contratado, como consecuencia de las
fiscalizaciones efectuadas y las denuncias de los usuarios, con el objeto de que el contratista
tome conocimiento de estas y proceda a subsanarlas.

Participar en las reuniones preliminares y de coordinacion y control.

o o

Visar la recepcion conforme del servicio contratado.
e. Sugerir la aplicacion de multas al Supervisor Municipal del contrato.

f. Colaborar con el contratista en todo lo que sea necesario para la correcta ejecucion del
contrato.

g. Supervisar la correcta ejecucion del servicio contratado y los procesos de pagos, verificando
que correspondan con el objeto del contrato y los valores contenidos en la oferta econémica.

h. Dar cumplimiento a todos los procedimientos de Inspeccion o protocolos que la
Municipalidad establezca para la correcta fiscalizacion de los contratos.

i. Impartir instrucciones requeridas para correcta ejecucion de servicios al contratista.
j-  Llevar el control del cumplimiento de los hitos de entrega.

k. Contabilizar el plazo de ejecucion y sus suspensiones.

I.  Revisar las entregas formales de cada Hito.

m. Emitir actas de recepciéon y establecer plazos adecuados para la subsanacidon de
observaciones en caso de que procedan.

n. Participar activamente durante la etapa de construccién, cuando se requieran visitas de
profesionales o modificaciones al proyecto que hagan necesaria la intervencién de
profesionales pertinentes.

0. Establecer la comunicacién entre ejecucion de obras y profesionales desarrolladores de
proyectos de especialidades.

p. Supervisar los procesos de pagos, verificando que correspondan con el objeto del contrato
y los valores contenidos en la oferta econémica.
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g. Todas las demas que le solicite el Supervisor Municipal del Contrato o que se establezcan

en las presentes bases.
A.8 OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD
Seran obligaciones de la Municipalidad, entre otras las siguientes:

a. Fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, contraidas
en virtud de la presente licitacion.

b. Realizar el pago oportuno por los servicios prestados.

c. Modificar y designar por Decreto Alcaldicio, si corresponde, a uno o mas Inspector(es)
Técnico(s) Municipal(es), una vez formalizado el Contrato.

d. Modificar y designar por Decreto Alcaldicio, si corresponde, al Supervisor Municipal, por
modificaciones al organigrama municipal

A.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Seran obligaciones del contratista, entre otras las siguientes:

a. Dar oportuno y debido cumplimiento al requerimiento y a todas las obligaciones establecidas
en el contrato, entendiéndose incluidos en él las Bases Administrativas, Bases Técnicas,
Anexos, Aclaraciones y Respuestas si las hubo y la oferta presentada.

b. Asistir a todas las reuniones de coordinacion y control que requiera la Municipalidad de Las
Condes.

c. Acusar recibo de toda comunicacién que se le haga desde la Municipalidad y dar respuesta
a ella en el plazo requerido, o de manera inmediata si asi se le requiere por la gravedad o
urgencia del asunto.

d. Disponer de los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que sean necesarios para
asegurar el cumplimiento de los requerimientos, en calidad y plazos definidos para la
prestacion del servicio.

e. Acompanfar toda la documentacion exigida en el punto A.14.1. y A.14.2. para el pago.

f.  Almomento de emitir la factura o documento tributario electrénico respectivo, remitir su copia
al correo electronico facturacion@lascondes.cl en formato PDF.

g. Informar oportunamente a la Municipalidad de Las Condes las dificultades o impedimentos
detectados y que afecten el cumplimiento del contrato, cuando corresponda.

h. Mantener en la Unidad Supervisora del contrato, un registro actualizado con el nombre,
direccion, teléfono fijo, celular y correo electronico del Contratista, de su Jefe Supervisor del
Contrato y Supervisores en Terreno, con el fin de que puedan ser ubicados en forma
permanente ante cualquier eventualidad.

i. Fijar y mantener actualizado un correo electronico para los efectos de practicar las
notificaciones relativas al presente contrato.

j.  Reemplazar a los profesionales que el Supervisor Municipal exija cambiar.

k. Tener sus actividades econémicas vigentes respecto al servicio a prestar ante el Servicio de
Impuestos Internos.

I.  Designar y/o reemplazar al Administrador de Contrato que actuara como contraparte oficial
0 contraparte técnica, a solicitud del Supervisor Municipal del contrato.

m. Entregar de informe requerido para la Etapa N°2, segun el punto B.5.5

n. Mantener actualizado el Libro de Servicio.

0. Cumplir respecto de sus trabajadores con toda la normativa laboral y previsional vigente,
manteniendo al dia el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales.
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p. Entregar la documentacién que acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales respecto de los trabajadores vinculados al presente contrato, al mes siguiente
al que debio ser pagado.

gq. Ser responsable de la movilizacion de su personal, de modo que toda necesidad de
transporte deba ser resuelta por él y a su costo.

r. Ser responsable del transporte oportuno de materiales, herramientas, maquinas, equipos e
implementos que se requieran para la prestacion del servicio.

s. Dar cumplimiento a las medidas de seguridad para sus trabajadores vinculados al presente
contrato.

t. Incorporar a los trabajadores vinculados al contrato al seguro social contra riesgos de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

u. Adoptar las medidas que sean necesarias para cubrir las inasistencias del personal
vinculado al contrato de manera tal que el servicio no se vea interrumpido.

v. Informar al Supervisor Municipal del contrato por escrito el cambio del Administrador de
Contrato. Su reemplazo debera contar con la aprobacion del Supervisor Municipal del
contrato.

w. Informar al Supervisor Municipal del contrato por escrito el cambio del Coordinador BIM,
Ingeniero Calculista o Profesionales proyectistas. Su reemplazo debera contar con la
aprobacion del Supervisor Municipal del contrato.

x. Todas las demas obligaciones establecidas en las leyes aplicables a la materia y en las
presentes bases.

A.10 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO DE SUS TRABAJADORES Y
SUBCONTRATACION

A.10.1 Cumplimiento de disposiciones laborales y previsionales

El contratista se obliga a cumplir las disposiciones del Coédigo del Trabajo, de las leyes sobre
medicina preventiva y curativa, sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y demas
leyes laborales y previsionales que rijan su relacion con sus trabajadores o que se dicten en el futuro
sobre las materias indicadas.

A.10.2 Pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales

El contratista queda especialmente obligado a pagar oportunamente las remuneraciones de sus
trabajadores, cotizaciones previsionales, de salud y todas aquellas que digan relacién con la Ley
Laboral, como efectuar también en la oportunidad debida, todas las deducciones ordenadas por ley.

A.10.3 Seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales

El contratista se obliga a tener incorporados a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del
trabajo y enfermedades profesionales que regula la Ley N°16.744.

Es obligacion del contratista efectuar las denuncias por accidentes del trabajo o enfermedades
profesionales en conformidad a las disposiciones legales vigentes; asimismo se obliga a dar cuenta
al Supervisor Municipal del contrato de las denuncias efectuadas.

A.10.4 Medidas de seguridad

El contratista asumira la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de seguridad para
sus trabajadores y las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de ellas. En
particular, debera proveer a su personal de los equipos e implementos de seguridad apropiados para
las labores que desempefiaran.

29




/‘h:f\'"" yorvA s
s TOR *
U 15 cARDE

@LASCONDES b /i 7
MUNICIPALIDAD

A.10.5 Subcontratacion

El Contratista podra concertar con terceros la subcontratacién parcial del presente contrato, sin
perjuicio que la responsabilidad de su cumplimiento permanecera en él. En caso de subcontratar,
debera informar por escrito a la Municipalidad a mas tardar antes de iniciar la ejecucién del contrato,
la parte que tenga previsto subcontratar, su importe, el cual no podra exceder del 30% del monto
total del contrato y el nombre o razén social del subcontratista, el cual debe estar habil en el Registro
de Proveedores, y no afectarle alguna incompatibilidad para ser contratado por la Municipalidad.

Asimismo, el proveedor debera informar por escrito a la Municipalidad, respecto de cualquier
modificacion en las prestaciones que debera desarrollar el subcontratista, o en su identidad, con
anterioridad a la materializacion de estos cambios. En caso de modificar la identidad del
subcontratista, debera acreditar que se encuentra habil en el Registro de Proveedores y que no se
encuentra afecto a ninguna incompatibilidad para ser contratado por la Municipalidad.

En ningun caso la subcontratacion podra ser utilizada para efectuar una cesion del contrato.
A.11  PROHIBICION DE CESION

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y
obligaciones que nacen de la presente licitacion, y en especial los establecidos en el contrato
definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesién de derechos y obligaciones.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de este
contrato podran transferirse de acuerdo con las normas del derecho comun.

A.12 RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El contratista se obliga a responder por los dafios y perjuicios que pueda causar a terceros en la
ejecucion de las actividades o tareas encomendadas, obligandose a devolver a la Municipalidad
cualquier monto que tuviera que pagar ésta al respecto.

A.13 CONFIDENCIALIDAD

El contratista y personal directo que se encuentren ligados a este contrato, deberan guardar absoluta
confidencialidad de los antecedentes, reservados o no, que, respecto de la Municipalidad de Las
Condes, tomen conocimiento durante su desarrollo. La responsabilidad del contratista sera solidaria
respecto de sus personeros, empleados, consultores o subcontratistas.

El contratista debe resguardar la confidencialidad de la informacion, reservandose la Municipalidad
de Las Condes, el derecho de ejercer las acciones que correspondan de acuerdo con las normas
legales vigentes.

La divulgacién, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la informacion obtenida por el
contratista o las personas indicadas anteriormente, durante la vigencia del contrato o después de su
finalizacion, dara derecho a la Municipalidad de Las Condes a entablar las acciones judiciales que
correspondan contra el contratista, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos en
infraccién de esta obligacidon que hayan ejecutado las referidas personas.

A.13.1 Proteccion de Informacion.

El Contratista se obliga a mantener la mas estricta confidencialidad respecto de toda y cualquier
informacion, documentacion, cualquiera sea la forma en que se contengan y a la que tenga acceso
0 se imponga con ocasion de la prestacion del servicio, quedandole estrictamente prohibido la
divulgacion de la misma a cualquier tercero, salvo consentimiento previo, expreso y por escrito, o
bien, en caso de requerimiento efectuado por un tribunal u otra autoridad competente, en la forma
prevista en la legislacion vigente.

En relacion con los datos e informacién de la que tome conocimiento, se obliga a:

a. Utilizar o aplicar los datos personales exclusivamente para la realizacion de los fines del
presente contrato;
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b. No comunicarlos, ni siquiera a efectos de su conservacion, a otras personas, ni duplicar o
reproducir todo o parte de la informacioén;

c. Asegurarse de que los datos e informacién sean manejados Unicamente por aquellos
empleados cuya intervencion sea precisa para la finalidad del servicio;

El Contratista se obliga a que toda informacién proporcionada por la Municipalidad a la que tenga
acceso ella o cualquiera de sus dependientes, o personas que le presten servicios, ya sea directa o
indirectamente, y este referida al Contratista 0 a sus empresas relacionadas, sera tratada con el
cuidado o discreciéon con que se administra la informacion confidencial, haciendo excepcion
solamente la informacién disponible en forma publica.

La infraccidon a esta obligacion sera causal de término inmediato del contrato, reservandose la
Municipalidad el derecho a iniciar las acciones legales que correspondan y a reclamar las
indemnizaciones a que hubiese lugar.

En todo caso los datos e informacién contenidos digitalmente son de propiedad de la Municipalidad,
por lo que el Contratista debera entregarla a la Municipalidad una vez terminado el contrato.

A.14 DEL PRECIO DEL CONTRATO

El precio total del contrato correspondera al monto total ofertado por el adjudicatario en el Anexo
N°3, impuestos incluidos en caso de ser aplicables.

La contratacién se estructurara bajo la modalidad de suma alzada, por cada uno de los proyectos
individualizados en el Anexo N°3, los cuales se encuentran debidamente definidos en las Bases
Técnicas y demas antecedentes de la licitacion.

En virtud de esta modalidad, el valor del contrato considerara la totalidad de las actividades,
prestaciones, recursos profesionales y técnicos, horas hombre, equipos, materiales, gastos
generales, utilidades y cualquier otro costo necesario para la correcta y completa ejecuciéon de cada
especialidad requerida, no procediendo el cobro de sumas adicionales por conceptos que debieron
ser considerados para el integro cumplimiento del contrato.

A.14.1 Del pago

El pago de la Etapa N°1: Disefo, se efectuara contra la Recepcion Conforme, sin observaciones,
respecto de cada uno de los hitos contemplados, y de acuerdo con la siguiente proporcién:

- Hito I: Anteproyecto: 20% del precio total del contrato.
- Hito ll: Coordinacién y Proyecto Avanzado 30% del precio total del contrato.
- Hito lll: Proyecto definitivo para construccion: 35% del precio total del contrato.

El pago de la Etapa N°2: Acompafnamiento en la Construccion de la Obra, se realizara en funcion
del avance fisico de la obra:

- 30% de avance fisico de obra: 5% del precio total del contrato.
- 60% de avance fisico de obra: 5% del precio total del contrato.
- Recepcion provisoria de obra: 5% del precio total del contrato.

Cada factura debera contener, al menos, la siguiente informacion:
- Individualizacion de los servicios prestados;
- Numero de Decreto de Adjudicacion y su fecha;
El pago de las facturas se realizara dentro de los 30 dias corridos siguientes a su recepcion.

Considerando que el monto del contrato se encuentra expresado en Unidades de Fomento (UF), su
equivalente en pesos ($) se determinara de acuerdo con el valor vigente de la UF al dia de la
recepcion conforme y sin observaciones de cada Hito.
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En el caso de los estados de pago asociados al avance fisico de la obra, el equivalente en pesos ($)
se calculara conforme al valor vigente de la UF al dia en que se alcance el porcentaje de avance
respectivo. Para el estado de pago correspondiente a la Recepcion Provisoria de la Obra, se aplicara
el valor vigente de la UF a la fecha de dicha recepcion.

Los pagos se realizaran mediante transferencia electrénica, debiendo el Contratista informar al
Supervisor Municipal el nombre del Banco y el nimero de cuenta corriente a la cual deberan
realizarse las respectivas transferencias electrénicas.

Para lo anterior, el Supervisor Municipal debera llevar siempre el control permanente de los pagos
realizados al Contratista, incluyendo para cada pago el respectivo “Certificado de Conformidad” de
la prestacioén del servicio, incorporando los siguientes items en una tabla:

- Precio total del contrato.
- Monto a pagar.
- Monto total pagos acumulados.

- Saldo por pagar.

A.14.2 Paralos pagos el Contratista debera acompaiiar al Supervisor Municipal los siguientes
antecedentes:

a. De proceder, comprobante de pago de multas asociadas al contrato objeto de esta licitacion,
correspondientes al mes facturado.

b. De proceder, listado del personal asignado al servicio, con indicacion de la cédula de
identidad y funcién que desempeia correspondiente al mes facturado.

c. De proceder, fotocopia de liquidaciones de sueldos de todo el personal que trabajé en el
servicio contratado por la Municipalidad de Las Condes, correspondientes al mes facturado.

d. De proceder, fotocopia de Comprobantes de pago de cotizaciones previsionales y de salud,
correspondientes al mes facturado.

e. De proceder, certificados de Antecedentes y de cumplimiento Laborales y Previsionales, que
acrediten no tener reclamos o denuncias pendientes por concepto de remuneraciones
insolutas, ni multas administrativas pendientes de pago, ni deudas de imposiciones impagas
del personal asignado a este contrato.

f. De proceder, en caso de término del contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar
fotocopias de los finiquitos o en su defecto certificado de Término de Relacién Laboral
emitido por la Direccién del Trabajo, segun corresponda.

g. De proceder, fotocopias de contratos de nuevos trabajadores asignados a la prestacion del
servicio o las correspondientes notificaciones de traslado en el caso de trabajadores
antiguos.

h. Informes correspondientes a la Etapa N°2 del contrato, de acuerdo con lo indicado en el
punto B.5.5

Todos los documentos exigidos deben corresponder al mes en que efectivamente se presto el
servicio, con excepcion de los certificados sefialados en la letra c) y d) precedente, que podran
corresponder al mes anterior al que se presto el servicio.

Para el primer pago el Contratista ademas debera haber entregado copia de la Aceptacion de la
Orden de Compra y entregar el Convenio o programa de pago destinado a la liquidacién de
obligaciones laborales insolutas con sus trabajadores, conforme al articulo 4° de la Ley N°19.886.

La factura para el primer pago debera presentarse después de haberse cumplido un mes calendario
desde el inicio de la prestacion del servicio. Sin embargo, no se exigira para realizar el primer pago
los documentos sefalados en las letras d) y e) del primer parrafo de este numeral.

Adicionalmente, las garantias exigidas en el punto A.2.2 de las Bases Administrativas, deberan
encontrarse vigentes al momento de cada estado de pago.
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De no cumplir con lo descrito anteriormente para autorizar el pago del servicio, el Supervisor
Municipal devolvera la factura al Contratista, dentro del plazo de 8 dias contados desde su recepcién.

A.14.21 Para autorizar el altimo pago, debera entregar, ademas:

a. Finiquito del personal que trabajé para el contrato con la Municipalidad de Las Condes o
declaracion de continuidad laboral en la empresa Contratista. Esta ultima situacion debera
ser informada en forma escrita por el Contratista al Supervisor Municipal del contrato.

La Municipalidad se reserva el derecho a retener el pago de los servicios derivados del contrato y
pagar las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores asociados al servicio o pagar
por subrogacion dichas obligaciones en los términos establecidos en el Codigo del Trabajo y el
Cadigo Civil

A.15 MODIFICACIONES AL CONTRATO

Atendido que el presente contrato se ejecuta bajo la modalidad de suma alzada por cada proyecto
individualizado en el Anexo N°3, el precio ofertado comprende la totalidad de las prestaciones
necesarias para su integra y correcta ejecucion, no procediendo aumentos de precio por mayores
horas empleadas ni por variaciones propias del desarrollo normal del disefio.

Sin perjuicio de lo anterior, las partes, de comun acuerdo, podran introducir modificaciones al
contrato respecto de proyectos ya desarrollados u otras materias previstas en las presentes Bases,
cuando éstas resulten necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto contractual y siempre
que dicha necesidad no derive de causas imputables al proyectista.

Dichas modificaciones podran implicar aumentos o disminuciones de monto, conforme a los valores
unitarios ofertados en el Anexo N°3, no pudiendo aumentar, ya sea de manera independiente o en
su conjunto, mas de un 30% del monto total originalmente pactado y sin alterar los elementos
esenciales del contrato en los términos indicados en el articulo 129 del Reglamento de la Ley de
Compras y siempre que la Municipalidad cuente con la disponibilidad presupuestaria
correspondiente.

En caso de que la modificacion tenga su origen en errores, omisiones, incompatibilidades o
deficiencias atribuibles al contratista, éste debera efectuar las correcciones a su exclusivo costo, sin
derecho a pago adicional ni ampliacién de monto.

La valorizacién de las horas hombre efectivamente requeridas para las modificaciones que procedan,
asi como de las especialidades involucradas, se efectuaran conforme a los valores unitarios
sefalados en el Anexo N°3.

Para tales efectos, el contratista debera presentar al ITM una propuesta técnica y econdémica
debidamente fundada, en la que se detallen las labores a ejecutar, los documentos a entregar, los
profesionales involucrados, el numero estimado de horas hombre requeridas y, cuando corresponda,
el porcentaje de modificacion en relacion con el total del proyecto u otros parametros pertinentes. El
ITM podra aprobar, observar o rechazar fundadamente la propuesta, sin que su presentacion genere
derecho automatico a pago.

Las eventuales modificaciones que se pacten no produciran efecto alguno sino desde la total
tramitacién del acto administrativo que las apruebe.

Asimismo, podra prorrogarse el contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 42 N°3 del
Reglamento de la Ley N°19.886 o aumentarse el plazo para la ejecucién del servicio sefialado en el
punto A.6.4.2.3 cuando ello resulte necesario, lo que no se considerara para efectos del limite
porcentual sefialado precedentemente, salvo que implique aumento de monto.

Las modificaciones deberan ser requeridas fundadamente por el Supervisor Municipal del Contrato,
mediante informe técnico. Dicho informe podra contar con el visto bueno de un profesional
competente del municipio, cuya formacién sea afin a la especialidad y/o materia que se pretenda
modificar.
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Las modificaciones deberan ser acordadas por ambas partes y aprobadas mediante Decreto
Alcaldicio, el que se publicara en el Sistema de Informacion Publica www.mercadopublico.cl,
emitiéndose la correspondiente Orden de Compra en la oportunidad que corresponda.

A.15.1 Suspensiones de plazos

La ejecucion del servicio podra ser suspendido en caso de fuerza mayor, caso fortuito o cualquier
otra circunstancia no imputable al Contratista, debidamente calificada y fundada mediante informe
del Supervisor Municipal, dictandose el correspondiente Decreto Alcaldicio. La suspension se
mantendra vigente mientras dure el evento a que le dio lugar.

Asimismo, los plazos del servicio se suspenderan, cuando corresponda en los siguientes casos:

- Cuando los proyectos de especialidades, informes o entregables se encuentren en periodo
de revision, total o parcial, por parte de la Municipalidad u otra instituciones y, a juicio fundado
del ITM, resulte procedente la suspension. En tal caso, el periodo que duren dichas
revisiones no se contabilizara para efectos del plazo de ejecucion.

- Cuando, previa solicitud escrita del contratista, el ITM estime que existen razones
debidamente acreditadas que afecten el plazo de ejecucion de los disefos, conforme a lo
establecido en las Bases Técnicas.

- Cuando ocurra un imprevisto debidamente acreditado que incida directamente en el
desarrollo del servicio, tales como la necesidad de reemplazo de profesionales autorizados,
siempre que dicha circunstancia sea calificada y fundada por el ITM.

En todos los casos sefialados, la suspension debera formalizarse dejando constancia en el Libro de
Servicio, indicando su motivo, fecha de inicio, periodo que comprende y fecha de reanudacion, a
partir de la cual continuara el computo de los plazos indicados en el punto A.6.4.2.2

Durante el periodo de suspensién no se contabilizara el plazo de ejecucion del servicio.

Tratandose de la Etapa N°2: Acompafamiento en la construccion de la obra, si se decretare la
suspension de los servicios, se pagaran unicamente las prestaciones efectivamente ejecutadas y
recepcionadas conforme por el ITM, acorde a lo indicado en el punto A.14.1

En caso de suspensiodn, el contratista debera extender la vigencia de la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento. En caso de no hacerlo, la Municipalidad podra hacer efectiva la garantia vigente.

A.16 CESION DE CREDITOS

La cesion del crédito expresado en la factura debera efectuarse de conformidad a lo dispuesto en la
Ley 19.983 que “Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura”. Para
estos efectos las notificaciones que corresponda efectuar se practicaran en el Departamento de
Finanzas de la Municipalidad de Las Condes ubicado en Avenida Apoquindo N° 3.400, comuna de
Las Condes.

A.17 LIMITACION DE RESPONSABILIDAD

No se aceptaran exclusiones o limitaciones de responsabilidad por los servicios ejecutados en el
marco de esta licitacion, que no se ajusten a la legislacion chilena de derecho comun que regula la
materia, debiendo responder el adjudicado, en todo caso, al menos de la culpa leve en la ejecucion
del contrato.

A.18 PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacion, acepta expresamente
el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones
que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las bases de licitacion y
demas documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacién
y documentacion que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de
licitacion, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
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a. El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores,
entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitucion Politica de la Republica en su
articulo 19, numeros 1°, 4°, 5°, 6°, 12°, y 16°, en conformidad al articulo 485 del cédigo del
trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que
significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos
mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se
produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de
Naciones Unidas.

b. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos,
regalos, premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningun
funcionario publico en relacion con su oferta, con el proceso de licitacién publica, ni con la
ejecucion de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a
ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente
en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicacion y ejecucién
del o los contratos que de ello se deriven.

c. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o
formas.

d. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacion, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisién y
vigencia de esta.

e. Eloferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral,
buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

f. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacidon, sus documentos integrantes y él o los contratos que
de ellos se derivase.

g. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas
bases de licitacion, asi como en la legislacion y normativa que sean aplicables a la misma.

h. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con informacion fidedigna y en términos técnicos y econémicos ajustados a
la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y
oportunidad ofertadas.

i. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con
que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la
presente licitacion, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las
consecuencias de su infraccion, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que
también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

A19 MULTAS

La Municipalidad podra aplicar las multas que se indican por las causales que se sefalan a
continuacion:

N° CAUSA DE MULTA UNIDAD | UTM

No cumplir con el plazo para entregar el Hito | o el Hito Il o el Hito Ill de

la Etapa N°1, conforme a lo ofertado en el Anexo N°9. Por dia o
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No cumplir con el plazo para subsanar las observaciones del acta
emitida por el ITM con estado de aprobacién con observaciones de la
entrega del Hito I, Hito Il o Hito Ill, conforme a lo establecido en el punto
B.4.8

Por dia

No subsanar observaciones realizadas por el Supervisor Municipal
sobre los profesionales individualizados en el plazo maximo indicado
en punto B.2 de las bases técnicas.

Por dia

No firmar el Acta de Inicio de Servicio en el tiempo establecido en el
punto A.6.4.2.1

Por dia

Incumplimiento de las instrucciones dadas por el ITM a través del libro
de servicios o correo electronico, en los plazos indicados por este, de
acuerdo con el punto B.2.5 de las Bases Técnicas

Por dia

Inasistencia a las reuniones de coordinacion y control, sin autorizacion
por el ITM, de acuerdo con el punto B.4.2 de las bases técnicas.

Cada vez

Incumplimiento en el plazo para cambiar profesional, indicado en el
punto B.2.6 de las bases técnicas.

Por dia

Cambio de profesionales sin autorizacion del ITM, segun lo indicado en
el punto B.2.6 de las bases técnicas.

Cada vez

Cambio de administrador del contrato sin aviso o autorizaciéon del
supervisor del contrato, segun lo indicado en la letra v del punto A.9 de
las bases administrativas.

Cada vez

10

Extraviar o adulterar el libro de servicios durante la ejecucion del
contrato, indicado en el punto B.3.3

Cada vez

11

No acudir a reuniones de obra o asistir al ITM en la inspeccién cuando
sea solicitado durante la Etapa N°2, de acuerdo con lo indicado en el
punto B.5.3 de las bases técnicas.

Cada vez

12

No asistir al ITM, en los plazos que este requiera, durante el proceso
de licitacién de la construccion de la Etapa N°2, de acuerdo con lo
indicado en el punto B.5.1 de las bases técnicas.

Cada vez

13

No responder los requerimientos informacién (R.D.l.) derivados de la
obra, en los plazos indicados por el ITM, durante la Etapa N°2, de
acuerdo con lo indicado en el punto B.5.2 de las bases técnicas.

Por dia

14

No entregar el analisis de equivalencias técnicas, derivados de
modificaciones propuestas por la empresa constructora, durante la
Etapa N°2, en el plazo indicado por el ITM, de acuerdo con lo indicado
en el punto B.5.2 de las bases técnicas.

Por dia

15

No cumplir con lo establecido en el punto B.4.4 y documento
“Requisitos Técnicos para Proyectos de Especialidades”, respecto a la
entrega del Anteproyecto (Hito I).

Cada vez
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No cumplir con lo establecido en el punto B.4.4 y documento
16 | “Requisitos Técnicos para Proyectos de Especialidades”, respecto ala | Cada vez 5
entrega del Anteproyecto (Hito II).

No cumplir con lo establecido en el punto B.4.4 y documento
17 | “Requisitos Técnicos para Proyectos de Especialidades”, respecto ala | Cada vez 5
entrega del Anteproyecto (Hito IlI).

No dar cumplimiento a lo establecido en los puntos B.2.2 y B.2.3, segun
18 | corresponda, respecto de los requisitos minimos de experiencia Por dia 5
exigidos para el profesional reemplazante.

Incumplimiento de los requisitos exigidos para los profesionales
senalados en los puntos B.2.2 y B.2.3, segun corresponda, al haber
obtenido 0 puntos en la evaluacion de experiencia acreditada mediante
los Anexos N°8-A y N° 8-B, respectivamente.

19 Por dia 5

A.20 PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Y
MULTAS

Detectada una situacién que amerite la aplicacion de una multa u otra medida derivada de
incumplimientos contemplada en las presentes bases, o que constituya una causal de término
anticipado establecidas el Supervisor Municipal notificara al Contratista al correo electrénico fijado
para estos efectos sobre la medida a aplicar y sobre los hechos que la fundamentan.

El Contratista tendra un plazo de 5 dias habiles, contados desde la notificacion, para formular sus
descargos por escrito ante el Supervisor Municipal, quién debera resolverlos dentro de un plazo de
10 dias habiles contados desde la presentacion de éstos. Formulados o no los descargos por parte
del Contratista, la medida a aplicar debera formalizarse a través de una Resolucion fundada del
Supervisor Municipal, la que debera pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieren, el
que sera notificado al Contratista al correo electronico fijado para estos efectos al inicio del contrato,
y publicarse oportunamente en el Sistema de Informacion. Contra la Resolucion Fundada que aplica
la medida, procederan los recursos que establezca la ley.

El Contratista tendra un plazo de 10 dias habiles para pagar la multa en la Tesoreria Municipal
ubicada en Av. Apoquindo N°3400, comuna de Las Condes, segun la UTM del mes en que se emita
la resolucién fundada que aplica la sancién. Si el Contratista no efectuare el pago en dicho plazo, se
descontara el monto del estado de pago pendiente y, si no existiera estado de pago pendiente, o
dicho pago no alcanza a cubrir el monto de la multa, se ejecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento,
debiendo restituirse al Contratista el excedente si lo hubiese, sin perjuicio de la obligacion de este
ultimo de entregar una nueva caucién, en el plazo indicado en el punto N° A.2.2 de las presentes
bases

El tope méximo para las multas no podra superar el 10% del monto total del contrato.
A.21 PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los Disefios pasaran a ser de propiedad de la Municipalidad una vez recibidos, conforme a lo
indicado en las presentes Bases. La Municipalidad podra reproducirlos, modificarlos y utilizarlos sin
restriccion para la ejecucion, fiscalizacion, mantencion y futuras intervenciones del inmueble. Lo
anterior se extendera a todos los trabajos desarrollados por subcontratistas o colaboradores del
consultor. Sin perjuicio de ello, el consultor conservara los derechos que le correspondan como autor
de los documentos elaborados.
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A.22 DOMICILIO DE LAS PARTES

Las partes fijan su domicilio en la comuna y ciudad de Santiago, sometiéndose a la jurisdiccion de
sus Tribunales Ordinarios de Justicia.
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B. BASES TECNICAS

“DISENO DE ESPECIALIDADES PROYECTO PARQUE DEPORTIVO”
ID N°2345-70-LP26

B.1 OBJETIVO

El objetivo de este proceso de licitacion es contratar el servicio de elaboracion del disefio de las
distintas especialidades requeridas para la construccion del nuevo Parque Deportivo, ubicado en Av.
Paul Harris Sur 701, Las Condes.

Los servicios del contratista se deberan prestar en 2 etapas:

- Etapa N°1: Disefio de especialidades en donde el contratista debera desarrollar los
proyectos de especialidades que se le contraten, en su version apta para construccion.

- Etapa N°2: Acompaiamiento en la construccion de la obra, el contratista debera efectuar
el acompafiamiento de las obras propias de la ejecucion de los proyectos contratados.

B.1.1 Generalidades

El proyecto Parque Deportivo busca transformar el actual Estadio Municipal, principal espacio
deportivo abierto a toda la comunidad, el cual hoy presenta instalaciones antiguas que no han sido
renovadas en afos. Entre las principales dificultades se encuentran camarines insuficientes para la
demanda, oficinas con poco espacio para desarrollar talleres u otras actividades comunitarias, una
cancha de futbol con carpeta deteriorada y una piscina con deficiencias estructurales. Asimismo, el
uso del recinto se ha concentrado principalmente en el futbol competitivo, lo que ha limitado el
desarrollo de otros deportes y, en algunos casos, ha generado desoérdenes en las graderias que han
alejado al publico mas familiar, a pesar de tratarse de un espacio amplio con gran potencial para la
comunidad.

El proyecto contempla la construccion de una nueva pista de atletismo para el uso de colegios y
deportistas de la comuna, junto con la renovacion de la cancha de futbol con pasto sintético e
iluminacién deportiva de alto estandar. Se proyecta ademas un nuevo edificio en madera laminada
de aproximadamente 5.000 m?, que incluira talleres, salones y cafeteria, oficinas y camarines,
ademas de una capacidad para 270 estacionamientos de automdviles y 125 de bicicletas. A esto se
suman la renovacién del gimnasio, un nuevo patio para eventos y la reconstruccion de la piscina
recreativa en un entorno de parque con alto valor paisajistico.

El proyecto propone la creacién de nueva infraestructura deportiva y comunitaria de alto estandar,
ampliando significativamente la oferta de actividades para vecinos de todas las edades. La iniciativa
busca diversificar la practica deportiva incorporando nuevas disciplinas, junto con fortalecer la
dimension comunitaria del recinto mediante mejores espacios para talleres, actividades y encuentros
vecinales. De esta manera, el futuro Parque Deportivo se proyecta como un lugar accesible, seguro
y familiar, que promueva la vida sana, el deporte y la prevencion de drogas, especialmente entre
nifos y jévenes, ademas de convertirse en un punto de encuentro que fomente la integracién entre
los distintos sectores de la comuna.

B.1.2 Antecedentes

Para la elaboracion de la propuesta se entregaran los siguientes antecedentes que se adjuntaran a
la licitacion:

- Documento “Requisitos Técnicos para Proyectos de Especialidades”.
- Planimetria de anteproyecto de arquitectura.

- Imagenes referenciales proyecto de arquitectura.

- Memoria de proyecto de arquitectura.

- Certificado de anteproyecto aprobado.
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- Plano topogréfico
- IMIV preliminar
- Fotografias situacion existente.
- Estudio mecanica de suelos preliminar
Previo al inicio de los servicios de la Etapa N°1, se entregaran los siguientes antecedentes:
- Arquitectura actualizada
- EETT de Arquitectura resumidas
- Proyecto de estructuras preliminar
- Estudio mecénico actualizado
- IMIV actualizado

- Modelo Bim de Arquitectura en formato Revit o IFC (incluye estructura preliminar).
B.1.3 Requerimiento

Se requiere la elaboracién de las especialidades del proyecto. Los requerimientos especificos para
el disefio de las especialidades necesarias se encuentran detallados en el documento “Requisitos
Técnicos para Proyectos de Especialidades”, anexo a las presentes bases de licitacion y que forman
parte integrante de esta.

El contratista debera elaborar toda la documentacion técnica solicitada en las presentes bases
técnicas para cada uno de los disefios de manera completa y detallada.

B.1.4 Etapas e hitos

El contrato se ejecutara en dos etapas. La primera etapa corresponde al desarrollo del disefio del
proyecto y la segunda al acompafamiento durante la construccion. El desarrollo de la primera etapa
de disefo se verificara mediante 3 hitos; el anteproyecto, coordinacién y proyecto avanzado y el
proyecto definitivo para construccion.

ETAPA N°1: Disefio

HITO I: Anteproyecto

HITO II: Coordinacion y proyecto avanzado

HITO Ill: Proyecto definitivo para construccion

ETAPA N°2: Acompafamiento en la construccion de la obra

Los entregables para cada hito de la Etapa N°1 se encuentran descritos para cada especialidad en
el documento “Requisitos Técnicos para Proyectos de Especialidades”, anexo a las presentes bases
de licitacion y que forman parte integrante de esta.

B.2 EQUIPO DE TRABAJO

El contratista debera conformar e individualizar el equipo de trabajo requerido para la ejecucion del
servicio, el cual estara integrado por el Administrador del Contrato, el Coordinador BIM del proyecto,
el Ingeniero Calculista y los demas profesionales cuyos requisitos y funciones se detallan en los
numerales siguientes.

Los integrantes del equipo deberdn cumplir con los requisitos de formacion, especializacion y
experiencia exigidos para cada cargo. Los titulos profesionales o técnicos podran haber sido
obtenidos en Chile o en el extranjero; en este Ultimo caso, deberadn encontrarse debidamente
validados, reconocidos y registrados en Chile, cuando corresponda. Asimismo, los documentos
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emitidos en idioma extranjero deberan presentarse con la respectiva legalizacion o validacion ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores y acompafarse de una traduccion simple.

Dentro del plazo de 5 dias habiles contado desde la suscripcién del Acta de Inicio de Servicio, el
contratista debera presentar la individualizacién de los integrantes del equipo y los antecedentes
necesarios para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en las presentes Bases.

Para estos efectos, debera acompafiar copia del respectivo titulo profesional o técnico, los
certificados de postitulo o postgrado, cuando corresponda, y el curriculum vitae actualizado que
permita acreditar la experiencia requerida para cada especialidad. Los certificados de titulo deberan
encontrarse autorizados ante notario o contar con un cddigo de verificacién que permita comprobar
su autenticidad.

La documentacion presentada sera revisada por el Supervisor Municipal, quien comunicara su
aprobacion o las observaciones que correspondan mediante correo electrénico u otro medio escrito.
La Municipalidad dispondra de un plazo maximo de 2 dias habiles para informar si el adjudicatario
cumple con los requisitos exigidos.

En caso de formularse observaciones, el adjudicatario dispondra de un plazo de 2 dias habiles,
contado desde la respectiva notificacion, para subsanarlas. El incumplimiento de esta obligacion
dentro del plazo sefalado constituira causal de aplicacién de multa, conforme a lo dispuesto en el
punto A.19 de las presentes Bases.

B.2.1 Administrador del Contrato

Correspondera al contratista definir un administrador del contrato, quien respondera administrativa y
legalmente por el contrato. Dicha persona podra ser el mismo coordinador BIM del proyecto.

Sera el responsable por el cumplimiento de todas las obligaciones indicadas en el punto A.9 de las
Bases Administrativas.

Sera el canal de comunicacion con el ITM, en el ambito administrativo, en todo el proceso

Levantara los requerimientos de informacion (RDI), suscribira el acta de inicio de servicio, y las
demas actas que proceda, asi como efectuar las anotaciones e inscripciones correspondientes en el
Libro de Servicio.

B.2.2 Coordinador BIM

Sera el canal de comunicacion con el ITM, en el ambito técnico, en todo el proceso.

Deberé estar presente en las reuniones preliminares y reuniones de coordinacién y control. Podra
también levantar requerimientos de informacion (RDI). En casos excepcionales podra designar a un
reemplazante, con la aprobacién previa del ITM.

Debera tener conocimiento y entendimiento del proyecto en su totalidad, de manera de detectar
posibles interferencias entre las distintas especialidades, identificar discrepancias en la informacion
entregada y errores de disefio y norma.

Debera coordinar a la totalidad de los profesionales que intervienen en la etapa de disefio del
proyecto. Esta coordinacidn sera realizada en plataforma BIM, de manera de evitar interferencias
que se deban resolver en la etapa de ejecucion de las obras e incidan en un atraso y aumento de
costos en la etapa de construccion del proyecto.

El coordinador BIM, debera tener titulo profesional de Arquitecto, Ingeniero Civil, Constructor Civil o
Ingeniero Constructor, con curso, postitulo, diplomado y/o postgrado en coordinacién BIM. Asimismo,
debera acreditar una experiencia minima de 3 afios en coordinacién de proyectos BIM, comprobable
a través de curriculum vitae.

El titulo profesional, los antecedentes de especializacidon y el curriculum vitae deberan ser
presentados junto con el Anexo N° 8-A, de conformidad con lo dispuesto en el punto A.4.2 de las
presentes Bases. Dichos antecedentes permitiran acreditar el cumplimiento de los requisitos
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minimos exigidos para el cargo, mientras que la experiencia del profesional sera evaluada conforme
a los criterios establecidos en el referido anexo.

Los alcances de su labor se detallan en el documento “Requisitos Técnicos para Proyectos de
Especialidades”.

Al momento de individualizar al personal segun lo indicado en el punto B.2. de las presentes bases,
El coordinador BIM debera corresponder a la misma persona cuya experiencia haya sido evaluada
a través del anexo N°8-A.

No obstante, excepcionalmente y por razones debidamente fundadas por el contratista, y previa
aprobacion del Supervisor Municipal, el profesional evaluado podra ser reemplazado por otro
profesional que posea una experiencia igual o superior a la del profesional originalmente evaluado.
La experiencia del profesional reemplazante debera acreditarse conforme a los mismos requisitos,
criterios y medios de verificacion establecidos para la evaluacion en el punto A.4.2 “Anexo N° 8-A”
de las presentes Bases.

En caso de que el contratista haya obtenido 0 puntos en la evaluacion del Anexo N° 8-A, igualmente
debera individualizar, segun lo indicado en el punto B.2, un Coordinador BIM que cumpla con a lo
menos, una experiencia en las condiciones, requisitos y forma de acreditacion establecidos en el
punto A.4.2 “Anexo N° 8-A” junto con el titulo profesional, los antecedentes de especializacion y el
curriculum vitae.

El incumplimiento de los requisitos de experiencia exigidos para el profesional reemplazante, asi
como la falta de acreditacion de los requisitos requeridos para el Coordinador BIM al inicio del
servicio, constituira causal de aplicaciéon de multa, de conformidad con lo establecido en el punto
A.19 de las presentes Bases.

B.2.3 Ingeniero Calculista encargado del Proyecto de Estructuras

Sera el encargado del proyecto de estructuras del nuevo edificio, regularizaciéon del gimnasio e
ingenieria de obras exteriores, de acuerdo con los alcances definidos en el documento “Requisitos
Técnicos para Proyectos de Especialidades”.

El encargado del Proyecto de Estructuras debera tener titulo profesional de Ingeniero civil estructural,
con una experiencia minima de 6 afios en desarrollo de proyectos de ingenieria estructural de
edificios, comprobable mediante Curriculum Vitae.

El titulo profesional y el curriculum vitae deberan ser presentados junto con el Anexo N° 8-B, de
conformidad con lo dispuesto en el punto A.4.2 de las presentes Bases. Dichos antecedentes
permitiran acreditar el cumplimiento de los requisitos minimos exigidos para el cargo, mientras que
la experiencia del profesional sera evaluada conforme a los criterios establecidos en el referido
anexo.

El encargado del Proyecto de Estructuras debera corresponder a la misma persona cuya experiencia
haya sido evaluada a través del anexo N°8-B.

No obstante, excepcionalmente y por razones debidamente fundadas por el contratista, y previa
aprobacion del Supervisor Municipal, el profesional evaluado podra ser reemplazado por otro
profesional que posea una experiencia igual o superior a la del profesional originalmente evaluado.
La experiencia del profesional reemplazante debera acreditarse conforme a los mismos requisitos,
criterios y medios de verificacion establecidos para la evaluacion en el punto A.4.2 “Anexo N° 8-B”
de las presentes Bases.

En caso de que el contratista haya obtenido 0 puntos en la evaluacion del Anexo N° 8-B, igualmente
debera individualizar, segun lo indicado en el punto B.2, un encargado del Proyecto de Estructuras,
que cumpla con a lo menos, una experiencia en las condiciones, requisitos y forma de acreditacion
establecidos en el punto A.4.2 “Anexo N° 8-B”, junto con el titulo profesional, los antecedentes de
especializacién y el curriculum vitae.

El incumplimiento de los requisitos de experiencia exigidos para el profesional reemplazante, asi
como la falta de los requisitos requeridos para el encargado del Proyecto de Estructuras al inicio del
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servicio, constituira causal de aplicacién de multa, de conformidad con lo establecido en el punto
A.19 de las presentes Bases.

B.2.4 Experiencia requerida para los profesionales proyectistas

La experiencia solicitada para cada especialidad debera responder al proyecto especifico sefalado,
es decir, que hayan realizado actividades, por el periodo sefialado en cada caso, aplicando los
conocimientos derivados de la formacion académica correspondiente.

Cabe senalar que un mismo profesional puede desarrollar mas de una especialidad mientras estas
sean propias de su profesion y experiencia, y se cumpla con los requisitos indicados para cada uno
abajo.

B.2.4.1 Encargado de eficiencia energética

Arquitecto, Constructor Civil, Ingeniero Civil, o profesional afin, con curso, postgrado, estudios en la
materia y/o que esté inscrito, con licencia vigente, en el registro de Evaluadores CES. Con minimo
de 3 afos de experiencia comprobable en proyectos de eficiencia energética en edificios.

Lo anterior debera acreditarse con el Titulo profesional y el curriculum vitae, segun lo indicado en el
punto B.2

B.2.4.2 Encargado de seguridad contra incendios

Ingeniero civil, especialista en Prevencion Contra Incendios (PCI) o carrera afin, con al menos 3 afos
de experiencia profesional comprobable en la especialidad, encargado del desarrollo y coordinacion
del proyecto de prevencion contra incendios, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente,
la correcta integracion con el proyecto de arquitectura y especialidades, y la factibilidad técnica de
las soluciones propuestas. La experiencia especifica se demostrara con certificados de estudios de
especializacion en el area de disefio contra incendio y evacuacion de personas, los que podran ser
certificados en Normas NFPA u otras normas internacionales, estudios de nivel de diplomado o
postgrado. O bien, con documentos que acrediten desempefio profesional en la especialidad

B.2.4.3 Encargado accesibilidad universal

Arquitecto, con al menos 2 afios de experiencia profesional comprobable en la especialidad de
accesibilidad universal, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente, la correcta integracién
con el proyecto de arquitectura, y la factibilidad técnica de las soluciones propuestas. La experiencia
especifica se demostrara con certificados de estudios de especializacion en el area de accesibilidad
universal, los que podran ser certificados en estudios de nivel de diplomado o postgrado. O bien, con
documentos que acrediten desempefio profesional en la especialidad.

Lo anterior debera acreditarse con el Titulo profesional y el curriculum vitae, segun lo indicado en el
punto B.2

B.2.4.4 Encargado de excavaciones y entibaciones

Ingeniero Civil con experiencia profesional en geotecnia o mecanica de suelos minima de 6 afios.
Lo anterior debera acreditarse con el Titulo profesional y el curriculum vitae, segun lo indicado en el
punto B.2

B.2.4.5 Encargado de revisién estructural

Ingeniero civil, inscrito en el Registro de Revisores de Calculo Estructural del MINVU, con experiencia
minima de 10 anos en disefio o revision estructural de edificios, conforme a los requisitos del propio
registro MINVU.

Lo anterior debera acreditarse con el Titulo profesional y el curriculum vitae, segun lo indicado en el
punto B.2
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B.2.4.6 Encargado proyecto Instalaciones sanitarias

Ingeniero especialista en instalaciones sanitarias, ingeniero civil, ingeniero en construccion,
constructor civil o carrera afin, con al menos 5 afios de experiencia comprobable en la especialidad.

Especialista inscrito en el Registro de Proyectistas de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias de la
empresa prestadora de servicios, con 5 afios de experiencia profesional en la especialidad.

Lo anterior debera acreditarse con el Titulo profesional y el curriculum vitae, segun lo indicado en el
punto B.2

B.2.4.7 Encargado proyecto de iluminacién

Especialista en iluminaciéon con al menos 5 afios de experiencia profesional comprobable en la
especialidad, encargado de desarrollar y coordinar el proyecto de iluminacién.

Lo anterior debera acreditarse con el Titulo profesional y el curriculum vitae, segun lo indicado en el
punto B.2

B.2.4.8 Encargado proyecto Instalaciones eléctricas

Ingeniero eléctrico, ingeniero civil electricista o carrera afin, acreditado ante la SEC clase “A” y con
al menos 5 afios de experiencia comprobable en la especialidad.

Lo anterior debera acreditarse con el Titulo profesional y el curriculum vitae, segun lo indicado en el
punto B.2

B.2.4.9 Encargado proyecto de climatizacién y ventilacién

Ingeniero Civil Mecénico, Ingeniero Ejecucion Mecanico o Ingeniero Ejecucion en Climatizacion y/o
Calefaccion y/o Refrigeracién, con experiencia minima de 5 afios en la especialidad. En caso de que
el profesional no cumpla con la profesidn requerida, debera presentar los postgrados que validen
académicamente que cuenta con las competencias requeridas, esto es, postgrados relativos a
climatizacién y ventilacion.

Lo anterior debera acreditarse con el Titulo profesional y el curriculum vitae, segun lo indicado en el
punto B.2

B.2.4.10 Encargado de Proyecto de pavimentacién y sefnalizacién

Ingeniero Civil con experiencia profesional en la especialidad minima de 5 afios.
Lo anterior debera acreditarse con el Titulo profesional y el curriculum vitae, segun lo indicado en el
punto B.2

B.2.4.11 Encargado de extraccidon y manejo de basuras

Arquitecto, Constructor Civil, Ingeniero Civil o Ingeniero Constructor. Experiencia profesional en la
especialidad minima de 3 afos.

Lo anterior debera acreditarse con el Titulo profesional y el curriculum vitae, segun lo indicado en el
punto B.2

B.2.4.12 Encargado de proyecto de impermeabilizacién

Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o Constructor Civil, con experiencia minima de 5
afios en proyectos de impermeabilizacion de edificios.

Lo anterior debera acreditarse con el Titulo profesional y el curriculum vitae, segun lo indicado en el
punto B.2
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B.2.5 Responsabilidad de los profesionales

Cada uno de los profesionales y técnicos seran los responsables legales y técnicos del desarrollo de
cada disefo, y deberan solucionar discrepancias o completar informacién faltante que surja durante
los procesos de licitacion, ejecucion y recepcion de las obras, segun sea requerido por el ITM.

Ademas, los profesionales de cada especialidad seran responsables de:

- Asesorar a la municipalidad en la elaboracion de las respuestas a las consultas formuladas
a través del portal de Mercado Publico durante el proceso de licitacion de la construccién de
las obras, en lo relativo al disefio desarrollado. Los plazos de respuesta seran definidos por
el ITM mediante el Libro de Servicios o via correo electrénico, y su incumplimiento estara
sujeto a multa.

- Responder al ITM del contrato cualquier informacién requerida en relacién con el disefio
desarrollado. Los plazos de respuesta seran definidos por el ITM mediante el Libro de
Servicios o via correo electrénico, y su incumplimiento estara sujeto a multa.

- Coordinar con el ITM del proyecto para dar respuesta a los requerimientos de informacion
(RDI) formulados por la empresa constructora durante la ejecucion de las obras. Los plazos
de respuesta seran definidos por el ITM del contrato, y su incumplimiento estara sujeto a
multa.

- Participar en las reuniones de coordinacién, trabajo, revision y obra que se realicen, previa
citacion del ITM del contrato, conforme a lo indicado en el Libro de Servicios o via correo
electronico. Para estos efectos, el ITM citarda con al menos dos (2) dias habiles de
anticipacion. No obstante, en caso de existir alguna urgencia, la citacion podra realizarse
para el mismo dia o el dia siguiente.

- Asesorar en la definicion de hitos para la correcta supervision de las obras de construccion.
- Realizar el seguimiento de su especialidad durante la fase de construccion de las obras.

- El proyectista sera el responsable legal y técnico de sus disefios. Cualquier omisién o error
en su proyecto que se detecte durante los procesos de licitacion, ejecucién o recepciéon de
las obras debera ser corregido o completado sin costo adicional para el mandante, segun lo
requerido por el ITM.

B.2.6 Cambio de Profesionales

El ITM podra requerir el cambio de cualquier profesional, previo informe fundado, a través del libro
de servicio. Los nuevos profesionales deberan cumplir con lo requerido en las presentes bases segun
la especialidad que desarrollaran. Para lo anterior, el contratista contara con un plazo de 10 dias
habiles desde el requerimiento del ITM para materializar dicha solicitud y acompanar toda la
documentacion requerida.

Del mismo modo, en caso de que el contratista requiera del cambio de algun profesional proyectista,
debera notificarlo por escrito, en un plazo maximo de 5 dias habiles desde que el profesional dejo
de prestar servicios para el contratista, al ITM del contrato y reemplazarlo de la manera antes
descrita.

En el caso del Coordinador BIM y el Ingeniero Calculista, estos s6lo podran ser reemplazados
conforme a lo indicado en el punto B.2.2 y B.2.3 de las presentes bases.

B.3 INICIO DE SERVICIOS
B.3.1 Individualizacion de los profesionales

Dentro del plazo de 5 dias habiles contado desde la suscripcion del Acta de Inicio de Servicio, el
contratista debera presentar la individualizacién de los integrantes del equipo de trabajo y los
antecedentes necesarios para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada uno
de ellos en el punto B.2 de las presentes Bases.
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B.3.2 Reuniones preliminares

Una vez suscrita el Acta de Inicio de Servicio y luego de individualizado el equipo de trabajo, el
Municipio llevara a cabo reuniones preliminares con cada especialista y el coordinador BIM, las
cuales seran informadas con a lo menos 3 dias de anticipacion. En estas se revisara la factibilidad
técnica de cada una en relacién con el proyecto de Arquitectura y se discutiran las diferentes
posibilidades de trazados, equipos, sistemas, materiales, ubicaciones de elementos, etc. De ser
necesario, podra requerirse la verificacion puntual de algun elemento o potencial interferencia (por
ejemplo, algun cruce o union de tuberias en shaft), la cual debera ser revisada por el especialista o
coordinador y presentada en una nueva reunion en donde se establecera si es necesario ajustar la
Arquitectura.

En caso de que se deba ajustar el proyecto de Arquitectura a lo establecido en las reuniones de
coordinacioén preliminar, el contratista recibira una nueva version de esta subsanada, previo al inicio
de los servicios de la Etapa N°1, sobre la cual iniciara el desarrollo de los proyectos de especialidad.

Como parte de este proceso y si es necesario, se realizaran visitas a terreno que permitiran al equipo
proyectista conocer en profundidad las condiciones existentes, identificar aspectos relevantes para
el disefio y recopilar antecedentes necesarios para una correcta toma de decisiones.

Una vez finalizadas estas instancias de coordinacion, y sobre la base de los acuerdos alcanzados,
se dara paso al desarrollo de la Etapa N°1, el cual debera reflejar los lineamientos consensuados y
responder a los objetivos definidos por el mandante.

Para la realizacion de estas instancias de coordinacion, se considerara un plazo estimado de 10 dias
habiles, contado desde la suscripcion del acta de inicio de servicio. Dicho plazo podra ser modificado
de comun acuerdo entre las partes, siempre que ello contribuya a generar condiciones mas
favorables para la correcta ejecucién del servicio.

Una vez finalizadas dichas reuniones, se procedera a la suscripcion del Acta Inicio Etapa N° 1.

B.3.3 Libro de Servicio

Una vez suscrita el Acta de Inicio de Servicio, el contratista proveera un libro de servicio foliado,
triplicado y autocopiativo, o bien, uno registrado en un medio electrénico digital en linea via web', en
cuyo caso esta modalidad reemplazara los medios fisicos. El objetivo del libro es dejar constancia
de todas las observaciones, instrucciones o anotaciones importantes para la buena ejecucion del
proyecto. Sera responsabilidad del contratista disponer y mantenerlo de forma permanente y
debidamente actualizada. La pérdida, extravio, destruccién, adulteracion o alteracién de su
contenido constituira causal de aplicacién de multa, de conformidad con lo establecido en las
presentes Bases. Este libro sera conformado por hojas originales y dos copias de cada una, todas
con numeracion correlativa.

Cuando las personas antes indicadas efectuen alguna anotacion, éstas deberan quedar
debidamente firmadas, fechadas y plenamente individualizado el nombre de la persona que las
realiza, quien debera quedarse con una copia de respaldo.

Si se requiriere un nuevo tomo para continuar con las anotaciones, cada tomo debera proveerlo el
contratista y numerarse en forma correlativa. Si en el transcurso de los disefios cambiare alguno de
los profesionales competentes, se debera dejar constancia de ello.

Las anotaciones en el libro no eximiran a los profesionales de las anotaciones respectivas, propias
de sus responsabilidades durante la etapa de construccion, en el libro de obras ni tampoco, en el

1 Para estos efectos, el contratista debera contar con un libro de registro, de su cuenta y riesgo, mediante una plataforma
disponible 24x7, que genere folios electrénicos que garanticen la validez del contenido y la autoria de la firma, la que debera
estar en conformidad a la Ley N° 19.799 sobre Documentos electronicos, firma electrénica y servicios de certificacion de dicha
firma. Ademas, éste debera poseer capacidad de almacenamiento y respaldo periédico de los datos ingresados. A él podran
tener acceso, a lo menos, los Inspectores Técnicos del Municipio, el responsable del contrato y los proyectistas de los disefios
de la obra.
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caso de ser implementado por el ITM del contrato de ejecucién, de anotaciones en el libro de
especialidades correspondiente.

En la caratula o al inicio del libro de servicio, debera estamparse o anotarse la siguiente informacion
minima:

a. Individualizacién del proyecto, con ID de la licitacion.

b. Nombre de los profesionales encargados de los proyectos de especialidad.
c. Nombre del arquitecto interiorista, coordinador del proyecto.

d. Nombre del Inspector Técnico Municipal.

El contratista, durante la Etapa N°2, debera registrar en el Libro de Servicio todas las horas de los
servicios efectivamente realizados, reuniones de obra y horas necesarias de intervencion por
cualquier contingencia para la correcta ejecuciéon del proyecto. Ademas, debera indicar la hora de
inicio y término de cada gestion. Sera responsabilidad del contratista que la incorporacién de las
horas requeridas en los presentes términos de referencia se encuentre detalladas en el libro.
Cualquier hora de trabajo no registrada en el libro no sera considerada para pago. Las anotaciones
deberan ser firmadas por el ITM, el especialista patrocinante de cada proyecto y el representante
legal de la empresa contratada.

B.4 ETAPA N°1: DISENO

La etapa N°1 “Disefio” corresponde al periodo comprendido entre la suscripcion del Acta Inicio Etapa
N°1y el cumplimiento del Hito Il — “Proyecto definitivo para construccion”.

B.4.1 Hitos de entrega

La etapa N°1 “Disefio” considera el cumplimiento de los siguientes 3 hitos:

HITOS ETAPA N°1 “DISENO”

HITO I: Anteproyecto

HITO II: Coordinacién y proyecto avanzado

HITO IlI: Proyecto definitivo para construccion

El término de cada hito se producira unicamente una vez que se haya dado integro cumplimiento a
todas las exigencias establecidas en el documento “Requisitos Técnicos para Proyectos de
Especialidades”, segun corresponda, y que el Supervisor Municipal haya efectuado la revisién
respectiva, otorgando la Aprobacién sin observaciones de la entrega, conforme a lo dispuesto en el
punto B.4.8.

Para estos efectos, se suscribiran las respectivas Actas de Aprobacién sin observaciones.
Tratandose del Hito I, la suscripcidon del acta correspondiente habilitara el inicio del Hito Il; de igual
forma, la suscripcion del Acta de Aprobacion del Hito Il habilitara el inicio del Hito 111

B.4.1.1 HITO I: Anteproyecto

Corresponde a la entrega de los anteproyectos de todas las especialidades, incluyendo la definicion
de los sistemas propuestos, criterios de disefio, predimensionamiento de equipos y trazados
generales de cada instalacién. El objetivo de este Hito es que el mandante pueda verificar que las
propuestas técnicas de cada especialidad son compatibles con el proyecto de arquitectura y que no
presentan incompatibilidades mayores entre si, permitiendo validar o redirigir decisiones de disefio
antes de avanzar al desarrollo detallado de los proyectos. Los modelos BIM deberan entregarse en
un nivel de desarrollo suficiente para la detecciéon temprana de interferencias geométricas entre
especialidades. Los documentos, planos y entregables especificos requeridos para este hito, para
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cada especialidad y subespecialidad, son los indicados como entregables de Hito | en el documento
anexo " Requisitos Técnicos para Proyectos de Especialidades "

El plazo de ejecucion del cumplimiento del Hito | sera el ofertado por el Contratista en el Anexo N°9,
el cual no podra ser superior a 25 dias habiles, contados desde la fecha de suscripcion del Acta
Inicio Etapa N°1.

El municipio podra rechazar la entrega, aprobarla con observaciones o aprobar sin observaciones
de acuerdo con lo indicado en el punto B.4.8.

Todos los documentos y laminas entregados y aprobados en este Hito deben especificar en vifieta
o titulo la fecha de entrega, version e indicacion de edicién para “Anteproyecto”.

B.4.1.2 HITO II: Coordinacién y proyecto avanzado

Corresponde a la entrega de los proyectos de especialidades en un nivel de desarrollo avanzado,
incluyendo planos desarrollados, memorias de calculo y modelos BIM actualizados. El objetivo de
este Hito es verificar que los proyectos se encuentran efectivamente coordinados entre si y con el
proyecto de arquitectura y estructura, mediante un proceso formal de deteccién y resolucién de
interferencias. El mandante podra revisar la compatibilizacion de trazados, la adecuacion de los
espacios técnicos, los puntos de conexién a redes exteriores y el cumplimiento de la normativa
aplicable a cada especialidad, antes de que el consultor desarrolle la version definitiva del proyecto.
Los documentos, planos y entregables especificos requeridos para este hito, para cada especialidad
y subespecialidad, son los indicados como entregables de Hito Il en el documento anexo " Requisitos
Técnicos para Proyectos de Especialidades ".

Todos los documentos y laminas entregados y aprobados en este Hito deben especificar en vifieta
o titulo la fecha de entrega, version e indicacién de edicion para “Coordinacion”.

El plazo para el cumplimiento del Hito Il sera el ofertado por el Contratista en el Anexo N°9, el cual
no podra ser superior a 40 dias habiles, contados desde la fecha de recepcion conforme sin
observaciones correspondientes al Hito |.

B.4.1.3 HITO llI: Proyecto definitivo para construccion

Corresponde a la entrega del proyecto completo de todas las especialidades en su version apta para
construccion, con el cual se dard inicio al proceso de licitacion de las obras. Incluye planos definitivos,
especificaciones técnicas completas, memorias de calculo, cubicaciones y presupuesto detallado,
asi como los modelos BIM en su version final con interferencias resueltas. Todos los documentos y
laminas deberan estar debidamente rotulados con la fecha de entrega y la revision correspondiente.
Los documentos, planos y entregables especificos requeridos para este Hito, para cada especialidad
y subespecialidad, son los indicados como entregables de Hito 3 en el documento anexo " Requisitos
Técnicos para Proyectos de Especialidades".

Todos los documentos y laminas entregados y aprobados en este Hito deben especificar en vifieta
o titulo la fecha de entrega, version e indicacion de edicion para “Construccion”.

El plazo para el cumplimiento del Hito 11l sera el ofertado por el Contratista en el Anexo N°9, contados
desde la fecha de recepcion conforme sin observaciones correspondientes al Hito Il.

B.4.2 Reuniones de coordinacién y control

Se debera programar en conjunto con el ITM reuniones de coordinacion y control, de manera de
mantener al mandante actualizado sobre los avances del proyecto.

En estas reuniones de disefio se solicitara la asistencia obligatoria del coordinador BIM o
Administrador del Contrato, quien podra designar un suplente, solo en casos justificados, con
autorizacion del ITM. Ademas, se podra solicitar la asistencia de cualquier otro profesional
involucrado en el desarrollo de los disefios de los proyectos de especialidad.

Estas reuniones se coordinaran a través del ITM del contrato de forma anticipada, mediante libro de
servicio o por mail, y fijara la fecha, la hora de la citacién y el lugar donde se llevara a cabo ésta. El
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ITM citara con a lo menos 48 horas de anticipacion. En caso de solicitar una reprogramacioén de la
reunion, el contratista podra solicitarlo con a lo menos 24 horas de anticipacion.

Las reuniones podran ser tanto presenciales como de manera remota, a través de la plataforma
Microsoft Teams o similar, segun lo requiera el ITM del contrato.

El ITM debera levantar un acta de las reuniones, esta acta debera dejar reflejada los acuerdos,
compromisos y responsabilidades, asi como los plazos de cumplimiento y todo antecedente
relacionado con el desarrollo de los proyectos. El incumplimiento de las obligaciones de labores y
plazos definidos en el acta de reunién sera sancionado con multa.

B.4.3 Normativa aplicable

Los disefios se realizaran de acuerdo con lo sefialado en las presentes bases debiendo, en todo
caso, cumplir con la normativa legal vigente aplicable a la especialidad para la ejecucion de lo
requerido, esté o no mencionado en el presente documento. Por tanto, no se admitira ninguna excusa
basada en la falta de claridad de los antecedentes.

Durante todo el periodo en el que se elaboren los proyectos de especialidades y sus coordinaciones,
se debera dar cumplimiento a la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (LGUC
y OGUC); a la reglamentacion y disposiciones legales vigentes relativas a la proteccion del Medio
Ambiente, materias laborales y previsionales, seguridad en las construcciones, ordenanzas locales
vigentes, leyes, decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos, impuestos, inspecciones y recepciones, normativa laboral y normativa de seguridad en
relacion a sus trabajadores y toda otra norma legal vigente aplicable en la especie a los servicios
contratados, siendo la enumeracién sefalada meramente ejemplar.

Se entendera siempre que los profesionales a cargo de los disefios conocen las reglas y el estado
del arte para cada oficio y tanto las bases técnicas como los otros documentos que determinan la
presente licitacion seran entendidos de la forma mas favorable para el proyecto. Se exigird una
optimizacién de los recursos con relacion a las alternativas técnicas y especificaciones de materiales
y equipos propios de cada especialidad.

B.4.4 Proyectos de especialidades

A continuacion, se detalla el listado de proyectos de especialidad y subespecialidad requeridos en la
presente licitacion. Asimismo, forma parte integrante de las presentes Bases el archivo denominado
“Requisitos Técnicos para Proyectos de Especialidades”, adjunto a la ficha de la licitacion en el portal
www.mercadopublico.cl.

Conforme a dichos antecedentes, el oferente debera analizar la documentacién disponible y estimar
su oferta bajo su exclusiva responsabilidad.

0. PRODUCTOS COMUNES

0.1 Especificaciones técnicas (incluido en cada especialidad)

0.2 Cubicacion y presupuesto

1. PROYECTOS TRANSVERSALES

1.1 Coordinacién BIM
1.2 Eficiencia energética
1.3 Seguridad contra incendios

1.4 Accesibilidad universal

2. PROYECTOS DE CALCULO ESTRUCTURAL

2.1 Proyecto de Estructuras
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2.2 Proyecto de Excavaciones y Entibaciones

2.3 Revisor de Calculo Estructural

3. PROYECTOS MEP

3.1 Proyecto de Instalaciones Sanitarias
o Agua Potable
o Red de Incendio
o Alcantarillado de aguas servidas
o Aguas lluvias
o Tratamiento de aguas
o Riego
o Piscina
3.2 Proyecto de lluminacion
3.3 Proyecto de Instalaciones eléctricas
o Instalaciones de fuerza y distribucién eléctrica
o Corrientes débiles
= CCTV
= Vozy Datos
= Deteccion de incendios
= [ntrusién
3.4 Proyecto de Climatizacion y ventilacion
o Climatizacién

o Ventilacion
4. PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

4.1 Proyecto de Pavimentacion, demarcacion y Sefializacion
o Pavimentacion interior
o Pavimentacion exterior
o Demarcacion y sefializacion

4.2 Proyecto de extraccion y manejo de basuras.

4.3 Proyecto de impermeabilizacion

B.4.4.1 Requisitos técnicos para proyectos de especialidades

El documento “Requisitos Técnicos para Proyectos de Especialidades” detalla, para cada proyecto
de especialidad y subespecialidad listados en el apartado anterior, la normativa de referencia, los
requisitos de disefio, requisitos de coordinacion y los documentos y planos de entrega para cada
uno, indicando en general los formatos y formalidades de presentacién y entrega.

Dicho documento se considerara como parte integrante de las presentes bases de licitacion y se
verificara el cumplimiento de lo alli expuesto para cada especialidad. En el caso de que el
especialista estime que algun requisito de caracter técnico contenido en el documento no
corresponda o aplique para este proyecto en particular, debera dar razones técnicas o normativas
fundadas. Estas seran evaluadas por el arquitecto del proyecto, el cual emitira un informe técnico en
caso de considerarse procedentes y si estas no modifican la naturaleza o condiciones del contrato
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B.4.5 Formatos de Entrega

Se encuentra contenido en el archivo “Requisitos Técnicos para Proyectos de Especialidades”.

B.4.6 Requerimiento de Informacién de Disefio (RDI-D)

El contratista podra solicitar informacion referente al desarrollo de los disefios y estudios, esto se
realizara mediante un Requerimiento de Informacion de Disefio (RDI-D) a través del coordinador de
proyectos. Estas RDI-D seran presentados y explicados en reuniones de disefo, sean estas
programadas o extraordinarias, y una vez aceptadas por el municipio se dara un plazo para su
respuesta, de manera de no afectar los plazos ni programacion del contrato.

B.4.7 Revision Municipal

Las entregas formales ingresadas por el adjudicatario seran revisadas por el ITM del contrato u otros
profesionales competentes con profesiones afin a cada especialidad que trabajan en el municipio,
con el fin de asegurar que el estandar cumpla con las exigencias requeridas por la institucion. Estos
profesionales emitiran actas de observaciones que seran enviadas junto con las observaciones del
ITM.

El plazo de ejecucion sera suspendido mientras el proyecto se encuentre en revisiéon formal, de
acuerdo con lo indicado en el punto A.15.1. Dicha suspension se contabilizara a partir de la fecha en
que el contratista haya entregado al ITM los antecedentes correspondientes al Hito que solicita
revisar.

Ademas de estas revisiones, se podran solicitar reuniones entre los especialistas y los profesionales
del municipio con el fin de dilucidar dudas y resolver el proyecto.

B.4.8 Recepcién Etapa N°1

Para la revision municipal del Hito I, Hito Il o Hito Ill, donde deberan dar cumplimento a lo sefialado
en el punto B.4.4 y el documento Requisitos Técnicos para Proyectos de Especialidades, el
contratista debera solicitar la revision al ITM enviando los antecedentes correspondientes al Hito que
entrega para revisién. EI ITM levantara un acta que dara cuenta del estado de recepcién de los
proyectos de especialidades. Los estados de recepcion, tanto para el Hito I, Hito Il o Hito I, podran
ser los siguientes:

a. Rechazo de la entrega: El ITM podra rechazar la entrega si no cumple con lo solicitado en
las presentes bases. Dicho rechazo se formalizara a través del libro de servicio,
estableciendo los motivos que lo originan, y dara lugar a la aplicacion de la multa N° 15,
N°16 y/o 17, segun corresponda, indicada en el punto A.19 de las bases. Subsanados los
motivos del rechazo, el contratista podra presentar la entrega nuevamente.

El plazo que medie entre el rechazo y la fecha en que el contratista solicite la nueva revisién
estara afecto a multa, en caso de exceder el plazo ofertado para el respectivo Hito I, Hito Il
o Hito llI.

b. Aprobaciéon con observaciones de la entrega: En caso de que la entrega cuente con
observaciones menores el ITM del contrato generara un acta de observaciones y le otorgara
un plazo para subsanarlas.

c. Aprobacion sin observaciones de la entrega: En caso de que la entrega no cuente con
observaciones o estas hayan sido subsanadas, el ITM del contrato elaborara un acta sin
observaciones y se realizara la recepcion conforme de los Hitos correspondientes.

El periodo correspondiente a la revisidn municipal no estara afecto a la aplicaciéon de multas, no sera
considerado dentro del plazo ofertado por el contratista, ni resultara imputable a éste, por tratarse de
una gestion propia de la Administracion.

En caso de que, producto de un rechazo o de la subsanacién de observaciones, se exceda el plazo
ofertado para la recepcion del respectivo Hito, el contratista debera prorrogar y/o modificar la garantia
de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, en proporcién al nuevo plazo de ejecucion.
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B.5 ETAPA N°2, ACOMPANAMIENTO EN LA CONSTRUCCION DE LA OBRA

El acompafamiento en la etapa de construccion de las obras corresponde al periodo comprendido
entre la publicacién de las bases de licitacion de las obras de construccion y hasta la recepcién
definitiva de las obras por la Direccion de Obras Municipales.

Para la correcta ejecucidon de las obras del proyecto, es necesario que los profesionales que
desarrollaron el disefio efectuen los analisis y respuestas que eventualmente surjan en la etapa del
proceso de construccion de las obras del proyecto, desde el proceso licitatorio hasta la construccion
misma del proyecto.

Se requerira el servicio de seguimiento de los profesionales que desarrollaron las especialidades del
proyecto u otro profesional, debidamente capacitado en caso de imposibilidad del titular, durante
toda la etapa de ejecucion de obras, ya sea presencial o via electrénica, segun lo requiera el ITM.

Los servicios que seran requeridos para el acompafnamiento en obra son los siguientes:

B.5.1 Asistencia en el proceso de licitaciéon de la construccion

Responder las eventuales preguntas que surjan en la fase del proceso licitatorio de la respectiva
construccion de las obras del proyecto en los plazos que el ITM defina para ello. El incumplimiento
de este plazo estara afecto a multa.

La asistencia durante el proceso de licitacion de la construcciéon de las obras sera de cargo del
contratista, y no se pagaran adicionalmente, pues se entiende este asesoramiento como parte
integrante de las actividades derivadas del proyecto de especialidades recibido conforme en la Etapa
N°1 de disefio.

Dicha obligacion se extendera hasta la aprobacion por Decreto Alcaldicio del contrato de ejecucién
de las obras, debiendo el contratista prestar la asesoria requerida en cada proceso licitatorio que la
Municipalidad estime necesario convocar para tales efectos, sin que ello genere derecho a
indemnizacion, compensacion ni cobro adicional alguno.

B.5.2 Requerimientos de Informacién (R.D.l.)

Dar respuesta a los Requerimientos de Informacion relacionados a los proyectos de especialidades,
los que podran ser solicitados por la empresa constructora a cargo de la ejecucién de las obras, y
previamente verificados por el ITM del presente contrato, o el ITM, el ITO o el ITE del contrato de
construccion a través de correo electrénico.

El contratista debera dar respuesta en el plazo definido en documento enviado, contado desde su
recepcion conforme.

Se analizaran técnicamente las modificaciones de especificaciones propuestas por la empresa
constructora o el inspector técnico de obras asignado, de modo de garantizar la equivalencia técnica
de estos en relacién con el cumplimiento de lo especificado en los proyectos de especialidades, en
plazo que establezca el ITM. En este caso, las modificaciones de esta naturaleza deberan quedar
escritas y avaladas por el especialista en el libro de obras o desde cualquier medio donde quede
constancia escrita.

La respuesta a R.D.I. de la construccion de las obras, sera de cargo del contratista, y no se pagaran
adicionalmente, pues se entiende este asesoramiento como parte integrante de las actividades
derivadas del proyecto de especialidades recibido conforme en la Etapa N°1 de disefio.

B.5.3 Asistencia a reuniones de obra y en inspecciones de obra

El administrador del contrato, o cualquier otro especialista que sea citado previamente por el ITM del
contrato debera asistir de manera obligatoria a las reuniones de obra para aclarar, resolver consultas
simples, dejar anotaciones en libro de obras y visitar la ejecucién de las obras correspondientes a la
construccion del proyecto.
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Para lo anterior, el ITM citara, a través de correo electréonico, con a lo menos 2 dias habiles
anticipacion.

Se debera acompanar, cuando sea requerido por el ITM a modo de asistencia a las inspecciones
involucradas en el proceso (Inspeccion Técnica Municipal, Inspeccién Técnica de Obras, Inspeccion
Técnica Externa, segun corresponda) en la supervision de la correcta ejecucion de las obras de los
proyectos de disefios de especialidades desarrollados por los profesionales responsables.

Incluira asistencia a la inspeccion técnica en la supervision de las pruebas y ensayos que se deban
realizar sobre los equipos e instalaciones especificados en proyectos de especialidades para
asegurar el correcto funcionamiento de estas.

Incluira asistir al inspector técnico de obras para la recepcion de partidas mas complejas definidas
por el especialista para la correcta ejecucion de las obras propias de cada una de las especialidades
y su coordinacion.

Como parte integral de la oferta econdmica del contrato, se considerara al menos 10 visitas a
obra, con tiempo medio de permanencia en la obra de 2 horas. El ITM del contrato de construccion
o del presente contrato podran citar a los especialistas que estimen mas convenientes. Sin embargo,
se estima que el arquitecto interiorista, como coordinador del proyecto, sea quien asista el mayor
numero de veces. Para efectos del recuento de visitas se contabilizara una visita por cada
especialista que asista. Por ejemplo, en caso de que a una visita se cite al especialista de arquitectura
de interiores y al especialista de iluminacion, se contabilizaran dos visitas y asi sucesivamente.

Cada visita debera quedar registrada tanto en el Libro de Obras como en el Libro de Servicio, dejando
constancia, a lo menos, del nombre del profesional, hora de ingreso, hora de salida y motivo de la
visita. Asimismo, dichas visitas deberan incorporarse en el informe correspondiente a la Etapa N°2,
conforme a lo sefialado en el punto B.5.5.

En caso de que el ITM del presente contrato o del contrato de construccién requiera visitas
adicionales a las consideradas en la oferta, éstas deberan formalizarse mediante la correspondiente
modificacion de contrato, segun lo indicado en el punto A.15. El valor de cada visita adicional se
determinara conforme al valor unitario hora neto ofertado en el Anexo N°3, para el especialista
respectivo, considerandose un total de 2 horas por visita.

La contabilizacion de las 2 horas por visita se efectuara desde el momento del ingreso del profesional
al recinto municipal o faena hasta su retiro, lo que debera quedar debidamente registrado en el Libro
de Obras y en el Libro de Servicio.

B.5.4 Libro de obras

Realizar las anotaciones respectivas en el libro de obras propias de las responsabilidades
establecidas en la normativa vigente para cada una de las especialidades contratadas.

B.5.5 Informes

Durante la Etapa N°2 de acompafiamiento en obra, el contratista debera dar cuenta de la prestacion
de los servicios al ITM del contrato, a través de un informe, el que contendra a lo menos, una tabla
de resumen de las visitas a terreno realizadas por los respectivos proyectos de especialidades.
Deberd indicar dia, horas y tema relacionado a la visita solicitada, y copia de los folios del libro de
servicio donde se cursaron las horas. Este informe debera ser entregado por el contratista junto a la
solicitud de cada uno de los tres estados de pago determinados en el punto A.14.1. Ademas de ser
entregado via correo electrénico al ITM del contrato.

B.5.6 Recepcion definitiva contractual
La recepcion definitiva del contrato se emitira una vez finalizada la recepcion provisoria sin
observaciones del contrato de construccion del Parque Deportivo

Se deja expresa constancia de que la ejecucion de la Etapa N°2 se encuentra supeditada a la efectiva
ejecucion de la obra respectiva, constituyendo dicha circunstancia una condicién necesaria para su
desarrollo.
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En consecuencia, si por razones técnicas, presupuestarias, administrativas o de interés publico
debidamente fundadas la obra no se iniciare o no continuare su ejecucioén, la Municipalidad podra
disponer el término del contrato, conforme a la causal establecida en el punto A.6.5 de las presentes
Bases. En tal caso, sélo se pagaran las prestaciones efectivamente ejecutadas y recepcionadas
conforme, no generandose obligacion de pago por servicios no prestados ni derecho a
indemnizacion, compensacion o pago adicional alguno.
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“ldentificacion del Oferente”

“DISENO DE ESPECIALIDADES PROYECTO PARQUE DEPORTIVO”
ID N°2345-70-LP26

ANEXO N°1

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

CEDULA DE IDENTIDAD:

DIRECCION:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO:

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:
El presente formulario debera ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en

la seccién “Anexos Administrativos”.
Tratandose de una Unién Temporal de Proveedores, no sera necesario acompanar el

presente anexo, bastando presentar el Anexo N°1-A.
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ANEXO N°1-A
“Identificacion Uniéon Temporal de Proveedores”
“DISENO DE ESPECIALIDADES PROYECTO PARQUE DEPORTIVO”
ID N°2345-70-LP26

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA

UNION TEMPORAL:

NOMBRE REPRESENTANTE O

APODERADO COMUN:

CEDULA DE IDENTIDAD:

DIRECCION:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO:
IDENTIFICACION MIEMBROS UNION DE PROVEEDORES

NOMBRE/ REPRESENTANTE TELEFONO Y

RAZON RUT C.L DIRECCION CORREO
SOCIAL LEGAL ELECTRONICO

FIRMA REPRESENTANTE O
APODERADO COMUN

NOTAS:

El presente formulario debera ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en
la secciéon “Anexos Administrativos”.

Tratandose de una Uniéon Temporal de Proveedores, no sera necesario acompanar el
Anexo N°1, bastando completar el presente formulario. Asimismo, debera
acompanarse el acuerdo en que conste la UTP, la cual debera cumplir con todos los
requisitos establecidos en las bases y ley 19.886 y su reglamento, de acuerdo con lo
establecido en el punto A.4.1. de las Bases Administrativas.
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ANEXO N°2
“Declaracion Jurada de Aceptacion de las Bases”
“DISENO DE ESPECIALIDADES PROYECTO PARQUE DEPORTIVO”
ID N°2345-70-LP26
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:
CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:
DECLARA:

- Conocer y aceptar las Bases Administrativas y en general todos los documentos que forman
parte de esta Licitacion.

- Haber estudiado los antecedentes.

- Reconocer que la decision de la Municipalidad de Las Condes, en la adjudicacion de la
presente licitacion es definitiva.

- Estar conforme con las condiciones generales de la licitacion.

- No estar inhabilitado para contratar con los organismos del estado.

- No tener la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad de Las Condes, ni relacién
alguna con personas unidas a ellos por vinculos de parentesco, de cényuge, hijos,
adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad
inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la Municipalidad de
Las Condes; ni con sociedades de personas de las que aquellos o éstos formen parte, ni con
sociedades comanditas por acciones o andnimas cerradas, ni con sociedades anénimas
abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o0 mas
del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera
de las sociedades antedichas.

- No haber sido condenado por practicas antisindicales, infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador o por delitos concursales, segun la nueva Ley de Quiebras
(Art. 401, Ley 20.720), dentro de los dos afios anteriores

- Tratandose de personas juridicas, no haber sido condenado de acuerdo con la Ley
N°20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas, por delitos de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo y cohecho y a la Ley N°21.595 sobre Delitos
Econdmicos.

- No haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores
por resolucién fundada de la Direccion de Compras.

- No estar afecto a ninguno de los casos o situaciones contemplados en el articulo 4 de Ley
19.886.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE

LEGAL
NOTAS:

- El presente formulario debera ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en
la seccién “Anexos Administrativos”.

- En caso de tratarse de una unién temporal de proveedores (UTP), el formulario debera
ser debidamente completado y firmado por el representante de la UTP.
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ANEXO N°3
“Oferta Economica”

“DISENO DE ESPECIALIDADES PROYECTO PARQUE DEPORTIVO”
ID N°2345-70-LP26

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:
Valor Unitario
Valor Total Neto
) Hora Neto Cantidad de horas
Item (A*B=20)
(minimo UF 0,8, (Columna B)
(Columna C)
maximo UF 2)
PRODUCTOS COMUNES
Cubicaciéon y UF UF
presupuesto sin impuestos sin impuestos
PROYECTOS TRANSVERSALES
UF UF
Coordinacion BIM
sin impuestos sin impuestos
Eficiencia UF UF
Energética sin impuestos o sin impuestos
Seguridad contra UF UF
incendios sin impuestos sin impuestos
Accesibilidad UF UF
universal sin impuestos sin impuestos
PROYECTOS DE CALCULO ESTRUCTURAL
Proyecto de UF UF
estructuras sin impuestos - sin impuestos
Proyecto de UF UF
excavaciones y
entibaciones sin impuestos sin impuestos
Revisor de Calculo UF UF
estructural sin impuestos sin impuestos
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PROYECTOS MEP

Proyecto de
Instalaciones
Sanitarias

UF

sin impuestos

UF

sin impuestos

Proyecto de
lluminacién

UF

sin impuestos

UF

sin impuestos

Proyecto de
Instalaciones
Eléctricas

UF

sin impuestos

UF

sin impuestos

Proyecto de
Climatizacion y
Ventilacién

UF

sin impuestos

UF

sin impuestos

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

Proyecto de
Pavimentacion,
demarcacion y

Sefalizacion

UF

sin impuestos

UF

sin impuestos

Proyecto de
Extraccién y
Manejo de Basuras

UF

sin impuestos

UF

sin impuestos

Proyecto de
Impermeabilizacion

UF

sin impuestos

UF

sin impuestos

UF

sin impuestos

OFERTA ECONOMICA NETA

(Este valor debe subirse al portal

(Sumatoria Columna C) www.mercadopublico.cl))

Impuesto incluidos, en caso de corresponder.
En el caso que su oferta sea exenta de IVA indicar UFO.

En caso de que sea Afecta a IVA indicar el valor que UF
corresponda.

En cualquier otro caso indicar el valor del impuesto que
corresponda.

UF

OFERTA ECONOMICA
impuesto incluidos, en caso de

(Valor Total Ofertado)
corresponder.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL
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NOTAS:

- El presente formulario debera ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en
la secciéon “Anexos Econémicos”.

- El valor que debe ingresarse a la ficha del portal www.mercadopublico.cl es el
sefialado en el item “OFERTA ECONOMICA NETA (Sumatoria Columna C)”.

- Se entendera “OFERTA ECONOMICA (Valor Total Ofertado)” comprendera el total a
pagar, con impuesto incluidos, es caso de ser aplicables y sera el monto que se
evaluara en el criterio econémico.

- El oferente debera considerar en su propuesta econdémica la totalidad de los
requerimientos asociados a las Etapas N°1 y N°2, entendiéndose que el valor ofertado
contempla la ejecucion completa de todas las prestaciones exigidas para ambas
etapas.

Para cada proyecto, el oferente debera estimar las horas hombre necesarias para dar
cumplimiento a las Bases Técnicas, a las Bases Administrativas y a los demas
antecedentes que integran la presente licitacion, incluyendo especialmente el archivo
adjunto denominado “Requisitos Técnicos para Proyectos de Especialidades”, asi
como cualquier otra actividad necesaria para la correcta ejecucion del servicio.

- Los valores ofertados son en UF, hasta con dos decimales.

- El oferente debera indicar un Valor Unitario Neto por Hora Hombre, expresado en UF,
hasta con dos decimales, el cual no podra ser inferior a 0,8 UF. - ni superior a 2 UF.
Toda oferta que no se ajuste a dichos limites sera declarada inadmisible.

- Dicha estimacion sera de su exclusiva responsabilidad y debera permitir el completo
cumplimiento del contrato, entendiéndose que el valor total ofertado incluye todos los
costos directos e indirectos asociados a su ejecucion.

- El oferente debera ofertar por cada una de las partidas solicitadas en el presente
anexo, de lo contrario no podra continuar en el presente proceso licitatorio,
declarandose sus ofertas inadmisibles.

- En caso de detectarse errores en la operacion aritmética la comision evaluadora
tendra la facultad de corregirlos, pudiendo variar el valor total informado.

- Los valores ofertados en la columna A, denominada “Valor Unitario Hora Neto”, seran
los que se utilizaran para valorizar eventuales requerimientos adicionales que resulten
procedentes para modificaciones regulado en el punto A.15 de las presentes Bases.

- El presente formulario tiene caracter esencial, en consecuencia, si se omite o no se
presenta con la totalidad de la informacion requerida, la oferta sera declarada
inadmisible
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ANEXO N°4

“Metodologia y Pauta de Evaluaciéon”

“DISENO DE ESPECIALIDADES PROYECTO PARQUE DEPORTIVO”
ID N°2345-70-LP26

1. RESUMEN DE EVALUACION.

El siguiente cuadro detalla los items considerados para la evaluacion general de la presente

licitacion:
item Puntaje
Oferta Administrativa 4
Oferta Técnica 46
Oferta econdmica 50
2. OFERTA ADMINISTRATIVA 4 PUNTOS
N° Oferta Administrativa Puntaje
2.1 Programa de Integridad y Etica Empresarial 1
2.2 Cumplimiento de Requisitos Formales 1
2.3 Nota comportamiento Base en Mercado Publico 1
24 Materia de Impacto Social 1
2.1. Programa de Integridad y Etica Empresarial 1 Punto
Programas de Integridad y Etica Empresarial conocidos por su personal Puntaje

El oferente, si es persona juridica, acredita que cuenta con programa de
integridad y ética empresarial y es conocidos por su personal. En caso de ser
persona natural, acredita, tener formacién en materias de compliance y/o 1
integridad. Tratandose de UTP, todos sus integrantes acreditan que cuenta con
programas de integridad y ética empresarial y es conocidos por su personal.

El oferente, si es persona juridica, no acredita que cuenta con programa de
integridad y ética empresarial y/o no es conocidos por su personal. En caso de
ser persona natural, no acredita, tener formaciéon en materias de compliance y/o

integridad. Tratandose de UTP, no acreditan que cuentan con programas de 0
integridad y ética empresarial y/o no es conocidos por su personal, en los
términos establecidos.

2.2. Cumplimiento de los Requisitos Formales 1 Punto

Los oferentes deberan acompanar todos los antecedentes sefialados en el punto A.4 de las Bases
Administrativas, sin perjuicio que la Municipalidad podra solicitar antecedentes adicionales, de
acuerdo con lo establecido en el punto A.4.6 de las Bases Administrativas.

Cumplimiento Requisitos Formales Puntaje
Presenta todos antecedentes en el plazo ordinario 1
Presenta antecedentes en el plazo extraordinario 0,5
No presenta todos los antecedentes en el plazo extraordinario 0
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2.3. Nota Comportamiento Base en Mercado Publico

1 Punto

Para estos efectos se considerara la informacién que proporcione la Ficha Electronica del Proveedor
del portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte documentos para

estos efectos.

Nota comportamiento base en mercado publico Puntaje
Nota Comportamiento Base igual a 5/5 1
“Sin Informacion” 0
Nota Comportamiento Base Inferior a 5/5 -1
2.4. Materia de Impacto Social 1 punto

Para estos efectos se considerara la informacién que proporcione la Ficha Electrénica del Proveedor
del portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte documentos para

estos efectos.

Documento Puntaje
El oferente cuenta con al menos una Materia de Impacto Social solicitada 1
El oferente NO cuenta con ninguna Materia de Impacto Social solicitada 0
3. OFERTA TECNICA 46 PUNTOS
N° Oferta Técnica Puntaje
3.1 Experiencia en el disefio de especialidades de ingenieria en edificios 15
de equipamiento.
3.2 Idoneidad del Equipo de Trabajo: Experiencia del Coordinador BIM 13
3.3 Idoneidad del Equipo de Trabajo: Experiencia del encargado 12
proyecto de estructuras
3.4 Plazo de entrega para la Etapa N°1 6
3.1. Experiencia en el diseiio de especialidades de ingenieria
en edificios de equipamiento: 15 Puntos
Experiencia en el disefio de especialidades de ingenieria en edificios de Puntaje
equipamiento
10 o mas proyectos 15
8 0 9 proyectos 11
6 o 7 proyectos 7
Entre 3 y 5 proyectos 3
1 0 2 proyectos 1
Sin proyectos acreditados 0
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3.2. Experiencia del Coordinador BIM 13 Puntos
Experiencia del encargado de Coordinacién BIM Puntaje
6 0 mas proyectos 13
4 o0 5 proyectos 9
3 proyectos 5
2 proyectos 2
1 proyecto 1
Sin proyectos acreditados 0
3.3. Experiencia del encargado proyecto de estructuras 12 Puntos
Experiencia del encargado proyecto de estructuras Puntaje
5 o mas proyectos 12
4 proyectos 10
3 proyectos 7
2 proyectos 4
1 proyecto 2
Sin proyectos acreditados 0
3.4 Plazo de entrega para la Etapa N°1 6 Puntos

El oferente que presente la menor oferta de plazo en el Anexo N°9, obtendra el maximo puntaje en
este factor a evaluar. El plazo consignado en esa oferta servira de base para calificar a las demas
ofertas recibidas, segun la siguiente formula:

OFERTA MENOR )
X

PUNTAJE = (OFERTA A EVALUAR

El resultado de la operacidn aritmética de la evaluacién econémica se expresara en puntaje con
numeros enteros, usando la regla de aproximacion.

4. OFERTA ECONOMICA 50 PUNTOS

El oferente que presente la menor oferta en el Anexo N°3, obtendra el maximo puntaje en este factor
a evaluar. El monto consignado en esta oferta servira de base para calificar a las demas ofertas
recibidas, segun la siguiente formula:

OFERTA MENOR
PUNTAJE = < )X 0

OFERTA A EVALUAR

El resultado de la operacion aritmética de la evaluacién econémica se expresara en puntaje con
numeros enteros, usando la regla de aproximacion.

EN EL EVENTUAL CASO DE EMPATE EN EL PUNTAJE DE LAS OFERTAS PRIMARA LA
OFERTA ECONOMICA DE MENOR VALOR Y, EN SEGUNDO LUGAR, LA OFERTA TECNICA
MEJOR EVALUADA, FINALMENTE, DE CONTINUAR AUN ASi EMPATADOS LOS OFERENTES,
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ANEXO N°5

“Declaracion Jurada Ausencia Conflictos de Intereses ni Inhabilidades para Contratar”

“DISENO DE ESPECIALIDADES PROYECTO PARQUE DEPORTIVO”
ID N°2345-70-LP26

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL
OFERENTE:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

Yo, declaro bajo juramento que:

- No soy funcionario directivo de la Entidad Licitante, ni me encuentro unido a ninguno de ellos
por los vinculos descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N°18.575, ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado.

- Mirepresentada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la
entidad licitante, o bien las personas unidas a ellos por los vinculos descritos en la letra b)
del articulo 54 de la Ley N°18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracién del Estado, formen parte.

- Mi representada no es una sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que
algunas de las personas indicadas en el N°2 precedente sea accionista.

- Mi representada no es una sociedad andénima abierta en que alguna de las personas
indicadas en el N°2 ante precedente sea duefia de acciones que representen el 10% o mas
del capital.

- No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades
antedichas.

- Asimismo, declaro conocer que los vinculos descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley
N°18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado,
son los siguientes: cényuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

- La informacién contenida en la presente declaracion debera ser permanentemente
actualizada.

- No estoy inhabilitado, ni condenado para contratar con los Organos del Estado, conforme al
art. 35 quater de la ley N° 19.886, el art. 26 letra c) del Decreto ley N° 211, de 1973; la Ley
N°20.393 y la Ley N° 21.595.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:

- El presente formulario debera ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en
la secciéon “Anexos Administrativos”.

- En caso de tratarse de una unién temporal de proveedores (UTP), el formulario debera
ser debidamente completado y firmado por el representante de la UTP.
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ANEXO N°5-A

“Declaracion Jurada de Independencia de la Oferta”

“DISENO DE ESPECIALIDADES PROYECTO PARQUE DEPORTIVO”
ID N°2345-70-LP26

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

Mi representada no forma parte de un grupo empresarial y no esta relacionada
con otras personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos
empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley N°
18.045 del Mercado de Valores.

Mi representada si forma parte de un grupo empresarial y si esta relacionada con
personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos
empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley N°
18.045 del Mercado de Valores, pero ninguno de los miembros del grupo
empresarial o de sus personas relacionadas participa en el presente
procedimiento licitatorio ofertando respecto del mismo producto o servicio.

Mi representada si forma parte de un grupo empresarial y si esta relacionada con
personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos
empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley N°
18.045 del Mercado de Valores, participando el siguiente miembro del grupo
empresarial o de sus personas relacionadas en el presente procedimiento
licitatorio respecto de la misma linea de servicio y sector.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:

- El presente formulario debera ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en
la seccion “Anexos Administrativos”.

- El oferente debera marcar con una “X” Ginicamente la opciéon que declara.

- En caso de tratarse de una unién temporal de proveedores (UTP), el formulario debera
ser debidamente completado y firmado por el representante de la UTP.
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ANEXO N° 6

“Declaracién Jurada Programa De Integridad y Etica Empresarial”

“DISENO DE ESPECIALIDADES PROYECTO PARQUE DEPORTIVO”
ID N°2345-70-LP26

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

El oferente, si es persona juridica, acredita que cuenta con programa
de integridad y ética empresarial y es conocidos por su personal. En
caso de ser persona natural, acredita, tener formacion en materias de
compliance y/o integridad. Tratdndose de UTP, todos sus integrantes
acreditan que cuenta con programas de integridad y ética empresarial
y es conocidos por su personal.

El oferente, si es persona juridica, no acredita que cuenta con programa
de integridad y ética empresarial y/o no es conocidos por su personal.
En caso de ser persona natural, no acredita, tener formaciéon en
materias de compliance y/o integridad. Tratandose de UTP, no
acreditan que cuentan con programas de integridad y ética empresarial
y/o no es conocidos por su personal, en los términos establecidos.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:

- El presente formulario debera ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en
la seccion “Anexos Administrativos”.

- El oferente debera marcar con una “X” Ginicamente la opcién que declara.

- En el caso de tratarse de una Unién Temporal de Proveedores (UTP), cada uno de sus
integrantes debera presentar la informacién sefalada precedentemente. En
consecuencia, para que una UTP obtenga puntaje en el criterio “programas de
integridad y Etica Empresarial”, todos sus miembros deberan contar con dicho
programa y debera acreditar que este es conocido por su personal y/o trabajadores

- Para acreditar este factor, los oferentes deberan acompanar los antecedentes
requeridos en el punto A.4.2. de las Bases Administrativas.
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“Experiencia en el disefio de especialidades de ingenieria en edificios de equipamiento”
“DISENO DE ESPECIALIDADES PROYECTO PARQUE DEPORTIVO”
ID N°2345-70-LP26

ANEXO N°7

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

Nombre Destino | Superficie Nombre del Servicios prestados
N° del Ano del edificada contratante y/o por el proveedor
Proyecto edificio | (m2) entidad licitante

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:

El presente formulario debera ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en
la seccion “Anexos Técnicos”.

En caso de tratarse de una unién temporal de proveedores (UTP), el formulario debera
ser completado y firmado por el representante de la UTP.

Para acreditar este factor, los oferentes deberan dar cumplimiento a lo indicado en el
punto A.4.2. de las Bases Administrativas

- Aumentar la cantidad de filas en caso de ser necesario
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“Ildoneidad del Equipo de Trabajo: Experiencia del Coordinador BIM”

“DISENO DE ESPECIALIDADES PROYECTO PARQUE DEPORTIVO”
ID N°2345-70-LP26

ANEXO N°8-A

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

NOMBRE COORDINADOR BIM:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

Superfi- | Nombre del Plata-

Destino cie contratante forma
Nombre de las edificada | y/o entidad de
o | Nombre del . ~ . . .
N especialidades | Afo (m2) licitante coordi-
Proyecto . ‘s
coordinadas nacioén
BIM (si
0 no)

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:

- El presente formulario debera ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en
la seccién “Anexos Técnicos”.

- En caso de tratarse de una unién temporal de proveedores (UTP), el formulario debera
ser completado y firmado por el representante de la UTP.

- Para acreditar este factor, los oferentes deberan dar cumplimiento a lo indicado en el
punto A.4.2. de las Bases Administrativas

- Aumentar la cantidad de filas en caso de ser necesario

- El Coordinador BIM debera cumplir con los requisitos minimos establecidos en el
punto B.2.2 de las presentes Bases.
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“Ildoneidad del Equipo de Trabajo: Experiencia del Encargado Proyecto de Estructuras”

“DISENO DE ESPECIALIDADES PROYECTO PARQUE DEPORTIVO”
ID N°2345-70-LP26

ANEXO N°8-B

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

NOMBRE INGENIERO CALCULISTA

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

Superficie Nombre del Materialidad
Nombre del edificada contratante y/o estructural del
N° P Aio (m2) entidad licitante proyecto (madera
royecto .
laminada o
contralaminada)
1
2
3
4

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:

- El presente formulario debera ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en
la seccion “Anexos Técnicos”.

- En caso de tratarse de una unién temporal de proveedores (UTP), el formulario debera
ser completado y firmado por el representante de la UTP.

- Para acreditar este factor, los oferentes deberan dar cumplimiento a lo indicado en el
punto A.4.2. de las Bases Administrativas

- Aumentar la cantidad de filas en caso de ser necesario

- Asimismo, el encargado de Proyecto de Estructuras debera cumplir con los requisitos
minimos establecidos en el punto B.2.3 de las presentes Bases
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ANEXO N°9

“Plazo de entrega para Etapa N°1”

“DISENO DE ESPECIALIDADES PROYECTO PARQUE DEPORTIVO”
ID N°2345-70-LP26

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

PLAZOS ETAPA N°1: DISENO

dias habiles

Plazo cumplimiento del Hito I: (no podra ser superior a 25 dias habiles contados desde la

fecha de suscripcion del Acta Inicio Etapa N°1)

dias habiles

Plazo cumplimiento del Hito Il: (no podra ser superior a 40 dias habiles contados desde la
fecha de recepcién conforme sin observaciones
correspondientes al Hito |.)

dias habiles

Plazo cumplimiento del Hito 111
(la suma del Hito I, Hito 1l e Hito Il no podran superar los 100

dia habiles)

dias habiles

PLAZO DE ENTREGA
TOTAL ETAPA N°1: contados desde la suscripcion del acta inicio Etapa N°1

(sumatoria Hito 1, Hito I, Hito indicada en el punto A.6.4.2.2

1) (no podra ser inferior a 60 dias habiles ni superior a 100 dias
habiles)

FIRMA OFERENTE (PERSONA NATURAL) O FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL (PERSONA JURIDICA)

NOTAS:

- El plazo total ofertado para la Etapa N°1 no podra ser inferior a 60 dias habiles y no
podra superar los 100 dias habiles desde la suscripcion del Acta Inicio Etapa N°1.

- El plazo total ofertado para el Hito | de la Etapa N°1 no podra superar los 25 dias habiles
contados desde la fecha de suscripcion del Acta Inicio Etapa N°1.

- El plazo total ofertado para el Hito Il de la Etapa N°1 no podra superar los 40 dias
habiles contados desde la fecha de recepcion conforme sin observaciones
correspondientes al Hito I.

- Los oferentes que no indiquen plazo, o que sefalen plazos inferiores o superiores a
los establecidos en los parrafos precedentes, quedaran fuera de evaluacion y la oferta
sera declarada inadmisible.
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