ANEXO TECNICO COMPLEMENTARIO BASES TECNICAS DE PROYECTO “CAMBIO DE
PAVIMENTO EN SECTOR DE ESTACIONAMIENTO Y REPARACIONES DE FILTRACIONES EN

SOTANO DE ESTACIONAMIENTO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL CONTEMPORA CALLE
MARTIN ZAMORA 5245”

ANTECEDENTES GENERALES

El presente documento es un anexo que complementa la informacién técnica preparada por la
empresa H+M Consultores denominado “PROYECTOQ PARA EL MEJORAMIENTO Y REPARACIONES DE
LA COMUNIDAD EN LA COMUNA DE LAS CONDES “CAMBIO DE PAVIMENTO EN SECTOR DE
ESTACIONAMIENTO Y REPARACIONES DE FILTRACIONES EN SOTANO DE ESTACIONAMIENTO DEL
CONJUNTO RESIDENCIAL CONTEMPORA CALLE MARTIN ZAMORA 5245” JJVV PLAZA EL INCA” de
Consultora Ingenieria H+M. Se debe tener en cuenta lo siguiente:

Concordancia

Las discordancias de proyecto deberan ser resueltas por comunicacién oficial entre el contratista,
mandante e ITO y de ser necesario, en conjunto con el Proyectista de la empresa gue desarrolld la
ingenieria del proyecto, primando también el saber construir del contratista, quien en la
adjudicacion de este contrato dio las garantias del cumplimiento de este contrato y su ejecucion. En
la ejecucion primardn por, sobre todo, los planos de arquitectura y sus detalles y éstos definiran los
niveles, ejes y cotas. Sin embargo, toda discrepancia que aparezca respecto a otros planos o
antecedentes serd resuelta por el ITO en coordinacién con el arquitecto.

Entrega de Recinto al Contratista

El contratista sera el responsable de determinar la mejor manera de ejecutar el proyecto. Por lo
anterior, es que deberd presentar esquema de trabajos por sectores con sus respectiva delimitacién
y sefializacién para resguardo de la comunidad.

Libro de Obra

La obra debera tener un archivo de forma permanente, el cual deberd contemplar el Libro de Obra,
Planimetria del proyecto a realizar, EETT, Bases y aclaraciones, certificados de los ensayos de
laboratorios aplicados a los materiales de la obra, segtn lo establecido en estas especificaciones.

El libro de obras deberd ser el medio de comunicacidn oficial entre el Mandante, representado por
el ITO y el Contratista.

Escombros Vegetales y por Remocién de Pavimentos

Respecto a los escombros tanto vegetales como por remocién de pavimentos en mal estado,
deberén ser retirados y llevados a botadero autorizado por parte del contratista. Se solicitara
certificado de disposicién final. Estos documentos serdn requeridos para efectuar los pagos
respectivos de avance de obra de esta partida.



DE LA EJECUCION DE LOS TRABAIJOS

El contratista deberd contemplar una péliza de todo riesgo de construccién asociada a todas las
partidas del itemizado ofertado, ademds de las ya indicadas en bases. Respeto a los trabajos

encargados y detallados en las Especificaciones Técnicas, se debe tener en consideracién lo
siguiente:

REPARACION DE JARDINERAS

Se debe considerar la jardinera exterior ubicado por la Avenida Cristébal Colén para efectos de
cotizacién y coordinacién de trabajos, la cual no esté detallada en planimetria.

La impermeabilizacién proyectada debe considerar que deben quedar traslapadas en la parte
superior de la jardinera de manera completa con la superficie del estacionamiento de manera de no
dejar espacios para futuras filtraciones.

Para el punto 3.8 del itemizado “Puente adherente fisuras y grietas” se debe tener en consideracién
el retiro de clavos, alambres, rebarbas de hormigén y todos aquellos elementos que impidan

entregar una superficie lisa y libre de elementos que puedan afectar la correcta aplicacién de la
impermeabilizacién especificada.

Todos los requisitos indicados en la ficha técnica (Datasheet) de los productos y a tener en
consideracion, deben ser presentados por el contratista con el protocolo de control de calidad, el
cual sera revisada por la ITO.

Se deben presentar pruebas de agua con una duracién de 24 horas para verificar filtraciones. Dichas
pruebas de agua deben considerar el tratamiento de emboquillado para los puntos de despiche, los
gue seran recepcionados por la ITO.

Para el punto 3.18, “Tubo de drenaje PVC” se debe considera el emboquillado de Ila
impermeabilizacién sobre el tubo de PVC que evacuara el agua de la jardinera. Este embogquillado
debe ser probado en el proceso de prueba de agua de la impermeabilizacién.

La constructora debe considerar el estucado de las jardineras con estuco exterior de calidad para el
tipo de aplicacion o similar técnico, ademds de el mismo revestimiento existente como terminacion.
Se debe tener en consideracion el curado del estuco de acuerdo con lo indicado en la ficha técnica
del producto.

La constructora debera proponer la cerdmica de terminacién y revestimiento de pintura en aquellos
lugares en los cuales se deba intervenir y demoler estas terminaciones, los gue deben ser
concordantes con las terminaciones existentes actualmente y/o arménicos con el entorno.



OBRAS DE PAVIMENTACION

Se indica que en el ITEM 4.0 se debe considerar con los productos, metodologia constructiva y los
cuidados y forma de aplicacién de acuerdo con lo especificado por el fabricante y segun la
experiencia de la empresa adjudicada para asegurar la restitucién de la impermeabilizacién del

asfalto en la superficie del estacionamiento. Se debe considerar obligatoriamente la imprimacién de
la losa con TX Primer o similar.

OTRAS CONSIDERACIONES

1.- Todos los trabajos de impermeabilizaciones que se ejecuten en muros deben considerar retornos
de a lo menos 50 centimetros, teniendo en consideracién las recomendaciones del fabricante para

su ejecucion y el “saber construir” del contratista, en beneficio del proyecto y el bienestar de la
comunidad.

2- la constructora debe presentar detalles constructivos de todas las impermeabilizaciones
proyectadas en jardineras interiores, estacionamientos, despiches, bajadas de agua y canaletas
superficiales de acuerdo con los requerimientos técnicos indicado por el departamento

especializado del producto especificado que utilice y sea con refuerzos, dimensiones de trasla pos u
otros.

3.- La constructora deberd presentar la aplicacién de cada solucién de reparacién y/o remediacién
en vigas del subterrdneo segun su experiencia constructiva de manera que garantice el adecuado
saneamiento de la estructura.

4.- La constructora deberd presentar cronograma de ejecucién de trabajos vy procedimiento de

construccion de las partidas, con dotacién de personal por partida. Detallando la distribucién de la
dotacién.

>~ La constructora debe revisar todas las alturas de despiches de las jardineras para que estas estén
por sobre la cota del término del pavimento asfaltico proyectado. Estas deben ser concordantes con
las canaletas perimetrales realizadas en obra que conduciran las aguas lluvias.

6.- Las juntas de dilatacién existentes en el proyecto deberan contemplar idealmente canaletas tipo
ULMA a la misma altura de terminacién que el pavimento asfaltico para conducir las aguas hacia las
canaletas perimetrales. El disefio definitivo serd propuesto por el contratista.

7.~ La constructora deberd presentar plan de ensayos y/o muestras de laboratorio en el pavimento
asfaltico u otros respaldos para corroborar su adecuada ejecucion, los que deberén estar de acuerdo
con las fichas técnicas del producto y normas establecidas al respecto cuando apliquen.

8.- La constructora deberd presentar las fichas técnicas de los equipos a utilizar, velando y validando
que no generaran dafio alguno a las estructuras del edificio por peso o por funcionamiento.
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