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1.

11

1.2

1.3

DISPOSICIONES GENERALES DE LAS BASES

Alcance

La Junta de Vecinos Plaza del Inca C-07, comuna de Las Condes, llama a participar en la convocatoria
publica para la ejecucion de las obras correspondientes al proyecto denominado “CAMBIO DE
PAVIMENTO EN SECTOR DE ESTACIONAMIENTO Y REPARACIONES DE FILTRACIONES EN
SOTANO DE ESTACIONAMIENTO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL CONTEMPORA” ”- MARTIN
ZAMORA 5245. JJVV PLAZA EL INCA, de acuerdo a los aspectos administrativos,
econdmicos y legales que componen estas bases.

Objetivos

El proyecto contempla la realizacion de: reparaciones de fisuras, grietas que producen filtraciones del
agua en el piso de estacionamiento residentes y visitas nivel superficie, y aplicacién de nueva pelicula
de asfalto, para detener el escurrimiento de agua hacia el estacionamiento subterraneo, que dafia el
recubrimiento de estructuras colaborantes de las vigas, y que también se incluyen en la reparacion.
Asimismo, considera la remediacién de las jardineras del estacionamiento de superficie, retirando y
dando disposicién final a la tierra, plantas| y &rboles o arbustos contenidos en ellas. Para ello se requiere
que el oferente adjudicado aplique productos de buena calidad, con su “saber construir’, y en
concordancia con las normativas municipales, y medioambientales que tiendan a resolver la necesidad
de las reparaciones del asfalto del estacionamiento de esta comunidad, sin afectar la calidad de vida de
las personas ni poner en riesgo su salud y seguridad, libre de cualesquiera agentes contaminantes.

Normas y documentos que rigen las bases

Debera darse cumplimento a la normativa legal complementaria sobre la materia, entre otras: Ley y
Ordenanza Generales de Urbanismo y Construcciones; Medioambientales y demas ordenanzas
Municipales. Asimismo, la presente licitacion se regira por los siguientes documentos que se sefialan a
continuacion:

a) Bases Administrativas y sus anexos

b)  Convenio suscrito entre junta de vecinos y la Municipalidad de Las Condes que correspondan
c) Especificaciones Técnicas

d) Planos de planta, cortes o elevaciones correctamente acotados, o en su defecto esquemas o

figuras que describan el proyecto.

e) Modificaciones a las bases, aclaraciones de oficio, explicaciones, precisiones, y/o respuestas a
las consultas realizadas por los oferentes a la Junta de Vecinos, si las hubiere y/o fuese
necesario
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1.4

1.5

1.6

1.7

Modalidad del contrato y moneda de la oferta

El tipo de contrato que rige esta licitacion sera bajo el sistema de suma alzada, en pesos Chilenos al
valor de la Unidad de Fomento de Cada Estado de Pago mensual, segun fecha de emision.

Convocatoria

El calendario de convocacion para la apertura de ofertas estara disponible en el sitio web de la
Municipalidad de Las Condes www.lascondes.cl , junto con las Bases administrativas y Especificaciones
técnicas.

Visita a terreno

Se realizaran dos visitas a terreno, seré obligatorio para los oferentes asistir al menos a una de ellas, de
manera que conozcan in situ las caracteristicas de la intervencion. La fecha y hora de la visita se
informara en el calendario de la convocatoria publicado en el sitio web de la Municipalidad de las Condes
o confirmado en su oportunidad por la Junta de Vecinos. Se levantara un acta donde se formalice y
detalle la asistencia de los proponentes quienes seran acompafiados por el Inspector Técnico de Obras,
ITO de la Junta de Vecinos y un representante que esta organizacion territorial determine. El no asistir
al menos a una de las visitas a terreno implicara quedar automaticamente fuera de bases. La visita se
informara en el calendario de la convocatoria publicado en el sitic WEB de la Municipalidad de las
Condes.

Periodo de consultas y respuestas

Los participantes podran formular sus consultas respecto de los trabajos a ejecutar y de las condiciones
de la convocatoria. Estas deberan ser dirigidas al correo electronico de la Junta de vecinos:
iplazadelinca@gmail.com .

Las respuestas a las consultas, asi como las aclaraciones, rectificaciones, enmiendas o adiciones que
se estime pertinente 0 necesario hacer a las presentes bases y demas documentos de la convocatoria
se daran a conocer a los oferentes que hayan asistido a la visita a terreno, mediante correo electronico
en un plazo de hasta 72 horas desde recibidas y de acuerdo a calendario.

Los oferentes no podran alegar desconocimiento de las respuestas y aclaraciones para cualquier efecto,
pues tienen orden de prelacién y con integrantes del contrato que los vincule con el presente proyecto.

2. REQUISITOS Y ANTECEDENTES DE LOS PROPONENTES

2.1

De los contratistas

Podran participar en la convocatoria publica, las personas naturales o juridicas que cumplan con los
requerimientos establecidos en las presentes bases, que sean competentes para construir acorde a la
Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construccion (Arquitectos, Constructores Civiles o Ingenieros
Civiles en Obras Civiles), asi como empresas del rubro de la construccién, mantenimiento y afines, que
presenten una oferta que se ajuste a los requerimientos para remediar las estructuras descritas en las
Especificaciones Técnicas, EETT, y cumplan o excedan los requerimientos de Calidad necesarios para
la impermeabilizacion del piso asfaltado del estacionamiento y de las jardineras.

La Junta de Vecinos podra solicitar a los oferentes documentos u otros medios de verificaciéon que
permitan comprobar el cumplimiento de estos requisitos.
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2.2

2.3

Quedarén excluidos aquellos oferentes que, al momento de presentar la oferta, formular la propuesta, o
al momento de la suscripcion del contrato, hayan sido condenados por précticas antisindicales, delitos
concursables o infraccién a los derechos fundamentales de los trabajadores, dentro de los dos afios
anteriores.

Conflicto de intereses

No podran participar en la presente propuesta, aquellos que tengan conflicto de intereses con el
Mandante, entendiéndose como tal, el caso de aquellas personas naturales o juridicas que sean o
tengan relacién laboral, vinculo de parentesco, conyugues, adoptados o parientes hasta el tercer grado
de consanguinidad y segundo de afinidad con algin Funcionario directivo de la Municipalidad de Las
Condes, miembro de la Junta de Vecinos, o con su Inspector Técnico de Obra, que haga presumir falta
de independencia o de imparcialidad al realizar el analisis de las propuestas, su adjudicacion, la
celebracion del contrato, o al determinar sus elementos, condiciones y términos.

Domicilio de los proponentes y adjudicado

Las empresas oferentes y la que sea adjudicada, deberan constituir domicilio en la ciudad de Santiago,
Regién Metropolitana, para todos los efectos legales derivados de la licitacidn y del contrato, aceptando
expresamente la sola competencia de sus Tribunales de Justicia.

3. DELAS OFERTAS

3.1

3.2

Disposiciones Generales

El s6lo hecho de la presentacion de la oferta significa la aceptacion por parte del proponente de las
presentes Bases y de los antecedentes que la acompafian.

El contratista en su oferta debera considerar todos los gastos directos e indirectos que involucre el
cumplimiento del contrato. A via so6lo enunciativa se consideraran: todos los gastos de mano de obra,
materiales, equipos, servicios, aportes, derechos, impuestos, permisos, costos de garantias,
subcontratos, y en general lo necesario para construir y poner en servicio la obra en forma completa y
correcta, de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas del proyecto. También se debera de
incluir en la propuesta econdmica item por conceptos de Gastos Generales, Utilidades y Contingencia.

Las cubicaciones entregadas en las Especificaciones Técnicas del Anexo “04_JJVV Plaza del
Inca_Cubicaciones_Pavimentacion y reparacion en sotano”, son solo informativas y referenciales;
debiendo ser responsabilidad exclusiva del proponente presentar sus propias cubicaciones y precios.
Razones por lo cual no se aceptan cobros adicionales por aumentos de obras, ni retrabajos.

Financiamiento de la preparacion de la oferta

Los costos derivados de la formulacién de la oferta en que incurra el proponente seran de su cargo, no
dando origen a indemnizacion alguna en caso de no aceptarse su oferta y ser adjudicado.
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3.3

34

Validez de la oferta

La oferta debera tener validez de a lo menos 90 dias corridos a contar de la fecha de la presentacion de
la propuesta. La oferta cuyo periodo de validez sea inferior, podra ser rechazada por no ajustarse a este
requisito.

En circunstancias excepcionales, el Mandante podra solicitar a los oferentes que extiendan el periodo
de validez de sus ofertas.

Fecha, hora y lugar de la apertura de ofertas

Las ofertas de las empresas participantes se recibiran via correo electronico de la Junta de Vecinos, en
fecha y hora indicada en el calendario. En dicho Acto, el proponente debera presentar su oferta completa
con todos los antecedentes solicitados en las presentes Bases administrativas.

El Mandante, Junta de Vecinos Plaza del Inca, Unidad Vecinal C-07 podra postergar la fecha, la fijada
para la recepcién de las propuestas de estimarse necesario, esto, previa comunicacion por escrito a
todos los que hubieran participado en la visita a terreno.

Respecto de la Apertura de la Oferta, y posterior adjudicacién, bastara que haya a lo menos_dos ofertas
de diferentes personas naturales o juridicas, para poder evaluar, comparar y adjudicar.

4. DE LA FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA

41

4.2

Generalidades

Los oferentes deberan presentar los Antecedentes de la Empresa junto con la propuesta Econémica, en
dos sobres cerrados, sellados y caratulados respectivamente de acuerdo a la siguiente estructura:

a)  Archivo Comprimido “A” con “Documentos Anexos”.
b)  Archivo Comprimido “B” con “Oferta Econémica”.

Ademés de lo anterior, cada sobre llevaré la siguiente designacion:

a) Nombre del proyecto.
b) Nombre y firma del oferente.
c) Nombre y firma del representante legal (Si se trata de una persona juridica).

Todas las hojas escaneadas, deberan estar foliadas y firmadas por el representante legal del oferente.

Sobre “A”, Documentos Anexos

En el sobre A, denominado “Documentos anexos” deberd incluirse en original o en fotocopia legalizada
ante notario ademas de una fotocopia simple, los siguientes documentos:

a) Formulario N° 1, Adjunto, de identificacion del proponente.

b) Formulario N° 2, Declaracion jurada simple de aceptacion de las bases que regulan la propuesta y
de conocimiento de las caracteristicas del terreno.

c) Formulario N° 3, Compromiso por la garantia técnica.

d) Formulario N° 4, Declaracién Ausencia de relacién laboral y vinculo familiar del oferente con el
directorio de la junta de vecinos, la ITO y funcionarios o directivos municipales.
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h)

j)

k)

Fotocopia de la cédula de identidad de, el o los, representantes legales, y documentacién que lo
acredite como tal, segun corresponda.

Acta de aclaraciones y respuestas a las consultas formuladas por los proponentes, firmada en cada
pagina por el oferente, ademas de firmada y timbrada por la Junta de Vecinos y el ITO si las hubiere.

Acta de la visita a terreno, firmada y timbrada por la junta de vecinos y el ITO de la organizacién
comunitaria.

Informe comercial del proponente, emitido por la cdmara de comercio de Santiago, con no mas de
diez dias de antigliedad a la fecha de apertura.

Carta Gantt de la obra, con metodologia de Valor Ganado, indicando claramente la duracién de
cada una de las partidas, la relacion entre ellas y la ruta critica de los trabajos. Carta Gantt debe
ser trabajada con software Microsoft Excel, Project u Oracle Primavera P6, contar con la carga de
recursos, calendario de la obra, sin holguras negativas, sin abuso de lacks, con recursos cargados
segun corresponda, y control por avance fisico y Horas Hombre (HH) Ganadas y demas
consideraciones, estandares y Buenas Practicas de la Gestién de Control de Proyectos. De igual
manera la carta gantt debe reflejar de qué forma y con qué secuencia constructiva se abordaré la
ejecucion y el avance del proyecto, considerando el saber construir del proponente adjudicado.

Plan de los trabajos de obra. Este debe considerar, detalle de los trabajos incluidos en la oferta,
condiciones de prevencion de riesgo, numero de trabajadores por cuadrilla, nimero de trabajadores
en total, tiempo estimado, plan de resguardo en caso de lluvias, contingencias u otros hechos de
fuerza mayor. De manera que no se afecte la continuidad de los trabajos.

El oferente persona natural o juridica, como asi mismo sus socios, directores, administradores,
representantes legales, gerentes u otras personas juridicas que la integren, deberan presentar
informes segun corresponda y se solicite, que demuestren sus situaciones de cumplimientos de
pago con establecimientos comerciales, Proveedores, instituciones financieras, deudas
previsionales, o laborales, como también su situacion de deudas tributarias o judiciales que se
requieran.

Acreditacion de experiencia y/o la Calidad de sus trabajos, ya sea del oferente o de sus
subcontratos, con referencias detalladas y comprobables. Sirven para estos efectos los
certificados, acreditaciones, u otros, de Servicio de Vivienda y Urbanismo, Serviu; u otro organismo
publico y/o del Estado.

Noémina de los profesionales y técnicos que participaran en el proyecto, indicando el nombre y
cédula de identidad y de ser necesario sus antecedentes curriculares. Considerando una lista para
control de los trabajadores presentes en el condominio donde se ejecutan los trabajos.

Certificado de Fianza; é Péliza en Garantia, 6 Garantia de obligaciones de pago (Aval Financiero)
y de hacery no hacer (Aval Técnico); 6 cualquier otro que respalde el fiel cumplimiento del Contrato,
la ejecucién de los trabajos y la calidad de los trabajos ejecutados, a la orden de la Junta de
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4.3

Vecinos, con un plazo de vigencia de 90 dias corridos a contar de la fecha de firma del contrato.
(Ver detalle en punto 9.7.2) que deberan ser presentadas a mas tardar, a la firma del Contrato y
antes de la ejecucion de los trabajos.

Sobre “B”, Oferta econémica
En el sobre B, denominado “Oferta econdmica” se incluiran:

a) Valor total de la oferta y plazo de ejecucion de las obras, segun Formulario N° 5 adjunto.

b) Presupuesto detallado de acuerdo con Formulario N.° 6 adjunto, en el que los proponentes
determinaran las cantidades de obras y precios unitarios. El precio total del item corresponderé al
producto de la cantidad por el precio unitario y la suma de estos productos coincidird exactamente
con la suma alzada ofrecida. En todo caso el contratista debera presentar su oferta respetando
Unica y exclusivamente las partidas y unidades de medidas indicadas en el formulario N°6 adjunto,

¢) En caso de no coincidir el valor total ofrecido segun el Formulario N° 5, con el valor total de la
suma alzada ofrecida, indicada en el Formulario N° 6, se podra declarar fuera de Bases al
proponente que lo hubiese presentado.

d) Formulario N° 7, Propuesta de Programacion Financiera, Flujo de Caja estimado u otro que
proyecte los montos de cobro mensual de cada Estado de Pago durante la ejecucion de las Obras.

5. RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

5.1

5.2

De la comision evaluadora

Se constituird una comision de apertura, integrada por el o la Presidente (a) de la Junta de Vecinos, y
tres de sus Directores. Una vez recibidas las ofertas, se procedera a realizar el analisis de oferentes,
tanto en aspecto Econdmico como Técnico, este ultimo, donde la Junta de Vecinos podra solicitar la
opinién y comparacion técnica del Inspector Técnico de Obras.

Recepcion y apertura
En esta oportunidad, y ante la Comisién de apertura designada por el Mandante, se procederéa en primer

lugar a abrir el Archivo “A”, denominado “Documentos anexos”, para verificar que se hayan presentado
todos los antecedentes requeridos en las presentes bases.

Realizada la operacién anterior, se procedera a abrir el Archivo “B”, denominado “Oferta Econdmica”.
Se leera el valor de la oferta y el plazo de ejecucién de las obras. Asi también, se verificara la
coincidencia del monto con el porcentaje de la garantia tanto por la seriedad como por la garantia de la
oferta.

Se levantara un acta del proceso de apertura en la cual quedara constancia del monto de la oferta de
cada proponente, ademas se consignaran las observaciones formuladas respecto de las ofertas
rechazadas si las hubiere y los motivos del rechazo. Esta acta formara parte de los antecedentes de la
propuesta.
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La Junta de Vecinos hara entrega del acta de apertura, con las ofertas que cumplieren con los requisitos
y que fueren evaluadas y el informe de evaluacion del ITO que los asesora, a través de una carta dirigida
al Director de Desarrollo Comunitario en la DECOM informando al municipio su evaluacion de acuerdo
al reglamento FONDEVE, y la decision de la Adjudicacion realizada.

6. EVALUACION DE LAS OFERTAS

A) Para el andlisis de las ofertas se considerara un criterio de evaluaciéon enfocado en las
principales caracteristicas de las ofertas siendo estos precio, plazo y experiencia previa en obras
similares. Respecto a la experiencia, se requerira que los contratistas presenten facturas, certificados,
acreditaciones del Serviu u otro similar, que demuestren haber ejecutado obras similares, otorgando
los siguientes porcentajes.

Montos superiores a $300.000.000, obtendran el 100% del puntaje.
Montos entre $200.000.000 hasta $299.999.000 obtendran el 50% del puntaje
Montos entre $100.000.000 $199.999.000 Obtendran el 30% del puntaje

Montos Inferiores a $99.999.000 no obtendran puntaje

B) La ponderacion de cada uno de los parametros mencionados sera la siguiente:
a) Precio 60% Aplicar 100 % del puntaje al menor precio si cumple con las B.A.
b) Plazo 20% Aplicar 100 % del puntaje al menor plazo si cumple con las B.A.

d) Experiencia  20% Aplicar 100 % del puntaje segun lo solicitado en item 6 A

C) Cuadro de Puntaje Evaluacion Técnico Econémica

PRECIO ( 60 PUNTOS) PLAZO (20 PUNTOS) EXPERIENCIA PREVIA (20 PUNTOS)

Oferta Econémica

La Oferta Econdmica que presente el precio mas bajo obtendra maximo puntaje, el monto consignado en esta
oferta servira de base para calificar en relacion a este factor a las demas propuestas recibidas, segun la
formula:

Puntaje = VPM X 70 /V.P.E
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V.P.M.: valor propuesta menor
V.P.E.: valor propuesta a evaluar
Plazo

El Plazo més bajo obtendrd maximo puntaje, este plazo servird de base para calificar con relacién a este
factor a las demas propuestas recibidas, segun la formula:

Puntaje = VPM X 10 /V.PE
V.P.M.: valor plazo menor

V.P.E.: valor plazo a evaluar

7. DERECHO A DECLARAR DESIERTO, REVOCAR O SUSPENDER

La comision evaluadora (Presidente de la Junta de Vecinos, tres de sus Directores), y considerando la
recomendacion del ITO, como también velando por la necesidad de la comunidad que dio origen al
Proyecto, se reserva el derecho de rechazar total o parcialmente cualquier oferta, e incluso rechazarlas
todas, si a la luz de la revisién efectuada no se satisfacen en ninguna manera los requerimientos
planteados, o se considera inconveniente para los intereses de La Junta de Vecino continuar adelante
con el proceso de seleccion. Los proponentes afectados por el rechazo de sus ofertas no tendran
derecho a solicitar indemnizacion alguna por este hecho.

Quedaran fuera de la convocatoria aquellos oferentes que:

a) Se presenten fuera de plazo a la convocatoria.
b)  No presenten instrumentos de garantia segun lo solicitado en parrafos anteriores.
c) No presenten algin documento solicitado del sobre B.

8. ADJUDICACION Y NOTIFICACION A LOS PROPONENTES

a) Adjudicacion:
La adjudicacién del proyecto sera realizada directamente por la comisién evaluadora (Presidente
de la Junta de Vecinos, a lo menos tres de sus Directores).

b)  Notificacion A Los Proponentes No Adjudicados
La Junta de Vecinos notificara a los restantes proponentes, por escrito que su oferta no ha sido
seleccionada para la contratacion de sus servicios.

c) Devolucién de Documentacion
Una vez realizada la notificacion indicada en la letra b) precedente, la Junta de vecinos no devolvera
la informacion y documentos entregados por las empresas no seleccionadas.
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9. DEL CONTRATO

9.1

9.2

9.3

9.4

Formalizacion del contrato

Las presentes bases administrativas junto con las especificaciones técnicas, planos , formularios de
presentacion de la oferta, y ronda preguntas y respuestas, deberan considerarse como parte integrante
del contrato de las obras, asi como las garantias comprometidas y el monto.

Al momento de la firma de dicho contrato, sera requisito previo que el contratista entregue a la Junta de
Vecinos a)los respectivos documentos que den los respaldos para el respectivo 50

contrato Certificado de Fianza; ¢ Péliza en Garantia, 6 Garantia de obligaciones de pago (Aval
Financiero) y de hacer y no hacer (Aval Técnico); é cualquier otro que respalde el fiel cumplimiento del
Contrato y la calidad de los trabajos ejecutados, a la orden de la Junta de Vecinos, con un plazo de
vigencia de 90 dias corridos a contar de la fecha de firma del contrato.

Los plazos establecidos en el contrato comenzaran a correr a partir del acta de entrega del terreno donde
se ejecutara el proyecto, por parte del mandante al contratista, y que debe constar en un Acta con
evidencia fotografica al menos, para garantizar al final del proyecto, la restitucién y devolucién del area
por parte del Contratista a la Junta de Vecinos.

Si por causa imputable al oferente, el contrato no se suscribe dentro de un plazo igual a diez dias
corridos, contados desde el momento de la notificacion via correo electrénico, por parte del(la)
Presidente(a) de la Junta de Vecinos al oferente respectivo, se hara efectiva la Garantia de Seriedad u
otro que respaldé su Oferta y la Junta de Vecinos podré llamar a una nueva propuesta; o contratar la
propuesta entre los oferentes que ocupen los lugares siguientes; en virtud de no generar retrasos en el
proceso y menoscabo en la comunidad que generd la necesidad de ejecucion del proyecto.

Plazo de ejecucién de las obras

El plazo de ejecucion de obras propuesto por el contratista (Formulario N°5), se entendera en dias
corridos a contar desde la fecha de entrega de terreno. Por su parte la fecha de término correspondera
al dia en que el ITO realice la recepcion final de obra.

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera tener presente que los trabajos solo se podran ejecutar
en la semana de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 y fines de semana sdlo los dias Sabado de 10:00
a 14:00 horas, si se requiere.

Por ofra parte, no podra haber entrega de terreno, ni inicio de obra sino hasta después de que la
comunidad haya pagado sus cuotas de asociacion a la respectiva Junta de Vecinos en su totalidad,
estando el total de los residentes de la comunidad beneficiada con el proyecto, como miembros vigentes
de la Junta de Vecinos.

Ademas, antes de comenzar las obras, en el caso de que sea requerido, seré obligacién de la Inspeccién
Técnica de la Comunidad contar con todos los permisos y coordinaciones necesarias que le competan,
para poder ejecutar el proyecto.

Anticipos
La propuesta no contempla anticipos.

Del Precio de la propuesta adjudicada

Sera el que se encuentre dentro del monto base de aprobacion del Fondo de Desarrollo Vecinal,
FONDEVE, que se indique en el Decreto Alcaldicio que formaliza la aprobacién del Proyecto revisado y
validado por el Consejo Municipal para luego concursar, adjudicar y ejecutar por medio de la Junta de
Vecinos, con aportes de la Municipalidad de Las Condes y de la misma organizacién comunitaria.
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9.5

9.6

De la forma de pago

La forma de pago se regira por la Programacién Financiera (Formulario N°7) presentada por el oferente
adjudicado. En dicha programacion el oferente debera indicar los estados de pago mensuales en
porcentaje segun la proyeccion de avance de las obras.

Para que el contratista curse los estados de pago, deberé haber cumplido previamente con los requisitos
estipulados en el contrato de obra. Ademas, el estado de pago que se facturara debera corresponder al
avance fisico de la obra al momento del cobro.

Para cursar los Estados de pago, la Junta de Vecinos debera adjuntar a su solicitud los siguientes
documentos:

- Factura por el monto total a cancelar, la que deberé coincidir exactamente con el Estado de Pago
solicitado. Esta factura debera venir con el V°B° del ITO, ademas de ser firmada y timbrada por la
Junta de Vecinos.

- Certificado de la Inspeccion del Trabajo (F30 6 F30-1 segun corresponda) correspondiente a la
obra, en el que se certifica que el contratista, o sus subcontratos no registran reclamos, ni
denuncias pendientes en relacion con la obra contratada. Dicho documento debera presentarse en
original y estar vigente a la fecha de presentacion del estado de pago solicitado, si procede.

- Informe del ITO, con respaldos, en el que se indicara a la Junta de Vecinos el avance fisico de los
trabajos.

- Cartade lajunta de vecinos solicitando el estado de pago correspondiente.
- Anotaciones del Libro de Obras del Periodo que se cobra.
- Informe de avance mensual (avance fisico/duracion) con reporte fotogréafico del Contratista.

- Cualquier otro antecedente que se considere pertinente por el ITO, consensuado con la Junta de
Vecinos, debera ser comunicado al contratista oportunamente.

- En el caso del ultimo estado de pago, se debera adjuntar el acta de recepcion final de las obras,
firmada por el(la) Presidente(a) de la Junta de Vecinos, Presidente(a) del Comité de Administracion
y el Inspector Técnico de Obras contratado por la comunidad.

Multas

Se considerara opcion de que la Junta de Vecinos cobre una multa de 5x1000 del valor total del contrato
(0,5%), por cada dia de atraso en la recepcion de las obras con un tope del 10% del valor del contrato
y que, en caso de aplicacion, sera definida por la junta de vecinos y con la aprobacién del ITO de la
organizacion comunitaria. Esta multa sera deducida del saldo del precio que se pagara en el Ultimo
estado de pago del contrato.

Por otra parte, si el contratista no cumpliera injustificadamente con los plazos estipulados en la
programacion de la obra (Carta Gantt) o con el plan de trabajo se le aplicara una multa de hasta 2 UF
por cada dia de incumplimiento, monto que sera deducido del pago correspondiente a la facturacion del
periodo en que se ha aplicado la multa.”
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En el caso de considerar que se hace acreedor a alguna de ellas, la Junta de Vecinos a través del ITO
comunicara al contratista, a mas tardar 5 dias luego de haber tomado conocimiento de las circunstancias
que la provocan. Lo que debera ser incluido en el flujo financiero que el contratista debera actualizar y
reenviar a la Junta de Vecinos para revisién y control de sus Directores, con apoyo del Ito.

Garantias

Normas Comunes

Se aceptaran instrumentos disponibles en el mercado y que cumplan con la finalidad de garantizar la
oferta y la calidad de los trabajos. Los que deberan ser tomadas a la orden de la Junta de Vecinos.
Ademas, las garantias tomadas por el oferente deberan expresar claramente la obra a que pertenecen.
Las garantias serén remitidas a la Junta de Vecinos Plaza del Inca, rut 72.532.400-6, Unidad Vecinal C-
07, quedando bajo su custodia.

Todos los gastos financieros que signifique la mantencién de las garantias o emisién de polizas seran
de cargo del Contratista y sera este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que caucionan.

Garantia del fiel cumplimiento de la oferta

Los documentos de garantia ya sea Certificado de Fianza; ¢ Poliza en Garantia, 6 Garantia de
obligaciones de pago (Aval Financiero) y de hacer y no hacer (Aval Técnico); & cualquier otro que
respalde el fiel cumplimiento de la oferta y la calidad de los trabajos ejecutados, a la orden de la Junta
de Vecinos, con un plazo de vigencia de 90 dias corridos a contar de la fecha de firma del contrato, que
deberan ser presentadas a mas tardar, a la firma del Contrato y antes de la ejecucion de los trabajos.

Los documentos de garantia deberan ser extendida a nombre de la Junta de Vecinos respectiva y sera
entregada a ésta para su custodia el dia de la fecha de firma del contrato y antes del inicio de los trabajos
en terreno.

Garantias de fiel cumplimiento del contrato

Los documentos de garantia ya sea Certificado de Fianza; é Poéliza en Garantia, 6 Garantia de
obligaciones de pago (Aval Financiero) y de hacer y no hacer (Aval Técnico); & cualquier otro que
respalde el fiel cumplimiento del contrato, la ejecucion del mismo y la calidad de los trabajos ejecutados,
ala orden de la Junta de Vecinos.

El Contratista, cuya propuesta se acepte debera presentarla al momento de suscribir el contrato, los
documentos que garanticen el cumplimiento del contrato, ya sea un Certificado de Fianza, 6 una Péliza
en Garantia. Esta garantia debera otorgarse por una cantidad equivalente por hasta el 10% del valor
del contrato a nombre de la Junta de Vecinos respectiva. Su vigencia seré el plazo del contrato
aumentado en hasta 90 dias corridos, condicionado a considerar el tiempo en que la Junta de Vecinos
a través de su ITO recepcione conforme la obra. Para la formalizacidn de lo anterior, se debera extender
un acta de recepcion final de las Obras, firmada por el Representante legal del Contratista, el(la)
Presidente(a) de la Junta de Vecinos y el ITO que los representa.

Inspeccion y supervision del contrato

Para todos los efectos de las presentes bases, se entendera por Inspector Técnico de Obras al
profesional a quien la Junta de Vecinos “ Plaza del Inca ” C-07 haya encomendado velar directamente
por la correcta ejecucion técnica de las obras y en general por el cumplimiento del contrato y la gestion
del mismo.
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9.9

Para el desempefio de su cometido debera contar con un Libro de Obras, foliado y en triplicado, en el
cual se individualizara la obra a ejecutar, al contratistay ala o el ITO, de manera que cualquier orden o
comunicacion que dirija al contratista debera ser recibida por el profesional del contratista a cargo de los
trabajos, y en su ausencia por quien éste haya designado responsable, dejando constancia de la
recepcion en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el contratista se negare a firmar la I[TO
debera dejar constancia de tal hecho y se presumira discrepancia o mala fe. Toda comunicacion en
faena entre el mandante y el personal del contratista se canalizara a través de la ITO y reportado de
manera diaria y/o semanal segun corresponda, a la Junta de Vecinos y/o a quien ésta haya designado
como controlador y gestionador de los proyectos Fondeve en ejecucién.

Toda comunicacién escrita cursada entre las partes - ITO y contratista - se considerara como
antecedentes anexos al Libro de Obras y parte del contrato. El libro comenzara indicando la fecha de
reunion inicial post firma de contrato (Kick Off) y la fecha de entrega del terreno y sefialando los hechos
mas importantes durante el curso de la ejecucién de la obra, en especial el cumplimiento por parte del
contratista de las especificaciones técnicas y de las obligaciones contraidas en conformidad a las bases
administrativas, y los Hitos del contrato.

En este libro solo podré hacer anotacion la ITO sobre materias inherentes a la ejecucién de la obra,
debiendo dejar constancia de las notas o informes que le requiera el contratista.

El contratista debera someterse a las ordenes de la ITO, las que se impartiran siempre por escrito,
conforme a los términos y condiciones del contrato, dejandose constancia en el Libro de Obras. El
incumplimiento de cada orden serd sancionado con una multa diaria aplicada administrativamente,
durante el lapso en el cual no sea acatada de 1 unidad tributaria mensual

La ITO podra exigir la separacion de cualquier subcontratista o trabajador del contratista, por
insubordinacién, desorden, incapacidad u otro motivo grave que haya comprobado. El contratista
quedara siempre responsable de los fraudes, vicios de construccién o abusos que haya podido cometer
la persona separada.

La empresa contratista es responsable de la prevencion de accidentes y enfermedades profesionales
que puedan afectar a los trabajadores de su dependencia, por lo que deberan velar por el cumplimiento
de las disposiciones legales y reglamentarias vigente sobre la materia. La ITO del contrato verificara su
cumplimiento y estara facultado para exigir la separacion de cualquier Subcontratista, y/o trabajador que
se desempefie en faenas del contrato, que ponga en peligro la seguridad o salud propia, la de sus
comparieros de trabajo en la obra, y/o suspender las faenas, en forma parcial o total, cuando exista
riesgo inminente de accidentes que puedan afectar a personas o bienes materiales.

Esta ITO debera mantener a lo menos 1 reunion semanal con el oferente seleccionado y con el municipio
0 junta de vecinos si asi se requiere, para tratar los diferentes conflictos o dudas que puedan surgir del
proyecto. Estas reuniones deben realizarse en horario de jornada laboral de las faenas de lunes a
viernes.

De la subcontratacion y los trabajadores

En todo evento el contratista es el responsable de todas las obligaciones contraidas con el Mandante en
virtud del contrato, como asimismo de las obligaciones con los trabajadores, proveedores o cualquier
otro contrato y/o subcontrato que involucre al contratista directamente, por lo que debera dar
cumplimiento a la Ley de Subcontratacién vigente y a la legislacién vigente en relacion con la
contratacion de trabajadores extranjeros. Si bien el contratista podra subcontratar total o parcialmente
las obras, servicios y/o suministros, debe cumplir irrestrictamente con todas las disposiciones legales
vigentes en materias laborales y de proteccion a los trabajadores, contenidas en el Cdigo del Trabajo
y otros cuerpos legales que regulan las relaciones con los trabajadores. Su incumplimiento debera ser
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9.10

un factor a considerar por la ITO al momento de emitir sus informes y por la comision de recepcion de
las obras.

El contratista debe mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se empleen en
las obras, y suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccion personal necesarios, que cuenten
con certificaciones de calidad emitidos por organismos competentes, no pudiendo en caso alguno
cobrarles su valor. El contratista debera asimismo tomar todas las medidas necesarias para mantener
en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas legales que regulan estas
materias.

Es obligacion del contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar a la inspeccion
fiscal de lo ocurrido dentro de las 24 horas siguientes de ocurridos los hechos. La ocultacion y/o no
informacion oportuna de cualquier evento relacionado con la salud, seguridad de personas, equipos o
instalaciones y del medio ambiente seran considerados una falta grave y motivo de multas a criterio de
la Junta de vecinos, con el mismo mecanismo descrito en parrafo de multas por atrasos; y pudiera
arriesgar el término anticipado del contrato o al menos su suspension siendo Unicamente a costo del
contratista, el atraso y los gastos derivados de él.

El periodo para el pago de las remuneraciones seré semanal, quincenal o mensual, segun se
establezca en los contratos celebrados entre el contratista y sus trabajadores, y si el trabajo es a trato,
debera concederse el anticipo con relacion a la labor realizada. Las remuneraciones deberan pagarse
de acuerdo con el sistema que el trabajador convenga con el empleador.

Los funcionarios de la Municipalidad de Las Condes autorizados para aprobar estados de pago quedan
facultados para no darles curso, cuando el contratista no acredite el pago oportuno de las
remuneraciones, imposiciones previsionales y el pago de cotizaciones de la ley 16.744 de los
trabajadores ocupados en las faenas, o bien, podran ordenar que se retenga de dichos estados de pago
las cantidades adeudadas por tales conceptos, las que seran pagadas por cuenta del contratista a las
personas o a las instituciones.

El contratista sera responsable de la conducta y actitud de los trabajadores en el interior de las viviendas
o lugar que se esté interviniendo, siendo sancionable las insubordinaciones, desordenes y robos, entre
otros. EI ITO podra solicitar la exclusion de cualquier trabajador que fuese sorprendido en alguna falta.
El contratista debera suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de proteccion
y tomar medidas para mantener la higiene y seguridad en los trabajos, en conformidad a la normativa
vigente y leyes que regulan la materia.

Aumentos de plazo

La Junta de Vecinos previo visto bueno de su ITO, podra aumentar el plazo para la ejecucién de la obra
contratada, ya sea, por motivos de fuerza mayor, contingencia o a peticion fundada del contratista dentro
del plazo minimo de 15 dias habiles antes del término de la obra establecido por contrato y por ningun
motivo el aumento de plazo podré ser mayor al 50% del plazo original de la obra.

Todo aumento de plazo debera ser justificado, entendiéndose por tal, aquel solicitado en razén de un
hecho fortuito o fuerza mayor, o bien, en una accién del Mandante previa informacién a la Municipalidad
de Las Condes. De acuerdo con lo anterior, si se otorga aumento de plazo, en ningln caso esto
significara un aumento del costo del contrato de forma automatica.

En este evento, debera reemplazar o extender la vigencia del instrumento con que se garantizé el fiel
cumplimiento del contrato, y que de tal forma su vigencia comprenda nuevamente 90 dias corridos
contados desde el término de la obra de ser necesario.

14 de 25



9.11

Cesion y subcontratacion

De acuerdo con el art. 74 de La Ley n°19886 referente a la Prohibicion de cesion, el Contratista no
podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen
del desarrollo de una licitacion, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una
norma legal especial permita la cesién de derechos y obligaciones.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos
contratos podran transferirse de acuerdo con las normas del derecho comun.

9.12 Termino anticipado del contrato

Para todos los efectos, la Junta de vecinos se reserva el derecho para disponer mediante simple
notificacion al contratista el término anticipado del contrato de acuerdo con las presentes Bases
Administrativas en complementacion con el art. 77 de La Ley n°19886. Se consideraran las siguientes
causales para dar término anticipado al contrato:

Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

Si el contratista ha hecho abandono de los trabajos o ha disminuido significativamente el ritmo de los
trabajos a un extremo que a juicio del I.T.O equivalga a un abandono de éstas.

Si el contratista incurre en incumplimientos graves de sus obligaciones, financieras o legales.

Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las
existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

Si ajuicio del ITO no esta ejecutando las obras de acuerdo al contrato o en forma reiterada o flagrante
no cumple con las obligaciones estipuladas, en contra del espiritu del contrato para resolver las
filtraciones que afectan al estacionamiento de la comunidad y que percolan hacia el subterraneo.

Elincumplimiento de pago de sueldos o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores
0 con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucidn del
contrato, con un maximo de seis meses. Decreto 1763.

Si la Justicia, el interés publico o la seguridad local y/o nacional asi lo requieren.
Las demas que se establezcan en las respectivas Bases Administrativas, en el contrato.

No obstante, este término anticipado de contrato no dara derecho a la empresa contratista a reclamar
indemnizacion alguna, y la Junta de Vecinos se reserva el derecho de deducir las acciones legales que
correspondan, ante los tribunales de justicia con base en la ciudad de Santiago.
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9.13 Seguros

El contratista debera contratar una Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual (POL 191086),

por la Obra o Proyecto denominado “PROYECTO CAMBIO DE PAVIMENTO EN SECTOR DE ESTACIONAMIENTO Y
REPARACIONES DE FILTRACIONES EN SOTANO DE ESTACIONAMIENTO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL CONTEMPORA -

MARTIN DE ZAMORA 5245”, Comuna de Las Condes, y que cause la muerte o lesiones corporales a terceros o
dafios materiales causados a la propiedad de terceros por trabajos realizados en dicha obra.
Responsabilidad Civil por carga y descarga, dafios producto de las cargas y descargas efectuadas por
cualquier equipo 0 maquinaria que opere en la obra. El valor asegurado correspondera al 10% del valor
de la obra.
Nombre de la Obra . “CAMBIO DE PAVIMENTO EN SECTOR DE
ESTACIONAMIENTO Y REPARACIONES DE FILTRACIONES EN
SOTANO DE ESTACIONAMIENTO DEL CONJUNTO
RESIDENCIAL CONTEMPORA” ”- MARTIN ZAMORA 5245.
JIVV PLAZA EL INCA

Asegurado (Contratista a

definir)

Asegurados adicionales  : Empresa contratista y sus subcontratos
Materia asegurada . Toda la Comunidad y el Proyecto

Ubicacién del riesgo : Martin de Zamora 5245

Monto asegurado : 10% del valor del contrato

Vigencia . Duracion de las obras mas 60 dias corridos.

Nombre y Apellido
Presidente
Junta de Vecinos
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FORMULARIO N°1

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

OBRA:

(Anexo sobre A)

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

R.U.T. DEL PROPONENTE:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE

RUT

DOMICILIO

TELEFONO

E-MAIL

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En Santiago, a de de
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(Anexo sobre A)

FORMULARIO N° 2
DECLARACION JURADA

OBRA:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

1) Haber estudiado las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y todos los antecedentes que
forman parte de este proyecto y aceptar las condiciones establecidas en los citados documentos.

2) Haber efectuado, una visita a terreno y conocer sus actuales condiciones y todas las demas
caracteristicas que se indican para la ejecucidn de las obras.

3) Haber considerado en la Oferta Econémica todos los gastos necesarios para la ejecucion de la obra,
de acuerdo a las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y todos los documentos incluidos
en la propuesta.

4) Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y vialidad de la zona.

5) Que, en caso de adjudicarseme la presente propuesta, y presente el correspondiente instrumento
para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y buena ejecucion de la obra, por
un valor minimo del 5% del monto total de las mismas y una vigencia minima equivalente al plazo
de realizacion de las obras o mas de 90 dias.

6) Asumir que, por cada dia de atraso sobre el plazo propuesto, deberé cancelar una multa
correspondiente del 5x1000 del presupuesto total de la obra (0,5%), con un tope del 20% del
valor del contrato y una multa de hasta 2 UF por cada dia de incumplimiento de la programacion
(Carta Gantt) y/o plan de trabajo.

7) Que, en caso de adjudicarseme la presente propuesta, presentaré una Péliza de Seguro de
Responsabilidad Civil para garantizar la ocurrencia de dafios materiales, causados a la propiedad
de terceros, lesiones corporales o muerte de terceros, a consecuencia de trabajos realizados en
dicha obra. La Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil sera contratada por el 10% del valor de la
obra y una vigencia minima equivalente al plazo de realizacion de las obras mas 60 dias.

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En Santiago, a de de
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(Anexo sobre A)

FORMULARIO N° 3
COMPROMISO POR LA GARANTIA TECNICA

El representante legal de la empresa o el oferente que suscribe se compromete a garantizar, en caso de ser
adjudicado, el correcto y normal cumplimiento de los items ofertados, su instalacion, obligandose a la
reparacion o reposicién de estos y sus elementos, liberando expresamente a terceros de esta responsabilidad,
asi como también se obliga a ejecutar toda gestidn necesaria que ello conlleve.

VIGENCIA DE
GARANTIA PLAZO DE
ITEM TECNICAEN DIAS | RESPUESTA(EN | T0R oo Y ALCENCEDELA
CORRIDOS (MINIMO HORAS) )
365)

Totalidad de items Se excluye de la garantia hurtos
ofertados en formulario de material con fecha posterior a
N°, incluyendo su la recepcion del proyecto y
instalacion ~ en la dafios ocasionados por terceros
totalidad de las obras. o de la naturaleza, no derivados
de la ejecucién de las obras a

partir de la misma fecha.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

En Santiago, a de de
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(Anexo sobre A)

FORMULARIO N°4

DECLARACION AUSENCIA RELACION LABORAL Y VINCULO FAMILIAR DEL OFERENTE CON EL
DIRECTORIO DE LA JUNTA DE VECINOS, CON EL PROFESIONAL INSPECTOR TECNICO QUE LOS
REPRESENTA'Y CON AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DIRECTIVOS DE LA
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

OBRA:

En Santiago, region Metropolitana, Chile a : don
, Cédula de Identidad N°

representante legal de , Rut N° , Segun consta en

Escritura Publica de fecha otorgado en

vengo en declarar que no tengo relacion laboral alguna ni vinculo de

parentesco, de conyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de
afinidad inclusive respecto de las Autoridades y de los funcionarios directivos de la Municipalidad de Las

Condes, ni con los directivos de la Junta de Vecinos , ni con su Inspector

Técnico
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FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Rut
Fecha
(Anexo sobre B)
FORMULARIO N° 5
OFERTA ECONOMICA
OBRA:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido) (en cifras): $

(En palabras) :

PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS) (En dias corridos)

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En Santiago, a de de
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(Anexo sobre B)

FORMULARIO N° 6
FORMULARIO DE PRESENTACION DE PRESUPUESTO DETALLADO

(NOTA: Este formato podréa ser confeccionado computacionalmente siguiendo la misma estructura del itemizado oficial y
con las caracteristicas propias de este formato)

OBRA:

PRESUPUESTO

Unidad Precio
Medida Unitario

Partida

0 | GENERALIDADES

1| OBRAS PRELIMINARES

1.1 | Instalacién de faenas Unidad
1.2 | Andamios Unidad
1.3 | Letreros de obra Unidad

2 | PREPARACION DE SUPERFICIES

2.1 | Limpieza de superficies - hidrolavado m?
2.2 | Reparacion de superficies m?
2.3 | Tratamiento superficies con dafios de humedad m2
3| PINTURAS
3.1 | Muros exteriores terminacion grano (fachadas) m2
3.2 | Muros medianeros m?2
3.3 | Elementos madera m?
3.4 | Elementos metdlicos m2

4 | MUROS REVESTIMIENTO ENCHAPE LADRILLO

4.1 | Reemplazo de unidades mz

4.2 | Proteccion hidrorepelente m2

5| ENTREGA Y LIMPIEZA DE LA OBRA

5.1 | Retiro de excedentes y aseo final Unidad

Sub total Costos
Gastos Generales (%)
Utilidades (%)
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Contingencia (%)

Total Neto $
IVA 19% $
Valor Total Propuesta Econdémica $

NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En Santiago, a de de

(Anexo sobre B)
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FORMULARIO N°7

“PROPUESTA PROGRAMACION FINANCIERA”
OBRA:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

R.U.T. DEL PROPONENTE:

0
VALOR ESTADO DE PAGO % MENSUAL % Eigﬁ?ﬂ%EEDPSGO

g b~ W DN | P

Total

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha
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