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I. INTRODUCCIÓN 
 

Las presentes Especificaciones Técnicas se enmarcan en el cumplimiento del punto B.1.1 N°4 “B. BASES 
TÉCNICAS “PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO Y REPARACIONES DE LA COMUNIDAD EN LA COMUNA 
DE LAS CONDES”, incluidas en los Antecedentes de Licitación del contrato, que se ejecuta en la comuna 
de LAS CONDES, el cual se encuentra aprobadas en el decreto N°3601 del 23 de agosto de 2021. 

 

II. GENERALIDADES 
 

En referencia al proyecto de “CAMBIO DE PAVIMENTO EN SECTOR DE ESTACIONAMIENTO Y 
REPARACIONES DE FILTRACIONES EN SÓTANO DE ESTACIONAMIENTO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL 
CONTEMPORA”, se realizan las siguientes Especificaciones Técnicas, el cual contempla la reposición del 
pavimento del estacionamiento ubicado en planta nivel calle, la reparación de las filtraciones producidas 
por el pavimento dañado y jardineras existentes y la reparación de las jardineras existentes para mitigar 
el daño de filtración a nivel de sótano. El proyecto se encuentra ubicado en la calle Martín Zamora 5245, 
en la municipalidad de Las Condes. 

 

III. CONCORDANCIAS 
 

Cualquier duda por deficiencia de algún plano o especificación o por discrepancia entre ellos, deberá ser 
consultada en la etapa de Estudio de la propuesta, así también las dudas que surjan en el transcurso de la 
ejecución de la obra deberán ser consultadas oportunamente a la ITO, las que serán resueltas de acuerdo 
con el Arte del Buen Construir. 

 

Si hay alguna omisión en los planos respecto a las Especificaciones Técnicas o viceversa, estas serán 
complemento uno del otro. 

 

IV. CALIDAD DE LOS MATERIALES 
 

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden nuevos, de primera calidad 
dentro de su especie conforme a las normas y según indicaciones de fábrica. La I.T.O. o el Mandante 
(Representante de la comunidad), rechazará todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo 
especificado, de igual manera podrá solicitar a la empresa contratista. la certificación de la calidad de los 
materiales a colocar en obra. En caso que se especifique una marca de fábrica para un determinado 
material se entiende como una mención referencial. La empresa contratista podrá proponer el empleo de 
una marca de alternativa y deberá indicarlo por escrito, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o 
superior a la especificada. No se aceptarán modificaciones que redunden en un desmejoramiento de la 
calidad de las obras. 

 

V. ENTREGA DE RECINTO AL CONTRATISTA 
 

Previo al inicio de trabajo, el representante de la Comunidad, deberá entregar los recintos a intervenir 
libre de mobiliarios y objetos que puedan ser de valor para los propietarios, así mismo la empresa 
contratista encargada de los trabajos, deberá delimitar y/o señalizar los recintos a intervenir con cinta de 
advertencia, en especial sectores donde haya paso de personas residentes de la edificación a intervenir 
externo a la obra. También se deberá disponer un sector para recolección de desechos propios de la obra. 

 

VI. LIBRO DE OBRAS 
 

Bajo la responsabilidad del contratista, se deberá llevar un Libro de Obra, de hojas numeradas, en 
triplicado autocopiativo, en el cual el Mandante, la ITO y el Contratista, efectuará anotaciones 
correspondientes a sus respectivas funciones. Quedando una copia a las partes involucradas sobre el 
proceso de la obra. De esta manera se llevará el control del progreso de las faenas en contraste con la 
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programación de la misma. En este también se anotará la asistencia del personal profesional, técnico y de 
obra, así como toda llegada de los materiales a la misma. 

 

VII. PREVENCIÓN DE RIESGOS  
 

El contratista deberá contar el patrocinio de un profesional Prevencionista de Riesgos, quien 
confeccionará una matriz de riesgos, y validará los procedimientos de trabajos seguros que se requieran 
para las distintas actividades a desarrollar en la obra. Este profesional deberá estar presente durante la 
ejecución todos los días hábiles durante la ejecución de la obra, para orientar al personal sobre los 
cuidados en la misma y velar que la empresa contratista cumpla con los requerimientos previsionales y 
concernientes a la prevención. 

En el recinto instalación de faenas se destinará un sector dotado de los elementos necesarios para la 
atención de primeros auxilios en caso de accidentes también se deberá mantener botiquines con los 
elementos necesarios para curaciones previas. El criterio respecto a qué elementos considerar aquí, lo 
dará una Mutualidad, a la que la empresa deberá estar afiliada. Así mismo, se deberá llevar un control y 
registro de protocolos COVID. El cual debe ser informado periódicamente a la inspección. 

 

VIII. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 

• El contratista será responsable desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepción de las obras, 
de la vigilancia de éstas, de la protección y seguridad del público y de las personas que trabajen en las 
obras o en los alrededores de ella y que puedan verse involucradas o afectadas por un accidente ocurrido 
en las obras. 

• El contratista deberá cumplir las leyes y reglamentos sobre prevención de riesgos de la legislación 
chilena que sean aplicables a la ejecución de las obras. 

• El contratista deberá considerar en sus costos los elementos de protección personal necesarios para 
que el personal que trabaje en faenas. 

• Estas disposiciones regirán tanto para el contratista como para todos los subcontratistas de la obra, 
en caso de existir, siendo la empresa contratada la única responsable. Además, proveerá y mantendrá a 
su cargo y costos, cercos, alumbrado y letreros de señalización y prevención. 

- El contratista deberá cumplir con las siguientes disposiciones legales, relacionadas con la Higiene y 
Seguridad Industrial y otras materias a fines, sin que este listado sea taxativo: 

- Ley N° 16.744/68 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y sus modificaciones “Sobre Accidentes 
del Trabajo y Enfermedades Profesionales.  

- Decreto Nº 40/69 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y sus modificaciones sobre Prevención 
de Riesgos Profesionales”. 

- Decreto Nº 54/69 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y sus modificaciones sobre la 
Constitución y Funcionamientos de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad”. 

- Decreto Nº 594/99 del Ministerio de Salud. sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Mínimas en 
los Lugares de Trabajo”. 

- Decreto Nº 50/88 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social “De la Obligación de Informar a los 
Trabajadores de los Riesgos Laborales”. 

- Decreto Nº 30/88 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social “Modifica Decreto Nº 54 de 1969. 

- Ley N° 20.069 del año 2005 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social “Concede Acción Pública 
Tratándose de Infracciones a las Normas Relativas al Trabajo de Menores”. 

- “Código del Trabajo” refundido en el DFL Nº 1de 2004 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

- Decreto Nº 160/2009 Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que aprueba Reglamento 
de Seguridad para las Instalaciones y Operaciones de Producción y Refinación, Transporte, 
Almacenamiento, Distribución y Abastecimiento de Combustibles Líquidos. 

- Decreto Nº 286 de 1984 del Ministerio de Salud. “Niveles Máximos Permisibles de Ruidos Modelos 
Generados por Fuentes Fijas”. 

- Ley N° 20.123 que regula Trabajo en Régimen de Subcontratación, el funcionamiento de las Empresas 
de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. 
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- Reglamentación y Disposiciones Legales vigentes del trabajo, Seguro de Servicio Social y Previsión. 

- Reglamentación y Disposiciones Legales de Protección del Medio Ambiente. 

 

a) ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO. 
El Contratista deberá tomar las providencias razonables para proteger el medio ambiente en la zona de 
las obras y sus alrededores, para lo cual deberá atenerse a las normas generales de medio ambiente, y a 
aquellas instrucciones especiales que imparta en su oportunidad. 

 

RUIDO 

 

En sectores residenciales, las faenas de la obra que generen niveles superiores a 65 dR (A), medidos en la 
fachada de la vivienda más cercana, no se podrán efectuar entre las 21:00 y las 07:00 horas. Por otro lado, 
en materia de ruidos y vibraciones, se deberá incorporar protección adecuada a los trabajadores a fin de 
evitar el daño acústico que puedan sufrir. Para ello, debe cumplir con lo dispuesto en el DS Nº 594 de 
1999, del MINSAL, sobre condiciones Sanitarias y Ambientales Mínimas en los Lugares de Trabajo”. 

 

AIRE  

 

En virtud del D.S. Nº 144 de 1961 del Ministerio de Salud y modificaciones posteriores, las emanaciones 
de gases, polvo o contaminantes de cualquier naturaleza provenientes de faenas, frentes de trabajo y 
actividades en general, deberán captarse o eliminarse en forma tal que no causen daño al medio ambiente 
o molestias a las personas. 

 

Para estos efectos, la empresa contratista deberá implementar todas las medidas necesarias tales como: 
utilización de maquinarias con tecnologías limpias, protecciones laterales que retengan el material 
particulado, riego de áreas de faenas, humedecimiento de áridos y materiales inertes, entre otras. 

 

El contratista deberá mantener limpias todas las zonas de trabajo; para ello deberá regar constantemente 
los lugares las zonas de tierra para evitar la contaminación por partículas en suspensión o el levante de 
polvo. En general se deberá hacer riego diario de las etapas de demolición y remoción de pavimentos, 
luego en las etapas siguientes se deberá regar a lo menos dos (2) veces por día. 

 

Estará estrictamente prohibido hacer fogatas o cualquier acción que pueda perjudicar la higiene 
ambiental o sanidad del sector. 

 

ESCOMBROS POR REMOCIÓN DE PAVIMENTOS 

 

Respecto de los escombros que se generan, se especifica que dichos volúmenes deben ser retirados 
inmediatamente del lugar a botaderos o canchas de almacenamientos del contratista. 

 

No se permitirá ocupar el espacio publico sin el permiso correspondiente. 

 

No se permitirá el almacenamiento de material alguno fuera de los límites establecidos por los cierres 
correspondientes. Todo material, escombro y/o elemento extraído de la obra deberá ser retirado de la 
zona de trabajo de inmediato. Todo material o elemento destinado a incorporarse a la obra deberá ser 
descargado directamente en su lugar definitivo de empleo, siempre que sea posible. Se deberá indicar el 
lugar de destino de los escombros. 
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b) PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, CONTROL DE ACCIDENTES Y CONTINGENCIAS 
 

El contratista deberá formular, aprobar e implementar un Plan de Prevención de Riesgos, el cual considere 
todo lo relacionado con los riesgos del proyecto, para esto, deberá basarse en el cambio de pavimento de 
sector de estacionamientos y la reparación de las vigas en el sector de sótano de estacionamiento.  

 

Los principales riesgos que se identifican en la etapa de construcción y que, como mínimo, deberán ser 
considerados en la elaboración de este plan, son: 

- Riesgos por derrames de materiales peligrosos 

- Riesgos de incendios en el área de faenas 

- Riesgos por manejo de materiales explosivo 

 

Las medidas de Prevención deberán considerar a lo menos lo siguiente: 

 

• Disposición de personal, equipos, herramientas y materiales necesarios para la mantención de las 
condiciones de seguridad. 

• Horario de Funcionamiento (normal y extraordinario) 

• Medidas de Seguridad y Vigilancia 

• Medidas de Prevención de Incendios y otras 

• Medidas de mantención de las distintas instalaciones 

• Medidas de aseo de las distintas instalaciones 

• Medidas orientadas a detectar y solucionar los problemas de accidentes, de cualquier otra 
naturaleza. 

• Mantención de elementos de seguridad, señalización y demarcación en el área de la obra. 

• Acciones a tomar en caso de ocurrencia de eventos accidentales de relevancia para el medio 
ambiente. 

• Antes de iniciar la construcción, el contratista deberá acreditar actividades de capacitación de sus 
trabajadores en: 

• Correcto uso de elementos de protección personal. 

• Procedimientos y/o instructivos en caso de accidente en los frentes de faenas. La I.T.O. podrá 
paralizar una faena o actividad que se desarrolle sin las condiciones de prevención de riesgo 
adecuados. Esta paralización se regirá según lo establecido en la Ley Nº 16.744/68 del Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social, sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales. 

 

En general el contratista adjudicado deberá tomar las medidas de seguridad necesarias para el proyecto, 
así como también implementar, controlar y cumplir el Plan de Prevención de Riesgos que se apruebe para 
el proyecto. 

 

c) GARANTÍAS POR DAÑOS A TERCEROS: 
 

El contratista deberá responder de todo daño, de cualquier naturaleza, ocasionados a terceros, por 
motivo o a causa de los trabajos, para lo cual deberá tomar y entregar conjuntamente con la boleta 
señalada anteriormente, una póliza de seguros, para caucionar el pago de indemnizaciones por posibles 
daños a terceros, la cual no estará sujeta a condición alguna. 
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IX. OBRAS A REALIZAR 
 
De acuerdo a los estudios e inspeccion tecnica realizada con fecha 8 de septiembre de 2022, se constatan 
daños en el pavimento existente de la mayor parte del estacionamiento ubicado en el nivel de calle. Se 
observan ademas daños en la estructura soportante de esta losa producto de las filtraciones de jardineras 
que se ubican sobre la misma. 

 

 
Figura N° 1 Plano General 

 

1. INSTALACIÓN DE FAENAS 
 

Con el objetivo de dar cumplimiento al decreto supremo 594, El Contratista deberá considerar 
instalaciones provisorias para realizar las faenas de las obras. Estas instalaciones deberán contener a lo 
menos espacios para almacenamiento de material y herramientas (bodega), así mismo deberá contar con 
un espacio para servicios higiénicos, vestidores y un recinto para comedor para los trabajadores. 

 

1.1. Contenedores 
 

Se deberá instalar contenedores para la ejecución de oficina de dirección de obra, bodega de materiales, 
e instalación del personal a trabajar en la obra, estos contenedores deberán tener baños, duchas y 
comedor para los trabajadores. En el caso de los baños estos deberán ser baños químicos, en cuanto a las 
duchas, estas serán provistas de agua por medio de un estanque provisorio. Estos contenedores serán 
para la instalación de faenas, y una vez finalizada la obra, deberán retirarse.  

 

1.2. Empalmes y conexiones provisorias 
 

Estas serán las necesarias para la normal ejecución de las obras. La propiedad cuenta con Empalme 
Eléctrico y Empalme de Agua Potable, los cuales deberán ser chequeados por el contratista para su uso, 
siendo de su cargo los gastos de consumo, a partir de la entrega del terreno y recepción final de la obra. 

 

1.3. Cierros provisorios 
 

En el sector donde se ubiquen las instalaciones de faenas, se delimitará con un cierro opaco ejecutado 
con planchas O.S.B de espesor de 16mm de espesor, colocada de manera vertical, clavadas a pilares de 
pino 4” x 4” con puntales de pino en 45º cada 2 pilares. 

 

Estas deberán poseer una puerta de acceso peatonal de 90 cm de vano y portón de tamaño según 
necesidad, con hojas ejecutadas en base a bastidor de pino de 2” x 4” y diagonales. 

 

El contratista deberá considerar su mantención en el transcurso de la obra, manteniéndolo limpio y en 
perfecto estado de conservación, pudiendo modificarlo si no cumple con los propósitos operativos para 
el desarrollo de la misma. 

  

Sector a 
intervenir 
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1.4. Señalización de obra 
 

Se deberá cumplir con lo establecido en la norma chilena Nº 2431, art. 7.1, “Indicadores y letreros 
informativos”. 

 

2. TRAZADOS Y NIVELES 
 

El replanteo del proyecto deberá ser efectuado por un profesional calificado quién determinará las líneas 
y cotas de acuerdo a lo especificado en planos. Este es un proceso de la ejecución del proyecto y exige 
una revisión periódica. El I.T.O. chequeará las líneas y cotas planteadas y dará el visto bueno en la 
oportunidad correspondiente. 

 

Como norma general las cotas de alturas y distancias prevalecerán sobre el dibujo. 

 

3. REPARACIÓN DE JARDINERAS 
 

Debido a que las jardineras ubicadas en el estacionamiento y al costado de los edificios, carecen de 
impermeabilización, se generan filtraciones en diversos sectores de la losa de subterráneo que deterioran 
los elementos estructurales. 

 

3.1. Extracción de sustratos y especies vegetales  
 

Para la reparación de las jardineras, se deberán extraer cuidadosamente todas las especies vegetales, para 
ello, se deberá consultar con la administración del condominio sobre su lugar de preservación y posterior 
reubicación. 

 

Se debe retirar la existencia de especies vegetales o arbóreas y remover por completo la presencia de 
tierras u otro agregado dejando la superficie de confinamiento completamente a la vista. 

 

Se debe limpiar y asegurar la inexistencia de particular sueltas de la superficie existente, y secar cualquier 
punto o zona que muestre signos de humedad. 

 

3.2. Puente adherente fisuras y grietas  
 

Una vez retirado el sustrato y la impermeabilización existente, se limpiará el área a reparar, retirando 
todo el polvo o restos orgánicos sobrantes. Para reparar las grietas o fisuras que ocasionen filtraciones, 
para ello se usará un puente de adherencia epóxico tipo Sikadur 32. Este proceso se llevará a cabo de 
acuerdo a las instrucciones del fabricante 

 

3.3. Impermeabilización  
 

Una vez extraídas las especies vegetales, se procederá a revisar el estado de la losa donde se encuentra 
posada la jardinera, si esta se encuentra agrietada, se deberá colocar una mano de impermeabilizante 
tipo Igol Primer de SIKA o similar, generando una capa homogénea. Mantener un proceso de secado de 6 
horas con el fin que este producto se adhiera de forma correcta y complete. En el caso de existir absorción 
excesiva por la alta porosidad de la superficie tratada, se debe aplicar más producto en las zonas 
comprometidas. 

 

En el caso de requerir el tratamiento y sello de uniones, se debe elegir la opción que el fabricante 
recomiende según la dimensión y características de espacio. 
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Se deberá realizar una prueba de filtración en cada jardinera para verificar que no haya fugas. 

 

3.4. Reposición de jardineras  
 
3.4.1. Bloques de hormigón 15x20x40 
 
Para la conformación de las nuevas jardineras, se utilizarán bloques de hormigón de dimensiones 
15x20x40 cm. Estos se dispondrán en toda el área de la jardinera, en un mismo nivel, separados cada 15 
cm. Se debe tener en consideración la correcta nivelación de los mismos. 

 

 Los bloques serán adheridos mediante mortero de pega, ya sea premezclado o con preparación en obra. 
La relación entre arena y cemento es de 4 a 1, con una parte de agua para la mezcla. 

 

3.4.2. Placa de hormigón prefabricada 
 
Se utilizarán placas de hormigón prefabricado de espesor igual a 5 cm, para generar una barrera entre el 
sustrato y la losa y así evitar el traspaso de humedad entre estos elementos. Cada placa deberá ajustar 
sus medidas y forma a la forma de la jardinera. 

 

3.4.3. Membrana geotextil 
 

Se trata de la instalación de una Geomembrana impermeabilizante de 2 mm de espesor con característica 
de estanqueidad hidráulica HDPE (Polipropileno de alta densidad). Se aplicará abarcando todas las áreas 
que estén en contacto con el sustrato. 

 

3.4.4. Gravilla de canto rodado 
 
Sobre la placa de hormigón, se procederá a colocar una cama de gravilla de canto rodado de 3 cm de 
espesor, esparcida uniformemente por toda el área de la jardinera.  

 

3.4.5. Sustrato para jardinería 
 
Sobre la cama de gravilla se dispondrá tierra vegetal completando todo el volumen disponible. 
Posteriormente se ubicarán las especies vegetales, de acuerdo a lo indicado por especialista de la 
administración.  

 

3.4.6. Tubo de drenaje PVC 
 
Se instalarán tubos de PVC para el drenaje de las jardineras. Estos se ubican en dos alturas. El inferior, a 
la altura de bloques de hormigón que soportan la placa de hormigón y el superior, a la altura de gravilla. 
Esto según detalle a continuación.  

 
Figura N° 2 Reparación de Jardineras.  
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4.- OBRAS DE PAVIMENTACIÓN  
 
4.1. DEMOLICION DE PAVIMENTOS  
 
Se realizará la demolición y retiro de toda la carpeta asfáltica existente, se procederá con una limpieza 
superficial identificando todas las fisuras que producen filtraciones. 

 

4.2. TRATAMIENTO DE FISURAS 
 
- Para las fisuras y grietas se considera la reparación mediante inyección de resinas epoxicas 

especiales, tipo Sikadur 52 o similar. Esto se aplicará según el siguiente procedimiento: 

- Retirar todo material suelto de la losa de hormigón.  

- Tratar superficialmente la zona de la fisura pasando esmeril angular a lo largo de ésta para verificar 
el verdadero espesor.  

- La superficie de la grieta deberá encontrarse sana, sin polvo o partículas adheridas, sin grasa, aceite 
o cualquier otra impregnación que impida lograr adherencia adecuada. Se recomienda limpiar con 
agua a presión y/o aire comprimido exento de aceite. En caso de usar agua, se debe dejar secar por 
24 horas antes de proceder con la inyección.  

- Sellar la grieta por la cara inferior mediante un adhesivo epoxico tipo Sikadur 31 HMG o similar, en 
un ancho de 25 mm y un espesor de 5 mm.  

- Formar a lo largo de la fisura en la cara superior, un canal en V con Igas Acrílico de SIKA o similar, o 
con cemento o yeso.  

- Verter el líquido directamente a la grieta hasta constatar el llenado completo. 

 
Figura N°3 Reparación de losa afectada por fisuras. 

4.3 IMPERMEABILIZACION DE LOSA 

Referente a este proceso se considera como parte de la impermeabilización un sellador asfaltico del tipo 
marca comercial (TX DENSO) o equivalente técnico, por su compatibilidad y con el fin de poder soportar 
la temperatura al momento de la colocación de la capa asfáltica (120° a 160°) sobre este elemento.  No 
se puede considerar ningún elemento del tipo epoxico o plástico en general debido a los antes expuesto. 

 
PROCEDIMIENTO 

 
Preparación de superficie: 
 
1.- Limpiar y retirar todo material suelto de la losa de hormigón.  
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2.- El producto se recomienda aplicar sobre superficies imprimadas con TX-Primer, para obtener una 
mejor adherencia (opcional) 

3.- EL proceso de aplicación se debe realizar mediante llana, espátula o bien elementos distribuidores 
que permitan generar una capa homogénea que cubra a modo de película la superficie a tratar. 

4.-.  En caso de que luego de esta aplicación debido a irregularidad o alta porosidad de la superficie, 
posteriormente puede aplicarse el producto nuevamente como se indica, sobre la primera capa seca, 
colocando una o más capas, según especificaciones. 

5.- Debido a los solventes que posee TX-Denso, éste se debe trabajar en lugares con buena ventilación 

 

 
 
 

Figura N° 2 Formato de aplicación sello asfaltico 
 

4.4. IMPRIMANTE ASFALTICO 

 

Una vez reparadas todas las fisuras de la losa a intervenir, se procederá a realizar un riego de imprimante 
asfaltico tipo Sika Igol Primer o similar calidad. Para ello, la superficie deberá estar limpia, libre de 
elementos como piedras, clavos o tornillos que se encuentren en ella 

 

4.5. CARPETA ASFALTICA 
 
4.5.1. Consideraciones previas 

 

Referente a este tópico, se considera el reemplazo de la carpeta asfáltica existente por una nueva en cuyas 
características se contempla la utilización de un asfalto en caliente cuyo espesor sea e=4 cm con una 
granulometría máxima de su árido de ½ pulgada y con características de pavimento de tránsito liviano. 
Previo a este, se deberá aplicar un material ligante (imprimación) el cual podrá ser aplicado mediante 
aplicación manual, siempre y cuando se garantice el total recubrimiento de la superficie a tratar.  

 

Sin perjuicio de lo anterior queda a disposición las bases aplicadas a esta elección, en las cuales se 
entregan los parámetros para poder realizar otro tipo de estructura, referido en el tipo de diseño de 
pavimento asfaltico a utilizar 
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Mezcla de Áridos:  Los áridos combinados deberán cumplir con los requisitos indicados en la tabla 
siguiente. Las distintas fracciones de áridos deberán combinarse en proporciones tales que la mezcla 
resultante cumpla con alguna de las bandas granulométricas especificadas en las siguientes tablas; para 
el tipo de mezcla a emplear de acuerdo con lo indicado en el proyecto. 

 

 
 

 
 

En resumen, las Bandas granulométricas deben emplearse en los espesores que se indican, contrastando 
con los espesores que fijan los diseños estructurales de pavimento. En caso de emplearse para un espesor 
menor, previamente debe verificarse que: (𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ≥ 2,5 ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇) 
 

Cemento Asfáltico: Los cementos asfálticos deberán cumplir las especificaciones indicadas a continuación, 
sin que se pueda combinar las diferentes exigencias que corresponden a distintas clasificaciones: 
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Propiedades de las mezclas asfálticas: Mezclas de granulometrías densas, gruesas y finas Las propiedades 
de las mezclas se determinarán según se indique en Manual de carreteras Vol 8. Título 8.302.47, y su 
diseño se realizará de acuerdo al MC Vol8. Título 8.302.40. La mezcla asfáltica para carpeta de rodadura 
deberá cumplir con las siguientes exigencias relativas al Método Marshall resumidas en Tabla siguiente: 

 

 
 

4.5.2. Procedimiento 

 

El Contratista o empresa que ejecute la obra deberá proporcionar a la I.T.O. para su aprobación, previo a 
la colocación de las mezclas en las obras, un plan detallado de trabajo, el que deberá incluir un análisis y 
descripción de los siguientes aspectos, los cuales podrán ser verificados por éste en planta previo a su 
aprobación, debiendo el contratista asegurar dicha verificación: 

 

• Equipo disponible: Se deberá indicar la cantidad, estado de conservación y características de los equipos 
de transporte, colocación y compactación, incluyendo los ciclos programados para cada fase y los 
resultados de los procesos de calibración de los mismos. 

 

• Personal de Faenas: Se deberá presentar un organigrama detallando las áreas de competencia y las 
responsabilidades de los jefes de fases o faenas, así como el número de personas que se asignará a las 
diversas operaciones. 

 

• Programación: Se deberá incluir el programa a que se ajustarán las faenas de manera de asegurar la 
continuidad y secuencia de las operaciones, y la disposición del tránsito usuario de la vía de acuerdo a la 
normativa vigente del Manual de Señalización de Tránsito y sus complementos, si corresponde, los 
controles de rendimientos y las características de la producción.  
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•  Procesos de Producción: se deberá entregar un documento en el cual se detallen los procesos de 
producción tanto de los áridos como el de la Mezcla Asfáltica. 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Antes de aplicar el riego de liga deberá prepararse el pavimento 
existente eliminando los materiales sueltos, el polvo, la suciedad y todo otro material extraño. También 
se efectuarán los bacheos, sellos de juntas y grietas, parches, etc., que se presentes en la superficie. 

 

RIEGO DE LIGA:  En esta Sección se definen los trabajos necesarios para aplicar un riego de emulsión 
asfáltica sobre una superficie pavimentada, con el objeto de producir adherencia entre esa superficie y la 
capa asfáltica que la cubrirá. 

 

En el riego de liga se deberá emplear emulsiones asfálticas, preferentemente de quiebre rápido (CRS), las 
cuales deberán cumplir con los requisitos estipulados en la NCh 2440, con un porcentaje de xilol no mayor 
a 25% en el Ensayo de la Mancha con heptano-xilol, medido según el método NCh 2343. 

 

4.5.3. Transporte y colocación:  
 
Las mezclas deberán transportarse a los lugares de colocación en camiones tolva, convenientemente 
preparados para ese objetivo, cubiertos con carpa térmica y distribuirse mediante una terminadora 
autopropulsada. La superficie sobre la cual se colocará la mezcla deberá estar seca. En ningún caso se 
pavimentará sobre superficies congeladas, con tiempo brumoso, lluvioso, o cuando la temperatura 
atmosférica sea inferior a 5ºC. Cuando la temperatura ambiente descienda de 10ºC o existan vientos 
fuertes deberán tomarse precauciones especiales para mantener la temperatura de compactación. La 
temperatura de la mezcla al inicio del proceso de compactación no podrá ser inferior a la informada como 
temperatura óptima de compactación por el proveedor del cemento asfáltico. El equipo mínimo que se 
deberá disponer para colocar la mezcla asfáltica, será de acuerdo a lo señalado en el CAP. N.º 08 - 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE ASFALTO EN CALIENTE SERVIU 
METROPOLITANO 30 CAP Nº08 

 Terminadora autopropulsada o manual (se puede utilizar la terminación manual) 

 Rodillo vibratorio liso, de antigüedad máxima el año 2007, con frecuencia, polín y peso adecuado 
al espesor de la capa a compactar.  

 Rodillo neumático, con control automático de la presión de inflado. 

 Equipos menores, medidor manual de espesor, rastrillos, palas, termómetros y otros. Este listado 
de equipos puede ser modificado por SERVIU, si lo estima pertinente, con motivo de las densidades 
mínimas de compactación y terminaciones. 

 

Colocación de la Mezcla: 

 

 En la colocación de la mezcla se deberán tener en cuenta todos los puntos planteados en el apartado de 
“Replanteo Geométrico”, debiendo considerar eventuales sobre espesores, si fuese necesario, para 
cumplir con los requerimientos geométricos planteados, incluyendo también en estos, eventuales 
irregularidades presentes en el pavimento base, las cuales deben ser absorbidos por la mezcla 

 

Compactación  

 

Una vez esparcidas, enrasadas y alisadas las irregularidades de la superficie, la mezcla deberá compactarse 
hasta que alcance una densidad no inferior al 97% ni superior al 102 % de la densidad Marshall de la 
mezcla visada por la I.T.O. La cantidad, peso y tipo de rodillos que se empleen deberá ser el adecuado 
para alcanzar la densidad requerida dentro del lapso durante el cual la mezcla es trabajable. Salvo que la 
I.T.O. ordene otra cosa, la compactación deberá comenzar por los bordes más bajos para proseguir 
longitudinalmente en dirección paralela con el eje de la vía, traslapando cada pasada en un mínimo de 15 
cm, avanzando gradualmente hacia la parte más alta del perfil transversal. Cuando se pavimenten 
sectores distintos uno de otro, la junta longitudinal deberá compactarse en primer lugar, para enseguida 
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continuar con el proceso de compactación antes descrito. En las curvas con peralte la compactación 
deberá comenzar por la parte baja y progresar hacia la parte alta con pasadas longitudinales paralelas al 
eje. Los rodillos deberán desplazarse lenta y uniformemente con la rueda motriz hacia el lado de la 
terminadora. La compactación deberá continuar hasta eliminar toda marca de rodillo y alcanzar la 
densidad especificada. Las maniobras de cambios de velocidad o de dirección de los rodillos no deberán 
realizarse sobre la capa que se está compactando. El concreto asfáltico que quede suelto, esté frío, 
contaminado con polvo, tierra o que en alguna forma se presente defectuoso, deberá retirarse y 
sustituirse por mezcla nueva caliente, la que deberá compactarse ajustándola al área circundante. Deberá 
eliminarse toda mezcla colocada en exceso y agregarse en los lugares donde falte. En las superficies 
cercanas a aceras, cabezales, muros y otros lugares no accesibles por los rodillos descritos, la 
compactación se deberá realizar por medio de rodillos de operación manual, y de peso estático mínimo 2 
ton, asegurando el número de pasadas que corresponda para alcanzar los requisitos de densidad exigidas, 
en su defecto podrá usarse otro tipo de compactadores que aseguren la misma energía de compactación 
entregada de acuerdo a lo señalado en el CAP. Nº 08 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBRAS DE 
PAVIMENTACIÓN DE ASFALTO EN CALIENTE SERVIU METROPOLITANO 31 CAP Nº08 

 

Durante la colocación y compactación de la mezcla, se deberá verificar el cumplimiento de las siguientes 
condiciones: 
•  Los requisitos estipulados anteriormente deberán considerar los aspectos climáticos y no se 

asfaltará si ellos no se cumplen. 

•  La superficie a cubrir deberá estar limpia, seca y libre de materiales extraños 

•  Se recomienda que la compactación se realice entre las temperaturas que indique el diseño  

•  La mezcla deberá alcanzar el nivel de compactación especificado, control que hará el contratista 
mediante densímetro nuclear. No se permitirá la extracción de testigos excepto lo de recepción, sin 
embargo, la ITO podrá autorizar la extracción de no más de cinco testigos por dosificación para la 
calibración del equipo nuclear. Alternativamente podrá emplearse densímetro no nuclear previa 
calibración y aprobación de la ITO 

 

4.6. JUNTA DE DILATACION 

 

Respecto de esta partida se considera la implementación de un sellador de juntas elástico mono 
componente Sikaflex®PRO-3 o equivalente técnico, de curado por humedad, con alta resistencia 
mecánica. A su vez se puede considerar la integración de un elemento metálico (Cubre Juntas) con el fin 
de resguardar las superficies afectadas y evitar cualquier tipo o aumento de deterioro. Para esta solución 
se presenta la alternativa de un cubre junta de aluminio de anclaje rápido de fijación por presión, el cual 
no requiere anclaje mecánico, esto con el fin de no intervenir estructuralmente la viga con perforaciones 
que puedan producir una disgregación de material, produciendo un aumento en el deterioro del elemento 
portante. 

 

PROCEDIMIENTO: 
 

- Se debe limpiar la zona a intervenir con el fin de eliminar elementos sueltos en la superficie a tratar. 
Se recomienda la utilización de cepillo de acero. 

- Para marcar el perímetro del área de junta y con el fin de obtener una línea recta y limpia, se colocará 
cinta Papel (Masking Tape) en forma longitudinal a ésta, procurando iniciar desde el vértice de ésta 
y hacia el exterior de la viga, esto a su vez protegerá el área de residuos luego de aplicar el sello. 

- Instalar el respaldo de junta (fondo de junta, polietileno y célula cerrada de espuma circular 
continua). Se debe corroborar la medida de la separación real de la junta para aplicar el respaldo. En 
el caso de no tener respaldo estructural, la profundidad de inserción debe ser de 3 a 4 cm. 

- Aplicar Imprimación en los bordes internos de la junta hasta el nivel que se encuentre el fondo de 
junta antes instalado.  

- Aplicar la junta evitando que quede aire atrapado. Debe ser espatulado firmemente contra las 
paredes de junta para asegurar una buena adhesión.  

- Realizar la terminación del producto con un elemento circular con el fin de generar una terminación 



Proyecto para el mejoramiento y reparaciones de la comunidad de Las Condes  
“CAMBIO DE PAVIMENTO EN SECTOR DE ESTACIONAMIENTO Y REPARACIONES DE FILTRACIONES EN SÓTANO DE 

ESTACIONAMIENTO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL CONTEMPORA EN LA CALLE MARTÍN ZAMORA 5245” 
Junta de Vecinos Plaza el Inca 

  Página  17 

 

 

cóncava de alrededor de 3 mm bajo el horizonte de la superficie 

 

 
Figura N°5 Instalación espuma (Fondo de Junta) 

 
Figura N° 6 Proceso Aplicación Sello 

 

CUBRE JUNTA: 
 
- Dimensionar el tramo a utilizar, iniciando su instalación desde el tope de cualquiera de los extremos. 

- Medir los puntos de anclaje con el fin de generar una apertura mediante un corte, y los elemento 
que anclaran este dispositivo metálico tengan libre movimiento. Con el fin de mantener la 
continuidad se puede rellenar antes de instalar con sello y eliminando en ese punto la espuma de 
fondo. 

- Con martillo de goma o equivalente técnico se debe golpear el elemento procurando que no se 
desplace del tope que se la ha dado y hasta que el borde quede de tope con la superficie de la viga. 

- Se debe repetir este proceso en todos los lugares a instalar. 

- Aunque no es requerimiento, se puede optar la posibilidad de un sellante. 

- Este en el caso de utilizarse se debe aplicar un cordón a lo largo de la pieza a instalar con el fin quede 
hacia el área de contacto de la viga 

. 
 

 

 
Figura N° 8 Procedimiento de colocación de Junta de dilatación 
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4.7. DEMARCACION DE ESTACIONAMIENTO 
 
Se deberá demarcar el estacionamiento con pintura acrílica 100% a base de agua. Para la 
demarcación de los puestos de estacionamiento se usará color blanco; pasos de cebra, colores 
negro y amarillo; estacionamientos para personas con movilidad reducida, azul con blanco; 
soleras para detención de autos amarillo, ver detalles en plano A3. 
 
5.- REPARACIÓN DE VIGAS 
 

En visita a terreno se detectaron en primer subterráneo vigas afectadas por humedad producto de 
filtraciones, se deberá verificar el estado de conservación y evaluar el posible daño estructural que 
presenten las vigas, para esto se procederá de la siguiente forma. 

 

5.1. PREPARACION SUPERFICIES 
 

- Como paso previo se deberán eliminar todas las filtraciones para determinar el grado de daños que 
presenten las vigas. 

- Delimitar un perímetro de forma regular en la superficie de la viga a reparar, mediante corte con 
disco abrasivo, sin cortar en ningún caso la armadura del elemento. El perímetro del área a reparar 
no deberá presentar restos de hormigón suelto. 

- Eliminar todo el hormigón deteriorado o mal adherido, mediante picado, hasta llegar a hormigón 
sano y firme. Este picado debe tener como mínimo el espesor suficiente para obtener una 
profundidad adecuada para el nuevo hormigonado y/o rodear completamente las armaduras 
proyectadas en un espesor mínimo de 2 a 2,5 cm. El picado no debe ser con herramientas de alto 
impacto, por ejemplo, martillo demoledor. 

- La superficie a reparar se deberá limpiar con chorro de agua a presión o aire comprimido exento de 
aceite u otro medio apropiado. 

-  

5.2. REPARACION ENFIERRADURA 
 

- Verificar después del picado del hormigón si quedan enfierraduras a la vista, éstas deberán ser 
limpiadas cuidadosamente para retirar completamente el óxido u otro material adherido.  

- Aquellas barras que presenten un nivel de corrosión avanzado o se encuentren dobladas en 
posiciones diferentes a las originales o presenten otro daño importante, deberán ser reemplazadas 
por una de igual diámetro, en este caso se debe retirar el hormigón en torno a la ella, con el objetivo 
de reponer dicho tramo, considerando los traslapos correspondientes. La calidad de acero de las 
barras será del tipo A630-420H. 

 
5.3. PUENTE DE ADHERENCIA 
 

Se aplicará un puente de adherencia epóxico tipo Sikadur 32 o equivalente técnico, en todas las superficies 
de contacto entre hormigones existentes y nuevos. 

 

5.4. MOLDAJES 
 

Se preparan moldajes estancos dejando buzones para la colocación de hormigón. En reemplazo del 
hormigón tradicional, se utilizará un mortero predosificado tipo SikaRep AR o equivalente técnico, de 
acuerdo a las instrucciones del fabricante. Debe cuidarse en forma especial el curado y el descimbre del 
hormigón y se realizará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

 



Proyecto para el mejoramiento y reparaciones de la comunidad de Las Condes  
“CAMBIO DE PAVIMENTO EN SECTOR DE ESTACIONAMIENTO Y REPARACIONES DE FILTRACIONES EN SÓTANO DE 

ESTACIONAMIENTO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL CONTEMPORA EN LA CALLE MARTÍN ZAMORA 5245” 
Junta de Vecinos Plaza el Inca 

  Página  19 

 

 

 
Figura N° 9 Reemplazo de barra en mal estado de conservación. 

 

5.5  HORMIGON DE REPARACION 
 

Para rellenar los espacios intervenidos en la reparación de enfierradura, se utilizará un mortero 
predosificado tipo SikaRep AR o equivalente técnico, de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

 

5.6  REPARACION DE ESTRIBOS 
 

La función principal de los estribos es absorber esfuerzos de corte y torsión, además para dar la forma y 
linealidad de la armadura principal, en este caso particular se refiere a las vigas. Para este caso se 
procederá de la misma forma indicada anteriormente para la armadura principal. 

 

En caso de que las armaduras de los estribos presenten un grado muy avanzado de oxidación, serán 
reemplazadas por otras de igual diámetro, y la calidad del acero será A630-420H 

 

Si se presenta el caso de oxidación en la parte inferior de la viga, se usará el refuerzo indicado en la figura 
N°10 

 
Figura N°10 Refuerzo inferior de estribo en caso de Reemplazo 

 

En caso de encontrar varios estribos con un grado muy avanzado de oxidación, se deberá determinar la 
ubicación dentro de la viga. Si estos estribos se ubican en el centro de la longitud de la viga, el esfuerzo 
de corte es mínimo, por lo cual solo se restituirá el recubrimiento. Ahora si se encuentra en los extremos 
donde se producen los esfuerzos de corte mayores, se procederá a picar y limpiar cuidadosamente el área 
del estribo a reparar. Posteriormente se debe aplicar mortero reforzado de reparación del tipo SikaRep 
AR o equivalente técnico. Finalmente, se aplicarán refuerzos de fibra de carbono, a cada lado del área 
intervenida. Este proceso será supervisado por ingeniero calculista, quien definirá tipo y marca de 
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producto a utilizar y definirá los distanciamientos necesarios para la correcta estabilidad de los elementos 
estructurales a intervenir. Ver figura N° 11 

 

De todos modos, la solución definitiva se evaluará en cada caso particular y no se debe generalizar la 
solución planteada en el punto anterior, para ser aplicada se deberá contar con la supervisión del 
ingeniero calculista y aprobación de la ITO. 

 
Figura N° 11 Refuerzo con pletina en U para estribos. 

 
 

6.- RETIRO DE ESCOMBROS Y ASEO 

6.1   RETIRO A BOTADERO DE ESCOMBROS. 

Será de cargo del Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc. que hubiere antes de la 
iniciación de la obra y durante su ejecución, tanto en el interior como el exterior de ella. Todo material 
sobrante como excedentes de demoliciones, etc. se extraerá de la obra y se transportará a botadero 
autorizado. 

6.2  ASEO Y LIMPIEZA PARA ENTREGA 

Será obligatorio la mantención y entrega de la obra en perfecto estado de limpieza. Al término de los 
trabajos se retirarán todos los escombros e instalaciones provisorias quedando el terreno y la obra 
limpia y despejada. Los escombros deberán ser llevados a vertedero autorizado. 

 

 
 

 

 

Carmen Elisa Villa Sanoja 

Arquitecto- Universidad de Chile 
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