
$ UF $ UF

1

1.1

1.2 UN

1.3 UN

1.4 UN

1.5 UN

1.6 UN

1.7 UN

1.8 UN

1.9 UN

1.10 GL

1.11 M2

1.12 GL

1.13

2 M2

2.1

2.2 M2

2.3 M2

2.4

3

3.1

3.2 M3

3.3 M3

3.4 M3

3.5 M3

3.6 M2

3.7 M2

3.8 M2

3.9 M2

3.10 M2

3.11 M2

3.12 M2

3.13 M2

3.14 M2

3.15 M3

3.16 M3

3.17 M

3.18 M2

3.19 M2

3.20 M2

3.21

4

4.1

4.2 M2

4.3 M2

4.4 M2

Instalación vestidor

Instalación área materiaes y elementos de protección 

Limpieza preparativa del área

Aseo y limpieza para entrega Final

Limpieza preparativa del área

Limpieza preparativa del área

Limpieza entrega final del área

Movilización trabajadores a faena

Movilización Herramientas a faena

Movilización equipos a faena

Instalación Estación de hidratación

Gravilla de canto rodado

Sustrato para jardinería

Tubo de drenaje PVC

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN

Demolición pavimento en mal estado

Tratamiento de fisuras

Estuco jardineras

Revestimiento Ceramico

Pintura y revestimiento muros perimetrales

Cantidad Precio Unitario Precio Total

INSTALACIÓN FAENA

Delimitación de zonas de trabajo

Acopio de Extracción de sustratos y especies vegetales para retiro y 

disposición final 

Retiro de sustratos y especies vegetales para retiro y disposición final 

Disposición final de sustratos y especies vegetales para retiro y 

disposición final 

Trazado de zonas de trabajo

Retiro total del estuco  y revestimiento jardineras

Limpieza interior jardineras

Aseo y limpieza para entrega Final

Pintura revestimiento jardineras

Reparación estructuras jardineras

Limpieza preparativa del área

Bloques de Hormigón 15x20x40

Placa de hormigon prefabricada

Membrana geotextil

Impermeabilizacion de losa (incluye juntas de dilatación) 

Unidad

Instalaciión baños quimicos

30 de Mayo de 2023

DESGLOSE ITEMIZADO PARA PRESUPUESTO A SUMA ALZADA

JUNTA DE VECINOS Junta de Vecinos C-7 Plaza del Inca. Las Condes.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE VECINOS Ana María Carrillo 

CORREO DE CONTACTO jplazadelinca@gmail.com

DIRECTOR AREA PROYECTOS JUNTA DE VECINOS Antonio Alvarado 

TELEFONO DE CONTACTO 56-2-22295376
EMPRESA QUE DESARROLLO EL PROYECTO H+M CONSULTORES
FECHA

Ítem Partida

Montaje Instalación de Fena/Estación de sombra

Empalmes y conexiones provisorias

Cierros provisorios

Señalizacion de obra

TRAZADOS Y NIVELES

REPARACIÓN DE JARDINERAS

Extracción de sustratos y especies vegetales desde jardineras

Puente adherente fisuras y grietas

Impermeabilización
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4.5 M2

4.6 M2

4.7 M

4.8 M2

4.9 ML

4.10

4.11 ML

5

5.1

5.2 M2

5.3 M

5.4 M2

5.5 M2

5.6 M3

5.7 M

5.8

6

6.1 M3

6.2 GL

CLP $ UF$

Demarcación de estacionamiento

Aseo y limpieza para entrega Final

Aseo y limpieza para entrega Final

Limpieza preparativa del área

Canaletas perimetrales en obra

Canaletas en juntas de dilatacion

VALOR FINAL PROPUESTA 

CONTINGENCIA( %)

VALORITEM

Aseo y limpieza para entrega Final

TOTAL COSTOS ITEMIZADO
GASTOS GENERALES (%)
UTILIDAD ( %)

SUB TOTAL 
IMPUESTO (iva)

Moldajes

Hormigon de reparacion

Reparacion de estribos

RETIRO DE ESCOMBROS Y ASEO

Retiro a botadero escombros remanetes

Carpeta Asfaltica

Junta de Dilatación "Canaletas de evacuación" aguas lluvia

Imprimante Asfaltico

Puente de adherencia

Reparacion enfierradura

Preparacion de superficies

REPARACION DE VIGAS


