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1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

DISPOSICIONES GENERALES DE LAS BASES

Alcance

La Junta de Vecinos C-3 San Pedro de Las Condes U.V.C-03, comuna de Las Condes, llama a
participar en la convocatoria publica para la ejecucién de las obras correspondientes al proyecto
denominado “Repavimentacion de Estacionamientos edificio Reina Isabel” de acuerdo a los
aspectos administrativos, econdmicos y legales que componen estas bases.

Objetivos
El proyecto contempla la realizacion de:
Describir brevemente obras principales a realizar.

Normas y documentos que rigen las bases

Debera darse cumplimento a la normativa legal complementaria sobre la materia, entre otras: Ley y
Ordenanza Generales de Urbanismo y Construcciones y demas ordenanzas Municipales. Asimismo, la
presente licitacion se regira por los siguientes documentos que se sefialan a continuacion:

a) Bases Administrativas y sus anexos

b)  Convenio suscrito entre junta de vecinos y la Municipalidad de Las Condes

c) Especificaciones Técnicas

d) Planos de planta, cortes o elevaciones correctamente acotados, o en su defecto esquemas o

figuras que describan el proyecto.

e) Modificaciones a las bases, aclaraciones de oficio y respuestas a las consultas realizadas a la
Junta de Vecinos a través de su ITO, si las hubiere.

Modalidad del contrato y moneda de la oferta

El tipo de contrato que rige esta licitacion sera bajo el sistema de suma alzada, en pesos Chilenos sin
reajuste.

Convocatoria

El calendario de convocacion para la apertura de ofertas estara disponible en el sitio web de la
Municipalidad de Las Condes www.lascondes.cl , junto con las Bases administrativas vy
Especificaciones técnicas.

Visita a terreno

Se realizaran dos visitas a terreno, sera obligatorio para los oferentes asistir al menos a una de ellas,
de manera que conozcan in situ las caracteristicas de la intervencion. La fecha y hora de la visita se
informara en el calendario de la convocatoria publicado en el sitio web de la Municipalidad de las
Condes. Se levantara un acta donde se formalice la presencia de los asistentes quienes seran
acompafiados por el ITO de la Junta de Vecinos. El no asistir al menos a una de las visitas a terreno
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implicara quedar autométicamente fuera de bases. La visita se informard en el calendario de la
convocatoria publicado en el sitio WEB de la Municipalidad de las Condes.

Periodo de consultas y respuestas

Los participantes podran formular sus consultas respecto de los trabajos a ejecutar y de las
condiciones de la convocatoria. Estas deberan ser dirigidas al correo electrénico de la Junta de
vecinos juntadevecinosc3@gmail.com con copia al Inspector Técnico de Obras al correo
electronico: gsanmartin@cenec.cl

Las respuestas a las consultas, asi como las aclaraciones, rectificaciones, enmiendas o adiciones que
se estime pertinente o necesario hacer a las presentes bases y demas documentos de la convocatoria
se daran a conocer a los oferentes que hayan asistido a la visita a terreno, mediante correo
electrénico, de acuerdo a calendario.

Los oferentes no podran alegar desconocimiento de las respuestas y aclaraciones para cualquier
efecto.

2. REQUISITOS Y ANTECEDENTES DE LOS PROPONENTES

2.1

2.2

23

De los contratistas

Podran participar en la convocatoria publica, las personas naturales o juridicas que cumplan con los
requerimientos establecidos en las presentes bases y que sean competentes para construir acorde a la
Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construccion (Arquitectos, Constructores Civiles o
Ingenieros Civiles en Obras Civiles), asi como empresas del rubro de la construccién.

La Junta de Vecinos podra solicitar a los oferentes documentos u otros medios de verificacion que
permitan comprobar el cumplimiento de estos requisitos.

Quedaran excluidos aquellos oferentes que, al momento de presentar la oferta, formular la propuesta,
o al momento de la suscripcion del contrato, hayan sido condenados por practicas antisindicales,
delitos concursables o infraccion a los derechos fundamentales de los trabajadores, dentro de los dos
afos anteriores.

Conflicto de intereses

No podran participar en la presente propuesta, aquellos que tengan conflicto de intereses con el
Mandante, entendiéndose como tal, el caso de aquellas personas naturales o juridicas que sean o
tengan relacidn laboral, vinculo de parentesco, conyugues, adoptados o parientes hasta el tercer grado
de consanguinidad y segundo de afinidad con algin Funcionario directivo de la Municipalidad de Las
Condes, Directivo de la Junta de Vecinos, o con su Inspector Técnico de Obra, que haga presumir falta
de independencia o de imparcialidad al realizar el analisis de las propuestas, su adjudicacion, la
celebracion del contrato, o al determinar sus elementos, condiciones y términos.

Domicilio de los proponentes y adjudicado

Las empresas oferentes y la que sea adjudicada, deberan constituir domicilio en la ciudad de Santiago,
para todos los efectos legales derivados de la licitacion y del contrato, aceptando expresamente la
competencia de sus Tribunales de Justicia.
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3. DELAS OFERTAS

3.1

3.2

3.3

34

Disposiciones Generales

El s6lo hecho de la presentacion de la oferta significa la aceptacién por parte del proponente de las
presentes Bases y de los antecedentes que la acomparian.

El contratista en su oferta debera considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue el
cumplimiento del contrato. A via s6lo enunciativa se consideraran: todos los gastos de mano de obra,
materiales, equipos, servicios, aportes, derechos, impuestos, permisos, costos de garantias y en
general lo necesario para construir y poner en servicio la obra en forma completa y correcta, de
acuerdo con los planos y especificaciones técnicas del proyecto.

Las cubicaciones entregadas en las Especificaciones Técnicas si es que las hubiere, son sblo
informativas; el proponente presentara sus propias cubicaciones y precios, respetando Unicamente las
partidas sefialadas en el Formulario N°6 de las presentes bases. Los oferentes no podran eliminar ni
disminuir partidas del mismo.

No se aceptaran modificaciones posteriores a la apertura de la propuesta salvo las excepciones donde
se solicite documentos u otros medios de verificacién que permitan comprobar el cumplimiento de los
requisitos.

Financiamiento de la preparacion de la oferta

Los costos derivados de la formulacién de la oferta en que incurra el proponente seran de su cargo, no
dando origen a indemnizacion alguna en caso de no aceptarse su oferta.

Validez de la oferta

La oferta debera tener validez de a lo menos 90 dias corridos a contar de la fecha de la presentacion
de la propuesta. La oferta cuyo periodo de validez sea inferior, podra ser rechazada por no ajustarse a
este requisito.

En circunstancias excepcionales, el Mandante podra solicitar a los oferentes que extiendan el periodo
de validez de sus ofertas.

Fecha, hora y lugar de la apertura de ofertas

Las ofertas de las empresas participantes se recibiran en la sede social de la Junta de Vecinos, en
fecha y hora indicada en el calendario. En dicho Acto, el proponente debera presentar su oferta
completa con todos los antecedentes solicitados en las presentes Bases administrativas.

El Mandante, Junta de Vecinos C-3 San Pedro de Las Condes, Unidad Vecinal C-03 podra postergar
la fecha, la hora y lugar fijados para la apertura de la propuesta, previa comunicacién por escrito a
todos los que hubieran participado en la visita a terreno.

Para que se realice el Acto de Apertura bastara que haya a lo menos_dos ofertas de diferentes
personas naturales o juridicas.
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4. DE LA FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA

4.1

4.2

Generalidades

Los oferentes deberan presentar los Antecedentes de la Empresa junto con la propuesta Econémica,
en dos sobres cerrados, sellados y caratulados respectivamente de acuerdo a la siguiente estructura:

a)
b)

Sobre A “Documentos anexos”
Sobre B “Oferta econémica”

Ademas de lo anterior, cada sobre llevara la siguiente designacion:

a)
b)

Nombre del proyecto.
Nombre y firma del oferente.

c)Nombre y firma del representante legal (Si se trata de una persona juridica)

Todas las hojas incluidas en los sobres, deberan estar foliadas y firmadas por el representante legal
del oferente.

Sobre “A”, Documentos anexos

En el sobre A, denominado “Documentos anexos” deberd incluirse en original o en fotocopia legalizada
ante notario ademas de una fotocopia simple, los siguientes documentos:

a)

b)

f)

)]

Formulario N° 1, Adjunto, de identificacién del proponente.

Formulario N° 2, Declaracion jurada simple de aceptacion de las bases que regulan la propuesta
y de conocimiento de las caracteristicas del terreno.

Formulario N° 3, Compromiso por la garantia técnica.

Formulario N° 4, Declaracion Ausencia de relacion laboral y vinculo familiar del oferente con el
directorio de la junta de vecinos, la ITO y funcionarios o directivos municipales.

En el caso que el proponente sea una persona juridica, debera presentar ademas: copia de la
escritura de constitucion de la sociedad y sus modificaciones con copia de los extractos y
constancia de su inscripcion en el respectivo Registro de Comercio y de su publicacion en el
Diario Oficial. Tratandose de Sociedad Andnima debera acompafiarse copia de los estatutos y
sus modificaciones con sus respectivos extractos con constancia de su inscripcion en el Registro
de Comercio y las correspondientes publicaciones. Ademas, deberd adjuntarse la escritura
donde conste la representacion legal.

Fotocopia de la cédula de identidad de, el o los, representantes legales, segun corresponda.

Acta de aclaraciones y respuestas a las consultas formuladas por los proponentes, firmada en
cada pagina por el oferente, ademés de firmada y timbrada por la Junta de Vecinos y el ITO si las
hubiere.
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4.3

h) Acta de la visita a terreno, timbrada por la junta de vecinos y el ITO de la organizacion
comunitaria.

i) Acreditacion de la capacidad econdémica del proponente. (Debera adjuntar el balance del ultimo afio
tributario y la Ultima declaracion de renta si correspondiere).

j) Informe comercial del proponente, emitido por la cdmara de comercio de Santiago, con no mas de
diez dias de antigliedad a la fecha de apertura.

k) Carta Gantt de la obra, indicando claramente la duracion de cada de las partidas.

I) Plan de los trabajos de obra. Este debe considerar, detalle de los trabajos incluidos en la oferta,
condiciones de prevencién de riesgo, numero de trabajadores por cuadrilla, nimero de
trabajadores en total, tiempo estimado, plan de resguardo en caso de lluvias, etc.

m) El oferente persona natural o juridica, como asi mismo sus socios, directores, administradores,
representantes legales, gerentes u otras personas juridicas que la integren, deberan presentar
informes segun corresponda, que demuestren sus situaciones de cumplimientos de pago con
establecimientos comerciales, instituciones financieras, deudas previsionales, o laborales, como
también su situacion de deudas tributarias (DICOM).

n) Acreditacién de experiencia, el oferente debera presentar facturas que acrediten experiencia
previa en obras similares.

o) Nomina de los profesionales y técnicos que participaran en el proyecto, indicando el nombre y
cédula de identidad.

p) Boleta Bancaria de seriedad de la oferta (Original) por un monto equivalente al 5% (minimo) del
valor de su oferta, a la orden de la junta de vecinos, con un plazo de vigencia de 90 dias corridos
a contar de la fecha de apertura de la propuesta. (Ver detalle en punto 9.7.2)

Sobre “B”, Oferta econémica
En el sobre B, denominado “Oferta econémica” se incluiran:

a) Valor total de la oferta y plazo de ejecucion de las obras, segiin Formulario N° 5 adjunto.

b) Presupuesto detallado de acuerdo con Formulario N.° 6 adjunto, en el que los proponentes
determinaran las cantidades de obras y precios unitarios. El precio total del item corresponderé al
producto de la cantidad por el precio unitario y la suma de estos productos coincidira
exactamente con la suma alzada ofrecida. En todo caso el contratista debera presentar su oferta
respetando Unica y exclusivamente las partidas y unidades de medidas indicadas en el formulario
N°6 adjunto,
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¢) En caso de no coincidir el valor total ofrecido segun el Formulario N° 5, con el valor total de la
suma alzada ofrecida, indicada en el Formulario N° 6, se podra declarar fuera de Bases al
proponente que lo hubiese presentado.

d) Formulario N° 7, Propuesta de Programacién Financiera.

5. RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

5.1

5.2

De la comision evaluadora

Se constituira una comisién de apertura, integrada por el o la Presidente (a) de la Junta de Vecinos,
tres de sus Directores, y el ITO de la organizacién comunitaria. Al acto de apertura podrén asistir en
calidad de observadores vecinos propietarios o eventuales beneficiarios y/o conyuges.

Recepcion y apertura

En esta oportunidad, y ante la Comisién de apertura designada por el Mandante, se procedera en
primer lugar a abrir el sobre A, denominado “Documentos anexos’, para verificar que se hayan
presentado todos los antecedentes requeridos en las presentes bases.

Realizada la operacién anterior, se procedera a abrir los Sobres B, denominados “Oferta Econémica’.
Se leera el valor de la oferta y el plazo de ejecucidén de las obras. Asi también, se verificara la
coincidencia del monto con el porcentaje de la garantia por la seriedad de la oferta.

Se levantara un acta del proceso de apertura en la cual quedara constancia del monto de la oferta de
cada proponente, ademas se consignaran las observaciones formuladas respecto de las ofertas
rechazadas si las hubiere y los motivos del rechazo. Esta acta formara parte de los antecedentes de la
propuesta.

La Junta de Vecinos hara entrega del acta de apertura, con las ofertas recibidas y el informe de
evaluacion del ITO que los asesora, a través de una carta dirigida al Director de Desarrollo
Comunitario en la DECOM solicitando al municipio su evaluacion de acuerdo al reglamento FONDEVE.

6. EVALUACION DE LAS OFERTAS

A)

Para el analisis de las ofertas se considerara un criterio de evaluacion enfocado en las

principales caracteristicas de las ofertas siendo estos precio, plazo y experiencia previa en obras
similares. Respecto a la experiencia, se requerira que los contratistas presenten facturas, que
demuestren haber ejecutado obras similares, otorgando los siguientes porcentajes.

Montos superiores a $300.000.000, obtendran el 100% del puntaje.

Montos entre $200.000.000 hasta $299.999.000 obtendran el 50% del puntaje

Montos entre $100.000.000 $199.999.000 Obtendran el 30% del puntaje

Montos Inferiores a $99.999.000 no obtendréan puntaje
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B) La ponderacion de cada uno de los parametros mencionados sera la siguiente:
a) Precio 70% Aplicar 100 % del puntaje al menor precio si cumple con las B.A.
b) Plazo 10% Aplicar 100 % del puntaje al menor plazo si cumple con las B.A.

d) Experiencia  20% Aplicar 100 % del puntaje segun lo solicitado en item 6 A

C) Cuadro de Puntaje Evaluacion Técnico Econémica

PRECIO (70 PUNTOS) PLAZO (10 PUNTOS) EXPERIENCIA PREVIA (20 PUNTOS)

Oferta Econdmica

La Oferta Economica que presente el precio mas bajo obtendra maximo puntaje, el monto consignado en esta
oferta servira de base para calificar en relacion a este factor a las demés propuestas recibidas, segun la
férmula;

Puntaje = VPM X 70 /V.P.E
V.P.M.: valor propuesta menor

V.P.E.: valor propuesta a evaluar
Plazo

El Plazo més bajo obtendra méaximo puntaje, este plazo servira de base para calificar en relacion a este factor
a las demas propuestas recibidas, segun la formula:

Puntaje = VPM X 10 /V.PE
V.P.M.: valor plazo menor

V.P.E.: valor plazo a evaluar

7. DERECHO A DECLARAR DESIERTO, REVOCAR O SUSPENDER

La comisién evaluadora (Presidente de la Junta de Vecinos, tres de sus Directores, y el ITO de la
organizacion comunitaria) se reserva el derecho de rechazar total o parcialmente cualquier oferta, e
incluso rechazarlas todas, si a la luz de la revision efectuada no se satisfacen los requerimientos
planteados, 0 se considera inconveniente para los intereses de La Junta de Vecino continuar adelante
con el proceso de seleccion. Los proponentes afectados por el rechazo de sus ofertas no tendran
derecho a solicitar indemnizacion alguna por este hecho.

Quedaran fuera de la convocatoria aquellos oferentes que:

a) Se presenten fuera de plazo a la convocatoria.
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b)
c)

No presenten la boleta de garantia de seriedad de la oferta.
No presenten algun documento solicitado del sobre B.

8. ADJUDICACION Y NOTIFICACION A LOS PROPONENTES

a)

Adjudicacién:
El acto de apertura, con las ofertas recibidas y el informe de evaluacién de las ofertas realizado
por el ITO, seran entregados a una comision evaluadora de la Municipalidad de Las Condes, la
que estarg integrada por:
1. El Secretario Comunal de Planificacion y Coordinacién.
El Director de Administracion y Finanzas.
El Director de Desarrollo Comunitario.
El Director Juridico.
El Director de Obras.
El Directo de Infraestructura y Servicios Publicos
El Jefe del Departamento Municipal correspondiente al &rea del proyecto presentado.
El Jefe del Departamento de Proyectos de Inversiones en la Comunidad.

N D

A esta Comision Evaluadora, le correspondera estudiar el proyecto presentado por la Junta de
Vecinos, con especial consideracion de la factibilidad técnica, legal, econémica y social emitiendo
un informe a la Sra. Alcaldesa, quien dispondra su presentacién al Concejo Municipal.

Una vez que el Concejo Municipal se pronuncie sobre el proyecto, la Direccién de Desarrollo
Comunitario, notificara de la aprobacion o rechazo, a la Junta de Vecinos, en conformidad a la
normativa legal vigente y al Reglamento FONDEVE.

La Junta de Vecinos informara por escrito a la empresa que ejecutara el proyecto y al mismo
tiempo, se solicitaran los documentos necesarios para la formalizacion del Contrato.

La adjudicacién de una propuesta no obliga a la Junta de Vecinos a efectuar la contratacion
pertinente. Las obligaciones entre ambos so6lo seran vélidas a partir de la firma del Contrato
respectivo y de la total tramitacion que apruebe dicho instrumento.

Notificacidn A Los Proponentes No Adjudicados
La Junta de Vecinos notificara a los restantes proponentes, por escrito que su oferta no ha sido
seleccionada para la contratacion de sus servicios.

Devolucién de Documentacion

Una vez realizada la notificacién indicada en la letra b) precedente, los proponentes no
seleccionados podran retirar sus respectivas Boletas de Garantia de seriedad de la oferta. No
obstante, la Junta de vecinos no devolvera la informacién y documentos entregados por las
empresas.
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9. DEL CONTRATO

9.1

9.2

9.3

9.4

Formalizacion del contrato

Las presentes bases administrativas junto con las especificaciones técnicas, planos y formularios de
presentacion de la oferta, deberan considerarse como parte integrante del contrato de las obras, asi
como las garantias comprometidas y el monto.

Al momento de la firma de dicho contrato, sera requisito previo que el contratista entregue a la Junta
de Vecinos la garantia de fiel cumplimiento de contrato que sefiala el punto 9.8.3 de las presentes
Bases.

Los plazos establecidos en el contrato comenzaran a correr a partir del acta de entrega del terreno por
parte del mandante al contratista.

Si por causa imputable al oferente, el contrato no se suscribe dentro de un plazo igual a diez dias
corridos, contados desde el momento de la notificacion via correo electronico, por parte del(la)
Presidente(a) de la Junta de Vecinos al oferente respectivo, se hara efectiva la Garantia de Seriedad
que caucion6 su Oferta y la Junta de Vecinos podra llamar a una nueva propuesta o contratar la
propuesta entre los oferentes que ocupen los lugares siguientes.

Plazo de ejecucion de las obras

El plazo de ejecucién de obras propuesto por el contratista (Formulario N°5), se entendera en dias
corridos a contar desde la fecha de entrega de terreno. Por su parte la fecha de término correspondera
al dia en que el ITO realice la recepcion final de obra.

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista deberad tener presente que los trabajos solo se podran
ejecutar de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 y Sabado de 10:00 a 14:00.

Por ofra parte, no podra haber entrega de terreno, ni inicio de obra sino hasta después de que la Junta
de Vecinos haya cancelado en su totalidad el aporte de la comunidad dentro de los plazos estipulados.
Ademas, antes de comenzar las obras, en el caso de que sea requerido, serd obligacién de la
Inspeccidn Técnica de la Comunidad contar con todos los permisos necesarios para poder ejecutar el

proyecto.

Anticipos
La propuesta no contempla anticipos.

Del Precio

Sera el que se indique en el Decreto Alcaldicio que aprueba el Proyecto FONDEVE a realizar por la
Junta de Vecinos, con aportes de la Municipalidad de Las Condes y de la misma organizacion
comunitaria. Correspondera a la mejor oferta evaluada por la instancia técnica municipal, en este
caso, por el Departamento de Construccién y Aguas y una vez aprobado en sesion de Concejo por la
Sra. Alcaldesa, Sefioras y Sefiores Concejales. Sera en pesos e incluird todos los gastos que el
proyecto genere.
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9.5

9.6

De la forma de pago

La forma de pago se regird por la Programacion Financiera (Formulario N°7) presentada por el
oferente adjudicado. En dicha programacioén el oferente deberd indicar los estados de pago en
porcentaje segun la proyeccion de avance de las obras.

Para que el contratista curse los estados de pago, debera haber cumplido previamente con los
requisitos estipulados en el contrato de obra. Ademas, el estado de pago que se facturara, debera
corresponder al avance real de la obra.

Para cursar los Estados de pago, la Junta de Vecinos debera adjuntar a su solicitud los siguientes
documentos:

- Factura por el monto total a cancelar, la que debera coincidir exactamente con el Estado de Pago
solicitado. Esta factura debera venir con el V°B° del ITO, ademas de ser firmada y timbrada por
la Junta de Vecinos.

- Certificado de la Inspeccion del Trabajo (F30-1) correspondiente a la obra, en el que se certifica que
el contratista, no registra reclamos, ni denuncias pendientes en relacién con la obra contratada.
Dicho documento debera presentarse en original y estar vigente a la fecha de presentacion del
estado de pago solicitado.

- Informe del ITO, en el que se indicara el avance fisico de los trabajos.
- Carta de la junta de vecinos solicitando el estado de pago correspondiente.

- Cualquier otro antecedente que se considere pertinente por el ITO, deberd ser comunicado al
contratista oportunamente.

- En el caso del ultimo estado de pago, se debera adjuntar el acta de recepcion final de las obras,
firmada por el(la) Presidente(a) de la Junta de Vecinos, Presidente(a) del Comité de
Administracion y el Inspector Técnico de Obras contratado por la comunidad.

Multas

Se considerara una multa de 5x1000 del valor total del contrato (0,5%), por cada dia de atraso en la
recepcion de las obras con un tope del 20% del valor del contrato y que, en caso de aplicacion, sera
definida por la junta de vecinos y con la aprobacion del ITO de la organizacién comunitaria. Esta multa
sera deducida del saldo del precio que se pagara en el ultimo estado de pago del contrato.

Por otra parte, si el contratista no cumpliera con los plazos estipulados en la programacién de la obra
(Carta Gantt) o con el plan de trabajo se le aplicara una multa de 2 UF por cada dia de incumplimiento,
monto que sera deducido del pago correspondiente a la facturacién del periodo en que se ha aplicado
la multa.”

En el caso de considerar que se hace acreedor a alguna de ellas, la ITO comunicara al contratista, a
més tardar 5 dias luego de haber tomado conocimiento de las circunstancias que la provocan.
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9.7
9.71

9.7.2

9.73

9.8

Garantias

Normas Comunes

Se aceptaran como garantias boletas bancarias de plazo definido y vale vistas. Las Boletas de
Garantia deberan ser tomadas a la orden de la Junta de Vecinos. Ademas, las garantias tomadas por
el oferente, deberan expresar claramente la obra que caucionan.

Las garantias seran remitidas a la Junta de Vecinos C-3 San Pedro de Las Condes, Unidad Vecinal
C-03, quedando bajo su custodia.

Todos los gastos que irrogue la mantencion de las garantias seran de cargo del Contratista y sera este
responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que caucionan.

Garantia por seriedad de la oferta

Los proponentes deberan presentar una garantia por la seriedad de la oferta por un monto equivalente
al 5% (minimo) del valor de su oferta, entregando para tales efectos una boleta bancaria o vale vista.
El plazo de vigencia de esta garantia no podra ser inferior a 90 dias corridos, contados desde la fecha
de apertura de la propuesta. Esta debera ser extendida a nombre de la Junta de Vecinos y sera
entregada a ésta para su custodia el dia de la apertura de la propuesta.

Esta garantia no sera devuelta a los oferentes sino después de firmado el contrato con el oferente
seleccionado.

Garantia de fiel cumplimiento del Contrato

El Contratista, cuya propuesta se acepte, debera presentar al momento de suscribir el contrato, una
boleta bancaria o vale vista, como caucién, que tiene por objeto garantizar su fiel cumplimiento. Esta
garantia deberéa otorgarse por una cantidad equivalente al 10% del valor del contrato a nombre de la
Junta de Vecinos. Su vigencia sera el plazo del contrato aumentado en 90 dias corridos. El contratista
debera mantener durante todo el contrato vigente esta garantia.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato se devolvera al Contratista 90 dias corridos después de
que la Junta de Vecinos a través de su ITO recepcione conforme la obra. Para la formalizacion de lo
anterior, se debera extender un acta de recepcién final de las Obras, firmada por el Representante
legal del Contratista, el(la) Presidente(a) de la Junta de Vecinos y el ITO que los representa.

Inspeccion y supervision del contrato

Para todos los efectos de las presentes bases, se entendera por Inspector Técnico de Obras al
profesional a quien la Junta de Vecinos “C-3 San Pedro de Las Condes” U.V.C-03 haya
encomendado velar directamente por la correcta ejecucion de las obras y en general por el
cumplimiento del contrato.

Para el desempefio de su cometido debera contar con un Libro de Obras, foliado y en triplicado, en el
cual se individualizara la obra a ejecutar, al contratista y a la ITO, de manera que cualquier orden o
comunicacion que dirija al contratista debera ser recibida por el profesional del contratista a cargo de
los trabajos, y en su ausencia por quien éste haya designado responsable, dejando constancia de la
recepcion en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el contratista se negare a firmar la ITO
debera dejar constancia de tal hecho. Toda comunicacion en faena entre el mandante y el personal del
contratista se canalizara a través de la ITO.
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9.9

Toda comunicacién escrita cursada entre las partes - ITO y contratista - se considerara como
antecedentes anexos al Libro de Obras. El libro comenzara indicando la fecha de entrega del terreno y
sefialando los hechos méas importantes durante el curso de la ejecuciéon de la obra, en especial el
cumplimiento por parte del contratista de las especificaciones técnicas y de las obligaciones contraidas
en conformidad a las bases administrativas.

En este libro solo podra hacer anotacion la ITO sobre materias inherentes a la ejecucion de la obra,
debiendo dejar constancia de las notas o informes que le requiera el contratista.

El contratista debera someterse a las ordenes de la ITO, las que se impartiran siempre por escrito,
conforme a los términos y condiciones del contrato, dejdndose constancia en el Libro de Obras. El
incumplimiento de cada orden sera sancionado con una multa diaria aplicada administrativamente,
durante el lapso en el cual no sea acatada de 1 unidad tributaria mensual

La ITO podra exigir la separacion de cualquier subcontratista o trabajador del contratista, por
insubordinacién, desorden, incapacidad u otro motivo grave que haya comprobado. El contratista
quedara siempre responsable de los fraudes, vicios de construccion o abusos que haya podido
cometer la persona separada.

La empresa contratista es responsable de la prevencion de accidentes y enfermedades profesionales
que puedan afectar a los trabajadores de su dependencia, por lo que deberan velar por el
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigente sobre la materia. La ITO del
contrato verificara su cumplimiento y estard facultado para exigir la separacién de cualquier
Subcontratista, y/o trabajador que se desempefie en faenas del contrato, que ponga en peligro la
seguridad o salud propia, la de sus compafieros de trabajo en la obra, y/o suspender las faenas, en
forma parcial o total, cuando exista riesgo inminente de accidentes que puedan afectar a personas o
bienes materiales.

Esta ITO debera mantener a lo menos 1 reunion semanal con el oferente seleccionado y con el
municipio o junta de vecinos si asi se requiere, para tratar los diferentes conflictos o dudas que puedan
surgir del proyecto. Estas reuniones deben realizarse en horario de jornada laboral de las faenas de
lunes a viernes.

De la subcontratacion y los trabajadores

En todo evento el contratista es el responsable de todas las obligaciones contraidas con el Mandante
en virtud del contrato, como asimismo de las obligaciones con los trabajadores, proveedores o
cualquier otro contrato que involucre al contratista directamente, por lo que debera dar cumplimiento a
la Ley de Subcontratacién vigente y a la legislacion vigente en relacion con la contratacion de
trabajadores extranjeros.

El contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias laborales y de
proteccidn a los trabajadores, contenidas en el Cédigo del Trabajo y otros cuerpos legales que regulan
las relaciones con los trabajadores. Su incumplimiento debera ser un factor a considerar por la ITO al
momento de emitir sus informes y por la comisién de recepcion de las obras.

El contratista debe mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se empleen
en las obras, y suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccion personal necesarios, que
cuenten con certificaciones de calidad emitidos por organismos competentes, no pudiendo en caso
alguno cobrarles su valor. El contratista deberd asimismo tomar todas las medidas necesarias para
mantener en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas legales que
regulan estas materias.
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9.10

9.11

Es obligacidén del contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar a la inspeccion
fiscal de lo ocurrido dentro de las 24 horas siguientes de ocurridos los hechos.

El periodo para el pago de las remuneraciones sera semanal, quincenal o mensual, segun se
establezca en los contratos celebrados entre el contratista y sus trabajadores, y si el trabajo es a trato,
debera concederse el anticipo con relacion a la labor realizada. Las remuneraciones deberan pagarse
de acuerdo con el sistema que el trabajador convenga con el empleador.

Los funcionarios de la Municipalidad de Las Condes autorizados para aprobar estados de pago
quedan facultados para no darles curso, cuando el contratista no acredite el pago oportuno de las
remuneraciones, imposiciones previsionales y el pago de cotizaciones de la ley 16.744 de los
trabajadores ocupados en las faenas, o bien, podran ordenar que se retenga de dichos estados de
pago las cantidades adeudadas por tales conceptos, las que seran pagadas por cuenta del contratista
a las personas o a las instituciones.

El contratista serd responsable de la conducta y actitud de los trabajadores en el interior de las
viviendas o lugar que se esté interviniendo, siendo sancionable las insubordinaciones, desordenes y
robos, entre otros. El ITO podra solicitar la exclusion de cualquier trabajador que fuese sorprendido en
alguna falta.

El contratista debera suministrar a sus trabajadores los equipos € implementos necesarios de
proteccidn y tomar medidas para mantener la higiene y seguridad en los trabajos, en conformidad a la
normativa vigente y leyes que regulan la materia.

Aumentos de plazo

La Junta de Vecinos previo visto bueno de su ITO, podra aumentar el plazo para la ejecucion de la
obra contratada a peticion fundada del contratista dentro del plazo minimo de 15 dias habiles antes del
término de la obra establecido por contrato y por ningun motivo el aumento de plazo podré ser mayor
al 50% del plazo original de la obra.

Todo aumento de plazo debera ser justificado, entendiéndose por tal, aquel solicitado en razén de un
hecho fortuito o fuerza mayor, o bien, en una accion del Mandante previa informacion a la
Municipalidad de Las Condes. De acuerdo con lo anterior, si se otorga aumento de plazo, en ningin
caso esto significara un aumento del costo del contrato.

En este evento, deberd reemplazar la boleta bancaria a la vista o vale vista que caucioné el fiel
cumplimiento del contrato de tal forma que su vigencia comprenda 90 dias corridos contados desde el
término de la obra.

Cesion y subcontratacion

De acuerdo con el art. 74 de La Ley n°19886 referente a la Prohibicion de cesion, el Contratista no
podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que
nacen del desarrollo de una licitacién, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo
que una norma legal especial permita la cesion de derechos y obligaciones.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos
contratos podran transferirse de acuerdo con las normas del derecho comun.
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9.12

9.13

Termino anticipado del contrato

Para todos los efectos, la Junta de vecinos se reserva el derecho para disponer mediante simple
notificacién al contratista el término anticipado del contrato de acuerdo con las presentes Bases
Administrativas en complementacion con el art. 77 de de La Ley n°19886. Se consideraran las
siguientes causales para dar término anticipado al contrato:

Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.

Si el contratista ha hecho abandono de los trabajos o ha disminuido significativamente el ritmo de los
trabajos a un extremo que a juicio del I.T.O equivalga a un abandono de éstas.

Si el contratista incurre en incumplimientos graves de sus obligaciones, financieras o legales.

Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o
las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

Si a juicio del ITO no estd ejecutando las obras de acuerdo al contrato o en forma reiterada o
flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas.

El incumplimiento de pago de sueldos o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la mitad del periodo de
ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses. Decreto 1763.

Si la Justicia, el interés publico o la seguridad nacional asi lo solicita.
Las demas que se establezcan en las respectivas Bases de la HACIENDA licitacién o en el contrato.

No obstante, este término anticipado de contrato no dara derecho a la empresa contratista a reclamar
indemnizacion alguna, y la Junta de Vecinos se reserva el derecho de deducir las acciones legales que
correspondan.

Seguros

El contratista deberd tomar a su cuenta y cargo una poliza de seguro de responsabilidad civil por
dafios a terceros (POL 191086), y una péliza de seguro para la obra, todo riesgo de construccién. Para
esto, las pélizas deben indicar expresamente a qué proyecto se refiere debiendo incluir que es por la
Obra o Proyecto denominado “Repavimentacion de Estacionamientos edificio Reina Isabel”,
Comuna de Las Condes, para garantizar la ocurrencia de dafios materiales, causados a la propiedad
de terceros, lesiones corporales o muerte de terceros, a consecuencia de trabajos realizados en dicha
obra. Responsabilidad Civil por carga y descarga, dafios producto de las cargas y descargas
efectuadas por cualquier equipo 0 maquinaria que opere en la obra.

La Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil serd contratada por el 10% del valor de la obra y una
vigencia minima equivalente al plazo de realizacidn de las obras mas 60 dias.

Previo a la entrega del terreno, el contratista deberd hacer entrega a la Junta de Vecinos, de una
Péliza de Seguro por todo Riesgo de Construccion. Dicho seguro sera por un monto equivalente al
valor total de construccién, con un deducible maximo del 2%, que debera ser asumido por el
contratista. Dicho seguro tendrd como beneficiario a la Junta de Vecinos contratante. En caso de
siniestro las sumas percibidas la Junta de Vecinos seran destinadas a la reconstruccién de la obra. El
inicio de la vigencia de la cobertura de la péliza debera ser, al menos, la fecha prevista para la entrega
de terreno y se deberd mantener hasta 60 dias después de la obtencién del Acta de Recepcion por
parte de la Junta de Vecinos. Este seguro debera estar vigente por todo el periodo de la construccién.
La pdliza por todo riesgo de la construccidn no podra estar incluida ni incluir la péliza por
responsabilidad civil a que hace referencia el parrafo anterior, debiendo entregarse en forma separada.
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La Junta de Vecinos deberd presentar a la Municipalidad la Péliza de Seguro mas los antecedentes
técnicos que la respaldan, previo a la entrega de terreno, debiendo contener como minimo las
condiciones generales y especiales del seguro, sus coberturas de riesgo, el valor de las obras
aseguradas, las estimaciones de pérdidas méximas de la obra, los sublimites propuestos, etc. Con
todo, la poliza deberd contener en forma explicita y obligatoriamente las siguientes clausulas:
Rehabilitacion automatica (cobertura 100% del tiempo mientras la pdliza se encuentre vigente);
Renuncia de los derechos de subrogacion respecto de los asegurados y beneficiarios; Debera incluir
gastos de aceleracion; Que indique la imposibilidad de cancelar o dar término al seguro por parte del
contratista sin la aprobacion por escrito de la Junta de Vecinos.

Nombre de la Obra . Repavimentacion de estacionamientos - edificio Reina Isabel
Asegurado :
Asegurados adicionales  : 1.T.OylaObra
Materia asegurada . Toda la Comunidad y Proyecto
Ubicacion del riesgo
Monto asegurado . 10% del valor del contrato
Vigencia . Duracién de las obras mas 60 dias corridos
Gonzalo San Martin Ana Maria Lepe Vera
CENEC S.A. Presidente
Inspector Técnico de Obra Junta de Vecinos
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(Anexo sobre A)

FORMULARIO N°1

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

OBRA: REPAVIMENTACION DE ESTACIONAMIENTOS - EDIFICIO REINA ISABEL

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

R.U.T. DEL PROPONENTE:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE

RUT

DOMICILIO

TELEFONO

E-MAIL

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En Santiago, a de de
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(Anexo sobre A)

FORMULARIO N° 2

DECLARACION JURADA

OBRA:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

1) Haber estudiado las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y todos los antecedentes
que forman parte de este proyecto y aceptar las condiciones establecidas en los citados
documentos.

2) Haber efectuado, una visita a terreno y conocer sus actuales condiciones y todas las demas
caracteristicas que se indican para la ejecucion de las obras.

3) Haber considerado en la Oferta Econdmica todos los gastos necesarios para la ejecucion de la
obra, de acuerdo a las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y todos los documentos
incluidos en la propuesta.

4) Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y vialidad de la zona.

5) Que, en caso de adjudicarseme la presente propuesta, presentaré boleta bancaria o vale vista para
garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y buena ejecucion de la obra, por un
valor minimo del 10% del monto total de las mismas y una vigencia minima equivalente al plazo de
realizacion de las obras mas 90 dias.

6) Asumir que, por cada dia de atraso sobre el plazo propuesto, deberé cancelar una multa
correspondiente del 5x1000 del presupuesto total de la obra (0,5%), con un tope del 20% del
valor del contrato y una multa de 2 UF por cada dia de incumplimiento de la programacién (Carta
Gantt) y/o plan de trabajo.
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7) Que, en caso de adjudicarseme la presente propuesta, presentaré una Péliza de Seguro de
Responsabilidad Civil para garantizar la ocurrencia de dafios materiales, causados a la propiedad
de terceros, lesiones corporales 0 muerte de terceros, a consecuencia de trabajos realizados en
dicha obra. La Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil sera contratada por el 10% del valor de
la obra y una vigencia minima equivalente al plazo de realizacion de las obras mas 60 dias.

8) Que, en caso de adjudicarseme la presente propuesta, presentaré una poliza de seguro para la
obra, todo riesgo de construccion.

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En Santiago, a de de
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(Anexo sobre A)

FORMULARIO N° 3
COMPROMISO POR LA GARANTIA TECNICA

El representante legal de la empresa o el oferente que suscribe se compromete a garantizar, en caso de ser
adjudicado, el correcto y normal cumplimiento de los items ofertados, su instalacion, obligandose a la
reparacién o reposicion de estos y sus elementos, liberando expresamente a terceros de esta
responsabilidad, asi como también se obliga a ejecutar toda gestion necesaria que ello conlleve.

VIGENCIA DE
GARANTIA PLAZO DE
ITEM TECNICAEN DIAS | RESPUESTA(EN | 1o Noo Y ALCENCEDELA
CORRIDOS (MINIMO HORAS) )
365)

Totalidad de items Se excluye de la garantia hurtos
ofertados en formulario de material con fecha posterior
N°, incluyendo su a la recepcion del proyecto y
instalacion ~en  Ia dafios ocasionados por terceros
totalidad de las obras. o de la naturaleza, no derivados
de la ejecucién de las obras a

partir de la misma fecha.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

En Santiago, a de de
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(Anexo sobre A)

FORMULARIO N°4

DECLARACION AUSENCIA RELACION LABORAL Y VINCULO FAMILIAR DEL OFERENTE CON EL
DIRECTORIO DE LA JUNTA DE VECINOS, CON EL PROFESIONAL INSPECTOR TECNICO QUE LOS
REPRESENTA'Y CON AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DIRECTIVOS DE LA
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

OBRA:

En Santiago, region Metropolitana, Chile a . don
, Cédula de Identidad N°

representante legal de , Rut N° , segun consta en

Escritura Publica de fecha otorgado en

vengo en declarar que no tengo relacion laboral alguna ni vinculo de

parentesco, de conyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de
afinidad inclusive respecto de las Autoridades y de los funcionarios directivos de la Municipalidad de Las

Condes, ni con los directivos de la Junta de Vecinos , Ni con su Inspector

Técnico

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Rut

Fecha
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(Anexo sobre B)

FORMULARIO N° §

OFERTA ECONOMICA

OBRA:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido) (en cifras): $

(En palabras) :

PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS) (En dias corridos)

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En Santiago, a de de
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(Anexo sobre B)

FORMULARIO N° 6
FORMULARIO DE PRESENTACION DE PRESUPUESTO DETALLADO
(NOTA: Este formato podréa ser confeccionado computacionalmente siguiendo la misma estructura del itemizado oficial y
con las caracteristicas propias de este formato)

OBRA: REPAVIMENTACION DE ESTACIONAMIENTOS - EDIFICIO REINA ISABEL

PRESUPUESTO

Unldad PreC|o

Obras preliminares

1.1 | Instalacién de faenas GL
1.2 | Letrero indicativo UN
1.3 | Sefalizaciones provisorias UN
1.4 | Arriendo de bafio UN

2. | Pavimento
Remocion de carpeta asfaltica existente y transporte a

2.1 | botadero autorizado M2
2.2 | Limpieza superficie existente M2
2.3 | Reparacion de losa M2
2.4 | Impermeabilizacién de losa M2
2.5 | Imprimacién de losa M2
2.6 | Sello asfaltico M2
2.7 | Carpeta de rodado asfaltico M2
2.8 | Canaleta de aguas lluvias ML
3 pintura

3.1 | Limpieza de fachadas M2
3.2 | Reparacion de superficies M2
3.3 | Impermeabilizacion M2
3.4 | Pintura zécalo borde edificio M2
3.5 | Pintura elementos metdlicos M2
3.6 | Pintura sefialética demarcacién pavimento M2
4 | Aseo final y entrega GL

5 | Otros ajuicio del proponente

Sub total
Gastos Generales (%)
Utilidades (%)

Total Neto
IVA 19%

Total, Proyecto

NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En Santiago, a de de
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(Anexo sobre B)

FORMULARIO N°7

“PROPUESTA PROGRAMACION FINANCIERA”
OBRA:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

R.U.T. DEL PROPONENTE:

0
VALOR ESTADO DE PAGO % MENSUAL % Eigﬁ?ﬂ%EEDPSGO

ga b~ W DN | P

Total

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha
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