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SECCION I°'N°___ 212+ /

LAS CONDES, 08 JUN 2073

l_'..

- VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: EIl Decreto
Alcaldicio Seccién 1* N°79, de fecha 13 de enero de 2023, que aprobd las Bases y 1llamé a
Licitacién Publica para la contratacién del “SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y
REPARACION EN LOS INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS
CONDES”, ID N°2560-56-LR22 del portal www.mercadopublico.cly Las consultas y
respuestas relativas a la licitacién, las que se publicaron en el portal
www.mercadopublico.cl, con fecha 03 de febrero de 2023 El Decreto Alcaldicio Seccion
1* N° 1758 de fecha 12 de mayo de 2023, que adjudicé y contrat a la empresa MAC
CONSTRUCCIONES SpA, RUT N°77.105.731-4, el SERVICIO DE MEJORAMIENTO
Y REPARACION EN LOS INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS
CONDES”, LINEA DE ADJUDICACION N° 1, ID N°2560-56-LR22 del portal
www.mercadopublico.cly El contrato de fecha 02 de junio de 2023 suscrito entre la
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES y la empresa MAC CONSTRUCCIONES SpA,
RUT N°77.105.731-4, representada por don CHRISTIAN EDUARDO MIRANDA
SANDOVAL, cédula de identidad N :bos domiciliados para estos efectos
en condominio San Pedro N°6, comuna de Colina, Regién Metropolitana; La Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato, consistente en un Certificado de Fianza N° F0023550,
tomada en la Compafifa Pro Garantia S.A.G.R., con fecha 24 de mayo de 2023, /por la suma
de UF. 2.245,64 y con vencimiento para el dia 30 de noviembre de 2027y El Decreto
Alcaldicio Seccién 1* N° 74 de fecha 13 de enero de 2023, que establece el orden de
subrogancia del cargo de Alcaldesa; y en uso de las facultades que me confieren los Art. 56
63 del DFL N° 1 del Ministerio del Interior de fecha 9 de Mayo de 2006, publicada en el
jario Oficial de 26 de Julio de 2006, que fija el Texto Refundido, Coordinado y
Si e(matizado de 1a Ley N° 18.695 Orgénica Constitucional de Municipalidades./
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P 0, | DECRETO:
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§ 18 RATIFICASE, en todas y cada una de sus partes el contrato de fecha 02 de junio de
2023 suscrito entre la MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES y la empresa MAC

NSTRUCCIONES SpA, RUT N°77.105.731-4, representada por don CHRISTIAN
DUARDO MIRANDA SANDOVAL, cédula de identidad NN ambos
domiciliados para estos efectos en condominio San Pedro N°6, comuna de Colina, Region
Metropolitana y que dice relacién con la LINEA DE ADJUDICACION N° 1 de la
Licitacién Publica para la contratacién del “SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y
REPARACION EN LOS INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS
CONDES”, ID N°2560-56-LR22 del portal www.mercadopublico.cl.

2.- La vigencia del contrato serd desde la fecha de notificacién del Decreto Alcaldicio de
Adjudicacién a través del portal www.mercadopublico.cl y durard 48 meses contados desde
la fecha de inicio del servicio consignado en el punto A.6.4.2. de las bases. No obstante, en ,
caso de ser conveniente a los intereses municipales, podré prorrogarse hasta por 12 meses,
contados desde el vencimiento del plazo del contrato original. El plazo del contrato podra
ser suspendido mediante Decreto Alcaldicio en caso de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente calificado por la Municipalidad.
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ser suspendido mediante Decreto Alcaldicio en caso de fuerza mayor o caso fortuito-/
debidamente calificado por la Municipalidad.

Los servicios deberdn comenzar a prestarse dentro de un plazo de 30 dias corridos contados
desde la fecha de notificacién del Decreto Alcaldicio de Adjudicacién a través del portal
www.mercadopublico.cl. Este plazo podra ser modificado por mutuo acuerdo de las partes,
lo que debera ser ratificado por Decreto Alcaldicio. De la fecha de inicio del servicio
debera dejarse constancia en el Libro de Servicio o soporte digital y levantarse un “Acta de
Inicio de Servicios” que debera ser suscrita por el Contratista y el Supervisor Municipal del P
contrato. Si por motivos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente acreditados, el
contratista no pudiese iniciar la prestacién del servicio, deberd proponer al municipio en
forma escrita las alternativas para dar cumplimiento al servicio, lo que deberd ser
previamente sometido a la aprobacién por el Supervisor Municipal y aprobado por Decreto
Alcaldicio. En todo caso, previo al inicio de la prestacién del servicio, deberd haberse
entregado la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

3.- El precio total del contrato, por la Linea de Adjudicacién N° 1, Centros Comunitarios, /
Edificios y Otros serd la suma de UTM 25.600 IVA Incluido.

El pago de los servicios de mejoramiento, reparacién y urgencias en los inmuebles
municipales con especialidad en obras menores, solicitados mediante Ordenes de Trabajo,
serd en pesos més IVA, al valor de la UTM del mes correspondiente a la fecha de emision/
de la respectiva Orden de Trabajo, conforme al procedimiento establecido en el punto A.16
de las Bases de Licitacién, y una vez efectuada la recepcién de los trabajos encomendados
por parte del Supervisor Municipal o Inspector Técnico Municipal.

La factura por el servicio prestado debera ser entregada con toda la documentacién exigida
en las bases, al Supervisor Municipal, dentro de los primeros 15 dias corridos siguientes a
la fecha de recepcién conforme de los trabajos encomendados.
Los pagos deberdn guardar estricta concordancia con los valores ofertados en el Anexo -
N°3-A.
ra lo anterior, el Supervisor Municipal debera llevar siempre el control permanente de los
oos realizados al Contratista, incluyendo para cada pago el respectivo “Certificado de”
formidad” de la prestacién del servicio, incorporando los siguientes {tems en una tabla:

- Precio total del contrato.

- Monto a pagar. ~

- Monto total pagos acumulados./

- Saldo por pagar. -

- Fecha de término del contrato./

o

/d
/ Para los Pagos por el Servicio, deberé entregar:

1.  Factura electrénica. /

2.  Copia de la Orden de Trabajo. .

3.  Recepcién conforme de los trabajos encomendados. -

4.  Comprobante de pago de multas, si procede. .

5. Informe fotogréfico y plano As Built en formato Autocad y PDF, cuando lo ~
solicite el Supervisor Municipal, segun el trabajo encomendado.
De no cumplir con lo descrito anteriormente para autorizar el pago del servicio, el
Supervisor Municipal devolvera la factura al contratista, dentro del plazo de 8 dias hébiles -
contados desde su recepcién.
El pago de las facturas se realizard dentro de los 30 dias corridos siguientes a su recepcion.
Los pagos se realizardn mediante transferencia electrénica, debiendo el Contratista
informar al Supervisor Municipal el nombre del Banco y el nimero de cuenta corriente a la
cual deberdn realizarse las respectivas transferencias electrénicas. La Municipalidad se
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reserva el derecho a retener el pago de los servicios derivados del contrato y pagar las
obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores asociados al servicio o pagar por
subrogacién dichas obligaciones en los términos establecidos en el Cédigo del Trabajo y el
Cdédigo Civil.

Para autorizar el pago de la tltima Orden de Trabajo, debera entregar, ademés: Certificado
emitido por el Supervisor Municipal del contrato sefialando que el contratista dio”
cumplimiento al servicio de acuerdo con lo sefialado en las bases de licitacién.

4.- La supervision del contrato corresponderd al DIRECTOR DE COMPRAS
PUBLICAS, LOGISTICA Y GESTION, quien serd encargada de las relaciones ~
contractuales entre el contratista y la Municipalidad.

5.- NOTIFIQUESE a la empresa MAC CONSTRUCCIONES SpA, RUT N°77.105.731-
4, representada por don CHRISTIAN EDUARDO MIRANDA SANDOVAL, cédula de
identidad N°J Bl 2mbos domiciliados para estos efectos en condominio San Pedro
N°6, comuna de Colina, Regién Metropolitana, el presente decreto ratificatorio del contrato -
de fecha 02 de junio de 2023 y que dice relacién con la LINEA DE ADJUDICACION N°
1 de la Licitacién Publica para la contratacion del “SERVICIO DE MEJORAMIENTO
Y REPARACION EN LOS INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS
CONDES?”, ID N°2560-56-LR22, a través del portal www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

,' Direccién de Control

e Direccién de Compras Puiblicas, Logistica y Gestion
e Direccitn Juridica

e Secplan

e Departamento de Tesoreria Municipal

L]

e Of. de Partes
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“CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y REPARACION
EN LOS INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
LINEA DE ADJUDICACION N° 1?
ID N°2560-56-LR22

En Santiago, a 02 de junio de 2023, entre ]a MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES, RUT
NP 69.070.400-5, Corporacién de Derecho Piblico, representada por su Alcalde Subrogante
don TUAN MANUEL MASFERRER VIDAL, cédula de identidad N° [N, 2mbos
domiciliados en Av. Apoquindo N° 3.400, comuna de Las Condes, en adelante e
indistintamente “La Municipalidad”, por una parte; y por la otra, la empresa MAC
CONSTRUCCIONES SpA, RUT N°77.105.731-4, representada por don CHRISTIAN
EDUARDO MIRANDA SANDOVAL, cédula de identidad N 2mbos

domiciliados para estos efectos en condominio San Pedro N°6, comuna de Colina, Region

Metropolitana, en adelante e indistintamente la “Contratista”, y conjuntamente “las Partes”, se

ha convenido en suscribir el contrato de prestacién de “SERVICIO DE MEJORAMIENTO
Y REPARACION EN LOS INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS
CONDES”, LINEA DE ADJUDICACION N° 1, ID N%560-56-LR22 del portal
www.mercadopublico.cl y que es del siguiente tenor:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

1.- El Decreto Alcaldicio Seccién 13N°79, de fecha 13 de enero de 2023, que aprobo las Bases
y llamé a Licitacién Publica para la contratacién del “SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y
REPARACION EN LOS INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES”,
ID N2560-56-LR22 del portal www.mercadopublico.cl.

2.- Las consultas y respuestas relativas a la licitacién, las que se publicaron en el portal
www.mercadopublico.cl, con fecha 03 de febrero de 2023.

3.- El Decreto Alcaldicio Seccién 13 N° 1758 de fecha 12 de mayo de 2023, que adjudic6 y contraté a
la empresa CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BF LTDA., RUT N°76.293.847-2, el SERVICIO
DE MEJORAMIENTO Y REPARACION EN LOS INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE
LAS CONDES”, LINEA DE ADJUDICACION Ne 1, ID N@%560-56-LR22 del portal
www.mercadopublico.cl.

4- El referido Decreto Alcaldicio Seccién 1* N° 1758, se publicé en el portal
www.mercadopublico.cl, el dfa 12 de mayo de 2023, a las 18:08 horas, entendiéndose

convel ‘ente a los intereses mumcxpales podra prorrogarse hasra por 12 meses, contados
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desde el vencimiento del plazo del contrato original. El plazo del contrato podra ser
suspendido mediante Decreto Alcaldicio en caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
calificado por la Municipalidad.

Los servicios deberdn comenzar a prestarse dentro de un plazo de 30 dias corridos contados
desde la fecha de notificacién del Decreto Alcaldicio de Adjudicacién a través del portal
www.mercadopublico.cl. Este plazo podr4 ser modificado por mutuo acuerdo de las partes, lo
que deber4 ser ratificado por Decreto Alcaldicio. De la fecha de inicio del servicio debera

dejarse constancia en el Libro de Servicio o soporte digital y levantarse un “Acta de Inicio de
Servicios” que debera ser suscrita por el Contratista y el Supervisor Municipal del contrato. Si
por motivos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente acreditados, el contratista no
pudiese iniciar la prestacién del servicio, debera proponer al municipio en forma escrita las
alternativas para dar cumplimiento al servicio, lo que deberd ser previamente sometido a la
aprobacién por el Supervisor Municipal y aprobado por Decreto Alcaldicio. En todo caso,
previo al inicio de la prestacién del servicio, deberd haberse entregado la Garantia de Fiel

Cumplimiento del Contrato.

TERCERO: PRECIO DEL CONTRATO.

El precio total del contrato, por la Linea de Adjudicacién N° 1, Centros Comunitarios,
Edificios y Otros sera la suma de UTM 25.600 IVA Incluido.

El pago de los servicios de mejoramiento, reparacién y urgencias en los inmuebles municipales
con especialidad en obras menores, solicitados mediante Ordenes de Trabajo, sera en pesos
més IVA, al valor de la UTM del mes correspondiente a la fecha de emision de la respectiva
Orden de Trabajo, conforme al procedimiento establecido en el punto A.16 de las Bases de
Licitacién, y una vez efectuada la recepcién de los trabajos encomendados por parte del

Supervisor Municipal o Inspector Técnico Municipal.

' La factura por el servicio prestado deber ser entregada con toda la documentacién exigida en
las bases, al Supervisor Municipal, dentro de los primeros 15 dias corridos siguientes a la fecha
de recepcién conforme de los trabajos encomendados.

Los pagos deberan guardar estricta concordancia con los valores ofertados en el Anexo N°3-A.
Para lo anterior, el Supervisor Municipal deberd llevar siempre el control permanente de los
pagos realizados al Contratista, incluyendo para cada pago el respectivo “Certificado de

Conformidad” de la prestacidn del servicio, incorporando los siguientes ftems en una tabla:
p g

. Precio total del contrato.

Monto a pagar.

- Monto total pagos acumulados.
. Saldo por pagar.

- Fecha de término del contrato.

.« e , |
agos por el Servicio, debera entregar:

Factura electrénica.

Copia de la Orden de Trabajo.

Recepcién conforme de los trabajos encomendados.
Comprobante de pago de multas, si procede.
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5. Informe fotografico y plano As Built en formato Autocad y PDF, cuando lo
solicite el Supervisor Municipal, segtn el trabajo encomendado.
De no cumplir con lo descrito anteriormente para autorizar el pago del servicio, el Supervisor
Municipal devolver la factura al contratista, dentro del plazo de 8 dias habiles contados desde
su recepcion.
El pago de las facturas se realizar4 dentro de los 30 dias corridos siguientes a su recepcion. Los
pagos se realizarin mediante transferencia electrénica, debiendo el Contratista informar al
Supervisor Municipal el nombre del Banco y el mimero de cuenta corriente a la cual deberan
realizarse las respectivas transferencias electrénicas. La Municipalidad se reserva el derecho a
retener el pago de los servicios derivados del contrato y pagar las obligaciones laborales y
previsionales de los trabajadores asociados al servicio o pagar por subrogacién dichas
obligaciones en los términos establecidos en el Codigo del Trabajo y el Codigo Givil.
Para autorizar el pago de la tltima Orden de Trabajo, debera entregar, ademas: Certificado
emitido por el Supervisor Municipal del contrato seflalando que el contratista dio
cumplimiento al servicio de acuerdo con lo sefialado en las bases de licitacion.

CUARTO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

De acuerdo a lo establecido en el punto 7 del Decreto Alcaldicio N° 1758 ya sefialado, la
contratista ha hecho entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, consistente en
un Certificado de Fianza N° F0023550, tomada en la Compafifa Pro Garantia S.A.G.R., con
fecha 24 de mayo de 2023, por la suma de UF. 2.245,64 y con vencimiento para el dia 30 de
noviembre de 2027.

Esta garantfa se entrega para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se
imponen al adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la via administrativa por
parte de la Municipalidad.

Dicha garantia asegura, ademss, el cumplimiento y pago de las obligaciones laborales y sociales
con los trabajadores del contratista y el o los subcontratistas, que prestan sus servicios en
virtud de la licitacién a la Municipalidad de Las Condes, asi como el pago de las multas que se
cursen durante la vigencia del contrato. En caso de no pago de las multas cursadas se podra
cobrar la Garantfa de Fiel Cumplimiento del Contrato, de la que se descontara el monto de las
multas y se devolvera la diferencia al contratista, si correspondiera.
Esta garantia no podrd hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo a éste.
Ser4 responsabilidad del contratista realizar los trimites pertinentes para mantener vigente Ja
garantia en caso de que procediere la prorroga del contrato.
En virtud de lo sefialado en el articulo 68 del Reglamento de la Ley N°19.886, el Contratista
3 la 12 meses transcurridos de vigencia del contrato, sustituir esta garantia por una
un 5% del saldo insoluto del contrato a la época de la sustitucién. Esta debera
igente, bajo las mismas condiciones que la garantfa original, durante los 180 dias
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La Municipalidad podré hacer efectiva la Garantfa de Fiel Cumplimiento de Contrato en los
siguientes casos:

a. Por haberse dictado Resolucién de Liquidacién en contra del Contratista de
conformidad a lo dispuesto en la Ley N°20.270.

b. Por estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley N°19.886.

c. Si los representantes o el personal del contratista han sido condenados por
cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el Titulo V' del Libro Segundo del
Cédigo Penal.

d. Tratindose de personas juridicas, haber sido condenado de acuerdo con la Ley
N©20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas, por delitos de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo y cohecho.

e. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los tltimos 2 afios, a la mitad
del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de 6 meses.

f. Si al momento de la suscripcién de la convencién el adjudicatario no esté
habilitado para contratar con la Municipalidad.

¢, Sial momento de la suscripcién de la convencién alguno de los integrantes de la
Unién Temporal de Proveedores, individualmente considerados, estuviere inhabilitado para
contratar con la Municipalidad y esta se desistiere de su participacion en el respectivo proceso.

h. No iniciar el servicio contratado dentro del plazo establecido en el punto A.6.4.2.
de las Bases.

i. En caso de que las multas acumuladas superen las UTM 250, en plazo igual o
inferior a los Gltimos 12 meses méviles o que las multas cursadas, en total, lleguen al 10% del
valor total contratado.

j. En caso de incurrir el contratista en cualquier incurplimiento grave a los deberes
y obligaciones derivados del contrato.

DEVOLUCION DE LA GARANTIA.

La Tesorerfa Municipal ser4 responsable de la custodia de la garantia entregada y se obliga a
devolverla al contratista una vez transcurridos los plazos sefialados en el punto A.2.2.2 de las
Bases, previo informe del Supervisor Municipal y de acuerdo con los requisitos establecidos

para ello.
Al efecto se debe suscribir un finiquito entre las partes, el que serd aprobado mediante Decreto

Alcaldicio.

: .TO SUPERVISION DEL CONTRATO
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podran exceder del 30% del valor del contrato originalmente pactado.

Asi, la Municipalidad podrd incorporar nuevos inmuebles y/o nuevas instalaciones,
considerando las caracteristicas de estos en relacién con los que conforman cada una de las
Lineas de Adjudicacién, debiendo aumentarse el valor del contrato correspondiente, de
acuerdo con el procedimiento establecido en el punto A.16. de las Bases. Dichos aumentos se
pagaran de conformidad a los valores unitarios ofertados en el Anexo N°3-A.

Asimismo, la Municipalidad podr4 disminuir el valor total del contrato, de conformidad a los
valores unitarios ofertados en el Anexo N°3-A.

Las respectivas modificaciones deberdn ser dispuestas mediante Decreto Alcaldicio, los cuales
se publicarin en el Sistema de Informacién Piblica www.mercadopublico.cl, emitiéndose la

correspondiente Orden de Compra, cuando corresponda.

SEPTIMO: TERMINO DEL CONTRATO.
El contrato se podra terminar por las siguientes causas:

A. Mutuo acuerdo entre la Municipalidad y el contratista.

B. Incumplimiento grave de las obligaciones del contratista.

C. Cumplimiento del plazo del contrato.

D. Por exigirlo el interés ptiblico o la seguridad nacional.
Mediante Decreto Alcaldicio fundado se podrd poner término anticipado al contrato por las
causales indicadas en las letras ), b) y d) precedentes, y que debera ser publicado dentro de las
24 horas de dictado en el Sistema de Informacion.

TERMINO DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO.

TERMINO DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.

El contrato podr terminarse anticipadamente por la Municipalidad de Las Condes, si concurre

alguna de las causales que se sefialan a continuacion:

a) La no entrega oportuna de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato
establecida en las Bases, o de su renovacién.

b) Si al momento de la suscripcién de la convencién el adjudicatario no esté
habilitado para contratar con la Municipalidad o en caso de que, tratindose de una Union
Temporal de Proveedores, la inhabilidad afecte a un integrante de la misma y ésta se desista de
su participacion en el respectivo proceso.

¢) No iniciar el servicio contratado en el plazo establecido en el punto A.6.4.2. de
1 e\Admlmstrauvas

Por haberse dictado Resolucién de Liquidacién en contra del Contratista de
i \d a lo dispuesto en la Ley N© 20.270.
] \,@y&{_, | Por estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones
?gjdas, He acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley N°19.886.
&8 G&8 ' Silos representantes del contratista han sido condenados por cualquiera de los
¢ ;to’g dg cohecho contemplados en el Tirulo V del Libro II del Codigo Penal.
’ ) Haber sido condenado de acuerdo a la Ley N°20.393, sobre Responsabilidad
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Penal de las Personas Juridicas, por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo
y cohecho.

h) En el evento de no cumplir con la formalidad del punto A.6.1., habiéndose
otorgado un plazo adicional para ello.

i) En caso de que las multas acumuladas superen las UTM 250, en plazo igual o
inferior a los {ltimos 12 meses méviles o que las multas cursadas, en total, lleguen al 10% del
valor total contratado.

i) Por incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones establecidas en las

bases.
La declaracién de término de contrato por incumplimiento se efectuara por Decreto
Alcaldicio, el que serd debidamente notificado al contratista por el Secretario Municipal,
personalmente o por cédula, en el domicilio que tenga sefialado en la Municipalidad. En este
caso, la Municipalidad hari efectiva la Garantfa de Fiel Cumplimiento del Contrato. En todos
los casos precedentes no habra indemnizacién alguna para el contratista.

TERMINO POR CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO.

El contrato terminara al cumplirse el plazo por el que se otorgd, que es el establecido en el
Decreto Alcaldicio de Adjudicacién o por el cumplimiento del plazo de la renovacién
establecida en el punto A.6.4.1.

El respectivo finiquito se suscribird luego de transcurridos 180 dias corridos contados desde la
fecha de término del contrato, en el evento que no existan demandas. Este finiquito sera
ratificado por Decreto Alcaldicio, el que ordenari la devolucién de las garantias

correspondientes.

OCTAVO: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
SERAN OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD, ENTRE OTRAS IAS
SIGUIENTES:

1. Fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones del contratista,
contraidas en virtud de la licitacion.

2. Realizar el pago oportuno por los servicios debidamente prestados.

3. Designar, si corresponde, al Supervisor Municipal 0 a uno o mas Inspector(es)
Técnico(s) Municipal(es).

SERAN OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, ENTRE OTRAS LAS SIGUIENTES:

1. Dar oportuno y debido cumplimiento a la prestacién del servicio y a todas las
obligaciones establecidas en el contrato, entendiéndose includos en ¢l las Bases
Administrativas, Bases Técnicas, Anexos, Aclaraciones si las hubo y la oferta presentada.

2. Asistir a todas las reuniones de coordinacion y control de los servicios que

icra la Municipalidad de Las Condes.
25 \\3. Acusar recibo de toda comunicacién que se le haga desde la Municipalidad y dar
@?’espuesta\’ ella en el plazo requerido, o de manera inmediata si asi se le pide por la gravedad o
,urgencia dgl asunto.
i ar 4.4 Disponer de los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que sean

hekesdrios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos, en calidad y plazos definidos
5L §%¥és‘t&ci6n del servicio.

i & 5/ Informar oportunamente a la Municipalidad de Las Condes las dificultades o
%ﬁgﬁtos detectados y que afecten el cumplimiento del contrato, cuando corresponda.




e
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6. Designar un Jefe Supervisor del Contrato como contraparte oficial ante la
Municipalidad quién debe ser profesional con titulo acreditable de Ingeniero Civil en Obras
Civiles, Ingeniero en Construccién Civil o Constructor Givil.

7. Mantener en la Unidad Supervisora del contrato, un registro actualizado con el
nombre, direccién, teléfono fijo, celular y correo electrénico del contratista y de su Jefe
Supervisor del Contrato, con el fin de que puedan ser ubicados en forma permanente ante
cualquier eventualidad.

8. Ser responsable de la movilizacién de su personal, de modo que toda necesidad
de transporte deba ser resuelta por él y a su costo.

9. Proveer y mantener un Libro de Servicios, foliado, en triplicado y autocopiativo
o en soporte digital, en el Departamento de Administracion de Bienes Muebles e Inmuebles,
en donde se notificardn las observaciones y cualquier hecho reievante relacionado con el
contrato.

10. Cumplir respecto de sus trabajadores con toda la normativa laboral y previsional
vigente, manteniendo al dfa el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales.

11. Reemplazar o cambiar al Jefe Supervisor del Contrato que actuara como
contraparte oficial o contraparte técnica, a solicitud del Supervisor Municipal del contrato.

12. Informar al Supervisor Municipal del contrato, por escrito el cambio del Jefe
Supervisor del Contrato. Su reemplazo deberd contar con la aprobacién del Supervisor
Municipal del contrato, lo que debera constar en el registro del Libro de Servicios o en soporte

digital.

13. Responder por los dafios que pueda causar a terceros por la prestacion del
servicio materia del contrato, obligindose a devolver a la Municipalidad cualquier monto que
ésta tuviera que pagar al respecto.

14. Ser responsable del transporte oportuno y custodia de materiales, herramientas,
mAquinas, equipos e implementos que se requieran para la prestacion del servicio, toda vez que
la Municipalidad no se hara cargo de hurto o pérdida de alguno de estos.

15. Dar cumplimiento a las medidas de seguridad para sus trabajadores vinculados al
presente contrato.

16. Incorporar a los trabajadores vinculados al contrato al seguro social contra
riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

17. Entregar al Supervisor Municipal la factura por la prestacién de los servicios,
dentro de los plazos sefialados en las bases.

18. Ante una situacién de urgencia, calificada asi por el Supervisor Municipal o
Inspector Técnico Municipal, el contratista debera responder a ello con equipo de trabajadores
en el lugar afectado, dentro del plazo de tres horas, contadas desde la notificacién via
telefénica, correo electrénico o cualquier medio de comunicacion similar.

19. Todas las demas obligaciones establecidas en las leyes aplicables a la materia y en
las bases.

20. Sera responsabilidad del contratista entregar una carta Gant, segin el
requerimiento que el Inspector Técnico Municipal disponga por obra a ejecutar.

NOVENO: MULTAS.

LaAkmicipalidad podra aplicar las multas que se indican por las causales que se sefialan:

&Y CAUSA DE MULTA UNIDAD | UIM
@ Ataso ¢n la entrega de un trabajo, respecto de la fecha | Por dia de 9
& stablecida en la Orden de Trabajo. atraso

e

ol @g:kpglfrrﬁento de las instrucciones dadas por el Supervisor

EViimdipal, el ITM o a lo instruido por Libro de Servicio o | Porevento 3

é@og’e Digital.

J#Atraso 0 no concurrencia dentro del plazo de tres horas ante un

Por evento 3

e TR Al IDARD P
(38
Loy

llamado de “urgencia”.

o

-
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Inasistencia del personal del contratista a realizar tareas

. Porevento |2
previamente programadas.

No cubrir las inasistencias en los turnos de trabajo establecidos,
5 | dentro del plazo de 3 horas, contadas desde la hora de inicio de | Por persona | 3
la jornada que corresponda.

No reemplazar personal del equipo de trabajo, del que se pida

cambio, dentro del plazo sefialado por el Supervisor Municipal. Porevento | 3

No dar cumplimiento a procedimientos técnicos del servicio
7 | y/o a procedimientos de prevencion de resgos de la faena, | Porevento | 2
establecidas en el punto A.10.4. yB.8.

Presentacién del personal al lugar de trabajo sin los elementos
8 | de seguridad, o su no uso, cuando las tareas a realizar lo | Por evento
ameriten, segin punto B.8 y B.9 de las bases.

[RS]

9 | Atraso en iniciar obras por causas imputables al contratista. Por dia 2

Faltas a la probidad por parte del personal del servicio, en el

10 . s Por evento 3
cumplimiento de sus tareas.

1 Retraso en la entrega de presupuestos solicitados, segin lo Por dia 7
indica el punto A.16.

1o | No portar la credencial plastificada a la vista, segin punto B8y | p, |5
B.9 de las bases.

3 lglazezmhzar uniforme de trabajo, segin punto B.8 y B.9 de las T

14 El incumplimiento de cualquier otra obligacion establecida cn R

las Bases y que no tenga una multa especial asociada.

No renovar la garantia de Fiel Cumplimiento de contrato con
15 | 15 dias de anticipacién a su vencimiento, pudiendo hacerse | Por dia 2
efectiva conforme al punto A.2.2.3.

[§S]

No renovar la Pdliza de Seguro de Responsabilidad Givil por | , ' 1.

16 ~ / AT 5L
dafios a terceros con 15 dias de anticipacion a su vencimiento.

DECIMO: PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE SANCIONES POR
INCUMPLIMIENTO Y MULTAS.

En caso de verificarse alguna causal de multa de las indicadas en el punto anterior, el
Supervisor Municipal lo informara por correo electronico al Contratista.

El Contratista tendra un plazo de 5 dias hébiles, contados desde la notificacion, para formular
sus descargos por escrito ante el Supervisor Municipal, quién debera resolverlos dentro de un
plazo de 8 dias habiles contados desde la presentacion de éstos. ;
En caso de existir circunstancias que eximan de responsabilidad al Contratista, el Supervisor
Municipal archivar los antecedentes del caso notificandolo de este hecho. En caso contrario,
se aplicara la multa correspondiente, mediante Decreto Alcaldicio, el cual sera notificado a éste
por correo electronico.

Aplicada una multa, procedern en favor del Contratista, los recursos dispuestos en la Ley
N°19.880, que establece Bases de los procedimientos Administrativos que rigen los Actos de
los Gtestos deJa Administracidén del Estado.

Forme a lo‘anterior, el Recurso de Reposicién se interpondré dentro del plazo de 5 dias
2 @] Supervisor Municipal; en subsidio, podré interponerse el Recurso Jerarquico.

RecHazzdha fotal o parcialmente la reposicion, se elevard el expediente al superior jerarquico del

7, ; : )
Upe @rgMPC1pai si junto con ésta se hubiere interpuesto subsidiariamente Recurso

£
. gi? 5.. Om Q‘?
ce

S & deduzca reposicién, el Recurso Jerarquico se interpondra, dentro de los 5 dias
ites a s:.lé,;notificacién.

%,
_
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Todas las notificaciones podrin efectuarse personalmente, por carta certificada o al correo

electrénico informado por el Contratista.

Las multas deberan ser pagadas dentro de un plazo de 5 dias corridos en Tesoreria Municipal,
segtin el valor de la UTM vigente en el mes de ocurrida la falta.

Si el Contratista no efectuare el pago en dicho plazo, se descontara el monto del estado de
pago correspondiente y, en subsidio, se hara efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento.

DECIMO PRIMERO: Lo no establecido en el contrato se regira por lo dispuesto en el
Decreto Alcaldicio Seccién 12N°1758 de fecha 12 de mayo de 2023.

DECIMO SEGUNDO: DOMICILIO.
Las partes fijan su domicilio en la comuna y ciudad de Santiago, sometiéndose a la jurisdiccion
de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

PERSONERIA.

La personerfa de don JUAN MANUEL MASFERRER VIDAL para actuar en representacion
de la MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES, en su calidad de Alcalde Subrogante, consta
en el Decreto Alcaldicio Seccién 12N° 74 de fecha 13 de enero de 2023.

La personeria de don CHRISTIAN EDUARDO MIRANDA SANDOVAL para actuar en
representacién de la empresa MAC CONSTRUCCIONES SpA, consta en Certificado de
Estatuto Actualizado otorgado por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de

Economia, Fomento y Turismo, erhitido con fecha 22 de mayo de2023.
i
CHRISTIAN EDUARDO RANDA SANI]! l !I\!

MAC CONSTRUCCIONES
SPA.
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