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MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION DE CONTRATOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
\AVEI / J%
(3 T

e MAT.: Dispone modificaciones a las bases de
licitacion y aprueba respuestas ingresadas en el foro
|28 de la Licitacion Pablica para la “MANTENCION DE~
i PAVIMENTOS EN PUNTOS MASIVOS DE
CALZADAS Y ACERAS”, ID N°2345-92-LR26 del
portal www.mercadopubllico.cl.
YLL)

|

DECRETO SECC.13N°.L | T L 1

LAs conpes, 19 AGO 2026

VISTOS: El DFL N°1/19.653 de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que "Fija
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575, Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado"; Lo dispuesto en los articulos 56 y 63 del DFL N°1 del
Ministerio del Interior de fecha 9 de mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial de 26 de julio de
2006, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.695 Organica
Constitucional de Municipalidades; La Ley N°19.886 de 2003, de "Bases sobre contratos
administrativos de suministros y prestacion de servicios”; El Decreto 661 del Ministerio de Hacienda
que Aprueba Reglamento de la Ley N°19.886; Ley N°19.880 sobre Procedimientos Administrativos #
que rigen los Actos de la Administracion del Estado; y, en general, todas las Normas y Leyes que
tengan relacion con la materia de la presente licitacion; Lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio Seccion
12 N°1125, de fecha 13 de marzo de 2014, que delega parte de las facultades del Alcalde en el
Administrador Municipal; en el Decreto Alcaldicio N°3593/P2024, de fecha 06 de diciembre de 2024,
que designa el cargo de Administradora Municipal; y en el Decreto Alcaldicio N°2961/P2026 de fecha
07 de julio de 2026 que establece el orden de subrogancia de los cargos que indica.

CONSIDERANDO:

1. Que, el Decreto Alcaldicio Seccion 12 N°2283 de fecha 07 de julio de 2026, aprobé las Bases
Administrativas, Bases Técnicas y los Anexos del llamado a Licitacion Publica para la~
“MANTENCION DE PAVIMENTOS EN PUNTOS MASIVOS DE CALZADAS Y ACERAS”, ID
N°2345-92-LR26, del portal www.mercadopublico.cl.

2. La propuesta de modificacién a las Bases de Licitacion y respuestas al foro emitido por el #
requirente de compra de fecha 13 de agosto de 2026.

DECRETO:
1. MODIFICASE las Bases de Licitacion Publica para la “MANTENCION DE PAVIMENTOS EN

PUNTOS MASIVOS DE CALZADAS Y ACERAS”, ID N°2345-92-LR26, del portal 4

www.mercadopublico.cl, aprobadas mediante Decreto Alcaldicio Seccion 12 N°2283 de fecha 07

S de julio de 2026, en el siguiente sentido:
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= Modificacion N°1:

Se reemplaza el Archivo Excel denominado “Anexo N°37, por “Anexo N°3 (MODIFICADO)”, por
lo anterior:

Donde dice:
EL ANEXO N°3 SE ENCUENTRA EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL, EN

ARCHIVO EXCEL DENOMINADO “ANEXO N°3”, EL QUE DEBERA SER UTILIZADO POR ”
LOS OFERENTES PARA COMPLETAR LOS PRECIOS OFERTADOS.

Debe decir:

EL ANEXO N°3 SE ENCUENTRA EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL, EN
ARCHIVO EXCEL DENOMINADO “ANEXO N°3 (MODIFICADO)”, EL QUE DEBERA SER”
UTILIZADO POR LOS OFERENTES PARA COMPLETAR LOS PRECIOS OFERTADOS.

=  Modificacién N°2:

Se agregar el siguiente punto a la Notas del Anexo N°3

- Los gastos generales, costos indirectos, utilidades y cualquier otro costo necesario
para la correcta ejecucion del contrato deberan entenderse incorporados en los
precios unitarios ofertados.

= Modificacion N°3:

Donde dice:

B.2.3 Proyectos de Pavimentacion (SERVIU)

Para las obras que superen los m2 indicados en Procedimiento Ingreso especial Proyectos de
conservacion vial de emergencia (SERVIU), el contratista debera gestionar todo lo requerido ,
por esa entidad. El proyecto de ingenieria sera desarrollado por el contratista y ademas debera
estar contemplado dentro del costo la topografia asociada y necesaria para el desarrollo del
proyecto.

Previo al ingreso de los proyectos al SERVIU, el contratista debera contar con el V°B? por parte ~
del ITM de la municipalidad, quedando registro de ello via correo electrénico.

Debe decir:

B.2.3 Proyectos de Pavimentacion (SERVIU)

Para las obras que superen los m2 indicados en Procedimiento Ingreso especial Proyectos de
conservacion vial de emergencia (SERVIU), el contratista debera gestionar todo lo requerido
por esa entidad. El proyecto de ingenieria sera desarrollado por el contratista y ademas debera
estar contemplado dentro del costo |a topografia asociada y necesaria para el desarrollo del
proyecto.

Los proyectos desarrollados y tramitados por el contratista que obtengan el correspondiente ,
Informe Favorable de SERVIU deberan ser ejecutados durante la vigencia del contrato, previa
emision de la respectiva Orden de Trabajo.

No obstante, si por motivos no atribuibles al contratista la Municipalidad determina no ejecutar
un proyecto que haya sido desarrollado y tramitado por éste y que cuente con el correspondiente #
Informe Favorable de SERVIU, se pagara el desarrollo del respectivo proyecto de acuerdo con
la partida 6.15 del Anexo N°3.

Previo al ingreso de los proyectos al SERVIU, el contratista debera contar con el V°B® por parte »
del ITM de la municipalidad, quedando registro de ello via correo electronico.
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=  Modificacion N°4:

Se modifica el segundo parrafo del punto A.6.4.3 de las Bases de Licitacién, en el siguiente
sentido:

Donde dice:

Sin perjuicio de lo anterior, el término de los servicios quedarad supeditado a la recepcion
definitiva de la Gltima obra ejecutada, la que se obtendra transcurridos 12 meses desde
la Recepcion Provisoria de la respectiva obra, otorgada una vez finalizada su ejecucion,
de conformidad con lo sefialado en el punto B.5 de las presentes Bases y respecto de las
obras alli indicadas.

Debe decir:

Sin perjuicio de lo anterior, el término de los servicios quedara supeditado al periodo de
Garantias de Servicio, conforme a lo sefialado en el punto B.5 de las presentes Bases y ,
respecto de las obras alli indicadas. En consecuencia, los servicios se entenderan
terminados una vez transcurridos 12 meses contados desde la ejecucién del ultimo
trabajo.

=  Modificacion N°5:

Se modifica el primer parrafo del punto A.6.6 de las Bases de Licitaciéon, en el siguiente sentido:
Donde dice:

Dentro de los 30 dias habiles siguientes a la recepcion provisoria emitida por SERVIU para
todas las obras sefialada en el punto B.2.3 de las Bases, el Supervisor Municipal debera
elaborar un informe de liquidacion y evaluacion del respectivo contrato, que debera contener a
lo menos, el detalle del cumplimiento de las prestaciones contratadas, de conformidad con los”
requerimientos establecidos en las Bases de Licitacion junto con el registro de las sanciones
cursadas durante su vigencia. El informe debera ser aprobado mediante Decreto Alcaldicio, el
que ordenara la devolucién de las garantias correspondientes.

Debe decir

Dentro de los 30 dias habiles siguientes al cumplimiento de los 12 meses de Garantia de
Servicio de la Gltima obra ejecutada, conforme a lo sefalado en el punto B.5 de las
presentes Bases, o a la obtencion de la Recepcion Provisoria emitida por el SERVIU,
cuando corresponda, el Supervisor Municipal debera elaborar un informe de liquidacion y
evaluacion del respectivo contrato, que debera contener a lo menos, el detalle del cumplimiento 7
de las prestaciones contratadas, de conformidad con los requerimientos establecidos en las
Bases de Licitacién junto con el registro de las sanciones cursadas durante su vigencia. El
informe debera ser aprobado mediante Decreto Alcaldicio, el que ordenara la devolucion de las
garantias correspondientes.

= Modificacion N°6:

Se modifica el primer y segundo parrafo del punto B.5 de las Bases de Licitacion, en el siguiente
sentido:

Donde dice:

Una vez obtenida la Recepcién Provisoria sin Observaciones de cada obra ejecutada bajo |
las tipologias sefialadas en los puntos B.2.1, B.2.2, B.2.5 y B.2.6 de las presentes Bases
Técnicas, se dara inicio al periodo de garantia de correcta ejecucion de la respectiva obra.

Dicho periodo tendra una duracién de 12 meses contados desde la fecha de la Recepci()n/
Provisoria sin Observaciones de cada intervencion, y se administrara de manera
independiente para cada obra recepcionada.

7
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Debe decir

Una vez obtenida la Recepciéon Conforme por parte del ITM de cada obra ejecutada bajo las
tipologias sefaladas en los puntos B.2.1, B.2.2, B.2.5 y B.2.6 de las presentes Bases Técnicas, ©
se dara inicio al periodo de garantia de correcta ejecucién de la respectiva obra.

Dicho periodo tendré una duracién de 12 meses contados desde la fecha de la Recepcion
Conforme por parte del ITM de cada intervencion, y se administrara de manera independiente
para cada obra recepcionada.

= Modificacion N°7:

Se modifica letra d del punto A.2.2.3 de las Bases de Licitacion

Donde dice:

d. No subsanar, dentro de los plazos establecidos, las observaciones formuladas por el ,
Inspector Técnico Municipal (ITM) para la Recepcion Definitiva, de acuerdo con lo sefialado
en el punto B.5 de las presentes Bases

Debe decir:

d. No subsanar, dentro de los plazos establecidos, las observaciones formuladas por el
Inspector Técnico Municipal (ITM) respecto al periodo de Garantias de Servicio, de
acuerdo con lo sefialado en el punto B.5 de las presentes Bases

2. En todo lo demas se mantiene vigente las bases de licitacion aprobadas mediante el Decreto <
Alcaldicio Seccion 1* N°2283 de fecha 07 de julio de 2026.

3. APRUEBASE las respuestas a las preguntas ingresadas en el foro de la Licitacion Publica para
la “MANTENCION DE PAVIMENTOS EN PUNTOS MASIVOS DE CALZADAS Y ACERAS”, ID 7

N°2345-92-LR26, del portal www.mercadopublico.cl, de conformidad con lo dispuesto a lo

sefialado en el art. 108 del Reglamento de Compras Publicas, las cuales son del siguiente tenor;

# Fecha Preguntas Respuestas
Asesoria Integral Ingestco:
Licitaciones y Registro MOP -
Inscripcion Registro de

Contratistas/Consultores MOP. -

09-07- | Flaboracion de Ofertas Técnicas ¥ | No se formula consulta, por lo que no
1 2026 Econdémicas. < Cartas Gantt MS |correspond iti t g
10:24-47 _ g ' it ponde emitir respuesta
Project. « Estudio de Factibilidad
(Go/No-Go).jNo gquedes fuera de
bases por errores de forma! &
Consultas: ingestco@gmail.com
No. Las presentes Bases no establecen
un monto minimo de ejecucién mensual.
HAY UN MONTO MiNMO Al % SEEREh B2 T retesidads de Ia
21-07- |EJECTUTAR MENSUALMENTE? /

Municipalidad y de las instrucciones
impartidas por la Inspeccion Técnica
Municipal (ITM), conforme a lo dispuesto
en las Bases de Licitacién. Remitirse al
punto A.14, A14.1, B.1.1 y B.3.5 de las
presentes Bases

2 2026 PARA ASEGURAR EL FLUJO E
10:33:42 | DINERO PARA EL CONTRATISTA
ADJUDICADO
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21-07-
2026
10:34:18

SI DURANTE UN PERIODO NO SE
LLAMA A EJECUTAR OBRAS,
CONFIRMAR QUE NO SER
ANECESARIO MANTENER LA
CUADRILLA DE TRABAJO
CONTRATADA DURANTE ESE
PERIODO

Las Bases no establecen la obligacién de
mantener una dotacion permanente
cuando no existan obras en ejecucion. Sin
perjuicio de ello, el contratista debera
contar con la capacidad operativa
necesaria para dar cumplimiento a los
requerimientos e instrucciones que
imparta la Inspeccién Técnica Municipal
(ITM), en los plazos y condiciones
establecidos en las Bases de Licitacion.
Remitirse al punto B.1.1, B.3.5y B.3.8 de
las presentes Bases

21-07-
2026
10:34:59

LAS CANTIDADES INDICADAS EN
EL ANEXO 8 SON LAS

CANTIDADES REALES A
EJECUTAR O ESTAS PODRAN
VERSE MODIFICADAS?

Las cantidades contenidas en el Anexo
N°8 tienen caracter exclusivamente
referencial y han sido consideradas para
efectos de la licitacién. La ejecucion
efectiva de las obras dependera de las
necesidades de la Municipalidad, de las
condiciones detectadas en terreno y de las
instrucciones impartidas por la Inspeccién
Técnica Municipal (ITM), conforme a lo
establecido en las Bases de Licitacion.
Remitirse al punto B.1.1 de las presentes
bases

21-07-
2026
10:35:13

HAY RECAMBIO DE SOLERAS
CONTEMPLADAS EN EL
PORYECTO?

El recambio de soleras se ejecutara
Unicamente cuando corresponda a las
partidas contempladas en el contrato y
sea instruido por la Inspecciéon Técnica
Municipal (ITM), de acuerdo con las
necesidades detectadas durante la
gjecucion de las obras y conforme a las
Bases de Licitacion.

4

21-07-
2026
10:35:24

SE CONSIDERA DEMARCACION
EN EL PROYECTO?

No. Las obras de demarcacion no forman
parte del objeto de la presente licitacion.
Para conocer el alcance de |la
contrataciéon, remitase a las partidas
contempladas en el Anexo N°3 y a la
modificacion N°1

21-07-
2026
10:35:33

QUIEN RECEPCIONA LA OBRA?

La recepcidn de las obras correspondera
al organismo competente, de acuerdo con
la normativa vigente y la naturaleza de las
obras ejecutadas. Para mayor detalle,
remitase a lo establecido en el numeral
B.2 de las Bases Técnicas.

21-07-
2026
10:35:42

SE CONSIDERA RECEPCION
SERVIU?

Si. Para los proyectos que requieran
tramitacion ante  SERVIU, deberd
considerarse la recepcion de las obras por
parte del organismo competente, segun
corresponda a la tipologia de las obras
ejecutadas. Remitase a lo sefialado en el
punto B.2 de las Bases Técnicas.

21-07-
2026
10:36:04

EL INFORME FAVORABLE ESTA

OK O EL CONTRATISTA
ADJUDICADO DEBE
TRAMITARLO?

La tramitacidn y obtencion de los Informes
Favorables forman parte del alcance de la
presente contratacion. En consecuencia,
el contratista adjudicado debera gestionar
y obtener los Informes Favorables que
correspondan, segun la tipologia de obras
establecida en el numeral B.2.2y B.2.3 de
las Bases Técnicas y tener en
consideracion Modificacion N°1 y N°3
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Si. La ejecucion de las obras se realizara
21-07- | SE TRABAJARA | mediante Ordenes de Trabajo emitidas
10 2026 MEDIANTEORDENES DE | conforme al procedimiento establecido en
10:36:33 | TRABAJO? el punto A143 de Ilas Bases
Administrativas.
CUAL ES EL STAFF DE
21-07- | PROFESIONALES MINIMO Bamblsse s I indica | t0 B.3.8
11| 2026 |REQUERIDO Y CUAL DEBERA|.° ; = T'.” CEO0 SN ) PUDtS: 5.0,
10:36:52 |SER  SU PERMANENCIA EN| Y€ '35 Bases jecnicas.
OBRA?
27-07- Se solicita fncorporan_r los anexos en
12 2026 "0”.”.3” vord g edishle; = i ge Se adjuntan anexos en formato editable
09:49-07 facilitar su correcto llenado por parte '
e de los oferentes.
Respecto del Anexo N° 3, se
advierte que este no considera
13 22762; gastos generales. Favor aclarar de Remit la Modificacion N°2
09:49-16 qué manera deberan incorporarse =lese 4 e Modiieacion
T dichos «costos en la oferta
econémica.
No. Las Bases de licitacion no exigen la
incorporacion  de  un profesional
especifico, como asistente  social,
Favor confirmar si sera exigible un | periodista u otro equivalente, para las
27.07. |Profesional  Asistente Social, | labores de comunicacion y coordinacion.
14 2026 Perf_odista u ofro profesional | Sin perjuicio de ello, sera responsabilidad
09-49-34 equivalente para las labores de |del oferente disponer del personal idéneo
e comunicacion )% coordinacion | para el adecuado cumplimiento de dichas
comunitaria. actividades, conforme a los
reguerimientos establecidos en las Bases.
Ademas, tener en consideracion o
establecido en el Punto B.3.8
Favor confirmar si se permitird
27-07- |ejecutar trabajos en  horario . e,
15 2026 nocturno, indicando condiciones, ?:?;gaéssislﬂ_gggio ERG LEOHEo
09:49:45 | permisos, restricciones horarias y '
autorizaciones aplicables.
Favor confirmar si sera exigible la
27-07- | instalacion de un solo letrero de obra ; -
16 2026 0 si deberan considerarse letreros geeT;gaBs:siéoT'Qgé??gs Sielpunia 88,12
09:49:56 | adicionales por sector o punto de :
intervencion.
Favor aclarar si una oferta|lLa admisibilidad y evaluacion de las
econdmica que supere el monto|ofertas econémicas se  efectuara
27-07- | estimado o presupuesto referencial | conforme a lo establecido en el numeral
17 2026 informado sera declarada | A.4.3 de las Bases Administrativas, el cual
09:50:07 | inadmisible, 0 si podra ser evaluada | regula expresamente esta materia.
conforme a lo establecido en las|Ademas, tener en consideracién lo
bases establecido en el Punto A.14 y Anexo N°3
27-07- %?, nﬁg?grtgr;c;?rp aor?f; eéger;:cz;gi e;'g Se adjunta itemizado en formato editable. |
18 2026 i revf's ion, cubicacién y Ademas, te:;ler en consideracion
BE-a0:28 presentacién de la oferta econdmica. BGdiGacion h
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27-07-
2026
09:50:41

Favor confirmar si los costos
asociados a inspeccion SERVIU,
revision, derechos u ofras gestiones
exigidas por dicho organismo seran
cancelados por el mandante o
deberan ser considerados por el
contratista dentro de su oferta,
considerando que en esta etapa
resulta dificil cuantificar dichos
valores

Todos los costos asociados a
inspecciones,  revisiones,  derechos,
permisos, tramitaciones y demas
exigencias que correspondan ante
SERVIU deberan ser considerados por el

oferente al formular su oferta econémica, |

formando parte del precio del contrato,
conforme a lo establecido en el punto
B.3.6 de las Bases Técnicas, Ademas,
tener en consideracion Modificacion N°2

20

27-07-
2026
09:50:52

Respecto de la partida de fresado,
favor indicar qué espesor considerd
el mandante para su cubicacion,
considerando que dicho espesor
deberia ser concordante con el
espesor de reposicion proyectado.

Para efectos de la cubicacion referencial
utilizada en la presente licitacion se
considerd un espesor de siete (7)
centimetros. Sin perjuicio de ello, el
espesor definitivo de cada intervencién
sera el que técnicamente corresponda
segln el proyecto, las condiciones
detectadas en terreno y las instrucciones
impartidas por la Inspeccion Técnica
Municipal.

21

27-07-
2026
09:51:05

Respecto de la base binder, favor
indicar qué espesor promedio
considerd el mandante para su
cubicacion y valorizacién, dado que
los valores de instalacion varian
significativamente segin el espesor
considerado.

Para efectos de la cubicacién referencial
utiizada en la presente licitacion se
considerd un espesor de siete (7)
centimetros. Sin perjuicio de ello, el
espesor definitivo de cada intervencion
sera el que técnicamente corresponda
segun el proyecto, las condiciones
detectadas en terreno y las instrucciones
impartidas por la Inspeccion Técnica
Municipal.

4

22

27-07-
2026
09:51:18

Respecto de la partida 54 del
itemizado, referida a '"baldosas
microvibradas especial MINVU o
cualquier otro tipo de baldosa”, favor
indicar espesor, dimensiones, tipo,
terminacion 1% caracteristicas
técnicas  consideradas por el
mandante, ya que los precios varian
sequn dichas especificaciones

Se adjunta documento a Portal Mercado
Pablico, nombre del archivo PDF
"Baldosas Las Condes"

23

27-07-
2026
09:51:31

Considerando la envergadura y
complejidad logistica asociada al
uso de fresadora, favor indicar la
cantidad minima de m? que el
mandante estima factible ejecutar
diariamente por frente de frabajo. Se
Sugiere considerar como referencia
una produccién minima diaria de
1.500 m? salvo que el mandante
establezca un criterio distinto.

No hay cantidad minima de m2 para
ejecutar diariamente, todas aquellas
intervenciones superiores a 200 m?
deberan ejecutarse de manera continua, y
con maquinaria para el fresado y finisher,
remitase a B.3.5.

24

27-07-
2026
09:51:51

Favor indicar cuantos proyectos
deberan ingresarse a SERVIU,
adicionalmente a aquellos que ya
cuenten con informe favorable por
parte del municipic.

Los proyectos considerados son al menos
los contenidos en el Anexo N°8. Cabe
sefialar que los antecedentes contenidos
en el Anexo N°8 tienen caracter
referencial y deberan ser utilizados por los
oferentes para estimar la magnitud de las
obras que eventualmente requeriran
tramitacion ante SERVIU y obtencién del
correspondiente Informe Favorable sean
requeridas. Remitirse al punto B.1.1, B.2 y
B.3.6 de las presentes bases. Tener en
consideracién modificacién N°3
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25

27-07-
2026
09:52:03

Favor confirmar cuéntos frentes o
puntos de frabajo podran ejecutarse
simultaneamente durante el
desarrollo del contrato.

Las Bases contemplan la organizacion
territorial de la comuna en tres zonas
subdivididas en dos sectores. Sin perjuicio
de ello, la cantidad efectiva de frentes de
trabajo que se desarrollen
simulté&neamente durante la ejecucion del ,
contrato dependeré de la programacion
municipal, de las necesidades del servicio
y de las instrucciones impartidas por la
Inspeccion Técnica Municipal, y en
acuerdo con el contratista. Remitirse al
punto B.1.1 y B.3.5 de las presentes
bases.

26

27-07-
2026
09:52:16

Favor aclarar si la materialidad
definida para cada proyecto o punto
de intervencion debera mantenerse
segun el drea de repavimentacion
indicada en los antecedentes, o si
podréa ser ajustada durante la
gjecucion previa aprobacion de la
ITO.

Las cantidades referenciales podran
ajustarse durante la ejecucion cuando ello
resulte necesario para la correcta
ejecucion de las obras, conforme a las
Bases y a las condiciones efectivamente
verificadas en terreno. Respecto de la
materialidad, ésta correspondera a la
definida para cada intervencion conforme
a los antecedentes técnicos del proyecto,
pudiendo efectuarse ajustes Unicamente
cuando exista una justificacion tecnica
debidamente fundada y dentro del marco
previsto en las Bases del contrato.
Remitirse al punto B.1.1 de las presentes
bases

27

27-07-
2026
09:52:26

Se solicita informar la envergadura,
superficie aproximada, ubicacién y
alcance técnico de cada punto que
deba ser ingresado a SERVIU, a fin
de contar con una magnitud clara y
real de los proyectos que deberan
tramitarse.

Las cantidades contempladas en la
licitacion tienen caracter referencial. La
gjecucion efectiva de las partidas
dependera de las necesidades de la
Municipalidad y de las Ordenes de Trabajo
emitidas durante la vigencia del contrato,
conforme a las Bases de Licitacion.
Remitirse al punto B.1.1 y B.3.5 de las
presentes bases

28

27-07-
2026
10:18:55

Se solicita que se genere una partida
de Proyectos SERVIU. Esto debido a
que, en experiencias pasadas en
obras similares, se elaboran y
gestionan Proyectos SERVIU, pero
luego no se ejecutan, lo cual, al no
existir una partida de pago, resulta
como pérdida para el contratista. De
esta manera, para no sobrecargar
los precios de manera innecesaria,
se solicita que se agregue la partida
de Proyectos SERVIU.

No se acoge la solicitud. La estructura de
partidas y forma de pago se mantendra
conforme a lo establecido en las Bases de
Licitaciéon, por lo que el Contratista debera
considerar en su oferta todos los costos
asociados al desarrollo y tramitacién de
los Proyectos SERVIU, de acuerdo con las
condiciones previstas en las Bases
Técnicas y Administrativas. Remitase al
punto B.2.3. y la modificacion N°3

29

27-07-
2026
10:20:35

¢cExisten proyectos aprobados por
SERVIU? De lo contrario, no se
podria cumplir con la inversion anual
para el 2026 (364 millones),
obligando a iniciar con obras
menores de 20 mZ2 hasta que los
proyectos se encuentren aprobados
por SERVIU.

El municipio se encuentra tramitando 3
proyectos para la obtencion de su Informe
Favorable por obras de Fresado vy
Recapado asfaltico aproximadamente
27.000 m2, los cuales seran
proporcionados al contratista para su
gjecucion.

30

27-07-
2026
10:21:47

Favor subir anexos de oferta en
formato editable.

Se adjunta anexo en formato editable.
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27-07-
2026
10:34:34

Se solicita que se modifique puntaje
para el aspecto de "Comportamiento
Base en Mercado Pablico”, debido a
que es demasiado castigo el poseer
una nota 4,99 (bajo 5), al no obtener
& puntos y ademas restar 1 punto
adicional. El diferencial de monto en
la oferta que se debe llegar para
equiparar en puntaje global a una
empresa con nota 5 es cercana a
1.200 millones, lo cual atenta con los
infereses publicos contratando a una
empresa que puede ser 1.200
millones mas costosa solo por la
diferencia de 0,01 en su nota de
comportamiento. Lo anterior
representa una clara barrera de
entrada a la licitacion y atenta contra
la libre competencia. Por lo anterior,
se solicita que el puntaje que se
obtenga sea la misma nota que se
tiene en Mercado Publico y que sino
existe informacién que sea 0 puntos.

No se acoge sugerencia, remitirse al
Anexo N°4 de |las Bases de Licitacion

32

27-07-
2026
10:40:41

En punto "B.3.8.5 Del Personal en
terreno del Contratista” de las Bases
Técnicas se indica que el
Prevencionista de Riesgos no
necesita dedicacion exclusiva al
contrato, debiendo realizar visitas 1
vez a la semana o con mayor
frecuencia en caso de ejecucion de
trabajos criticos. Por las
caracteristicas del contrato, en que
casi todas las obras son de gran
envergadura, se solicita aclarar y
definir que la presencia y
permanencia del Prevencionista
debe ser de dedicacion exclusiva al
contrato, lo que finalmente es lo que
sucedera en realidad en el momento
de la ejecucion de las obras.

Remitirse al punto B.3.8.5.

33

27-07-
2026
10:46:45

Se solicita confirmar que de existir
una partida a ejecutar que no este en
el itemizado de oferta, se debera
generar una modificacion de
contrato para agregar una partida
adicional.

No se acoge la solicitud. Las partidas se
encuentran definidas en el Anexo N° 3y
se mantendran conforme a lo establecido
en las Bases de Licitacion. En
consecuencia, los oferentes deberan
ajustar sus propuestas a las partidas alli
establecidas. Ademas, tener en
consideracion Modificacion N°1

34

27-07-
2026
10:56:20

Se solicita confirmar que las obras
asociadas a los Proyectos de
ingreso especial para reparaciones
de emergencia de colectores de
aguas lluvias se refieren a obras
puntuales para reparar lo existente y
no estan vinculadas a obras de
reposicion de un alcantarillado de
aguas lluvias en su totalidad, ya que
el presupuesto del contrato seria
gastado para este Ultimo tipo de
obras y no para pavimentaciones.

Se confirma que efectivamente se refiere
a reparaciones de emergencia puntuales.
Remitirse al punto B.2.5 de las bases|”
técnicas

35

27-07-
2026
20:52:57

Favor adjuntar Anexos en formatos
editables.

Se adjuntan anexos en formato editable.
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27.07. | Confirmar que los profesionales N
36 2026 exigidos en las bases deben estar en | Remitirse a la respuesta de la pregunta
20:53:12 forma permanente durante todo el |N°11
S contrato
Dado la gran cantidad de puntos a
intervenir, entendemos sera
27-07- | necesario contar con dotacion de -
37 2026 profesionales como  topégrafos, E?mltlrse a la respuesta de la pregunta p
20:563:26 | prevencionista y calidad para cada
zona, ¢se solicita favor aclarar si
estos se exigiran?
27.07- Confirmar que [los pagos de
38 5026 derechos de inspeccién serviu, | Remitirse a la respuesta de la pregunta
20-53:36 seran cancelados por el contratista y | N°19
4 estos no seran reembolsados.
Ante la gran cantidad de puntos a
ejecutar durante el contrato, ;sera
2707\ pligatorio cont, rte de |
39 2026 gaiono coftar COTUNg PENe 0819 | g rilipee o punto B.3.8
20'53:50 organizacion del' contratista, con
dedicacion exclusiva para el control
de calidad de la obra?
En caso de que se encargaran obra
27-07- |con partidas distintas al listado de s
40 2026 precios (anexo N°3), ;cual seré el Eoe?rgtlrse 2 la respuesta de la progunta ’
20:54:00 | mecanismo para determinar el
precio de estos items nuevos?
Cuando el plazo del contrato sea Se permitira la des_movilizaqic’)n de los
suspendido  mediante  Decreto recursos del contrafflsta aspmados a las
27-07- | Alcaldicio en caso de fuerza mayor o Ordenes de Trabajo mediante Decreto
; ; o Alcaldicio, tales como maquinaria y
41 2026 caso fortuito debidamente calificado personal, exceptuando aquellos recursos
20:54:05 | por a Mynicipah’dad,. ¢Se _permitiré necesark’)s para la implementacion vy
desmolizar de - Emediats, oS mantencion de las medidas de transito y
recursos al contratista? seguridad exigidas
¢ Como se cancelaran la elaboracion
27-07- |de proyectos de ingenieria para .
42 2026 Serviu y/lo MOP, que para este Euegréltase a la respuesta de la pregunta
20:54:34 | contrato corresponde a mas del 93%
de la superficie.?
Para las obras de 20 a 300 m2, se
debe ingresar un proyecto IDE
(intervencién definitivas de
emergencia), que segun sefialan las
27-07- | BALI lo debe gestionar el contratista. ; : ;
43| 2026 | Confirmar que el formulario N°7 que gig';ase el punte B2 Tigsiagles e
20:54:48 | se ingresa a serviu con el listado de
puntos a intervenir, sera entregado,
firmado y timbrado por el municipio,
para que el contratista gestione tan
solo el ingreso de este formulario.
En caso de rotura de arranque
27-07- | domiciliario, AP y/o Gas, y estos :
44 2026 estan fuera de norma, quien sera el g:g;ajg Ségcﬁ)ﬁ:tos EEAY B G5 I
20:54:59 |responsable de su reparacién o '
reposicion.
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Dado que las planchetas que
entregan las compafiias de servicio,
son referenciales y sin cotas, la
probabilidad de rotura de esta es
alta, ante la imposibilidad de precisar

45 2276%' su ubicacion, por lo que es un riego | Remitase a los puntos A.2.3y B.7 de las |
20:55:03 | 94€ como contratista no podemos | Bases de Licitacién.
controlar. Cual es la postura del
municipio frente a este riego que
reviste un posible dafio material o las
persona, por ejemplo, en el caso de
una rotura de cafieria de gas.
Favor aclarar la definicion del plazo
de boleta de garantia de Fiel
Cumplimiento, ya que en el punto
A.2.2 se sefiala que debe ser 60 dias
45| oooe |despues de la liquidecion dellp o ool ol
20:55:39 Contrato, el que depende de Ja S g E y
e Recepcién Provisoria Serviu de
todas las obras y de gestiones del
Mandante, ambos plazos fuera del
alcance del Contratista.
27-07- | Favor hacer entrega de Anexo N° 3| Se adjunta Anexo N°3 en formato editable.
47 2026 en formato EXCEL, tal como|Ademas, tener en consideracion
20:55:55 | sefalado en punto A.4.3 de las BA | Modificacion N°1
27.07- Fa vo:; aclarar s;"qlo; giajos!seﬁegados
en el punto A.6. e las Bases - PSS o om ¥
‘¢ 202, gg,%? Administrativas estan incluidos en el Remiessica Mediinagion s, Moy N6
= plazo de 28 meses del Contrafto.
Favor precisar si las Recepciones
27.07- Provisorias Serviu estan incluidas en . .
49 2026 el pn'azo_del contrato o debén estar| Remitase a la Modificacion N°3, N°4, N°5 |~
20:56:26 materializadas para la Recepcién|y N°6
L Definitiva 12 meses después del
plazo del Contrato
Se solicita que retencion de
proyectos Serviu sea efectuada en
UTM, atendiendo que el plazo
transcurrido hasta la recepciéon de
las obras no depende | No se acoge la solicitud. Las condiciones
27-07- | mayoritariamente de la gestién del|de pago y retenciones se mantendran
2026 Contratista, sino de las etapas y|conforme a las Bases de Licitacion.
20:56:37 |procesos Serviu, lo que en la|Remitirse al A.14.1 de las bases de
practica son al menos entre 3 y 6| licitacién
meses. Esto produce un impacto
negativo para el Contratista y un
beneficio adicional  para el
Mandante.
27.07- Respecto a los proyectos SER‘;‘/IU
que se encargaran: ;Se garantiza ’ s g g ° 4
51 20.’%2.;2’*'305 que todo proyecto con  Informe Remitase a la Modificacion N°1y N°3
¥ il Favorable sera ejecutado?
En cuanto a la modalidad de
en?abrfgo. cjado gue e(; P Lén? A'14d3 Las Ordenes de Trabajo correspondientes
27-07- ‘.9,.5% e a em:s:gg de . depeg °la proyectos sujetos a Informe Favorable |,
52 2026 _ra‘ ajo con cantidades Gefnidas, | gepvyyy seran emitidas una vez obtenida
20:57:18 | <¢COMO S€ proveUsly pala proyectas la aprobacion respectiva y definidas las

cuyas cantidades definitivas se
determinan durante la tramitacion
SERVIU?

cantidades definitivas de obra
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27-07-
2026
20:57:33

Conforme al articulo 121 del
Reglamento de la Ley 19.886, que
permite la sustitucion de garantias,
se solicita autorizar el canje de las
retenciones por proyectos SERVIU
(10%) por Boletas de Garantia
equivalentes, a fin de no afectar el
flujo de caja del contratista durante
los plazos de tramitacion SERVIU.

No se acoge solicitud, Remitase al punto ,

A.14.1 de las bases de licitacion.

54

27-07-
2026
20:57:47

Segtin el punto A.15, el monto del
contrato puede aumentarse hasta en
un 30%. Se solicita confirmar si, en
caso de aplicarse dicho aumento de
monto, el plazo contractual de 28
meses también podra extenderse, o
si el plazo permanece Invariable
independiente del aumento
presupuestario.

La modificacion del monto y del plazo del
contrato se regira por lo establecido en el
numeral A.15 de las Bases
Administrativas y por la normativa
aplicable.

55

27-07-
2026
20:58:03

Respecto al plano de zonificacion del
punto B.1.1, se solicita entregar el
detalle de los limites de las zonas 1
Norte, 2 Norte y 3 Sur medijante: a)
listado de calles que conforman cada
limite, 0] b) coordenadas
georreferenciadas, o c¢) plano con
mayor resolucién donde sean
legibles los nombres de las calles.

Se acoge la consulta. Con el objeto de
facilitar la elaboracion de las ofertas, se
publicara un plano de zonificacién en
mayor resolucién, el que pasara a formar
parte integrante de los antecedentes de la
presente licitacion. Nombre archivo
"CUADRANTES ACTUALIZADOS" kmz

74

56

27-07-
2028
20:58:19

El punto B.21 de las Bases
Técnicas, parrafo 1, hace referencia
a un procedimiento para la efecucion
de obras. Se solicita la entrega de
dicho procedimiento, el cual no fue
incluido como anexo en la presente
licitacion. De existir normativa
SERVIU aplicable, favor indicar su
identificacion.

Se adjuntan Documentos. PDF
"Instructivo Conservaciones viales" , PDF
"Decreto N°2502" y PDF "Decreto
N°3303"

27-07-
2026
20:58:33

En el punto B.2.1 de las Bases
Técnicas, parrafo 8, se indica que las
obras seran “recibidas conforme por
el Supervisor Municipal”. Se solicita
confirmar si esta  referencia
corresponde al Supervisor Municipal
del Contrato o al Inspector Técnico
Municipal (ITM), considerando que el
punfo A.14.1 asigna funciones
especificas de recepcion a cada
figura.

Remitase al punto A.7.1 de las bases de
licitacion.

58

27-07-
2026
20:58:43

Considerando que: a) las areas de
intervencién son referenciales segin
punto A.1.2, y b) los derechos de
inspeccién SERVIU varian segtn el
proyecto definitivo, se solicita que
estos derechos sean pagados por el
contratista y posteriormente
reembolsados por la Municipalidad
confra comprobante, evitando as/
sobrevalorar la oferta econémica con
estimaciones inciertas.

No se acoge solicitud, remitase a lo
indicado en el punto B.3.6 de las Bases
Técnicas.

'\
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59

28-07-
2026
00:06:28

Dado que el punto B.2.2 establece
plazos para recepcién SERVIU y
estos dependen parcialmente de
terceros (SERVIU), se solicita
establecer que el cémputo de dias
se suspenda automaticamente una
vez que el contratista acredite haber
entregado toda la documentacion
requerida,  reanudandose  solo
cuando  existan  observaciones
atribuibles a su gestion.

El plazo de terceros no es imputable al
contratista, remitase al punto B.2.2. de las
bases de licitacion.

~

60

28-07-
2026
00:06:40

Se solicita informar: a) éla
Municipalidad dispone actualmente
de proyectos con Informe Favorable
SERVIU vigente? b) De ser
afirmativo, indicar cantidad,
ubicacion, tipologia (segun B.2.1-
B.2.6) y supefficie aproximada de
cada uno.

Remitirse a la respuesta de la pregunta
N°29

61

28-07-
2026
00:06:49

Considerando que la elaboracion de
proyectos SERVIU requiere un
Proyectista validado y que el alcance
de cada proyecto es variable e
incierto (punto B.3.6), se solicita
crear un item de pago por m? de
proyecto elaborado, que cubra:
levantamiento fopografico,
planimetria, memorias técnicas,
estudios asociados y tramites ante
SERVIU, segun las actividades
indicadas en el punto B.3.6.

No se acoge la solicitud. Ademas, tener en
consideracion Modificacion N°1y N°3
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62

28-07-
2026
00:07:44

Respecto al item B.2.6 Mantencion
de Sumideros, se solicita crear items
de pago especificos para las
siguientes actividades no
contempladas en el Anexo 3. a)
Limpieza interior de sumideros
(unidad), b) Retiro y transporte de
sedimentos y residuos (m®, c¢)
Disposicion  final en botadero
autorizado (fon), d) Despeje de
conexiones a red de evacuacion
(unidad).

No se acoge la solicitud. Las actividades
sefialadas forman parte del alcance de la
partida correspondiente y deberan
entenderse comprendidas dentro de su
precio unitario.

63

28-07-
2026
00:07:59

Conforme al punto B.3.2 de las
Bases Técnicas, se solicita precisar
el tipo de cierre perimetral requerido
segun la naturaleza de los trabajos:
a) Obras con excavacion (cierre
perimetral liviano tipo malla), b)
Obras superficiales como
fresado/recapado y sellos
(¢ conificacion segin Manual de
Sefializacion MINVU y/o barreras
plasticas?). Favor indicar
especificaciones minimas para cada
caso.

a) Se requiere  barrera  dura
autosoportante, como placa OSB
complementado con lo indicado en
Manual de Sefalizacion de Transito.
Valido para calzadas y baldosas, y en
caso excepcionales para Aceras de
hormigon, en la etapa de fraguado, se
puede contemplar mallas livianas.
b) Fresado, recapado y sellos en carpetas
asfalticas: Manual de Sedalizacidn de
Transito. Remitirse al A.1.4. de las bases
de licitacion, en relacion al manual de
senalizacion del Ministerio de Transporte
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y Telecomunicaciones y sus
modificaciones.

El punto B.3.9 permite a Ia

Municipalidad  solicitar extension

extraordinaria de horario. Se|a) El contratista podrd solicitar

consulta: a) ¢El contratista también

formalmente la extensién extraordinaria, y

~

-

el sistema? b) De ser el contratista,
Jexisten especificaciones técnicas
minimas o un sistema preferido por
la Municipalidad?

28-07- | puede solicitar extension de horario | el ITM y/o Supervisor Municipal podra
64 2026 cuando las condiciones de obra lo|acoger o rechazar dicha solicitud. i
00:08:14 | requieran (clima, urgencias, | b) Libro de obra o correo electrénico, la
compromisos de plazo)? b) ;Cudl es | Municipalidad podra solicitarlo durante el
el procedimiento formal para dicha | mismo dia.
solicitud (plazo de anticipacion,
autoridad que resuelve)?
Respecto al punto B.3.11 de las
Bases Técnicas, particularmente
para baldosas que requieren largo
plazo de entrega, se solicita aclarar: | \y o iase 2 |a respuesta N° 22
28-07- |8 ¢Se utlizara un modelo estandar| g)geqpects al plazo para la adquisicién de
definido por la Municipalidad? De ser
65 2026 Aol ol baldosas se contemplara el plazo de la
00:08:29 o J.ndfcar ospedilicacionss. b.) 28 entrega del proveedor, previo acuerdo
definirse por proyecto, ¢con cuantos e ik
; o b s o entre el municipio y contratista.
dias de anticipacién a la ejecucion se
informaréd modelo y cantidad
requerida? Se sugiere un minimo de
45 dias habiles.
e e S a5 g A0 170 m x_ancho 180 m
Bases Técnicas, se sol;r'cfta indicar: b)lamina de acero para la publicidad
28-07- ) Dimensfoneé minimas (alto X c)perfiles lateral 20x30x2.0 y base 40 x 20
66| 2026 |2 ! x 2.0 se adjunta documento. Se adjunta
00:08:40 anchp), B) Inform_ac.'on que d?fbe Documento nombre PDF "Letrero de
contene(, ¢) Material de fabricacion, Obra"
d) Cantidad minima requerida por d) 1 por Orden de Trabajo
zona de trabajo.
El punto B.4.1 indica que 'la
Municipalidad o el contratista
proveera” el Libro de Obra Digital. | Se aclara que el Libro de Obras Digital
Para evitar duplicidad de costos en | sera proporcionado por la Municipalidad,
28-07- |las ofertas y asegurar compatibilidad | conforme a lo establecido en el numeral
67 2026 de sistemas, se solicita definir|B.4.1 de las Bases Técnicas. En
00:08:46 |expresamente: a) ¢/Quién proveerd | consecuencia, el contratista no debera

considerar este concepto dentro de su
oferta econodmica




U

et

=

LAS CONDES
MUNICIPALIDAD

68

28-07-
2026
00:09:23

Favor  aclarar la aparente
inconsistencia entre los puntos B.5 y
B.7 de las Bases Técnicas. Mientras
el punto Bb5 excluye de
responsabilidad del contratista los
dafios derivados de terceros, actos
vandalicos, accidentes de transito,
intervenciones de empresas de
servicios, fuerza mayor u otras
causas ajenas a la ejecucion de las
obras, el punto B.7 sefiala que el
contratista debera recuperar
cualquier dafio ocurrido en el drea
materia del contrato, ya sea por
accidentes u obras ejecutadas. Se
solicita confirmar que la
responsabilidad del contratista se
limitara exclusivamente a dafios
directamente  imputables a Ia
gjecucion de sus trabajos, personal,
equipos o subcontratistas, y no a
hechos externos o ajenos a su
control.

Remitase a punto B.5. "No seran de
responsabilidad del contratista aquellos
dafios o deterioros derivados de hechos
imputables a terceros, actos vandalicos,
accidentes de transito, intervenciones de
empresas de servicios, eventos de fuerza
mayor o cualquier otra causa ajena a la
ejecucion de las obras contratadas."

69

28-07-
2026
00:09:44

El item 1.1 del Anexo 3 (Remocién
dura a maquina) establece m? como
unidad de medida sin distinguir
espesores. Considerando que: a) las
aceras tipicas tienen 7 cm de
espesor, y b) las calzadas pueden
superar 20 cm, el costo unitario varia
significativamente. Se solicita
cambiar unidad de medida a m® o
crear items diferenciados para
aceras (es10cm) y calzadas
(e10cm).

No se acoge solicitud, remitase a lo
indicado en las Bases de Licitacion.

70

DIREC
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28-07-
2026
00:09:58

El item 2.1 del Anexo 3 especifica
material estabilizado T Max 3/4" para
aceras y calzadas. Sin embargo, los
proveedores no producen
regularmente este tamafio méaximo.
Se solicita modificar especificacion a
T Max 1 1/2", que es de produccion
estandar, o crear items separados
segun disponibilidad de material.

Se acoge su solicitud, T Max en aceras
3/4 "y Calzadas podra ser T Max. 11/2 "
Remitase a la Modificacién N°1

N

A\ cion
\__/

7

28-07-
2026
00:10:04

El item 3.2 del Anexo 3 (Acera h.c.v.)
indica hormigon G25 "o superior a
discrecién del ITM". Para permitir
una correcta valorizacién, se solicita
precisar: ;En qué casos se requerira
grado superior? (e zonas de alfo
fréfico, accesos vehiculares), ;Cual
seria el grado maximo requerido?
(ei; G30, G35), ;Qué porcentaje
estimado de la partida utilizaria
grado superior? De no poder
precisarse, se sugiere crear item
separado para G30.

El empleo de un hormigén de resistencia
superior correspondera Unicamente a
situaciones técnicamente justificadas
como accesos vehiculares o zonas de alto
flujo y debidamente fundadas por la
Inspeccion Técnica Municipal, atendiendo
a las condiciones particulares de la
intervencién. En todo caso, el grado
maximo que podra requerirse sera G35,
conforme a las Bases Tecnicas.

~
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28-07-
2026
00:10:36

El item 3.3 del Anexo 3 solicita
hormigén G35 con acelerante para
puesta en servicio a las 24 horas.
Considerando que: a) SERVIU no
contempla este tipo de hormigén en
su normativa estandar, y b) la
resistencia a edad temprana
presenta alta variabilidad, se solicita
confirmar que no se requerird
certificacién de resistencia a 1 dia,
bastando el cumplimiento de G35 a
28 dias segun NCh170.

Hormigon G35 R1 serd utilizado
exclusivamente para obras de tipo B.2.4
Obras imprevistas  Provisorias de
Reparacién de emergencia inferior a 20
m2. Remitirse al punto B.2.4 y al puntc B.6
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El item 3.4 del Anexo 3 (Hormigdn
G35 con acelerante para puesta en
servicio a 3 dias) presenta
variabilidad en resistencia a edad
temprana. Se solicita aclarar: a) ;Se
requerira certificacion de resistencia
a 3 dias? b) De ser afirmativo, ;cual
es la resistencia minima exigida a
esa edad? c) ;Los ensayos a 3 dias
seran adicionales o reemplazaran el
ensayo estandar a 28 dias

Conforme al numeral B.2.4 de las Bases
Técnicas, para las soluciones de
emergencia R1 y R3 no se exige la
realizacion de ensayos de laboratorio,
atendida la naturaleza provisoria de
dichas intervenciones
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El item 4.1 del Anexo 3 (Fresado
Pavimento Asfaltico) utiliza m? como
unidad sin especificar espesor.
Conforme al punto B.3.5, que
establece requisitos para obras de
fresado y recapado 200 m? se
solicita: a) Indicar espesor estandar
de fresado (ej: 5 cm, 7 ¢cm), o b)
Modificar unidad de medida a m® o
c) Crear items diferenciados por
rango de espesor.

Para efectos de la cubicacion referencial
utilizada en la presente licitacion se
consideré un espesor de siete (7)
centimetros. El espesor definitivo de cada
intervencion correspondera al definido
tecnicamente para cada Orden de
Trabajo.

@
DIRECCION
DE CONTROL
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El item 4.4 del Anexo 3 sefiala que la
mezcla asfaltica modificada con
polimero se usard "a solicitud del
ITM". Considerando  que la
experiencia demuestra que en vias
con transporte publico se produce
ahuellamiento con mezcla
convencional (afectando la
recepcion SERVIU), se solicita
establecer criterio objetivo: ¢Se
utilizaré& mezcla modificada con
polimero en todas las vias con
recorrido de fransporte publico,
zonas de frenado y paraderos?

La utilizacion de mezcla asfaltica
modificada con polimero se efectuara en
aquellos casos expresamente definidos
en las Bases Técnicas o cuando resulte
técnicamente  justificada por las
condiciones de la via, conforme a los
antecedentes del proyecto y a las
instrucciones fundadas de la Inspeccioén
Tecnica Municipal
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El item 5.4 del Anexo 3 (Baldosa
microvibrada) no diferencia por
espesor. Considerando que: a)
baldosas de 4 cm se usan en aceras
peatonales, b) baldosas de 7 cm se
requieren en accesos vehiculares y
calzadas, y c¢) el mortero de
instalacion  difiere  segun la
solicitacion (1:3 vs 1:4), se solicita
crear items separados: b.4.a
Baldosa microvibrada e=4cm y 5.4.b
Baldosa microvibrada e=7cm

No se acoge solicitud.
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Respecto a las tuberias de HDPE
contempladas en el Anexo 3, se
Solicita aclarar: a) ¢;Se requieren
ensayos de permeabilidad u otros
ensayos de calidad? b) De ser
afirmativo, ¢cudl es la frecuencia de
ensayos (por metro lineal, por tramo,
por proyecto)? c) ;Los costos de
ensayos estan incluidos en el precio
unitario de la ftuberia o deben
considerarse por separado?

No se requiere ensayos de permeabilidad,
solamente del certificado de calidad de la
empresa fabricante. Se exigira
Unicamente el certificado de calidad
emitido por el fabricante del producto
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Respecto de la partida 5.14 del
itemizado, denominada “Suministro
% colocacion de adoquin
prefabricado de hormigén”, favor
indicar las dimensiones exigidas del
adoquin, incluyendo [argo, ancho,
espesor, resistencia, terminacion y
demds caracteristicas  técnicas
necesarias para SuU  correcta
valorizacion.

Se considera Adocreto tipo Europa de
espesores 6 y 8 cm. Ademas, tener
consideracion Modificacion N°1
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Respecto de las partidas 6.6, 6.7, 6.8
y 6.9, favor aclarar en qué partida de/
itemizado se encuentra considerada
la excavacion necesaria para la
posterior colocacion de tuberias. En
caso de no estar incluida, se solicita
incorporar la partida
correspondiente, indicando unidad
de medida, alcance y forma de pago.

Se aclara que las excavaciones
necesarias para la instalacion de las
tuberias contempladas en las partidas 6.6
a 6.10 del Anexo N°3 deberéan ser
consideradas y valorizadas mediante la
partida 1.2 "Excavacién a maguina y
transporte a botadero", cuando
corresponda, conforme a las cantidades |,
efectivamente ejecutadas y autorizadas
por la Inspeccién Técnica Municipal. Las
partidas de tuberias comprenden
Unicamente el suministro e instalaciéon de
estas, incluyendo las piezas de union y
fittings indicados en su especificacion
técnica. Ademas, tener consideracion
Modificacion N°1

DE CONTROL
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Se solicita aclarar si los proyectos
que la Municipalidad encargara al
contratista  cuentan con  una
razonable certeza de ejecucion una
vez desarrollados y ftramitados,
indicando ademas la modalidad
mediante la cual seran
encomendados. Lo anterior,
considerando que las Ordenes de
Trabajo (OT) requieren definir
previamente las cantidades efectivas
de obra para su valorizaciéon y
control, por lo que no resulta factible
emitiras sobre la base de
antecedentes o cubicaciones atn no
definidas. Se solicita precisar el
procedimiento que se aplicara para
la definicion de cantidades, emision
de OT y posterior ejecucion de los
proyectos.

No es posible garantizar la ejecucién de la
totalidad de los proyectos que obtengan
Informe Favorable SERVIU, por cuanto
ello dependera de la disponibilidad
presupuestaria y de las necesidades del
servicio. En caso de requerirse su|,
gjecucion, ésta se materializara mediante
la correspondiente Orden de Trabajo
emitida conforme al procedimiento
establecido en el numeral A.14.3 de las
Bases Administrativas y una vez definidas
las cantidades definitivas de obra.
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