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MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES 

~ 877016 , / 
~ 

DIR= N l COMPRAS PÚBLICAS y GESTIÓN DE CONTRATOS 

'W' ~\ A( 

OFICINA 
DE 

PARTES 

MAT.: Aprueba Bases Administrativas, 
Bases Técnicas y los Anexos de la Licitación 
Pública "ASCENSOR PARA EL EDIFICIO 
CENTRO COMUNITARIO ALONSO DE 
CORDOVA: DISEÑO ESTRUCTURAL, 
OBRAS CIVILES, PROVISIÓN E 
INSTALACIÓN", ID Nº2345-167-LP26, del 

portal www.mercadopublico.cl , autoriza 
llamado y designa Comisión Evaluadora. 

DECRETO SECC. 1ª N°3 Q2Jo / 

LAS CONDES, O 4 SEP 2925 

VISTOS: El DFL Nº1/19.653 de 2001 , del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que "Fija 

texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado"; Lo dispuesto en los arts. 56 y 63 del DFL Nº1 del 

Ministerio del Interior de fecha 9 de mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial de 26 de julio de 

2006, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades; La Ley Nº19.886 de 2003, de "Bases sobre contratos 

administrativos de suministros y prestación de servicios"; El Decreto 661 del Ministerio de Hacienda . 

que Aprueba Reglamento de la Ley N°19.886; Ley Nº19.880 sobre Procedimientos Administrativos 

que rigen los Actos de la Administración del Estado; y, en general, todas las Normas y Leyes que 

tengan relación con la materia de la presente licitación; Lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio Sección 

1ª Nº1125, de fecha 13 de marzo de 2014, que delega parte de las facultades del Alcalde en el 

Administrador Municipal; en el Decreto Alcaldicio Nº3593/P2024, de fecha 06 de diciembre de 2024, 

que designa el cargo de Administradora Municipal y en el Decreto Alcald icio Nº2961 /P2026, de fecha 

7 de julio de 2026, que establece la subrogancia de los cargos que indica . 

. 'é"aJ;l · .. _ CONSIDERANDO: 
t~ ~ ' 1. La necesidad de restituir una solución de accesibilidad vertical en el municipal "Centro 
!!" !"'':•' •. : _,,,., /! Comunitario Alonso de Cordova", ubicado en Alonso de Córdova interior Nº5225, cuya operación / 

permitía el desplazamiento entre niveles de usuarios con movilidad reducida. 

2. Que, en virtud de la necesidad señalada precedentemente, el jefe del Departamento de Gestión 

de Inmuebles, mediante el Memo Nº 108 de fecha 11 de agosto de 2026, ha solicitado realizar el 1 

proceso de licitación pública para el servicio antes referido, remitiendo el respectivo análisis 

técnico y económico que justifica la contratación. 

3. Que, según lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Compras, se consultó 

el catálogo electrónico de Conven io Marco de la Plataforma de Mercado Público de la Dirección / 

de Compras y Contratación Pública, constatándose que lo requerido en la presente licitación no 

se encuentra disponible, según lo indicado en el certificado emitido por la Directora (S) de 

Compras Públicas y Gestión de Contratos. 

4. Que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 del Reglamento de la Ley de Compras, 

el cual establece la consulta a la Plataforma de Economía Circular de Mercado Público de la / 

Dirección de Compras y Contratación Pública, se deja constancia de que se revisó dicha 
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plataforma y que lo requerido no se encuentra disponible en ella, según lo indicado en el 

certificado emitido por la Directora (S) de Compras Públicas y Gestión de Contratos. 

5. Que, según lo dispuesto en el artículo 166 del Reglamento de la Ley Nº19.886, lo requerido en 

la presente licitación se encuentra incorporado en el Plan Anual de Compras 2026, según lo 

indicado en el certificado emitido por la Directora (S) de Compras Públicas y Gestión de 

Contratos. 

6. El Certificado emitido por la Directora (S) de Compras Públicas y Gestión de Contratos, 31 de 

agosto de 2026; 

7. Que, existe disponibilidad presupuestaria, de acuerdo con lo señalado en el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestaria Nº544, de fecha 18 de agosto de 2026 emitido por la Secretario 

Comunal de Planificación (S). 

DECRETO: 

1. APRUÉBANSE las Bases de Licitación Pública y los Anexos del llamado a licitación pública para 

"ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO ALONSO DE CORDOVA: DISEÑO , 

ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISIÓN E INSTALACIÓN", ID Nº2345-167-LP26, del 

portal www.mercadopublico.cl 

2. LLÁMASE a licitación pública "ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO 

ALONSO DE CORDOVA: DISEÑO ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISIÓN E 

INSTALACIÓN", ID Nº2345-167-LP26, del portal www.mercadopublico.cl de acuerdo con las 

Bases Administrativas, Técnicas y los Anexos que forman parte integrante del presente decreto. 

3. Las Bases de Licitación y los Anexos estarán a disposición de los oferentes en el portal 

www.mercadopublico.cl, ID Nº2345-167-LP26. 

4. Podrán participar en la licitación, las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que 

acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el Reglamento de la 

Ley Nº19.886, y que se encuentren hábil e inscritos en el Registro de Proveedores y que cumplan 

\ (";¿,.;,< , con los requerimientos establecidos en dicho Reglamento y en las Bases. 

3 ~ -~ ~~ ~os interesados podrán efectuar consultas a través del portal www.mercadopubl ico.cl dentro del 

,?,._ ~:;; _tplazo fijado en la Ficha Electrónica del Portal, de acuerdo con lo establecido en el punto A.1.3 . 
.. ;..'~ vn 1 • ' 

·=.- de las Bases de Licitación. Las respuestas y eventuales aclaraciones estarán a disposición de 

los interesados dentro del plazo indicado en las Bases y fijado en la Ficha Electrónica del 

presente proceso licitatorio. 

6. Los oferentes deberán subir al portal www.mercadopublico.cl, ID Nº2345-167-LP26, los 

Antecedentes Administrativos, su Oferta Técnica y Oferta Económica hasta el día y hora 

señalado por la Municipalidad en el punto A.1.3. de las Bases de Licitación y el portal. 

7. DESÍGNASE como integrantes de la Comisión Evaluadora a las siguientes personas, de acuerdo 

con lo establecido en el punto A.4.5. de las Bases Administrativas: 

En calidad de titulares: 

a) Wladimir Azzar Barahona, funcionario del Departamento de Gestión de Inmuebles, 

b) Luis Osorio Guzmán, funcionario del Departamento de Gestión de Inmuebles; 

e) lván Nieto Urbina, funcionario del Departamento de Gestión de Inmuebles; 
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En calidad de suplentes: 

a) Cristian Nelson Moneada, funcionario del Departamento de Gestión de Inmuebles, 

b) Fredy Jiménez Sandoval, funcionario del Departamento de Gestión de Inmuebles; 

e) Juan Carlos Becerra, funcionario del Departamento de Gestión de Inmuebles; 

8. NOTIFÍCASE el presente Decreto Alcaldicio a los miembros de la comisión antes individualizados 

a través del portal www.mercadopublico.cl y regístrese en el sistema institucional del Lobby. 

9. PUBLÍQUESE el llamado a licitación en el portal www.mercadopublico.cl, ID Nº2345-167-LP26 

POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA: 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

DISTRIBUCIÓN: 

- Dirección de Control 
- Dirección de Compras Públicas y Gestión de Contratos 
- Dirección de Asesoría Jurídica 

Administración Municipal 
- Departamento de Gestión de Inmuebles 
- Tesorería Municipal 

Oficina de Partes 
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MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES 

BASES DE LICITACIÓN 

"ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO ALONSO DE CÓRDOVA: DISEÑO 
ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISIÓN E INSTALACIÓN" 

ID Nº2345-167-LP26 
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A. BASES ADMINISTRATIVAS 

"ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO ALONSO DE CÓRDOVA: DISEÑO 
ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISIÓN E INSTALACIÓN" 

ID Nº2345-167-LP26 

A.1 INTRODUCCIÓN 

Las presentes bases regulan los aspectos administrativos, técnicos, económicos y legales de la 
Licitación Pública "ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO ALONSO DE 
CORDOVA: DISEÑO ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISIÓN E INSTALACIÓN" , ID 
Nº2345-167-LP26 del portal www.mercadopúblico.cl y los antecedentes para dimensionar el 
requerimiento objeto de esta licitación, de manera que los oferentes puedan definir su mejor oferta y 
los esfuerzos que deberán contemplar en la ejecución del contrato, en caso de ser adjudicados. 

El proceso de licitación está orientado a obtener óptimas condiciones técnicas y económicas por 
parte del contratista. Se espera idoneidad y capacidad técnica de las personas o empresas y de sus 
equipos profesionales, así como, capacidad para asegurar que el o los oferentes que se adjudiquen, 
se ajusten a los requisitos que esta Municipalidad ha especificado para su operación. En términos 
económicos, se espera recibir ofertas ventajosas dentro de los precios de mercado, conforme se 
desprenda de la evaluación de las ofertas económicas. 

La presente licitación , se adjudicará en su totalidad a un solo proveedor, que será quien obtenga el 
mayor puntaje según los criterios de evaluación señalados en el Anexo Nº4 "Metodología y Pauta de 
Evaluación" 

A.1.1 Objetivo 

La presente licitación tiene por objeto dar una solución de accesibilidad vertical en el edificio 
municipal "Centro Comunitario Alonso de Cordova", ubicado en Alonso de Córdova interior N°5225, 
cuya operación permitía el desplazamiento entre niveles de usuarios con movilidad reducida. 

Las presentes Bases regirán la elaboración de los proyectos de estructura de refuerzo, estructura de 
soporte para ascensor y proyecto eléctrico de conexión, así como la ejecución de las obras civiles 
asociadas, la provisión, instalación, puesta en marcha y demás gestiones necesarias para la 
incorporación de un ascensor en el referido inmueble. 

Para estos efectos, la Municipalidad de Las Condes proporciona el emplazamiento propuesto para 
la instalación del ascensor, junto con los antecedentes y requerimientos mínimos de las obras 
complementarias necesarias para su correcta ejecución y puesta en operación. 

Lo anterior, de acuerdo con las características, condiciones y requerimientos contenidos en las 
Bases Técnicas. 

A.1 .2 Presupuesto del Contrato 

El monto estimado del contrato es de UTM 3.500.- IVA incluido. 

La contratación será en UTM, sin reajustes ni intereses, BAJO MODALIDAD DE SUMA ALZADA, 
es decir, que el monto propuesto por el oferente será un precio total fijo, obligatorio e invariable a 
cambio de la ejecución de la totalidad de las obras contratadas. En esos términos, las cantidades de 
obra se entienden inamovibles, asumiendo las diferencias que pudieran existir y con ello la 
contingencia de ganancia o pérdida. 

El precio ofertado comprenderá todos los costos necesarios para la correcta ejecución del proyecto 
solicitado, incluidos los honorarios o costos de los especialistas pertinentes al contrato , incluyendo 
todos los gastos generales indispensables para el cumplimiento íntegro del contrato y las utilidades 
del contratista, los cuales se entenderán plenamente incorporados y considerados en su oferta 
económica. 

Sin perjuicio de lo anterior, los derechos, tasas, aranceles, cobros municipales u otros pagos que 
deban efectuarse ante la Dirección de Obras Municipales, asociados a permisos, regularizaciones, 
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aprobaciones o recepciones necesarias para la materialización y regularización del proyecto, serán 
de cargo y costo de la Municipalidad de Las Condes. 

Lo anterior no exime al contratista de su obligación de preparar, completar, corregir, presentar y 
tramitar oportunamente todos los antecedentes técnicos, administrativos y documentales que sean 
necesarios para la obtención de dichos permisos, aprobaciones o recepciones ante la D.O.M., ni de 
subsanar, a su cargo, las observaciones que deriven de errores, omisiones, inconsistencias o 
insuficiencias de los antecedentes preparados por el contratista o sus especialistas. 

A.1.3 Cronograma licitación. 

Las etapas y plazos de la presente licitación , en concordancia con lo señalado en la ficha electrónica 
del portal www.mercadopublico.cl, serán los siguientes: 

Publicación de la Una vez que se encuentre totalmente tramitado el Decreto Alcaldicio 
Licitación que aprueba las Bases de Licitación. 

Inicio de Preguntas 
A contar de la fecha de publicación del Decreto Alcaldicio que aprueba 
las presentes Bases de Licitación. 

Visita a terreno 
La fecha será dentro del periodo de inicio y final de preguntas, 
especificada en la ficha electrónica del portal www.mercadopublico.cl 

Final de Preguntas 
A las 12:00 horas del 5° día corrido, contado desde la fecha de inicio 
de preguntas. 

A las 20:00 horas del 5° día corrido contado desde la fecha final de 
preguntas. 

La Municipalidad podrá aumentar los plazos establecidos en este 
punto, según la cantidad de preguntas que se reciban a través del foro, 
como se indica a continuación: 

Hasta 50 preguntas: el plazo se podrá prorrogar hasta en 5 días 
corridos; 

Fecha de publicación de Entre 51 y 150 preguntas: el plazo se podrá prorrogar hasta en 7 días 
respuestas: corridos; 

Entre 151 y 300 preguntas: el plazo se podrá prorrogar hasta en 1 O 
días corridos; 

Más de 300 preguntas: el plazo se podrá prorrogar hasta en 15 días 
corridos; 

En cualquier caso, la nueva fecha de publicación de respuestas será 
debidamente informada en el portal www.mercadopublico.cl , en el ID 
de la licitación 

A las 15:01 horas del 20° día corrido, contado desde la publicación del 
llamado a Licitación y sus correspondientes Bases de Licitación en el 
portal www.mercadopublico.cl 

Fecha de cierre de En caso de que la Municipalidad prorrogue el plazo para la publicación 
recepción de las ofertas de respuestas, el plazo para la Apertura Electrónica de las ofertas se 

aumentará hasta en el mismo número de días, lo cual será 

debidamente informado en el portal www.mercadopublico.cl, en el ID 
de la licitación. 
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Fecha y hora del Acto 
de Apertura Electrónica A las 15:30 horas del día de cierre de recepción de las ofertas. 

de las ofertas 

Plazo para la 
Dentro de los 15 días corridos, contados desde la fecha del Acto de Evaluación de las 

ofertas Apertura Electrónica de las ofertas. 

Fecha de Adjudicación Dentro de los 60 días corridos contado desde la fecha del Acto de 
Apertura Electrónica de las ofertas. 

La contratación se formalizará mediante la suscripción del Contrato, el 
Plazo para la Firma del cual deberá ser firmado dentro de los primero 25 días hábiles contado 

Contrato desde la notificación del Decreto Alcaldicio de Adjudicación en el portal 
www.mercadopublico.cl . 

NOTAS: 

Los plazos referidos al proceso licitatorio se entenderán en días corridos, salvo que expresamente 
se refieran a días "hábiles" (entendiéndose por inhábiles los días sábado, domingos y festivos). 
En el caso de los plazos de días corridos, si el último día recae en un día inhábil , el vencimiento 
se entenderá prorrogado automáticamente para el día hábil siguiente. 

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse en virtud de las disposiciones de la ley y en 
virtud del Reglamento, incluso respecto de la resolución de adjudicación, con la sola excepción de 
las que dicen relación con lo dispuesto en el Capitulo V, se entenderán realizadas luego de las 24 
horas transcurridas desde que la Municipalidad publique en el portal www.mercadopublico.cl el 
documento, acto o resolución objeto de la notificación. 

A.1.4 Normas y documentos que rigen la licitación 

Esta Licitación Pública se regirá en todo momento por lo dispuesto en la Ley Nº19.886 de Bases 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento; la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, en lo que sea pertinente; la Ley Nº19.880 sobre 
Proced imientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado; La Ley Nº18.575 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; El Código del Trabajo; 
La Ley Nº16.744 sobre Prevención de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; los 
Decreto del Ministerio de Salud que correspondan, las Ordenanzas Municipales y sus posteriores 
modificaciones de la comuna de Las Condes; y los Reglamentos, Ordenanzas, Manuales y/o 
Disposiciones, Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ley 20.296 "instalación, Mantención y 
certificación de Ascensores, escaleras y rampas mecánicas, ascensores de accesibilidad universal 
y montacargas", Ley 20.422 de accesibilidad universal en relación a ascensores, Normas técnicas 
NCh (Normas Chilenas del INN) relativas a ascensores y, en general, todas las Normas y Leyes que 
tengan relación con la materia de la presente licitación. 

Asimismo, la presente licitación se regirá por los siguientes documentos según el orden de prelación 
que se señala a continuación: 

a. Modificaciones a las Bases y Aclaraciones de Oficio, si las hubiere. 

b. Bases Administrativas y sus Anexos. 

c. Bases técnicas. 

d. Decreto Alcaldicio que aprueba las Bases y llama a Licitación. 

e. Respuestas a las Consultas , si las hubiere. 

f. Oferta del o los oferentes. 

g. Decreto Alcaldicio de Adjudicación. 
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h. Contrato 

i. Orden de Compra 

En relación con la Oferta Económica el orden de prelación es el siguiente: 

a. Valor(es) ofertado(s) en el Anexo Nº3, denominado "Oferta Económica". 

b. Valor(es) ofertado(s) en el Anexo Nº3-A, denominado "ltemizado de Obras para etapa 3". 

c. Oferta Económica ingresada a la ficha del portal www.mercadopublico.cl. 

Los interesados en conocer y obtener los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo 
accediendo al sitio www.mercadopublico.cl de la licitación ID Nº2345-167-LP26. 

A.1.5 Consultas, aclaraciones y modificaciones a las Bases. 

Los interesados podrán formular consultas sobre las Bases de Licitación ingresándolas en el foro del 
sitio www.mercadopublico.cl en la licitación ID Nº2345-167-LP26, dentro del plazo fijado en el punto 
A.1. 3 de las presentes Bases. 

La Municipalidad responderá las consultas y hará las aclaraciones procedentes a través del portal 
www.mercadopublico.cl , en el ID Nº2345-167-LP26, dentro del plazo señalado en el punto A.1.3 de 
las presentes Bases de Licitación. Dichas respuestas y aclaraciones, para todos los efectos, se 
entenderán forman parte integrante de la documentación de la presente licitación. 

Además, la Municipalidad de Las Condes, en caso de corresponder y, solo hasta el cierre de las 
ofertas, podrá modificar las Bases de Licitación mediante Decreto Alcaldicio. 

A.1 .6 Visita a Terreno 

Para una mejor comprensión del servicio solicitado se requiere de un análisis previo en terreno, dado 
lo anterior se realizará una visita a terreno de carácter voluntaria. 

Los interesados en asistir a una visita deberán solicitarla al correo 
gestiondeinmuebles@lascondes.cl, medio por el cual se confirmará la fecha y hora de visita 
(diferente) para cada interesado. 

Los interesados deberán asistir a la recepción del edificio Comunitario Alonso de Córdova, ubicado 
en Alonso de Córdova Interior Nº5225, Comuna de Las Condes. 

De la visita a terreno se levantará un acta de asistencia que deberá ser firmada por el asistente al 
término del recorrido. 

La movilización será responsabilidad de cada oferente. En todo caso, esta visita a terreno no 
reemplaza el periodo de consultas a través del portal www.mercadopublico.cl, única instancia para 
efectuarlas. 

A.2 GARANTÍAS 

A.2.1 Garantía de Seriedad de la Oferta 

En atención al monto estimado de la licitación y de conformidad a lo señalado en el Artículo 11 de la 
Ley 19.886, no se requerirá la presentación de Garantía de Seriedad de la oferta. 

A.2.2 Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato 

Con el objeto de asegurar su fiel y oportuno cumplimiento, el adjudicatario deberá entregar una 
Boleta de Garantía Bancaria a la Vista, Vale Vista Bancario, Póliza de Seguro de Garantía, 
Certificado de Fianza o cualquier otro instrumento pagadero a la vista y de carácter irrevocable que 
asegure el cobro de la garantía o caución de manera rápida, efectiva y a primer requerimiento. 

Esta garantía se entregará para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen 
al adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la vía administrativa por parte de la 
Municipalidad. Dicha garantía asegura, además, el cumplimiento y pago de las obligaciones 

5 



UllJ 
19r LAs coNoEs 'e, MUNICIPALIDAD 

laborales y sociales con los trabajadores del contratista y el o los subcontratistas, que prestan sus 
servicios en virtud de la presente licitación a la Municipalidad de Las Condes, así como el pago de 
las multas que se cursen durante la vigencia del contrato. En caso de no pago de las multas 
cursadas, en el plazo señalado, y no existiendo pagos pendientes para efectos de su descuento, se 
podrá ejecutar la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, de la que se descontará el 
monto de las multas y se devolverá la diferencia al contratista , si correspondiera. 

Esta garantía deberá ser pagadera en Santiago, a favor de la Municipalidad de Las Condes, Rut 
Nº69.070.400-5. 

La garantía podrá ser tomada por un tercero a nombre del adjudicatario y otorgarse mediante uno o 
varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o 
porcentaje a caucionar, tal como lo establece el inciso tercero del artículo 121 del Reglamento de 
Compras. Esta garantía no podrá hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo 
a éste. Cuando el último día del plazo sea inháb il, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente. 

Esta garantía deberá ser presentada por el adjudicatario dentro de los 1 O días hábiles siguientes 
contados desde la notificación del Decreto Alcaldicio de Adjudicación a través del portal 
www.mercadopublico.cl. En caso de otorgarse físicamente deberá presentarse en la Oficina de 
Partes de la Municipalidad de Las Condes, ubicada en Avenida Apoquindo N°3.400, primer piso, 
comuna de Las Condes, en sobre cerrado, indicando el ID de la licitación y dirigida a la Dirección de 
Compras Públicas y Gestión de Contratos. Tratándose de garantías otorgadas electrónicamente, 
estas deberán enviarse al correo contratosdcp@lascondes.cl indicando el ID de la licitación en el 
asunto. Si el plazo señalado vence en día inhábil (sábado, domingo o festivo), se entenderá 
prorrogado al primer día hábil siguiente. 

Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato en el 
plazo indicado, la Municipalidad podrá adjudicar la licitación al oferente siguiente mejor evaluado o 
llamar a una nueva licitación. 

Además, deberá informarse a la Dirección de Compras y Contratación Pública, para que, conforme 
a las Políticas y Condiciones de Uso del Sistema de Información y Gestión de Compras y 
Contrataciones del Estado, establecidas en la resolución 304-8, de 2024, de la Dirección de Compras 
y Contratación Pública, aplique la medida de incumplimiento que corresponda con relación al uso del 
Sistema de Información. 

Tratándose de Pólizas de Seguro de Garantía y certificado de fianza, el adjudicatario no podrá 
ponerle término o modificarla unilateralmente sin el consentimiento escrito de la Municipalidad de 
Las Condes. Dichos instrumentos no podrán contener ninguna cláusula de arbitraje, ni podrán limitar 
su ejecución a aplicación de multas, o demás medidas establecidas en las presentes bases de 
licitación 

Será responsabilidad del contratista realizar los trámites pertinentes para mantener vigente la 
garantía en caso de que procediere la prórroga o renovación del contrato. Además, en caso de que 
esta fuera ejecutada, el Contratista deberá reemplazar la garantía por una que cumpla con los 
términos y cond iciones establecidos en las presentes bases de licitación. 

El Contratista tendrá un plazo de 1 O días hábiles previo al vencimiento de la garantía originalmente 
entregada, para reemplazarla por una que cubra la nueva vigencia más 60 días hábiles contados 
desde la fecha prevista para el término del contrato. En caso de ejecución, el plazo de 1 O días 
hábiles se contará desde dicha ejecución. 

Vencido los plazos establecidos en el párrafo anterior sin que se presente la nueva garantía, 
procederá el término anticipado del contrato, conforme lo dispuesto en el punto A.6.5.2 

A.2.2.1 Glosa 

La glosa deberá expresar que el objeto es "Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato 
y el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores de la Licitación ID Nº2345-
167-LP26". 
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En caso de que el instrumento no permita la inclusión de la glosa señalada, el oferente deberá dar 
cumplimiento a la incorporación de ésta en forma manuscrita en el mismo instrumento, o bien, 
mediante un documento anexo a la garantía. 

A.2.2.2 Monto y Plazo de Duración 

El monto de la Garantía de "Fiel Cumplimiento de Contrato" será la suma equivalente a un 5% del 
precio final neto ofertado por el Adjudicatario. Se entenderá por precio final neto, el valor total 
ofertado por el Contratista en el Anexo Nº3, sin IVA. 

Considerando que el monto del contrato se encuentra expresado en Unidades Tributarias Mensuales 
{UTM}, su equivalente en pesos ($) será determinado conforme al valor vigente de la UTM 
correspondiente al mes de dictación del Decreto de Adjudicación. 

La Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento deberá otorgarse por todo el plazo de duración del 
contrato hasta 60 días hábiles después de la liquidación del contrato señalada en el punto A.6.6. En 
consecuencia, será responsabilidad del contratista mantenerla vigente durante todo ese periodo y 
de reemplazarla y/o renovarla en caso de renovación o prórroga del contrato o si esta fuera 
ejecutada, de conformidad con lo establecido en las presentes bases de licitación. 

En los casos en que se establezca un rango de fechas posibles para el inicio de los servicios, se 
entenderá que prevalecerá el plazo máximo señalado. 

En caso de que el instrumento que se presente exprese su monto en Unidades de Fomento, se 
considerará para determinar su equivalente en pesos ($), el valor de la Unidades de Fomento a la 
fecha de emisión del Decreto de Adjudicación. 

En todo caso, el contratista podrá, en virtud de lo señalado en el artículo 121 del Reglamento de la 
Ley 19.886, luego de finalizada la Etapa 3, al cumplir hito de obtención del Recepción provisoria de 
Obra, sustituir esta garantía por una equivalente a un 5% del saldo insoluto del contrato a la época 
de la sustitución. 

A.2.2.3 Casos en que se podrá hacer Efectiva la Garantía 

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato en los siguientes 
casos: 

a. Por término anticipado de contrato establecidos en los literales b, d, e, h, i, j, k, 1 del punto 
A.6.5, y las causales establecidas en el punto A.6.5.2 

b. No pago de multas en el plazo indicado para ello en las presentes bases de licitación, y en 
el evento de no existir estado de pagos pendientes respectivo, donde realizar descuento de 
dichas multas. 

c. Por incumplimiento de obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista. 

d. Incurrir por tercera vez en el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en 
el punto B.4.5, numerales 2, 3, 4 y 5. 

A.2.2.4 Devolución de la Garantía 

La Tesorería Municipal será responsable de la custodia de la garantía entregada y deberá restituirla 
al Contratista una vez transcurridos los plazos establecidos en el punto A.2.2.2., siempre que se 
haya verificado el cumplimiento íntegro de sus obligaciones contractuales y se encuentre aprobado 
el informe de liquidación, conforme a lo dispuesto en el punto A.6.6 de las presentes Bases. 

A.2.3 Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros. 

Descripción, monto y 
plazo de entrega 

El contratista responderá civilmente por los daños y perjuicios que se 
produzcan a terceros con motivo u ocasión de la ejecución del presente 
contrato. 
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Beneficiario 

Vigencia 

Para asegurar el pago por los daños y perjuicios producidos a terceros, 
el contratista deberá, dentro de los 1 O días hábiles siguientes a la 
notificación del Decreto Alcaldicio de Adjudicación, presentar una Póliza 
de Seguro de Responsabilidad Civil por un monto de UF 5.000 debiendo 
enviarla al contratosdcp@lascondes.cl indicando el ID de la licitación en 
el asunto. 

La prima de la Póliza deberá ser pagada en su totalidad al contado al 
momento de su emisión, constando este hecho al momento de su 
presentación a la Municipalidad. 

La póliza de Seguro de Responsabi lidad Civil deberá ser emitida a 
nombre de la Municipalidad de Las Condes, RUT Nº69.070.400-5, como 
asegurado o asegurado ad icional 

Será responsabilidad del contratista mantener vigente la póliza, hasta el 
término de la ejecución de la obra, indicado en el punto A.6.4.3. El 
Contratista se encuentra obligado a realizar las reposiciones que 
procedan producto de la ejecución de esta caución, vencimiento de la 
póliza o eventual prorroga o renovación de contrato dentro del plazo de 
1 O días hábiles desde su ejecución, vencimiento de la póliza, renovación 
o prórroga, según corresponda. 

A.2.3.1 Condiciones de la Póliza de Seguro de responsabilidad civil. 

La Póliza de Seguro deberá reunir las siguientes condiciones: 

a. Deberá contemplar a la Municipalidad de Las Condes en calidad de asegurado adicional; 

b. Deberá indicar el número y fecha del Decreto Alcaldicio de Adjudicación; 

c. Deberá asegurar tanto a la Municipalidad de Las Condes como al contratista por los daños 
que se produzcan a terceros con motivo u ocasión de la ejecución del contrato. 

d. No se aceptarán seguros tomados por un tercero. 

e. Incluir cláusula de prohibición de ponerle término o modificarla unilateralmente sin el 
consentimiento escrito de la Municipalidad de Las Condes; 

f. Incluir cláusula de rehabilitación automática (cobertura 100% del monto mientras la póliza se 
encuentre vigente); 

g. Incluir cláusula especial re lativa a que no será aplicable para este caso su Cláusula de 
Arbitraje. 

No se aceptarán seguros que no cumplan con lo exigido anteriormente. En caso de que la Póliza 
considere deducible, éste deberá ser asumido por el contratista. 

El contratista deberá señalar los datos del corredor o del encargado de la Compañía de Seguros a 
cargo de la póliza. 

Se hace presente, que independiente del monto del seguro solicitado en este punto, el contratista 
responderá de toda indemnización que, excediendo el monto fijado para este seguro, deba 
efectivamente pagar la Municipalidad, incluyendo los deducibles contemplados en la Póliza de 
Seguro, si existieren. 

A.2.4 Anticipo 

A.2.4.1 Procedencia y solicitud. 

La Municipalidad podrá otorgar al contratista un anticipo de hasta el 30% del monto total de la 
contratación. 
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Para estos efectos, el contratista deberá presentar al Supervisor Municipal una solicitud por escrito, 
indicando el porcentaje de anticipo requerido junto con acompañar la garantía señalada en el punto 
A.2.4.3, en los términos y condiciones solicitados. 

La entrega del anticipo se autorizará mediante resolución fundada del supervisor municipal, siempre 
que el Contratista haya caucionado íntegramente su valor y exista disponibilidad presupuestaria para 
aquello. 

A.2.4.2 Reintegro. 

El anticipo será descontado proporcionalmente de los estados de pago hasta su total reintegro. En 
caso de término anticipado del contrato, el saldo no amortizado deberá ser restituido de inmediato a 
la Municipalidad. 

A.2.4.3 

Descripción 

Vigencia 

Beneficiario 

Glosa 

Devolución 

Garantía de anticipo. 

Como condición previa para el otorgamiento del anticipo, el contratista 
deberá entregar una Garantía de Anticipo equivalente al 100% del 
monto solicitado, la cual deberá consistir en alguno de los siguientes 
instrumentos: Boleta de Garantía Bancaria a la Vista, Vale Vista 
Bancario, Póliza de Seguro de Garantía, Certificado de Fianza o 
cualquier otro instrumento pagadero a la vista y de carácter irrevocable 
que asegure el cobro de la garantía o caución de manera rápida, 
efectiva y a primer requerimiento. En el caso de pólizas o certificados 
de fianza, no podrán ser modificadas ni terminadas unilateralmente, ni 
contener cláusulas de arbitraje o limitaciones para su ejecución. 

La garantía deberá mantenerse vigente durante toda la ejecución del 
contrato, de acuerdo con lo establecido en el punto A.6.4.1 . 

La garantía deberá ser emitida a nombre de la Municipalidad de Las 
Condes, RUT Nº69.070.400-5, y ser pagadera en Santiago. 

Garantizar el anticipo de la Licitación Pública ID Nº2345-167-LP26 

Una vez verificada la devolución total del monto anticipado, el 
Supervisor del contrato autorizará por escrito la devolución de la 
garantía correspondiente. 

La garantía otorgada por concepto de anticipo será devuelta al 
contratista dentro del plazo de 1 O días hábiles, contados desde que el 
Supervisor del contrato autorice expresamente su devolución, previa 
verificación de que el monto anticipado ha sido íntegramente restituido 
a la Municipalidad. 

El incumplimiento en la restitución del monto anticipado faculta a la 
Municipalidad para hacer efectiva la garantía constituida, sin 
necesidad de requerimiento previo. 

A.3 DE LAS OFERTAS 

A.3.1 Quienes Pueden Participar en la Licitación 

Podrán participar en la licitación, las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que 
acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el Reglamento de la Ley 
Nº19.886, y que se encuentren hábil e inscritos en el Registro de Proveedores y que cumplan con 
los requerimientos establecidos en dicho Reglamento y en las presentes Bases. 
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Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la 
oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de 
licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas 
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales 
establecidos en el Código Penal o que no se encuentren habilitados para contratar con los Órganos 
del Estado, según lo dispuesto en la Ley Nº19.886; Decreto ley Nº211 , de 1973; Ley Nº20.393 y Ley 
N°21.595, para lo cual se considerará la "Declaración jurada de requisitos para ofertar", la cual será 
generada completamente en línea a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, en el módulo 
de presentación de las ofertas. 

Para la presentación de las ofertas, los oferentes deberán cumplir los requerimientos mínimos 
obligatorios especificados en los puntos A.4.1. , A.4.2. y A.4.3. de las presentes Bases. Si algún 
oferente no cumpliese con los requerimientos mínimos obligatorios, cuya omisión ocasiona la 
inadmisibilidad, no serán evaluados y, por tanto, sus ofertas quedarán inadmisibles. Al contrario, 
aquellos oferentes que cumplan con los requerimientos mínimos obligatorios exigidos serán 
evaluados conforme a los parámetros del Anexo N°4. 

A.3.2 De la Forma de Presentar la Oferta 

Cada oferente deberá presentar una sola oferta, a través del portal www.mercadopublico.cl, ID 
N°2345-167-LP26. En caso de que un oferente presente más de una oferta, solo se evaluará aquella 
ingresada en primer lugar en el portal, declarándose inadmisible las demás. La oferta se compone 
de los antecedentes administrativos, técnicos y económicos solicitados en estas bases. 

Los anexos deben ingresarse en el portal www.mercadopublico.cl como "Documento Anexo", en el 
ícono respectivo, completando por los oferentes el formulario disponible hasta el día y hora señalado 
en el punto A.1 .3 de las Bases de Licitación. 

La "Oferta Económica" corresponde a lo(s) valor(es) ofertado(s) en el Anexo Nº3 y Anexo Nº3-A, 
expresados en UTM, con cuatro decimales, el que debe subirse al portal, ID N°2345-167-LP26, como 
"Documento Anexo", en el ícono "Anexos Económicos". 

En el portal www.mercadopublico.cl el oferente deberá ingresar lo(s) valor(es) ofertado (s) en el 
Anexo Nº3, pero sin IVA. En caso de discrepancia, primará lo(s) valor(es) ofertado (s) en el Anexo 
N°3 para los efectos de la evaluación y adjudicación. 

Si por fuerza mayor o caso fortuito no se puede abrir ofertas, oportuna y electrónicamente 
ingresadas, la Municipalidad de Las Condes podrá fijar una nueva fecha y hora para realizar dicho 
acto. Los oferentes deben constatar que el envío de su oferta Administrativos, Técnica y Económica, 
a través de www.mercadopublico.cl, se realizó con éxito, incluyendo el previo ingreso de los 
formularios y documentos requeridos. 

Para ello debe verificar el posterior despliegue automático del "Comprobante de Envío de Oferta" 
que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el oferente para su resguardo . 

Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del sitio www.mercadopublico.cl. No se 
aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases. 

Excepcionalmente, cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Información, el oferente 
deberá acreditar lo anterior mediante el correspondiente certificado emitido por la Dirección de 
Compras Públicas, el cual deberá ser solicitado, por éste, por las vías que informe dicho Servicio, 
dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas. Los oferentes afectados 
tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de 
indisponibilídad por la Dirección de Compras Públicas, para la presentación de sus ofertas fuera del 
Sistema de Información. 

Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna 
y adecuadamente sus ofertas. 
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A.3.3 Costo de la Presentación 

Serán de cargo del oferente todos los gastos directos e indirectos asociados a la preparación y 
presentación de su oferta. De esta forma, la Municipal idad en ningún caso será responsable de 
dichos gastos. 

A.3.4 Moneda de la Oferta 

Lo(s) valor(es) ofertado(s) en el Anexo Nº3, "Oferta Económica" será en expresado en UTM, cuatro 
decimales, IVA Incluido. 

En el portal www.mercadopublico.cl el oferente deberá ingresar lo(s) valor(es) ofertado(s) en el 
Anexo Nº3, sin IVA. 

A.3.5 Validez de la Oferta 

La oferta permanecerá vigente hasta 120 días corridos contados desde la Apertura Electrónica de 
las ofertas. 

Este plazo podrá ser prorrogado por la Municipalidad, antes de la fecha de su expiración, si así por 
razones fundadas se estima pertinente, lo que se comunicará a través del portal 
www.mercadopublico.cl al ID Nº2345-167-LP26. 

Los oferentes que desean continuar en el presente proceso licitatorio una vez prorrogado deberán 
manifestar su voluntad dentro de 2 días hábiles contados desde el requerimiento de la Municipalidad. 
Si nada dicen se entenderá que optan por prorrogar su oferta. 

A.4 DE LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

La Apertura Electrónica de la oferta se realizará en una etapa a través del Portal, de acuerdo con los 
plazos indicados en el punto A.1.3 de las presentes Bases de Licitación, en concordancia con lo 
indicado en la ficha electrónica del portal www.mercadopublico.cl. 

En el acto de Apertura Electrónica de las ofertas, todas serán aceptadas por esta entidad, lo que 
implicará que no se rechazarán ofertas en el acto de Apertura Electrónica, a efecto de que sea la 
Comisión Evaluadora la que determine la admisibilidad de éstas conforme al procedimiento de 
examen de admisibilidad y evaluación de las ofertas que se regula en los numerales siguientes. 

Con todo, los oferentes contarán con un plazo de 24 horas siguientes a la Apertura Electrónica de 
las ofertas para realizar observaciones, las que deberán realizarse mediante el canal que el Portal 
dispone para estos efectos. Las observaciones que se realicen por los oferentes serán respondidas 
en el Acta de Evaluación de la oferta que levante la Comisión Evaluadora de éstas. 

A.4.1 Oferta Administrativa 

Los oferentes deberán subir al Portal www.mercadopublico.cl , ID Nº2345-167-LP26, los siguientes 
"Antecedentes Administrativos" , que constituye su oferta administrativa: 

Formulario o Descripción 
Antecedente 

Anexo Nº1 "Identificación del Oferente" 

Los oferentes que participen como persona natural o persona jurídica 

Anexo Nº1 
deberán completar el Anexo Nº1. 

En caso de tratarse de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), deberá 
presentarse el Anexo N°1-A, debidamente completado por el representante 
de la UTP. 
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Anexo Nº1-A 

Anexo Nº2 

Anexo Nº5 

Anexo Nº5-A 

Anexo N°1-A "Identificación del Oferente Unión Temporal de 
Proveedores (UTP)" 

"Declaración jurada de Aceptación de las Bases" 

Deberá ser completado por el oferente que participe como persona natural 
o persona jurídica, según corresponda. 

En caso de tratarse de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), deberá 
ser completado por el representante de la UTP. 

"Declaración jurada ausencia conflictos de interés e inhabilidades 
para contratar" . 

Deberá ser completado por el oferente que participe como persona natural 
o persona jurídica, según corresponda. 

En caso de tratarse de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), deberá 
ser completado por el representante de la UTP 

"Declaración jurada de independencia de la oferta" 

Deberá ser completado por el oferente que participe como persona natural 
o persona jurídica, según corresponda. 

En caso de tratarse de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), deberá 
ser completado por el representante de la UTP 

Solo para Unión Temporal de Proveedores (UTP) 

Escritura Pública donde conste el acuerdo para participar de esta forma, 
salvo si fuesen adquisiciones inferiores a UTM 1.000.- en cuyo caso la unión 
podrá materializarse por instrumento público o privado. La UTP deberá 
cumplir con todos los requisitos establecidos en el art.51 y siguientes de la 

Acuerdo de UTP Ley N°19.886, así como en los arts.180 y siguientes del Reglamento de 
Compras Públicas. 

Anexo Nº6 

La omisión del Acuerdo de UTP implicará la inadmisibi lidad de la 
oferta. Lo mismo ocurrirá en caso de verificarse cualquiera de las 
circunstancias previstas en los artículos 53 y 54 de la Ley Nº19.886, así 
como las descritas en los artículos 182 y 183 del Reglamento. 

"Declaración Jurada programas de integridad y Ética Empresarial". 

En el presente Anexo los oferentes deberán declarar si cuentan con 
programas de integridad y ética empresarial que sean conocidos por su 
personal o no. 

Para estos efectos se entiende por programas de integridad y ética 
empresarial un conjunto de instrumentos o herramientas que fomenten 
entre sus trabajadores un comportamiento apegado a los valores que 
contribuyen a instalar estándares de integridad, fortaleciendo una conducta 
ética que permita combatir la corrupción. 

Para acreditar este factor, los oferentes deberán acompañar el documento 
que respalde el programa de integridad y ética empresarial. Además, 
deberá acreditar que este es conocido por su personal y/o trabajadores, 
acompañando el antecedente que dé cuenta de su difusión efectiva, tales 
como: copia de correo electrónico masivo, comunicado interno, publicación 
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Nota 
comportamiento 

Base en Mercado 
público 

Materia de 
Impacto Social 

en el sitio web institucional, inclusión en su reglamento interno de orden, 
higiene y seguridad, u otro medio equivalente. 

Al tratarse de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), cada uno de 
sus integrantes deberá presentar la información señalada 
precedentemente. En consecuencia, para que una UTP obtenga puntaje en 
el criterio "programas de integridad y Ética Empresarial", todos sus 
miembros deberán contar con dicho programa y deberá acreditar que este 
es conocido por su personal y/o trabajadores. 

En el caso de los oferentes que sean persona natural, el presente criterio 
se evaluará de la siguiente manera: se le asignará el correspondiente 
puntaje, si acredita haber cursado capacitaciones, diplomados o cursos en 
materias de compliance o integridad, mediante documentos fidedignos tales 
como certificados, etc. Sólo se le otorgará puntaje a aquel oferente persona 
natural que acredite el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
presente párrafo. 

En caso de no acompañar la información requerida, no podrá ser 
solicitada de conformidad a lo señalado en el punto A.4.6, evaluándose 
dicho criterio con O puntos. 

Dentro de los subcriterios de evaluación, se asignará el puntaje que señale 
el Anexo N°4, a los oferentes que cuenten con "Buen Comportamiento 
Base". Se entiende que un oferente tiene "Buen Comportamiento Base", si 
su nota de calificación es de 5/5. Para estos efectos se considerará la 
información que proporcione la Ficha Electrónica del Proveedor del portal 
www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte 
documentos para estos efectos. 

En el caso de una un ión temporal de proveedores, para efectos de la 
evaluación se considerará la nota de comportamiento base correspondiente 
al integrante que presente la calificación más alta. 

Dentro de los subcriterios de evaluación, se asignará el puntaje que señale 
el Anexo N°4, a los oferentes que acrediten contar con alguna de las 
siguientes materias de impacto social: 

1. Sello Mujer: Para estos efectos se considerará la información que 
proporcione la Ficha Electrónica del Proveedor del portal 
www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte 
documentos para estos efectos. 

En el caso de una unión temporal de proveedores, para efectos de la 
evaluación, será suficiente que uno de sus integrantes cuente con 
sello Empresa Mujer para obtener puntaje por este criterio. 

2. Sello 40 horas: Para estos efectos se considerará la información que 
proporcione la Ficha Electrónica del Proveedor del portal 
www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte 
documentos para estos efectos. 

En el caso de una unión temporal de proveedores, para efectos de la 
evaluación, será suficiente que uno de sus integrantes cuente con 
Sello 40 horas para obtener puntaje por este criterio 

3. Empresa Menor Tamaño: Para estos efectos se considerará la 
información que proporcione la Ficha Electrónica del Proveedor del 
portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente 
adjunte documentos para estos efectos. 
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Sin perjuicio de lo señalado en el presente literal, se considerarán como parte de la oferta 
presentada, los antecedentes que consten en la ficha electrónica del proveedor en el portal 
www.mercadopublico.cl . 

A.4.2 Oferta Técnica 

Los oferentes deberán subir al portal www.mercadopublico.cl, ID Nº2345-167-LP26, los siguientes 
"Antecedentes Técnicos•, que constituyen su Oferta Técnica: 

Formulario o 
Antecedente 

Certificado de 
Inscripción 

vigente como 
Instalador en el 

Registro Técnico 
MINVU 

Capital Propio 
Tributario 

Anexo Nº7 

Descripción 

Los oferentes deberán presentar un Certificado de Inscripción Vigente 
emitido por el Registro Técnico del MINVU, correspondiente al Registro 
Nacional de Instaladores, Mantenedores y Certificadores de Ascensores, 
tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o 
rampas mecánicas, en la especialidad de Instaladores. 

El certificado deberá acreditar expresamente la inscripción del oferente en la 
ESPECIALIDAD DE INSTALADOR, indicando la categoría correspondiente 
y encontrarse vigente a la fecha de presentación de la oferta. 

En el caso de una unión temporal de proveedores, para efectos de 
admisibilidad y de la evaluación, será suficiente que uno de sus integrantes 
cuente con el certificado de inscripción vigente para obtener puntaje por este 
criterio. 

Este antecedente tendrá carácter esencial, en consecuencia, si el 
certificado no es presentado, no se encuentra vigente la Inscripción a 
la fecha de presentación de la oferta o no acredita la inscripción en la 
especialidad de Instaladores exigida, la oferta será declarada 
inadmisible. 

Para la asignación de puntaje en este subcriterio, se considerará lo 
establecido en el Anexo Nº4. 

Los oferentes deberán presentar su declaración de renta completa 
correspondiente al período tributario correspondiente al año 2025, ya sea con 
el timbre de caja respectivo o, en caso de haber sido presentada por medios 
electrónicos, con el certificado de presentación del Formulario F22 emitido 
por el Servicio de Impuestos Internos (Sil}, con el fin de respaldar la veracidad 
de la información. 

De dicho formulario se extraerá el valor que corresponda de los Códigos 
sobre el Capital Propio Tributario del formulario F22, que será utilizado para 
la evaluación conforme a los puntajes definidos en el Anexo Nº4. 

En caso de no acompañar la información requerida, esta no podrá ser 
solicitada de conformidad a lo señalado en el punto A.4.6., evaluándose 
dicho criterio con O puntos. 

"Plazo de ejecución etapa 1 y 3", debidamente completado. 

El oferente deberá ind icar el Plazo ofertado para la etapa 1, contados desde 
la fecha de suscripción del "Acta de inicio de etapa 1" y hasta la obtención 
del Acta de Recepción conforme de dicha etapa por parte del Supervisor 
Municipal. 

Además, el oferente deberá indicar el Plazo ofertado para la etapa 3, 
contados desde la fecha de suscripción del "Acta de inicio de etapa 3" y hasta 

14 



w.u 1sr LAs coNoEs 
~ MUNICIPALIDAD 

la obtención de la Acta de Recepción provisora obra", establecida en el punto 
8 .4.3.2 "Protocolo de Recepción" 

Los oferentes que no indiquen plazo en alguna de las etapas 1 y 3 o 
indiquen un plazo de entrega superior a 240 días corridos (que 
corresponde a la sumatoria de la etapa 1 y la etapa 3), no serán 
evaluados y no podrán continuar en el presente proceso licitatorio, 
declarando sus ofertas inadmisibles. 

La Municipalidad podrá comprobar y exigir que se acredite la existencia, validez, veracidad y/o 
atingencia de lo declarado y la documentación presentada, en cualquier etapa de este proceso 
licitatorio y durante la vigencia del contrato. Durante la etapa de evaluación, en caso de detectar 
alguna inconsistencia en los antecedentes acompañados por algún oferente, su oferta será declarará 
inadmisible y no podrá continuar en el presente proceso licitatorio. 

A.4.3 Oferta Económica 

Los oferentes deberán subir al portal www.mercadopublico.cl ID Nº2345-167-LP26, los siguientes 
"Antecedentes Económicos", que constituye su oferta económica: 

Formulario 

Anexo Nº3 

Anexo Nº3-A 

Descripción 

"Oferta Económica" 

De conformidad con lo señalado en el punto A.1 .2, la presente contratación 
se estructura bajo la modalidad de suma alzada, comprendiendo la totalidad 
de los requerimientos establecidos en las presentes Bases y sus 
antecedentes, para la correcta ejecución de las obras. 

El presente anexo debe ser ofertando en UTM con cuatro decimales 

Para la formulación de su oferta económica, los oferentes deberán considerar 
íntegramente todos los antecedentes que forman parte de la presente 
licitación, incluyendo planos, especificaciones técnicas, anexos y demás 
documentos que integran las Bases Técnicas y aquellos singularizados en el 
Anexo Nº8. 

Asimismo, deberán estimar las cantidades, precios, costos y porcentajes que 
resulten necesarios para la ejecución integra y correcta de todas las 
prestaciones contempladas en las presentes Bases y en los demás 
antecedentes que integran la licitación. 

En caso de detectarse errores en la operación aritmética la comisión 
evaluadora tendrá la facultad de corregirlos, pudiendo variar el valor total 
informado. 

En ningún caso se aceptarán ofertas parciales. El oferente deberá considerar 
la totalidad de las obras contempladas en la presente licitación. 

La información del presente formulario tiene carácter esencial, en 
consecuencia, si se omite o no se presenta con la totalidad de la 
información requerida, la oferta será declarada inadmisible. 

"ltemizado de Obra para Etapa Nº3" 

De conformidad con lo señalado en el punto A.1.2, la presente contratación 
se estructura bajo la modalidad de suma alzada, comprendiendo la totalidad 
de los requerimientos establecidos en las presentes Bases y sus 
antecedentes, para la correcta ejecución de las obras. 

El presente anexo debe ser ofertando en UTM con cuatro decimales 
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Para la formulación de su oferta económica, los oferentes deberán considerar 
íntegramente todos los antecedentes que forman parte de la presente 
licitación, incluyendo planos, especificaciones técnicas, anexos y demás 
documentos que integran las Bases Técnicas y aquellos singularizados en el 
Anexo Nº8. 

Asimismo, deberán estimar las cantidades, precios, costos y porcentajes que 
resulten necesarios para la ejecución íntegra y correcta de todas las 
prestaciones contempladas en las presentes Bases y en los demás 
antecedentes que integran la licitación. 

En caso de detectarse errores en la operación aritmética la comIsIon 
evaluadora tendrá la facultad de corregirlos, pudiendo variar el valor total 
informado. 

El monto total de este anexo deberá coincidir con el monto ofertado 
para la Etapa 3 en el Anexo Nº3. En el caso de no coincidir, la oferta será 
declarada inadmisible. 

La información del presente formulario tiene carácter esencial, en 
consecuencia, si se omite o no se presenta con la totalidad de la 
información requerida, la oferta será declarada inadmisible. 

A.4.4 De la Apertura Electrónica de las ofertas . 

La Apertura Electrónica de las ofertas se realizará en 1 etapa, a través del portal, en la fecha y hora 
establecido en el punto A.1.3 de las presentes Bases de Licitación , quedando a disposición de los 
oferentes. 

Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna 
y adecuadamente sus ofertas. Así, los oferentes deben constatar que el envío de su oferta 
Administrativa, Técnica y Económica, a través del sitio www.mercadopublico.cl, haya sido realizado 
con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los formularios y documentos requeridos. Para ello 
debe verificar el posterior despliegue automático del "Comprobante de Envío de Oferta" que se 
entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el oferente para su resguardo. 

Excepcionalmente, cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Información, el oferente 
deberá acreditar lo anterior mediante el correspondiente certificado emitido por la Dirección de 
Compras Públicas, el cual deberá ser solicitado, por éste , por las vías que informe dicho Servicio, 
dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas. Los oferentes afectados 
tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del cert ificado de 
indisponibilidad por la Dirección de Compras Públicas, para la presentación de sus ofertas fuera del 
Sistema de Información. 

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes podrán efectuar observaciones dentro de las 24 horas 
siguientes a la Apertura Electrónica de las ofertas , a través del Sistema de Información. 

A.4.5 Comisión Evaluadora 

Las ofertas Administrativas, Técnicas y Económicas, serán analizados por una comisión integrada 
por tres miembros dependientes de Departamento de Gestión de Inmuebles, quienes serán 
designados por Decreto Alcaldicio con anterioridad a la Apertura Electrónica de las ofertas. 

La Comisión verificará que se cumplan los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas 
en las Bases y la consistencia de la Oferta Económica, para este fin podrá, entre otros, sin que la 
enumeración sea taxativa: calificar toda la documentación presentada, evaluar las ofertas, responder 
las observaciones y reclamos presentados por los oferentes, si los hubiera. 

Los miembros de la comisión Evaluadora deberán dar cumplimiento a la obligación establecida en 
el art.35 nonies de la Ley Nº19.886, suscribiendo la declaración jurada de ausencia de conflictos de 
intereses y confidencial idad, la cual se publicará en el portal www.mercadopublico.cl. 
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Si algún oferente no cumpliese con los requerimientos mínimos obligatorios especificados en los 
puntos A.4.1. , A.4.2. y A.4.3. de las presentes Bases, según corresponda, cuya omisión ocasiona la 
inadmisibilidad, no serán evaluados y, por tanto, sus ofertas quedarán inadmisibles. Al contrario, 
aquellos oferentes que cumplan con los requerimientos mínimos obligatorios exigidos serán 
evaluados conforme a los parámetros del Anexo Nº4. 

La Comisión Evaluadora emitirá un informe, el que contendrá la Evaluación de las ofertas 
Administrativos, Técnica y Económica, de acuerdo con lo señalado en el Anexo Nº4 "Metodología y 
Pauta de Evaluación"; establecerá el orden de prelación de estas, de acuerdo con el método de 
evaluación indicado en el punto A.4.7 de las presentes Bases, contendrá los criterios y 
ponderaciones utilizados en la evaluación; la proposición de adjudicación a la Alcaldesa para su 
decisión; informará las ofertas que no han sido evaluadas por no haber cumplido los requerimientos 
de las Bases, correspondiendo posteriormente dejar constancia de la inadmisibilidad en el respectivo 
informe y deberá referirse a las materias señaladas en el art. 57 del Reglamento de Compras. 

Cuando el monto ofertado por el oferente que obtenga el mayor puntaje en su evaluación supere en 
más de un 30% el monto indicado en el Portal www.mercadopublico.cl y que se entiende como monto 
estimado del contrato, el informe final deberá contemplar las razones técnicas y económicas que 
justifiquen dicha diferencia. En este caso la Comisión deberá mantener los antecedentes para su 
revisión y control posterior. 

Asimismo, sólo se considerarán para la asignación de puntajes y evaluación, los antecedentes que 
hayan sido solicitados en las presentes bases. 

Sin perjuicio de lo anterior, serán declaradas inadmisibles las ofertas cuando se presenten 
documentos y/o antecedentes que condicionen, modifiquen o contradigan los requerimientos 
técnicos, administrativos y/o económicos de éstas. 

A.4.6 Solicitud de Aclaraciones o Antecedentes Omitidos 

Durante el proceso de evaluación, la Comisión Evaluadora podrá requerir a los oferentes 
aclaraciones o antecedentes omitidos respecto de sus respectivas propuestas, las que se efectuarán 
a través del portal www.mercadopublico.cl, de conformidad a lo establecido en el Artículo 56 del 
Reglamento de la Ley Nº19.886. 

Las respuestas a esta solicitud deberán subirse al mismo portal dentro de las 48 horas siguientes 
contadas desde la notificación del requerimiento al oferente a través del portal. La responsabi lidad 
de revisar oportunamente dicho sistema durante el período de evaluación recae exclusivamente en 
los respectivos oferentes. 

Estos requerimientos no podrán alterar la esencia de las ofertas, ni violar los principios de igualdad 
entre los oferentes y estricta sujeción a las bases. 

La solicitud deberá recaer únicamente en errores u omisiones formales, siempre y cuando las 
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de 
privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de 
estricta sujeción a las bases, de igualdad entre los oferentes y se informe de dicha solicitud a través 
del "Sistema de Información de las Compras y Contrataciones de los Organismos Públicos" según 
corresponda, al resto de los oferentes. 

Asimismo, se podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes 
hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o 
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para 
presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para 
presentar ofertas y el periodo de evaluación. 

En estos casos el oferente será evaluado de conformidad a lo establecido en el Anexo Nº4, 
asignándole un menor puntaje en el criterio "Cumplimiento de Requisitos Formales". 
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A.4.7 Método para la Evaluación 

La evaluación de las ofertas se efectuará previa verificación del cumplimiento de los requis itos 
exigidos en las Bases. 

Ítem Puntajes 

Oferta Administrativa 4 

Oferta Técnica 31 

Oferta Económica 65 

Para efectos del proceso de evaluación de ofertas, el oferente deberá considerar el Anexo Nº4 
"Metodología y Pauta de Evaluación" en el cual se detalla la metodología y pautas de cada uno de 
los criterios antes señalados. 

A.4.8 Derecho a Declarar Inadmisible, Desierta, Revocar o Suspender la Licitación 

La Municipalidad de Las Condes podrá declarar inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumpl ieren 
los requisitos mínimos obligatorios establecidos en las Bases, cuya omisión orig ine dicha 
inadmisibilidad. Asimismo, se declararán inadmisibles las ofertas presentadas por una Unión 
Temporal de Proveedores (UTP) cuyos integrantes no correspondan a empresas de menor tamaño; 
las ofertas simultáneas respecto del servicio licitado presentadas por empresas pertenecientes a un 
mismo grupo empresarial o que se encuentren relacionadas entre sí, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 9º de la Ley Nº19.886, caso en el cual se considerará únicamente la oferta más conveniente 
para los intereses municipales; y las ofertas de aquellos oferentes que participen simultáneamente 
en forma individual y como integrante de una UTP, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 
del Reglamento de la Ley Nº19.886. Para estos efectos, el oferente podrá presentar el Formulario 
Anexo Nº5-A denominado "Declaración Jurada de Independencia de la Oferta". 

La Municipalidad declarará desierta la licitación , cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no 
resulten convenientes a los intereses municipales. Asimismo, podrá Revocar la Licitación cuando 
ésta vulnere el interés público general o específico de la Municipalidad, y en general por razones de 
mérito, conveniencia u oportunidad. Del mismo modo, podrá suspender el proceso licitatorio por una 
cantidad determinada de días cuando el Tribunal de Contratación Pública u otra instancia 
jurisdiccional ordenen esta medida. Lo anterior, deberá efectuarse por Decreto Alcaldicio fundado 
que así lo disponga. El o los oferentes no tendrán derecho a indemnización alguna. 

A.5 DE LA ADJUDICACIÓN 

La Municipalidad de Las Condes adjudicará la propuesta que estime más conveniente a los intereses 
municipales, considerando los criterios de evaluación con sus correspondientes puntajes y 
ponderaciones establecidas en las Bases. 

La adjudicación se realizará en el plazo establecido en el punto A.1.3, pudiendo la Municipa lidad 
ampliarlo en caso de existir razones que lo justifiquen. Lo anterior deberá ser informado a través del 
Sistema de Información, a través de un Acta de la Comisión Evaluadora. 

La presente licitación se adjudicará a un solo oferente. 

Si algún adjudicatario se desiste de firmar el contrato, o no cumpliese con las demás condiciones y 
requisitos establecidos en las Bases para la suscripción o aceptación de los referidos documentos, 
la Municipalidad podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar la licitación al 
oferente que le sigue en puntaje, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación 
de la adjudicación original. 

Para la adjudicación, la Comisión Evaluadora, presentará el informe final a la Alcaldesa, el que 
contendrá el orden de prelación de las ofertas y le propondrá adjudicar al oferente mejor evaluado y 
demás materias que señala el Artículo 57 del Reglamento de compras. 
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La adjudicación de la licitación se efectuará mediante la dictación de un Decreto Alcaldicio, que será 
notificado a través del portal www.mercadopublico.cl. Los oferentes no favorecidos no tendrán 
derecho a indemnización alguna. 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el monto adjudicado supere en más de un 30% el monto ind icado 
en el Portal www.mercadopublico.cl y que se entiende como monto estimado del contrato, el Decreto 
Alcaldicio de Adjudicación deberá contemplar las razones técnicas y económicas que justifiquen 
dicha diferencia conforme a lo establecido en el punto A.4.5 de las presentes Bases Administrativas. 

En caso de que el oferente que resulte adjudicado registre saldos insolutos de remuneraciones o 
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en 
los últimos 2 años, los primeros estados de pago deberán ser destinados al pago de dichas 
obligaciones, debiendo el adjudicatario acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran 
liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de 6 meses. 

La Municipalidad exigirá que el adjudicatario proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes 
y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas 
obligaciones por parte del adjudicatario dará derecho a dar por terminado el respectivo contrato, 
pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la referida empresa no podrá participar. 

Si la empresa prestadora del servicio subcontratare parcialmente algunas labores de este, la 
empresa subcontratista deberá igualmente cumplir con los requisitos señalados anteriormente. 

Una vez adjudicada la propuesta el adjudicatario podrá hacer consultas al mail 
contratosdcp@lascondes.cl indicando el ID de la licitación en el asunto. 

A.5.1 Derechos o Tributos 

Todos los gastos y derechos, así como los tributos que se generen o se produzcan por causa o con 
ocasión de la adjudicación de la licitación, tales como los derechos notariales u otros que se originen 
en el cumplimiento de obligaciones, que, según el contrato o las bases, ha contraído el oferente 
adjudicado, serán de cargo exclusivo de éste. 

A.5.2 Documentos que debe presentar el Adjudicatario. 

a. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, emitido por autoridad 
competente, para los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo cuarto de la 
Ley Nº19.886 y una declaración que señale si registra o no saldos insolutos de 
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con 
trabajadores contratados en los últimos dos años. 

b. Copia de la patente municipal al día. 

c. El oferente deberá acompañar un comprobante o documento de inicio de actividades 
actualizado emitido por el Servicio de Impuestos Internos (SIi), en el que conste un giro 
comercial relacionado con el objeto de la presente licitación. En caso de tratarse de una 
Unión Temporal de Proveedores (UTP), dicho documento deberá ser presentado por el 
integrante que emitirá la factura correspondiente. 

d. En caso de que no se encuentre actualizado la ficha del portal del proveedor adjudicado, se 
debe acompañar la inscripción en el Registro de Proveedores de ChileCompra. En caso de 
tratarse de una Unión Temporal de Proveedores cada miembro deberá presentar su 
inscripción en el referido registro. 

e. Tratándose de personas jurídicas y en caso de que no se encuentre actualizado la ficha del 
portal del proveedor adjudicado, deberá presentar todos los documentos en los cuales 
conste la personería y poderes de su(s) representante(s). Si los poderes han sido otorgados 
con anterioridad a 1 año, deberá acreditarse la vigencia de estos, mediante documento 
otorgado por el registro correspondiente. Tratándose de persona jurídicas regidas por la Ley 
Nº20.659, deberán acompañarse los documentos legales que correspondan para acreditar 
su constitución, modificación y poderes vigentes de sus representantes legales. 
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f. Garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato conforme a lo solicitado en el punto 
A.2.2. y otros instrumentos establecidos en el punto A.2.3. 

g. Declaración jurada simple ausencia conflictos de interés ni inhabilidades para contratar, 
pudiendo utilizar el formato del anexo N°5. 

A.5.3 Plazo y lugar de entrega de la documentación 

El adjudicatario deberá presentar los antecedentes requeridos en el numeral anterior dentro del plazo 
de 1 O días hábiles, contado desde la notificación de la adjudicación efectuada mediante la 
publicación del respectivo Decreto Alcald ício en el portal www.mercadopublico.cl. Sí el plazo 
señalado vence en día inhábil (sábado, domingo o festivo), se entenderá prorrogado al primer día 
hábil siguiente. 

La documentación deberá ser remitida al correo electrónico contratosdcp@lascondes.cl, debiendo 
indicar en el asunto el ID de la licitación. 

Excepcionalmente, en aquellos casos en que, por su naturaleza, los antecedentes deban ser 
presentados en soporte físico, estos deberán ser entregados en la Oficina de Partes de la 
Municipalidad de Las Condes, ubicada en Avenida Apoquindo N° 3.400, primer piso, comuna de Las 
Condes, en sobre cerrado, con el ID de la licitación y dirigido a la Dirección de Compras Públicas y 
Gestión de Contratos. 

A.6 DEL CONTRATO 

A.6.1 De la formalización del Contrato 

Se deberá suscribir un contrato entre la Municipalidad y el Adjudicatario, previa presentación de 
todos los documentos requeridos en el punto A.5.2 Formarán parte integrante del contrato las Bases 
Administrativas y Técnicas, Anexos, Modificaciones, Aclaraciones y Respuestas, si las hubo, la oferta 
presentada, los Decretos de la Aprobación de las Bases, llamado a Licitación y Adjudicación. 

El contrato será redactado por el Departamento de Gestión de Contratos de la Dirección de Compras 
Públicas y Gestión de Contratos y visado por la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad 
de Las Condes, respetando estrictamente lo establecido en los documentos señalados 
anteriormente. 

El Departamento de Gestión de Contratos o la Dirección de Asesoría Jurídica podrán solicitar, 
además de los documentos requeridos en el punto A.5.2., antecedentes adicionales que acrediten 
la personería del representante legal del adjudicatario, si así lo estiman necesario para la correcta 
redacción del contrato. La preparación del contrato se iniciará una vez recibidos la totalidad de dichos 
antecedentes. 

El contrato será suscrito por el adjudicatario o su representante legal dentro del plazo señalado en 
el punto A.1 .3, ya sea mediante firma electrónica avanzada o de manera presencial en el 
Departamento de Gestión de Contratos, ubicado en Avenida Apoquindo Nº3.400, piso 8, comuna de 
Las Condes. 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el plazo señalado en el punto A.1 .3 y habíéndosele 
otorgado un plazo adicional de 5 días hábiles para ello, la Municipalidad podrá dejar sin efecto la 
adjudicación de la propuesta, pudiendo en este evento adjudicarla al oferente que le sigue en el 
orden de prelación de acuerdo con la pauta de evaluación existente en las presente Bases de 
Licitación. 

Además , deberá informarse a la Dirección de Compras y Contratación Pública, para que, conforme 
a las Políticas y Condiciones de Uso del Sistema de Información y Gestión de Compras y 
Contrataciones del Estado, establecidas en la resolución 304-B, de 2024, de la Dirección de Compras 
y Contratación Pública, aplique la medida de incumplimiento que corresponda con relación al uso del 
Sistema de Información. 
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A.6.2 De la Interpretación del contrato 

El contrato debe ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, se interpretará del modo que mejor 
permita alcanzar los objetivos que se han establecido para él. 

El contrato será una ley para la Municipalidad y el contratista, de modo que no podrá ser dejado sin 
efecto sino por mutuo consentimiento de las partes, por causas legales o por causas establecidas 
en las presentes bases. 

Toda discrepancia, real o aparente entre especificaciones técnicas, normas, bases de licitación, etc. , 
que surja con posterioridad, será resuelta exclusivamente por la Municipalidad, a solicitud escrita del 
Contratista, sin perjuicio de las facultades de la Contraloría General de la República y los Tribunales 
de Justicia. 

A.6.3 Cumplimiento de Leyes, Decretos y Reglamentos 

Para todos los efectos legales, el contrato se considerará celebrado en Santiago de Chile y se regirá 
en todos sus aspectos por las presentes Bases y por la legislación chilena vigente al momento de su 
celebración. 

El contratista deberá cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos vigentes a la fecha de 
celebración del contrato y con todos aquellos que se dicten durante su vigencia, cuando corresponda. 
De igual manera, deberá pagar todos los derechos, tributos, impuestos, tasas y otros gravámenes 
que dichas leyes, decretos o reglamentos establezcan. 

A.6.4 Plazos. 

A.6.4.1 Vigencia del Contrato 

La vigencia del contrato será desde la publicación, en el portal Mercado Público, del Decreto 
Alcaldicio que lo aprueba y su duración será hasta la liquidación de la contratación señalada en el 
punto A.6.6. 

A.6.4.2 Inicio de la prestación del servicio 

El inicio de la prestación del servicio será dentro de un plazo de 5 días corridos contados desde la 
Notificación de la publicación, en el portal, del Decreto Alcaldicio que aprueba el contrato, fecha que 
en todo caso podrá ser modificada por mutuo acuerdo de las partes por caso fortuito o fuerza mayor, 
lo que deberá ser aprobado por Decreto Alcaldicio. 

Excepcionalmente, por razones fundadas de buen servicio, dicho plazo podrá computarse desde la 
fecha de suscripción del contrato, sin necesidad de esperar la total tramitación del acto administrativo 
que lo aprueba. En tal caso, cualquier pago quedará supeditado a la total tramitación del respectivo 
Decreto Alcaldicio. Esta circunstancia deberá quedar debidamente fundamentada en el acto 
administrativo que apruebe el contrato. 

De la fecha de inicio del servicio deberá dejarse constancia en un "Acta de Inicio Etapa 1 ", la que 
deberá ser suscrita por el Contratista y el Supervisor Municipal del contrato. 

Si por motivos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente acreditados, el contratista no pudiese 
iniciar la prestación del servicio, deberá proponer al municipio en forma escrita las alternativas para 
dar cumplimiento al servicio, lo que deberá ser previamente sometido a la aprobación por el 
Supervisor Municipal y aprobado por Decreto Alcaldicio. 

El plazo de inicio y el plazo para la ejecución de los servicios podrá ser suspendido en caso de fuerza 
mayor, caso fortuito o cualquier otra circunstancia no imputable al Contratista, debidamente 
calificada y fundada mediante informe del Supervisor Municipal, dictándose el correspondiente 
Decreto Alcaldicio. La suspensión se mantendrá vigente mientras dure el evento a que le dio lugar. 

A.6.4.3 Plazo y etapas para la prestación del servicio. 

El servicio se desarrollará en las siguientes Etapas: 
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Etapa 

Etapa 1: 

Desarrollo de 
los proyectos 

Etapa 2: 

Obtención del 
permiso que 
corresponda 

para 
materialización 

del proyecto 
ante la D.O.M. 

Etapa 3: 

Obra: Montaje, 
instalación y 
puesta en 
marcha 

Ascensor 

Etapa 4: 

Recepción 
definitiva del 
permiso que 
corresponda 
emitido por la 

D.O.M. 

Etapa 5: 

Recepción 
definitiva obra 

Hito Inicio 

Desde la suscripción del 
"Acta Inicio etapa 1' 

"Acta inicio etapa 2", el que 
se deberá efectuar dentro de 
5 días hábiles a contar de la 
fecha del Acta de Recepción 
conforme de la etapa 1. 

"Acta inicio de etapa 3" la que 
se deberá efectuar dentro de 
5 días hábiles a contar de la 
obtención del permiso que 
corresponda emitido por la 
D.O.M. 

Desde la suscripción del 
"Acta inicio de etapa 4" 

"Desde la suscripción Acta 
inicio etapa s· la que se 
debera efectuar dentro de 5 
días hábiles a contar de la 
Suscripción del Acta de 
Recepción provisoria de 
obra. 

Hito Termino 

Suscripción del Acta de 
Recepción conforme de la 
etapa por el Supervisor 
Municipal, de acuerdo con 
lo indicado en B.4.1.4 

Obtención del Permiso que 
corresponda emitido por la 
D.O.M., de acuerdo con lo 
indicado en B.4.2 

Suscripción del Acta de 
Recepción provisoria de 
obra, de acuerdo con lo 
indicado en B.4.3.2 

Obtención del certificado de 
recepción definitiva del 
permiso que corresponda 
por parte de la D.O.M., de 
acuerdo con B.4.4. 

Suscripción del Acta de 
Recepción Definitiva de 
obra, de acuerdo con B.4.5. 

Plazo Máximo 

De acuerdo con el plazo 
ofertado para esta etapa, 
en el Anexo Nº7, contado 
desde la suscripción del 
"Acta de Inicio etapa 1". 

5 dlas hábiles contados 
desde el "Acta inicio etapa 
2" para ingreso de 
expediente a la D.O.M. Se 
estima plazo de revisión 
D.O.M de 60 días hábiles. 

De acuerdo con el plazo 
ofertado para esta etapa, 
en el Anexo N°7, contado 
desde la suscripción del 
"Acta de Inicio etapa 3". 

5 días hábiles para 
ingreso de expediente a la 
D.O.M. contados desde el 
"acta de inicio de etapa 4" 
Se estima Plazo revisión 
D.O.M de 60 días hábiles. 

Transcurridos 12 meses, 
contados desde la 
suscripción del "Acta de 
Recepción Provisoria de 
obra". 

Para efectos del cómputo de los plazos asociados a las etapas que contemplen tramitaciones ante 
la Dirección de Obras Municipales, se entenderá que serán de cargo y responsabilidad del 
Contratista todos los tiempos derivados de la preparación, coordinación , ingreso, complementación, 
corrección, reingreso o subsanación de observaciones del expediente, cuando dichas observaciones 
tengan como origen antecedentes incompletos, errores de proyecto, omisiones documentales, falta 
de coordinación entre especialidades, incumplimientos normativos o soluciones técnicas no 
aprobables. 

A.6.5 Término del Contrato 

El contrato se deberá terminar por las causales establecidas en el artículo 13 bis de la Ley Nº19.886 
y artículo 130 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°661 , de 2024, del Ministerio de 
Hacienda, y por las siguientes causales: 

a. Muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural. 

b. Extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista. 
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c. Resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el proveedor no se encuentre en 
mora de cumplir sus obligaciones. 

d. El estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las cauciones 
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. 

e. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no 
sea posible modificar el contrato conforme al artículo 13 de la Ley Nº19.886 y el artículo 129 
del Reglamento de la Ley N°19.886. 

f. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 

g. Por falta de disponibilidad presupuestaria futura para el o los períodos siguientes. 

h. Por registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus 
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del 
periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses o el plazo del contrato. 

El proveedor seleccionado deberá acreditar que la totalidad de las obligaciones laborales y 
previsionales con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 
dos años, se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del 
contrato. 

i. Por incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales en la medida que esas 
deudas superen el monto de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato los 
pagos pendientes a favor del contratista. 

j. Si durante la vigencia del contrato al contratista se le imponga la pena de inhabilitación para 
contratar con el Estado prevista en los artículos 8 y 1 O de la Ley N°20.393, sustituidos por el 
artículo 50 de la Ley Nº21.595. 

k. En el evento de producirse la situación prevista en el artículo 33, inciso segundo, de la Ley 
Nº21 .595. 

l. En caso de ser el adjudicatario una Unión Temporal de Proveedores (UTP): 

i. Inhabilidad sobreviniente de uno de los integrantes de la UTP en el Registro de 
Proveedores, que signifique que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato 
con los restantes miembros en los mismos términos adjudicados. 

ii. De constatarse que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto 
de vulnerar la libre competencia. En este caso, deberán remitirse los antecedentes 
pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica. 

iii. Retiro de algún integrante de la UTP que hubiere reunido una o más características 
objeto de la evaluación de la oferta. 

iv. Cuando el número de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha 
circunstancia ocurre durante la ejecución del contrato. 

v. Disolución de la UTP. 

La declaración de término anticipado del contrato por incumplimiento grave se efectuará por Decreto 
Alcaldicio el que será debidamente notificado al contratista a través del portal 
www.mercadopublico.cl, ID Nº2345-167-LP26. 

En los casos establecidos en los literales b, d, e, h, i, j, k, l, la Municipalidad hará efectiva la Garantía 
de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

En todos los casos precedentes no habrá indemnización alguna para el Contratista. 

A.6.5.1 Término del contrato por mutuo acuerdo 

Se podrá resolver por mutuo acuerdo de las partes el contrato, fijándose en dicho acuerdo las 
condiciones del término de este. El acuerdo correspondiente deberá ser aprobado mediante Decreto 

Alcaldicio. 
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A.6.5.2 Término anticipado del contrato por incumplimiento grave de las obligaciones 
contraídas por el Contratista. 

Se entenderá que existe incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Contratista, en 
los siguientes casos: 

a. La no renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, en los casos establecidos 
en las presentes bases. 

b. En caso de que el total de las multas cursadas superen el 10% del monto total contratado. 

c. Por haberse dictado Resolución de Liquidación en contra del Contratista de conformidad a 
lo dispuesto en la Ley Nº20.720. 

d. Si los representantes del Contratista y/o su personal han sido condenados por cualquiera de 
los delitos de cohecho contemplados en el Título V del Libro 11 del Código Penal. 

e. Haber sido condenado de acuerdo con la Ley Nº20.393, sobre Responsabilidad Penal de las 
Personas Jurídicas, por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho 
y la Ley N°21 .595 sobre Delitos Económicos. 

f. Si el contratista manifiesta que no está en condiciones de prestar el servicio, una vez 
formalizado el contrato. 

g. Si el contratista, sus dependientes, colaboradores o subcontratistas, no dan cumplimiento al 
"Pacto de integridad". 

h. Si el contratista no da cumplimiento a lo dispuesto a las cláusulas de Cesión y 
Subcontratación establecidas en las presentes bases de licitación. 

i. Si el contratista, sus dependientes, colaboradores o subcontratistas, no cumple con la 
cláusula de "Confidencialidad", establecidas en las presentes bases de licitación. 

j. Si el contratista, sus dependientes, colaboradores o subcontratistas, no dan cumplimiento a 
la cláusula de "Protección de información", establecida en las presentes bases de licitación. 

La declaración de término de contrato por incumplimiento grave se efectuará por Decreto Alcaldicio 
el que será debidamente notificado al contratista a través del portal www.mercadopublico.cl, ID Nº 
2345-167-LP26. En estos casos, la Municipalidad hará efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del 
Contrato. 

En todos los casos precedentes no habrá indemnización alguna para el Contratista. 

A.6.5.3 Término por cumplimiento del plazo del contrato 

El contrato terminará al cumplirse el plazo señalado en el punto A.6.4.1. 

A.6.6 Liquidación de Contrato 

Dentro de los 30 días hábiles siguientes al plazo establecido en la Etapa Nº5 del punto A.6.4.3, el 
Supervisor Municipal deberá elaborar un informe de liquidación y evaluación del respectivo contrato, 
que deberá contener a lo menos, el detalle del cumplimiento de las prestaciones contratadas, de 
conformidad con los requerimientos establecidos en las Bases de Licitación junto con el registro de 
las sanciones cursadas durante su vigencia. El informe deberá ser aprobado mediante Decreto 
Alcaldicio, el que ordenará la devolución de las garantías correspondientes. 

Todo lo anterior, sin perjuicio de las acciones que correspondan ejercer por eventuales 
incumplimientos, infracciones contractuales, responsabilidades administrativas, civiles o penales que 
se detecten con posterioridad, conforme a la normativa vigente. 

A.7 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

La supervisión del contrato corresponderá al jefe del Departamento de Gestión de Inmuebles, o quien 
lo subrogue, que será el encargado de las relaciones contractuales entre el contratista y la 
Municipalidad. 
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No obstante, durante la vigencia del contrato, la Municipalidad, previa certificación del Administrador 
Municipal respecto de la idoneidad técnica del nuevo Supervisor Municipal, podrá modificar al 
Supervisor Municipal señalado en el párrafo anterior. Para tales efectos, la modificación y 
designación deberá efectuarse mediante Decreto Alcaldicio, el que será debidamente publicado en 
el Sistema de Información. 

Al Supervisor Municipal, le corresponderá, entre otras: 

a. Ser el interlocutor válido de la Municipalidad con el contratista. 

b. Supervisar la debida ejecución del contrato, informando al contratista, por documento escrito 
o por correo electrónico, sobre las deficiencias detectadas en la prestación del servicio 
contratado, como consecuencia de las fiscalizaciones efectuadas y las denunciadas por los 
usuarios, con el objeto de que el contratista tome conocimiento de estas y proceda a 
subsanarlas. Para estos efectos el Contratista deberá informar al Supervisor Municipal los 
correos electrónicos que se utilizarán como medio de comunicación formal. 

c. Ejercer la labor de Contraparte Técnica del Contrato. 

d. Informar causales de multa y cursar multas, cuando corresponda 

e. Colaborar con el contratista en todo lo que sea necesario para la correcta ejecución del 
contrato. 

f. Fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones del contratista, contraídas 
en virtud de la presente licitación. 

g. Exigir al contratista la presentación de cualquier documentación, que, a su juicio, estime 
necesario para la correcta ejecución del contrato. 

h. Certificar la ejecución conforme de las obras, en cuanto a cantidad, calidad y plazos de 
ejecución. 

i. Efectuar la revisión y visación de las facturas emitidas por el contratista, por concepto de la 
ejecución de las obras y otros documentos solicitados por la municipalidad o por el ITM y 
que sean necesarios para respaldar el correspondiente de pago. 

j. Solicitar el reemplazo o cambio del Administrador de Contrato designado por el contratista. 

k. Aprobar, previo al inicio de la ejecución de las obras, la designación del Administrador de 

Contrato. 

l. Solicitar el reemplazo o cambio de personal cuando corresponda. 

m. Elaborar informe que justifica técnicamente la procedencia de modificaciones de contrato de 
acuerdo con el punto A.15. 

n. Impartir las instrucciones necesarias para la correcta ejecución del contrato. 

o. Aprobar las maquinarias, herramientas y vehiculos que utilizará el contratista para la 
prestación del servicio. 

p. Certificar a través de un informe la recepción conforme del servicio contratado, en cada una 

de las etapas. 

q. Elaborar el informe de liquidación del contrato, de acuerdo con lo estipulado en el punto 

A.6.6. 

r. Aprobar la programación de las obras propuesta por el contratista. 

s. Fiscalizar el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad. 

t. En general adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y 
oportuno cumplimiento del contrato. 
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A.7.1 Del Inspector Técnico Municipal (ITM) 

Se designará, mediante Decreto Alcaldicio, a uno o más Inspector Técnico Municipal del contrato 
(en adelante, "ITM"). 

Serán obligaciones del ITM, entre otras, las siguientes: 

a. Realizar el control técnico de acuerdo con los procedimientos o protocolos que la 
Municipalidad establezca para la correcta fiscalización del contrato. 

b. Informar al Supervisor Municipal y al Contratista, por documento escrito o por correo 
electrónico, sobre las deficiencias detectadas en la prestación del servicio contratado, como 
consecuencia de las fiscalizaciones efectuadas, con el objeto de que el contratista tome 
conocimiento de estas y proceda a subsanarlas. 

c. Velar por la ejecución de la programación de obras. 

d. Sugerir la aplicación de multas al Supervisor Municipal del contrato. 

e. Revisar, visar y tramitar los estados de pago presentados por el contratista, de acuerdo con 
el procedimiento de pago establecido en las presentes bases. 

f. Cumplir las instrucciones del Supervisor Municipal del contrato. 

g. Colaborar con el contratista en todo lo que sea necesario para la correcta ejecución del 
contrato. 

h. Reunir, analizar y presentar al Supervisor Municipal todos los antecedentes técnicos y 
administrativos necesarios para dar VºBº a cada una factura del contrato para cancelar 
oportunamente el diseño, provisión, instalación y obras civiles asociadas a la contratación. 

A.8 OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD 

Serán obligaciones de la Municipalidad, entre otras las siguientes: 

a. Fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, contraídas 
en virtud de la presente licitación. 

b. Realizar el pago oportuno por los servicios prestados. 

c. Modificar y designar por Decreto Alcaldicio, si corresponde, a uno o más lnspector(es) 
Técnico(s) Municipal(es), una vez formalizado el Contrato. 

d. Modificar y designar por Decreto Alcaldicio, si corresponde, al Supervisor Municipal, por 
modificaciones al organigrama municipal. 

e. Informar los avances de la obra, a través del módulo de gestión de contratos del portal 
www.mercadopúblico.cl y el estado contractual a la Contraloría General de la República, a 
través del sistema de gestión de obras GEO-CGR & SISGEOB, cuando corresponda. 

A.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Serán obligaciones del contratista, entre otras las siguientes: 

1. Dar oportuno y debido cumplimiento a la prestación del servicio y a todas las obligaciones 
establecidas en el contrato, entendiéndose incluidos en él las Bases Administrativas, Bases 
Técnicas, Anexos, Aclaraciones y respuestas si las hubo y la oferta presentada. 

2. Asistir a todas las reuniones de coordinación y control que requiera la Municipalidad de Las 
Condes. 

3. Acusar recibo de toda comunicación que se le haga desde la Municipalidad y dar respuesta 
a ella en el plazo requerido, o de manera inmediata si así se le requ iere por la gravedad o 
urgencia del asunto. 
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4. Disponer de los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que sean necesarios para 
asegurar el cumplimiento de los requerimientos, en calidad y plazos definidos para la 
prestación del servicio. 

5. Informar oportunamente a la Municipalidad de Las Condes las dificultades o impedimentos 
detectados y que afecten el cumplimiento del contrato, cuando corresponda. 

6. Designar un Administrador de Contrato. 

7. Mantener en la Unidad Supervisora del contrato, un registro actualizado con el nombre, 
dirección, teléfono fijo, celular y correo electrónico del contratista o de su Administrador de 
Contrato, con el fin de que puedan ser ubicados en forma permanente ante cualquier 
eventualidad. 

8. Proveer y utilizar un libro de obras, el cual deberá mantenerse actualizado. En él se 
notificarán observaciones y cualquier hecho relevante relacionado con el contrato y las 
obras. 

9. Cumplir respecto de sus trabajadores con toda la normativa laboral y previsional vigente, 
manteniendo al día el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales. 

10. Entregar la documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y 
previsionales respecto de los trabajadores vinculados al presente contrato, al mes siguiente 
al que debió ser pagado. 

11. Reemplazar o cambiar al Administrador de Contrato que actuará como contraparte oficial o 
contraparte técnica, a solicitud del Supervisor Municipal del contrato. 

12. Responder por los daños que pueda causar a terceros por la prestación del servicio materia 
del contrato, obligándose a devolver a la Municipalidad cualquier monto que ésta tuviera que 
pagar al respecto. 

13. Ser responsable de la movilización de su personal, de modo que toda necesidad de 
transporte deba ser resuelta por él y a su costo. 

14. Ser responsable del transporte oportuno de materiales, herramientas, máquinas, equipos e 
implementos que se requieran para la ejecución del servicio. 

15. Reemplazar al personal que el Supervisor Municipal exija cambiar. 

16. Dar cumplimiento a las medidas de seguridad para sus trabajadores vinculados al presente 
contrato. 

17. Incorporar a los trabajadores vinculados al contrato al seguro social contra riesgos de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

18. Adoptar las medidas que sean necesarias para cubrir las inasistencias del personal 
vinculado al contrato de manera tal que el servicio no se vea interrumpido. 

19. Informar al Supervisor Municipal del contrato por escrito el cambio del Admin istrador de 
Contrato. Su reemplazo deberá contar con la aprobación del Supervisor Municipal del 
contrato, la que deberá constar en el Libro de Servicio. 

20. Entregar al Supervisor Municipal la factura por la ejecución de las obras y otros documentos 
solicitados por la municipalidad o por el ITM y que sean necesarios para respaldar el 
correspondiente de pago dentro de los plazos señalados en las presentes bases. 

21. Mantener al día toda la documentación de los vehículos que prestan servicios en virtud del 
presente contrato. 

22. Todas las demás obligaciones establecidas en las leyes aplicables a la materia y en las 

presentes bases. 
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A.10 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO DE SUS TRABAJADORES Y 
SUBCONTRA TACIÓN 

A.10.1 Cumplimiento de disposiciones laborales y previsionales 

El contratista se obliga a cumplir las disposiciones del Código del Trabajo, de las leyes sobre 
medicina preventiva y curativa, sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y demás 
leyes laborales y previsionales que rijan su relación con sus trabajadores o que se dicten en el futuro 
sobre las materias indicadas. 

A.10.2 Pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales 

El contratista queda especialmente obligado a pagar oportunamente las remuneraciones de sus 
trabajadores, cotizaciones previsionales, de salud y todas aquellas que digan relación con la Ley 
Laboral, como efectuar también en la oportunidad debida, todas las deducciones ordenadas por ley. 

A.10.3 Seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales 

El contratista se obliga a tener incorporados a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del 
trabajo y enfermedades profesionales que regula la Ley Nº16.744. 

Es obligación del contratista efectuar las denuncias por accidentes del trabajo o enfermedades 
profesionales en conformidad a las disposiciones legales vigentes; asimismo se obliga a dar cuenta 
al Supervisor Municipal del contrato de las denuncias efectuadas. 

A.10.4 Medidas de seguridad 

El contratista asumirá la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de seguridad para 
sus trabajadores y las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de ellas. En 
particular, deberá proveer a su personal de los equipos e implementos de seguridad apropiados para 
las labores que desempeñarán. 

A.10.5 Subcontratación 

El Contratista podrá concertar con terceros la subcontratación parcial del presente contrato, sin 
perjuicio que la responsabilidad de su cumplimiento permanecerá en él. En caso de subcontratar, 
deberá informar por escrito a la Municipalidad a más tardar antes de iniciar la ejecución del contrato, 
la parte que tenga previsto subcontratar, su importe, el cual no podrá exceder del 30% del monto 
total del contrato y el nombre o razón social del subcontratista, el cual debe estar hábil en el Registro 
de Proveedores, y no afectarle alguna incompatibilidad para ser contratado por la Municipalidad. 

Asimismo, el proveedor deberá informar por escrito a la Municipalidad, respecto de cualquier 
modificación en las prestaciones que deberá desarrollar el subcontratista, o en su identidad, con 
anterioridad a la materialización de estos cambios. En caso de modificar la identidad del 
subcontratista, deberá acreditar que se encuentra hábil en el Registro de Proveedores y que no se 
encuentra afecto a ninguna incompatibilidad para ser contratado por la Municipalidad. 

En ningún caso la subcontratación podrá ser utilizada para efectuar una cesión del contrato. 

A.11 PROHIBICIÓN DE CESIÓN 

El contratista no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y 
obligaciones que nacen de la presente licitación, y en especial los establecidos en el contrato 
definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones. 

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de este 
contrato podrán transferirse de acuerdo con las normas del derecho común. 
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A.12 RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS 

El contratista se obliga a responder por los daños y perjuicios que pueda causar a terceros en la 
ejecución de las actividades o tareas encomendadas, obligándose a devolver a la Municipalidad 
cualquier monto que tuviera que pagar ésta al respecto. 

A.13 CONFIDENCIALIDAD 

El contratista y personal directo que se encuentren ligados a este contrato, deberán guardar absoluta 
confidencialidad de los antecedentes, reservados o no, que, respecto de la Municipalidad de Las 
Condes, tomen conocimiento durante su desarrollo. La responsabilidad del contratista será solidaria 
respecto de sus personeros, empleados, consultores o subcontratistas. 

El contratista debe resguardar la confidencialidad de la información, reservándose la Municipalidad 
de Las Condes, el derecho de ejercer las acciones que correspondan de acuerdo con las normas 
legales vigentes. 

La divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información obtenida por el 
contratista o las personas indicadas anteriormente, durante la vigencia del contrato o después de su 
finalización, dará derecho a la Municipalidad de Las Condes a entablar las acciones judiciales que 
correspondan contra el contratista, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos en 
infracción de esta obligación que hayan ejecutado las referidas personas. 

A.13.1 Protección de Información. 

El Contratista se obliga a mantener la más estricta confidencialidad respecto de toda y cualquier 
información, documentación, cualquiera sea la forma en que se contengan y a la que tenga acceso 
o se imponga con ocasión de la prestación del servicio, quedándole estrictamente prohibido la 
divulgación de la misma a cualquier tercero, salvo consentimiento previo, expreso y por escrito, o 
bien, en caso de requerimiento efectuado por un tribunal u otra autoridad competente, en la forma 
prevista en la legislación vigente. 

En relación con los datos e información de la que tome conocimiento, se obliga a: 

a. Utilizar o aplicar los datos personales exclusivamente para la realización de los fines del 
presente contrato; 

b. No comunicarlos, ni siquiera a efectos de su conservación , a otras personas, ni duplicar o 
reproducir todo o parte de la información; 

c. Asegurarse de que los datos e información sean manejados únicamente por aquellos 
empleados cuya intervención sea precisa para la finalidad del servicio; 

El Contratista se obliga a que toda información proporcionada por la Municipalidad a la que tenga 
acceso ella o cualquiera de sus dependientes, o personas que le presten servicios, ya sea directa o 
indirectamente, y este referida al Contratista o a sus empresas relacionadas, será tratada con el 
cuidado o discreción con que se administra la información confidencial, haciendo excepción 
solamente la información disponible en forma pública. 

La infracción a esta obligación será causal de término inmediato del contrato, reservándose la 
Municipalidad el derecho a iniciar las acciones legales que correspondan y a reclamar las 
indemnizaciones a que hubiese lugar. 

En todo caso los datos e información contenidos digitalmente son de propiedad de la Municipalidad , 
por lo que el Contratista deberá entregarla a la Municipalidad una vez terminado el contrato. 

A.14 DEL PRECIO DEL CONTRATO 

El precio total del contrato será el ofertado por el contratista en el formulario Anexo Nº3, denominado 
"Oferta Económica", impuestos incluidos, en caso de ser aplicables. La Municipalidad será 
responsable del pago del o los permisos y recepciones que corresponda tramitar al contratista, ante 

la D.O.M. 
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La contratación será en UTM, sin reajustes ni intereses, BAJO MODALIDAD DE SUMA ALZADA, 
es decir, que el monto propuesto por el oferente será un precio total fijo, obligatorio e invariable a 
cambio de la ejecución de la totalidad de las obras contratadas. En esos términos, las cantidades de 
obra se entienden inamovibles; las cubicaciones constituyen un punto de exclusiva responsabil idad 
del contratista, ya que las que proporciona esta entidad licitante son meramente referenciales o 
informativas; asumiendo aquel las diferencias que pudieran existir y con ello la contingencia de 
ganancia o pérdida. 

El precio ofertado comprenderá todos los costos necesarios para la correcta ejecución del proyecto 
solicitado, incluidos los permisos asociados, honorarios o costos de los especialistas pertinentes al 
contrato, ensayos de laboratorio, etc., incluyendo todos los gastos generales indispensables para el 
cumplimiento íntegro del contrato y las utilidades del contratista, los cuales se entenderán plenamente 
incorporados y considerados en su oferta económica. 

En consecuencia , el contratista renuncia a solicitar cualquier incremento del precio señalado, aun 
cuando durante la ejecución del contrato se produzcan aumentos en salarios, costos de materiales, 
insumos, equipos nacionales o importados, costos financieros u otros, sin perjuicio de las 
modificaciones que pueda sufrir el contrato y que se establecen en el punto A.15, de las presentes 
bases. 

Por tratarse de un contrato a suma alzada se emitirá una sola orden de compra por la totalidad del 
monto, la que deberá ser aceptada por el contratista en el plazo que se solicite. 

A.14.1 Del pago 

El pago del servicio se realizará mediante estados de pagos, de acuerdo con los valores ofertados 
en el Anexo Nº3, Anexo Nº3-A y con los siguientes hitos de pagos: 

Etapa Hito de pago 

Etapa 1: Obtención del "Acta de recepción conforme de la etapa 1" 

Desarrollo de los proyectos por el Supervisor Municipal. 

Etapa 2: 

Obtención del permiso que corresponda Obtención del Permiso que corresponda emitido por la 
para materialización del proyecto ante la D.O.M. 

D.O.M. 

Etapa 3: 

Obra: Montaje, instalación y puesta en Por estado de pagos de acuerdo con el Anexo Nº3-A. 
marcha Ascensor 

Etapa 4: 
Obtención del certificado de recepción definitiva del permiso 

Recepción definitiva del permiso que 
que corresponda por parte de la D.O.M. 

corresponda emitido por la D.O.M. 

Etapa 5: 

Recepción definitiva obra 
Suscripción del Acta de Recepción Definitiva de obra . 

A.14.2 Procedimiento de pago del servicio 

Para estos efectos, una vez finalizadas las actividades de la etapa respectiva, el Contratista deberá 
emitir la correspondiente factura o documento tributario electrónico, el que deberá guardar estricta 
relación con la prestación efectivamente ejecutada y con el monto asociado a dicha etapa, no 
pudiendo facturarse servicios, actividades o hitos no ejecutados o que no correspondan al periodo o 
etapa de cobro respectiva. 
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El mismo día de su emisión, el Contratista deberá remitir la correspondiente factura o documento 
tributario electrónico (DTE) por la etapa facturada y, el mismo día de su emisión, remitir a la Sección 
de Facturación, dependiente del Departamento de Finanzas, mediante el correo electrónico 
facturacion@lascondes.cl e indicar expresamente el ID de la Orden de Compra asociada y remitir la 
documentación exigida, de acuerdo a las presentes Bases al correo electrónico del Supervisor 
Municipal designado. 

Cada factura deberá contener, al menos, la siguiente información: 

Nombre del Servicio Contratado y nombre de la etapa; 
Numero de Decreto de Adjudicación y su fecha; 

El pago de las facturas se realizará dentro de los 30 días corridos siguientes a su recepción . 

Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica, debiendo el Contratista informar al 
Supervisor Municipal el nombre del Banco y el número de cuenta corriente a la cual deberán 
realizarse las respectivas transferencias electrónicas. 

Los pagos deberán guardar estricta concordancia con los valores ofertados en el Anexo Nº3. Para 
lo anterior, el Supervisor Municipal deberá llevar siempre el control permanente de los pagos 
realizados al Contratista, incluyendo para cada pago el respectivo "Certificado de Conformidad" de 
la prestación del servicio, incorporando los siguientes ítems en una tabla: 

Precio total del contrato. 
Monto a pagar. 

Monto total pagos acumulados. 

Saldo por pagar. 

Para efectos de pago, y previo a la emisión de la factura o del correspondiente documento tributario 
electrónico (DTE) asociado a la etapa facturada, el Contratista deberá presentar al Supervisor 
Municipal o Inspector Técnico Municipal (ITM), según corresponda, los siguientes antecedentes: 

A.14.3 Para los pagos, el Contratista deberá acompañar al Supervisor Municipal los 
siguientes antecedentes: 

En el caso de contratos que tengan personal asignado para la prestación del Servicio para los 
pagos mensuales, el Contratista deberá acompañar al Supervisor Municipal los siguientes 

antecedentes: 

a. Comprobante de pago de multas asociadas al contrato objeto de esta licitación, 
correspondientes al mes facturado, en el caso que se hayan cursado multas durante su 

ejecución. 

b. Nóminas o planillas que contengan la individualización de aquellos trabajadores que 
intervengan en la prestación de los servicios, que contengan el estado de pago de las 
mismas. 

c. Certificados de Antecedentes y de cumplimiento Laborales y Previsionales, que acrediten no 
tener reclamos o denuncias pendientes por concepto de remuneraciones insolutas, ni multas 
administrativas pendientes de pago, ni deudas de imposiciones impagas del personal 

asignado a este contrato. 

d. En caso de término del contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar fotocopias de los 
finiquitos o certificado de Término de Relación Laboral emitido por la Dirección del Trabajo, 
según corresponda. En caso de que el trabajador cuente con contrato indefinido podrá 
reemplazarse el finiquito por el correspondiente anexo de traslado de obra o servicio, dando 
cuenta con ello del término de la labor prestada al contrato objeto de la presente liquidación 

e. En caso de que haya nuevos trabajadores asignados al contrato deberá adjuntarse 
fotocopias de contratos de nuevos trabajadores asignados a la prestación del servicio o las 
correspondientes notificaciones de traslado en el caso de trabajadores antiguos. 
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f. Certificado de Botadero que acredite el volumen (m3) del material llevado a botadero 
correspondiente al mes donde se ejecutaron las obras. 

g. Hito de pago señalado en el punto A.14.1 y A.6.4 .3, según corresponda a lo solicitado para 
cada etapa. 

En el caso que el contratista no tenga personal a su cargo para los pagos mensuales deberá 
acompañar al Supervisor Municipal los siguientes antecedentes: 

a. Comprobante de pago de multas asociadas al contrato objeto de esta licitación, 
correspondientes al mes facturado, en el caso que se hayan cursado multas durante su 
ejecución. 

b. Certificados de Antecedentes y de cumplimiento Laborales y Previsionales, que acrediten no 
tener reclamos o denuncias pendientes por concepto de remuneraciones insolutas, ni multas 
administrativas pendientes de pago, ni deudas de imposiciones impagas del personal 
asignado a este contrato. 

c. Declaración Jurada del contratista de que no cuenta con trabajadores a su cargo, de acuerdo 
con lo establecido por Contraloría General de la República en Dictamen Nº 55.867, de 28-
Vll-2016 

d. Certificado de Botadero que acredite el volumen (m3) del material llevado a botadero 
correspondiente al mes donde se ejecutaron las obras. 

e. Hito de pago señalado en el punto A.14.1 y A.6.4.3, según corresponda a lo solicitado para 
cada etapa. 

Para el primer pago el Contratista además deberá haber entregado copia de la Aceptación de la 
Orden de Compra y entregar el Convenio o programa de pago destinado a la liquidación de 
obligaciones laborales insolutas con sus trabajadores, conforme al artículo 4º de la Ley Nº19.886. 

La factura para el primer pago deberá presentarse después de haberse cumplido un mes calendario 
desde el inicio de la prestación del servicio. 

Adicionalmente, las garantías exigidas en el punto A.2.2 y A.2.3 de las Bases Administrativas, 
deberán encontrarse vigentes al momento de cada estado de pago. 

De no cumplir con lo descrito anteriormente para autorizar el pago del servicio, el Supervisor 
Municipal devolverá la factura al Contratista, dentro del plazo de 8 días contados desde su 
recepción. 

A.14.4 Para los estados de pago de la etapa 3. 

Los pagos de la etapa Nº3, podrá efectuarse mediante estados de pago, conforme a la valorización 
y ponderaciones establecidas en el Anexo Nº3-A, cada partida de esta etapa constituye una unidad 
mínima de pago, será realizado en su totalidad, una vez verificado integralmente por el ITM mediante 
una visita de inspección y los entregables documentales asociados, no procediendo pagos por 
avance parcial. 

A.14.4.1 Para autorizar el último pago, deberá entregar, además: 

a. Informe final que detalle el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la 
presente licitación, en el cual se describan los servicios prestados, los plazos y toda 
información relevante, de acuerdo con lo señalado en el punto A.9. 

b. Finiquito del personal que trabajó para el contrato con la Municipalidad de Las Condes o 
declaración de continuidad laboral en la empresa Contratista. Esta última situación deberá 
ser informada en forma escrita por el Contratista al Supervisor Municipal del contrato. En 
caso de que el trabajador cuente con contrato indefin ido podrá reemplazarse el finiquito por 
el correspondiente anexo de traslado de obra o servicio, dando cuenta con ello del término 
de la labor prestada al contrato objeto de la presente liquidación. Lo requerido en el 
presente numeral sólo procede para el caso que haya habido trabajadores asignados 
al servicio. 
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c. Certificado emitido por el Supervisor Municipal del contrato señalando que el contratista dio 
cumplimiento al servicio de acuerdo con lo señalado en las bases de licitación. 

d. Certificado emitido por el Supervisor Municipal señalando que no hay multas pendientes de 
pago. 

La Municipalidad se reserva el derecho a retener el pago de los servicios derivados del contrato y 
pagar las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores asociados al servicio o pagar 
por subrogación dichas obligaciones en los términos establecidos en el Código del Trabajo y el 
Código Civil 

A.15 MODIFICACIONES AL CONTRATO 

Las partes, de común acuerdo, podrán introducir modificaciones al contrato durante su vigencia, ya 
sea aumentando, disminuyendo y/o incorporando obras adicionales o extraordinarias. 

En ningún caso dichas modificaciones, consideradas individualmente o en su conjunto, podrán 
exceder 30% del monto total originalmente pactado. 

Las modificaciones que se acuerden no podrán alterar los elementos esenciales del contrato, en los 
términos establecidos en el artículo 129 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas, y estarán 
condicionadas a que la Municipalidad cuente con la correspondiente disponibilidad presupuestaria. 

Las eventuales modificaciones que se pacten no producirán efecto alguno sino desde la total 
tramitación del acto administrativo que las apruebe. 

Asimismo, podrá prorrogar el contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 42 N°3 del Reglamento 
de la Ley Nº19.886 o aumentar el plazo para la ejecución del servicio señalado en el punto A.6.4.2. 

Las modificaciones debe requerirlas el Supervisor Municipal del Contrato justificadamente mediante 
un informe técnico, y acordadas por ambas partes, mediante el respectivo acuerdo y aprobado 
mediante Decreto Alcaldicio que se publicará en el Sistema de Información Pública 
www.mercadopublico.cl, emitiéndose la correspondiente Orden de Compra, en la oportunidad que 
corresponda. 

A.15.1 Aumentos de obras, Disminuciones de obras y/u Obras Adicionales o extraordinarias 

Se entenderán por aumentos o disminuciones de obras las que surjan de modificaciones al 
proyecto para llevar a mejor término la obra contratada, y que requieran aumentar o disminuir las 
cantidades de las mismas partidas incluidas en el ltemizado del Anexo N°3 y Anexo Nº3-A 
respetando los precios unitarios ofertados, las mismas especificaciones técnicas contenidas en los 
antecedentes del contrato y previo Informe Técnico fundado, elaborado por el ITM que detalle 
claramente las razones que justifican el aumento o disminución requerido. 

Se entenderán por obras extraordinarias las que surjan de modificaciones al proyecto, que se 
incorporen para llevar a mejor término la obra contratada, pero que no se encuentren incluidas en el 
Anexo Nº3 denominado "Oferta económica". 

No se considerarán obras extraordinarias, aquéllas que el contratista haya considerado en su oferta 
y que hayan estado incluidas en alguno de los antecedentes de la licitación. 

Previo requerimiento del Supervisor Municipal, tanto en el caso de los aumentos o disminuciones de 
obras como en las obras extraordinarias, el contratista deberá presentar, debidamente fundado, el 
presupuesto y los plazos de ejecución de las partidas a incorporar. 

Deberá presentarse una Nota de Cambio, en formato planilla, basada en el Anexo Nº3, identificando 
claramente los aumentos, disminuciones y obras extraordinarias y su efecto en el monto total de 
obras. Con todo, el presupuesto del contratista, en caso de ser pertinente, deberá considerar los 
mismos porcentajes de los gastos generales y utilidades estipulados en el presupuesto original. 
Además, deberá indicar los plazos de ejecución. 

Dichos antecedentes deberán ser analizados por el ITM quien deberá generar un Informe Técn ico 
fundado que detalle claramente las razones que justifican el aumento o disminución de las obras o 
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la incorporación de las obras extraordinarias y eventualmente el aumento de plazo. Para efectos de 
aprobar el presupuesto del contratista, el ITM deberá contar con las cotizaciones o estudio de 
mercado que considere apropiadas para justificar la modificación de manera de acordar los precios 
de las partidas cuyos precios unitarios no se encuentren en el Anexo Nº3 ni en el Anexo Nº3-A. 

En caso de que dichas modificaciones den lugar a un nuevo plazo de ejecución por causas no 
imputables al contratista, este deberá ser evaluado técnicamente y aprobado por el SMC, lo cual 
deberá formalizarse y ratificarse mediante el correspondiente Decreto Alcaldicio. 

En el caso de aumento, u obras extraordinarias la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de 
contrato deberá modificarse en proporción al plazo y monto de la modificación que se suscriba y 
deberá cumplir con las condiciones señaladas en el punto A.2.2 de las presentes bases. 

Si el contratista no diere cumplimiento a lo anterior, y no ajustare la garantía de fiel cumplimiento a 
las condiciones establecidas el Municipio podrá dejar sin efecto la modificación precedentemente 
señalada y disponer el término anticipado de la contratación, procediendo al cobro de la garantía de 
fiel cumplimiento vigente. 

En el caso de disminuciones al monto del contrato el adjudicatario podrá o no modificar la garantía 
de fiel u oportuno cumplimiento. 

En el caso de la póliza de responsabilidad civil, si el aumento de obras u obras extraordinarias 
conllevan un aumento de plazo, esta caución deberá ajustarse al nuevo plazo de ejecución. 

A.15.2 De los aumentos de plazo de ejecución de la obra 

Excepcionalmente se podrá aumentar el plazo de ejecución en los siguientes casos: 

• Cuando se trate de motivos de fuerza mayor o caso fortuito. 

• A causa de modificaciones de proyecto (obras extraordinarias), siempre que estas impacten 
la ruta crítica del proyecto. 

Tratándose de la causal de caso fortuito o fuerza mayor, el Contratista deberá presentar al ITM, 
su solicitud con la justificación correspondiente por escrito. Dicha solicitud deberá ser presentada 
dentro de los 5 días corridos posteriores a la ocurrencia del hecho constitutivo de fuerza mayor o 
caso fortuito. 

Para la causal de modificaciones de proyecto , el plazo adicional para las obras extraordinarias 
deberá ser debidamente fundamentado por el Contratista, en base a la cantidad de obras, tiempos 
de adquisición y el rendimiento de mano de obra. 

El ITM será el encargado de autorizar u observar dicha solicitud. Para ello, deberá evaluar los 
antecedentes presentados y podrá solicitar al Contratista más documentación de respaldo a la 
solicitud, o estará facultado para proponer un plazo diferente al Supervisor del Contrato, de forma 
fundada. 

El Supervisor municipal del Contrato elaborará un Informe que constituirá el fundamento para 
determinar la procedencia o improcedencia de la solicitud. 

En caso de que proceda un aumento del plazo de ejecución, la garantía de fiel y oportuno 
cumplimiento del contrato deberá modificarse en proporción al nuevo plazo que se acuerde mediante 
la respectiva modificación contractual, debiendo ajustarse a lo señalado en el punto A.2.2 de las 
presentes Bases. 

Si el contratista no diere cumplimiento a lo anterior, y no ajustare la garantía de fiel cumplimiento a 
las condiciones establecidas el Municipio podrá dejar sin efecto la modificación precedentemente 
señalada y disponer el término anticipado de la contratación , procediendo al cobro de la garantía de 
fiel cumplimiento vigente. 

En el caso de la póliza de responsabilidad civil, esta caución deberá ajustarse al nuevo plazo de 
ejecución. 
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A.15.3. De las suspensiones de plazo 

Excepcionalmente, el plazo de ejecución de las obras podrá suspenderse y, en consecuencia, el 
tiempo transcurrido durante dicho período no será considerado para el cómputo de los plazos 
establecidos, lo anterior solo en los siguientes casos: 

a. En caso de que se produzcan hechos o circunstancias ajenos a la responsabilidad del 
Contratista y no imputables a este, que afecten directa y significativamente la ruta crítica 
de la programación original, y que impidan el cumplimiento del plazo contractual. 

b. Fuerza mayor o caso fortuito. 

Para proceder a la suspensión del plazo, el contratista deberá ingresar una solicitud formal mediante 
correo electrónico dirigido al ITM, en donde se fundamente la suspensión de plazo, estableciendo 
claramente la causa, demostrando la afectación de la ruta crítica de la programación. 

El Supervisor Municipal será el encargado de autorizar o rechazar dicha solicitud. Deberá evaluar 
los antecedentes presentados y podrá solicitar al Contratista más documentación de respaldo a la 
solicitud. 

Se deberá dejar constancia en el libro de obras, conforme a la fase de ejecución, indicando fecha, 
motivo y periodo de la suspensión, la que procederá mientras dure el evento que le dio lugar. Del 
mismo modo, se indicará la fecha de reanudación para la contabilización del plazo de ejecución y la 
nueva fecha de término de obras una vez que se dé término a la suspensión. Con todo, la suspensión 
solo procederá en la medida que se suscriba el respectico acuerdo y este se encuentre formal izado 
en el Decreto correspondiente. 

La solicitud de suspensión de plazo debe ser presentada con anterioridad al vencimiento del plazo 
de ejecución de la obra. 

La suspensión del plazo no significará un gasto adicional al presupuesto oficial de la obra , 
toda vez que esta causal de excepción tiene el único fin de exculpar al contratista de atrasos y no 
indemnizar por aumentos de costos o gastos asociados. 

Finalmente, es del caso indicar que el período durante el cual las obras se encuentren en revisión 
por parte de la Comisión, Supervisor Municipal o de cualquier otra institución competente, dicho 
periodo no será considerado para efectos del cómputo del plazo de ejecución de las obras, salvo en . 
aquellos casos en que las presentes Bases indiquen que dichos períodos forman parte del plazo de 
ejecución. 

Una vez reanudados los plazos, la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato deberá 
modificarse en proporción al nuevo plazo que se acuerde, debiendo ajustarse a lo señalado en el 
punto A.2.2 de las presentes Bases. 

Si el contratista no diere cumplimiento a lo anterior, y no ajustare la garantía de fiel cumplimiento a 
las condiciones establecidas el Municipio podrá dejar sin efecto la modificación precedentemente 
señalada y disponer el término anticipado de la contratación , procediendo al cobro de la garantía de 
fiel cumplimiento vigente. 

En el caso de la póliza de responsabilidad civil , esta caución deberá ajustarse al nuevo plazo de 
ejecución. 

A.16 CESIÓN DE CRÉDITOS 

La cesión del crédito expresado en la factura deberá efectuarse de conformidad a lo dispuesto en la 
Ley 19.983 que "Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura". Para 
estos efectos las notificaciones que corresponda efectuar se practicarán en el Departamento de 
Finanzas de la Municipalidad de Las Condes ubicado en Avenida Apoquindo Nº 3.400, comuna de 
Las Condes. 
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A.17 LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

No se aceptarán exclusiones o limitaciones de responsabilidad por los servicios ejecutados en el 
marco de esta licitación, que no se ajusten a la legislación chilena de derecho común que regula la 
materia, debiendo responder el adjudicado, en todo caso, al menos de la culpa leve en la ejecución 
del contrato. 

A.18 PACTO DE INTEGRIDAD 

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente 
el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones 
que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y 
demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información 
y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de 
licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: 

a. El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, 
entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su 
artículo 19, números 1 º, 4°, 5°, 6°, 12°, y 16°, en conformidad al artículo 485 del código del 
trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que 
significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos 
mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se 
produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de 
Naciones Unidas. 

b. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, 
regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún 
funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la 
ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a 
ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente 
en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución 
del o los contratos que de ello se deriven. 

c. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o 
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, 
cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, 
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o 
formas. 

d. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba 
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean 
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y 
vigencia de esta. 

e. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, 
buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 

f. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y cond iciones 
establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que 
de ellos se derivase. 

g. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas 
bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. 

h. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una 
propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a 
la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y 
oportunidad ofertadas. 

i. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las 
obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus 
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con 
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que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la 
presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las 
consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que 
también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes. 

A.19 MULTAS 

La Municipalidad podrá aplicar las multas que se indican por las causales que se señalan a 
continuación: 

Nº CAUSA DE MULTA UNIDAD UTM 

El contratista incurrirá en multa cada vez que el 

1 
Supervisor Municipal detecte falta de cumplimiento de 

Por evento 5 
las normativas de seguridad aplicables a la obra de 
acuerdo con B.4.3.1 punto 4. 

El contratista incurrirá en multa por cada día de atraso 
Por día corrido de 

2 en la entrega de la etapa 1 en relación con el plazo total 5 
ofertado en el Anexo N°7. 

atraso 

El contratista incurrirá en multa por cada día de atraso Por día corrido de 
3 en la entrega de la etapa 3 en relación con el plazo total 15 

ofertado en el Anexo N°7. 
atraso 

No reemplazar al Administrador de Contrato o al 

4 
personal del que se pida cambio, dentro del plazo 
señalado en B.5 y según el punto A.9, numerales 11 y 

Por evento 2 

15. 

No ejecutar la visita mensual de mantención preventiva 
5 o ejecutarla de manera incompleta correspondiente a la Por evento 5 

etapa B.4.5 punto 1. 

No entrega del informe técnico asociado a cada visita 

6 
de mantención preventiva o intervención correctiva, Por evento 2 
conforme a lo exigido en las Bases Técnicas , de 
acuerdo con B.4.5 punto 7. 

No atender fallas críticas o que comprometan la 

7 
seguridad de los usuarios dentro del plazo máximo de Por cada hora de 

3 
4 horas corridas desde la notificación municipal , de atraso o fracción 

acuerdo con B.4.5. punto 5. 

No atender fallas no críticas dentro del plazo máximo 

8 
de 2 días hábiles desde la notificación municipal, salvo Por cada día hábil de 

3 
que la Municipalidad hubiere requerido fundadamente atraso o fracción 

un plazo menor de acuerdo con B.4.5 punto 6. 

Mantener el ascensor fuera de servicio por causa 
imputable al Contratista, vencido el plazo de atención o 

9 reparación instruido por el Supervisor Municipal o ITM Por día corrido 5 

de acuerdo con B.4.5., numerales 2,3,4 y 5 (hasta dos 
veces) 

No corregir fallas, defectos, desajustes o problemas de Por día corrido de 
5 10 

funcionamiento atribuibles al suministro, instalación, atraso 
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montaje, ajuste, programación o puesta en marcha del 
equipo dentro del plazo instruido por el Supervisor 
Municipal o ITM, en la Etapa 5, de acuerdo con el Nº 2 
del punto B.4.5. 

No mantener operativo el canal de contacto, 

11 coordinación o asistencia técnica comprometido para la 
atención de emergencias de acuerdo con B.4.5, punto 
5. 

Atraso en la resolución de observaciones emitidas por 
el Supervisor Municipal respecto del informe técnico y 

12 sus antecedentes, para dar termino a la etapa 1, de 
acuerdo con B.4.1.4 punto 1 a 12 (en caso de 
corresponder) 

13 Incumplimiento de operación continua sin fallas de 
acuerdo con lo señalado en B.4.3.2, punto Nº2. 

Por evento 3 

Por día corrido de 
atraso 

3 

Por día corrido de 
2 

atraso 

A.20 PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Y 
MULTAS 

Detectada una situación que amerite la aplicación de una multa u otra medida derivada de 
incumplimientos contemplada en las presentes bases, o que constituya una causal de término 
anticipado establecidas el Supervisor Municipal notificará al Contratista al correo electrónico fijado 
para estos efectos sobre la medida a aplicar y sobre los hechos que la fundamentan. 

El Contratista tendrá un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación, para formular sus 
descargos por escrito ante el Supervisor Municipal, quién deberá resolverlos dentro de un plazo de 
1 O días hábiles contados desde la presentación de éstos. Formulados o no los descargos por parte 
del Contratista, la medida a aplicar deberá formalizarse a través de una Resolución fundada del 
Supervisor Municipal, la que deberá pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieren, el 
que será notificado al Contratista al correo electrónico fijado para estos efectos al inicio del contrato, 
y publicarse oportunamente en el Sistema de Información. Contra la Resolución Fundada que aplica 
la medida, procederán los recursos que establezca la ley. 

El Contratista tendrá un plazo de 1 O días hábiles para pagar la multa en la Tesorería Municipal 
ubicada en Avenida Apoquindo Nº3400, comuna de Las Condes, según la UTM del mes en que se 
emita la resolución fundada que aplica la sanción. Si el Contratista no efectuare el pago en dicho 
plazo, se descontará el monto del estado de pago pendiente y, si no existiera estado de pago 
pendiente, o dicho pago no alcanza a cubrir el monto de la multa, se ejecutará la Garantía de Fiel 
Cumplimiento, debiendo restituirse al Contratista el excedente si lo hubiese, sin perjuicio de la 
obligación de este último de entregar una nueva caución, en el plazo indicado en el punto Nº A.2.2 
de las presentes bases 

El tope máximo para las multas no podrá superar el 10% del monto total del contrato. 

A.21 DOMICILIO DE LAS PARTES 

Las partes fijan su domicilio en la comuna y ciudad de Santiago, sometiéndose a la jurisdicción de 
sus Tribunales Ordinarios de Justicia. 
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B. BASES TÉCNICAS 

"ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO ALONSO DE CÓRDOVA: DISEÑO 
ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISIÓN E INSTALACIÓN" 

ID Nº2345-167-LP26 

8.1. GENERALIDADES 

Las presentes Bases Técnicas, regirán para la elaboración de los proyectos de estructura de 
refuerzo, estructura de soporte de ascensor, proyecto eléctrico de conexión, las obras civi les, la 
provisión instalación y puesta en marcha de un ascensor en el edificio Municipal "Centro Comunitario 
Alonso de Cordova", ubicado en Alonso de Cordova interior Nº5225. Para ello, la Municipalidad de 
Las Condes, entregará a la empresa adjudicada, el emplazamiento propuesto para este ascensor, 
indicando las obras complementarias mínimas que habrá que realizar para su instalación. 

8.2. OBJETIVO 

La presente licitación tiene por objeto dar una solución de accesibilidad vertical en el edificio 
municipal "Centro Comunitario Alonso de Cordova", ubicado en Alonso de Córdova interior Nº5225, 
cuya operación permitía el desplazamiento entre niveles de usuarios con movilidad reducida. 

Las presentes Bases regirán la elaboración de los proyectos de estructura de refuerzo, estructura de 
soporte para ascensor y proyecto eléctrico de conexión, así como la ejecución de las obras civiles 
asociadas, la provisión, instalación, puesta en marcha y demás gestiones necesarias para la 
incorporación de un ascensor en el referido inmueble. 

Para estos efectos, la Municipalidad de Las Condes proporciona el emplazamiento propuesto para 
la instalación del ascensor, junto con los antecedentes y requerimientos mínimos de las obras 
complementarias necesarias para su correcta ejecución y puesta en operación. 

Lo anterior, de acuerdo con las características, condiciones y requerimientos contenidos en las 
presentes Bases Técnicas. 

8.3. ETAPAS 

A continuación, se presenta tabla resumen de las diferentes etapas asociadas a la presente licitación: 

Etapa Hito Inicio Hito Termino Plazo Máximo 

Suscripción del Acta de De acuerdo con el plazo 
Etapa 1: Recepción conforme de la ofertado para esta etapa, 

Desde la suscripción del 
Desarrollo de "Acta Inicio etapa 1" 

etapa por el Supervisor en el Anexo Nº7, contado 

los proyectos Municipal, de acuerdo con desde la suscripción del 
lo indicado en B.4.1.4 "Acta de Inicio etapa 1". 

Etapa 2: 

Obtención del Desde la suscripción del 5 días hábiles contados 

permiso que "Acta inicio etapa 2". Se Obtención del Permiso que desde el "Acta inicio etapa 

corresponda deberá efectuar dentro de 5 corresponda emitido por la 2", para ingreso de 

para días hábiles a contar de la D.O.M., de acuerdo con lo expediente a la D.O.M. Se 

materialización fecha del Acta de Recepción indicado en B.4.2 estima plazo de revisión 

del proyecto conforme de la etapa 1. D.O.M de 60 días hábiles. 

ante la D.O.M. 
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Etapa 3: 

Obra: Montaje, 
instalación y 
puesta en 
marcha 

Ascensor 

Etapa 4: 

Recepción 
definitiva del 
permiso que 
corresponda 
emitido por la 

0.0 .M. 

Etapa 5: 

Recepción 
definitiva obra 

Desde la suscripción del 
"Acta inicio de etapa 3". Se 
deberá efectuar dentro de 5 
días hábiles a contar de la 
obtención del permiso que 
corresponda emitido por la 
0.0 .M. 

Desde la suscripción del 
"Acta inicio de etapa 4". 

Desde la suscripción del 
"Acta inicio etapa 5". Se 
deberá efectuar dentro de 5 
días hábiles a contar de la 
Suscripción del Acta de 
Recepción provisoria de 
obra. 

Suscripción del Acta de 
Recepción provisoria de 
obra., de acuerdo con lo 
indicado en B.4.3 

Obtención del certificado 
de recepción definitiva del 
permiso que corresponda 
por parte de la 0.0.M., de 
acuerdo con B.4.4. 

Suscripción del Acta de 
Recepción Definitiva de 
obra, de acuerdo con B.4.5. 

De acuerdo con el plazo 
ofertado para esta etapa, 
en el Anexo Nº7, contado 
desde la suscripción del 
"Acta de Inicio etapa 3". 

5 días hábiles para 
ingreso de expediente a la 
O.O M. contados desde el 
"acta de in icio de etapa 4" 
Se estima Plazo revisión 
0.0 .M de 60 días hábiles. 

Transcurridos 12 meses, 
contados desde la 
suscripción del "Acta de 
Recepción Provisoria de 
obra". 

Para efectos del cómputo de los plazos asociados a las etapas que contemplen tramitaciones ante 
la Dirección de Obras Municipales, se entenderá que serán de cargo y responsabilidad del 
Contratista todos los tiempos derivados de la preparación, coordinación , ingreso, complementación, 
corrección, reingreso o subsanación de observaciones del expediente, cuando d ichas observaciones 
tengan como origen antecedentes incompletos, errores de proyecto, omisiones documentales, fa lta 
de coordinación entre especialidades, incumplimientos normativos o soluciones técnicas no 
aprobables. 

B.4. DETALLE DE LAS ETAPAS 

B.4.1 .- Etapa 1: Desarrollo de los proyectos 

La etapa comenzará con la suscripción del "Acta de inicio de etapa 1 ". 

Dichos proyectos deberán considerar las modificaciones a ejecutar en el edificio existente para dar 
cabida a la instalación de un ascensor, tales como modificaciones en la estructura, adecuaciones o 
conexión con un tablero eléctrico independ iente , las instalaciones eléctricas y de corrientes débiles 
y toda adecuación que resulte necesaria para la operación futura del ascensor. 

B.4.1.1.- Proyecto de cálculo estructural. 

El Contratista deberá realizar, el diseño estructural , en base a una estructura metálica, donde irá 
ubicado el ascensor en su interior, así como todos los elementos estructurales, necesarios para su 
afianzamiento a la estructura existente y el reforzamiento de la estructura existente comprometida 
en esta implementación (sin fosa o fosa reducida), cumpliendo la normativa vigente. 

El proyecto deberá incluir Memoria de Cálculo y Especificaciones Técnicas completas, detallando la 
ca lidad de los elementos a utilizar y debe incluir a lo menos lo siguiente: 

• Memoria de cálculo. 

• Especificaciones Técnicas. 

• Planos de plantas y detalles de afianzamiento de la estructura propuesta con la estructura 
existente, los que contendrán toda la información necesaria para su comprensión . 

• Elevación de la totalidad de los ejes estructurales. 

• Detalles de secciones generales indispensables para la edificación y construcción de las 
diversas partes de la estructura. 
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• Detalle de vigas, pilares escalas, ensambles, perfiles, insertos metálicos y todo aquel 
elemento que sea necesario para la buena ejecución de la obra, en escalas según sea 
conveniente para la adecuada comprensión de los planos. 

• Elementos de dilatación o de separación, si se estiman convenientes entre la construcción 
existente y la propuesta. 

• Detalle de perfiles, despiece de elementos, cuantías diámetros y calidad de los aceros. 

B.4.1.2- Proyecto eléctrico, corrientes débiles y comunicación. 

El proyecto eléctrico, corrientes débiles y comunicación deberá contemplar la totalidad de los 
requerimientos que permitan la implementación del ascensor y las modificaciones que sean 
necesarias para esta instalación. El proyecto deberá incorporar la información suficiente en planos, 
EETT de la especialidad, que permita la instalación del ascensor nuevo, con sus respectivas 
aprobaciones y certificaciones por los organismos competentes, conforme a la normativa eléctrica 
actualmente vigente. La Municipalidad adjunta como antecedente referencial proyecto eléctrico 
y de corrientes débiles desarrollado anteriormente, que el contratista podrá utilizar como 
informativo o desestimar dependiendo del nuevo desarrollo de esta especialidad. 

El proyecto deberá incluir a lo menos lo siguiente: 

• Memoria de cálculo. 

• Especificaciones Técnicas. 

• Planos de plantas. 

• Esquemas o diagramas de conexión (diagrama unilineal, cuadro de cargas, etc.) 

• Detalles de secciones, esquema de conexionado, detalles de canalización por bandejas o 
escalerillas 

Se deberán entregar archivos digitales para revisión de cada una de las modificaciones y/o versiones 
del proyecto. La entrega de planos deberá realizarse en archivos dwg, versión 2021 . 

Se deberá considerar las copias en físico de los correspondientes de planos, pliegos técnicos y 
documentación para realizar el ingreso, resolución de observaciones y obtención de la recepción 
definitiva frente a la Dirección de Obras Municipales. 
El proyectista, deberá dar el VºBº de la instalación eléctrica y de corrientes débiles, una vez que ésta 
se encuentre instalada en la obra. Deberá asistir si así resulta necesario a las reuniones de 
coordinación en terreno durante la instalación del ascensor. 

B.4.1.3.-Proyecto de Ascensor. 

El Contratista deberá considerar, junto con la empresa que realice la provisión del ascensor, la 
elaboración de un estudio técnico del equipo, suscrito por un especialista competente, por el 
fabricante o por su representante autorizado en Chile. Dicho estudio deberá detallar, a lo menos, la 
materialidad del equipo, peso, número de paradas, capacidad nominal, capacidad máxima a 
movilizar en una hora de uso, sistema de tracción, condiciones de instalación y la totalidad de los 
elementos necesarios para acreditar la seguridad de su funcionamiento. 

Asimismo, el Contratista deberá entregar las especificaciones técnicas del equipo, los planos del 
proyecto de ascensor y la denominada carpeta "O", o expediente técnico equivalente, con los 
antecedentes necesarios para futuras tramitaciones, certificaciones, aprobaciones o recepciones 
ante los organismos competentes, incluida la Dirección de Obras Municipales, cuando corresponda. 

El especialista a cargo del proyecto o instalación del ascensor deberá otorgar su VºBº por medio del 
documento que corresponda, respecto de la instalación de los elementos estructurales que 
conformen la caja exterior estructural o estructura autosoportante a la cual se afianzará el equipo, 
verificando especialmente la compatibilidad dimensional, los puntos de fijación, las tolerancias 
admisibles y los plomos necesarios para su correcta instalación. 
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La empresa adjudicada, junto con las especialidades que ejecuten las obras, deberá considerar la 
certificación del equipo instalado, acreditando el cumplimiento de la normativa vigente aplicable, la 
Ley Nº20.296, la OGUC y las normas técnicas que correspondan. 

B.4.1 .3.1 Especificaciones técnicas mínimas del ascensor 

El ascensor objeto de la presente licitación deberá cumplir, como mínimo, con las siguientes 
características técnicas, las que constituyen requisitos esenciales del equipo y deberán quedar 
íntegramente reflejadas en el proyecto técnico que el Contratista desarrolle. 

a. Tipologia del equipo. El ascensor deberá ser de tipo electromecánico con tracción , 
quedando expresamente excluidos los equipos de tipo hidráulico y los equipos de tipo 
MonoSpace o sin sala de máquinas (MRL - Machine Room-Less) . 

b. Sala de máquinas. El equipo deberá contar con sala de máquinas superior, ubicada sobre 
el último nivel servido por el ascensor, dimensionada y ejecutada conforme a la NCh 440/1 
vigente y a las exigencias del fabricante. 

c. Foso. El proyecto deberá ejecutarse sin foso o con foso reducido, atendido el carácter de 
intervención en edificio existente y la solución estructural autosoportante exigida. La solución 
específica deberá ser justificada técnicamente en la memoria de cálculo de la Etapa 1, 
conforme a las dimensiones mínimas que admita el fabricante del equipo y la normativa 
aplicable. 

d. Estructura. La instalación deberá ejecutarse mediante estructura metálica autosoportante. 
La estructura deberá ser independiente, con la menor transferencia de cargas a elementos 
estructurales del edificio existente que no hayan sido específicamente reforzados para tal 
efecto. 

e. Sistema de control. El sistema de control y maniobra del ascensor deberá contar con 
certificación válida y vigente en Chile, emitida por organismo de certificación reconocido y 
conforme á la normativa chilena aplicable. El oferente deberá acreditar dicha certificación 
mediante el respectivo certificado emitido por el fabricante o representante autorizado, 
acompañando copia en la Oferta Técnica y, posteriormente, en los entregables de la Etapa 1. 

f. Dimensiones interiores minimas de cabina. La cabina deberá tener una dimensión interior 
útil mínima de 1.100 mm de ancho por 1.400 mm de profundidad (1.100 x 1.400 mm), 
cumpliendo con las exigencias de accesibilidad universal establecidas en la Ley Nº 20.422, su 
reglamento, la O.G.U.C y la normativa técnica complementaria. 

g. Puerta de cabina y de piso. El ancho libre mínimo de paso de las puertas, tanto de cabina 
como de piso, deberá ser de 900 mm, conforme a las exigencias de accesibilidad universal. 

h. Visibilidad y cerramiento. La cabina deberá ser semipanorámica o, alternativamente, el 
ascensor deberá contar con cerramiento parcial de cristal de seguridad en al menos uno 
de sus costados, conforme al diseño arquitectónico propuesto y aprobado por el Supervisor 
Municipal. Los cristales utilizados deberán ser de seguridad (laminados o templados), 
conforme a las exigencias de la O.G.U.C y la normativa aplicable. 

i. Protección y altura en zonas de embarque: En cada uno de los niveles de desembarco del 
edificio existente, se contemplará un cerramiento frontal y puertas de piso acristaladas que 
confinarán el vacío de manera total de piso a cielo. Las puertas de piso automáticas 
garantizarán una altura libre de paso mínima de 2,00 metros, conforme a las exigencias de 
seguridad de la normativa NCh 440. La estructura de protección fija restante completará la 
altura total del vano de piso a cielo, utilizando perfiles estructurales de sujeción y paños fijos 
de cristal de seguridad laminado o templado, impidiendo de forma absoluta cualquier riesgo 
de caída al vacío o contacto con las partes móviles del ascensor. 

j. Número de paradas y nivel de servicio. El ascensor deberá servir la totalidad de los niveles 
definidos en los antecedentes técnicos del Anexo Nº8, con un mínimo de cuatro (4) paradas, 
asegurando accesibilidad universal a todos los pisos servidos. 

k. Dispositivos de seguridad. El equipo deberá contar con la totalidad de los dispositivos de 
seguridad exigidos por la NCh 440/1 vigente, incluyendo, como mínimo: limitadorde velocidad, 
paracaídas, finales de carrera, dispositivos de enclavamiento de puertas, amortiguadores de 
foso (cuando corresponda), botón de parada de emergencia, alumbrado de emergencia de 
cabina, sistema de intercomunicación bidireccional con el exterior y sistema de rescate manual 
o automático en caso de corte de energía. 
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l. Capacidad nominal mmIma. El ascensor deberá tener una capacidad nominal mínima 
compatible con las dimensiones interiores señaladas en la letra f) , no inferior a 630 kg 
(equivalente a 8 personas}, conforme a la NCh 440/1. 

m. Procedencia del equipo. El ascensor y la totalidad de sus componentes deberán ser nuevos, 
sin uso previo, originales y de primera línea, provenientes de fabricantes con 
representación técnica formal y vigente en Chile, que asegure soporte, suministro de 
repuestos y servicio técnico durante toda la vida útil del equipo. No se aceptarán equipos 
refaccionados, reacondicionados, descontinuados ni provenientes de instalaciones anteriores. 

n. Garantía del equipo. El equipo deberá contar con garantía del fabricante de a lo menos doce 
(12) meses contados desde la Recepción Provisoria de obra establecida en el punto B.4.3.2 
Lo anterior será sin perjuicio del período de responsabilidad técnica que corresponda al 
Contratista conforme a las presentes Bases, obligaciones que se entenderán complementarias 
y no excluyentes entre sí. 

o. Acreditación. El contratista deberá presentar ficha técnica del equipo propuesto, suscrita por 
el fabricante o su representante autorizado en Chile, en la que conste el cumplimiento punto 
por punto de las letras a) y n) precedentes. Las características definitivas deberán acreditarse 
posteriormente en el proyecto de ascensor entregado en la Etapa 1, mediante ficha técnica, 
planos, especificaciones, certificados y demás antecedentes técnicos correspondientes. 

El incumplimiento de cualquiera de estas especificaciones durante la ejecución del contrato podrá 
ser causal de rechazo de la solución propuesta, formulación de observaciones o rechazo de la 
recepción de la etapa respectiva, según corresponda. 

El proyecto de ascensor deberá incluir a lo menos lo siguiente: 

• Memoria de cálculo. 

• Especificaciones Técnicas. 

• Planos de plantas, elevaciones y cortes del ascensor. 

• Planta de cabina. 

• Planta fijación máquina de tracción. 

• Planta detalle de foso. 

• Detalles de frente de cabina. 

• Detalles y características eléctricas. 

• Planta de detalle fijaciones rieles. 

• Catálogo o ficha técnica del modelo de ascensor propuesto, con descripción de botoneras 
de cabina y piso, acabado, pasamanos, espejos, iluminación, sistema de emergencia, 
dimensiones, etc. 

B.4.1.4.-Termino de la etapa 1. 

Para dar término a la etapa 1, el contratista deberá entregar, como mínimo, los antecedentes técnicos 
que se indican a continuación, sin perjuicio de aquellos adicionales que resulten necesarios para la 
correcta comprensión, revisión, aprobación y posterior ejecución de las obras. La entrega de la etapa 
deberá efectuarse dentro del plazo ofertado, mediante carta conductora dirig ida al Supervisor 
Municipal, acompañando los archivos digitales y, cuando corresponda, las copias físicas necesarias 
para revisión, tramitación o respaldo administrativo. 

Los entregables mínimos de esta etapa serán los siguientes: 

1. Carta Conductora informando el término de la etapa. 
2. Informe técnico con el detalle de los alcances y soluciones adoptadas en la etapa y de las 

condiciones actuales para la instalación del ascensor. 
3. Definición del criterio de intervención propuesto, indicando la solución técnica adoptada, su 

compatibilidad con el edificio existente y las condiciones necesarias para su ejecución. 
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4. Proyecto de cálculo estructural asociado a la solución propuesta, incluyendo memoria de 
cálculo estructural firmada por profesional competente, cuando la solución contemple 
estructura metálica, afianzamiento, refuerzos o intervención de elementos existentes. 

5. Planos definitivos del proyecto, en formato digital editable DWG versión 2021 y en formato 
PDF, incluyendo plantas, elevaciones, cortes, detalles constructivos y detalles de 
afianzamiento o refuerzo que correspondan. 

6. Especificaciones técnicas de obras civiles, estructura y especialidades que resulten 
necesarias para la correcta ejecución de la solución aprobada. 

7. Proyecto de instalación eléctrica del ascensor conforme a la normativa eléctrica vigente, 
incluyendo, a lo menos, memoria descriptiva, diagrama unilineal, plano de distribución 
eléctrica, cuadro de cargas, canalizaciones, especificaciones de control, maniobra, 
alumbrado de emergencia y, cuando corresponda, corrientes débiles y sistema de 
comunicación. 

8. Proyecto técnico del ascensor, elaborado con la empresa proveedora, fabricante o 
especialista correspondiente, incluyendo especificaciones técnicas del equipo, planos de 
plantas, elevaciones y cortes, detalles de cabina, fijaciones, rieles, máquina de tracción, foso 
o foso reducido si corresponde, sistema de emergencia, botoneras, terminaciones, 
capacidad, número de paradas y demás antecedentes necesarios para acreditar su 
compatibilidad con la solución proyectada. 

9. Compatibilización técnica entre el proyecto de estructura, obras civiles, instalación eléctrica, 
corrientes débiles, comunicación y proyecto del ascensor. 

1 O. Antecedentes técnicos suficientes para ejecutar las obras, incluyendo planos, detalles, 
especificaciones, criterios de intervención, restricciones constructivas, interferencias 
detectadas y condiciones que deban ser consideradas durante la etapa de ejecución. 

11 . Cuando la solución propuesta requiera validar condiciones de accesibilidad universal para 
la etapa siguiente, deberá acompañarse informe de especialista en accesibilidad universal. 

12. Todo otro antecedente técnico que, fundadamente, solicite el Supervisor Municipal para 
verificar la suficiencia , coherencia y viabilidad del proyecto. 

El informe técnico y sus antecedentes sólo se considerarán aceptados una vez que el Supervisor 
Municipal otorgue conformidad por escrito mediante el "Acta de Recepción conforme". Para estos 
efectos, el Supervisor Municipal revisará la entrega dentro del plazo de siete días hábiles contados 
desde la recepción de la carta conductora, pudiendo aprobarla o formular observaciones por escrito. 
En caso de existir observaciones, el Contratista deberá subsanarlas dentro del plazo de siete días 
hábiles contados desde su notificación. Sólo una vez subsanadas las observaciones será otorgada 
la conformidad escrita del Supervisor Municipal, y podrá entenderse cumplida la etapa y autorizarse 
el inicio de la etapa siguiente, cuando corresponda. En caso de no dar cumplimento al plazo 
establecido, se aplicarán las multas del punto A.19. 

8 .4.2.- Etapa 2: Obtención del permiso que corresponda para materialización del proyecto 
ante la D.O.M. 

La etapa comenzará con la suscripción del "Acta ínicio de etapa 2''. Su objetivo será tramitar y 
obtener ante la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Las Condes el permiso que 
corresponda para ejecutar las obras asociadas a la instalación del ascensor en el edificio Centro 
Comunitario Alonso de Córdova. 

Para estos efectos, el contratista deberá considerar que, una vez desarrollados los proyectos 
respectivos , verificada la cabida del ascensor y aprobada técnicamente la solución por el Supervisor 
Municipal, deberá preparar, coordinar, ingresar y tramitar el expediente correspondiente ante la 
D.O.M. El contratista deberá contemplar la participación de un Arquitecto Patrocinante, quien será 
responsable de reunir, coordinar y presentar los antecedentes técnicos y administrativos necesarios 
para la solicitud del permiso. Asimismo, deberá coordinar la intervención de los profesionales 
competentes que correspondan, tales como ingeniero calculista, proyectistas de especialidades y 
proveedor o especialista del ascensor, según la naturaleza de los antecedentes requeridos. 

Se debe tener en consideración que el inmueble cuenta con Certificado de Recepción Definitiva de 
Obras de Edificación Nº407 de fecha 22 de octubre de 2014, en consecuencia, se deberá realizar 
una modificación del Permiso o el que corresponda para aprobar la materialización del nuevo 
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ascensor y para ello, se adjuntan los documentos correspondientes a la presente licitación. 

Para la obtención del permiso que corresponda de instalación del ascensor, el expediente deberá 
considerar, al menos, los siguientes antecedentes: 

• Memoria de cálculo estructural, cuando corresponda a la solución aprobada. 

• Planos de arquitectura y de especialidades, en caso de ser necesarios. 

• Planos estructurales firmados por ingeniero calculista, cuando proceda. 

• Especificaciones técnicas del equipo ascensor, incluyendo ficha técnica del fabricante o 
proveedor. 

• Formulario de solicitud de permiso ante la Dirección de Obras Municipales. 

• Declaración del o de los profesionales necesarios-para el ingreso del expediente. 

El Contratista deberá hacerse cargo de todas las gestiones necesarias para la correcta tramitación 
del expediente, incluyendo la preparación de antecedentes, coordinación entre especialidades, 
ingreso formal de la solicitud, seguimiento del trámite, respuesta a observaciones y entrega al 
Municipio de las copias digitales y físicas que correspondan. 

La etapa se entenderá cumplida únicamente una vez obtenido el permiso correspondiente emitido 
por la D.O.M. Sin dicha aprobación no podrá considerarse terminada la etapa 2 ni iniciarse la 
ejecución de las obras asociadas a la instalación del ascensor, correspondiente a la etapa 3. 

Para efectos de esta etapa, serán de exclusiva responsabilidad del Contratista la suficiencia técnica, 
completitud, coherencia y ajuste normativo del expediente que se presente ante la D.O.M. En 
consecuencia, las observaciones que formule dicha Dirección y que deriven de errores, omisiones, 
antecedentes incompletos, falta de coordinación entre especialidades, incumplimientos normativos 
o soluciones técnicas no aprobables deberán ser subsanadas por el Contratista a su costo y dentro 
de los plazos que instruya el Supervisor Municipal, sin que ello implique suspensión automática del 

plazo contractual. 

B.4.3.- Etapa 3: Obra: Montaje, instalación y puesta en marcha Ascensor 

Esta etapa se iniciará con la suscripción del "Acta inicio etapa 3" y comprenderá todas las actividades 
necesarias para dejar el ascensor operativo y recibido conforme, incluyendo, según corresponda: los 
tiempos de importación del equipo, gestión de aduana (ingreso y tránsito dentro de territorio 
Nacional), el bodegaje, el transporte a obra, el montaje y las pruebas de funcionamiento. 

B.4.3.1.-En General en esta etapa deberá considerar, al menos lo siguiente: 

1. Calidad y procedencia de los materiales: Todos los materiales, elementos, equipos, 
componentes, piezas y suministros que el Contratista incorpore a la obra deberán ser 
nuevos, sin uso previo, originales y de primera calidad, provenientes de fabricantes 
reconocidos en el mercado nacional o internacional, conforme a las especificaciones 
técnicas del proyecto aprobado en la Etapa 1 y a la normativa chilena vigente. No se 
aceptarán materiales reciclados, reacondicionados, refaccionados, de segunda mano, 
descontinuados, sustitutos no autorizados ni componentes provenientes de stocks de obras 
anteriores. El contratista deberá acreditar la procedencia y calidad de los materiales 
mediante guías de despacho, certificados del fabricante, fichas técnicas y, cuando 
corresponda, certificaciones de organismos competentes. El Supervisor Municipal y/o el ITM 
podrán rechazar, los materiales que no acrediten esta condición, debiendo el contratista 
retirarlos de la obra y reemplazarlos a su exclusivo costo, sin que ello dé derecho a 

ampliación de plazo. 

2. Cumplimiento normativo. La totalidad de los proyectos, obras, instalaciones y prestaciones 
del presente contrato deberán ejecutarse en estricto cumplimiento de la normativa chilena 
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vigente, incluyendo en lo que resulte pertinente: la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones (L.G.U.C) y su Ordenanza General (O.G.U.C); la Ley Nº20.296; la Ley Nº 
20.422 sobre Accesibilidad Universal; las Normas Técnicas del INN aplicables a ascensores, 
sobre acero estructural; sobre instalaciones eléctricas de baja tensión y demás normativa de 
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC); y toda otra norma técnica, legal 
o reglamentaria que resulte aplicable al tipo de obra y equipo instalado. 

3. Continuidad operacional del edificio. Dado que el inmueble se encontrará en 
funcionamiento durante toda la ejecución de la obra, el contratista deberá planificar y ejecutar 
las faenas minimizando toda interferencia con las actividades comunitarias que se 
desarrollen en el recinto, para ello deberá: 

• Coordinar con el Supervisor Municipal, con al menos cinco (5) días corridos de 
anticipación, toda faena que implique corte de servicios (electricidad, agua, 
comunicaciones), generación significativa de ruido o polvo, restricción de accesos o 
uso de áreas comunes. 

• Mantener señalizadas y resguardadas las vías de evacuación del edificio en todo 
momento, sin obstruir las rutas exigidas por la normativa de seguridad. 

• Aislar físicamente la zona de trabajo mediante cierres rígidos, evitando que el polvo, 
ruido o materiales alcancen las áreas en uso. 

• Programar las faenas de mayor impacto (carga, descarga, traslado de perfiles, rieles 
y componentes de gran formato) en horarios y días de menor afluencia de público, 
en coordinación previa con el Supervisor Municipal. 

4 . Seguridad, prevención de riesgos y plan de trabajo seguro. El contratista deberá 
presentar, al inicio de la etapa un Plan de Trabajo Seguro firmado por un Experto en 
Prevención de Riesgos. Durante toda la ejecución de los trabajos, el contratista deberá 
mantener en obra, a tiempo completo, a un profesional experto en prevención de riesgos con 
la calificación exigida por la normativa vigente, así como a los técnicos calificados que la 
instalación requiera. La totalidad de los trabajadores vinculados al contrato deberá 
encontrarse afiliada al seguro social de la Ley Nº1 6.744 y dotada de los elementos de 
protección personal que correspondan a las labores que ejecuten. 

5. Coordinación, libro de obras y comunicación formal. 
El Contratista deberá proveer y mantener en obra un Libro de Obras físico, foliado, en el que 
se registrarán las instrucciones del Supervisor Municipal y del ITM, las observaciones, los 
avances, las inspecciones, las pruebas y todo hecho relevante para la trazabilidad del 
contrato. Toda comunicación formal entre las partes deberá quedar respaldada por correo 
electrónico u oficio escrito, conforme a los correos designados al inicio del contrato. Las 
instrucciones verbales no obligarán a las partes mientras no sean ratificadas por escrito. 

6. Personal, identificación y conducta. El personal del contratista deberá portar identificación 
visible durante toda su permanencia en el edificio, uniforme y calzado adecuado a las 
labores, y observar las normas de convivencia propias de un recinto comunitario. El 
contratista será responsable de la conducta de sus trabajadores, subcontratistas y 
proveedores dentro del inmueble municipal, incluyendo el cumplimiento de las normas de 
acceso, horarios, prohibiciones y reglamentos internos que la Municipalidad le comunique. 

7. Coordinaciones y aprobaciones de los proyectistas. Los profesionales proyectistas que 
participaron en la etapa 1, deberán visitar la obra para dar su VºBº a las obras ejecutadas. 
Se deberá considerar que asistan si así resulta necesario a las reuniones de coordinación 
en terreno durante la instalación del ascensor. 

8. Instalación de faena, servicios y obras temporales. Serán de exclusivo cargo del 
contratista la total idad de los costos asociados a la instalación, mantención, operación y 
retiro final de la faena , incluyendo, sin que esta enumeración sea taxativa: cierres provisorios 
y señalética; oficinas, baños químicos o sanitarios, comedores y vestuarios para su personal; 
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bodegas y zonas de acopio seguras; suministro eléctrico provisorio si se requiere distinto al 
disponible; agua y energía consumidas durante la faena; sistema de iluminación de obra; 
medios de transporte vertical y horizontal en obra; grúas, andamios, escalas y plataformas 
de trabajo; equipos de protección personal (EPP) y colectiva; suministros menores, fungibles 
y todo otro elemento, gestión , permiso o servicio que resulte necesario para el correcto 
desarrollo de las obras, aun cuando no estuviere expresamente individualizado en las 
presentes bases o en el Anexo Nº3-A. La omisión de cualquiera de estos costos en la oferta 
no podrá ser invocada como causal de modificación de precio. 

La zona de trabajo deberá permanecer cercada y aislada del resto del edificio mediante 
placas de aglomerado u otro cerramiento rígido equivalente, con el objeto de separar las 
faenas del uso habitual de las dependencias municipales. 

La carga y descarga de materiales, así como el ingreso de perfiles, rieles y demás 
componentes de gran formato, se efectuarán fuera de los horarios de mayor afluencia de 
público, en coordinación previa con el Supervisor Municipal. 

La Municipalidad pondrá a disposición del contratista una zona de acopio, servicios 
higiénicos, vestidores y un espacio mínimo de bodegaje para el desarrollo de las faenas. El 
cuidado, orden y devolución de dichos espacios en las condiciones en que fueron entregados 
será de exclusiva responsabilidad del contratista. 

9. Trazados, niveles y cotas. Se deberá considerar un levantamiento, trazado y calce del 
ascensor y su estructura, antes de demolición o ejecución de obras civiles con el objeto de 
verificar el vano del ascensor, foso si corresponde, ubicación de ganchos o pletinas de 
fijación de estructura metálica. Se debe verificar en dicho levantamiento las posibles 
interferencias que puedan existir de instalaciones para su corrección, traslado o aislamiento. 

1 O. Ejecución de obras Civiles. Se deberá ejecutar las obras de demolición de losas de 
Hormigón armado, o radier para foso, el retiro de tabiques, cielos, pisos, etc. en la zona 
donde se emplazará el ascensor y su estructura metálica de soporte. La restitución de 
elementos de Hormigón armado (en caso de corresponder), se efectuarán de acuerdo con 
lo especificado y diseñado en la etapa Nº1. 

11. Estructura de soporte de ascensor: Se deberá acondicionar para calce perfecto, en cada 
uno de los niveles de parada del edificio existente, para ello , se deberá ejecutar una 
estructura de soporte metálica formada por pilares, vigas o elementos de arriostramiento 
afianzados a la estructura existente que envuelva la cabina del nuevo ascensor y sirva como 
caja de seguridad. Por el exterior se debe considerar paños fijos de cristal de seguridad 
laminado o templado, impidiendo de forma absoluta cualquier riesgo de caída al vacío o 
contacto con las partes móviles del ascensor. Las puertas de piso automáticas garantizarán 
una altura libre de paso mínima de 2,00 metros, conforme a las exigencias de seguridad de 
la normativa NCh 440. La estructura de soporte (metálica), deberá incluir un sistema de 
pintura intumescente (resistente al fuego) combinado con un topping de terminación 
(top coat), para proteger pintura intumescente y dar un acabado más liso y color de 
terminación, su resistencia el fuego será F-90. La pintura intumescente debe estar 
certificada y dicho antecedente se deberá entregar previo a la aplicación. 

12. Provisión e instalación del ascensor. Se deberá ejecutar la provisión e instalación del 
ascensor cumpliendo las exigencias y consideraciones señalas con los proyectos 
desarrollados en la etapa 1 y de acuerdo con las condiciones mínimas indicadas en B.4.1.3. 

13. Instalación eléctrica. Se deberá ejecutar las obras de des energización y conexión de del 
ascensor de acuerdo y en cumplimiento con los proyectos desarrollados en la etapa 1. 

14. Terminaciones. Se deberá ejecutar los remates de piso, pinturas, restitución de cielos o 
tabiques o luminarias que resulten dañados durante la ejecución de las obras. 
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15. Aseo permanente y entrega de recintos. El edificio Centro Comunitario Alonso de Cordova 
es un inmueble municipal en uso permanente por la comunidad durante toda la ejecución 
del contrato. En consecuencia, el aseo no constituye una actividad de cierre, sino una 
obligación continua, diaria y crítica del contratista, por lo que deberá: 

• Mantener la zona de trabajo permanentemente ordenada, limpia y libre de 
escombros, residuos, restos de materiales, polvo y elementos sueltos. 

• Ejecutar aseo profundo al término de cada jornada de trabajo, dejando los accesos, 
circulaciones y áreas comunes en condiciones de uso normal por parte de los 
usuarios del edificio. 

• Realizar aseo terminal previo a la verificación del "protocolo de Recepción". 
• Disponer de elementos de mitigación de polvo, ru ido y vibraciones, particularmente 

durante las faenas de demolición, perforación, corte y soldadura. 
• Retirar de la obra, a su costo y en frecuencia adecuada, la totalidad de los 

escombros y residuos generados, depositándolos únicamente en lugares 
autorizados conforme a la normativa ambiental vigente, debiendo conservar y 
exhibir, cuando se le requiera, los comprobantes de disposición final. 

B.4.3.2.- "Protocolo de Recepción" 

Una vez concluido el montaje y ejecutadas las pruebas de marcha en blanco, el contratista deberá 
solicitar por escrito la Recepción Provisoria de obra. Dicha recepción solo se otorgará una vez 
verificado el correcto funcionamiento del equipo y se formalizará mediante el "Acta de Recepción 
Provisoria de Obra", suscrita por el Supervisor Municipal y por el Inspector Técnico Municipal (ITM) 
designado para este contrato. 

Para la suscripción del "Acta de Recepción Provisoria de obra", el contratista deberá acreditar el 
cumplimiento íntegro del "Protocolo de Recepción" relacionado con pruebas y correcta ejecución 
de las obras que deberá estará en concordancia con la Ley Nº20.296; a la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C); a la normativa chilena para ascensores y normativa chilena 
en lo relativo a la instalación eléctrica del equipo. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las 
demás normas técnicas chilenas oficiales vigentes aplicables al tipo de equipo instalado. 

El "Protocolo de Recepción" deberá contemplar, como mínimo, las inspecciones y ensayos previos 
a la puesta en servicio establecidos en las normas señaladas, así como las pruebas adicionales que 
exija el fabricante del equipo, el instalador autorizado, el Supervisor Municipal o ITM en el ejercicio 
de sus facultades de inspección técnica del contrato. 

Para la suscripción del Acta de Recepción Provisoria, el contratista deberá acreditar el cumplimiento 
íntegro y copulativo simultáneo de las siguientes condiciones. La falta de cualquiera de ellas facultará 
al ITM para rechazar la recepción, sin que ello suspenda los plazos contractuales: 

1. Entrega de Protocolo de Pruebas, que corresponderá a un documento escrito firmado por el 
contratista y validado por el ITM, que dé cuenta de la ejecución y resultado conforme, como 
mínimo, de las siguientes pruebas: 

• Prueba de carga al 100% y al 125% de la carga nominal. 

• Prueba de velocidad nominal, en sentido de subida y de bajada. 

• Verificación operativa de la totalidad de los dispositivos de seguridad del equipo (!imitador 
de velocidad, enclavamientos, finales de carrera, etc.) . 

• Prueba del sistema de frenos y del paracaídas. 

• Prueba de nivelación de cabina en cada parada. 

• Prueba de puertas: apertura, cierre y sensor de obstáculos. 

• Prueba del alumbrado de emergencia de cabina. 
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• Prueba del sistema de intercomunicación. 

Todos los ensayos deberán quedar registrados con fecha, identificación del técnico 
responsable, instrumentos utilizados y sus respectivos certificados de calibración vigentes. 

2. Período de operación continua sin fallas, que será de cinco (5) días hábiles consecutivos de 
funcionamiento del ascensor sin fallas, en condiciones normales de uso, contados desde la 
finalización exitosa del protocolo de pruebas. 

3. Entrega de certificado TE-1, otorgada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles , 
la que debe ser tramitada por un instalador eléctrico autorizado Clase A, debiendo el contratista 
entregar copia con el número de inscripción de este profesional. 

4. Certificado emitido por el fabricante del equipo o por su representante técnico autorizado en 
Chile, que acredite que la instalación y los ajustes se ejecutaron conforme a las especificaciones 
técnicas del equipo. 

5. Capacitación inicial al personal municipal. El Contratista deberá realizar una capacitación inicial 
presencial al personal que designe la Municipalidad como futuro encargado del equipo, 
administración de su uso, coordinación de emergencias y registro de incidencias. La 
capacitación deberá considerar, al menos, uso normal del ascensor, puesta fuera de servicio, 
actuación frente a fallas, comunicación con usuarios eventualmente atrapados, activación de 
asistencia técnica, revisión básica de alarmas y registro de eventos. Deberá dejarse constancia 
mediante acta de asistencia firmada por los participantes, indicando fecha, duración, contenidos 
tratados y relator responsable. La realización de esta capacitación no liberará al contratista de 
su responsabilidad técnica, operacional, de mantención, atención de fallas y correcto 
funcionamiento del ascensor durante el período de doce (12) meses posteriores a la puesta en 
operación sin observación explicitada precedentemente. 

6. Entrega de documentación técnica que corresponderá a la entrega física y digital de los 
manuales de operación y de mantenimiento del equipo, redactados en idioma español. 

7. Entrega de certificado de aplicación de pintura intumescente (en caso de aplicarse en 
estructuras metálicas so portantes) 

8. Entrega de certificado de Botadero de todo escombro resultante de los trabajos asociados a la 
materialización del a obra. 

9. Entrega de certificados de materiales, de resistencia de hormigón o calidad de enfierraduras (en 
caso de corresponder) 

1 O. Entrega de certificado de resistencia de cristales o barandas (en caso de corresponder) 

11. Entrega de Protocolo de entrega de obras, que corresponderá a un documento escrito firmado 
por el contratista y validado por el ITM, que dé cuenta de la ejecución conforme de las obras 
civiles, terminaciones, obras eléctricas o de corrientes débiles. 

12. Entrega de Libro de Obras. 

B.4.4.- Etapa 4: Recepción definitiva del permiso que corresponda emitido por la D.O.M. 

La etapa comenzará con la suscripción del "Acta de Inicio de etapa 4". Durante esta etapa, el 
contratista deberá efectuar todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para obtener la 
recepción definitiva del permiso otorgado en la etapa Nº2. Para estos efectos, el contratista deberá 
asegurar la participación del Arquitecto Patrocinante que fue individualizado en el permiso, quien 
deberá reunir, coordinar, completar y presentar los antecedentes requeridos para el expediente de 
solicitud de recepción definitiva. Asimismo, deberá coordinar la participación de los profesionales 
competentes que correspondan, tales como ingeniero calculista, instalador eléctrico autorizado, 
proveedor o representante técnico del ascensor y demás especialistas que hayan intervenido en el 
desarrollo y ejecución del proyecto. 

Para solicitar y obtener la recepción definitiva ante la D.O.M., el contratista deberá entregar, como 
mínimo, los siguientes antecedentes: 
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a) Formulario de solicitud de recepción, con los antecedentes administrativos correspondientes 

b) Planos As-built de todas las especialidades involucradas, incluyendo arquitectura, estructura y 
proyecto eléctrico, firmados por los profesionales competentes respectivos. 

c) Declaración de instalación eléctrica presentada ante la SEC por instalador eléctrico autorizado 
clase A, con número de declaración vigente 

d) Certificado del fabricante o representante técnico autorizado del ascensor, que acredite la 
correcta instalación del equipo conforme a sus especificaciones técnicas y de seguridad. 

e) Carpeta "O" del equipo ascensor. 

f) Libro de Obras. 

Para efectos de esta etapa, será de responsabilidad del contratista preparar, coordinar, completar, 
ingresar y tramitar oportunamente todos los antecedentes necesarios para la obtención de la 
recepción definitiva ante la D.O.M. Las observaciones, rechazos, solicitudes de complementación o 
reingresos que tengan origen en antecedentes incompletos, errores, omisiones, falta de coordinación 
entre especialidades, incumplimientos normativos o diferencias entre lo ejecutado y lo aprobado 
serán imputables al contratista y no suspenderán automáticamente los plazos contractuales. 

B.4.5.- Etapa 5: Recepción definitiva obra. 

Esta etapa se iniciará con el "Acta inicio de etapa 5" la que se deberá suscribir dentro de 5 días 
hábiles a contar de la Suscripción del Acta de Recepción provisoria de obra , y corresponderá al 
período de responsabilidad técnica , soporte operacional, mantenimiento y acompañamiento 
posterior a la puesta en marcha. 

Durante un período de doce (12) meses posteriores a la Recepción Provisoria de obra, el contratista 
será responsable de asegurar el correcto funcionamiento del equipo, ejecutar las mantenciones 
preventivas, atender y corregir fallas, efectuar ajustes, revisar los dispositivos de seguridad y 
mantener la continuidad operacional del ascensor en condiciones seguras. Esta responsabi lidad será 
de cargo exclusivo del contratista y no se entenderá transferida a la Municipalidad por el solo hecho 
de haberse efectuado capacitación al personal municipal. 

Toda falla, desajuste o problema de funcionamiento que se produzca durante esta etapa será de 
responsabilidad del contratista, salvo que este acredite fehacientemente, mediante registros técnicos 
y el historial de mantenimiento, que la causa directa fue una intervención no autorizada, o provocada 
por actos de vandalismo, o efectos de corte de energía o roturas de matrices, o efectos de daños 
por sismo o producto de la naturaleza. 

La garantía del fabricante del equipo correrá en paralelo y no eximirá al contratista de su 
responsabi lidad contractual frente a la Municipalidad. En consecuencia, toda gestión , coordinación 
o reclamación ante el fabricante, representante técnico, proveedor o servicio autorizado será de 
cargo y responsabilidad del contratista. 

Asimismo, durante este período se verificará el correcto comportamiento de las obras ejecutadas, la 
subsanación de eventuales defectos, fallas u observaciones atribuibles al contratista, y la tramitación 
de los antecedentes necesarios para el cierre definitivo del contrato. 

Durante este período, el contratista deberá ejecutar, como mín imo, las siguientes prestaciones: 

1. Realizar visitas mensuales (12 o las que resulten necesarias) de revis ión , ajuste y 
mantención preventiva. 

2. Atender y corregir, sin costo adicional para la Municipalidad, toda fa lla atribuible a defectos 
de suministro, instalación, montaje, ajuste, programación, puesta en marcha o calidad de los 
componentes instalados. 

3. Revisar y mantener operativos los dispositivos de seguridad del ascensor, incluyendo frenos, 
paracaídas, !imitador de velocidad, finales de carrera, sensores de puerta, enclavamientos, 
sistema de emergencia, iluminación de cabina, intercomunicador y sistema de nivelación. 

4. Efectuar los ajustes de operación, calibraciones, lubricaciones, limpieza técnica del foso, 
revisión de guías, puertas, sala de máquinas o espacio técnico, tablero de control, cableado, 
protecciones eléctricas y elementos de mando que correspondan. 
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5. Atender llamados por fallas críticas o que comprometan la seguridad dentro de un plazo 
máximo de 4 horas corridas desde la notificación municipal por cualquier medio escrito o vía 
telefónica. 

6. Atender fallas no críticas (que no afectan a las personas o al funcionamiento del ascensor) 
dentro de un plazo máximo de 2 días hábiles, salvo que la Municipalidad, por razones 
fundadas de continuidad del servicio o seguridad de los usuarios, requiera un plazo menor. 

7. Emitir y adjuntar al Supervisor Municipal un informe técnico por cada visita o intervención, 
indicando fecha, técnico responsable, actividades ejecutadas, observaciones, repuestos 
utilizados, recomendaciones y estado final del equipo. 

8. Crear al inicio de la etapa un plan de mantenimiento y mantener actualizado un libro de 
Mantención, bitácora técnica o registro de intervenciones, en formato físico, el que deberá 
estar disponible para revisión de la contraparte técnica municipal. 

9. Reemplazar, sin costo para la Municipalidad, todo componente, pieza, tarjeta, sensor, 
elemento eléctrico, mecánico o de control que falle por defecto de fabricación , instalación, 
montaje o ajuste durante el período de responsabilidad técnica. 

1 O. Realizar actividades de reforzamiento y acompañamiento al personal municipal designado, 
cuando la Municipalidad lo requiera, especialmente ante cambios de personal , dudas de uso, 
activación de protocolos de emergencia o necesidad de mejorar el registro de incidencias. 
Dichas actividades tendrán carácter complementario y no modificarán la responsabilidad del 
Contratista respecto de la operación técnica, mantención, reparación, ajuste y correcto 
funcionamiento del ascensor durante el período de responsabilidad técnica post puesta en 
marcha. 

11 . Capacitación final al personal municipal. El Contratista deberá realizar una capacitación 
inicial presencial al personal que designe la Municipalidad como futuro encargado del equipo, 
administración de su uso, coordinación de emergencias y registro de incidencias. La 
capacitación deberá considerar, al menos, uso normal del ascensor, puesta fuera de servicio, 
actuación frente a fallas, comunicación con usuarios eventualmente atrapados, activación 
de asistencia técnica, revisión básica de alarmas y registro de eventos. Deberá dejarse 
constancia mediante acta de asistencia firmada por los participantes, indicando fecha, 
duración, contenidos tratados y relator responsable. 

12. El Contratista deberá entregar a la Municipalidad, la totalidad de los códigos de acceso al 
software de control y maniobra del ascensor, passwords de programación del tablero de 
maniobras, llaves maestras de sala de máquinas o espacio técnico, llaves de puertas de piso 
y cabina, y cualquier otro elemento de acceso o control necesario para la operación y futura 

mantención del equipo. 

La etapa terminará transcurrida los doce (12 meses) con la suscripción del Acta de Recepción 
Definitiva de obra, y para ello, el Supervisor Municipal deberá dar su conformidad de los servicios 
prestados dejando registro de los acontecimientos ocurridos (en caso de ocurrencia) y el ascensor 
debe estar en estado operativo sin fallas. 

8.5. PROFESIONAL ADMINISTRADOR DE CONTRA TO 

Para la prestación del servicio, el contratista deberá considerar un Administrador del Contrato, que 
será responsable de la comunicación con el Municipio, quien deberá tener capacidad idónea 
(competencias técnicas respecto de ascensores y/o sistemas electromecánicos y/o obras civiles), 
pudiendo ser un profesional Titulado de Ingeniero electromecánico o Ingeniero mecánico (civil o de 
ejecución) o Ingeniero eléctrico (civil o de ejecución) o Ingeniero electrónico (civil o de ejecución) o 
Ingeniero Civil en obras civiles, los antecedente que confirmen el cumplimiento de estos requisitos 
deben ser entregados por el contratista para la suscripción del Acta de inicio de la etapa 1 según lo 

indicado en A.6.4.2. 
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Deberá disponer de permanentemente movilización y teléfono celular, para asegurar su pronta 
ubicación en caso de que deba ser requerido por el Supervisor Municipal en cualquier día y a la hora 
que sea necesario. 

El Administrador del Contrato deberá ejercer, a lo menos, las siguientes funciones: 

1. Mantener permanente contacto con el Supervisor Municipal y/o Inspector Técnico Municipal 
en la coordinación de los trabajos encomendados. 

2. Resolver cualquier problema que afecte al personal del contratista con relación a la 
prestación del servicio. 

3. Ser responsable de la movilización del personal, de modo que toda necesidad de transporte 
deba ser resuelta por él. 

4. Ser responsable del transporte oportuno de materiales, herramientas, máquinas, equipos e 
implementos que se requieran para la prestación del servicio en cada dependencia 
municipal. 

5. Reemplazar al personal que el Supervisor Municipal exija cambiar, dentro del plazo que 
establezca. 

6. Velar por el adecuado, completo y oportuno desempeño del personal del contratista, de la 
buena calidad y correcta ejecución de los trabajos real izados. 

7. Velar por el cumplimiento del uso adecuado de los elementos de seguridad, del uso de 
uniforme con logo de la empresa, de la presentación personal de sus trabajadores y de todas 
las obligaciones establecidas. 

El Supervisor Municipal podrá exigir el reemplazo en cualquier momento del Administrador del 
contrato o de cualquier personal que, técnicamente no realice los servicios indicados, sea grosero y 
falta de respeto en su actuar, tenga malos tratos a funcionarios, tenga conductas que atenten contra 
las buenas costumbres, entre otros o no fuere idóneo para las labores encomendadas. Para ello 
tendrá un plazo de 5 días hábiles para reemplazo a contar de la comunicación escrita del Supervisor 
Municipal. 
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ANEXO Nº1 

"Identificación del Oferente" 

"ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO ALONSO DE CÓRDOVA: DISEÑO 
ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISIÓN E INSTALACIÓN" 

ID Nº2345-167-LP26 

NOMBRE O RAZON SOCIAL: 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT: 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 
LEGAL 

NOTAS: 

El presente formulario deberá ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en 
la sección "Anexos Administrativos". 

Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, no será necesario acompañar el 
presente anexo, bastando presentar el Anexo Nº1-A. 
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ANEXO N°1-A 

"Identificación Unión Temporal de Proveedores" 

"ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO ALONSO DE CÓRDOVA: DISEÑO 
ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISIÓN E INSTALACIÓN" 

ID Nº2345-167-LP26 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA 
UNIÓN TEMPORAL: 

NOMBRE REPRESENTANTE O 
APODERADO COMÚN: 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

IDENTIFICACION MIEMBROS UNIÓN DE PROVEEDORES 

NOMBRE/ REPRESENTANTE 
RAZÓN RUT 
SOCIAL LEGAL 

FIRMA REPRESENTANTE O 
APODERADO COMÚN 

NOTAS: 

C.I. 
TELÉFONO Y 

DIRECCIÓN CORREO 
ELECTRÓNICO 

El presente formulario deberá ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en 
la sección "Anexos Administrativos". 

Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, no será necesario acompañar el 
Anexo Nº1, bastando completar el presente formulario. Asimismo, deberá 
acompañarse el acuerdo en que conste la UTP, la cual deberá cumplir con todos los 
requisitos establecidos en las bases y ley 19.886 y su reglamento, de acuerdo con lo 
establecido en el punto A.4.1. de las Bases Administrativas. 
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"Declaración Jurada de Aceptación de las Bases" 

"ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO ALONSO DE CÓRDOVA: DISEÑO 
ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISIÓN E INSTALACIÓN" 

ID Nº2345-167-LP26 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT: 

DECLARA: 

Conocer y aceptar las Bases Administrativas y en general todos los documentos que forman 
parte de esta Licitación. 

Haber estudiado los antecedentes. 

Reconocer que la decisión de la Municipalidad de Las Condes, en la adjudicación de la 
presente licitación es definitiva. 

Estar conforme con las condiciones generales de la licitación. 

No estar inhabilitado para contratar con los organismos del estado. 

No tener la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad de Las Condes, ni relación 
alguna con personas unidas a ellos por vínculos de parentesco, de cónyuge, hijos, 
adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la Municipalidad de 
Las Condes; ni con sociedades de personas de las que aquellos o éstos formen parte, ni con 
sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas, ni con sociedades anónimas 
abiertas en que aquellos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más 
del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera 
de las sociedades antedichas. 

No haber sido condenado por prácticas antisindicales, infracción a los derechos 
fundamentales del trabajador o por delitos concursales, según la nueva Ley de Quiebras 
(Art. 401 , Ley 20.720), dentro de los dos años anteriores 

Tratándose de personas jurídicas, no haber sido condenado de acuerdo con la Ley 
Nº20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, por delitos de lavado de 
activos, financiamiento del terrorismo y cohecho y a la Ley Nº21.595 sobre Delitos 
Económicos. 

No haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores 
por resolución fundada de la Dirección de Compras. 

No estar afecto a ninguno de los casos o situaciones contemplados en el artículo 4 de Ley 
19.886. 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 
LEGAL 

NOTAS: 

El presente formulario deberá ser adjuntado en el portal www.mercadopublico .cl, en 
la sección "Anexos Administrativos". 
En caso de tratarse de una unión temporal de proveedores (UTP), el formulario deberá 
ser debidamente completado y firmado por el representante de la UTP. 
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ANEXO N°3 

"OFERTA ECONÓMICA" 

"ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO ALONSO DE CÓRDOVA: DISEÑO 
ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISIÓN E INSTALACIÓN" 

ID Nº2345-167-LP26 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT: 

EL ANEXO Nº3 SE ENCUENTRA EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL, EN ARCHIVO 
EXCEL DENOMINADO "ANEXO Nº3", EL QUE DEBERÁ SER UTILIZADO POR LOS 
OFERENTES PARA COMPLETAR LOS PRECIOS OFERTADOS. 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 
LEGAL 

NOTAS: 

• El presente formulario deberá ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en 
la sección "Anexos Económicos". 

• La oferta económica debe ingresarse en el portal www.mercadopublico.cl en UTM 
impuesto incluido en caso de corresponder. 

• De conformidad con lo señalado en el punto A.1.2, la presente contratación se 
estructura bajo la modalidad de suma alzada, comprendiendo la totalidad de los 
requerimientos establecidos en las presentes Bases y sus antecedentes, para la 
correcta ejecución de las obras. 

• El presente anexo debe ser ofertando en UTM con cuatro decimales 

• Para la formulación de su oferta económica, los oferentes deberán considerar 
íntegramente todos los antecedentes que forman parte de la presente licitación, 
incluyendo planimetrías, especificaciones técnicas, anexos y demás documentos que 
integran las Bases Técnicas, especialmente aquellos singularizados en el Anexo N°B. 

• Asimismo, deberán estimar las cantidades, precios, costos y porcentajes que resulten 
necesarios para la ejecución íntegra y correcta de todas las prestaciones 
contempladas en las presentes Bases y en los demás antecedentes que integran la 
licitación. 

• En ningún caso se aceptarán ofertas parciales. El oferente deberá considerar la 
totalidad de las obras contempladas en la presente licitación. 

• En caso de detectarse errores en la operación aritmética la comisión evaluadora 
tendrá la facultad de corregirlos, pudiendo variar el valor total informado. 

• El presente formulario tiene carácter esencial, en consecuencia, s i se omite o no se 
presenta con la totalidad de la información requerida, la oferta será declarada 
inadmisible. 
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ANEXO N°3-A 

"ITEMIZADO DE OBRAS ETAPA 3" 

"ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO ALONSO DE CÓRDOVA: DISEÑO 
ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISIÓN E INSTALACIÓN" 

ID Nº 2345-114-LP26 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT: 

EL ANEXO Nº3-A SE ENCUENTRA EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL, EN 
ARCHIVO EXCEL DENOMINADO "ANEXO Nº3", EL QUE DEBERÁ SER UTILIZADO POR LOS 
OFERENTES PARA COMPLETAR LOS PRECIOS OFERTADOS. 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 
LEGAL 

NOTAS: 

• El presente formulario deberá ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en 
la sección "Anexos Económicos". 

• La oferta económica debe ingresarse en el portal www.mercadopublico.cl en UTM 
impuesto incluido en caso de corresponder. 

• De conformidad con lo señalado en el punto A.1.2, la presente contratación se 
estructura bajo la modalidad de suma alzada, comprendiendo la totalidad de los 
requerimientos establecidos en las presentes Bases y sus antecedentes, para la 
correcta ejecución de las obras. 

• El presente anexo debe ser ofertando en UTM con cuatro decimales 
• Para la formulación de su oferta económica, los oferentes deberán considerar 

íntegramente todos los antecedentes que forman parte de la presente licitación, 
incluyendo planimetrías, especificaciones técnicas, anexos y demás documentos que 
integran las Bases Técnicas, especialmente aquellos singularizados en el Anexo Nº8. 

• Asimismo, deberán estimar las cantidades, precios, costos y porcentajes que resulten 
necesarios para la ejecución íntegra y correcta de todas las prestaciones 
contempladas en las presentes Bases y en los demás antecedentes que integran la 
licitación. 

• En caso de detectarse errores en la operación aritmética la comisión evaluadora 
tendrá la facultad de corregirlos, pudiendo variar el valor total informado. 

• El monto total de este anexo deberá coincidir con el monto ofertado para la Etapa 3 
en el Anexo Nº3. En el caso de no coincidir, la oferta será declarada inadmisible. 

• El presente formulario tiene carácter esencial , en consecuencia, si se omite o no se 
presenta con la totalidad de la información requerida, la oferta será declarada 

inadmisible. 
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ANEXO N°4 

"Metodología y Pauta de Evaluación" 

"ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO ALONSO DE CÓRDOVA: DISEÑO 
ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISIÓN E INSTALACIÓN" 

ID Nº2345-167-LP26 

1. RESUMEN DE EVALUACIÓN. 

El siguiente cuadro detalla los ítems considerados para la evaluación general de la presente 
licitación: 

Ítem Puntaje 

Oferta Administrativa 4 

Oferta Técnica 31 

Oferta económica 65 

2. OFERTA ADMINISTRATIVA 4 PUNTOS 

Nº Oferta Administrativa Puntaje 

2.1 Programa de Integridad y Ética Empresarial 1 

2.2 Cumplimiento de Requisitos Formales 1 

2.3 Nota comportamiento Base en Mercado Público 1 

2.4 Materia de Impacto Social 1 

2.1. Programa de Integridad y Ética Empresarial 1 Punto 

Programas de Integridad y Ética Empresarial conocidos por su personal Puntaje 

El oferente, si es persona jurídica, acredita que cuenta con programa de 
integridad y ética empresarial y es conocidos por su personal. En caso de ser 
persona natural, acredita, tener formación en materias de compliance y/o 1 
integridad. Tratándose de UTP, todos sus integrantes acreditan que cuenta con 
programas de integridad y ética empresarial y es conocidos por su personal. 

El oferente, si es persona jurídica, no acredita que cuenta con programa de 
integridad y ética empresarial y/o no es conocidos por su personal. En caso de 
ser persona natural , no acredita, tener formación en materias de compliance y/o o 
integridad. Tratándose de UTP, no acreditan que cuentan con programas de 
integridad y ética empresarial y/o no es conocidos por su personal, en los 
términos establecidos. 

2.2. Cumplimiento de los Requisitos Formales 1 Punto 

Los oferentes deberán acompañar todos los antecedentes señalados en el punto A.4 de las Bases 
Administrativas, sin perjuicio que la Municipalidad podrá solicitar antecedentes adicionales, de 
acuerdo con lo establecido en el punto A.4.6 de las Bases Administrativas. 

Cumplimiento Requisitos Formales Puntaje 

Presenta todos antecedentes en el plazo ordinario 
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Presenta antecedentes en el plazo extraord inario 0,5 

No presenta todos los antecedentes en el plazo extraordinario o 

2.3. Nota Comportamiento Base en Mercado Público 1 Punto 

Para estos efectos se considerará la información que proporcione la Ficha Electrón ica del Proveedor 
del portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte documentos para 
estos efectos. 

Nota comportamiento base en mercado público Puntaje 

Nota Comportamiento Base igual a 5/5 1 

"Sin Información" o 

Nota Comportamiento Base Inferior a 5/5 -1 

2.4. Materia de Impacto Social 1 punto 

Para estos efectos se considerará la información que proporcione la Ficha Electrónica del Proveedor 
del portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte documentos para 
estos efectos. 

Documento Puntaje 

El oferente cuenta con al menos una Materia de Impacto Social solicitada 1 

El oferente NO cuenta con ninguna Materia de Impacto Social solicitada o 

3. OFERTA TÉCNICA 31 PUNTOS 

Nº Oferta Técnica Puntaje 

3.1 Certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de 
Instaladores, Mantenedores y Certificadores de Ascensores, tanto 

10 
verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o 
rampas mecánicas, en registro de "Instalador" en Registro MINVU 

3.2 Capital Propio Tributario 6 

3.3 Plazo de ejecución Etapa N°1 y Etapa Nº3 15 

3.1. Registro MINVU del oferente: 10 Puntos 

Certificado MINVU de Instalador Puntaje 

Calidad de Instalador en Registro MINVU en 1 º categoría 10 

Calidad de Instalador en Registro MINVU en 2º categoría 5 

Calidad de Instalador en Registro MINVU en 3º categoría 2 

No acredita o no presenta lncrispción Vigente INADMISIBLE 

3.2. Capital Propio Tributario 6 Puntos 

Capital Propio Tributario Puntaje 
-

Mayor a $360.000.000 6 

Entre $ 240.000.001 y$ 360.000.000 (ambos montos inclusive) 4 

Entre $ 180.000.001 y$ 240.000.000 (ambos montos inclusive) 2 
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Entre$ 1 y $180.000.000 (ambos montos inclusive) 1 

Menor a $1 o No presenta información o 

3.3. Plazo de ejecución de la Etapas Nº1 y Nº3 15 Puntos 

Plazo de ejecución en días corridos Puntaje 

Plazo de ejecución menor o igual a 180 días corridos 15 

Plazo de ejecución entre 181 días y 209 días corridos 10 

Plazo de ejecución entre 21 O días y 240 dias corridos 5 

Plazo mayor a 240 días corridos INADMISIBLE 

4. OFERTA ECONÓMICA 65 PUNTOS 

El oferente que presente la menor oferta en el Anexo Nº3, obtendrá el máximo puntaje en este factor 
a evaluar. El monto consignado en esta oferta servirá de base para calificar a las demás ofertas 
recibidas, según la siguiente formula: 

( 
OFERTA MENOR ) 

PUNTAJE = OFERTA A EVALUAR x 65 

El resultado de la operación aritmética de la evaluación económica se expresará en puntaje con 
números enteros, usando la regla de aproximación. 

EN EL EVENTUAL CASO DE EMPATE EN EL PUNTAJE DE LAS OFERTAS PRIMARÁ LA 
OFERTA ECONÓMICA DE MENOR VALOR Y EN SEGUNDO LUGAR, LA OFERTA TÉCNICA 
MEJOR EVALUADA, FINALMENTE, DE CONTINUAR AUN ASÍ EMPATADOS LOS OFERENTES, 
PRIMARÁ LA OFERTA QUE SE HAYA INGRESADO CON ANTERIORIDAD A TRAVÉS DEL 
PORTAL. 
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ANEXO Nº5 

"Declaración Jurada Ausencia Conflictos de Intereses ni Inhabilidades para Contratar" 

"ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO ALONSO DE CÓRDOVA: DISEÑO 
ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISIÓN E INSTALACIÓN" 

IDNº2345-167-LP26 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
OFERENTE: 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT: 

Yo, declaro bajo juramento que: 

No soy funcionario directivo de la Entidad Licitante, ni me encuentro unido a ninguno de ellos 
por los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley Nº18.575, ley Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 

Mi representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la 
entidad licitante, o bien las personas unidas a ellos por los vínculos descritos en la letra b) 
del artículo 54 de la Ley N°18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, formen parte. 

Mi representada no es una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que 
algunas de las personas indicadas en el Nº2 precedente sea accionista. 

Mi representada no es una sociedad anónima abierta en que alguna de las personas 
indicadas en el Nº2 ante precedente sea dueña de acciones que representen el 10% o más 

del capital. 

No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades 

antedichas. 

Asimismo, declaro conocer que los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley 
Nº18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, 
son los siguientes: cónyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

La información contenida en la presente declaración deberá ser permanentemente 

actualizada. 

No estoy inhabilitado, ni condenado para contratar con los Órganos del Estado, conforme al 
art. 35 quáter de la ley Nº 19.886, el art. 26 letra c) del Decreto ley N° 211 , de 1973; la Ley 

Nº 20.393 y la Ley Nº 21.595. 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 
LEGAL 

NOTAS: 

El presente formulario deberá ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en 

la sección "Anexos Administrativos" . 

En caso de tratarse de una unión temporal de proveedores (UTP), el formulario deberá 
ser debidamente completado y firmado por el representante de la UTP. 
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ANEXO Nº5-A 

"Declaración Jurada de Independencia de la Oferta" 

"ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO ALONSO DE CÓRDOVA: DISEÑO 
ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISIÓN E INSTALACIÓN" 

ID Nº2345-167-LP26 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT: 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

Mi representada no forma parte de un grupo empresarial y no está relacionada 
con otras personas en los términos establecidos en el Titulo XV "De los grupos 
empresariales, de los controladores y las personas relacionadas" de la Ley Nº 
18.045 del Mercado de Valores. 

Mi representada sí forma parte de un grupo empresarial y si está relacionada con 
personas en los términos establecidos en el Titulo XV "De los grupos 
empresariales, de los controladores y las personas relacionadas" de la Ley N° 
18. 045 del Mercado de Valores, pero ninguno de los miembros del grupo 
empresarial o de sus personas relacionadas participa en el presente 
procedimiento licitatorio ofertando respecto del mismo producto o servicio. 

Mi representada sí forma parte de un grupo empresarial y sí está relacionada con 
personas en los términos establecidos en el Titulo XV "De los grupos 
empresariales, de los controladores y las personas relacionadas" de la Ley Nº 
18.045 del Mercado de Valores, participando el siguiente miembro del grupo 
empresarial o de sus personas relacionadas en el presente procedimiento 
licitatorio respecto de la misma línea de servicio y sector. 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 
LEGAL 

NOTAS: 

El presente formulario deberá ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en 
la sección "Anexos Administrativos". 

El oferente deberá marcar con una "X" únicamente la opción que declara. 

En caso de tratarse de una unión temporal de proveedores (UTP), el formulario deberá 
ser debidamente completado y firmado por el representante de la UTP. 
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ANEXO Nº 6 

"Declaración Jurada Programa De Integridad y Ética Empresarial" 

"ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO ALONSO DE CÓRDOVA: DISEÑO 
ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISIÓN E INSTALACIÓN" 

ID Nº2345-167-LP26 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT: 

El oferente, si es persona jurídica, acredita que cuenta con programa 
de integridad y ética empresarial y es conocidos por su personal. En 
caso de ser persona natural, acredita, tener formación en materias de 
compliance y/o integridad. Tratándose de UTP, todos sus integrantes 
acreditan que cuenta con programas de integridad y ética empresarial 
y es conocidos por su personal. 

El oferente, si es persona jurídica, no acredita que cuenta con programa 
de integridad y ética empresarial y/o no es conocidos por su personal. 
En caso de ser persona natural, no acredita, tener formación en 
materias de compliance y/o integridad. Tratándose de UTP, no 
acreditan que cuentan con programas de integridad y ética empresarial 
y/o no es conocidos por su personal, en los términos establecidos. 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 
LEGAL 

NOTAS: 

El presente formulario deberá ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en 
la sección "Anexos Administrativos". 

El oferente deberá marcar con una "X" únicamente la opción que declara. 

En el caso de tratarse de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), cada uno de sus 
integrantes deberá presentar la información señalada precedentemente. En 
consecuencia, para que una UTP obtenga puntaje en el criterio "programas de 
integridad y Ética Empresarial", todos sus miembros deberán contar con dicho 
programa y deberá acreditar que este es conocido por su personal y/o trabajadores 

Para acreditar este factor, los oferentes deberán acompañar los antecedentes 
requeridos en el punto A.4.1. de las Bases Administrativas. 
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"PLAZO DE EJECUCIÓN ETAPAS 1-3" 

"ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO ALONSO DE CORDOVA: DISEÑO 
ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISIÓN E INSTALACIÓN" 

ID Nº2345-167-LP26 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT: 

Plazo Ofertado para la Etapa 1 días corridos 

Plazo Ofertado para la Etapa 3 días corridos 

"TOTAL PLAZO OFERTADO" 

(El plazo ofertado para etapa 1 y para etapa 3 no 
podrá ser superior a 240 días corridos (que 

días corridos 
corresponde a la sumatoria de la etapa 1 y la 

etapa 3) 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

NOTA: 

• Este anexo deberá subirse al portal www.mercadopublico.cl como archivo adjunto en el 
icono "anexos técnicos". 

• Los oferentes que no indiquen plazo en alguna de las etapas 1 y 3 o indiquen un plazo 
de entrega superior a 240 días corridos (que corresponde a la sumatoria de la etapa 1 
y la etapa 3), no serán evaluados y no podrán continuar en el presente proceso 
licitatorio, declarando sus ofertas inadmisibles. 
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ANEXO N°8 

ANTECEDENTES 

"ASCENSOR PARA EL EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO ALONSO DE CÓRDOVA: DISEÑO 
ESTRUCTURAL, OBRAS CIVILES, PROVISIÓN E INSTALACIÓN" 

ID Nº2345-167-LP26 

1. ASCENSOR ALONSO DE CORDOVA 30.NOV.2018.dwg 

2. EE.TT. ESPECIFICAS ELECTRICAS 

3. INRED. CCDD ASCENSOR ALONSO DE CORDOVA.dwg 

4. INRED. ELECT ASCENSOR ALONSO DE CORDOVA.dwg 

5. PR21-ETE-001_rev. O-Especificaciones Técnicas Proyecto de estructuras.pdf 

6. PR21-MCA-001_rev. O-Memria de Calculo Proyecto de Estructras.pdf 

7. PR21-PL-E00_Rev.D.dwg 

8. PR21-PL-E01_Rev.E.dwg 

9. PR21-PL-E02_Rev.E.dwg 

10. PR21-PL-E03_Rev.E.dwg 

11 . PR21-PL-E04_Rev.E.dwg 

12. PR21-PL-E05_Rev.D.dwg 

13. PR21-PL-E06_Rev.E.dwg 

14. PR21-PL-E07 _Rev.E.dwg 

15. PR21-PL-E08_Rev.E.dwg 

16. PR21-PL-E09_Rev.E.dwg 

17. PR21-PL-E1 0_Rev.C.dwg 

18. PR21-PL-E11_Rev.C.dwg 

19. PR21-PL-E12_Rev.D.dwg 

20. PR21-PL-E13_Rev.C.dwg 

21. PR21-PL-E14_Rev.A.dwg 

22. CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN Nº407 

23. (ELEC) ALONSO DE CORDOVA 5225 AsBuilt.dwg 
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