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MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES | -
Qﬁc ION DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION DE CONTRATOS | \ D +—
A s ‘

MAT.: Aprueba Bases Administrativas,
Bases Tecnicas y los Anexos de Ia
Licitacion ~ Pulblica ~ “MANTENCION
PREVENTIVA Y CORRECTIVA,
REPARACIONES, MEJORAS Y

2/ 9 h URGENCIAS DE LOS GRUPOS
VI RR/A GENERADORES DE LOS INMUEBLES

i N DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS

| U FICINA CONDES”, ID N°2345-145-LP26, del

: NE portal www.mercadopublico.cl, autoriza

| L7 ks llamado y designa Comision Evaluadora.

.D !:\\ :) : l‘ .}T":']w X
| PARTES DECRETO SECC. 12 N° 52 Sbi—

- \ que indica.

i

LAsconbes, 1 & SEP 2026

VISTOS: EI DFL N°1/19.653 de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que "Fija
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575, Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado"; Lo dispuesto en los arts. 56 y 63 del DFL N°1 del
Ministerio del Interior de fecha 9 de mayo de 2008, publicado en el Diario Oficial de 26 de julio de
2006, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.695 Organica
Constitucional de Municipalidades; La Ley N°19.886 de 2003, de "Bases sobre contratos
administrativos de suministros y prestacion de servicios”, El Decreto 661 del Ministerio de
Hacienda que Aprueba Reglamento de la Ley N°19.886; Ley N°19.880 sobre Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de la Administracion del Estado; y, en general, todas las
Normas y Leyes que tengan relacién con la materia de la presente licitacion; Lo dispuesto en el
Decreto Alcaldicio Seccién 1* N°1125, de fecha 13 de marzo de 2014, que delega parte de las
facultades del Alcalde en el Administrador Municipal; en el Decreto Alcaldicio N°3593/P2024, de
fecha 06 de diciembre de 2024, que designa el cargo de Administradora Municipal y en el Decreto
Alcaldicio N°2961/P2026, de fecha 7 de julio de 2026, que establece la subrogancia de los cargos

CONSIDERANDO:

1. La necesidad de contar con un servicio integral de mantencion preventiva y correctiva,
reparaciones, mejoras y atencidn de urgencias para los grupos electrogenos ubicados en los -
inmuebles de la Municipalidad de Las Condes, con el propésito de asegurar su disponibilidad

operativa, confiabilidad y cumplimiento de la normativa vigente

2. Que, en virtud de la necesidad sefialada precedentemente, ¢l Jefe del Departamento de
Gestion de Inmuebles, mediante el Memo N° 055 de fecha 1 de julio de 2026, ha solicitado -
realizar el proceso de licitacion publica para el servicio antes referido, remitiendo el respectivo

analisis técnico y econémico que justifica la contratacion.

3. Que, segun lo establecido en el articulo 29 del Reglamento de la Ley de Compras, se consultod
el catélogo electrdnico de Convenio Marco de la Plataforma de Mercado Publico de Ia Direccion ~

de Compras y Contratacion Publica, constatandose que lo requerido en la presente licitacion
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no se encuentra disponible, segun lo indicado en el certificado emitido por la Directora (S) de
Compras Publicas y Gestion de Contratos.

Que, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 28 del Reglamento de la Ley de Compras,
el cual establece |a consulta a la Plataforma de Economia Circular de Mercado Publico de la
Direccion de Compras y Contratacion Publica, se deja constancia de que se revisé dicha
plataforma y que lo requerido no se encuentra disponible en ella, segun lo indicado en el
certificado emitido por la Directora (S) de Compras Publicas y Gestion de Contratos.

Que, segun lo dispuesto en el articulo 166 del Reglamento de la Ley N°19.886, lo requerido en
la presente licitacidn se encuentra incorporado en el Plan Anual de Compras 2026, segun lo
indicado en el certificado emitido por la Directora (S) de Compras Publicas y Gestion de
Contratos.

El Certificado emitido por la Directora (S) de Compras Plblicas y Gestién de Contratos, el 8 de
septiembre de 2026;

Que, existe disponibilidad presupuestaria, de acuerdo con lo sefialado en el Certificado de
Disponibilidad Presupuestaria N°00487, de fecha 14 de julio de 2026 emitido por la Secretaria
Comunal de Planificacion.

DECRETO:

. APRUEBANSE las Bases de Licitacion Publica y los Anexos del llamado a licitacion publica

“MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA, REPARACIONES, MEJORAS Y.
URGENCIAS DE LOS GRUPOS GENERADORES DE LOS INMUEBLES DE LA
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES”, ID N°2345-145-LP26, del portal

www. mercadopublico.cl

. LLAMASE a licitacion publica “MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA,

REPARACIONES, MEJORAS Y URGENCIAS DE LOS GRUPOS GENERADORES DE LOS -
INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES”, ID N°2345-145-LP26, del portal

www.mercadopublico.cl de acuerdo con las Bases Administrativas, Técnicas y los Anexos que

forman parte integrante del presente decreto.

Las Bases de Licitacion y los Anexos estaran a disposicidon de los oferentes en el portal
www.mercadopublico.cl, ID N°2345-145-LP26.

Podran participar en la licitacion, las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que
acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el Reglamento de
la Ley N°19.886, y que se encuentren habil e inscritos en el Registro de Proveedores y que
cumplan con los requerimientos establecidos en dicho Reglamento y en las Bases.

Los interesados podran efectuar consultas a través del portal www.mercadopublico.cl dentro
del plazo fijado en la Ficha Electronica del Portal, de acuerdo con lo establecido en el punto
A1.3. de las Bases de Licitacion. Las respuestas y eventuales aclaraciones estaran a
disposicion de los interesados dentro del plazo indicado en las Bases y fijado en la Ficha

Electronica del presente proceso licitatorio.

Los oferentes deberan subir al portal www.mercadopublico.cl, ID N°2345-145-LP26, los
Antecedentes Administrativos, su Oferta Técnica y Oferta Econémica hasta el dia y hora
sefalado por la Municipalidad en el punto A.1.3. de las Bases de Licitacién y el portal.
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7. DESIGNASE como integrantes de la Comisién Evaluadora a las siguientes personas, de

acuerdo con lo establecido en el punto A.4.5. de las Bases Adminisfrativas:

En calidad de titulares:

a) Luis Osorio Guzman, funcionario del Departamento de Gestion de Inmuebles;

b) Ivan Nieto Urbina, funcionario del Departamento de Gestion de Inmuebles;
c) Juan Carlos Becerra, funcionario del Departamento de Gestion de Inmuebles;

En calidad de suplentes:

a) Wiladimir Azzar Barahona, funcionario del Departamento de Gestion de Inmuebles,
b) Cristian Nelson Moncada, funcionario del Departamento de Gestion de Inmuebles,

c) Fredy Jiménez Sandoval, funcionario del Departamento de Gestion de Inmuebles;

NOTIFICASE el presente Decreto Alcaldicio a los miembros de la comisién antes

individualizados a través del portal www.mercadopublico.cl y registrese en el sistema

institucional del Lobby.

PUBLIQUESE el llamado a licitacion en el portal www.mercadopublico.cl, ID N°2345-145-
LP26.

POR ORDEN DE LA SENORA ALCALDESA:
ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

ADMINISTRADORA

NicipaL (4) SEGRETARIA MUNICIPAL

DISTRIBUCION:

Direccidon de Control

Direccion de Compras Publicas y Gestién de Contratos
Direccion de Asesoria Juridica

Administraciéon Municipal

Departamento de Gestion de Inmuebles

Tesoreria Municipal

Oficina de Partes
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MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

BASES DE LICITACION

“MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA, REPARACIONES, MEJORAS Y URGENCIAS
DE LOS GRUPOS GENERADORES DE LOS INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS
CONDES”

ID N°2345-145-LP26
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A. BASES ADMINISTRATIVAS

“MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA, REPARACIONES, MEJORAS Y URGENCIAS
DE LOS GRUPOS GENERADORES DE LOS INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS
CONDES”

ID N°2345-145-LP26
A.1 INTRODUCCION

Las presentes bases regulan los aspectos administrativos, técnicos, econémicos y legales de la
Licitacion Publica “MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA, REPARACIONES, MEJORAS
Y URGENCIAS DE LOS GRUPOS GENERADORES DE LOS INMUEBLES DE LA
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES”, ID N°2345-145-LP26 del portal www.mercadopublico.cl
los antecedentes para dimensionar el requerimiento objeto de esta licitacién, de manera que los
oferentes puedan definir su mejor oferta y los esfuerzos que deberan contemplar en la ejecucion del
contrato, en caso de ser adjudicados.

El proceso de licitacién esta orientado a obtener dptimas condiciones técnicas y econémicas por
parte del contratista. Se espera idoneidad y capacidad técnica de las personas o empresas y de sus
equipos profesionales, asi como, capacidad para asegurar que el o los oferentes que se adjudiquen,
se ajusten a los requisitos que esta Municipalidad ha especificado para su operacion. En términos
economicos, se espera recibir ofertas ventajosas dentro de los precios de mercado, conforme se
desprenda de la evaluacion de las ofertas econémicas.

La presente licitacion, se adjudicara en su totalidad a un solo proveedor, que sera quien obtenga el
mayor puntaje segun los criterios de evaluacion sefialados en el Anexo N°4 “Metodologia y Pauta de
Evaluacion”.

A.1.1  Objetivo

El objetivo de la presente contratacion es disponer de un servicio integral de mantencion preventiva
y correctiva, reparaciones, mejoras y atencion de urgencias para los grupos electrégenos ubicados
en los inmuebles de la Municipalidad de Las Condes, con el propésito de asegurar su disponibilidad
operativa, confiabilidad y cumplimiento de la normativa vigente. Por un periodo de 36 meses.

El servicio abarcaré la totalidad de los grupos electrégenos de urgencias actualmente instalados, asi
como aquellos que eventualmente se incorporen durante la vigencia del contrato. El contrato
comprendera las siguientes prestaciones:

- Mantencién preventiva y correctiva de grupos electrégenos (motor diésel/gas + alternador +
tablero de control + tablero de transferencia automatica ATS/TTA).

- Reparaciones mayores y menores, cambio de componentes y restauracion de la capacidad
nominal.

- Proyectos de ingenieria para instalacién de nuevos grupos generadores, incluyendo obras
civiles (radier, techado, reja perimetral, caseta), obras mecénicas (tuberias de combustible,
escapes, ventilacion) y obras eléctricas (canalizacién, tablero ATS/TTA, puesta a tierra,
empalme y TE1 SEC).

- Reposicién y relocalizacion de grupos generadores existentes, incluyendo izaje y transporte
con maquinaria especializada.

- Atencion de urgencias 24/7 con tiempo de respuesta maximo de 5 horas desde la
notificacion.

- Tramitaciones regulatorias ante la SEC, SEREMI de Salud, CONAF (si aplica) y empresa
distribuidora.

Todo lo anterior, de acuerdo con las caracteristicas, condiciones y requerimientos contenidos en las
Bases Técnicas.
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A.1.2 Presupuesto del Contrato

El monto total estimado para la presente contratacion es la suma de UTM 1.860. — IVA incluido, de
acuerdo con el siguiente desglose:

- Para el Servicio de Mantencion Preventiva y Correctiva el monto estimado del contrato
es de UTM 1.260.- IVA Incluido.

- Paralos Servicios de Reparaciones, Mejoras y Urgencias el monto disponible es de hasta
de UTM 600.- IVA Incluido.

A.1.3 Cronograma licitacion.

Las etapas y plazos de la presente licitacion, en concordancia con lo sefialado en la ficha electronica
del portal www.mercadopublico.cl, seran los siguientes:

Publicacion de la Una vez que se encuentre totalmente tramitado el Decreto Alcaldicio
Licitacion que aprueba las Bases de Licitacion.

A contar de la fecha de publicacion del Decreto Alcaldicio que aprueba

Inicio de Preguntas o oL
9 las presentes Bases de Licitacion.

La fecha sera dentro del periodo de inicio y final de preguntas,

Visita a terren oo 2 £ ]
© especificada en la ficha electrénica del portal www.mercadopublico.cl

A las 12:00 horas del 5° dia corrido, contado desde la fecha de inicio

inal
Final de Preguntas e preglintes,

A las 20:00 horas del 5° dia corrido contado desde la fecha final de
preguntas.

La Municipalidad podra aumentar los plazos establecidos en este
punto, segun la cantidad de preguntas que se reciban a través del foro,
como se indica a continuacion:

Hasta 50 preguntas: el plazo se podré prorrogar hasta en 5 dias
corridos;

Fecha de publicacién de | Entre 51 v 150 preguntas: el plazo se podra prorrogar hasta en 7 dias
respuestas: corridos;

Entre 151 v 300 preguntas: el plazo se podra prorrogar hasta en 10
dias corridos;

Mas de 300 preguntas: el plazo se podra prorrogar hasta en 15 dias
corridos;

En cualquier caso, la nueva fecha de publicacion de respuestas sera
debidamente informada en el portal www.mercadopublico.cl, en el ID
de la licitacién

A las 15:01 horas del 20° dia corrido, contado desde la publicacién del
llamado a Licitacién y sus correspondientes Bases de Licitacién en el
portal www.mercadopublico.cl

Fecha de cierre de En caso de que la Municipalidad prorrogue el plazo para la publicacion
recepcion de las ofertas | ge respuestas, el plazo para la Apertura Electrénica de las ofertas se
aumentara hasta en el mismo nUmero de dias, lo cual sera
debidamente informado en el portal www.mercadopublico.cl, en el ID
de la licitacion.
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Fecha y hora del Acto
de Apertura Electrénica | A las 15:30 horas del dia de cierre de recepcion de las ofertas.
de |as ofertas

Plazo.p'aara i Dentro de los 15 dias corridos, contados desde la fecha del Acto de
Evaluacion de las .
iy Apertura Electrénica de las ofertas.

Dentro de los 80 dias corridos contado desde la fecha del Acto de

Fecha de Adjudicacion Apertura Electronica de las ofertas.

La contratacion se formalizara mediante la suscripcion del Contrato, el
Plazo para la Firma del | cual debera ser firmado dentro de los primero 25 dias hébiles contado
Contrato desde la notificacion del Decreto Alcaldicio de Adjudicacion en el portal

www.mercadopublico.cl .

NOTAS:

Los plazos referidos al proceso licitatorio se entenderan en dias corridos, salvo que expresamente
se refieran a dias "habiles” (entendiéndose por inhabiles los dias sabado, domingos y festivos).
En el caso de los plazos de dias corridos, si el Ultimo dia recae en un dia inhabil, el vencimiento
se entendera prorrogado automaticamente para el dia habil siguiente.

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse en virtud de las disposiciones de la ley y en
virtud del Reglamento, incluso respecto de la resolucion de adjudicacion, con la sola excepcion de
las que dicen relacion con lo dispuesto en el Capitulo V, se entenderan realizadas luego de las 24
horas transcurridas desde que la Municipalidad publique en el portal www.mercadopublico.cl el
documento, acto o resolucion objeto de la notificacion.

A.1.4 Normas y documentos que rigen la licitacién

Esta Licitacion Publica se regira en todo momento por lo dispuesto en la Ley N°19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento; la Ley
Organica Constitucional de Municipalidades, en lo que sea pertinente; la Ley N°18.880 sobre
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administracion del Estado; La Ley N°18.575
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado: El Cddigo del Trabajo;
La Ley N°16.744 sobre Prevencién de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; los
Decreto del Ministerio de Salud que correspondan, las Ordenanzas Municipales y sus posteriores
modificaciones de la comuna de Las Condes; y los Reglamentos, Ordenanzas, Manuales y/o
Disposiciones, Normativa técnica y de seguridad vigente, emanada por la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC), normas internacionales |IEEE, IEC, ISO, DS y NFPA y demas
organismos competente y en general, todas las Normas y Leyes que tengan relacién con la materia
de la presente licitacion.

Asimismo, la presente licitacion se regira por los siguientes documentos segln el orden de prelacion
que se sefiala a continuacion:

a. Modificaciones a las Bases y Aclaraciones de Oficio, si las hubiere.
b. Bases Administrativas y sus Anexos.

c. Bases técnicas.

d. Decreto Alcaldicio que aprueba las Bases y llama a Licitacion.

e. Respuestas a las Consultas, silas hubiere.

f.  Oferta del o los oferentes.

g. Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.
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h. Contrato
i. Orden de Compra
En relacién con la Oferta Econémica el orden de prelacién es el siguiente:

a. Valor(es) ofertado(s) en el Anexo N°3, denominado ‘Oferta Econdémica Servicio de
Mantencién Preventiva y Correctiva”.

b. Valor(es) ofertado(s) en el Anexo N°3-A, denominado “Precios Unitarios para los Servicios
de Reparaciones, Mejoras y Urgencias”.

c. Oferta Econdmica ingresada a la ficha del portal www.mercadopublico.cl.

Los interesados en conocer y obtener los documentos sefialados anteriormente podran hacerlo
accediendo al sitio www.mercadopublico.cl de la licitacion ID N°2345-145-LP26.

A.1.5 Consultas, aclaraciones y modificaciones a las Bases.

Los interesados podran formular consultas sobre las Bases de Licitacion ingresandolas en el foro del
sitio www.mercadopublico.cl en la licitacion ID N°2345-145-LP26, dentro del plazo fijado en el punto
A.1.3 de las presentes Bases.

La Municipalidad respondera las consultas y haréa las aclaraciones procedentes a través del portal
www.mercadopublico.cl, en el ID N°2345-145-LP26, dentro del plazo sefnalado en el punto A.1.3 de
las presentes Bases de Licitacién. Dichas respuestas y aclaraciones, para todos los efectos, se
entenderan forman parte integrante de la documentacion de la presente licitacién.

Ademas, la Municipalidad de Las Condes, en caso de corresponder y, solo hasta el cierre de las
ofertas, podra modificar las Bases de Licitacion mediante Decreto Alcaldicio.

A.1.6 Visita a Terreno

Para una mejor comprension del servicio solicitado se requiere de un analisis previo en terreno, dado
lo anterior se realizara una visita a terreno de caracter voluntaria.

Para ello se realizara 3 visitas a terreno. Los interesados deberan presentarse para la visita a terreno
en la recepcion del edificio Consistorial, ubicado en Av. Apoquindo N°3400, Comuna de Las Condes,
los dias y horas que se sefialen en la ficha electrénica del portal www.mercadopublico.cl.

De la visita a terreno se levantara un acta de asistencia, que debera ser firmada por los interesados
que asista a dicho evento, y que se subiran al portal www.mercadopublico.cl

La movilizacion sera responsabilidad de cada oferente. En todo caso, esta visita a terreno no
reemplaza el periodo de consultas a través del portal www.mercadopublico.cl, Unica instancia para
efectuarlas.

Los Inmuebles que visitar son los siguientes:

N° Inmueble Municipal Direccion Cantidad Marca_-P“g:et:]il;_ i
1 | Edficio Consistorial Av. Apoguindo N°3.400 1 Fe Wgsa%r;-_zggom 5
2 | Edificio Centro Civico | Av. Apoquindo N°3.300 1 i VT';B: - _P227755HEZ
e R R

4 gi':;ﬂ‘;[t[; ‘:‘iza""”" Av. Apoguindo N°9.070 i C“mr’;gj 5 _FﬁGOm” -




b, o

2
=
&
-

ww
@ LAS CONDES
MUNICIPALIDAD

st ey Cummins Aksa —
5 | Edificio Spa El Alba Av. Paul Harris N°150 APDB6EC — 2017 - 66
Doasan — S300 - 2010 -
150
& | Edificio Reina Astrid Reina Astrid N°879
Cummins - S100 — 040
-2011-40
Edificio Spa Cerro ; : " Perkins — 1104 — 44T -
7 o Vital Apoguindo N°700 2007 - 118
Edificio Direccion de , " Daewoo — DW6G0 —
8 | Transito Ppoquinde WG 2004 - 75
Edificio Comunitario ey > FG Wilson — F35-1 —
% | Diaguitas Hiagules Kol 2017 - 46
Edificio Comunitario . o Grupel = GO050PKL
10| santa zita Seante 2t 5195 SCAST400 — 2017 - 46
Kipon Portatil —
KDEB700T - 2011 -5
11 | Estadio Paul Harris Av. Paul Harris N°701 :
Kipon Portatil —
KDEB700T — 2011 -5
12 Edificio Alonso de Av. Alonso de Cordova Gensa - GS88-C —
Cérdova interior N°5.225 88KCA - 2025
Edificio Medio
; S Gensa - GS88-C -
13 | Ambiente, Aseo y Av. Paul Harris N°190 88KCA - 2025
Ornato
14 | Seguridad Ciudadana Los Tuliperos N°13.531 OTARU - 10
Centro Monitoreo . : Weichai - WPG70L1 -
15 LiPbRR Av. Vitacura N°2.950 70 - 2024
Comunitario Rotonda Av. Cristébal Colén
16 Afcrias N°7 357 Lureye — LG - 44 -40
Destacamento Alexander Fleming :
7 Alexander Fleming N°9.699 Bison —BS14004 « 11
18 Destacamento Av. La Av. La Plaza, esquina Vielco — GS11YLD — 11
Plaza Republica de Honduras -2020
19 Destacamento Apoquindo (entre Rosario Vielco = GS11YLD - 15
Manguehue Sur y Manquehue) -2022

A.2 GARANTIAS

A.2.1

En atencion al monto estimado de la licitacién y de conformidad a lo sefialado en el Articulo 11 de |a

Garantia de Seriedad de la Oferta

Ley 19.886, no se requerira la presentacion de Garantia de Seriedad de la oferta.
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A.2.2 Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato

Con el objeto de asegurar su fiel y oportuno cumplimiento, el adjudicatario debera entregar una
Boleta de Garantia Bancaria a la Vista, Vale Vista Bancario, Pdliza de Seguro de Garantia,
Certificado de Fianza o cualquier otro instrumento pagadero a la vista y de caracter irrevocable que
asegure el cobro de la garantia o caucion de manera rapida, efectiva y a primer requerimiento.

Esta garantia se entregara para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen
al adjudicatario, pudiendo ser gjecutada unilateralmente por la via administrativa por parte de la
Municipalidad. Dicha garantia asegura, ademas, el cumplimiento y pago de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores del contratista y el o los subcontratistas, que prestan sus
servicios en virtud de la presente licitacion a la Municipalidad de Las Condes, asi como el pago de
las multas que se cursen durante la vigencia del contrato. En caso de no pago de las multas
cursadas, en el plazo sefialado, y no existiendo pagos pendientes para efectos de su descuento, se
podra ejecutar la Garantia de Fiel y Opeortuno Cumplimiento del Contrato, de la que se descontara el
monto de las multas y se devolvera la diferencia al contratista, si correspondiera.

Esta garantia debera ser pagadera en Santiago, a favor de la Municipalidad de Las Condes, Rut
N°69.070.400-5.

La garantia podra ser tomada por un tercero a nombre del adjudicatario y otorgarse mediante uno o
varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o
porcentaje a caucionar, tal como lo establece el inciso tercero del articulo 121 del Reglamento de
Compras. Esta garantia no podré hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo
a éste. Cuando el ultimo dia del plazo sea inhabil, éste se entendera prorrogado al primer dia habil
siguiente.

Esta garantia debera ser presentada por el adjudicatario dentro de los 10 dias hébiles siguientes
contados desde la notificacion del Decreto Alcaldicio de Adjudicacion a traves del portal
www.mercadopublico.cl. En caso de otorgarse fisicamente deberéd presentarse en la Oficina de
Partes de la Municipalidad de Las Condes, ubicada en Av. Apoquindo N°3.400, primer piso, comuna
de Las Condes, en sobre cerrado, indicando el ID de la licitacion y dirigida a la Direccién de Compras
Plblicas y Gestién de Contratos. Traténdose de garantias otorgadas electronicamente, estas
deberan enviarse al correo contratosdep@lascondes.cl indicando el ID de la licitacion en el asunto.
Si el plazo sefialado vence en dia inhabil (sabado, domingo o festivo), se entendera prorrogado al
primer dia habil siguiente.

Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato en el
plazo indicado, la Municipalidad podra adjudicar la licitacion al oferente siguiente mejor evaluado o
llamar a una nueva licitacion.

Ademas, debera informarse a la Direccién de Compras y Contratacién Publica, para que, conforme
a las Politicas y Condiciones de Uso del Sistema de Informacion y Gestién de Compras y
Contrataciones del Estado, establecidas en la resolucién 304-B, de 2024, de la Direccién de Compras
y Contratacion Publica, aplique la medida de incumplimiento que corresponda con relacién al uso del
Sistema de Informacion.

Tratandose de Pdlizas de Seguro de Garantia y certificado de fianza, el adjudicatario no podra
ponerle término o modificarla unilateralmente sin el consentimiento escrito de la Municipalidad de
Las Condes. Dichos instrumentos no podran contener ninguna clausula de arbitraje, ni podran limitar
su ejecucion a aplicacion de multas, o demas medidas establecidas en las presentes bases de
licitacion

Seré responsabilidad del contratista realizar los tramites pertinentes para mantener vigente la
garantia en caso de que procediere la prorroga o renovacion del contrato. Ademas, en caso de que
esta fuera ejecutada, el Contratista debera reemplazar la garantia por una que cumpla con los
términos y condiciones establecidos en las presentes bases de licitacion.

El Contratista tendra un plazo de 10 dias habiles previo al vencimiento de la garantia originalmente
entregada, para reemplazarla por una que cubra la nueva vigencia mas 60 dias habiles contados
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desde la fecha prevista para el término del contrato. En caso de ejecucién, el plazo de 10 dias
habiles se contara desde dicha ejecucion.

Vencido los plazos establecidos en el parrafo anterior sin que se presente la nueva garantia,
procedera el término anticipado del contrato, conforme lo dispuesto en el punto A.6.5.2

A.2.21 Glosa

La glosa debera expresar que el objeto es “Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

y el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores de la Licitacion 1D N°2345-
145-LP26",

En caso de que el instrumento no permita la inclusién de la glosa sefialada, el oferente debera dar
cumplimiento a la incorporacién de ésta en forma manuscrita en el mismo instrumento, o bien,
mediante un documento anexo a la garantia.

A222 Monto y Plazo de Duracién

El monto de la Garantia de “Fiel Cumplimiento de Contrato” sera la suma equivalente a un 5% del
precio final neto ofertado por el Adjudicatario. Se entendera por precio final neto. el valor total
ofertado por el contratista en el Anexo N°3 para el Servicio de Mantencion Preventiva y Correctiva,
mas el monto destinado para los Servicios de Reparaciones, Mejoras vy Urgencias indicado en el
punto A.14, ambos montos sin IVA.

Considerando que el monto del contrato se encuentra expresado en Unidades Tributarias Mensuales
(UTM), su equivalente en pesos ($) serd determinado conforme al valor vigente de la UTM
correspondiente al mes de dictacion del Decreto de Adjudicacion.

La Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento debera otorgarse por todo el plazo de duracién del
contrato hasta 60 dias hébiles después de la liquidacion del contrato sefialada en el punto A.6.6. En
consecuencia, sera responsabilidad del contratista mantenerla vigente durante todo ese periodo y
de reemplazarla y/o renovarla en caso de renovacién o prorroga del contrato o si esta fuera
ejecutada, de conformidad con lo establecido en las presentes bases de licitacién.

En los casos en que se establezca un rango de fechas posibles para el inicio de los servicios, se
entendera que prevalecera el plazo maximo sefialado.

En caso de que el instrumento que se presente exprese su monto en Unidades de Fomento, se
considerara para determinar su equivalente en pesos ($), el valor de la Unidades de Fomento a la
fecha de emision del Decreto de Adjudicacion.

En todo caso, el contratista podra, en virtud de lo sefialado en el articulo 121 del Reglamento de la
Ley 19.886, luego de transcurrido 12 meses de vigencia del contrato, sustituir esta garantia por una
equivalente a un 5% del saldo insoluto del contrato a la época de la sustitucién. Esta deberd
mantenerse vigente, bajo las mismas condiciones que la garantia original.

A.223 Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia

La Municipalidad podra hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato en los siguientes
casos:

a. Por término anticipado de contrato establecidos en los literales b, d, e, h, i, J: k, | del punto
A.6.5, y las causales establecidas en el punto A.6.5.2

b. No pago de multas en el plazo indicado para ello en las presentes bases de licitacion, y en
el evento de no existir estado de pagos pendientes respectivo, donde realizar descuento de
dichas multas.

c. Porincumplimiento de obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista.
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A.2.24 Devolucion de la Garantia

La Tesoreria Municipal sera responsable de la custodia de la garantia entregada y debera restituirla
al Contratista una vez transcurridos los plazos establecidos en el punto A.2.2.2., siempre que se
haya verificado el cumplimiento integro de sus obligaciones contractuales y se encuentre aprobado
el informe de liquidacion, conforme a lo dispuesto en el punto A.6.6 de las presentes Bases.

A.2.3 Seguro de Responsabilidad Civil por Dafos a Terceros.

El contratista respondera civilmente por los dafios y perjuicios que se
produzcan a terceros con motivo u ocasién de la ejecucion del presente
contrato.

Para asegurar el pago por los dafios y perjuicios producidos a terceros,
el contratista debera, dentro de los 10 dias habiles siguientes a la
Descripcién, monto y | notificacién del Decreto Alcaldicio de Adjudicacion, presentar una Poliza
plazo de entrega de Seguro de Responsabilidad Civil por un monto de UF 10.000
debiendo enviarla al contratosdep@lascondes.cl indicando el ID de la
licitacion en el asunto.

La prima de la Pdliza debera ser pagada en su totalidad al contado al
momento de su emisién, constando este hecho al momento de su
presentacion a la Municipalidad.

La poliza de Seguro de Responsabilidad Civil debera ser emitida a
Beneficiario nombre de la Municipalidad de Las Condes, RUT N°69.070.400-5, como
asegurado o asegurado adicional

Seré responsabilidad del contratista mantener vigente la poéliza, hasta el
término de la ejecucion del servicio, indicado en el punto A.6.4.2. El
Vigencia Contratista se encuentra obligado a realizar las reposiciones que
procedan producto de la ejecucion de esta caucién, vencimiento de la
poliza o eventual prorroga o renovacion de contrato dentro del plazo de
10 dias habiles desde su gjecucion, vencimiento de la pdliza, renovacion
o prérroga, segun corresponda.

A.2.3.1 Condiciones de la Péliza de Seguro de responsabilidad civil.

La Pdliza de Seguro debera reunir las siguientes condiciones:
a. Debera contemplar a la Municipalidad de Las Condes en calidad de asegurado adicional;
b. Debera indicar el niumero y fecha del Decreto Alcaldicio de Adjudicacion;

c. Debera asegurar tanto a la Municipalidad de Las Condes como al contratista por los dafos
que se produzcan a terceros con motivo u ocasion de la ejecucién del contrato.

d. No se aceptaran seguros tomados por un tercero.

e. Incluir clausula de prohibicion de ponerle término o modificarla unilateralmente sin el
consentimiento escrito de la Municipalidad de Las Condes;

f. Incluir clausula de rehabilitacion automatica (cobertura 100% del monto mientras la pdliza se
encuentre vigente);

g. Incluir clausula especial relativa a que no sera aplicable para este caso su Clausula de
Arbitraje.

No se aceptaran seguros que no cumplan con lo exigido anteriormente. En caso de que la Pdliza
considere deducible, éste debera ser asumido por el contratista.
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El contratista debera sefalar los datos del corredor o del encargado de la Compariia de Seguros a
cargo de la poliza.

Se hace presente, que independiente del monto del seguro solicitado en este punte, el contratista
respondera de toda indemnizacion que, excediendo el monto fijado para este seguro, deba
efectivamente pagar la Municipalidad, incluyendo los deducibles contemplados en la Péliza de
Seguro, si existieren.

A.3 DE LAS OFERTAS
A.3.1 Quienes Pueden Participar en la Licitacion

Podran participar en la licitacién, las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que
acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el Reglamento de la Ley
N°19.886, y que se encuentren habil e inscritos en el Registro de Proveedores y que cumplan con
los requerimientos establecidos en dicho Reglamento y en las presentes Bases.

Quedaran excluidos quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de la presentacion de la
oferta, de la formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la convencion, seglin se trate de
licitaciones publicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por practicas
antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales
establecidos en el Cédigo Penal o que no se encuentren habilitados para contratar con los Organos
del Estado, segun lo dispuesto en la Ley N°19.886; Decreto ley N°211, de 1973; Ley N°20.393 y Ley
N°21.595, para lo cual se consideraré la “Declaracién jurada de requisitos para ofertar”, la cual sera
generada completamente en linea a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, en el modulo
de presentacion de las ofertas.

Para la presentacion de las ofertas, los oferentes deberan cumplir los requerimientos minimos
obligatorios especificados en los puntos A.4.1, A4.2. y A4.3. de las presentes Bases. Si alguin
oferente no cumpliese con los requerimientos minimos obligatorios, cuya omisién ocasiona la
inadmisibilidad, no serén evaluados y, por tanto, sus ofertas quedaran inadmisibles. Al contrario,
aquellos oferentes que cumplan con los requerimientos minimos obligatorios exigidos seran
evaluados conforme a los parametros del Anexo N°4.

A.3.2 De la Forma de Presentar la Oferta

Cada oferente debera presentar una sola oferta, a través del portal www.mercadopublico.cl, ID
N°2345-145-LP26. En caso de que un oferente presente mas de una oferta, solo se evaluara aquella
ingresada en primer lugar en el portal, declarandose inadmisible las demas. La oferta se compone
de los antecedentes administrativos, técnicos y econémicos solicitados en estas bases.

Los anexos deben ingresarse en el portal www.mercadopublico.cl como “Documento Anexo”, en el
icono respectivo, completando por los oferentes el formulario disponible hasta el dia y hora sefialado
en el punto A.1.3 de las Bases de Licitacion.

La Oferta Economica corresponde a lo(s) valor(es) ofertado(s) en el Anexo N°3 y Anexo N°3-A,
expresado en UTM hasta con cuatro decimales, IVA incluido, el que debe subirse al portal, ID
N°2345-145-LP26, como “Documento Anexo”, en el icono “Anexos Econémicos’”.

En el portal www.mercadopublico.cl el oferente debera ingresar el valor ofertado en el Anexo N°3 vy
la_ sumatoria de los valores ofertados en el Anexo N°3-A, pero sin IVA. En caso de discrepancia,
primara lo(s) valor(es) ofertado (s) en el Anexo N°3 y Anexo N°3-A para los efectos de la evaluacion
y adjudicacién.

Si por fuerza mayor o caso fortuito no se puede abrir ofertas, oportuna y electrénicamente
ingresadas, la Municipalidad de Las Condes podra fijar una nueva fecha y hora para realizar dicho
acto. Los oferentes deben constatar que el envio de su oferta Administrativos, Técnica y Econémica,

a través de www.mercadopublico.cl, se realizé con éxito, incluyendo el previo ingreso de los
formularios y documentos requeridos.
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Para ello debe verificar el posterior despliegue automatico del “Comprobante de Envio de Oferta”
que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el oferente para su resguardo.

Las Unicas ofertas validas seran las presentadas a través del sitio www.mercadopublico.cl. No se
aceptaran ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases.

Excepcionalmente, cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Informacion, el oferente
debera acreditar lo anterior mediante el correspondiente certificado emitido por la Direccion de
Compras Plblicas, el cual debera ser solicitado, por éste, por las vias que informe dicho Servicio,
dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepcion de las ofertas. Los oferentes afectados
tendran un plazo de 2 dias habiles contados desde la fecha del envio del certificado de
indisponibilidad por la Direccién de Compras Publicas, para la presentacion de sus ofertas fuera del
Sistema de Informacion.

Sera responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna
y adecuadamente sus ofertas.

A.3.3 Costo de la Presentacion

Seran de cargo del oferente todos los gastos directos e indirectos asociados a la preparacién y
presentacion de su oferta. De esta forma, la Municipalidad en ninglin caso sera responsable de
dichos gastos.

A.3.4 Moneda de la Oferta

Lo(s) valor(es) ofertado(s) en el Anexo N°3 y Anexo N°3-A, sera UTM hasta con cuatro decimales,
IVA incluido.

En el portal www.mercadopublico.cl el oferente debera ingresar lo(s) valor(es) ofertado(s) en el
Anexo N°3 y N°3-A, pero sin IVA.

A.3.5 Validez de la Oferta

La oferta permanecera vigente hasta 120 dias corridos contados desde la Apertura Electronica de
las ofertas.

Este plazo podré ser prorrogado por la Municipalidad, antes de la fecha de su expiracion, si asi por
razones fundadas se estima pertinente, lo que se comunicara a ftravés del portal
www.mercadopublico.cl al ID N°2345-145-LP26.

Los oferentes que desean continuar en el presente proceso licitatorio una vez prorrogado deberan
manifestar su voluntad dentro de 2 dias habiles contados desde el requerimiento de la Municipalidad.
Si nada dicen se entendera que optan por prorrogar su oferta.

A.4 DE LA RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

La Apertura Electronica de la oferta se realizara en una etapa a través del Portal, de acuerdo con los
plazos indicados en el punto A.1.3 de las presentes Bases de Licitacion, en concordancia con lo
indicado en la ficha electrénica del portal www.mercadopublico.cl.

En el acto de Apertura Electronica de las ofertas, todas serén aceptadas por esta entidad, lo que
implicaré que no se rechazaran ofertas en el acto de Apertura Electrénica, a efecto de que sea la
Comisién Evaluadora la que determine la admisibilidad de éstas conforme al procedimiento de
examen de admisibilidad y evaluacion de las ofertas que se regula en los numerales siguientes.

Con todo, los oferentes contaran con un plazo de 24 horas siguientes a la Apertura Electronica de
las ofertas para realizar observaciones, las que deberan realizarse mediante el canal que el Portal
dispone para estos efectos. Las observaciones que se realicen por los oferentes seran respondidas
en el Acta de Evaluacién de la oferta que levante la Comision Evaluadora de éstas.

11
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A.4.1 Oferta Administrativa

Los oferentes deberan subir al Portal www.mercadopublico.cl, ID N°2345-145-LP26, los siguientes
‘Antecedentes Administrativos”, que constituye su oferta administrativa:

Formulario o

Antecedente Gescripecian
Anexo N°1 “Identificacién del Oferente”
Los oferentes que participen como persona natural o persona juridica
A N deberan completar el Anexo N°1.
En caso de tratarse de una Unién Temporal de Proveedores (UTP), debera
presentarse el Anexo N°1-A, debidamente completado por el representante
de la UTP.
. Anexo N°1-A “Identificacion del Oferente Unién Temporal de
Anexo N°1-A 2
Proveedores (UTP)
“Declaracion jurada de Aceptacion de las Bases”
Debera ser completado por el oferente que participe como persona natural
Anexo N°2 o persona juridica, seguin corresponda.
En caso de tratarse de una Unién Temporal de Proveedores (UTP), debera
ser completado por el representante de la UTP.
“Declaracion jurada ausencia conflictos de interés e inhabilidades
para contratar”,
Anexo N°5 Debera ser completado por el oferente que participe como persona natural

0 persona juridica, segun corresponda.

En caso de tratarse de una Unién Temporal de Proveedores (UTP), debera
ser completado por el representante de la UTP

“Declaracion jurada de independencia de la oferta”

Debera ser completado por el oferente que participe como persona natural
Anexo N°5-A 0 persona juridica, seguin corresponda.

En caso de tratarse de una Unidn Temporal de Proveedores (UTP), debera
ser completado por el representante de la UTP

Solo para Unién Temporal de Proveedores (UTP)

Escritura Publica donde conste el acuerdo para participar de esta forma,
salvo si fuesen adquisiciones inferiores a UTM 1.000.- en cuyo caso la unién
podra materializarse por instrumento publico o privado. La UTP debera
cumplir con todos los requisitos establecidos en el art.51 y siguientes de la
Acuerdo de UTP | Ley N°19.886, asi como en los arts.180 y siguientes del Reglamento de
Compras Publicas.

La omision del Acuerdo de UTP implicara la inadmisibilidad de la
oferta. Lo mismo ocurrird en caso de verificarse cualquiera de las
circunstancias previstas en los articulos 53 y 54 de la Ley N°19.886, asi
como las descritas en los articulos 182 y 183 del Reglamento.

12
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Anexo N°6

“Declaracion Jurada programas de integridad y Etica Empresarial’.

En el presente Anexo los oferentes deberan declarar si cuentan con
programas de integridad y ética empresarial que sean conocidos por su
personal o no.

Para estos efectos se entiende por programas de integridad y ética
empresarial un conjunto de instrumentos o herramientas que fomenten
entre sus trabajadores un comportamiento apegado a los valores que
contribuyen a instalar estandares de integridad, fortaleciendo una conducta
ética que permita combatir la corrupcién.

Para acreditar este factor, los oferentes deberan acompafiar el documento
que respalde el programa de integridad y ética empresarial. Ademas,
debera acreditar que este es conocido por su personal y/o trabajadores,
acompafando el antecedente que dé cuenta de su difusion efectiva, tales
como: copia de correo electrénico masivo, comunicado interno, publicacién
en el sitio web institucional, inclusion en su reglamento interno de orden,
higiene y seguridad, u otro medio equivalente.

Al tratarse de una Union Temporal de Proveedores (UTP), cada uno de
sus integrantes deberd presentar la informacion  sefialada
precedentemente. En consecuencia, para gue una UTP obtenga puntaje en
el criterio_“programas _de integridad y FEtica Empresarial’. todos sus

miembros deberan contar con dicho programa y debera acreditar que este
es conocido por su personal y/o trabajadores.

En el caso de los oferentes que sean persona natural, el presente criterio
se evaluara de la siguiente manera: se le asignara el correspondiente
puntaje, si acredita haber cursado capacitaciones, diplomados o cursos en
materias de compliance o integridad, mediante documentos fidedignos tales
como certificados, etc. Sélo se le otorgara puntaje a aquel oferente persona
natural que acredite el cumplimiento de las condiciones establecidas en el
presente parrafo.

En caso de no acompaiiar la informacién requerida, no podra ser
solicitada de conformidad a lo senalado en el punto A.4.6, evaluandose
dicho criterio con 0 puntos.

Nota
comportamiento
Base en Mercado
publico

Dentro de los subcriterios de evaluacion, se asignara el puntaje que sefiale
el Anexo N°4, a los oferentes que cuenten con “Buen Comportamiento
Base". Se entiende que un oferente tiene “Buen Comportamiento Base”, si
su nota de calificacion es de 5/5. Para estos efectos se considerara la
informacion que proporcione la Ficha Electronica del Proveedor del portal
www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte
documentos para estos efectos.

En el caso de una unién temporal de proveedores, para efectos de la
evaluacion se considerara la nota de comportamiento base correspondiente
al integrante que presente la calificacion mas alta.

Materia de
Impacto Social

Dentro de los subcriterios de evaluacion, se asignara el puntaje que sefale
el Anexo N°4, a los oferentes que acrediten contar con alguna de las
siguientes materias de impacto social:

1. Sello Mujer: Para estos efectos se considerara la informacién que
proporcione la Ficha Electronica del Proveedor del portal
www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte
documentos para estos efectos.

13
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En el caso de una unién temporal de proveedores, para efectos de la
evaluacion, serd suficiente que uno de sus integrantes cuente con
sello Empresa Mujer para obtener puntaje por este criterio.

2. Sello 40 horas: Para estos efectos se considerara la informacion que
proporcione la Ficha Electronica del Proveedor del portal
www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte
documentos para estos efectos.

En el caso de una unién temporal de proveedores, para efectos de la
evaluacion, sera suficiente que uno de sus integrantes cuente con
Sello 40 horas para obtener puntaje por este criterio

3. Empresa Menor Tamano: Para estos efectos se considerara la
informacién que proporcione la Ficha Electronica del Proveedor del
portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente
adjunte documentos para estos efectos.

Sin perjuicio de lo sefialado en el presente literal, se consideraran como parte de la oferta
presentada, los antecedentes que consten en la ficha electrénica del proveedor en el portal
www.mercadopublico.cl.

A.4.2 Oferta Técnica

Los oferentes deberén subir al portal www.mercadopublico.cl, ID N°2345-145-LP26, los siguientes
“Antecedentes Técnicos”, que constituyen su Oferta Técnica:

Formulario o

fszdidin
Antecedente Descripcio

“Experiencia del Oferente”

Para acreditar la experiencia declarada y ser considerados en la evaluacion,
los oferentes deberan acompanar copia de contratos, Decretos o certificados
de mandantes del servicio, que hayan sido emitidos en el periodo
comprendido entre el 01 de enero de 2020 y hasta el cierre de la recepcién
de las ofertas, que indiquen el concepto de prestacién de servicios de
mantencion preventiva y/o correctiva de grupos electrégenos (ya sean
grupos generadores a motor diésel o gas natural o GLP, con o sin tablero de
transferencia automatica ATS/TTA), instalados en edificios de oficinas,
inmuebles de uso publico, recintos deportivos, instalaciones hospitalarias,
Anexo N°7 centros de datos o recintos industriales.

Respecto de los certificados de mandantes que sean presentados por los
oferentes, la comision evaluadora se reserva el derecho para verificar tanto
su autenticidad, como la efectividad de la prestacion de los servicios que en
€l se detallen, para lo cual, estos deberan sefialar datos de contactos del
emisor.

En caso de no acompafiar la informacion requerida, este no podra ser
solicitada de conformidad a lo sefalado en el punto A.4.6., evaluandose
dicho criterio con 0 puntos. Asimismo, en caso de que no se presenten
los antecedentes de respaldo solicitados, dicha experiencia no sera
considerada.

“Experiencia en ejecucion de Proyectos que consideren instalacion de

Anexo N°8 grupos electrogenos

Para acreditar la experiencia declarada y ser considerados en la evaluacion,
los oferentes deberan acompafiar copia de contratos o certificados de los
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mandantes del servicio o documentos afines que hayan sido emitidos en el
periodo comprendido entre el 01 de enero de 2020 y hasta el cierre de la
recepcion de las ofertas, que indiquen el concepto de ejecucion de
proyectos de ingenieria para instalacién, reposicion o mejoramiento
integral de grupos electrégenos de urgencias.

Respecto de los certificados de mandantes que sean presentados por los
oferentes, la comision evaluadora se reserva el derecho para verificar tanto
su autenticidad, como la efectividad de la prestacién de los servicios que en
él se detallen, para lo cual, estos deberan sefialar datos de contactos del
emisor.

En caso de no acompaiiar la informacion requerida, este no podra ser
solicitada de conformidad a lo senalado en el punto A.4.6., evaluandose
dicho criterio con 0 puntos. Asimismo, en caso de que no se presenten
los antecedentes de respaldo solicitados, dicha experiencia no sera
considerada.

“Experiencia del profesional Ingeniero Eléctrico (Supervisor del
Contrato segun B.8.1)"

Para acreditar la experiencia declarada y ser considerados en la evaluacion,
el profesional debera presentar la nomina de formularios TE1 de declaracion
de instalaciones interiores, inscritos ante la Superintendencia de Electricidad
y Combustibles (SEC), correspondientes a proyectos de instalacion de
sistemas de generacion de urgencias, cuya potencia nominal se encuentre
comprendida en el rango de 30 kW hasta 500 kW. Los formularios
presentados deberan corresponder exclusivamente a instalaciones de
Anexo N°9 grupos generadores (motor de combustion interna con alternador sincrono),
excluyéndose aquellos referidos a instalaciones eléctricas de otro tipo.

Se asignara mayor puntaje a los profesionales que acrediten una mayor
cantidad de formularios TE1 dentro del rango de potencia sefnalado, de
conformidad con lo establecido en el Anexo N°4.

En caso de que se omita o no se presente debidamente el presente
formulario, este no podra ser solicitado de conformidad a lo sefialado
en el punto A.4.6., evaluandose dicho criterio con 0 puntos. Asimismo,
en caso de que no se presenten los antecedentes de respaldo
solicitados, dicha experiencia no sera considerada.

La Municipalidad podra comprobar y exigir que se acredite la existencia, validez, veracidad y/o
atingencia de lo declarado y la documentacion presentada, en cualquier etapa de este proceso
licitatorio y durante la vigencia del contrato. Durante la etapa de evaluacion, en caso de detectar
alguna inconsistencia en los antecedentes acompafiados por algun oferente, su oferta seré declarara
inadmisible y no podra continuar en el presente proceso licitatorio.

A.4.3 Oferta Econémica

Los oferentes deberan subir al portal www.mercadopublico.cl ID N°2345-145-LP26, los siguientes
“Antecedentes Econdmicos”, que constituye su oferta econémica:

Formulario Descripcion

“Oferta Econémica Servicio de Mantencién Preventiva y Correctiva”.

Los oferentes deberan indicar el valor del servicio de Mantencién Preventiva

SsrtEle y Correctiva, segun indique el correspondiente Anexo.

Los valores deberan expresarse en UTM hasta con cuadro decimales.
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En caso de detectarse errores en la operacién aritmética la comision
evaluadora tendra la facultad de corregirlos, pudiendo variar el valor total
informado.

Se hace presente que los valores ofertados deben considerar todos los
gastos necesarios y consideraciones adicionales para la correcta ejecucién
del contrato.

Los oferentes deberan ofertar por cada una de las partidas solicitadas en el
presente anexo, de lo contrario no podra continuar en el presente proceso
licitatorio, declarandose sus ofertas inadmisibles.

El formulario tiene caracter de esencial y, en caso de que se omita o no
presente la informacion requerida, la oferta sera declarada inadmisible.

“Precios Unitarios para los Servicios de Reparaciones, Mejoras y
Urgencias”

Los oferentes deberan indicar los precios unitarios ofertado por los servicios
de Reparaciones, Mejoras y Urgencias, segun indique el correspondiente
Anexo.

Los valores deberan expresarse en UTM hasta con cuadro decimales.

En caso de detectarse errores en la operacion aritmética la comision
Anexo N°3-A evaluadora tendra la facultad de corregirlos, pudiendo variar el valor total
informado.

Los valores referenciales podran ser aumentados hasta un 20% y
disminuidos todo lo que el oferente estime. En caso de subir un precio mas
del 20%, se considerara el tope del 20% para esa partida. en caso de dejar
en blanco un item, sera considerado el valor referencial para el calculo de la
oferta.

El formulario tiene caracter de esencial y, en caso de que se omita o no
presente la informacion requerida, la oferta sera declarada inadmisible.

A.4.4 De la Apertura Electrénica de las ofertas.

La Apertura Electronica de las ofertas se realizar4 en 1 etapa, a través del portal, en la fecha y hora

establecido en el punto A.1.3 de las presentes Bases de Licitacion, quedando a disposicién de los
oferentes.

Seré responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna
y adecuadamente sus ofertas. Asi, los oferentes deben constatar que el envio de su oferta
Administrativa, Técnica y Econdmica, a través del sitio www.mercadopublico.cl, haya sido realizado
con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los formularios y documentos requeridos. Para ello
debe verificar el posterior despliegue automatico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se
entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el oferente para su resguardo.

Excepcionalmente, cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Informacién, el oferente
debera acreditar lo anterior mediante el correspondiente certificado emitido por la Direccién de
Compras Publicas, el cual debera ser solicitado, por éste, por las vias que informe dicho Servicio,
dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepcion de las ofertas. Los oferentes afectados
tendran un plazo de 2 dias habiles contados desde la fecha del envio del certificado de
indisponibilidad por la Direccién de Compras Publicas, para la presentacion de sus ofertas fuera del
Sistema de Informacién.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas
siguientes a la Apertura Electronica de las ofertas, a través del Sistema de Informacion.
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A.4.5 Comision Evaluadora

Las ofertas Administrativas, Técnicas y Economicas, seran analizados por una comision integrada
por al menos tres miembros dependientes del Departamento de Gestion de Inmuebles, quienes
seran designados por Decreto Alcaldicio con anterioridad a la Apertura Electronica de las ofertas.

La Comision verificara que se cumplan los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas
en las Bases y la consistencia de la Oferta Econdmica, para este fin podra, entre otros, sin que la
enumeracion sea taxativa: calificar toda la documentacion presentada, evaluar las ofertas, responder
las observaciones y reclamos presentados por los oferentes, si los hubiera.

Los miembros de la comision Evaluadora deberan dar cumplimiento a la obligacion establecida en
el art.35 nonies de la Ley N°19.886, suscribiendo la declaracion jurada de ausencia de conflictos de
intereses y confidencialidad, la cual se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

Si algun oferente no cumpliese con los requerimientos minimos obligatorios especificados en los
puntos A.4.1., A.4.2. y A4.3. de las presentes Bases, segln corresponda, cuya omision ocasiona la
inadmisibilidad, no seran evaluados y, por tanto, sus ofertas quedaran inadmisibles. Al contrario,
aquellos oferentes que cumplan con los requerimientos minimos obligatorios exigidos seran
evaluados conforme a los parametros del Anexo N°4.

La Comisién Evaluadora emitira un informe, el que contendra la Evaluacion de las ofertas
Administrativos, Técnica y Econémica, de acuerdo con lo sefialado en el Anexo N°4 “Metodologia y
Pauta de Evaluacion”; establecera el orden de prelacién de estas, de acuerdo con el método de
evaluacion indicado en el punto A4.7 de las presentes Bases, contendra los criterios vy
ponderaciones utilizados en la evaluacion; la proposicion de adjudicacion a la Alcaldesa para su
decision; informara las ofertas que no han sido evaluadas por no haber cumplido los requerimientos
de las Bases, correspondiendo posteriormente dejar constancia de la inadmisibilidad en el respectivo
informe y debera referirse a las materias sefialadas en el art. 57 del Reglamento de Compras.

Para el Servicio de Mantencion Preventiva y Correctiva cuando el monto ofertado por el oferente que
obtenga el mayor puntaje en su evaluacion supere en mas de un 30% el monto indicado en el Portal
www.mercadopublico.cl y que se entiende como monto estimado del contrato, el informe final debera
contemplar las razones técnicas y econémicas que justifiquen dicha diferencia. En este caso la
Comision debera mantener los antecedentes para su revision y control posterior.

Asimismo, solo se consideraran para la asignacion de puntajes y evaluacion, los antecedentes que
hayan sido solicitados en las presentes bases.

Sin perjuicio de lo anterior, seran declaradas inadmisibles las ofertas cuando se presenten
documentos y/o antecedentes que condicionen, modifiquen o contradigan los requerimientos
técnicos, administrativos y/o econémicos de estas.

A.4.6 Solicitud de Aclaraciones o Antecedentes Omitidos

Durante el proceso de evaluacion, la Comisién Evaluadora podré requerir a los oferentes
aclaraciones o antecedentes omitidos respecto de sus respectivas propuestas, las que se efectuaran
a través del portal www.mercadopublico.cl, de conformidad a lo establecido en el Articulo 56 del
Reglamento de la Ley N°19.886.

Las respuestas a esta solicitud deberan subirse al mismo portal dentro de las 48 horas siguientes
contadas desde la notificacién del requerimiento al oferente a través del portal. La responsabilidad
de revisar oportunamente dicho sistema durante el periodo de evaluacion recae exclusivamente en
los respectivos oferentes.

Estos requerimientos no podran alterar la esencia de las ofertas, ni violar los principios de igualdad
entre los oferentes y estricta sujecion a las bases.

La solicitud debera recaer Unicamente en errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demés competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de
estricta sujecion a las bases, de igualdad entre los oferentes y se informe de dicha solicitud a través
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del “Sistema de Informacion de las Compras y Contrataciones de los Organismos Publicos” segun
corresponda, al resto de los oferentes.

T TOR W

Asimismo, se podra permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que los oferentes
hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para
presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para
presentar ofertas y el periodo de evaluacion.

En estos casos el oferente serd evaluado de conformidad a lo establecido en el Anexo N°4,
asignandole un menor puntaje en el criterio “Cumplimiento de Requisitos Formales”.

A.4.7 Meétodo para la Evaluacion

La evaluacion de las ofertas se efectuara previa verificacién del cumplimiento de los requisitos
exigidos en las Bases.

item Puntajes
Oferta Administrativa 4
Oferta Técnica 26
Oferta Econdmica 70

Para efectos del proceso de evaluacién de ofertas, el oferente deberd considerar el Anexo N°4
“Metodologia y Pauta de Evaluacién” en el cual se detalla la metodologia y pautas de cada uno de
los criterios antes sefialados.

A.4.8 Derecho a Declarar Inadmisible, Desierta, Revocar o Suspender la Licitacién

La Municipalidad de Las Condes podréa declarar inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren
los requisitos minimos obligatorios establecidos en las Bases, cuya omisién origine dicha
inadmisibilidad. Asimismo, se declararan inadmisibles las ofertas presentadas por una Unidn
Temporal de Proveedores (UTP) cuyos integrantes no correspondan a empresas de menor tamarfio;
las ofertas simultaneas respecto del servicio licitado presentadas por empresas pertenecientes a un
mismo grupo empresarial 0 que se encuentren relacionadas entre si, conforme a lo dispuesto en el
articulo 9° de la Ley N°19.886, caso en el cual se considerara Unicamente la oferta mas conveniente
para los intereses municipales; y las ofertas de aquellos oferentes que participen simultaneamente
en forma individual y como integrante de una UTP, de conformidad con lo previsto en el articulo 48
del Reglamento de la Ley N°19.886. Para estos efectos, el oferente podra presentar el Formulario
Anexo N°5-A denominado “Declaracion Jurada de Independencia de la Oferta”.

La Municipalidad declarara desierta la licitacién, cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no
resulten convenientes a los intereses municipales. Asimismo, podra Revocar la Licitacion cuando
ésta vulnere el interés pUblico general o especifico de la Municipalidad, y en general por razones de
merito, conveniencia u oportunidad. Del mismo modo, podra suspender el proceso licitatorio por una
cantidad determinada de dias cuando el Tribunal de Contratacion Publica u otra instancia
jurisdiccional ordenen esta medida. Lo anterior, debera efectuarse por Decreto Alcaldicio fundado
que asi lo disponga. El o los oferentes no tendran derecho a indemnizacion alguna.

A.5 DE LA ADJUDICACION

La Municipalidad de Las Condes adjudicaréa la propuesta que estime mas conveniente a los intereses
municipales, considerando los criterios de evaluacion con sus correspondientes puntajes vy
ponderaciones establecidas en las Bases.

La adjudicacién se realizaréd en el plazo establecido en el punto A.1.3, pudiendo la Municipalidad
ampliarlo en caso de existir razones que lo justifiquen. Lo anterior debera ser informado a través del
Sistema de Informacion, a través de un Acta de la Comisién Evaluadora.

La presente licitacion se adjudicara a un solo oferente.
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Si alglin adjudicatario se desiste de firmar el contrato, 0 no cumpliese con las demas condiciones y
requisitos establecidos en las Bases para la suscripcion o aceptacion de los referidos documentos,
la Municipalidad podré, junto con dejar sin efecto la adjudicacién original, adjudicar la licitacion al
oferente que le sigue en puntaje, dentro del plazo de 60 dias corridos contados desde la publicacion
de la adjudicacion original.

Para la adjudicacion, la Comision Evaluadora, presentara el informe final a la Alcaldesa, el que
contendra el orden de prelacion de las ofertas y le propondré adjudicar al oferente mejor evaluado y
demas materias que sefala el Articulo 57 del Reglamento de compras.

La adjudicacion de la licitacion se efectuara mediante la dictacién de un Decreto Alcaldicio, que sera
notificado a través del portal www.mercadopublico.cl. Los oferentes no favorecidos no tendran
derecho a indemnizacion alguna.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando se trate del Servicio de Mantencion Preventiva y Correctiva y el
monto adjudicado supere en mas de un 30% el monto indicado en el Portal www.mercadopublico.cl
y que se entiende como monto estimado del contrato, el Decreto Alcaldicio de Adjudicacidn debera
contemplar las razones técnicas y economicas que justifiquen dicha diferencia conforme a lo
establecido en el punto A.4.5 de las presentes Bases Administrativas.

En caso de que el oferente que resulte adjudicado registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en
los ultimos 2 afios, los primeros estados de pago deberan ser destinados al pago de dichas
obligaciones, debiendo el adjudicatario acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran
liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de 6 meses.

La Municipalidad exigira que el adjudicatario proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes
y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacion. El incumplimiento de estas
obligaciones por parte del adjudicatario daré derecho a dar por terminado el respectivo contrato,
pudiendo llamarse a una nueva licitacién en la que la referida empresa no podra participar.

Si la empresa prestadora del servicio subcontratare parcialmente algunas labores de este, la
empresa subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados anteriormente.

Una vez adjudicada la propuesta el adjudicatario podrd hacer consultas al mail
contratosdcp@lascondes.cl indicando el ID de la licitacion en el asunto.

A.5.1 Derechos o Tributos

Todos los gastos y derechos, asi como los tributos que se generen o se produzcan por causa o con
ocasioén de la adjudicacion de la licitacion, tales como los derechos notariales u otros que se originen
en el cumplimiento de obligaciones, que, segln el contrato o las bases, ha contraido el oferente
adjudicado, seran de cargo exclusivo de éste.

A.5.2 Documentos que debe presentar el Adjudicatario.

a. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, emitido por autoridad
competente, para los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo cuarto de la
Ley N°19.886 y una declaracidn que sefiale si registra o no saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los dltimos dos afios.

b. Copia de la patente municipal al dia.

c. El oferente debera acompafiar un comprobante o documento de inicio de actividades
actualizado emitido por el Servicio de Impuestos Internos (Sll), en el que conste un giro
comercial relacionado con el objeto de la presente licitacidon. En caso de tratarse de una
Unién Temporal de Proveedores (UTP), dicho documento debera ser presentado por el
integrante que emitira la factura correspondiente.

d. En caso de que no se encuentre actualizado la ficha del portal del proveedor adjudicado, se
debe acompanar la inscripcién en el Registro de Proveedores de ChileCompra. En caso de

19



z‘/ﬁ:?ILw P

N ~ =
x TOR ’
UL AP 78\ WSS

' e /~~—7" el
@ LAS CONDES
MUNICIPALIDAD

tratarse de una Unién Temporal de Proveedores cada miembro debera presentar su
inscripcion en el referido registro.

e. Tratandose de personas juridicas y en caso de que no se encuentre actualizado Ia ficha del
portal del proveedor adjudicado, deberéd presentar todos los documentos en los cuales
conste la personeria y poderes de su(s) representante(s). Si los poderes han sido otorgados
con anterioridad a 1 afio, debera acreditarse la vigencia de estos, mediante documento
otorgado por el registro correspondiente. Tratandose de persona juridicas regidas por la Ley
N°20.659, deberan acompaiiarse los documentos legales que correspondan para acreditar
su constitucion, modificacion y poderes vigentes de sus representantes legales.

f.  Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato conforme a lo solicitado en el punto
A.2 2.y otros instrumentos establecidos en el punto A.2.3

g. Declaracion jurada simple ausencia conflictos de interés ni inhabilidades para contratar,
pudiendo utilizar el formato del anexo N°5.

A.5.3 Plazoy lugar de entrega de la documentacién

El adjudicatario debera presentar los antecedentes requeridos en el numeral anterior dentro del plazo
de 10 dias habiles, contado desde la notificacién de la adjudicacion efectuada mediante la
publicacion del respectivo Decreto Alcaldicio en el portal www.mercadopublico.cl. Si el plazo
sefialado vence en dia inhabil (sabado, domingo o festivo), se entendera prorrogado al primer dia
habil siguiente.

La documentacién debera ser remitida al correo electrénico contratosdcp@lascondes.cl, debiendo
indicar en el asunto el ID de la licitacién.

Excepcionalmente, en aquellos casos en que, por su naturaleza, los antecedentes deban ser
presentados en soporte fisico, estos deberan ser entregados en la Oficina de Partes de la
Municipalidad de Las Condes, ubicada en Avenida Apoquindo N° 3.400, primer piso, comuna de Las
Condes, en sobre cerrado, con el ID de la licitacion y dirigido a la Direccién de Compras Publicas y
Gestion de Contratos.

A.6 DEL CONTRATO
A.6.1 De laformalizacion del Contrato

Se debera suscribir un contrato entre la Municipalidad y el Adjudicatario, previa presentacion de
todos los documentos requeridos en el punto A.5.2 Formaran parte integrante del contrato las Bases
Administrativas y Técnicas, Anexos, Modificaciones, Aclaraciones y Respuestas, si las hubo, la oferta
presentada, los Decretos de la Aprobacion de las Bases, llamado a Licitacion y Adjudicacion.

El contrato sera redactado por el Departamento de Gestion de Contratos de la Direccién de Compras
Publicas y Gestion de Contratos y visado por la Direccion de Asesoria Juridica de la Municipalidad

de Las Condes, respetando estrictamente lo establecido en los documentos sefdalados
anteriormente.

El Departamento de Gestién de Contratos o la Direccién de Asesoria Juridica podran solicitar,
ademas de los documentos requeridos en el punto A.5.2., antecedentes adicionales que acrediten
la personeria del representante legal del adjudicatario, si asi lo estiman necesario para la correcta

redaccion del contrato. La preparacién del contrato se iniciara una vez recibidos la totalidad de dichos
antecedentes.

El contrato sera suscritc por el adjudicatario o su representante legal dentro del plazo sefialado en
el punto A1.3, ya sea mediante firma electrénica avanzada o de manera presencial en el
Departamento de Gestion de Contratos, ubicado en Avenida Apoquindo N° 3.400, piso 8, comuna
de Las Condes.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el plazo sefialado en el punto A.1.3 y habiéndosele
otorgado un plazo adicional de 5 dias habiles para ello, la Municipalidad podra dejar sin efecto la
adjudicacion de la propuesta, pudiendo en este evento adjudicarla al oferente que le sigue en el
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orden de prelacion de acuerdo con la pauta de evaluacion existente en las presente Bases de
Licitacion.

Ademas, debera informarse a la Direccién de Compras y Contratacion Publica, para que, conforme
a las Politicas y Condiciones de Uso del Sistema de Informacion y Gestion de Compras y
Contrataciones del Estado, establecidas en la resolucion 304-B, de 2024, de |a Direccion de Compras

y Centratacion Publica, aplique la medida de incumplimiento que corresponda con relacién al uso del
Sistema de Informacion.

A.6.2 De laInterpretacion del contrato

El contrato debe ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, se interpretaréd del modo que mejor
permita alcanzar los objetivos que se han establecido para él.

El contrato sera una ley para la Municipalidad y el contratista, de modo que no podra ser dejado sin
efecto sino por mutuo consentimiento de las partes, por causas legales o por causas establecidas
en las presentes bases.

Toda discrepancia, real o aparente entre especificaciones técnicas, normas, bases de licitacion, etc.,
gue surja con posterioridad, sera resuelta exclusivamente por la Municipalidad, a solicitud escrita del
Contratista, sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la Republica y los Tribunales
de Justicia.

A.6.3 Cumplimiento de Leyes, Decretos y Reglamentos

Para todos los efectos legales, el contrato se considerara celebrado en Santiago de Chile y se regira
en todos sus aspectos por las presentes Bases y por la legislacion chilena vigente al momento de su
celebracion.

El contratista debera cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos vigentes a la fecha de
celebracion del contrato y con todos aquellos que se dicten durante su vigencia, cuando corresponda.
De igual manera, debera pagar todos los derechos, tributos, impuestos, tasas y otros gravamenes
gue dichas leyes, decretos o reglamentos establezcan.

A.6.4 Plazos.
A.6.4.1 Vigencia del Contrato

La vigencia del contrato serd desde la publicacién, en el portal Mercado Publico, del Decreto
Alcaldicio que lo aprueba y su duracion sera hasta la liquidacién de la contratacion sefialada en el
punto A.6.6.

No obstante, en caso de existir motivos fundados, la presente contratacion podra renovarse por Unica
vez, por las mismas condiciones y hasta 12 meses contados desde la duracion original del servicio.
El supervisor Municipal debera informar al contratista mediante una solicitud formal y escrita de esta
renovacion. Sin perjuicio de lo indicado, la renovacion debe ser acordada por las partes, fundadas,
certificadas por el supervisor Municipal y aprobadas mediante Decreto Alcaldicio, debiendo
publicarse en el Sistema de Informacion Publica www.mercadopublico.cl y emitirse la Orden de
Compra respectiva.

Cabe sefialar que sera responsabilidad del contratista realizar los tramites pertinentes para la
renovacion de la Garantia de fiel cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el punto A.2.2 y el
Seguro de Responsabilidad Civil por Dafios a Terceros de acuerdo con lo establecido en el punto
A2.3.

A6.4.2 Inicio y duracion de la prestacion del servicio

El inicio de los servicios debera comenzar dentro de los primeros 15 dias corridos siguientes a la
publicacion del Decreto Alcaldicio que apruebe el contrato. Para tales efectos, se debera suscribir
un Acta de Inicio de Servicio, en la cual constara la fecha de inicio.
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Por razones excepcionales de buen servicio, el inicio de los servicios podrd comenzar una vez
suscrito el contrato sin necesidad de esperar la total tramitacion del acto administrativo que lo
aprueba, no obstante, su pago quedara supeditado a |a total tramitacién de dicho Decreto Alcaldicio.
Lo indicado en caso de corresponder, sera fundamentado en el acto que apruebe el contrato.

En cualquier caso, el plazo de inicio de los servicios podré medificarse de mutuo acuerdo entre las
partes, lo que debera quedar expresamente consignado en el Acta de Inicio de Servicio.

La duraci6n del servicio sera de 36 meses contados desde la fecha de suscripcion del “Acta
de Inicio de Servicio”

La ejecucion del servicio podra ser suspendido en caso de fuerza mayor, caso fortuito o cualquier
otra circunstancia no imputable al Contratista, debidamente calificada y fundada mediante informe
del Supervisor Municipal, dictdndose el correspondiente Decreto Alcaldicio. La suspension se
mantendra vigente mientras dure el evento a que le dio lugar.

Si por motivos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente acreditados, el contratista no pudiese
dar inicio al servicio, deberé proponer al municipio mediante documento entregado en Oficina de
Partes de la Municipalidad de Las Condes, ubicada en Av. Apoquindo N°3.400, Las Condes, las
alternativas para dar cumplimiento, lo que debera ser previamente sometido a la aprobacién por el
Supervisor Municipal. La respuesta a dicha propuesta deberd ser informada en el portal
www.mercadopublico.cl, una vez dictada la Resolucion Fundada.

A.6.5 Término del Contrato

El contrato se debera terminar por las causales establecidas en el articulo 13 bis de la Ley N°19.886
y articulo 130 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°661, de 2024, del Ministerio de
Hacienda, y por las siguientes causales:

a. Muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural.
b. Extincion de la personalidad juridica de la sociedad contratista.

c. Resciliacion o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el proveedor no se encuentre en
mora de cumplir sus obligaciones.

d. El estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

e. Laimposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados, cuando no
sea posible modificar el contrato conforme al articulo 13 de la Ley N°19.886 y el articulo 129
del Reglamento de la Ley N°19.886.

f.  Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.
g. Porfalta de disponibilidad presupuestaria futura para el o los periodos siguientes.

Por registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses o el plazo del contrato.

El proveedor seleccionado debera acreditar que la totalidad de las obligaciones laborales y
previsionales con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos

dos afios, se encuentran liguidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del
contrato.

i Por incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales en la medida que esas
deudas superen el monto de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato los
pagos pendientes a favor del contratista.

j. Sidurante la vigencia del contrato al contratista se le imponga la pena de inhabilitacion para
contratar con el Estado prevista en los articulos 8 y 10 de la Ley N°20.393, sustituidos por el
articulo 50 de la Ley N°21.595.
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k. En el evento de producirse la situacion prevista en el articulo 33, inciso segundo, de la Ley
N°21.595.

I.  En caso de ser el adjudicatario una Unién Temporal de Proveedores (UTP):

i. Inhabilidad sobreviniente de uno de los integrantes de la UTP en el Registro de
Proveedores, que signifique que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato
con los restantes miembros en los mismos términos adjudicados.

i. De constatarse que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto
de vulnerar la libre competencia. En este caso, deberan remitirse los antecedentes
pertinentes a la Fiscalia Nacional Econdmica.

iii. Retiro de algun integrante de la UTP que hubiere reunido una o mas caracteristicas
objeto de la evaluacién de la oferta.

iv. Cuando el numero de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha
circunstancia ocurre durante la gjecucion del contrato.

v. Disolucion de la UTP.

La declaracion de término anticipado del contrato por incumplimiento grave se efectuara por Decreto
Alcaldicio el que serd debidamente notificado al contratista a través del portal
www.mercadopublico.cl, ID N°2345-145-LP26.

En los casos establecidos en los literales b, d, €, h, i, j, k, |, la Municipalidad hara efectiva la Garantia
de Fiel Cumplimiento del Contrato.

En todos los casos precedentes no habra indemnizacion alguna para el Contratista.

A.6.5.1 Término del contrato por mutuo acuerdo

Se podra resolver por mutuo acuerdo de las partes el contrato, fijdndose en dicho acuerdo las
condiciones del término de este. El acuerdo correspondiente debera ser aprobado mediante Decreto
Alcaldicio.

A.6.5.2 Término anticipado del contrato por incumplimiento grave de las obligaciones
contraidas por el Contratista.

Se entendera que existe incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Contratista, en
los siguientes casos:

a. Lanorenovacién de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, en los casos establecidos
en las presentes bases.

b. En caso de que el total de las multas cursadas superen el 10% del monto total contratado.

c. Por haberse dictado Resolucién de Liquidacion en contra del Contratista de conformidad a
lo dispuesto en la Ley N°20.720.

d. Silos representantes del Contratista y/o su personal han sido condenados por cualquiera de
los delitos de cohecho contemplados en el Titulo V del Libro Il del Codigo Penal.

e. Haber sido condenado de acuerdo con la Ley N°20.393, sobre Responsabilidad Penal de las
Personas Juridicas, por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho
y la Ley N°21.595 sobre Delitos Economicos.

f. Si el contratista manifiesta que no esta en condiciones de prestar el servicio, una vez
formalizado el contrato.

g. Sielcontratista, sus dependientes, colaboradores o subcontratistas, no dan cumplimiento al
“Pacto de integridad”.

h. Si el contratista no da cumplimiento a lo dispuesto a las cldusulas de Cesion y
Subcontratacion establecidas en las presentes bases de licitacion.
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i Si el contratista, sus dependientes, colaboradores o subcontratistas, no cumple con la
clausula de “Confidencialidad”, establecidas en las presentes bases de licitacion.

J‘ Si el contratista, sus dependientes, colaboradores o subcontratistas, no dan cumplimiento a
la clausula de “Proteccion de informacion”, establecida en las presentes bases de licitacién.

La dleclaracicn de término de contrato por incumplimiento grave se efectuaré por Decreto Alcaldicio
el que sera debidamente notificado al contratista a través del portal www.mercadopublico.cl, ID N°
2345-145-LP26. En estos casos, la Municipalidad haré efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del

Contrato.

En todos los casos precedentes no habra indemnizacion alguna para el Contratista.

A.6.5.3 Término por cumplimiento del plazo del contrato

El cgntrato terminara al cumplirse el plazo sefialado en el punto A.6.4.1.

A.6.6 Liquidacion de Contrato

Dentro de los 30 dias habiles siguientes al plazo establecido en el A.6.4.2, el Supervisor Municipal
deber elaborar un informe de liquidacion y evaluacion del respectivo contrato, que debera contener
a lo menos, el detalle del cumplimiento de las prestaciones contratadas, de conformidad con los
requerimientos establecidos en las Bases de Licitacidn junto con el registro de las sanciones
cursadas durante su vigencia. El informe debera ser aprobado mediante Decreto Alcaldicio, el que
ordelnaré la devolucién de las garantias correspondientes.

Todo lo anterior, sin perjuicio de las acciones que correspondan ejercer por eventuales
incur!npfimientos, infracciones contractuales, responsabilidades administrativas, civiles o penales que
se detecten con posterioridad, conforme a la normativa vigente.

A.7 SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del contrato correspondera al JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE
INMUEBLES, o quien lo subrogue, que sera el encargado de las relaciones contractuales entre el
contratista y la Municipalidad.

No obstante, durante la vigencia del contrato, la Municipalidad, previa certificacion del Administrador
Municipal respecto de la idoneidad técnica del nuevo Supervisor Municipal, podra modificar al
Supervisor Municipal sefialado en el pérrafo anterior. Para tales efectos, la modificacién y
designacidn debera efectuarse mediante Decreto Alcaldicio, el que sera debidamente publicado en
el Sistema de Informacion.

Al Supervisor Municipal, le corresponderd, entre ctras:
a. Ser el interlocutor valido de la Municipalidad con el contratista.

b. Supervisar la debida ejecucion del contrato, informando al contratista, por documento escrito
0 por correo electrénico, sobre las deficiencias detectadas en la prestacion del servicio
contratado, como consecuencia de las fiscalizaciones efectuadas y las denunciadas por los
usuarios, con el objeto de que el contratista tome conocimiento de estas y proceda a

| subsanarlas. Para estos efectos el Contratista debera informar al Supervisor Municipal los
correos electronicos que se utilizaran como medio de comunicacion formal.

Ejercer la labor de Contraparte Técnica del Contrato.
Informar causales de multa y cursar multas, cuando corresponda

Colaborar con el contratista en todo lo que sea necesario para la correcta gjecucion del
contrato.

Fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones del contratista, contraidas
en virtud de la presente licitacion.

—— OO

24



AL,

)3
t

9699
@ LAS CONDES
MUNICIPALIDAD

g. Exigir al contratista la presentacion de cualquier documentacion, que, a su juicio, estime
necesario para la correcta ejecucion del contrato. '

h. Solicitar el reemplazo o cambio del Administrador de Contrato designado por el contratista.
i. Solicitar el reemplazo o cambio de personal cuando corresponda.
j.  Proponer a la Municipalidad modificaciones del contrato.

k. Elaborar informe que justifica técnicamente la procedencia de modificaciones de contrato de
acuerdo con el punto A.15.

|.  Impartir las instrucciones necesarias para la correcta ejecucién del contrato.

m. Certificar a través de un informe la recepcion conforme del servicio contratado.

n. Elaborar informe de liquidacién, de acuerdo con lo estipulado en el punto A.6.6.

0. Fiscalizar el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad.

Aprobar la programacion y organizacién de las actividades propuestas por el contratista.
Aprobar la recepcién conforme de los servicios encomendados mediante drdenes de trabajo.

r. Calificar e Informar al Contratista de las situaciones de “urgencia” que se generen durante
el transcurso del contrato.

s. Por cada trabajo terminado se podra solicitar la entrega de un informe con historial
fotografico de ejecucidn de trabajo y el plano As Built actualizado, cuando el Municipio lo
solicite.

t. En general adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y
oportuno cumplimiento del contrato.

A.7.1 Del Inspector Técnico Municipal (ITM)

De designarse mediante Decreto Alcaldicio, seran obligaciones del Inspector Técnico Municipal
(“ITM), entre otras las siguientes:

a. Cumplir las instrucciones del Supervisor Municipal del contrato.

b. Colaborar con la debida ejecucion del Contrato, informando al Supervisor Municipal del
Contrato y al Contratista, por documento escrito o por correo electronico, sobre las
deficiencias detectadas en la prestacion del servicio contratado, como consecuencia de las
fiscalizaciones efectuadas y las denuncias de los usuarios, con el objeto de que el contratista
tome conocimiento de estas y proceda a subsanarlas.

c. Visar la recepcién conforme del servicio contratado.
d. Sugerir la aplicacion de multas al Supervisor Municipal del contrato.

e. Colaborar con el contratista en todo lo que sea necesario para la correcta gjecucion del
contrato.

f.  Supervisar la correcta ejecucion del servicio contratado y los procesos de pagos, verificando
que correspondan con el objeto del contrato y los valores contenidos en la oferta econdmica.

g. Dar cumplimiento a todos los procedimientos de Inspeccidn o protocolos que la
Municipalidad establezca para la correcta fiscalizacion de los contratos.

A.8 OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

Seran obligaciones de la Municipalidad, entre otras las siguientes:

a. Fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, contraidas
en virtud de la presente licitacion.

b. Realizar el pago oportuno por los servicios prestados.
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¢.  Modificar y designar por Decreto Alcaldicio, si corresponde, a uno o mas Inspector(es)
' Técnico(s) Municipal(es), una vez formalizado el Contrato.

d. Modificar y designar por Decreto Alcaldicio, si corresponde, al Supervisor Municipal, por
modificaciones al organigrama municipal

A.9 iOBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sera}n obligaciones del contratista, entre otras las siguientes:

a. Dar oportuno y debido cumplimiento al requerimiento y a todas las obligaciones establecidas
en el contrato, entendieéndose incluidos en €l las Bases Administrativas, Bases Técnicas,

Anexos, Aclaraciones y Respuestas si las hubo y la oferta presentada.

b. Asistir a todas las reuniones de coordinacién y control que requiera la Municipalidad de Las
Condes.

¢. Acusar recibo de toda comunicacion que se le haga desde la Municipalidad y dar respuesta
a ella en el plazo requerido, o de manera inmediata si asi se le requiere por la gravedad o
urgencia del asunto.

d. Disponer de los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que sean necesarios para
asegurar el cumplimiento de los requerimientos, en calidad y plazos definidos para la
prestacion del servicio.

-

Acompafiar toda la documentacion exigida en el punto A.14.1. y A.14.2. para el pago.

Al momento de emitir la factura o documento tributario electrénico respectivo, remitir su copia
al correo electrénico facturacion@lascondes.cl en formato PDF.

Informar oportunamente a la Municipalidad de Las Condes las dificultades o impedimentos
detectados y que afecten el cumplimiento del contrato, cuando corresponda.

————

Mantener en la Unidad Supervisora del contrato, un registro actualizado con el nombre,
| direccion, teléfono fijo, celular y correo electrdnico del Contratista, de su ingeniero eléctrico
(Supervisor del Contrato), con el fin de que puedan ser ubicados en forma permanente ante
cualquier eventualidad.

i Fijar y mantener actualizado un correo electronico para los efectos de practicar las
notificaciones relativas al presente contrato.

Reemplazar al personal que el Supervisor Municipal exija cambiar.

PO

Tener sus actividades econémicas vigentes respecto al servicio a prestar ante el Servicio de
Impuestos Internos.

| Designar y/o reemplazar al Ingeniero Eléctrico (supervisor del contrato) que actuara como
contraparte oficial o contraparte técnica.

m. Cumplir respecto de sus trabajadores con toda la normativa laboral y previsional vigente,
manteniendo al dia el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales.

n. - Entregar la documentacién que acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales respecto de los trabajadores vinculados al presente contrato, al mes siguiente
al que debid ser pagado.

0. Responder por los dafios que pueda causar a terceros por la prestacion del servicio materia
| delcontrato, obligandose a devolver a la Municipalidad cualquier monto que ésta tuviera que
pagar al respecto.

p. Ser responsable de la movilizacion de su personal, de modo que toda necesidad de
transporte deba ser resuelta por él y a su costo.

_.'Q_

Ser responsable del transporte oportuno de materiales, herramientas, maquinas, equipos e
implementos que se requieran para la prestacion del servicio.
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r. Dar cumplimiento a las medidas de seguridad para sus trabajadores vinculados al presente
contrato.

s. Incorporar a los trabajadores vinculados al contrato al seguro social contra riesgos de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

t. Adoptar las medidas que sean necesarias para cubrir las inasistencias del personal
vinculado al contrato de manera tal que el servicio no se vea interrumpido.

u. Informar al Supervisor Municipal del contrato por escrito el cambio del Ingeniero Supervisor
de Contrato. Su reemplazo debera contar con la aprobacién del Supervisor Municipal del
contrato e iguales consideraciones técnicas a las ofertadas.

v. Ante una situacién de urgencia, calificada asi por el Supervisor Municipal o Inspector Técnico
Municipal, el contratista debera responder a ello con equipo de trabajadores en el lugar
afectado, contado desde la notificacion via telefénica, correo electrénico o cualquier medio
de comunicacion similar, lo que ocurra primero. El contratista debera presentarse en un
maximo de 5 horas.

w. Entregar un Programa de Trabajo para la mantencién, expresado en cronograma detallado
en MS Project o Primavera P86 que establezca las rutinas semanales, mensuales,
semestrales y anuales que indique a lo menos fecha e inmueble que seran intervenidos.
Entregar un Plan de Trabajo Seguro para los procedimientos de las labores de mantencion

X. Todas las demas obligaciones establecidas en las leyes aplicables a la materia y en las
presentes bases.

A.10 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO DE SUS TRABAJADORES Y
SUBCONTRATACION

A.10.1 Cumplimiento de disposiciones laborales y previsionales

El contratista se obliga a cumplir las disposiciones del Codigo del Trabajo, de las leyes sobre
medicina preventiva y curativa, sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y demas
leyes laborales y previsionales que rijan su relacion con sus trabajadores o que se dicten en el futuro
sobre las materias indicadas.

A.10.2 Pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales

El contratista queda especialmente obligado a pagar oportunamente las remuneraciones de sus
trabajadores, cotizaciones previsionales, de salud y todas aquellas que digan relacion con la Ley
Laboral, como efectuar también en la oportunidad debida, todas las deducciones ordenadas por ley.

A.10.3 Seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales

El contratista se obliga a tener incorporados a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del
trabajo y enfermedades profesionales que regula la Ley N°16.744.

Es obligacién del contratista efectuar las denuncias por accidentes del trabajo o enfermedades
profesionales en conformidad a las disposiciones legales vigentes; asimismo se obliga a dar cuenta
al Supervisor Municipal del contrato de las denuncias efectuadas.

A.10.4 Medidas de seguridad

El contratista asumira |a responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de seguridad para
sus trabajadores y las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de ellas. En
particular, debera proveer a su personal de los equipos e implementos de seguridad apropiados para
las labores que desempefaran.
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A.10.5 Subcontratacion

El Contratista podré concertar con terceros la subcontratacién parcial del presente contrato, sin
perjuicio que la responsabilidad de su cumplimiento permanecera en él. En caso de subcontratar,
debera informar por escrito a la Municipalidad a mas tardar antes de iniciar la ejecucion del contrato,
la parte que tenga previsto subcontratar, su importe, el cual no podra exceder del 30% del monto
total del contrato y el nombre o razén social del subcontratista, el cual debe estar habil en el Registro
de Proveedores, y no afectarle alguna incompativilidad para ser contratado por la Municipalidad.

Asimismo, el proveedor deberéa informar por escrito a la Municipalidad, respecto de cualquier
modificacion en las prestaciones que deberd desarrollar el subcontratista, o en su identidad, con
anterioridad a la materializacién de estos cambios. En caso de modificar la identidad del
subcontratista, debera acreditar que se encuentra habil en el Registro de Proveedores y que no se
encuentra afecto a ninguna incompatibilidad para ser contratado por la Municipalidad.

En ningln caso la subcontratacion podré ser utilizada para efectuar una cesion del contrato.
A11  PROHIBICION DE CESION

El contratista no podré ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y
obligaciones que nacen de la presente licitacion, y en especial los establecidos en el contrato
definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesién de derechos y obligaciones.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de este
contrato podran transferirse de acuerdo con las normas del derecho comun.

A12 RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El contratista se obliga a responder por los dafios y perjuicios que pueda causar a terceros en la
ejecucion de las actividades o tareas encomendadas, obligandose a devolver a la Municipalidad
cualquier monto que tuviera que pagar ésta al respecto.

A13 CONFIDENCIALIDAD

El contratista y personal directo que se encuentren ligados a este contrato, deberan guardar absoluta
confidencialidad de los antecedentes, reservados o no, que, respecto de la Municipalidad de Las
Condes, tomen conocimiento durante su desarrollo. La responsabilidad del contratista sera solidaria
respecto de sus personeros, empleados, consultores o subcontratistas.

El contratista debe resguardar la confidencialidad de la informacion, reservandose la Municipalidad
de Las Condes, el derecho de ejercer las acciones que correspondan de acuerdo con las normas
legales vigentes.

La divulgacién, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la informacion obtenida por el
contratista o las personas indicadas anteriormente, durante la vigencia del contrato o después de su
finalizacion, dara derecho a la Municipalidad de Las Condes a entablar las acciones judiciales que
correspondan contra el contratista, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos en
infraccion de esta obligacion que hayan ejecutado las referidas personas.

A.13.1 Proteccion de Informacién.

El Contratista se obliga a mantener la més estricta confidencialidad respecto de toda y cualquier
informacion, documentacion, cualquiera sea la forma en que se contengan y a la que tenga acceso
0 se imponga con ocasién de la prestacién del servicio, quedandole estrictamente prohibido la
divulgacién de la misma a cualquier tercero, salvo consentimiento previo, expreso y por escrito, o
bien, en caso de requerimiento efectuado por un tribunal u otra autoridad competente, en la forma
prevista en la legislacion vigente.

En relacién con los datos e informacion de la que tome conocimiento, se obliga a:

a. Utilizar o aplicar los datos personales exclusivamente para la realizacion de los fines del
presente contrato;
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b. No comunicarlos, ni siquiera a efectos de su conservacion, a otras personas, ni duplicar o
reproducir todo o parte de |a informacién;

c. Asegurarse de que los datos e informacién sean manejados Unicamente por aquellos
empleados cuya intervencion sea precisa para la finalidad del servicio;

El Contratista se obliga a que toda informacion proporcionada por la Municipalidad a la que tenga
acceso ella o cualquiera de sus dependientes, o personas que le presten servicios, ya sea directa o
indirectamente, y este referida al Contratista o a sus empresas relacionadas, sera tratada con el
cuidado o discrecion con que se administra la informacidn confidencial, haciendo excepcion
solamente la informacion disponible en forma publica.

La infraccion a esta obligacion sera causal de término inmediato del contrato, reservandose la
Municipalidad el derecho a iniciar las acciones legales que correspondan y a reclamar las
indemnizaciones a que hubiese lugar.

En todo caso los datos e informacion contenidos digitaimente son de propiedad de la Municipalidad,
por lo que el Contratista debera entregarla a la Municipalidad una vez terminado el contrato.

A.14 DEL PRECIO DEL CONTRATO Y PAGO DEL SERVICIO.

El precio total del contrato estara compuesto por:

1.-El valor correspondiente al servicio de mantencién preventiva y correctiva, de acuerdo con el valor
ofertado por el contratista segun el Anexo N°3, IVA incluido

2.-El valor de hasta UTM 600 IVA incluido, destinado a la ejecucién de los Servicios de Reparaciones,
Mejoras y Urgencias. El Municipio no esta obligado a ocupar en su totalidad, durante toda la vigencia
del contrato, el monto destinado para el servicio de reparaciones, mejorar y urgencias.

A.14.1 Del pago por el servicio de mantencion preventiva y correctiva

Se realizara de forma mensual, conforme a los valores ofertados en el Anexo N°3, las facturas
deben ser en pesos ($) IVA incluido, cuyo valor sera determinado conforme al valor vigente
de la UTM del mes de que se presta el servicio y se debera adjuntar los siguientes
antecedentes:

a. De proceder, comprobante de pago de multas asociadas al contrato objeto de esta licitacion,
correspondientes al mes facturado.

b. De proceder, listado del personal asignado al servicio, con indicacion de la cédula de
identidad y funcion que desempefia correspondiente al mes facturado.

¢. De proceder, fotocopia de liquidaciones de sueldos de todo el personal que trabajo en el
servicio contratado por la Municipalidad de Las Condes, correspondientes al mes facturado.

d. De proceder, fotocopia de Comprobantes de pago de cotizaciones previsionales y de salud,
correspondientes al mes facturado.

e. De proceder, certificados de Antecedentes y de cumplimiento Laborales y Previsionales, que
acrediten no tener reclamos o denuncias pendientes por concepto de remuneraciones
insolutas, ni multas administrativas pendientes de pago, ni deudas de imposiciones impagas
del personal asignado a este contrato.

f. De proceder, en caso de término del contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar
fotocopias de los finiquitos o en su defecto certificado de Término de Relacion Laboral
emitido por la Direccion del Trabajo, segln corresponda.

g. De proceder, fotocopias de contratos de nuevos trabajadores asignados a la prestacion del
servicio o las correspondientes notificaciones de fraslado en el caso de trabajadores
antiguos.

h. Informe técnico de las mantenciones realizadas que contenga registro fotografico.
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Todos los documentos exigidos deben corresponder al mes en que efectivamente se presté el
servicio, con excepcion de los certificados sefialados en la letra d) y e) precedente, que podran
corresponder al mes anterior al que se presto el servicio.

Para el primer pago el Contratista ademas debera haber entregado copia de la Aceptacién de la
Orden de Compra y entregar el Convenio o programa de pago destinado a la liquidacién de
obligaciones laborales insolutas con sus trabajadores, conforme al articulo 4° de la Ley N°19.886.

La factura para el primer pago debera presentarse después de haberse cumplido un mes calendario
desde el inicio de la prestacion del servicio.

A14.1.1 Para autorizar el ultimo pago, debera entregar, ademas:

a. Finiguito del personal que trabajé para el contrato con la Municipalidad de Las Condes o
declaracion de continuidad laboral en la empresa Contratista. Esta ultima situacion debera
serinformada en forma escrita por el Contratista al Supervisor Municipal del contrato.

b. Certificado emitido por el Supervisor Municipal del contrato sefialando que el contratista dio
cumplimiento al servicio de acuerdo con lo sefialado en las bases de licitacién.

c¢. Certificado emitido por el Supervisor Municipal sefialando que no hay multas pendientes de
pago.

La Municipalidad se reserva el derecho a retener el pago de los servicios derivados del contrato y
pagar las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores asociados al servicio o pagar
por subrogacion dichas obligaciones en los términos establecidos en el Cédigo del Trabajo vy el
Cadigo Civil

Para estos efectos, el Contratista debera emitir la correspondiente factura o documento tributario
electrénico (DTE) por el periodo facturado y, el mismo dia de su emisién, remitir a la Seccion de
Facturacion, dependiente del Departamento de Finanzas, mediante el correo electrénico
facturacion@lascondes.cl e indicar expresamente el ID de la Orden de Compra asociada y remitir la

documentacion exigida en el punto A.14.2 de las presentes Bases al correo electrénico del
Supervisor Municipal designado.

Cada factura debera contener, al menos, la siguiente informacion:
- Individualizacion de los servicios prestados;
- Numero de Decreto de Adjudicacion y su fecha;
- Valor de la UTM respectiva con la que se realiza la conversion a pesos.
- |ID de la orden de compra asociada.
- Mes en que se prestd el servicio.
El pago de las facturas se realizara dentro de los 30 dias corridos siguientes a su recepcion.

Los pagos se realizaran mediante transferencia electrénica, debiendo el Contratista informar al
Supervisor Municipal el nombre del Banco y el niumero de cuenta corriente a la cual deberan
realizarse las respectivas transferencias electrénicas.

Para lo anterior, el Supervisor Municipal debera llevar siempre el control permanente de los pagos
realizados al Contratista, incluyendo para cada pago el respectivo "Certificado de Conformidad” de
la prestacion del servicio, incorporando los siguientes items en una tabla:

- Precio total del contrato.
- Monto a pagar.
- Monto total pagos acumulados.

- Saldo por pagar.
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A.14.2 Del pago por el servicio de reparaciones, mejoras y urgencias:

Los pagos porservicio de reparaciones, mejoramientos y urgencias se efectuaran por cada
requerimiento realizado (Orden de trabajo). Las facturas deberan emitirse en pesos ($), IVA incluido,
y deberan guardar estricta concordancia con los valores unitarios ofertados en el Anexo N°3-A, IVA
incluido, de conformidad con el procedimiento establecido en el punto A.14.3 de las presentes Bases.

A.14.3 Procedimiento para Solicitar Trabajos de los Servicios de Reparaciones, Mejoras y
Urgencias

Los trabajos seran encomendados por parte del Supervisor Municipal o Inspector Técnico Municipal
respectivo, mediante una “Orden de Trabajo’, sefialando expresamente el servicio especifico a
reparar, mejorar o resolver urgencia, en ningdn caso, pueden alterar los elementos esenciales del
contrato, que sera elaborada en base a los Precios Unitarios ofertados por el contratista en el Anexo
N°3-A, con sus precios expresados en UTM, IVA incluido. En esta Orden de Trabajo se establecera
la fecha de inicio y el plazo de ejecucion de los trabajos.

Previo a la emision de la Orden de Trabajo, el contratista deberd entregar el presupuesto
correspondiente, en base a los Precios Unitarios en el Anexo N°3-A denominado “Precios
Unitarios para servicio de Reparaciones, Mejoras y urgencias”, para lo cual el Supervisor
Municipal o el Inspector Técnico Municipal (ITM),hara la peticién de presupuesto por cualquier medio
escrito, en virtud de la cual se solicitara el servicio especifico a reparar, mejorar o resolver urgencia
y se le natificara el plazo en dias habiles para remitir el presupuesto requerido.

En caso de que la reparacion o urgencia considere la utilizacion de horas hombres, el presupuesto,
previo a la emision de la Orden de trabajo, debera sefalar la cantidad especifica y el tipo de hora
requeridas para ejecutar lo presupuestado, en base a los Precios Unitarios en el Anexo N°3-A
denominado “Precios Unitarios para servicio de Reparaciones, Mejoras y urgencias.

Aprobado el presupuesto y emitida la Orden de Trabajo, el contratista sera notificado, via correo
electronico u otro medio escrito, que debe concurrir al Departamento de Gestién de Inmuebles,
ubicado en Avenida Andrés Bello 2610, comuna de Las Condes, para firmar la Orden de Trabajo en
un plazo no mayor a 2 dias habiles. Esta direccion podra cambiar a otro recinto municipal dentro de
la comuna de Las Condes, lo que sera notificado al contratista.

En casos justificados el contratista podra solicitar la suspension o ampliacion del plazo establecido
en la Orden de Trabajo, lo cual debera ser canalizado mediante un medio escrito. Esta solicitud sera
evaluada por el Inspector Técnico Municipal y/o Supervisor Municipal quien determinara si procede.
En ningun caso esto significara un aumento en el valor monetario de la Orden de Trabajo.

El contratista deberd considerar, cuando corresponda, la obtencion de permisos exigidos por la
normativa vigente.

En casos de urgencia o fuerza mayor, tales como desastres naturales, deteccion de instalaciones
peligrosas para las personas, situaciones criticas que afecten la operacién de los inmuebles
municipales u otras necesidades urgentes que ameriten iniciar trabajos de inmediato, el Supervisor
Municipal o Inspector Técnico Municipal correspondiente ordenara la ejecucién de los trabajos al
contratista, iniciando en forma paralela el proceso administrativo de elaboracion del presupuesto y
emision de la Orden de Trabajo, a la que se debera adjuntar un informe que justifique el inicio de
obras previo a su emision, antecedentes que seran necesarios para su posterior pago, conforme a
lo establecido en el punto B.6.1 de las Bases Técnicas.

Todos los trabajos deben ser ordenados dentro del plazo del contrato.

A.14.4 De la Garantia de las Ordenes de Trabajo por ejecucién de trabajos.

Con la Recepcion Definitiva de cada una de las Ordenes de Trabajo, se inicia un plazo de garantia
por la calidad de los materiales y por la correcta ejecucion de las obras, por un plazo de 6 meses.
Durante este plazo el contratista se obliga a reparar a su costo todos los defectos que aparezcan en
la obra y reemplazar materiales, partes o elementos defectuosos utilizados en la misma.
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El contratista debera realizar las reparaciones en el plazo que establezca el Inspector Técnico
Municipal y la no ejecucion de las reparaciones y/o reemplazos dentro del plazo establecido, sera
objeto de multa.

A15 MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las partes, de mutuo acuerdo, podran realizar modificaciones al contrato. En relacién con el Servicio
Mantencion Preventiva y Correctiva, este podra aumentarse o disminuirse, conforme a los valores
ofertados en el Anexo N°3,

En el caso de los Servicio de Reparaciones, Mejoras y Urgencias, el contrato solo podra aumentarse,
cuando el saldo remanente de los recursos destinados para ello, segun lo indicado en el punto A.14,
resulte insuficiente para la ejecucién de los servicios requeridos. Lo anterior debiendo respetarse los
precios ofertados en el Anexo N°3-A.

En ambos casos, las modificaciones no podran significar un aumento, ya sea de manera
independiente o en su conjunto, superior al 30% del monto total originalmente pactado, sin alterar
los elementos esenciales del contrato en los términos indicados en el articulo 129 del Reglamento
de la Ley de Compras y la Municipalidad cuente con la disponibilidad presupuestaria para ello.

Las eventuales modificaciones que se pacten no producirdn efecto alguno sino desde la total
tramitacion del acto administrativo que las apruebe.

Asimismo, podra prorrogar el contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 42 N°3 del Reglamento
de la Ley N°19.886 o aumentar el plazo para la ejecucion del servicio sefialado en el punto A.6.4.2.

Las modificaciones debe requerirlas el Supervisor Municipal del Contrato justificadamente mediante
un informe técnico, y acordadas por ambas partes, mediante el respectivo acuerdo y aprobado
mediante Decreto Alcaldicio que se publicara en el Sistema de Informacion Publica
www.mercadopublico.cl, emitiendose la correspondiente Orden de Compra, en la oportunidad que
corresponda.

A.151 Para el servicio de Mantencion Preventiva y Correctiva, las causales de
modificaciones del contrato podran ser las siguientes:

Por razones de buen servicio o necesidad sobreviniente, la municipalidad podra incorporar nuevas
dependencias para el servicio de mantencién preventiva y correctiva, reparaciones, mejoras y
urgencias de los Inmuebles de la Municipalidad de Las Condes gue no hubiesen sido consideradas
originalmente en el punto B.2. de las Bases Técnicas, siempre que se justifique las razones de buen
servicio, eficiencia operativa o necesidades sobrevinientes debidamente fundadas, lo que debera ser
fundamentado por el Supervisor Municipal del contrato en un Informe Técnico. El valor mensual que
pagar por concepto de mantencién se determinard en base a los valores ofertados por el
adjudicatario en el Anexo N°3, considerando como referencia aquella dependencia ya contemplada
en dicho Anexo, cuyo sistema eléctrico o instalacion resulten comparables y asimilables a la nueva
instalacion. Para estos efectos, el Supervisor Municipal deberd emitir una solicitud formal al
proveedor, acompafiada de un informe técnico que contenga a lo menos: la descripcion detallada de
las caracteristicas técnicas y funcionales de la dependencia que se propone incorporar;
determinacion de la periodicidad y los requerimientos del servicio de mantencion; |dantificacién de
la dependencia de referencia, incluida en el Anexo N°3, con la que se establece la asimilacion técnica
y los criterios de comparabilidad utilizados. El presupuesto respectivo debera ser emitido por el
proveedor dentro del plazo de diez (10) dias habiles contados desde la recepcion de la solicitud
formal, y debera ser aprobado fundadamente por el Supervisor Municipal, previo a la dictacion del
Decreto Alcaldicio que formalice la modificacion del contrato.

La Municipalidad, podra disminuir el nimero de dependencias municipales objeto de mantencién. En
caso de disminucién de alguna dependencia sefialada en el punto B.2. de |las Bases Técnicas, se
debera rebajar el monto mensual conforme a los valores unitarios ofertados en el Anexo N°3. Dicha
exclusion sera ratificada mediante la dictacion del Decreto Alcaldicio que formalice la modificacion
del contrato. Para ello el Supervisor del contrato debera preparar un informe técnico que contenga
las razones fundamentadas para la exclusion.
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A.15.2 Para el servicio de Reparacion, Mejoras y Urgencias a través de orden de trabajo, las
causales de modificaciones del contrato podran ser las siguientes:

Por razones de buen servicio o necesidad sobreviniente, la municipalidad podra incorporar nuevas
tecnologias, elementos o componentes que no estén considerados en el contrato, y siempre que se
justifiquen en razones del buen servicio o eficiencia operativa. Para ello, el Supervisor Municipal
solicitara al contratista un informe técnico, que fundamente la necesidad de realizar dichas
modificaciones, el presupuesto relativo a ellas, con sus precios unitarios, fichas técnicas, planos de
corresponder y cualquier otra documentacién que asegure y de garantia de operatividad de dicha
incorporacion. Dicho informe sera evaluado por el Supervisor Municipal y el ITM designado y en caso
de ser conveniente a los intereses Municipales, se propondra dicha incorporacién con cargo al item
del Anexo N°3-A.

Durante la vigencia del contrato, podra a su vez aumentarse el monto destinado a Reparaciones,
mejoras y urgencias solo cuando el saldo remanente de los recursos destinados para ello, segin lo
indicado en el punto A.14, resulte insuficiente para la ejecucion de los servicios requeridos y exista
disponibilidad presupuestaria lo que debera fundarse en un informe del Supervisor Municipal que
justifique la necesidad. El monto del aumento se determinard conforme al listado de los precios
unitarios ofertados en el Anexo N°3-A.

A.16 CESION DE CREDITOS

La cesion del crédito expresado en la factura debera efectuarse de conformidad a lo dispuesto en la
Ley 19.983 que "Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura”. Para
estos efectos las notificaciones que corresponda efectuar se practicaran en el Departamento de
Finanzas de la Municipalidad de Las Condes ubicado en Avenida Apoquindo N° 3.400, comuna de
Las Condes.

A.17 LIMITACION DE RESPONSABILIDAD

No se aceptaran exclusiones o limitaciones de responsabilidad por los servicios ejecutados en el
marco de esta licitacion, que no se ajusten a la legislacion chilena de derecho comun que regula la
materia, debiendo responder el adjudicado, en todo caso, al menos de la culpa leve en la gjecucion
del contrato.

A.18 PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacion, acepta expresamente
el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones
que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las bases de licitacion y
demas documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacion
y documentacién que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de
licitacion, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a. El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores,
entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitucion Politica de la Republica en su
articulo 19, nimeros 1°, 4°, 5°, 6°, 12°, y 16° en conformidad al articulo 485 del codigo del
trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que
significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos
mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se
produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de
Naciones Unidas.

b. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos,
regalos, premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ninglin
funcionario publico en relacion con su oferta, con el proceso de licitacién pulblica, ni con la
gjecucion de el o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a
ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente
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en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicacion y ejecucion
del o los contratos que de ello se deriven.

c. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualguier de sus tipos o
formas.

d. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacién, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisién y
vigencia de esta.

e. Eloferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral,
buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

f.  El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrantes y él o los contratos que
de ellos se derivase.

g. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas
bases de licitacion, asi como en la legislacién y normativa que sean aplicables a la misma.

h. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con informacién fidedigna y en términos técnicos y econémicos ajustados a
la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y
oportunidad ofertadas.

i. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con
que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la
presente licitacion, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las
consecuencias de su infraccion, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que
también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes,

A19 MULTAS

La Municipalidad podra aplicar las multas que se indican por las causales que se sefalan a
continuacion:

N° CAUSA DE MULTA UNIDAD Uutm
Atraso en la entrega de un trabajo de reparacion

1 respecto de la fecha establecida en la Orden de Por dia corrido de 1
Trabajo por causa imputable al Contratista, atraso
segun el punto A.14.3.
Atraso o no concurrencia dentro del plazo, ante

2 . - . Por hora de atraso 1
llamados de “urgencia”, segin A.9 letra v
Retraso en la entrega de planos y esquemas
solicitados conforme al punto B.5.7, respecto de

3 las fechas comprometidas en la Carta Gantt, Por dia corrido de 5
cronograma de trabajo u otro documento de atraso
planificacion presentado por el Contratista y
aprobado por el Supervisor Municipal.
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No adoptar las medidas necesarias para cubrir

servicio, segun A.6.4.2

atraso

4 inasistencia del personal vinculado al contrato, Por inasistencia 3
segun el punto A.9. letra t
No reemplazar personal del equipo de trabajo,
del i i
5 ) que se pida camb:o, der-‘nt.ro del prlazo BAP St 1
sefialado por el Supervisor Municipal, segun el
punto A.9, letra |
No cumplir con proporcionar los elementos de
6 seguridad y EPP segun lo exigido en el punto Por evento 1
B.8.4, respecto a los elementos de seguridad.
Retraso en la entrega de presupuestos
solicitados para las r i
para las eparacpnes, respgcto de la T —
7 | fecha dada por el Supervisor Municipal o el 2
S i ; atraso
Inspector Técnico Municipal, seglin el punto
A.14.3
Retraso en la firma de la “Orden de Trabajo” una . ;
- : T Por dia corrido de
8 vez notificado el contratista de la obligacion, 2
; atraso
segun el punto A.14.3
Por omision o falta de informacion de falla de los
sistemas o funcionamiento inadecuado que
g | Pueda afectar algin equipo o dejar fuera de Por evento 3
funcionamiento del servicio y que no haya sido | (hasta el tercer evento)
informado mensualmente, segln lo indicado en
B.9.
Por omisién o falta de informacion de falla de los
sistemas o funcionamiento inadecuado que Por evento
10 pueda afectar algun equipo o dejar fuera de 20
funcionamiento de los tableros eléctricos y sus | (desde el cuarto evento
circuitos y que no haya sido informado en adelante)
mensualmente, segun lo indicado en B.9.
11 Atraso en la entrega del programa de trabajo, Por dia corrido de 5
segln el punto B.3.2 atraso
P -
or no reemplazo del personalﬂ sefialado en P IS bils da
12 | B.8.1 y B.8.2 en el plazo sefialado por el 2
] s o atraso
Supervisor Municipal.
Por incumplimiento de alguna de las
13 responsapllldad_es esta.tnlegldas en pugto B.8.1 PSEGIARED 2
para el ingeniero eléctrico (Supervisor del
Contrato).
14 Por atraso en la firma del Acta de inicio de Por dia corrido de 5
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A.20 PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Y
MULTAS

Detectada una situacion que amerite la aplicacion de una multa u otra medida derivada de
incumplimientos contemplada en las presentes bases, o que constituya una causal de término
anticipado establecidas el Supervisor Municipal notificaré al Contratista al correo electrénico fijado
para estos efectos sobre la medida a aplicar y sobre los hechos gue la fundamentan.

El Contratista tendra un plazo de 5 dias habiles, contados desde la notificacién, para formular sus
descargos por escrito ante el Supervisor Municipal, quién debera resolverlos dentro de un plazo de
10 dias hébiles contados desde la presentacion de éstos. Formulados o no los descargos por parte
del Contratista, la medida a aplicar debera formalizarse a través de una Resolucién fundada del
Supervisor Municipal, la que debera pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieren, el
que sera notificado al Contratista al correo electrénico fijado para estos efectos al inicio del contrato,
y publicarse oportunamente en el Sistema de Informacién. Contra la Resolucion Fundada que aplica
la medida, procederan los recursos que establezca la ley.

El Contratista tendra un plazo de 10 dias habiles para pagar la multa en la Tesoreria Municipal
ubicada en Av. Apoguinde N°3400, comuna de Las Condes, segun la UTM del mes en que se emita
la resolucion fundada que aplica la sancién. Si el Contratista no efectuare el pago en dicho plazo, se
descontara el monto del estado de pago pendiente y, si no existiera estado de pago pendiente, o
dicho pago no alcanza a cubrir el monto de la multa, se ejecutaré la Garantia de Fiel Cumplimiento,
debiendo restituirse al Contratista el excedente si lo hubiese, sin perjuicio de la obligacién de este

ultimo de entregar una nueva caucion, en el plazo indicado en el punto N° A.2.2 de las presentes
bases

El tope maximo para las multas no podra superar el 10% del monto total del contrato.
A.21  DOMICILIO DE LAS PARTES

Las partes fijan su domicilio en la comuna y ciudad de Santiago, sometiéndose a Ia jurisdiccion de
sus Tribunales Ordinarios de Justicia.
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B. BASES TECNICAS

“MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA, REPARACIONES, MEJORAS Y URGENCIAS
DE LOS GRUPOS GENERADORES DE LOS INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS
CONDES”

1D N°2345-145-LP26
B.1 OBJETIVO

El objetivo de la presente contratacién es disponer de un servicio integral de mantencion preventiva
y correctiva, reparaciones, mejoras y atencion de urgencias para los grupos electrogenos ubicados
en los inmuebles de la Municipalidad de Las Condes, con el propdsito de asegurar su disponibilidad
operativa, confiabilidad y cumplimiento de la normativa vigente. Por un periodo de 36 meses.

El servicio abarcara la totalidad de los grupos electrogenos de urgencias actualmente instalados, asi
como aquellos que eventualmente se incorporen durante la vigencia del contrato. El contrato
comprendera las siguientes prestaciones:

- Mantencién preventiva y correctiva de grupos electrogenos (motor diésel/gas + alternador +
tablero de control + tablero de transferencia automatica ATS/TTA).

- Reparaciones mayores y menores, cambio de componentes y restauracion de la capacidad
nominal.

- Proyectos de ingenieria para instalacién de nuevos grupos generadores, incluyendo obras
civiles (radier, techado, reja perimetral, caseta), obras mecanicas (tuberias de combustible,
escapes, ventilacion) y obras eléctricas (canalizacion, tablero ATS/TTA, puesta a tierra,
empalme y TE1 SEC).

- Reposicion y relocalizacion de grupos generadores existentes, incluyendo izaje y transporte
con maquinaria especializada.

- Atencion de urgencias 24/7 con tiempo de respuesta maximo de 5 horas desde la
notificacion.

- Tramitaciones regulatorias ante la SEC, SEREMI de Salud, CONAF (si aplica) y empresa
distribuidora.

B.1.1 Generalidades

Considerando la naturaleza critica de los grupos electrogenos como sistemas de respaldo energético
destinados a garantizar la continuidad operacional de las dependencias municipales y la seguridad
de las personas ante interrupciones del suministro eléctrico de la red publica, su correcto
funcionamiento resulta indispensable. En este contexto, la prestaciéon de un servicio integral de
mantencion, reparacion y atencion de urgencias constituye una necesidad operativa permanente y
responde, ademas, a las exigencias técnicas, normativas y de responsabilidad institucional que
corresponden a la Municipalidad de Las Condes.

En consecuencia, la empresa adjudicataria debera acreditar experiencia comprobable y solvencia
técnica en el ambito de los sistemas de generacién y respaldo de energia eléctrica. Asimismo,
asumira la responsabilidad integral respecto de la operatividad, confiabilidad y disponibilidad de los
grupos electrégenos, debiendo ejecutar de manera rigurosa los programas de mantencién preventiva
y correctiva, atender oportunamente las contingencias que se presenten y proponer, desarrollar e
implementar proyectos de ingenieria y mejoras orientadas a optimizar el desemperio, la eficiencia y
la vida dtil de los equipos.

El alcance del contrato comprende la gestién técnica integral del siguiente parque de equipos:

- Motor de combustiéon interna (diésel, gas natural o GLP): blogue, culata, sistema de
inyeccion, sistema de refrigeracion, sistema de escape, motor de arranque, bateria de
arranque y cargador de baterias.

37



’. /»gbi Wi 1_{ La_
o TOR <
UL 2eldgZe St

@LAS CONDES
MUNICIPALIDAD

- Alternador sincrono trifasico: devanados, escobillas, regulador automatico de voltaje (AVR),
cojinetes y acoplamiento.

- Sistema de combustible: estanque de dia, filtros, electrovalvulas, medidor de nivel, tuberias
de suministro y retorno.

- Tablero de control del grupo: panel AMF (Automatic Mains Failure), relés de proteccion,
instrumentacion (voltimetro, amperimetro, frecuencimetro, contador de horas), alarmas y
comunicaciones.

- Tablero de Transferencia Automatica (ATS/TTA): interruptores de conmutacion, logica de
control, temporizacion, relés de falla y enclavamientos.

- Sistema de escape y silenciador: tubo de escape, silenciador de gases, colector flexible,
sombrero de escape y soporteria.

- Sistema de ventilacién y climatizacion del recinto: persianas motorizadas, extractor forzado,
ductos de admision de aire fresco y sistema de recuperacién de calor.

- Sistema de puesta a tierra del grupo: malla de tierra del generador, barra de
equipotencializacion y continuidad con el sistema general del inmueble.

- Sistema de almacenamiento de combustible: estanque principal de diésel (aéreo o
soterrado), sistema de llenado, venteo, cubeta de contencion y sistema de alarma de nivel.

- Estructura y obra civil de emplazamiento: radier, caseta o techado, reja perimetral, accesos
para mantenimiento y sistema de drenaje de derrames.

- Suministrar/Proveer grupos generadores para nuevas instalaciones, renovar nuevos grupos
generadores.

El contratista debera cubrir la totalidad de los grupos electrégenos existentes en las dependencias
municipales indicadas en el punto B.2, asi como los que se incorporen durante la vigencia del
contrato mediante modificaciones al contrato conforme al punto A.15

B.2 INMUEBLES DONDE SE PRESTARA EL SERVICIO

El servicio de mantencion preventiva y correctiva se prestara en las dependencias municipales que
dispongan de grupo electrogeno de urgencias, las cuales serén identificadas y catastradas en la
Etapa de Levantamiento Inicial (ver B.3.1). Como referencia orientativa, se incluye en la siguiente
tabla los inmuebles con mayor probabilidad de contar con grupos generadores, sin perjuicio de que
el levantamiento inicial confirmara la némina definitiva:

N InmllJe‘bie Direccién Cantidad | Marca - Modelo — Afio - Potencia
Municipal

1 gii:i;i;mial A"ﬁ%‘fjg&”dc’ 1 FG Wilson - P330E1 — 2003 - 330

2 Eff&" Centro 7 1 FG Wilson — P275HEZ - 2010 - 275

4 | EAEOBEgUHeR | || ey 95 1 Daewoo — DW100 — 2007 - 163

Publica

4 | Edificio Desarrollo Av. Apoquindo

Comunitario N°9 070 1 Cummins - FCG100~-2010- 110
5 | Edificio Spa El Av. Paul Harris 1 Cummins Aksa — APD66C - 2017 -
Alba N®150 66
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6 | Edificio Reina Reina Astrid Doosan — §300 - 2010 - 150
Astrid N°878 Cummins — S100 — 040 — 2011 - 40
7 | Edificio Spa Cerro Vital Apoquindo .
Apoguindo N°700 Perkins — 1104 — 44T — 2007 - 118
8 | Edificio Direccion Apoquindo
de Transito N°6.949 Daewoco — DW60 — 2004 - 75
9 | Edificio
Comunitario Diaguitas N°911 FG Wilson — F35-1 — 2017 - 46
Diaguitas
g Eﬂ'ﬁ'gnaﬁo o Santa Zita Grupel — GOO50PKL SCAST400 —
Y N°9.135 2017 - 46
Zita
11 Kipon Portatil = KDE6700T — 2011 —
- 5
Estadio Paul Harris e PiUI 2l
N701 Kipon Portatil — KDE6700T — 2011 -
5
12 Edificio Alonso de AuAlaneode
Cordova Cérdova interior Gensa — GS88-C — 88KCA - 2025
N°5.225
13 | Edificio Medio B Bl
Ambiente, Aseo y o Gensa — GS88-C — 88KCA - 2025
N°190
Ornato
14 | Seguridad Los Tuliperos
Ciudadana N°13.531 OTARM - 10
15 | Centro Monitoreo Av. Vitacura _—
RS N°2 950 Weichai = WPG70L1 - 70 - 2024
16 | Comunitario Av. Cristobal
Rotonda Atenas Colon N°7.357 LS L <0
17 | Destacamento Alexander .
Alexander Fleming | Fleming N°9.699 2R AN E S
1 Destacamento #o LaPiees,
Z ; esquina Republica Vielco — GS11YLD — 11 -2020
Seguridad Publica
de Honduras
19 Apoquindo (entre
Desacaments Rosario Sury Vielco — GS11YLD — 15 -2022
Seguridad Publica
Manquehue)
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B.3 SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA
B.3.1 Levantamiento

Dentro de los 15 dias corridos contados desde la fecha del acta de inicio de servicio el contratista
debera realizar un levantamiento técnico exhaustivo de todos los grupos electrégenos de las
dependencias municipales. Durante el levantamiento, los servicios de mantencién preventiva de
igual forma deberan prestarse por el adjudicatario.

El levantamiento debera incluir:

- Ficha técnica individual por equipo: marca, modelo, nimero de serie, afio de fabricacion,
potencia nominal (kVA/kW), potencia standby (kVA), tipo de combustible, sistema de
refrigeracion (aire/agua), voltage de salida, frecuencia, factor de potencia nominal, horas de
operacion acumuladas, fecha de Ultima mantencion mayor registrada.

- Estado actual del motor: inspeccién visual del bloque, culata, juntas, sistema de inyeccion,
filtros, aceite (color, nivel, viscosidad aparente), sistema de refrigeracién (nivel y estado del
refrigerante, condicion del radiador y mangueras), sistema de arranque (bateria: tensién en
reposo y bajo carga, cargador de baterias), sistema de combustible (nivel del estanque,
calidad del diésel, estado de los filtros).

- Estado del alternador: medicién de resistencia de aislamiento de los devanados
(megohmetro, minimo 1 MQ a 500 V DC), estado de escobillas y anillos rozantes, condicién
del AVR (tension de salida en vacio y carga, THD de tension), temperatura de operacion.

- Estado del tablero de control: verificacién del panel AMF, prueba de todos los indicadores y
alarmas, estado de los relés de proteccion, lectura del contader de horas, verificacion de la
comunicacién remota si existe.

- [Estado del tablero ATS/TTA: medicion de tiempos de conmutacién (arranque —
transferencia a generador; retorno — red publica), prueba de transferencia manual, estado
de los interruptores de fuerza, verificacion de enclavamientos.

- Inspeccion del recinto: dimensiones de la sala/caseta, condicién del radier (grietas,
filtraciones), ventilacion (persianas, extractores), sistema de escape (sellado, soporte,
colector flexible), estanque de combustible (nivel, hermeticidad, cubeta de contencion),
iluminacion de urgencias propia del recinto, sefialética de seguridad, acceso (dimensiones
de la puerta para maniobras de izaje).

- Estado de la puesta a tierra: medicion de la resistencia del sistema de tierra del grupo
(telurometria, maximo 5 Q), continuidad del conductor de proteccion entre el neutro del
alternador y la barra de tierra.

- Clasificacion de las brechas encontradas: criticas (riesgo de falla inmediata o riesgo para las
personas), altas (degradacion significativa del sistema), medias (seguimiento preventivo) y
bajas (mejoras menores).

El resultado sera plasmado en el Informe de Levantamiento Inicial, que debera ser entregado y
aprobado por el Supervisor Municipal dentro del plazo indicado, en formato digital editable (Excel
para catastro y PDF para informe fotografico) y copia fisica.

B.3.2 Programa de Mantencién Preventiva

El contratista debera presentar al Supervisor Municipal, dentro de los 15 dias corridos contados
desde la suscripcion del acta de inicio de servicio, un Programa de Trabajo detallado en MS Project
o Primavera P8 u Excel. El programa establecera las rutinas de mantencién con las siguientes
periodicidades minimas

B.3.2.1 Mensual

- Inspeccion visual del grupo generador, motor y alternador.
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- Verificacion del nivel de combustible diésel en el estanque de dia; reposicion si el nivel es
inferior al 75% de la capacidad nominal.

- Verificacion del nivel de aceite del motor; reposicion si es inferior al minimo marcado en la
varilla.

- Verificacion del nivel de refrigerante en el depdsito de expansion.

- Verificacion del estado de carga de la bateria de arranque (tensién en reposo 2 12,6 V para
sistemas 12V; 2 25,2 V para sistemas 24V).

- Revisién visual del tablero ATS/TTA: ausencia de alarmas activas, testigos de red y
generador en estado correcto.

- Arrangue de prueba en vacio por un minimo de 10 minutos (hot-run), con registro de: tensién
de salida (% de nominal), frecuencia (50 Hz £ 0,5%), temperatura de agua, presion de aceite,
temperatura de escapes y horas de operacién.

- Registro de los parametros en el Libro de Guardia digital del contrato.

- Prueba de carga al 50% de la potencia nominal durante un minimo de 30 minutos, con
registro completo de parametros eléctricos (tension fase-fase y fase-neutro, corriente por
fase, factor de potencia, THD de tension, potencia activa kW y aparente kVA) y mecanicos
(temperatura de agua, temperatura de aceite, presion de aceite, temperatura de gases de
escape).

- Verificacion del tiempo de arranque y transferencia del ATS (tiempo arrangue < 10 s; tiempo
total de transferencia £ 15 s, o segun especificacion NFPA 110 para el nivel de servicio del
equipo).

- Medicién de la resistencia de aislamiento de los devanados del alternador con megéhmetro
(minimo 1 MQ a 500 V DC para motores < 1 kV).

- Limpieza exterior del grupo generador, tablero de control y tablero ATS/TTA.
- Limpieza del filtro de aire (soplado o reemplazo segin condicion).
- Revision de la tensién y estado de las correas del alternador y accesorios.

- Verificacién del apriete de bornes en el tablero ATS/TTA (reapriete con torquimetro
calibrado).

- Inspeccion del sistema de escape: hermeticidad, soporteria, colector flexible y sombrero de
expulsion.

- Inspeccidn del estanque de combustible: nivel, hermeticidad, cubeta de contencién (sin
derrames), estado de la ventilacion.

- Verificacion de la sefialética de seguridad del recinto.

- Elaboracién del Informe Técnico Mensual del grupo (ver B.11).

B.3.2.2 Semestral

Ademas de las rutinas mensuales, cada 6 meses el contratista debera ejecutar:

- Cambio de aceite del motor y filtro de aceite. El tipo de aceite y la capacidad de llenado se
determinaran segln las especificaciones del fabricante (habitualmente SAE 15W-40 AP CI-
4 o superior para motores diésel de servicios pesados).

- Cambio del filtro de combustible primario y secundario.
- Cambio del filtro separador agua-combustible.

- Verificaciéon y reposicién del refrigerante del motor (analisis visual y medicion del pH y
densidad; reemplazo si el inhibidor esta agotado o el pH < 7,5).

- Prueba de carga al 75-100% de la potencia nominal durante un minimo de 2 horas, con
registro completo de parametros y redaccion del Protocolo de Prueba de Carga.
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- Prueba del sistema de precalentamiento del motor (calentines de arranque en diésel).

- Verificacion y regulacion del regulador automatico de voltaje (AVR): tension de salida en
vacio y a plena carga, estabilidad dinamica (transitorio de carga).

- Medicién telurométrica de la resistencia de puesta a tierra del sistema.

- Limpieza interna del tablero ATS/TTA (retirada de polvo con equipo de succién y aire
comprimido seco).

- Verificacion del sistema de ventilacion del recinto: persianas, extractor y ductos de admision.
- Inspeccién de mangueras de radiador (grietas, porosidades, endurecimiento).

- Apriete general de la tornilleria estructural del grupo (pernos de anclaje al radier, bancada
antivibracion).

- Actualizacion del registro de horas de operacion acumuladas y préxima mantencién mayor.
B.3.2.3 Anuales

Ademas de las rutinas semestrales, una vez por afio el contratista debera ejecutar:

- Cambio de refrigerante completo del motor (purga y reemplazo total del circuito de
refrigeracion con refrigerante nuevo, inhibido y compatible con los materiales del bloque).

- Cambio del kit de correas (correa de alternador, correa de bomba de agua y demas
accesorios), incluyendo tensores y poleas tensoras,

- Revision y limpieza del radiador (lavado interno con solucién desincrustante y soplado
externo de aletas).

- Revision del inyector (prueba en banco o andlisis de pulverizaciéon segln capacidad del
contratista; programacién de reparacion si el patrén de inyeccién no cumple la especificacion
del fabricante).

- Revision del sistema de escape completo: inspeccion visual de tuberias, silenciador, colector
flexible y sombrerc de escape; reemplazo de juntas deterioradas.

- Revision y limpieza del panel AMF: actualizacion de firmware si esta disponible, reemplazo
de pilas de respaldo de memoria.

- Prueba integral del sistema de alarmas y paradas de urgencias: prueba de bajo nivel de
aceite, alta temperatura de agua, sobre-velocidad, fallo de arranque y sobre-carga.

- Revision del sistema eléctrico del tablero ATS/TTA: termografia de conexiones, prueba de
selectividad de protecciones y verificacion de tiempos de conmutacién.

- Actualizacion de los planos de instalacién (as-built) si se realizaron modificaciones durante
el afio.

- Entrega del Informe de Mantencién Mayor, que servira como insumo para la planificacién de
inversiones del siguiente periodo.

B.3.3 Programa de Mantencion Correctiva

La mantencion correctiva comprende todas las intervenciones no programadas orientadas a
restablecer el funcionamiento normal del grupo generador tras una falla o degradacién o deficiencia
detectada. El contratista debera:

- Clasificar la falla segln su criticidad (urgencia, alta, media o baja) dentro de las 2 horas
siguientes a la deteccidn o notificacion.

- Emitir un diagnéstico técnico escrito con identificacion de la causa raiz de la falla.

- Presentar al Supervisor Municipal, en caso de reparacién, el presupuesto y plazo de
ejecucion.
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- Verificar el restablecimiento del funcionamiento mediante prueba de carga de al menos 30
minutos antes de dar el equipo por habilitado.

- Documentar la intervencion en el Informe de Mantencion Correctiva (causa, procedimiento,
materiales, tiempo de fuera de servicio, resultado de la prueba de verificacion).

Las fallas atribuibles a deficiencias en la mantencién preventiva imputable al contratista seran
reparadas a su costo exclusivo, sin cargo para la Municipalidad

Nota.: En el caso de mantenciones correctivas, todo componente o elemento o material
defectuoso que deba cambiarse por uso, obsolescencia o defecto y cuyo costo neto sea
inferior a UTM 1 sera de cargo del contratista, el costo se verificara de acuerdo con los precios
ofertados segun Anexo N°3-A.

B.4 SERVICIO DE REPARACIONES

El contratista debera ejecutar todos los servicios de reparacion mayor y mejoramiento de grupos
electrogenos que la Municipalidad requiera durante la vigencia del contrato. Estos trabajos se
formalizaran mediante Ordenes de Trabajo conforme al procedimiento del punto A.14.3 de las Bases
Administrativas, y seran valorizados segun los precios del Anexo N°3-A.

B.4.1 Reparaciones Mayores del Motor

El contratista esta habilitado para ejecutar las siguientes reparaciones mayores en el motor de
combustién interna, con o sin retiro del equipo al taller del contratista (seglin conveniencia técnica y
logistica):

- Rectificacion o reemplazo del bloque motor: rectificacion de camisas, cambio de pistones,
aros y pasadores.

- Rectificacién o reemplazo de la culata: planeado de la culata, rectificacion de asientos y
guias de valvulas, reemplazo de valvulas y muelles.

- Overhaul general del motor: reemplazo de todos los elementos de desgaste (camisas,
pistones, anillos, cojinetes de biela y bancada, arbol de levas, cadena de distribucién o
correa dentada, bomba de aceite, bomba de agua).

- Reemplazo o reparacion del sistema de inyeccion: bomba de inyeccion, inyectores, tuberia
de alta presion, regulador mecanico o electronico de combustible.

- Reemplazo del turbocompresor (si aplica): retiro, envio a revision o reemplazo por unidad
nueva o reconstruida certificada.

- Reparacion del sistema de refrigeracion: reemplazo del radiador, bomba de agua,
termostato, tapa del radiador, mangueras y abrazaderas.

- Reparacidon del sistema de arranque: reemplazo del motor de arranque, solenoide y
engranaje Bendix.

- Reemplazo de baterias de arranque: incluye instalacién, programacién del cargador y
prueba de arranque.

B.4.2 Reparaciones del Alternador

- Rebobinado de devanados del estator o rotor (si la medicion de aislamiento es inferior a 1
MQ y no mejora con secado).

- Reemplazo o rectificacion de cojinetes (rodamientos) del alternador.

- Reemplazo del regulador automatico de voltaje (AVR): el contratista debera contar con
acceso a AVR compatibles con las principales marcas del parque (Stamford, Leroy Somer,
Mecc Alte, Marelli).

- Reemplazo de escobillas y porta-escobillas.
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- Reemplazo de diodos de excitacion (puente rectificador del excitatriz).
- Alineacion del acoplamiento motor-alternador: verificacion del desalineamiento angular y
paralelo con comparador de centésimas; correccion mediante cufias o espesores calibrados.

B.4.2 Reparaciones del Tablero ATS/TTA

- Reemplazo de interruptores automaticos de transferencia (IEC 60947-6-1): incluye seleccion
del interruptor de acuerdo con la potencia del grupo (capacidades estandar: 63A, 100A,
160A, 250A, 400A, 630A, 1.000A).

- Reemplazo del controlador logico del ATS (PLC o relé programable de transferencia).
- Reemplazo de relés auxiliares, contactores, fusibles y transformadores de medida.

- Actualizacion del tablero ATS a normativa vigente: incorporacién de relé de proteccién

diferencial, medidor de energia con puerto RS-485, sefializacion luminosa LED vy
certificacién IEC 61439-1.

- Reemplazo o ampliacion del cableado de control y de fuerza del tablero ATS.,
- Instalacién de UPS de pequefia potencia (500 VA = 2 kVA) para alimentar el tablero de
control del ATS en caso de falla total del suministro y del generador simultaneamente.
B.4.4 Reparaciones, Camhios o0 Remplazos
- Instalacién o reemplazo de silenciador de escape de mayor eficacia acustica (reduccion =
25 dB(A) respecto al nivel sin silenciador).

- Instalacion de sistema de monitoreo remoto del grupo: sensor de nivel de combustible,
temperatura de agua, presion de aceite y estado del ATS, con transmision de datos por
GPRS, Ethernet o Wi-Fi hacia plataforma web o app de gestién.

- Instalacién de sistema de doble filtrado de combustible con valvula de bypass.

- Mejoramiento del sistema de ventilacién del recinto: instalacion de persianas motorizadas,
extractor axial o centrifugo con variador de velocidad y ductos de admisién de aire fresco
dimensionados segun ISO 8528-13.

- Instalacion de sistema automatico de extincién de incendios en el recinto del grupo (agente
limpio, CO2 u otro seglin normativa NFPA 37 y criterio del fabricante).

- Instalacion de sistema de deteccién de gases (CO, CO2, gases de combustion) con alarma
local y remota.

B.5 PROYECTOS DE MEJORAS

El contratista debera ejecutar proyectos integrales de instalacién de nuevos grupos generadores o
reposicion de equipos existentes. Estos proyectos abarcan desde el disefio de ingenieria hasta la
puesta en marcha y tramitacion regulatoria. Cada proyecto se formalizara mediante una Orden de
Trabajo especifica, previa aprobacion del dossier técnico por el Supervisor Municipal o ITM.

B.5.1 Etapa 0: Ingenieria Basica y Disefio

Antes del inicio de cualquier obra, el contratista debera desarrollar y entregar el siguiente dossier
técnico, para revision y aprobacion del Supervisor Municipal:

- Memoria Explicativa: descripcién de la necesidad, solucién técnica propuesta, criterios de
seleccion del grupo generador (potencia instalada del inmueble, potencia de demanda
maxima medida, factor de simultaneidad, tipo de cargas criticas, nivel de servicio NFPA 110).

- Memoria de Calculo de Potencia: calculo de la carga total a respaldar (kW y kVA), factor de
potencia promedio del inmueble, potencia reactiva, corriente de arranque de motores (si
aplica), y determinacion de |a potencia standby y prime del grupo a instalar.

44



SN rAL
G e
=+ DIREATOR E
2
A< cAnDE

@LASCONDES
MUNICIPALIDAD

- Estudio de Ruido y Vibraciones: calculo del nivel de presion sonora esperado a los limites
de |a propiedad (DS N°38 MINSAL o norma municipal aplicable); justificacién del silenciador
seleccionado; analisis de transmision de vibraciones a la estructura.

- Ingenieria del sistema de combustible: calculo de la capacidad del estanque de
almacenamiento (minimo para 72 horas de operacion a plena carga, o segtin NFPA 110 para
el nivel de servicio requerido); seleccion de la bomba de trasiego; dimensionamiento de las
tuberias de suministro y retorno; calculo de la cubeta de contencién (100% del volumen del
estanque mas 10% de margen).

- Ingenieria del sistema de ventilacion: calculo del caudal de aire necesario para la combustion
del motor y para la disipacién del calor del radiador y del local, conforme a ISO 8528-13:
seleccion del extractor y dimensionamiento de aberturas de admision y extraccion.

- Ingenieria del sistema de escape: dimensionamiento del diametro de la tuberia de escape
(caida de contrapresion < limite del fabricante); selecciéon del silenciador; disefio de la
trayectoria del escape (minima resistencia, soportes cada 1,5 m, junta flexible a la salida del
turbo, aislamiento térmico en tramos interiores).

- Ingenierfa eléctrica: diagrama unifilar del sistema de urgencias (grupo — ATS — tablero
principal del inmueble); dimensionamiento del cableado de potencia (seccién minima segln
IEC 60364 y NSEG RIC); especificacion del tablero ATS/TTA; coordinacion de protecciones
(selectividad entre el disyuntor del generador y los circuitos derivados); disefio del sistema
de puesta a tierra del generador.

- Planos de proyecto: plano de planta con ubicacion definitiva del grupo, trayectoria del
sistema de escape, sistema de combustible y canalizaciones eléctricas; plano de instalacion
civil (radier, cimentacion, perforaciones); diagrama unifilar eléctrico; detalle del tablero
ATS/TTA.

- Especificaciones Técnicas del equipo y materiales: ficha técnica del grupo generador
propuesto, tablero ATS, silenciador, estanque de combustible, bomba de trasiego, cables,
ductos y demas componentes.

- Plan de trabajo seguro (PTS) y analisis de riesgo (matriz de riesgos para las fases de obra
civil, mecanica y eléctrica).

B.5.2 Etapa 1: Obras Civiles

Las obras civiles son la base fisica del proyecto y deberan ejecutarse con materiales y mano de obra
de primera calidad, cumpliendo las ordenanzas municipales, la normativa de construccion vigente
(OGUC) y las especificaciones del fabricante del grupo generador:

- Demolicién y retiro de escombros: si existe una instalacion previa que debe ser removida, el
contratista ejecutara la demolicién controlada con herramientas mecanicas o manuales
segun el contexto, y dispondra los escombros en un sitio autorizado con guia de despacho.
Incluye corte y retiro de pavimentos, losas, cubiertas y estructuras metalicas obsoletas.

- Excavacidon y preparacién del terreno: nivelacion del terreno de emplazamiento,
compactacion al 95% del Proctor Modificado, verificacion de la capacidad portante del suelo
(minimo 1 kg/cm? para grupos hasta 5 t; si la carga es mayor, se realizara estudio de suelo
o célculo de fundaciones). En caso de instalacion en azotea o entrepiso, el contratista debera
verificar la capacidad estructural con un calculo firmado por ingeniero civil calculista.

- Radier de hormigén armado: el radier debera dimensionarse para soportar el peso del grupo
generador mas el estanque lleno de combustible mas un factor de impacto dinamico del 30%
(vibracién del motor). Espesor minimo: 15 cm para grupos de potencia hasta 100 kVA; 20
cm para grupos de 100 a 500 kVA; 25 cm para grupos mayores. Hormigon H-25 (resistencia
caracteristica a la compresidén 25 MPa a 28 dias), armadura @12 mm a 20 cm en doble malla.
El radier incorporara insertos metalicos (pernos de anclaje galvanizados M16 o M20 segun
plano) para la fijacion del grupo y de las patas antivibracion (silent-blocks). Pendiente del 1%
hacia el sumidero de coleccion de derrames.
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- Canaletas y fosos de tuberias: construcciéon de canaletas de hormigon para las tuberias de
combustible y los cables electricos de potencia y control, con tapa removible metalica (rejilla
o tapas de inspeccion segln longitud). Las canaletas deberan tener drenaje y pendiente
hacia el foso de contencién de derrames.

- Cubeta de contencion de derrames: construccion de una cubeta de hormigén
impermeabilizado (aditivo hidréfugo o membrana epdxica) alrededor del estanque de
combustible, con capacidad de retencién del 100% del volumen del estanque mas 10% de
margen de seguridad, conforme a la NCh 2735 y DS N°148 MINSAL.

- Instalacion de la estructura antivibracion: colocacién de los silent-blocks (amortiguadores
elastomeéricos) o bancada antivibracién metalica del fabricante sobre los pernos del radier,
segun el plano de cimentacidn del proveedor del grupo. Los silent-blocks deberan ser
seleccionados para la frecuencia de excitacién del motor y deberan reducir la transmision de
vibraciones al radier en al menos un 80%.

- Techado y caseta: cuando el grupo generador sea instalado a la intemperie o en zona semi-
cubierta, el contratista construird un techado o caseta que cumpla los siguientes requisitos
minimos: resistencia a las cargas de viento y nieve del sitio segun NCh 1537 y NCh 432;
cubierta metalica tipo zinc-alum o similar resistente a la corrosién, con pendiente = 5% para
evacuacion de agua lluvia; elero minimo de 0,5 m en todos los bordes; ventilacién natural o
forzada en las caras laterales (érea libre de ventilacion calculada segun 1SO 8528-13);
acceso por puerta metalica de doble hoja con dimensién libre minima de 1,2 m de ancho y
2,0 m de altura (para maniobras de izaje y mantenimiento); los materiales estructurales
deberan ser acero galvanizado o aluminio anodizado; el disefio sera aprobado por el
Supervisor Municipal.

- Reja perimetral: cuando el contexto del proyecto lo requiera (exterior 0 acceso publico), se
instalard una reja perimetral de acero galvanizado o tubo estructural con tratamiento
anticorrosive (primer epoxi + pintura poliuretano), con altura minima de 1,80 m, postes
hincados o sobre dados de hormigén, puerta de acceso con cerradura de seguridad y barra
antipanico interior, y cimentacion segln céalculo estructural. La reja incluird una puerta de
servicio de al menos 1,2 m de ancho para acceso de personal y una puerta de maniobra de
al menos 3,0 m de ancho para operaciones de izaje y recambio del grupo generador.

- Terminaciones: impermeabilizacion de uniones entre el radier y las paredes de la caseta,
aplicacion de pintura epoxica antideslizante en el piso del recinto (color gris o verde para
recintos industriales), sefializacion de seguridad segun NCh 1411 (peligro eléctrico,
inflamable, zona de ruido, uso obligatorio de EPP), instalacidn de extintor portatil CO2 de 5
kg en soporte mural y demarcacién de la via de evacuacion de urgencias.

B.5.3 Instalacion del Sistema de Escape

- Seleccion e instalacion del silenciador: tipo industrial (atenuacién = 20 dB(A)) o
residencial/critico (atenuacion 2 30 dB(A)) segln la distancia a vecinos y las restricciones
del DS N°38 MINSAL. La instalacion del silenciador incluira: soporte mural o de techo con
aisladores de vibracion, junta de dilatacion térmica en las conexiones, y revestimiento
térmico del cuerpo del silenciador si esta en zona de acceso.

- Colector flexible: instalacion de un tramo de manguera flexible metélica ondulada (SS 316L)
de al menos 500 mm de longitud entre la salida del colector de escape del motor y el inicio
del tubo de escape rigido, para absorber las vibraciones y dilataciones térmicas. La
manguera flexible debera estar dimensionada para la temperatura de los gases de escape
(minimo 500°C) y la contrapresion calculada.

- Tuberia de escape: diametro calculado para mantener la contrapresién dentro del limite del
fabricante del motor (habitualmente < 75 mmH,0 o < 7,5 kPa). Material: acero al carbono
sin costura ASTM A53 galvanizado en caliente para tramos exteriores, o acero inoxidable
AlSI 304 para tramos interiores o de alta temperatura. El recorrido del tubo de escape sera
el mas corto posible, con inclinacion minima del 1% hacia la salida para drenar condensados,
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soportes cada 1,5 m con aisladores térmicos, y aislamiento con lana de roca de 50 mm +
chaqueta de aluminio en todos los tramos accesibles al personal.

Sombrero de expulsion: instalacion de un sombrero deflector en el punto de descarga
exterior, orientado para que los gases de escape no afecten a ventanas, ingresos de
personas ni equipos de ventilacion proximos. El sombrero incluird malla mosquitera de acero
inoxidable para evitar el ingreso de aves o cuerpos extrafnos.

Aislamiento térmico: todos los tramos de la tuberia de escape que estén ubicados en zonas
accesibles al personal deberan ser cubiertos con lana de roca de densidad 100 kg/m?,
espesor 50 mm, mas chaqueta de aluminio 0,6 mm, con temperatura superficial maxima de
50°C.

B.5.4 Etapa 3: Instalacion Eléctrica, Tablero ATS/TTA y Puesta a Tierra

La instalacién eléctrica del proyecto debera cumplir con el Reglamento de Instalaciones de Consumo
Eléctrico de la SEC (RIC-SEC) y las normativas indicadas en el punto B.11.

Instalacion del tablero de transferencia automatica (ATS/TTA): el tablero debera cumplir con
la norma IEC 61439-1 (conjuntos de aparamenta de baja tension) e IEC 60947-6-1
(interruptores de transferencia). Incluiré: interruptor de red, interruptor de generador,
enclavamiento mecanico y eléctrico anti-paralelo (para impedir la conexién simultanea de
red y generador), controlador programable AMF, relés de protecciéon de minima y maxima
tension y frecuencia, visualizacién del estado del sistema (voltaje de red, voltaje de
generador, frecuencia, corriente de carga, estado del ATS), sefalizacion luminosa de
alarmas y fallas, salida de alarma de nivel minimo de combustible, y puerto de
comunicaciones RS-485 o Ethernet para monitoreo remoto.

Canalizacién de potencia y control: las canalizaciones entre el tablero ATS/TTA y el grupo
generador seran de tuberia conduit metalica galvanizada (RGS o EMT) o bandeja metalica
con tapa, resistentes a los efectos de temperatura y humedad del recinto. Los cables de
potencia seran del tipo RV-K (para instalaciones en bandeja) o N2XY (para instalacién
directamente enterrada, si aplica), con secciones calculadas para una caida de tension
maxima del 2% desde el generador al tablero ATS a plena carga. Los cables de control seran
multipares apantallados (Cu estafiado, seccion 1,5 mm? minimo) para sefiales de arranque,
parada, fallas y mediciones.

Conexionado del generador: el alternador se conectara al tablero ATS mediante terminales
de compresién de cobre estafiado, con marcacion indeleble de fases (L1, L2, L3, N, PE). El
conductor de neutro tendra la misma seccion que los conductores de fase. El conductor de
proteccion (PE) tendra seccion calculada segin |IEC 60364-5-54.

Sistema de puesta a tierra del generador: se instalard una malla de tierra exclusiva para el
grupo generador, con electrodos de acero cobreado de 5/8" x 2,4 m, separados minimo 3 m
entre si, conectados mediante cable de cobre desnudo de 35 mm? minimo. La resistencia
de la malla debera ser inferiora 5 Q (medida por método de caida de potencial, telurometria).
La malla se unira a la barra principal de tierra del inmueble mediante cable de cobre desnudo
de igual seccion, estableciendo la equipotencializacion completa del sistema.

Puesta a tierra del neutro del alternador: el neutro del alternador se conectara a tierra en el
tablero ATS/TTA (sistema TN-C-S o TT segun la configuracién del suministro de la
distribuidora). La puesta a tierra del neutro del generador se realizara mediante una
resistencia de puesta a tierra (Zneutro = 0) o resistencia de limitacion de corriente de falla
segun el disefio del sistema.

Prueba de aislamiento: antes de la puesta en tensién, se medira la resistencia de aislamiento
de todos los cables de potencia instalados (= 1 MQ a 1.000 V DC para cables de 0,6/1 kV).

Rotulacién e identificacion: todos los circuitos del tablero ATS/TTA deberan estar rotulados
con etiquetas indelebles (grabadas en ABS o termoselladas), con indicacion de: nombre del
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circuito, calibre del conductor, nimero del disyuntor y destino. El tablero ATS incluira el
diagrama unifilar del sistema plastificado en el interior de |a tapa.

B.5.5 Etapa 4: Instalacion del Grupo Generador (Izaje y Posicionamiento)

La instalacion fisica del grupo generador es una operacion critica que requiere planificacion
detallada, maquinaria certificada y personal competente. El contratista sera el Unico responsable de
la seguridad de la operacién de izaje y posicionamiento.

- Plan de |zaje: el contratista deber& elaborar un Plan de |zaje especifico para cada proyecto,
gue incluya: peso del equipo (con y sin fluidos), dimensiones, centro de gravedad, tipc y
capacidad de la maquinaria de izaje a utilizar, trayectoria del izaje con diagramas de planta
y elevacion, calculo de las eslingas o elementos de sujecion (factor de seguridad 2 5 para
trabajo con personas bajo la carga), identificacion de los puntos de izaje del grupo (conforme
a lo indicado por el fabricante en el manual del equipo), y definicién de la zona de exclusién
de personas. El Plan de Izaje deberd ser aprobado por el Supervisor Municipal antes de la
ejecucion.

- Maguinaria de izaje: el contratista deberé disponer de la maquinaria necesaria segun las
condiciones de acceso de cada proyecto. Para grupos accesibles por exterior (nivel de
terreno o azotea con rampa), se podra utilizar gria horquilla o manipulador telescépico
(reach stacker) de capacidad nominal certificada superior al 150% del peso del grupo. Para
grupos en recintos estrechos, sétanos, salas de maquinas sin acceso exterior o interiores de
edificios con puertas de acceso reducidas, el contratista debera disponer de: gria-puente
desmontable o polipasto de cadena montado sobre rieles provisionales de acero; carretilla
de plataforma baja (skate rollers) para desplazamiento horizontal; camién gria articulado o
grua telescopica de pequefio alcance para el tramo exterior. Todo el equipo de izaje debera
contar con certificacion vigente del fabricante o de un organismo de inspeccién técnica
reconocido (DICTUC, SGS, Bureau Veritas u otro), y los operadores deberan acreditar
competencia en el manejo de la maquinaria de izaje especifica.

- Protecciones durante el izaje: se instalaran barreras de seguridad y sefializacién de zona de
trabajo exclusiva. El contratista debera prever la proteccion del piso y de las estructuras por
las que transite la maquinaria o el equipo (uso de planchas de distribucién de carga si el piso
no tiene la resistencia requerida).

- Posicionamiento y nivelacion: una vez el grupo esté sobre el radier, se procedera a:
alineacion con los ejes de referencia del plano de instalacion; colocacion de los silent-blocks
0 bancada antivibracion del fabricante; nivelacién del grupo con nivel de burbuja (desviacion
maxima 2 mm/m en cualquier direccidn, o segun especificacion del fabricante, lo que sea
mas restrictivo); fijacién a los pernos del radier con tuercas y arandelas de acero inoxidable,
con el torque de apriete especificado por el fabricante.

- Verificacién post-posicionamiento: tras la fijacién del grupo se verificara: alineacién y holgura
del acoplamiento motor-alternador (si es flexible, la desalineacion angular y paralela debera
estar dentro de los limites del fabricante del elemento de acoplamiento): hermeticidad de las
conexiones de combustible, agua y escape; continuidad eléctrica de la puesta a tierra.

B.5.6 Etapa 5: Puesta en Marcha y Comisionamiento

La puesta en marcha es la etapa en que se verifica que la totalidad del sistema (motor + alternador
+ sistema de combustible + sistema de escape + ventilacion + tablero ATS/TTA) funciona
correctamente de forma integrada y cumple los parametros de disefio. El contratista ejecutara el
siguiente protocolo de comisionamiento:

- Verificaciones pre-arranque: nivel de aceite, nivel de refrigerante, nivel de combustible (=
50%), tensién de la bateria de arranque, cierre de vélvulas de drenaje, apertura de valvulas
de suministro de combustible, verificacion de las conexiones eléctricas, confirmacion de la
posicion del ATS en modo 'Automatico'.
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- Arranque en vacio (sin carga): primer arranque del motor, verificacion de ausencia de ruidos
andémalos, verificacion de la presion de aceite a los 5 segundos de arranque (alarma si <
valor minimo del fabricante), verificacion de la temperatura de agua, verificacion de la tension
de salida del alternador (% de nominal), verificacion de la frecuencia (50,0 Hz £ 0,5 Hz).
Duracién: 15 minutos.

- Prueba de transferencia simulada: se desconecta el suministro de red mediante el interruptor
de red del tablero ATS/TTA (no mediante corte en la celda de media tension). Se verifica
que el ATS detecte |a falla de red, arranque el generador y transfiera la carga dentro de los
tiempos especificados. Se registran los parametros de la carga (tension, corriente, potencia).
Duracion: 30 minutos minimo.

- Prueba de carga escalonada: se conectan cargas progresivamente (25%, 50%, 75% y 100%
de la potencia nominal del grupo) en escalones de 5 minutos, registrando en cada escalén:
tensién de salida (% transitorio de tensién < £25% segun ISO 8528-4), frecuencia (transitorio
de frecuencia £ £10% segun 1SO 8528-4), temperatura de agua, temperatura de aceite,
presion de aceite, temperatura de gases de escape (comparacion con valores del fabricante),
consumo de combustible estimado. La prueba a plena carga tendra una duraciéon minima de
2 horas continuas.

- Prueba del sistema de paradas de urgencias: se simula cada una de las paradas automaticas
del motor (alta temperatura de agua, baja presion de aceite, sobre-velocidad, bajo nivel de
combustible, fallo de arranque) y se verifica que el motor se detenga correctamente y que la
alarma se registre en el panel de control.

- Prueba de retorno a red: se restablece el suministro de red y se verifica que el ATS detecte
el retorno de la red en un tiempo = 30 s (tiempo de estabilizacién), transfiera la carga de
vuelta a la red y detenga el motor segun el tiempo de enfriamiento programado (cool-down
= 3 minutos a baja carga o sin carga).

- Medicién final de emisiones acusticas: medicion del nivel de presién sonora a 1 m del grupo
y a los limites de |la propiedad, con sonémetro de Clase 2 calibrado. Los resultados deberan
cumplir con los limites del DS N°38 MINSAL.

Todos los resultados de la puesta en marcha seran documentados en el Protocolo de
Comisionamiento, firmado por el ingeniero eléctrico (Supervisor del Contrato) y por el Supervisor
Municipal. La firma del Protocolo de Comisionamiento es condicion necesaria para el pago final de
la Orden de Trabajo del proyecto.

B.5.7 Etapa 6: Documentacion Final y Tramitaciones Regulatorias

- Planos as-built: planos definitivos que reflejen fielmente lo instalado (planta civil, diagrama
unifilar eléctrico, isométrico del sistema de escape, diagrama del sistema de combustible).
Entrega en formato DWG editable y PDF firmado por el profesional responsable.

- Declaracion de Instalacién Eléctrica TE1 ante la SEC: el contratista elaborara y tramitara Ia
TE1 de la instalacion eléctrica del tablero ATS/TTA y del cableado de potencia del generador
ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Todos los gastos asociados a esta
tramitacién estan incluidos en el precio del proyecto.

- Permiso de instalacion ante la empresa distribuidora: si el proyecto implica modificaciones
en el empalme o en las protecciones de la subestacién del inmueble, el contratista gestionara
los permisos ante la empresa distribuidora correspondiente.

- Resolucion sanitaria (si aplica): para recintos con estanques de combustible de capacidad
superior a 3.000 L, el contratista gestionara la resolucién sanitaria del SEREMI de Salud
conforme al DS N°78 del Ministerio de Salud (almacenamiento de combustibles).

- Manual de operacién y mantenimiento: entrega de los manuales de operacion y
mantenimiento del grupo generador (idioma espafiol o con traduccién oficial), tablero
ATS/TTA y demas equipos instalados.
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- Capacitacion al personal municipal: sesion de capacitacion de al menos 4 horas al personal
operativo designado por la Municipalidad, que cubra: operacién basica del grupo,
procedimiento de transferencia manual de urgencias, sefales de falla y alarmas, y primeros
auxilios ante urgencias eléctricas o de combustible.

B.6 URGENCIAS

Se entendera por urgencia toda situacion que represente riesgo inminente para las personas o para
la operacion del inmueble y que requiera intervencion inmediata del contratista, incluyendo de
manera no taxativa:

- Falla total del grupo generador con la red publica interrumpida, dejando al inmueble sin
suministro eléctrico.

- Derrame de combustible con riesgo de incendio o contaminacion ambiental.
- Incendio 0 humo en el recinto del grupo generador.
- Fallo del tablero ATS/TTA que impide la transferencia de carga entre red y generador.

- Danfo estructural del recinto del grupo (caida del techado, inundacién, colapso de la reja
perimetral).

- Alarma activa no resuelta que inhabilite al grupo para arrancar (fallo de bateria, nivel minimo
de combustible, alta temperatura de agua, entre otras).

B.6.1 Protocolo de Activacién

- La Municipalidad notificara la urgencia a través del teléfono celular del ingeniero eléctrico
(Supervisor del Contrato), disponible 24/7 o al correo electrénico de urgencias indicado al
inicio del contrato. EI SM o el ITM de la Municipalidad, dejara registro escrito del aviso de
urgencia y su medio de comunicacion, para posterior evaluacion de cumplimiento de tiempo
de respuesta,

- Tras la notificacion, el contratista debera movilizar a su personal técnico de inmediato. El
tiempo maximo de llegada al inmueble afectado es de 5 horas desde el momento de la
notificacién, independientemente del horario o dia de la semana.

- En el sitio, los técnicos realizaran un diagndstico inmediato de la falla y ejecutaran las
medidas de mitigacién de riesgo (aislamiento de zonas peligrosas, corte de combustible si
hay riesgo de incendio, ventilacion del recinto).

- El contratista iniciara la reparacién de inmediato, priorizando el restablecimiento del
suministro eléctrico de urgencias al inmueble.

- Dentro de las 48 horas siguientes al cierre de la urgencia, el contratista entregara al

Supervisor Municipal el Informe de Urgencia (causas, procedimiento, tiempos de respuesta,
materiales, recomendaciones preventivas).

Si la urgencia no puede resolverse en un solo turno, el contratista debera disponer de cuadrillas de
relevo para mantener la continuidad de la intervencién. En ningdn caso el contratista podra
abandonar el sitio de una urgencia sin haber dejado el inmueble en condiciones seguras de

operacién o con una solucién provisoria debidamente informada y aprobada por el Supervisor
Municipal.

Los costos de atencion de urgencias causadas por deficiencias en la mantencion preventiva
imputable al contratista seran de su cargo exclusivo.

B.7 MAQUINARIA ESPECIALIZADA Y LOGISTICA DE IZAJE

Dado que varios de los grupos electrégenos de la Municipalidad se encuentran en ubicaciones de
dificil acceso (sétanos, salas de maquinas, azoteas, recintos con pasillos estrechos), el contratista
debera acreditar en su oferta la disponibilidad de los siguientes equipos o el acceso garantizado a
ellos mediante contratos de arriendo con empresas especializadas:

50



LA
N TOR o
3 cApDE

@LASCONDES |
MUNICIPALIDAD

B.7.1 Equipos de Izaje y Transporte

- Grua telescopica o grua pluma de alcance minimo 12 m y capacidad minima de 5 toneladas
en radio de 6 m (para maniobras exteriores y azoteas): el contratista debera acreditar
disponibilidad mediante certificado de propiedad o contrato de arriendo vigente. El operador
debera contar con licencia de operador de gria conforme al DS N°63 del MINTRAB.

- Polipasto eléctrico de cadena de capacidad minima 2 toneladas con riel desmontable (para
instalaciones en interiores con acceso limitado): incluye el sistema de rieles temporales de
acero H que se anclan a la estructura del edificio (el célculo de la carga sobre la estructura
sera responsabilidad del contratista).

- Gatos hidraulicos de piso (floor jacks) de capacidad minima 3 toneladas: para
desplazamiento horizontal del grupo sobre el radier antes de su posicionamiento definitivo.

- Plataformas rodantes (skate dollies) de capacidad minima 5 toneladas por juego (4
unidades): para desplazamiento de grupos en pasillos o recintos sin acceso de maquinaria.

- Carretilla elevadora (gria horquilla) o manipulador telescopico de capacidad minima 3
toneladas: para maniobras en exteriores con acceso de vehiculos.

- Rampa desmontable de acero (con capacidad de carga = 5 t/m?): para descenso o ascenso
del grupo generador en tramos con desnivel.

B.7.2 Requisitos del Plan de Izaje

Para cada proyecto que involucre movimiento de un grupo generador, el contratista debera elaborar
y entregar al Supervisor Municipal, con al menos & dias habiles de anticipacién, un Plan de Izaje que
incluya:

- Descripcion detallada de la maniobra, con diagramas de planta y elevacion.

- Datos del equipo a mover: peso total con fluidos, dimensiones, posicion del centro de
gravedad, puntos de izaje habilitados por el fabricante.

- Seleccion y certificacion de las eslingas y aparejos de izaje (WLL 2 5 x carga a izar).
- Caleulo de la capacidad del equipo de izaje en el radio de trabajo requerido.
- Evaluacion de la resistencia del piso o estructura por la que transitara el equipo.

- Identificacion de riesgos y medidas de control (zona de exclusion, barreras, sefializacion,
comunicacion durante la maniobra).

- Nombre y certificacion del operador del equipo de izaje.

- Nombre del Rigger certificado responsable del armado y control de los aparejos de sujecion.
B.8 REQUERIMIENTO DEL PERSONAL
B.8.1 INGENIERO ELECTRICO (SUPERVISOR DEL CONTRATO)

El contratista debera designar un ingeniero eléctrico (Supervisor del Contrato) como contraparte
oficial ante la Municipalidad. Este profesional corresponde al evaluado en A.4.2, Anexo N°9 y ademas
debera cumplir los siguientes requisitos minimos:

- Titulo de Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Civil Eléctrico/Mecanico, o técnico superior con
minimo 10 afios de experiencia comprobable en mantencién y proyectos de grupos
electrogenos industriales.

- Disponibilidad permanente (24/7): debe disponer de teléfono celular en funcionamiento
permanente y vehiculo propio o corporativo para desplazamiento a cualquier dependencia
municipal en el tiempo de respuesta exigido.

- Experiencia acreditada en proyectos de instalacién de grupos generadores y tableros
ATS/TTA.
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El ingenierc eléctrico (Supervisor del Contrato) seréa responsable de: coordinar el programa de
mantencion; liderar la respuesta ante urgencias; supervisar la calidad de los trabajos; comunicarse
permanentemente con el Supervisor Municipal; y elaborar y entregar los informes técnicos del
contrato.

El Supervisor Municipal podra exigir el reemplazo en cualquier momento del ingeniero eléctrico
(Supervisor del contrato) que, técnicamente no realice los servicios indicados, sea grosero y falta de
respeto en su actuar, tenga malos tratos a funcionarios, tenga conductas que atenten contra las
buenas costumbres, entre otros o no fuere idéneo para las labores encomendadas. En caso de
solicitar reemplazo el contratista tendra un maximo de 10 dias habiles para realizarlo, dicho

profesional (reemplazo), debe cumplir con las minimas caracteristicas de evaluacién y exigencias
descritas.

B.B.2 Técnicos de Mantencién

Para la prestacion del servicio de mantencidn, el contratista debera contar con al menos:

- Un (1) técnico mecénico senior especialista en motores de combustién interna (diésel): con
minimo 5 afios de experiencia en grupos electrégenos industriales, acreditado por un Centro
de Formacién Técnica reconocido.

- Un (1) técnico o Ingeniero eléctricos: instalador eléctrico autorizado SEC clase A o B, con
experiencia en tableros ATS/TTA, con conocimiento de las normativas SEC/RIC y NEC.

- El personal minimo podré ser aumentado segun el volumen de trabajo del contrato; sin
embargo, no podré disminuirse sin autorizacion del Supervisor Municipal.

El Supervisor Municipal podra exigir el reemplazo en cualquier momento de los técnicos de
Mantencion que, técnicamente no realice los servicios indicados, sea grosero y falta de respeto en
su actuar, tenga malos tratos a funcionarios, tenga conductas que atenten contra las buenas
costumbres, entre otros o no fuere idoneo para las labores encomendadas. En caso de solicitar
reemplazo el contratista tendra un méaximo de 10 dias habiles para realizarlo, los técnicos
(reemplazo), debe cumplir con las exigencias descritas.

B.8.3 Técnicos para Proyectos

Para la ejecucion de los proyectos de instalacion y reposicion de grupos generadores, el contratista
debera disponer adicionalmente de;

- Un (1) operario de obras civiles calificado con experiencia en obras civiles industriales.

- Un (1) gasfiter industrial o tubero con experiencia en sistemas de tuberias.

- Un (1) operador de gria o equipo de izaje certificado (DS N°63 MINTRAB).

- Un (1) rigger certificado (Certificacion de Rigger en Chile, segin NCh 2503 o norma

internacional equivalente).

B.8.4 Elementos de Seguridad y EPP
El contratista debera proporcionar a todo su personal los EPP necesarios para las labores
especificas del contrato. Como minimo, el EPP para trabajo en grupos generadores debera incluir:

- Para trabajo mecanico en motor: casco dieléctrico, guantes de nitrilo resistentes a aceites e
hidrocarburos, calzado de seguridad con puntera de acero, lentes de seguridad, protector
auditivo (z 25 dB(A) de atenuacion), overol de trabajo ignifugo y cinturén lumbar para
levantamiento de cargas.

- Para trabajo eléctrico en tablero ATS/TTA: guantes dieléctricos (categoria de riesgo segun
analisis de Arco Eléctrico NFPA 70E), casco con proteccién facial (visor de arco), vestimenta
ignifuga FR/AR de la clase requerida (ATPV calculado para la energia incidente del tablero),
herramientas aisladas (1.000 VV AC), candados y tarjetas de bloqueo (LOTO).

52




AW IPA L,
.‘/.g\\-"\i o h
i TOR 8 L

LAS CONDES
MUNICIPALIDAD

g

- Para operaciones de izaje: casco, calzado de seguridad, chaleco reflectante, guantes de
cuero reforzados, y arnés de seguridad con linea de vida si existe riesgo de caida a diferente
nivel.

- Paratrabajo con combustible: lentes splash-proof, guantes de nitrilo, careta facial para riesgo
quimico, delantal impermeable y kit de contencion de derrames (barreras absorbentes,
sacos de arena).

B.S INFORME O REPORTE MENSUAL

Al término de cada mes de prestacion del servicio, el contratista debera entregar al Supervisor
Municipal un Informe o Reporte Técnico Mensual que contenga, como minimo, la siguiente
informacion:

- Portada con identificacion del contrato, mes del informe, nombre del contratista y firma del
ingeniero eléctrico (Supervisor del Contrato).

- Resumen ejecutivo: estado general del parque de grupos generadores, grupos con alertas
o fallas activas, trabajos ejecutados en el mes.

- Tabla de estado por equipo: para cada grupo generador, indicar: nombre del inmueble,
potencia, horas de operacion acumuladas al inicio y al final del mes, estado general (verde:
operativo / amarillo: con observaciones / rojo: fuera de servicio o con falla activa), préxima
mantencion programada.

- Registro de las rutinas preventivas ejecutadas: inmueble, fecha, técnico responsable,
actividades realizadas, parametros medidos (tension, corriente, frecuencia, temperaturas,
presion de aceite, nivel de combustible).

- Registro de fallas y correctivos: descripcion técnica de la falla, causa raiz identificada, accién
correctiva ejecutada, materiales utilizados, tiempo de fuera de servicio.

- Registro de urgencias atendidas: hora de notificacion, hora de llegada, descripcion de la
urgencias, acciones ejecutadas, tiempo de restablecimiento.

- Registro fotografico: fotografias de los equipos intervenidos (antes y después en caso de
reparaciones), fotografias de los parametros medidos y de las pruebas de carga ejecutadas.

- Observaciones y recomendaciones: propuestas de mejoramiento, reemplazos programados
y alertas técnicas para el mes siguiente.

- Cumplimiento del Programa de Trabajo: indicar las actividades ejecutadas, las
reprogramadas (con justificacion) y el porcentaje de cumplimiento mensual.

El Informe Técnico Mensual debera ser entregado al Supervisor Municipal dentro de los primeros 5
dias habiles del mes siguiente al que corresponde. Su entrega es condicidon necesaria para la
autorizacion del pago mensual por el servicio de mantencion.

B.10 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE
B.10.1 Seguridad en el Trabajo

El contratista asumira la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de seguridad para
sus trabajadores. Antes del inicio de cada trabajo (mantencion, reparacién, proyecto), el contratista
debera elaborar y presentar al Supervisor Municipal un Plan de Trabajo Seguro (PTS) o Anélisis de
Seguridad en el Trabajo (AST), que identifique los riesgos especificos de la actividad y las medidas
de control adoptadas, incluyendo:

- Procedimiento de Bloqueo/Etiquetado (LOTO) para trabajos en el tablero ATS/TTA, tableros
de control y motor del grupo generador: se verificara la ausencia de tension y la falta de
movimiento antes de iniciar cualquier intervencion. Todo punto de energia (eléctrica,
mecanica, neumatica, hidraulica, gravitacional) debera ser identificado, bloqueado con
candado individual de cada trabajador y etiquetado con tarjeta de no operar.
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- Control del riesgo de incendio y explosion: el recinto del grupo generador sera clasificado
como zona peligrosa Zona 2 (IEC 80079-10-1) en las cercanias del estanque de combustible.
No se permitira soldar, cortar con plasma, usar esmeriladoras o cualquier fuente de ignicién
dentro de esta zona sin previa atmosfera libre de vapores de combustible, verificada con
detector de gases. El extintor de CO2 disponible en el recinto debera estar accesible y
operativo en todo momento.

- Control del riesgo de ruido: en los trabajos con el motor en marcha (pruebas de carga), todo
el personal presente en el recinto o a menos de 5 m del grupo deberé usar protector auditivo
con atenuacion minima de 25 dB(A).

- Control del riesgo de quemaduras: el sistema de escape del motor puede alcanzar
temperaturas superiores a 400°C. Se deberd contar con barreras fisicas y guantes de alta
temperatura para cualquier trabajo en la proximidad del sistema de escape en caliente.

- Control del riesgo de intoxicacion por gases de escape: los trabajos con el motor en marcha
en recintos cerrados solo se ejecutaran con ventilacion forzada garantizada (extractor en
servicio) y con detector de CO portatil con alarma visual y sonora. El limite de alarma del
detector de CO no superara las 35 ppm (limite STEL 8h ACGIH).

B.10.2 Gestion Ambiental, Residuos Peligrosos

El contratista deberé gestionar los residuos generados durante la mantencion y los proyectos
conforme al DS N°148 del Ministerio del Medio Ambiente (manejo de residuos peligrosos, RESPEL):

- Aceite |ubricante usado: debera almacenarse en contenedores herméticos identificados
como 'aceite usado' y ser entregado a un gestor de RESPEL autorizado por el MMA, con
copia de la guia de despacho y del certificado de disposicion final, ambas entregadas al
Supervisor Municipal junto con el Informe Técnico Mensual.

- Filtros usados (aceite, combustible, aire): clasificados como RESPEL si contienen residuos
de hidrocarburos. Se dispondran en bolsas plasticas herméticas dentro de los contenedores
de RESPEL.

- Refrigerante (anticongelante) usado: clasificado como RESPEL por su contenido de
etilenglicol. Almacenamiento en bidones cerrados con etiqueta de RESPEL; disposicién por
gestor autorizado.

- Combustible contaminado o agua del fondo del estanque: cualquier combustible que sea
retirado del estanque por limpieza o purga de sedimentos serd almacenado en bidones
herméticos y dispuesto como RESPEL.

- Piezas metalicas con hidrocarburos (juntas, empaquetaduras, materiales absorbentes):
clasificados como RESPEL,; disposicion por gestor autorizado.

Queda estrictamente prohibido el vertimiento de aceite usado, refrigerante, combustible u otros
residuos peligrosos a la red de alcantarillado, suelo o cauces de agua. El incumplimiento de esta

prohibicion es causal de término anticipado del contrato conforme al punto A.6.5 de las Bases
Administrativas.

B.10.3 Prevencion de Derrames de Combustible

El contratista debera disponer en todo momento en el vehiculo de servicio y en el kit de respuesta a
urgencias de un kit de contencion de derrames que incluya: barreras absorbentes, almohadas
absorbentes para hidrocarburos, mangas de contencion, palas de plastico antiestaticas y bolsas de
residuos peligrosos. Ante cualquier derrame de combustible, el contratista debera: contener el
derrame inmediatamente, absorber el combustible derramado, verificar que no haya ingreso a la red
de alcantarillado, y notificar al Supervisor Municipal y a la empresa de gestién de RESPEL para la
disposicion de los materiales contaminados.
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B.11 NORMAS APLICABLES

El contratista debera demostrar el cumplimiento de las siguientes regulaciones y estandares en todas
las etapas del contrato, desde el disefio hasta la operacion:

Norma / Decreto

SEC/RIC

NCh-Elec. 4/2003

IEC 60034

ISO 8528 (partes 1-
12)

ISC 3046

ISO 10005/ 1SO
9001

NFPA 70 (NEC)

Descripcion

Reglamento de Instalaciones de Consumo
Eléctrico (19 pliegos técnicos)

Norma chilena de instalaciones de consumo
en baja tensién

Mé&guinas eléctricas rotantes (generadores)

' Grupos electrégenos CA accionados por

motor alternative de combustién interna

Motores de combustién interna alternativos —
Ensayos de prestaciones

Sistema de Gestion de Calidad en servicios

National Electrical Code

Standard for Electrical Safety in the

Aplicacién en el Contrato

Instalaciones eléctricas interiores,

tableros de transferencia, protecciones
y empalmes

Cableado BT, secciones, protecciones,
colores

Parametros eléctricos y mecanicos del
alternador

Disefio, pruebas de rendimiento,
instalacién, ruido, seguridad

Potencia nominal, consumo de
combustible, temperatura de gases

Plan de calidad del servicio,
trazabilidad de repuestos

Buenas practicas en cableado, tableros
y protecciones

EPP, analisis cle-Arco .Eléctric.o, LOTC,

NFPA 70E | Workplace trabajo en tension
Standard for the Installation and Use of . : : —
NFPA 37 Stationary Combustion Engines and Gas Distancias de seguridad, ventilacion,
: sistemas de combustible
Turbines
Nivel de servicio, tiempos de
transferencia, pruebas de carga,
NFPA 110 Emergency and Standby Power Systems autonomia minima (120 h
recomendado)
Recommended Practice for Emergency and Criterios de disefio para sistemas de
IEEE Std 446 =
Standby Power Systems emergencia
¥ 5 e Tableros de transferencia automatica
IEC 61439-1 Conjuntos de aparamenta de baja tension (ATSITTA)
IEC 60947-6-1 Aparatos de maniobra de baja tension — Interruptores de conmutacién para ATS

DS N°594 MINSAL
DS N°148 MMA
Ley N°16.744

DS N°40 MINTRAB
Norma NCh 2735

NCh 1411

Reglamento SEC
RT-4

Interruptores de transferencia

. Condiciones sanitarias y ambientales en el

trabajo

Manejo de residuos peligrosos (aceites
usados, filtros, coolant)

Accidentes del Trabajo y Enfermedades

| Profesionales

Reglamento de prevencion de riesgos

| Almacenamiento y manejo de liquidos
| inflamables y combustibles

Senalizacion de seguridad y emergencia

Instalaciones de uso de gas

Niveles de ruido, ventilacién, calidad
del aire en sala de grupos

Disposicién de RESPEL (residuos
especiales del mantenimiento)

CDI, elementos de proteccién,
seguridad |laboral

Plan de trabajo seguro, procedimientos
de trabajo

Estanques de combustible, cubetas de
contencién, ventilacién

Senalética en sala de grupos
generadores

Aplica si el grupo generador opera con
gas natural o GLP
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ANEXO N°1

“Identificacién del Oferente”

“MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA, REPARACIONES, MEJORAS Y URGENCIAS
DE LOS GRUPOS GENERADORES DE LOS INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS
CONDES”

ID N°2345-145-LP26

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

CEDULA DE IDENTIDAD:

DIRECCION:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO:

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:
- El presente formulario debera ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en
la seccién “Anexos Administrativos”,

- Tratandose de una Unién Temporal de Proveedores, no sera necesario acompadar el
presente anexo, bastando presentar el Anexo N°1-A.
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ANEXO N°1-A

“Identificacién Unién Temporal de Proveedores”

“MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA, REPARACIONES, MEJORAS Y URGENCIAS
DE LOS GRUPOS GENERADORES DE LOS INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS
CONDES”

ID N°2345-145-LP26

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA
UNION TEMPORAL:

NOMBRE REPRESENTANTE O
APODERADO COMUN:

CEDULA DE IDENTIDAD:

DIRECCION:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO:

IDENTIFICACION MIEMBROS UNION DE PROVEEDORES

NOMBRE/ REPRESENTANTE ’ TELEFONO Y
RAZON RUT o1 ) DIRECCION CORREO
SOCIAL LEGAL ELECTRONICO

FIRMA REPRESENTANTE O
APODERADO COMUN

NOTAS:

- El presente formulario debera ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en
la seccién “Anexos Administrativos”.

- Tratandose de una Unidon Temporal de Proveedores, no sera necesario acompanar el
Anexo N°1, bastando completar el presente formulario. Asimismo, debera
acompanarse el acuerdo en que conste la UTP, la cual debera cumplir con todos los
requisitos establecidos en las bases y ley 19.886 y su reglamento, de acuerdo con lo
establecido en el punto A.4.1. de las Bases Administrativas.
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ANEXO N°2

“Declaracion Jurada de Aceptacion de las Bases”

“MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA, REPARACIONES, MEJORAS Y URGENCIAS
DE LOS GRUPOS GENERADORES DE LOS INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS
CONDES”

ID N°2345-145-LP26

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

DECLARA:

- Conocer y aceptar las Bases Administrativas y en general todos los documentos que forman
parte de esta Licitacion.

- Haber estudiado los antecedentes.

- Reconocer gue la decision de la Municipalidad de Las Condes, en la adjudicacién de la
presente licitacion es definitiva.

- Estar conforme con las condiciones generales de Ia licitacion.
- No estar inhabilitado para contratar con los organismos del estado.

- No tener la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad de Las Condes, ni relacion
alguna con personas unidas a ellos por vinculos de parentesco, de cényuge, hijos,
adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad
inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la Municipalidad de
Las Condes; ni con sociedades de personas de las que aquellos o éstos formen parte, ni con
sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas, ni con sociedades anonimas
abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas
del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera
de las sociedades antedichas.

- No haber sido condenado por practicas antisindicales, infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador o por delitos concursales, segin la nueva Ley de Quiebras
(Art. 401, Ley 20.720), dentro de los dos afios anteriores

- Tratandose de personas juridicas, no haber sido condenado de acuerdo con la Ley
N°20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas, por delitos de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo y cohecho y a la Ley N°21.595 sobre Delitos
Econdmicos.

- No haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores
por resolucién fundada de la Direccién de Compras.

- No estar afecto a ninguno de los casos o situaciones contemplados en el articulo 4 de Ley
19.886.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:

- El presente formulario debera ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en
la seccion “Anexos Administrativos™.

- En caso de tratarse de una unién temporal de proveedores (UTP), el formulario debera
ser debidamente completado y firmado por el representante de la UTP.,
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“Oferta Econdmica Servicio de Mantencion Preventiva y Correctiva”

“MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA, REPARACIONES, MEJORAS Y URGENCIAS
DE LOS GRUPOS GENERADORES DE LOS INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS
CONDES”

ID N°2345-145-LP26

ANEXO N°3

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:
CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:
Valor mensual Neto Valor Total Neto
o (UTM, hasta cuadro Meses (UTM, hasta cuadro decimales)
Inmueble Municipal :
decimales) (Columna B) (A*B = ()
(Columna A) (Columna C)
Edificio Consistarial sin IVA 36 sin IVA
Edificio Centro Civico sin IVA 36 sin IVA
EdIfICIO’Se‘gUI’Idad sin IVA 36 sin IVA
Publica S e
Edifielo Desarrallo sin IVA 36 sin IVA
Comunitario =
Edificio Spa El Alba sin IVA 36 sin IVA
Edificio Reina Astrid sin IVA 36 sin IVA
Edificio S d .
it SpaCerte sin IVA 36 sin IVA
Apoguindo
Edificio E?we_ccmn de sin IVA 36 sin VA
Transito ]
BdifisieComaniaro sin IVA 36 sin IVA
Diaguitas
Edificio Comgnatarlo sin IVA 36 sin IVA
Santa Zita e
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Estadio Paul Harris sin IVA 36 sin IVA
EdIfICIO' Alonso de sin IVA 36 sin IVA
Coérdova -
Edificio Medio
Ambiente, Aseo y sin IVA 36 sin IVA
Ornato
Seguridad Ciudadana sin IVA 36 sin IVA
Centro Monitoreo sin IVA 38 sin [VA
Urbano =
Comunitario Rotonda sin IVA 38 sin IVA
Atenas I -
Destacamento . .
Seguridad Publica sl A =8 ——sinlVA
Destacamento . :
Seguridad Publica £t & ————sin VA
Destacamento . .
Seguridad Publica e BILIVA 38 —ee 0 DR
OFERTA ECONOMICA NETA UTM, sin
IVA
(Sumatoria Columna C)
(Este valor debe subirse al portal
www.mercadopublico.cl)
IVA 19%
OFERTA ECONOMICA SERVICIO DE MANTENCION
PREVENTIVA Y CORRECTIVA UTM IVA
Incluido.
(Valor Total Ofertado)
FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL
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NOTAS:

- El presente formulario debera ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en
la seccién “Anexos Econémicos”.

- El valor que debe ingresarse a la ficha del portal www.mercadopublico.cl es el
sefalado en el item “OFERTA ECONOMICA NETA (Sumatoria Columna C)”

- Se entendera “OFERTA ECONOMICA SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y
CORRECTIVA (Valor Total Ofertado)” comprendera el total a pagar, con IVA incluido y
sera el monto que se evaluara en el criterio econémico.

- Los valores deberan expresarse en UTM hasta con cuadro decimales.

- En caso de detectarse errores en la operacion aritmética la comision evaluadora
tendra la facultad de corregirlos, pudiendo variar el valor total informado.

- Se hace presente que los valores ofertados deben considerar todos los “gastos
necesarios y consideraciones adicionales para la correcta ejecucion del contrato.

- EIl oferente debera ofertar por cada una de las partidas solicitadas en el presente
anexo, de lo contrario no podra continuar en el presente proceso licitatorio,
declarandose sus ofertas inadmisibles.

- El formulario tiene caracter de esencial y, en caso de que se omita o no presente la
informacién requerida, la oferta sera declarada inadmisible.
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ANEXO N°3-A

“Precios Unitarios para Servicios de Reparaciones, Mejoras y Urgencias”

“MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA, REPARACIONES, MEJORAS Y URGENCIAS
DE LOS GRUPOS GENERADORES DE LOS INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS
CONDES”

ID N°2345-145-LP26

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

EL ANEXO N°3-A SE ENCUENTRA EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL, EN
ARCHIVO EXCEL DENOMINADO “ANEXO N°3-A”, EL QUE DEBERA SER UTILIZADO POR LOS
OFERENTES PARA COMPLETAR LOS PRECIOS OFERTADOS.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:

- Los valores referenciales podran ser aumentados hasta un 20% y disminuidos todo lo
que el oferente estime. en caso de subir un precio mas del 20%, se considerara el tope
del 20% para esa partida. en caso de dejar en blanco un item, sera considerado el valor
referencial para el calculo de la oferta.

- El presente formulario debera ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en
la seccion “Anexos Econdmicos”.

- El valor que debe ingresarse a la ficha del portal www.mercadopublico.cl es el
sefialado en el item “Sumatoria de los Valores Ofertados (Sumatoria Columna A)”

- Se entendera por “Sumatoria de los Valores ofertados IVA Incluido”, el monto que se
evaluara en el criterio econdmico.

- El formulario tiene caracter de esencial y, en caso de que se omita o no presente la
informacion requerida, la oferta sera declarada inadmisible
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ANEXO N°4
“Metodologia y Pauta de Evaluacion”

“MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA, REPARACIONES, MEJORAS Y URGENCIAS
DE LOS GRUPOS GENERADORES DE LOS INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS
CONDES”

ID N°2345-145-LP26

1. RESUMEN DE EVALUACION.
El siguiente cuadro detalla los items considerados para la evaluacion general de la presente
licitacion:
item Puntaje
Oferta Administrativa 4
Oferta Técnica 26
Oferta econdmica 70
2. OFERTA ADMINISTRATIVA 4 PUNTOS
N°® Oferta Administrativa Puntaje
21 Programa de Integridad y Etica Empresarial 1
2.2 Cumplimiento de Requisitos Formales 1
23 Nota comportamiento Base en Mercado Publico 1
24 Materia de Impacto Social 1
2.1. Programa de Integridad y Etica Empresarial 1 Punto
Programas de Integridad y Etica Empresarial conocidos por su personal Puntaje
El oferente, si es persona juridica, acredita que cuenta con programa de
integridad y ética empresarial y es conocidos por su personal. En caso de ser
persona natural, acredita, tener formacion en materias de compliance y/o 1
integridad. Tratandose de UTP, todos sus integrantes acreditan que cuenta con
programas de integridad y etica empresarial y es conocidos por su personal.
El oferente, si es persona juridica, no acredita que cuenta con programa de
integridad y ética empresarial y/o no es conocidos por su personal. En caso de
ser persona natural, no acredita, tener formacion en materias de compliance y/o 0
integridad. Tratandose de UTP, no acreditan que cuentan con programas de
integridad y ética empresarial y/o no es conocidos por su personal, en los
términos establecidos.
2.2. Cumplimiento de los Requisitos Formales 1 Punto
Los oferentes deberan acompanar todos los antecedentes senalados en el punto A.4 de las Bases
Administrativas, sin perjuicio que la Municipalidad podra solicitar antecedentes adicionales, de
acuerdo con lo establecido en el punto A.4.6 de las Bases Administrativas.
Cumplimiento Requisitos Formales Puntaje
Presenta todos antecedentes en el plazo ordinario 1
Presenta antecedentes en el plazo extraordinario 0,5
No presenta tedos los antecedentes en el plazo extraordinario 0
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2.3. Nota Comportamiento Base en Mercado Plblico 1 Punto

Para estos efectos se considerara la informacién que proporcione la Ficha Electrénica del Proveedor
del portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte documentos para
estos efectos.

Nota comportamiento base en mercado publico Puntaje
Nota Comportamiento Base igual a 5/5 1
*Sin Informacion” 0
Nota Comportamiento Base Inferior a 5/5 -1
2.4. Materia de Impacto Social 1 punto

Para estos efectos se considerara la informacién que proporcione la Ficha Electrénica del Proveedor

del portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte documentos para
estos efectos.

Documento Puntaje
El oferente cuenta con al menos una Materia de Impacto Social solicitada 1
El oferente NO cuenta con ninguna Materia de Impacto Social solicitada 0
3. OFERTA TECNICA 26 PUNTOS
N° Oferta Técnica Puntaje
3.1 Experiencia del Oferente 14
31 Experiencia Especifica del oferente 7
3.1 Experiencia del Profesional 5
3.1. Experiencia del Oferente: 14 Puntos
Contratos de mantencién de Grupos Electrogenos de Urgencia Puntaje
Acredita 10 o mas contratos 14
Acredita 7 a 9 contratos 12
Acredita 6 a 7 contratos 8
Acredita 5 a 6 contratos B
Acredita 2 a 4 contratos 4
Acredita 1 contrato 2
No acredita o no presenta experiencia 0
3.2. Experiencia Especifica del Oferente 7 Puntos
Proyectos de ingenieria para instalacié'n, reposicion o mejoramiento de Puntaje
grupos electrogenos
Acredita mas de 3 proyectos #
Acredita 2 a 3 proyectos 5
Acredita 1 proyecto 3
No acredita o no presenta experiencia 0
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3.3. Experiencia del Ingeniero Eléctrico (Supervisor del contrato) 5 Puntos

Formularios TE1 de instalaciones de grupos generadores (30 kw A 500 kw) Puntaje

Presenta 21 o mas certificados TE1 5

Presenta 11 a 20 certificados TE1

3
Presenta 1 a 10 certificados TE1 2
0

No acredita o no presenta experiencia

4. OFERTA ECONOMICA 70 PUNTOS

OFERTA ANEXO N°3 60 PUNTOS

El oferente que presente la menor oferta en el Anexo N°3, obtendra el maximo puntaje en este factor
a evaluar. El monto consignado en esta oferta serviréd de base para calificar a las demas ofertas
recibidas, segun la siguiente formula:

V.PM
V. PE

PUNTAJE — « 60

VPM: Valor propuesta menor

VPE: Valor propuesta a evaluar

OFERTA ANEXO 3-A 10 PUNTOS

El oferente que presente la menor oferta del Anexo N°3-A, obtendra el maximo puntaje en este factor
a evaluar. El monto menor consignado en esta oferta servird de base para calificar a las demas
ofertas recibidas, segun la siguiente formula:

VP M
VPE

PUNTAJE — . 10

VPM: Valor propuesta menor

VPE: Valor propuesta a evaluar

El resultado de la operacién aritmética de la evaluacion econdmica se expresara en puntaje con
ndmeros enteros, usando la regla de aproximacion.

EN EL EVENTUAL CASO DE EMPATE EN EL PUNTAJE DE LAS OFERTAS PRIMARA LA
OFERTA ECONOMICA DE MENOR VALOR Y EN SEGUNDO LUGAR, LA OFERTA TECNICA
MEJOR EVALUADA, FINALMENTE, DE CONTINUAR AUN ASi EMPATADOS LOS OFERENTES,
PRIMARA LA OFERTA QUE SE HAYA INGRESADO CON ANTERIORIDAD A TRAVES DEL
PORTAL.
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“Declaracion Jurada Ausencia Conflictos de Intereses ni Inhabilidades para Contratar”

“MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA, REPARACIONES, MEJORAS Y URGENCIAS
DE LOS GRUPOS GENERADORES DE LOS INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS
CONDES"

ID N°2345-145-L.P26

ANEXO N°5

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL
OFERENTE:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

Yo, declaro bajo juramento que:

- Nosoy funcionario directivo de la Entidad Licitante, ni me encuentro unido a ninguno de ellos
por los vinculos descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N°18.575, ley Orgéanica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado.

- Mirepresentada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la
entidad licitante, o bien las personas unidas a ellos por los vinculos descritos en la letra b)
del articulo 54 de la Ley N°18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracién del Estado, formen parte.

- Mi representada no es una sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que
algunas de las personas indicadas en el N°2 precedente sea accionista,

- Mi representada no es una sociedad anénima abierta en que alguna de las personas
indicadas en el N°2 ante precedente sea duefia de acciones que representen el 10% o mas
del capital.

- No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades
antedichas.

- Asimismo, declaro conocer que los vinculos descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley
N®18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado,
son los siguientes: conyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de
cansanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

- La informacion contenida en la presente declaracion deberd ser permanentemente
actualizada.

- No estoy inhabilitado, ni condenado para contratar con los Organos del Estado, conforme al
art. 35 quater de la ley N° 19.886, el art. 26 letra c) del Decreto ley N° 211, de 1973; la Ley
N°20.393 y la Ley N° 21.595.

FIRMA CFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:

- El presente formulario debera ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en
la seccion “Anexos Administrativos”.

- Encaso de tratarse de una unién temporal de proveedores (UTP), el formulario debera
ser debidamente completado y firmado por el representante de la UTP.
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ANEXO N°5-A

“Declaraciéon Jurada de Independencia de la Oferta”

“MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA, REPARACIONES, MEJORAS Y URGENCIAS
DE LOS GRUPOS GENERADORES DE LOS INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS
CONDES”

ID N°2345-145-LP26

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

Mi representada no forma parte de un grupo empresarial y no esta relacionada
con otras personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos
empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley N°
18.045 del Mercado de Valores.

Mi representada si forma parte de un grupo empresarial y si esta relacionada con
personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos
empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley N°
18.045 del Mercado de Valores, pero ninguno de los miembros del grupo
empresarial o de sus personas relacionadas participa en el presente
procedimiento licitatorio ofertando respecto del mismo producto o servicio.

Mi representada si forma parte de un grupo empresarial y si esta relacionada con
personas en los términos establecidos en el Titule XV “De los grupos
empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley N°
18.045 del Mercado de Valores, participando el siguiente miembro del grupo
empresarial o de sus personas relacionadas en el presente procedimiento
licitatorio respecto de la misma linea de servicio y sector.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:
- El presente formulario debera ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en
la seccion “Anexos Administrativos”.
- El oferente debera marcar con una “X” Ginicamente la opcién que declara.

- Encaso de tratarse de una unién temporal de proveedores (UTP), el formulario debera
ser debidamente completado y firmado por el representante de la UTP.
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“Declaracion Jurada Programa De Integridad y Etica Empresarial”

“MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA, REPARACIONES, MEJORAS Y URGENCIAS
DE LOS GRUPOS GENERADORES DE LOS INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS
CONDES”

ID N°2345-145-LP26

ANEXO N°6

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

El oferente, si es persona juridica, acredita que cuenta con programa
de integridad y ética empresarial y es conocidos por su personal. En
caso de ser persona natural, acredita, tener formacion en materias de
compliance y/o integridad. Tratandose de UTP, todos sus integrantes
acreditan que cuenta con programas de integridad y ética empresarial
y es conocidos por su personal.

El oferente, si es persona juridica, no acredita que cuenta con programa
de integridad y ética empresarial y/o no es conocidos por su personal.
En caso de ser persona natural, no acredita, tener formacion en
materias de compliance y/o integridad. Tratandose de UTP, no
acreditan que cuentan con programas de integridad y ética empresarial
y/o no es conocidos por su personal, en los términos establecidos.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:

- El presente formulario debera ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en
la seccion “Anexos Administrativos”,

- El oferente debera marcar con una “X” unicamente la opcién que declara.

- Enel caso de tratarse de una Unién Temporal de Proveedores (UTP), cada uno de sus
integrantes deberd presentar la informacién sefialada precedentemente. En
consecuencia, para que una UTP obtenga puntaje en el criterio “programas de
integridad y Etica Empresarial”, todos sus miembros deberan contar con dicho
programa y debera acreditar que este es conocido por su personal y/o trabajadores

- Para acreditar este factor, los oferentes deberan acompafar los antecedentes
requeridos en el punto A.4.1. de las Bases Administrativas.
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ANEXO N°7

“Experiencia del Oferente”

“MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA, REPARACIONES, MEJORAS Y URGENCIAS
DE LOS GRUPOS GENERADORES DE LOS INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS
CONDES”

ID N°2345-145-LP26

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

Contrato-decreto- Ano/

Fi Mandan o Descripcion del servicio
certificado prsapte duracion P

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:
- El presente formulario debera ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en
la seccion “Anexos Técnicos”.

- Encaso de tratarse de una union temporal de proveedores (UTP), el formulario debera
ser completado y firmado por el representante de la UTP.

- Para acreditar este factor, los oferentes deberan acompafar los antecedentes
requeridos en el punto A.4.2. de las Bases Administrativas.
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ANEXO N°8

“Experiencia Especifica del Oferente”

“MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA, REPARACIONES, MEJORAS Y URGENCIAS
DE LOS GRUPOS GENERADORES DE LOS INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS
CONDES"

ID N°2345-145-LP26

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE;

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

Contrato /

certificado Mandante

Ao/
duracion

Datos de contacto mandante

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:

- El presente formulario debera ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en

la seccién “Anexos Técnicos”.

- Encaso de tratarse de una unién temporal de proveedores (UTP), el formulario debera
ser completado y firmado por el representante de la UTP.

- Para acreditar este factor, los oferentes deberan acompafar los antecedentes
requeridos en el punto A.4.2. de las Bases Administrativas.
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ANEXO N°9

“Experiencia del Profesional Eléctrico”

“MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA, REPARACIONES, MEJORAS Y URGENCIAS
DE LOS GRUPOS GENERADORES DE LOS INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS
CONDES”

ID N°2345-145-L.P26

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

Potencia instalada del

Certificado TE1 Proyecto proyecto (W O KW)

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:

- El presente formulario debera ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en
la seccién “Anexos Técnicos”.

- Encaso de tratarse de una unién temporal de proveedores (UTP), el formulario debera
ser completado y firmado por el representante de la UTP.

- Para acreditar este factor, los oferentes deberan acompaiiar los antecedentes
requeridos en el punto A.4.2. de las Bases Administrativas.
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