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A. BASES ADMINISTRATIVAS 

“SERVICIO REPARACIONES MENORES Y TRABAJOS DE PINTURA PUENTE VESPUCIO Y 

PASOS BAJO NIVEL ROTONDA ATENAS Y MANQUEHUE – APOQUINDO COMUNA LAS 

CONDES” 

  ID N°2345-3-LP26 

A.1 INTRODUCCIÓN 

Las presentes bases regulan los aspectos administrativos, técnicos, económicos y legales de la 

Licitación Pública “SERVICIO REPARACIONES MENORES Y TRABAJOS DE PINTURA PUENTE 

VESPUCIO Y PASOS BAJO NIVEL ROTONDA ATENAS Y MANQUEHUE – APOQUINDO 

COMUNA LAS CONDES”, ID N°2345-3-LP26 del portal www.mercadopúblico.cl   y los antecedentes 

para dimensionar el requerimiento objeto de esta licitación, de manera que los oferentes puedan 

definir su mejor oferta y los esfuerzos que deberán contemplar en la ejecución del contrato, en caso 

de ser adjudicados. 

El proceso de licitación está orientado a obtener óptimas condiciones técnicas y económicas por 

parte del contratista. Se espera idoneidad y capacidad técnica de las personas o empresas y de sus 

equipos profesionales, así como, capacidad para asegurar que el o los oferentes que se adjudiquen, 

se ajusten a los requisitos que esta Municipalidad ha especificado para su operación. En términos 

económicos, se espera recibir ofertas ventajosas dentro de los precios de mercado, conforme se 

desprenda de la evaluación de las ofertas económicas. 

La presente licitación, se adjudicará en su totalidad a un solo proveedor, que será quien obtenga el 

mayor puntaje según los criterios de evaluación señalados en el Anexo N°4 “Metodología y Pauta de 

Evaluación”  

A.1.1 Objetivo   

El objetivo de este proceso de licitación es contratar los servicios de reparaciones menores, lavado 

y pintura, en el Puente Vespucio y los pasos bajo nivel de Rotonda Atenas y Manquehue con 

Apoquindo, (pilares, antepechos, trincheras abiertas, túneles, barandas de puentes, desinstalación 

y retiro de tuberías eléctricas en desuso, lavado, limpieza y reparación de vallas peatonales o 

barandas en mal estado, reparación y renovación de pasarela peatonal), mejorando su durabilidad, 

resistencia a agentes ambientales y apariencia visual. Se busca minimizar interrupciones al tránsito, 

cumplir con estándares de calidad, seguridad y optimizar el uso de recursos públicos. 

Lo anterior, de acuerdo con las características, condiciones y requerimientos contenidos en las 

Bases Técnicas. 

A.1.2 Presupuesto del Contrato 

El monto del contrato es de $ 150.000.000.- impuestos incluidos, en caso de ser aplicables. 

A.1.3 Cronograma licitación. 

Las etapas y plazos de la presente licitación, en concordancia con lo señalado en la ficha electrónica 

del portal www.mercadopublico.cl, serán los siguientes: 

Publicación de la 

Licitación 

Una vez que se encuentre totalmente tramitado el Decreto Alcaldicio 

que aprueba las Bases de Licitación. 

Inicio de Preguntas 
A contar de la fecha de publicación del Decreto Alcaldicio que aprueba 

las presentes Bases de Licitación. 

Visita a terreno 
La fecha será dentro del periodo de inicio y final de preguntas, 

especificada en la ficha electrónica del portal www.mercadopublico.cl   
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Final de Preguntas 
A las 12:00 horas del 8° día corrido, contado desde la fecha de inicio 

de preguntas. 

Fecha de publicación de 

respuestas: 

A las 20:00 horas del 8° día corrido contado desde la fecha final de 

preguntas. 

La Municipalidad podrá aumentar los plazos establecidos en este 

punto, según la cantidad de preguntas que se reciban a través del foro, 

como se indica a continuación: 

Hasta 50 preguntas: el plazo se podrá prorrogar hasta en 5 días 

corridos; 

Entre 51 y 150 preguntas: el plazo se podrá prorrogar hasta en 7 días 

corridos; 

Entre 151 y 300 preguntas: el plazo se podrá prorrogar hasta en 10 

días corridos; 

Más de 300 preguntas: el plazo se podrá prorrogar hasta en 15 días 

corridos; 

En cualquier caso, la nueva fecha de publicación de respuestas será 

debidamente informada en el portal www.mercadopublico.cl , en el ID 

de la licitación 

Fecha de cierre de 

recepción de las ofertas 

A las 15:01 horas del 20° día corrido, contado desde la publicación del 

llamado a Licitación y sus correspondientes Bases de Licitación en el 

portal www.mercadopublico.cl 

En caso de que la Municipalidad prorrogue el plazo para la publicación 

de respuestas, el plazo para la apertura electrónica de los 

antecedentes administrativos, Oferta Técnica y Económica se 

aumentará hasta en el mismo número de días, lo cual será 

debidamente informado en el portal www.mercadopublico.cl, en el ID 

de la licitación. 

Fecha y hora del acto 

de Apertura de los 

Antecedentes 

Administrativos, Oferta 

Técnica y Económica 

A las 15:30 horas del día de cierre de recepción de las ofertas. 

Plazo para la 

Evaluación de 

Antecedentes 

Administrativos, Oferta 

Técnica y Económica 

Dentro de los 15 días corridos, contados desde la fecha del Acto de 

Apertura de Antecedentes Administrativos, Oferta Técnica y 

Económica. 

Fecha de Adjudicación 

Dentro de los 60 días corridos contado desde la fecha del Acto de 

Apertura de Antecedentes Administrativos, Oferta Técnica y 

Económica. 

Plazo para la firma del 

Contrato 

Hasta el 25° día hábil contado desde la notificación del Decreto 

Alcaldicio de Adjudicación en el portal, teniendo presente lo dispuesto 

en el punto A.6.1. 

NOTAS: 

- Los plazos referidos al proceso licitatorio se entenderán en días corridos, salvo que 
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expresamente se refieran a días “hábiles” (entendiéndose por inhábiles los días sábado, 

domingos y festivos). En el caso de los plazos de días corridos, si el último día recae en un 

día inhábil, el vencimiento se entenderá prorrogado automáticamente para el día hábil 

siguiente. 

- Todas las notificaciones que hayan de efectuarse en virtud de las disposiciones de la ley y en 

virtud del Reglamento, incluso respecto de la resolución de adjudicación, con la sola excepción 

de las que dicen relación con lo dispuesto en el Capítulo V, se entenderán realizadas luego 

de las 24 horas transcurridas desde que la Municipalidad publique en el portal 

www.mercadopublico.cl el documento, acto o resolución objeto de la notificación. 

A.1.4 Normas y documentos que rigen la licitación 

Esta Licitación Pública se regirá en todo momento por lo dispuesto en la Ley N°19.886 de Bases 

sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento; la Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, en lo que sea pertinente; la Ley N°19.880 sobre 

Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado; La Ley N°18.575 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; El Código del Trabajo; 

La Ley N°16.744 sobre Prevención de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; los 

Decreto del Ministerio de Salud que correspondan, las Ordenanzas Municipales y sus posteriores 

modificaciones de la comuna de Las Condes; y los Reglamentos, Ordenanzas, Manuales y/o 

Disposiciones, las señaladas en el punto B.2.1 y B.2.3 de las Bases Técnicas y, en general, todas 

las Normas y Leyes que tengan relación con la materia de la presente licitación.  

Asimismo, la presente licitación se regirá por los siguientes documentos según el orden de prelación 

que se señala a continuación: 

a. Modificaciones a las Bases y Aclaraciones de Oficio, si las hubiere. 

b. Bases Administrativas y sus Anexos. 

c. Bases Técnicas. 

d. Decreto Alcaldicio que aprueba las Bases y llama a Licitación. 

e. Respuestas a las Consultas, si las hubiere. 

f. Oferta del o los oferentes. 

g. Decreto Alcaldicio de Adjudicación. 

h. Contrato 

i. Orden de Compra 

En relación con la Oferta Económica el orden de prelación es el siguiente: 

a. Precios indicados en Anexo N°3, denominado “Oferta Económica”. 

b. Oferta Económica ingresada a la ficha del portal www.mercadopublico.cl.   

Los interesados en conocer y obtener los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo 

accediendo al sitio www.mercadopublico.cl de la licitación ID N°2345-3-LP26. 

A.1.5 Consultas, aclaraciones y modificaciones a las Bases. 

Los interesados podrán formular consultas sobre las Bases de Licitación ingresándolas en el foro del 

sitio www.mercadopublico.cl en la licitación ID N°2345-3-LP26 dentro del plazo fijado en el punto 

A.1.3 de las presentes Bases.  

La Municipalidad responderá las consultas y hará las aclaraciones procedentes a través del portal 

www.mercadopublico.cl, en el ID N°2345-3-LP26, dentro del plazo señalado en el punto A.1.3 de las 

presentes Bases de Licitación. Dichas respuestas y aclaraciones, para todos los efectos, se 

entenderán forman parte integrante de la documentación de la presente licitación. 
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Además, la Municipalidad de Las Condes, en caso de corresponder y, solo hasta el cierre de las 

ofertas, podrá modificar las Bases de Licitación mediante Decreto Alcaldicio.   

 

A.1.6 Visita a Terreno. 

La visita a terreno tiene por objetivo que los proponentes puedan inspeccionar el lugar donde se 

ejecutarán los trabajos o se prestarán los servicios, a fin de conocer las condiciones existentes, 

resolver dudas y obtener información adicional que les permita preparar una oferta completa y 

ajustada a la realidad del terreno. 

Durante la visita se levantará un acta en la que se registrarán los asistentes a la actividad. Dicha 

acta formará parte de los antecedentes de la licitación y será publicada en el portal 

www.mercadopublico.cl, de manera que todos los interesados puedan acceder a la misma 

información. 

La visita a terreno tendrá carácter voluntario y se efectuará el segundo y tercer día hábil contados 

desde la fecha de publicación de estas Bases, considerándose como días hábiles de lunes a viernes, 

y excluyéndose sábados, domingos y feriados. A quienes asistan se les otorgara puntaje en la 

evaluación correspondiente, de acuerdo con lo señalado en el Anexo N°4; no se asignará ni 

descontará puntaje a quienes no concurran. 

En todo caso, la visita a terreno no reemplaza el período de consultas establecido en el portal 

www.mercadopublico.cl, siendo esta la única instancia formal para efectuar consultas y solicitar 

aclaraciones respecto de las presentes Bases. 

A.2 GARANTÍAS 

A.2.1 Garantía de Seriedad de la Oferta 

En atención al monto estimado del presente contrato y de conformidad a lo señalado en el Artículo 

11 de la Ley 19.886, no se requerirá la presentación de Garantía de Seriedad de la oferta. 

A.2.2 Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato 

Con el objeto de asegurar su fiel y oportuno cumplimiento, el adjudicatario deberá entregar una 

Boleta de Garantía Bancaria a la Vista, Vale Vista Bancario, Póliza de Seguro de Garantía, 

Certificado de Fianza o cualquier otro instrumento pagadero a la vista y de carácter irrevocable que 

asegure el cobro de la garantía o caución de manera rápida, efectiva y a primer requerimiento.  

Esta garantía se entregará para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen 

al adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la vía administrativa por parte de la 

Municipalidad. Dicha garantía asegura, además, el cumplimiento y pago de las obligaciones 

laborales y sociales con los trabajadores del contratista y el o los subcontratistas, que prestan sus 

servicios en virtud de la presente licitación a la Municipalidad de Las Condes, así como el pago de 

las multas que se cursen durante la vigencia del contrato. En caso de no pago de las multas 

cursadas, en el plazo señalado, y no existiendo pagos pendientes para efectos de su descuento, se 

podrá ejecutar la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, de la que se descontará el 

monto de las multas y se devolverá la diferencia al contratista, si correspondiera.  

Esta garantía deberá ser pagadera en Santiago, a favor de la Municipalidad de Las Condes, Rut 

N°69.070.400-5.  

La garantía podrá ser tomada por un tercero a nombre del adjudicatario y otorgarse mediante uno o 

varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o 

porcentaje a caucionar, tal como lo establece el inciso tercero del artículo 121 del Reglamento de 

Compras. Esta garantía no podrá hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo 

a éste. Cuando el último día del plazo sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil 

siguiente.  
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Esta garantía deberá ser presentada por el adjudicatario dentro de los 10 días hábiles siguientes 

contados desde la notificación del Decreto Alcaldicio de Adjudicación a través del portal 

www.mercadopublico.cl. En caso de otorgarse físicamente deberá presentarse en la Oficina de 

Partes de la Municipalidad de Las Condes, ubicada en Avenida Apoquindo N°3.400, primer piso, 

comuna de Las Condes, en sobre cerrado, indicando el ID de la licitación y dirigida a la Dirección de 

Compras Públicas y Gestión de Contratos. Tratándose de garantías otorgadas electrónicamente, 

estas deberán enviarse al correo contratosdcp@lascondes.cl indicando el ID de la licitación en el 

asunto. Si el plazo señalado vence en día inhábil (sábado, domingo o festivo), se entenderá 

prorrogado al primer día hábil siguiente. 

Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato en el 

plazo indicado, la Municipalidad podrá adjudicar la licitación al oferente siguiente mejor evaluado o 

llamar a una nueva licitación.  

Además, deberá informarse a la Dirección de Compras y Contratación Pública, para que, conforme 

a las Políticas y Condiciones de Uso del Sistema de Información y Gestión de Compras y 

Contrataciones del Estado, establecidas en la resolución 304-B, de 2024, de la Dirección de Compras 

y Contratación Pública, aplique la medida de incumplimiento que corresponda con relación al uso del 

Sistema de Información. 

Tratándose de Pólizas de Seguro de Garantía y certificado de fianza, el adjudicatario no podrá 

ponerle término o modificarla unilateralmente sin el consentimiento escrito de la Municipalidad de 

Las Condes. Dichos instrumentos no podrán contener ninguna cláusula de arbitraje, ni podrán limitar 

su ejecución a aplicación de multas, o demás medidas establecidas en las presentes bases de 

licitación 

Será responsabilidad del contratista realizar los trámites pertinentes para mantener vigente la 

garantía en caso de que procediere la prórroga o renovación del contrato. Además, en caso de que 

esta fuera ejecutada, el Contratista deberá reemplazar la garantía por una que cumpla con los 

términos y condiciones establecidos en las presentes bases de licitación.  

El Contratista tendrá un plazo de 10 días hábiles previo al vencimiento de la garantía originalmente 

entregada, para reemplazarla por una que cubra la nueva vigencia más 60 días hábiles contados 

desde la fecha prevista para el término del contrato.  En caso de ejecución, el plazo de 10 días 

hábiles se contará desde dicha ejecución. 

Vencido los plazos establecidos en el párrafo anterior sin que se presente la nueva garantía, 

procederá el término anticipado del contrato, conforme lo dispuesto en el punto A.6.5.2 

A.2.2.1 Glosa 

La glosa deberá expresar que el objeto es “Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato 

y el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores de la Licitación ID N°2345-

3-LP26”. 

En caso de que el instrumento no permita la inclusión de la glosa señalada, el oferente deberá dar 

cumplimiento a la incorporación de ésta en forma manuscrita en el mismo instrumento, o bien, 

mediante un documento anexo a la garantía. 

A.2.2.2 Monto y Plazo de Duración 

El monto de la Garantía de “Fiel Cumplimiento de Contrato” será la suma equivalente a un 5% del 
precio final neto ofertado por el Adjudicatario. Se entenderá por precio final neto, el monto total 
ofertado por el Contratista en el Anexo N°3, sin impuestos. 

La Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento deberá otorgarse por todo el plazo de duración del 

contrato hasta 60 días hábiles después de la fecha prevista para su término, según lo establecido en 

el punto A.6.4.1. En consecuencia, será responsabilidad del contratista mantenerla vigente durante 

todo ese periodo y de reemplazarla y/o renovarla en caso de renovación o prórroga del contrato o si 

esta fuera ejecutada, de conformidad con lo establecido en las presentes bases de licitación.  

En caso de que el instrumento que se presente exprese su monto en Unidades de Fomento, se 
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considerará para determinar su equivalente en pesos ($), el valor de la Unidades de Fomento a la 

fecha de emisión del Decreto de Adjudicación. 

A.2.2.3 Casos en que se podrá hacer Efectiva la Garantía 

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato en los siguientes 

casos: 

a. Por término anticipado de contrato establecidos en los literales b, d, e, h, i, j, k, l, n y m del 

punto A.6.5, y las causales establecidas en el punto A.6.5.2 

b. No pago de multas en el plazo indicado para ello en las presentes bases de licitación, y en 

el evento de no existir estado de pagos pendientes respectivo, donde realizar descuento de 

dichas multas. 

c. Por incumplimiento de obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista. 

A.2.2.4 Devolución de la Garantía 

La Tesorería Municipal será responsable de la custodia de la garantía entregada y deberá restituirla 

al Contratista una vez transcurridos los plazos establecidos en el punto A.2.2.2, siempre que se haya 

verificado el cumplimiento íntegro de sus obligaciones contractuales y se encuentre aprobado el 

informe de liquidación, conforme a lo dispuesto en el punto A.6.6 de las presentes Bases. 

 

A.2.3. Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros. 

Descripción, monto y 

plazo de entrega 

El contratista responderá civilmente por los daños y perjuicios que se 

produzcan a terceros con motivo u ocasión de la ejecución del presente 

contrato. 

Para asegurar el pago por los daños y perjuicios producidos a terceros, 

el contratista deberá, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 

notificación del Decreto Alcaldicio de Adjudicación, presentar una Póliza 

de Seguro de Responsabilidad Civil por un monto de UF 1.000 (mil 

Unidades de Fomento) debiendo enviarla al contratosdcp@lascondes.cl 

indicando el ID de la licitación en el asunto. 

La prima de la Póliza deberá ser pagada en su totalidad al contado al 

momento de su emisión, constando este hecho al momento de su 

presentación a la Municipalidad. 

Beneficiario 

La póliza de Seguro de Responsabilidad Civil deberá ser emitida a 

nombre de la Municipalidad de Las Condes, RUT N°69.070.400-5, 

como asegurado o asegurado adicional  

Vigencia 

 

Será responsabilidad del contratista mantener vigente la póliza, al 

menos hasta 30 días hábiles después de terminado el contrato. 

Mientras se encuentre vigente el contrato, el Contratista se encuentra 

obligado a realizar las reposiciones que procedan producto de la 

ejecución de esta caución o eventual prorroga o renovación de contrato 

dentro del plazo de 10 días hábiles desde su ejecución, renovación o 

prórroga, según corresponda. 

A.2.3.1. Condiciones de la Póliza de Seguro de responsabilidad civil. 

La Póliza de Seguro deberá reunir las siguientes condiciones: 

a. Deberá ser tomada a nombre de la Municipalidad de Las Condes, como asegurado 

adicional; 

b. Deberá indicar el número y fecha del Decreto Alcaldicio de Adjudicación; 
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c. Deberá asegurar tanto a la Municipalidad de Las Condes como al contratista por los daños 

que se produzcan a terceros con motivo u ocasión de la ejecución del contrato. 

d. No podrá hacerse extensivo a otro contrato ni el de otro contrato extensivo a éste. 

e. No se aceptarán seguros tomados por un tercero. 

f. Incluir cláusula de prohibición de ponerle término o modificarla unilateralmente sin el 

consentimiento escrito de la Municipalidad de Las Condes; 

g. Incluir cláusula de rehabilitación automática (cobertura 100% del monto mientras la póliza 

se encuentre vigente); 

h. Incluir cláusula especial relativa a que no será aplicable para este caso su Cláusula de 

Arbitraje. 

No se aceptarán seguros que no cumplan con lo exigido anteriormente. En caso de que la Póliza 

considere deducible, éste deberá ser asumido por el contratista. 

El contratista deberá señalar los datos del corredor o del encargado de la Compañía de Seguros a 

cargo de la póliza. 

Se hace presente, que independiente del monto del seguro solicitado en este punto, el contratista 

responderá de toda indemnización que, excediendo el monto fijado para este seguro, deba 

efectivamente pagar la Municipalidad, incluyendo los deducibles contemplados en la Póliza de 

Seguro, si existieren. 

A.3 DE LAS OFERTAS 

A.3.1 Quienes Pueden Participar en la Licitación 

Podrán participar en la licitación, las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que 

acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el Reglamento de la Ley 

N°19.886, y que se encuentren hábil e inscritos en el Registro de Proveedores y que cumplan con 

los requerimientos establecidos en dicho Reglamento y en las presentes Bases. 

Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la 

oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de 

licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas 

antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales 

establecidos en el Código Penal o que no se encuentren habilitados para contratar con los Órganos 

del Estado, según lo dispuesto en la Ley N°19.886; Decreto ley N°211, de 1973; Ley N°20.393 y Ley 

N°21.595, para lo cual se considerará la “Declaración jurada de requisitos para ofertar”, la cual será 

generada completamente en línea a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, en el módulo 

de presentación de las ofertas.  

Para la presentación de las ofertas, los oferentes deberán cumplir los requerimientos mínimos 

obligatorios especificados en los puntos A.4.1, 0 y A.4.3 de las presentes Bases, según corresponda. 

En consecuencia, aquellos oferentes que no cumplan con estos requerimientos mínimos obligatorios 

especificados en dichos puntos cuya omisión ocasiona la inadmisibilidad, no serán evaluados y, por 

tanto, quedarán marginados de la licitación. 

A.3.2 De la Forma de Presentar la Oferta 

Cada oferente deberá presentar una sola oferta a través del portal www.mercadopublico.cl, ID 

N°2345-3-LP26. En caso de que un oferente presente más de una oferta, solo se evaluará aquella 

ingresada en primer lugar en el portal, declarándose inadmisible las demás. La oferta se compone 

de los antecedentes administrativos, técnicos y económicos solicitados en estas bases.  

Los anexos deben ingresarse en el portal www.mercadopublico.cl como “Documento Anexo”, en el 

ícono respectivo, completando por los oferentes el formulario disponible hasta el día y hora señalado 

en el punto A.1.3. de las Bases de Licitación. 
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La “Oferta Económica” corresponde al valor total contenido en el Anexo N°3, expresado en pesos, 

con impuestos incluidos, en caso de ser aplicables, el que debe subirse al portal, ID N°2345-3-LP26, 

como “Documento Anexo”, en el ícono “Anexos Económicos”. 

En el portal www.mercadopublico.cl  el oferente deberá ingresar el mismo valor ofertado en 

el Anexo N°3, pero sin impuestos. En caso de discrepancia, primará el valor indicado en el 

Anexo N°3 para los efectos de la evaluación y adjudicación. 

Si por fuerza mayor o caso fortuito no se puede abrir ofertas, oportuna y electrónicamente 

ingresadas, la Municipalidad de Las Condes podrá fijar una nueva fecha y hora para realizar dicho 

acto. Los oferentes deben constatar que el envío de sus Antecedentes Administrativos, Oferta 

Técnica y Económica, a través de www.mercadopublico.cl, se realizó con éxito, incluyendo el previo 

ingreso de los formularios y documentos requeridos. 

Para ello debe verificar el posterior despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” 

que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el oferente para su resguardo. 

Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del sitio www.mercadopublico.cl. No se 

aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases. 

Excepcionalmente, cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Información, el oferente 

deberá acreditar lo anterior mediante el correspondiente certificado emitido por la Dirección de 

Compras Públicas, el cual deberá ser solicitado, por éste, por las vías que informe dicho Servicio, 

dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas. Los oferentes afectados 

tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de 

indisponibilidad por la Dirección de Compras Públicas, para la presentación de sus ofertas fuera del 

Sistema de Información.  

Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna 

y adecuadamente sus ofertas. 

A.3.3 Costo de la Presentación 

Serán de cargo del oferente todos los gastos directos e indirectos asociados a la preparación y 

presentación de su oferta. De esta forma, la Municipalidad en ningún caso será responsable de 

dichos gastos. 

A.3.4 Moneda de la Oferta 

Los valores contenidos en el Anexo N°3, “Oferta Económica” serán en pesos, impuestos incluidos, 

en caso de ser aplicables. 

En el portal www.mercadopublico.cl el oferente deberá ingresar el mismo valor ofertado en el Anexo 

N°3 pero sin impuestos.  

A.3.5 Validez de la Oferta 

La oferta permanecerá vigente hasta 120 días corridos contados desde la Apertura de los 

Antecedentes Administrativos, Oferta Técnica y Económica. 

Este plazo podrá ser prorrogado por la Municipalidad, antes de la fecha de su expiración, si así por 

razones fundadas se estima pertinente, lo que se comunicará a través del portal 

www.mercadopublico.cl al ID N° 2345-3-LP26. 

Los oferentes que deseen continuar en el presente proceso licitatorio una vez prorrogado deberán 

manifestar su voluntad dentro de dos días hábiles contados desde el requerimiento de la 

Municipalidad. Si nada dicen se entenderá que optan por prorrogar su oferta. 
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A.4 DE LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

La apertura de la oferta se realizará en una etapa a través del Portal, de acuerdo con los plazos 

indicados en el punto A.1.3 de las presentes Bases de Licitación, en concordancia con lo indicado 

en la ficha electrónica del portal www.mercadopublico.cl. 

En el acto de apertura de las ofertas, todas serán aceptadas por esta entidad, lo que implicará que 

no se rechazarán ofertas en el acto de apertura, a efecto de que sea la Comisión Evaluadora la que 

determine la admisibilidad de éstas conforme al procedimiento de examen de admisibilidad y 

evaluación de las ofertas que se regula en los numerales siguientes. 

Con todo, los oferentes contarán con un plazo de 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas 

para realizar observaciones, las que deberán realizarse mediante el canal que el Portal dispone para 

estos efectos, y no se aceptarán ni la Comisión Evaluadora responderá, ninguna observación o 

comentario al acto de apertura que se realice por un canal distinto y/o en fuera del plazo indicado. 

Las observaciones que se realicen por los oferentes serán respondidas en el Acta de Evaluación de 

la oferta que levante la Comisión Evaluadora de éstas. 

A.4.1 Antecedentes Administrativos que deben presentar los oferentes. 

Los oferentes deberán subir al Portal www.mercadopublico.cl , ID N°2345-3-LP26, los siguientes 

“Antecedentes Administrativos”: 

a. Persona natural o persona jurídica  

Formulario o 

Antecedente 
Descripción 

Anexo N°1 “Identificación del Oferente” debidamente completado  

Anexo N°2 
“Declaración jurada de Aceptación de las Bases”, debidamente 

completado  

Anexo N°5 
“Declaración jurada ausencia conflictos de interés e 

inhabilidades para contratar”, debidamente completado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°6 

“Declaración Jurada programas de integridad y Ética 

Empresarial”, debidamente completado. 

En el presente Anexo los oferentes deberán declarar si cuentan con 

programas de integridad y ética empresarial que sean conocidos por 

su personal o no.  

Para estos efectos se entiende por programas de integridad y ética 

empresarial un conjunto de instrumentos o herramientas que 

fomenten entre sus trabajadores un comportamiento apegado a los 

valores que contribuyen a instalar estándares de integridad, 

fortaleciendo una conducta ética que permita combatir la corrupción.  

Para acreditar este factor, los oferentes deberán acompañar el 

documento que respalde el programa de integridad y ética 

empresarial. Además, deberá acreditar que este es conocido por su 

personal y/o trabajadores, acompañando el antecedente que dé 

cuenta de su difusión efectiva, tales como: copia de correo electrónico 

masivo, comunicado interno, publicación en el sitio web institucional, 

inclusión en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, u 

otro medio equivalente.  

 

En el caso de los oferentes que sean persona natural, el presente 

criterio se evaluará de la siguiente manera: se le asignará el 

correspondiente puntaje, si acredita haber cursado capacitaciones, 
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diplomados o cursos en materias de compliance o integridad, 

mediante documentos fidedignos tales como certificados, etc. Sólo se 

le otorgará puntaje a aquel oferente persona natural que acredite el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente párrafo. 

En caso de que se omita o no se presente debidamente el 

presente formulario, no podrá ser solicitado de conformidad a lo 

señalado en el punto A.4.6., evaluándose dicho criterio con 0 

puntos. 

Sin perjuicio de lo señalado en el presente literal, se considerarán como parte de la oferta 

presentada, los antecedentes que consten en la ficha electrónica del proveedor en el portal 

www.mercadopublico.cl. 

b. Unión temporal de proveedores (UTP)  

Formulario o 

Antecedente 
Descripción 

Anexo N° 1-A 
“Identificación del Oferente Unión Temporal de Proveedores” 

(“UTP”), debidamente completado por el representante de la UTP. 

Anexo Nº2 
“Declaración jurada de Aceptación de las Bases”, debidamente 

completado por el representante de la UTP. 

Anexo N°5 

“Declaración jurada ausencia conflictos de interés e 

inhabilidades para contratar”, debidamente completado por el 

representante de la UTP. 

Anexo N°5-A 
“Declaración jurada de independencia de la oferta”, debidamente 

completado por el representante de la UTP. 

Acuerdo de UTP 

Escritura Pública donde conste el acuerdo para participar de esta 

forma, salvo si fuesen adquisiciones inferiores a UTM 1.000.- en cuyo 

caso la unión podrá materializarse por instrumento público o privado. 

La UTP deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el 

art.51 y siguientes de la Ley N°19.886, así como en los arts.180 y 

siguientes del Reglamento de Compras Públicas. 

La omisión del Acuerdo de UTP implicará la inadmisibilidad de 

la oferta. Lo mismo ocurrirá en caso de verificarse cualquiera de 

las circunstancias previstas en los artículos 53 y 54 de la Ley 

N°19.886, así como las descritas en los artículos 182 y 183 del 

Reglamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°6 

“Declaración Jurada programas de integridad y Ética 

Empresarial”, debidamente completado. 

En el presente Anexo los oferentes deberán declarar si cuentan con 

programas de integridad y ética empresarial que sean conocidos por 

su personal o no.  

Para estos efectos se entiende por programas de integridad y ética 

empresarial un conjunto de instrumentos o herramientas que 

fomenten entre sus trabajadores un comportamiento apegado a los 

valores que contribuyen a instalar estándares de integridad, 

fortaleciendo una conducta ética que permita combatir la corrupción.  

Para acreditar este factor, los oferentes deberán acompañar el 

documento que respalde el programa de integridad y ética 

empresarial. Además, deberá acreditar que este es conocido por su 

personal y/o trabajadores, acompañando el antecedente que dé 

cuenta de su difusión efectiva, tales como: copia de correo electrónico 
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masivo, comunicado interno, publicación en el sitio web institucional, 

inclusión en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, u 

otro medio equivalente.  

En caso de tratarse de una Unión Temporal de Proveedores, cada 

miembro de la UTP cada uno de sus integrantes deberá presentar la 

información señalada precedentemente. En consecuencia, para que 

una UTP obtenga puntaje en el criterio “programas de integridad y 

Ética Empresarial”, todos sus miembros deberán contar con dicho 

programa y deberá acreditar que este es conocido por su personal 

y/o trabajadores. 

En el caso de los oferentes que sean persona natural, el presente 

criterio se evaluará de la siguiente manera: se le asignará el 

correspondiente puntaje, si acredita haber cursado capacitaciones, 

diplomados o cursos en materias de compliance o integridad, 

mediante documentos fidedignos tales como certificados, etc. Sólo se 

le otorgará puntaje a aquel oferente persona natural que acredite el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente párrafo. 

En caso de que se omita o no se presente debidamente el 

presente formulario, no podrá ser solicitado de conformidad a lo 

señalado en el punto A.4.6., evaluándose dicho criterio con 0 

puntos. 

A.4.2 Oferta Técnica 

Los oferentes deberán subir al portal www.mercadopublico.cl, ID N°2345-3-LP26, los siguientes 

“Antecedentes Técnicos”, que constituyen su Oferta Técnica: 

Formulario o 

Antecedente 
Descripción 

Anexo N°7 

“Experiencia del Oferente”  

El que resumirá la experiencia acreditada por los documentos que se 

señalan en el párrafo siguiente. 

Para acreditar la experiencia declarada y ser considerados en la 

evaluación, los oferentes deberán presentar copias de Certificados, 

Órdenes de Compra y/o facturas o boletas de honorarios que hayan 

sido emitidas en el periodo comprendido desde el 01 de enero del 

2024 y hasta la fecha de cierre de recepción de ofertas, que den 

cuenta de la prestación de servicios objeto del presente proceso 

licitatorio. 

En caso de que la glosa de la factura no indique claramente el servicio 

por el cual se emitió, para ser considerada en la evaluación, el oferente 

deberá acompañar como documentos complementarios de respaldo, 

copia de los respectivos Contratos, Decretos, órdenes de compra o los 

Certificados del Mandante del contrato, que permitan a la Comisión 

determinar los servicios prestados y por los cuales se emitió la 

respectiva factura. 

SI se presentan certificados emitidos por entidades contratantes, 

deberán contener información suficiente para validar la información 

con dicha entidad; y señalar el servicio prestado, el monto asociado y 

la certificación de que el servicio se desarrolló satisfactoriamente. 

En caso de que se omite o no se presente debidamente el 

presente formulario, este no podrá ser solicitado de conformidad 



 

13 

 

a lo señalado en el punto A.4.6, evaluándose dicho criterio con 0 

puntos. Asimismo, en caso de que no se presenten los 

antecedentes de respaldo solicitados, dicha experiencia no será 

considerada. 

Anexo N°8  

Plazo Máximo ofertado para la ejecución del servicio no podrá superar 

los 90 días corridos, contados a partir de la fecha de entrega de 

terreno, para la ejecución de las 3 etapas. 

En caso de que el plazo ofertado supere los 90 días corrido, como 

no indique plazo de ejecución del servicio, se declarará 

inadmisible la oferta.    

Nota comportamiento 

Base en Mercado 

público 

Dentro de los subcriterios de evaluación, se asignará el puntaje que 

señale el Anexo N°4, a los oferentes que cuenten con “Buen 

Comportamiento Base”. Para estos efectos se considerará la 

información que proporcione la Ficha Electrónica del Proveedor del 

portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente 

adjunte documentos para estos efectos. 

En el caso de una unión temporal de proveedores, para efectos de la 

evaluación se considerará la nota de comportamiento base 

correspondiente al integrante que presente la calificación más alta. 

 

La Municipalidad podrá comprobar y exigir que se acredite la existencia, validez, veracidad y/o 

atingencia de lo declarado y la documentación presentada, en cualquier etapa de este proceso 

licitatorio y durante la vigencia del contrato. Durante la etapa de evaluación, en caso de detectar 

alguna inconsistencia en los antecedentes acompañados por algún oferente, su oferta será declarará 

inadmisible y no podrá continuar en el presente proceso licitatorio. 

A.4.3 Oferta Económica 

Los oferentes deberán subir al portal www.mercadopublico.cl ID N°2345-3-LP26, los siguientes 

“Antecedentes Económicos”, que constituyen su Oferta Económica: 

Formulario Descripción 

Anexo N° 3 

“Oferta Económica”, debidamente completado. 

El formulario tiene carácter de esencial y, en caso de que se omita 

o no se presente debidamente, la oferta será declarada 

inadmisible. 

A.4.4 De la Apertura de los Antecedentes Administrativos, Oferta Técnica y Económica. 

La apertura de las ofertas se realizará en 1 etapa, a través del portal, en la fecha y hora establecido 

en el punto A.1.3 de las presentes Bases de Licitación, quedando a disposición de los oferentes. 

Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna 

y adecuadamente sus ofertas. Así, los oferentes deben constatar que el envío de sus Antecedentes 

Administrativos, Oferta Técnica y Económica, a través del sitio www.mercadopublico.cl, haya sido 

realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los formularios y documentos requeridos. 

Para ello debe verificar el posterior despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” 

que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el oferente para su resguardo. 

Excepcionalmente, cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Información, el oferente 

deberá acreditar lo anterior mediante el correspondiente certificado emitido por la Dirección de 
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Compras Públicas, el cual deberá ser solicitado, por éste, por las vías que informe dicho Servicio, 

dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas. Los oferentes afectados 

tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de 

indisponibilidad por la Dirección de Compras Públicas, para la presentación de sus ofertas fuera del 

Sistema de Información. 

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes podrán efectuar observaciones dentro de las 24 horas 

siguientes a la apertura de las ofertas, a través del Sistema de Información. 

A.4.5 Comisión Evaluadora 

Los Antecedentes Administrativos, Ofertas Técnicas y Económicas, serán analizados por una 

comisión integrada por 3 funcionarios de la Dirección de Operaciones y Emergencia, quienes serán 

designados por Decreto Alcaldicio con anterioridad a la apertura de las ofertas técnicas. 

La Comisión verificará que se cumplan los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas 

en las Bases y la consistencia de la Oferta Económica, para este fin podrá, entre otros, sin que la 

enumeración sea taxativa: calificar toda la documentación presentada, evaluar las ofertas, responder 

las observaciones y reclamos presentados por los oferentes, si los hubiera. 

Los miembros de la comisión Evaluadora deberán dar cumplimiento a la obligación establecida en 

el art.35 nonies de la Ley N°19.886, suscribiendo la declaración jurada de ausencia de conflictos de 

intereses y confidencialidad, la cual se publicará en el portal www.mercadopublico.cl. 

Si algún oferente no cumpliese con los requerimientos mínimos obligatorios especificados en los 

puntos A.4.1, 0 y A.4.3 de las presentes Bases, según corresponda, no podrá continuar en el proceso 

de licitación. En consecuencia, aquellos oferentes que no cumplan con estos requerimientos 

mínimos obligatorios especificados en dichos puntos cuya omisión ocasiona la inadmisibilidad, no 

serán evaluados y, por tanto, quedarán marginados de la licitación. Al contrario, aquellos oferentes 

que cumplan con los requerimientos mínimos obligatorios exigidos serán evaluados conforme a los 

parámetros del Anexo N°4. 

La Comisión Evaluadora emitirá un informe, el que contendrá la Evaluación de los Antecedentes 

Administrativos, Oferta Técnica y Económica, de acuerdo con lo señalado en el Anexo N°4 

“Metodología y Pauta de Evaluación”; establecerá el orden de prelación de estas, de acuerdo con el 

método de evaluación indicado en el punto A.4.7 de las presentes Bases, contendrá los criterios y 

ponderaciones utilizados en la evaluación; la proposición de adjudicación a la Alcaldesa para su 

decisión; informará las ofertas que no han sido evaluadas por no haber cumplido los requerimientos 

de las Bases, correspondiendo posteriormente dejar constancia de la inadmisibilidad en el respectivo 

informe y deberá referirse a las materias señaladas en el art. 57 del Reglamento de Compras. 

Cuando el monto ofertado por el oferente que obtenga el mayor puntaje en su evaluación supere en 

más de un 30% el monto indicado en el Portal www.mercadopublico.cl y que se entiende como monto 

estimado del contrato, el informe final deberá contemplar las razones técnicas y económicas que 

justifiquen dicha diferencia.  En este caso la Comisión deberá mantener los antecedentes para su 

revisión y control posterior. 

Asimismo, sólo se considerarán para efectos de la evaluación, los antecedentes que hayan sido 

solicitados en las presentes bases. Serán declaradas inadmisibles las ofertas cuando se presenten 

documentos y/o antecedentes que condicionen, modifiquen o contradigan los requerimientos 

técnicos, administrativos y/o económicos de éstas. 

A.4.6 Solicitud de Aclaraciones o Antecedentes Omitidos 

Durante el proceso de evaluación, la Comisión Evaluadora podrá requerir a los oferentes 

aclaraciones o antecedentes omitidos respecto de sus respectivas propuestas, las que se efectuarán 

a través del portal www.mercadopublico.cl, de conformidad a lo establecido en el Artículo 56 del 

Reglamento de la Ley N°19.886. 

Las respuestas a esta solicitud deberán subirse al mismo portal dentro de las 48 horas siguientes 

contadas desde la notificación del requerimiento al oferente a través del portal. La responsabilidad 
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de revisar oportunamente dicho sistema durante el período de evaluación recae exclusivamente en 

los respectivos oferentes. 

Estos requerimientos no podrán alterar la esencia de las ofertas, ni violar los principios de igualdad 

entre los oferentes y estricta sujeción a las bases.  

La solicitud deberá recaer únicamente en errores u omisiones formales, siempre y cuando las 

rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de 

privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de 

estricta sujeción a las bases, de igualdad entre los oferentes y se informe de dicha solicitud a través 

del “Sistema de Información de las Compras y Contrataciones de los Organismos Públicos” según 

corresponda, al resto de los oferentes. 

Asimismo, se podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes 

hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o 

antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para 

presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para 

presentar ofertas y el periodo de evaluación.  

En estos casos el oferente será evaluado de conformidad a lo establecido en el Anexo N°4, 

asignándole un menor puntaje en el criterio “Cumplimiento de Requisitos Formales”. 

A.4.7 Método para la Evaluación 

La evaluación de las ofertas se efectuará previa verificación del cumplimiento de los requisitos 

exigidos en las Bases. 

Ítem Puntaje 

Oferta administrativa  2 

Oferta Técnica 16 

Oferta Económica 82 

Para efectos del proceso de evaluación de ofertas, el oferente deberá considerar el Anexo Nº 4 

“Metodología y Pauta de Evaluación” en el cual se detalla la metodología y pautas de cada uno de 

los criterios antes señalados. 

A.4.8 Derecho a Declarar Inadmisible, Desierta, Revocar o Suspender la Licitación 

La Municipalidad de Las Condes podrá declarar inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren 

los requisitos mínimos obligatorios establecidos en las Bases cuya omisión ocasiona la 

inadmisibilidad y cuando los proveedores que conformen una UTP no correspondan a una empresa 

de menor tamaño, y aquellas ofertas simultáneas respecto del servicio licitado por parte de empresas 

pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí, considerando solo a la más 

conveniente, conforme el artículo 9 de la Ley N°19.886, para estos efectos, el oferente podrá 

presentar la declaración del formulario Anexo N°5-A denominado “Declaración jurada de 

independencia de la oferta”. 

Declarará desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten 

convenientes a los intereses municipales. Podrá Revocar la Licitación cuando ésta vulnere el interés 

público general o específico de la Municipalidad, y en general por razones de mérito, conveniencia 

u oportunidad. Asimismo, podrá suspender el proceso licitatorio por una cantidad determinada de 

días cuando el Tribunal de Contratación Pública u otra instancia jurisdiccional ordenen esta medida. 

Dicha declaración deberá efectuarse por Decreto Alcaldicio fundado que así lo disponga. El o los 

oferentes no tendrán derecho a indemnización alguna. 

A.5 DE LA ADJUDICACIÓN 

La Municipalidad de Las Condes adjudicará la propuesta que estime más conveniente a los intereses 

municipales, considerando los criterios de evaluación con sus correspondientes puntajes y 

ponderaciones establecidas en las Bases. 
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La adjudicación se realizará en el plazo establecido en el punto A.1.3, pudiendo la Municipalidad 

ampliarlo en caso de existir razones que lo justifiquen. Lo anterior deberá ser informado a través del 

Sistema de Información, a través de un Acta de la Comisión Evaluadora. 

La presente licitación se adjudicará a un solo oferente.  

Si algún adjudicatario se desiste de firmar el contrato, o no cumpliese con las demás condiciones y 

requisitos establecidos en las Bases para la suscripción o aceptación de los referidos documentos, 

la Municipalidad podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar la licitación al 

oferente que le sigue en puntaje, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación 

de la adjudicación original.  

Para la adjudicación, la Comisión Evaluadora, presentará el informe final a la Alcaldesa, el que 

contendrá el orden de prelación de las ofertas y le propondrá adjudicar al oferente mejor evaluado y 

demás materias que señala el Artículo 57 del Reglamento de compras. 

La adjudicación de la licitación se efectuará mediante la dictación de un Decreto Alcaldicio, que será 

notificado a través del portal www.mercadopublico.cl. Los oferentes no favorecidos no tendrán 

derecho a indemnización alguna. 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el monto adjudicado supere en más de un 30% el monto indicado 

en el Portal www.mercadopublico.cl y que se entiende como monto estimado del contrato, el Decreto 

Alcaldicio de Adjudicación deberá contemplar las razones técnicas y económicas que justifiquen 

dicha diferencia conforme a lo establecido en el punto A.4.5 de las presentes Bases Administrativas. 

En caso de que el oferente que resulte adjudicado registre saldos insolutos de remuneraciones o 

cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en 

los últimos 2 años, los primeros estados de pago deberán ser destinados al pago de dichas 

obligaciones, debiendo el adjudicatario acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran 

liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de 6 meses. 

La Municipalidad exigirá que el adjudicatario proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes 

y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas 

obligaciones por parte del adjudicatario dará derecho a dar por terminado el respectivo contrato, 

pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la referida empresa no podrá participar. 

Si la empresa prestadora del servicio subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la 

empresa subcontratista deberá igualmente cumplir con los requisitos señalados anteriormente. 

Una vez adjudicada la propuesta el adjudicatario podrá hacer consultas al mail 

contratosdcp@lascondes.cl indicando el ID de la licitación en el asunto. 

A.5.1 Derechos o Tributos 

Todos los gastos y derechos, así como los tributos que se generen o se produzcan por causa o con 

ocasión de la adjudicación de la licitación, tales como los derechos notariales u otros que se originen 

en el cumplimiento de obligaciones, que, según el contrato o las bases, ha contraído el oferente 

adjudicado, serán de cargo exclusivo de éste. 

A.5.2 Documentos que debe presentar el Adjudicatario. 

a. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, y de salud previsional 

emitido por autoridad competente, para los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en 

el artículo cuarto de la Ley N°19.886 y una declaración que señale si registra o no saldos 

insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales 

trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años 

b. Copia de la patente municipal al día. 

c. En caso de que no se encuentre actualizado la ficha del portal del proveedor adjudicado, se 

debe acompañar la inscripción en el Registro de Proveedores de ChileCompra. En caso de 

tratarse de una Unión Temporal de Proveedores cada miembro deberá presentar su 

inscripción en el referido registro. 



 

17 

 

d. Tratándose de personas jurídicas y en caso de que no se encuentre actualizado la ficha del 

portal del proveedor adjudicado, deberá presentar todos los documentos en los cuales 

conste la personería y poderes de su(s) representante(s). Si los poderes han sido otorgados 

con anterioridad a 1 año, deberá acreditarse la vigencia de estos, mediante documento 

otorgado por el registro correspondiente. Tratándose de persona jurídicas regidas por la Ley 

N°20.659, deberán acompañarse los documentos legales que correspondan para acreditar 

su constitución, modificación y poderes vigentes de sus representantes legales. 

e. Garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato conforme a lo solicitado en los puntos 

A.2.2 y Garantía de Responsabilidad Civil establecido en el punto A.2.3.  

f. Declaración jurada simple ausencia conflictos de interés ni inhabilidades para contratar, 

pudiendo utilizar el formato del anexo N°5. 

A.5.3 Plazo y lugar de entrega de la documentación 

El adjudicatario deberá presentar los antecedentes requeridos en el numeral anterior dentro del plazo 

de 10 días hábiles, contado desde la notificación de la adjudicación efectuada mediante la 

publicación del respectivo Decreto Alcaldicio en el portal www.mercadopublico.cl. Si el plazo 

señalado vence en día inhábil (sábado, domingo o festivo), se entenderá prorrogado al primer día 

hábil siguiente. 

La documentación deberá ser remitida al correo electrónico contratosdcp@lascondes.cl debiendo 

indicar en el asunto el ID de la licitación. 

Excepcionalmente, en aquellos casos en que, por su naturaleza, los antecedentes deban ser 

presentados en soporte físico, estos deberán ser entregados en la Oficina de Partes de la 

Municipalidad de Las Condes, ubicada en Avenida Apoquindo N° 3.400, primer piso, comuna de Las 

Condes, en sobre cerrado, con el ID de la licitación y dirigido a la Dirección de Compras Públicas y 

Gestión de Contratos. 

A.6 DEL CONTRATO 

A.6.1 De la formalización del Contrato 

Se deberá suscribir un contrato entre la Municipalidad y el Adjudicatario, previa presentación de 

todos los documentos requeridos en el punto A.5.2 Formarán parte integrante del contrato las Bases 

Administrativas y Técnicas, Anexos, Modificaciones, Aclaraciones y Respuestas, si las hubo, la oferta 

presentada, los Decretos de la Aprobación de las Bases, llamado a Licitación y Adjudicación. 

El contrato será redactado por el Departamento de Gestión de Contratos de la Dirección de Compras 

Públicas y Gestión de Contratos y visado por la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad 

de Las Condes, respetando estrictamente lo establecido en los documentos señalados 

anteriormente. 

El Departamento de Gestión de Contratos o la Dirección de Asesoría Jurídica podrán solicitar, 

además de los documentos requeridos en el punto A.5.2., antecedentes adicionales que acrediten 

la personería del representante legal del adjudicatario, si así lo estiman necesario para la correcta 

redacción del contrato. La preparación del contrato se iniciará una vez recibidos la totalidad de dichos 

antecedentes. 

El contrato será suscrito por el adjudicatario o su representante legal dentro del plazo señalado en 

el punto A.1.3., ya sea mediante firma electrónica avanzada o de manera presencial en el 

Departamento de Gestión de Contratos, ubicado en Avenida Apoquindo N° 3.400, piso 8, comuna 

de Las Condes. 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el plazo señalado en el punto A.1.3. y habiéndosele 

otorgado un plazo adicional de 5 días hábiles para ello, la Municipalidad podrá dejar sin efecto la 

adjudicación de la propuesta, pudiendo en este evento adjudicarla al oferente que le sigue en el 

orden de prelación de acuerdo con la pauta de evaluación existente en las presente Bases de 

Licitación. Además, deberá informarse a la Dirección de Compras y Contratación Pública, para que, 
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conforme a las Políticas y Condiciones de Uso del Sistema de Información y Gestión de Compras y 

Contrataciones del Estado, establecidas en la resolución 304-B, de 2024, de la Dirección de Compras 

y Contratación Pública, aplique la medida de incumplimiento que corresponda con relación al uso del 

Sistema de Información. 

A.6.2 De la Interpretación del contrato 

El contrato debe ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, se interpretará del modo que mejor 

permita alcanzar los objetivos que se han establecido para él. 

El contrato será una ley para la Municipalidad y el contratista, de modo que no podrá ser dejado sin 

efecto sino por mutuo consentimiento de las partes, por causas legales o por causas establecidas 

en las presentes bases. 

Toda discrepancia, real o aparente entre especificaciones técnicas, normas, bases de licitación, etc., 

que surja con posterioridad, será resuelta exclusivamente por la Municipalidad, a solicitud escrita del 

Contratista, sin perjuicio de las facultades de la Contraloría General de la República y los Tribunales 

de Justicia. 

A.6.3 Cumplimiento de Leyes, Decretos y Reglamentos 

Para todos los efectos legales, el contrato se considerará celebrado en Santiago de Chile y se regirá 

en todos sus aspectos por las presentes Bases y por la legislación chilena vigente al momento de su 

celebración. 

El contratista deberá cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos vigentes a la fecha de 

celebración del contrato y con todos aquellos que se dicten durante su vigencia, cuando corresponda. 

De igual manera, deberá pagar todos los derechos, tributos, impuestos, tasas y otros gravámenes 

que dichas leyes, decretos o reglamentos establezcan. 

A.6.4 Plazos. 

A.6.4.1 Duración del contrato. 

La vigencia del contrato será a contar de la fecha de la total tramitación del Decreto Alcaldicio que lo 

aprueba y su duración comprenderá el período de ejecución y el período de garantía, finalizando el 

contrato con la liquidación del contrato en los términos señalada en el punto A.6.6  

Cabe señalar que será responsabilidad del contratista realizar los trámites pertinentes para la 

renovación de la Garantía de fiel cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el punto A.2.2. y el 

Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros de acuerdo con lo establecido en el punto 

A.2.3. 

A.6.4.2 Plazo de ejecución e Inicio de la prestación del servicio. 

El plazo máximo total para la ejecución del servicio será el ofertado en el Anexo N°8, el que no 

podrá superar los 90 días corridos, contados a partir de la suscripción del acta de entrega de 

terreno e inicio del servicio, y comprenderá la ejecución y término de las obras de las tres etapas. 

Si por motivos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente acreditados, el contratista no pudiese 

dar inicio al servicio, deberá proponer al municipio mediante documento entregado en Oficina de 

Partes de la Municipalidad de Las Condes, ubicada en Av. Apoquindo N°3.400, Las Condes, las 

alternativas para dar cumplimiento, lo que deberá ser previamente sometido a la aprobación por el 

Supervisor Municipal. La respuesta a dicha propuesta deberá ser informada en el portal 

www.mercadopublico.cl, una vez dictada la Resolución Fundada.  

El plazo para la ejecución de las obras podrá ser suspendido en caso de fuerza mayor, caso fortuito 

o cualquier otra circunstancia no imputable al Contratista, debidamente calificada y fundada 

mediante informe del Supervisor Municipal, dictándose el correspondiente Decreto Alcaldicio. La 

suspensión se mantendrá vigente mientras dure el evento a que le dio lugar. 

A.6.4.3. Del Acta de Entrega de Terreno e Inicio del servicio.   
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Una vez emitido el decreto que aprueba el contrato, aceptada la orden de compra, individualizados 

los trabajadores, el ITM comunicará a través de un medio escrito al contratista el día en que se 

realizará la entrega del terreno. 

Se dejará constancia de la entrega de terreno en un acta, la cual deberá ser firmada por el Supervisor 

Municipal y el Administrador del Contrato. Además, se registrará en el libro de servicios. El plazo de 

ejecución de la obra se contabilizará a partir de la fecha en que se firme el acta de entrega de terreno 

e inicio del servicio. 

Si el representante del Contratista no concurriera a la entrega del terreno, el Supervisor Municipal 

fijará una nueva citación, si tampoco concurre a ésta, la Municipalidad podrá poner término 

anticipado administrativamente al contrato, haciendo efectiva la garantía de fiel cumplimiento del 

contrato.  

La demora por más de 10 días corridos en la iniciación de los trabajos o cualquier interrupción en el 

curso de ellos y que no haya sido causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITM, 

dará derecho al municipio para dar término anticipado al contrato. 

A.6.5 Término del Contrato 

El contrato se deberá terminar por las causales establecidas en el artículo 13 bis de la Ley N°19.886 

y artículo 130 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°661, de 2024, del Ministerio de 

Hacienda, y por las siguientes causales: 

a. Muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural. 

b. Extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista. 

c. Resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el proveedor no se encuentre en 

mora de cumplir sus obligaciones. 

d. El estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las cauciones 

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. 

e. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no 

sea posible modificar el contrato conforme al artículo 13 de la Ley N°19.886 y el artículo 129 

del Reglamento de la Ley N°19.886. 

f. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 

g. Por término de presupuesto municipal. 

h. Por registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus 

actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del 

periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses o el plazo del contrato. 

i. El proveedor seleccionado deberá acreditar que la totalidad de las obligaciones laborales y 

previsionales con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 

dos años, se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del 

contrato. 

j. Por incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales en la medida que esas 

deudas superen el monto de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y los 

pagos pendientes a favor del contratista.  

k. Si durante la vigencia del contrato al contratista se le imponga la pena de inhabilitación para 

contratar con el Estado prevista en los artículos 8 y 10 de la Ley N°20.393, sustituidos por el 

artículo 50 de la Ley N°21.595. 

l. En el evento de producirse la situación prevista en el artículo 33, inciso segundo, de la Ley 

N°21.595. 

m. Si el representante del Contratista no concurriera a la entrega del terreno, el Supervisor 

Municipal fijará una nueva citación, si tampoco concurre a ésta, la Municipalidad podrá poner 
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término anticipado administrativamente al contrato, haciendo efectiva la garantía de fiel 

cumplimiento del contrato, conforme a lo señalado en el punto B.3.2 de las Bases Técnicas 

n. En caso de ser el adjudicatario una Unión Temporal de Proveedores (UTP): 

i. Inhabilidad sobreviniente de uno de los integrantes de la UTP en el Registro de 

Proveedores, que signifique que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato 

con los restantes miembros en los mismos términos adjudicados. 

ii. De constatarse que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto 

de vulnerar la libre competencia. En este caso, deberán remitirse los antecedentes 

pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica. 

iii. Retiro de algún integrante de la UTP que hubiere reunido una o más características 

objeto de la evaluación de la oferta. 

iv. Cuando el número de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha 

circunstancia ocurre durante la ejecución del contrato. 

v. Disolución de la UTP. 

La declaración de término anticipado del contrato por incumplimiento grave se efectuará por Decreto 

Alcaldicio el que será debidamente notificado al contratista a través del portal 

www.mercadopublico.cl, ID N°2345-3-LP26.  

En los casos establecidos en los literales b, d, e, h, i, j, k, l,  la Municipalidad hará efectiva la Garantía 

de Fiel Cumplimiento del Contrato.  

En todos los casos precedentes no habrá indemnización alguna para el Contratista. 

A.6.5.1 Término del contrato por mutuo acuerdo 

Se podrá resolver por mutuo acuerdo de las partes el contrato, fijándose en dicho acuerdo las 

condiciones del término del mismo. El acuerdo deberá ser aprobado por Decreto Alcaldicio.  

A.6.5.2 Término anticipado del contrato por incumplimiento grave de las obligaciones 
contraídas por el Contratista. 

Se entenderá que existe incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Contratista, en 

los siguientes casos: 

a. La no renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, en los casos establecidos 

en las presentes bases. 

b. En caso de que el total de las multas cursadas superen el 10% del monto total contratado. 

c. Por haberse dictado Resolución de Liquidación en contra del Contratista de conformidad a 

lo dispuesto en la Ley N°20.720. 

d. Si los representantes del Contratista y/o su personal han sido condenados por cualquiera de 

los delitos de cohecho contemplados en el Título V del Libro II del Código Penal.  

e. Haber sido condenado de acuerdo con la Ley N°20.393, sobre Responsabilidad Penal de las 

Personas Jurídicas, por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho 

y la Ley N°21.595 sobre Delitos Económicos. 

f. Si el contratista manifiesta que no está en condiciones de prestar el servicio, una vez suscrito 

el contrato. 

g. Si el contratista, sus dependientes, colaboradores o subcontratistas, no dan cumplimiento al 

“Pacto de integridad”. 

h. Si el contratista no da cumplimiento a lo dispuesto a las cláusulas de Cesión y 

Subcontratación establecidas en las presentes bases de licitación. 

i. Si el contratista, sus dependientes, colaboradores o subcontratistas, no cumple con la 

cláusula de “Confidencialidad”, establecidas en las presentes bases de licitación. 
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j. Si el contratista, sus dependientes, colaboradores o subcontratistas, no dan cumplimiento a 

la cláusula de “Protección de información”, establecida en las presentes bases de licitación. 

La declaración de término de contrato por incumplimiento grave se efectuará por Decreto Alcaldicio 

el que será debidamente notificado al contratista a través del portal www.mercadopublico.cl, ID N° 

2345-3-LP26. En estos casos, la Municipalidad hará efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del 

Contrato. 

En todos los casos precedentes no habrá indemnización alguna para el Contratista. 

A.6.5.3 Término por cumplimiento del plazo del contrato. 

El contrato terminará al cumplirse el plazo señalado en el punto A.6.4.1. 

A.6.6. Liquidación del contrato. 

Dentro de los 30 días hábiles siguientes al plazo establecido en el A.6.4.1, el Supervisor Municipal 

deberá elaborar un informe de liquidación y evaluación del respectivo contrato, que deberá contener 

a lo menos, el detalle del cumplimiento de las prestaciones contratadas, de conformidad con los 

requerimientos establecidos en las Bases de Licitación junto con el registro de las sanciones 

cursadas durante su vigencia. El informe deberá ser aprobado mediante Decreto Alcaldicio, 

Todo lo anterior, sin perjuicio de las acciones que correspondan ejercer por eventuales 

incumplimientos, infracciones contractuales, responsabilidades administrativas, civiles o penales que 

se detecten con posterioridad, conforme a la normativa vigente. 

A.7 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

La supervisión del contrato corresponderá al DIRECTOR DE OPERACIONES Y EMERGENCIAS, o 

quien lo subrogue, que será el encargado de las relaciones contractuales entre el contratista y la 

Municipalidad. 

No obstante, durante la vigencia del contrato, la Municipalidad, previa certificación del Administrador 

Municipal respecto de la idoneidad técnica del nuevo Supervisor Municipal, podrá modificar al 

Supervisor Municipal señalado en el párrafo anterior. Para tales efectos, la modificación y 

designación deberá efectuarse mediante Decreto Alcaldicio, el que será debidamente publicado en 

el Sistema de Información. 

Al Supervisor Municipal, le corresponderá, entre otras: 

a. Ser el interlocutor válido de la Municipalidad con el contratista. 

b. Supervisar la debida ejecución del contrato, informando al contratista, por documento escrito 

o por correo electrónico, sobre las deficiencias detectadas en la prestación del servicio 

contratado, como consecuencia de las fiscalizaciones efectuadas y las denunciadas por los 

usuarios, con el objeto de que el contratista tome conocimiento de las mismas y proceda a 

subsanarlas. Para estos efectos el Contratista deberá informar al Supervisor Municipal los 

correos electrónicos que se utilizarán como medio de comunicación formal.   

c. Ejercer la labor de Contraparte Técnica del Contrato. 

d. Informar la concurrencia de una causal de multa, y cursar multas cuando corresponda 

e. Colaborar con el contratista en todo lo que sea necesario para la correcta ejecución del 

contrato. 

f. Fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones del contratista, contraídas 

en virtud de la presente licitación. 

g. Exigir al contratista la presentación de cualquier documentación, que, a su juicio, estime 

necesario para la correcta ejecución del contrato. 

h. Solicitar el reemplazo o cambio del Administrador de Contrato designado por el contratista. 

i. Aprobar, previo al inicio de la ejecución del contrato, la designación del Administrador de 

Contrato. 
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j. Solicitar el reemplazo o cambio de personal cuando corresponda. 

k. Proponer a la Municipalidad modificaciones del contrato. 

l. Impartir las instrucciones necesarias para la correcta ejecución del contrato. 

m. Certificar a través de un informe la recepción conforme del servicio contratado. 

n. Elaborar informe de liquidación.  

o. Fiscalizar el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad 

p. En general adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y 

oportuno cumplimiento del contrato.  

A.7.1 Del Inspector Técnico Municipal (ITM) 

De designarse mediante Decreto Alcaldicio, serán obligaciones del Inspector Técnico Municipal 

(“ITM), entre otras las siguientes: 

a. Cumplir las instrucciones del Supervisor Municipal del contrato. 

b. Colaborar con la debida ejecución del Contrato, informando al Supervisor Municipal del 

Contrato y al Contratista, por documento escrito o por correo electrónico, sobre las 

deficiencias detectadas en la prestación del servicio contratado, como consecuencia de las 

fiscalizaciones efectuadas y las denuncias de los usuarios, con el objeto de que el contratista 

tome conocimiento de las mismas y proceda a subsanarlas. 

c. Visar la recepción conforme del servicio contratado. 

d. Sugerir la aplicación de multas al Supervisor Municipal del contrato. 

e. Colaborar con el contratista en todo lo que sea necesario para la correcta ejecución del 

contrato.  

f. Supervisar la correcta ejecución del servicio contratado y los procesos de pagos, verificando 

que correspondan con el objeto del contrato y los valores contenidos en la oferta económica.  

g. Dar cumplimiento a todos los procedimientos de Inspección o protocolos que la 

Municipalidad establezca para la correcta fiscalización de los contratos. 

A.8 OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD 

Serán obligaciones de la Municipalidad, entre otras las siguientes: 

a. Fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, contraídas 

en virtud de la presente licitación. 

b. Realizar el pago oportuno por los servicios prestados.  

c. Modificar y designar por Decreto Alcaldicio, si corresponde, a uno o más Inspector(es) 

Técnico(s) Municipal(es), una vez suscrito el Contrato. 

d. Modificar y designar por Decreto Alcaldicio, si corresponde, al Supervisor Municipal, por 

modificaciones al organigrama municipal 

A.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Serán obligaciones del contratista, entre otras las siguientes: 

a. Dar oportuno y debido cumplimiento al requerimiento y a todas las obligaciones establecidas 

en el contrato, entendiéndose incluidos en él las Bases Administrativas, Bases Técnicas, 

Anexos, Aclaraciones y Respuestas si las hubo y la oferta presentada. 

b. Asistir a todas las reuniones de coordinación y control que requiera la Municipalidad de Las 

Condes. 
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c. Acusar recibo de toda comunicación que se le haga desde la Municipalidad y dar respuesta 

a ella en el plazo requerido, o de manera inmediata si así se le requiere por la gravedad o 

urgencia del asunto. 

d. Disponer de los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que sean necesarios para 

asegurar el cumplimiento de los requerimientos, en calidad y plazos definidos para la 

prestación del servicio. 

e. Acompañar toda la documentación exigida en el punto A.14.1. y A.14.2. para el pago de los 

servicios prestado. 

f. Al momento de emitir la factura o documento tributario electrónico respectivo, remitir su copia 

al correo electrónico facturación@lascondes.cl en formato PDF. 

g. Informar oportunamente a la Municipalidad de Las Condes las dificultades o impedimentos 

detectados y que afecten el cumplimiento del contrato, cuando corresponda. 

h. Mantener en la Unidad Supervisora del contrato, un registro actualizado con el nombre, 

dirección, teléfono fijo, celular y correo electrónico del Contratista, de su Jefe Supervisor del 

Contrato y Supervisores en Terreno, con el fin de que puedan ser ubicados en forma 

permanente ante cualquier eventualidad. 

i. Fijar y mantener actualizado un correo electrónico para los efectos de practicar las 

notificaciones relativas al presente contrato.  

j. Reemplazar al personal que el Supervisor Municipal exija cambiar. 

k. Reemplazar o cambiar al Jefe o Administrador de Contrato que actuará como contraparte 

oficial o contraparte técnica, a solicitud del Supervisor Municipal del contrato. 

l. Entregar un informe final que detalle el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud 

de la presente licitación, en el cual se describan los servicios prestados, los plazos y toda 

información relevante. 

m. Cumplir respecto de sus trabajadores con toda la normativa laboral y previsional vigente, 

manteniendo al día el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales. 

n. Entregar la documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y 

previsionales respecto de los trabajadores vinculados al presente contrato, al mes siguiente 

al que debió ser pagado. 

o. Responder por los daños que pueda causar a terceros por la prestación del servicio materia 

del contrato, obligándose a devolver a la Municipalidad cualquier monto que ésta tuviera que 

pagar al respecto. 

p. El Contratista deberá proveer y mantener un Libro de Servicio. En este libro se registrarán 

las observaciones, instrucciones y cualquier hecho relevante relacionado con el contrato, sin 

perjuicio de que las notificaciones también se realicen al correo electrónico designado para 

estos efectos. 

q. Ser responsable de la movilización de su personal, de modo que toda necesidad de 

transporte deba ser resuelta por él y a su costo. 

r. Ser responsable del transporte oportuno de materiales, herramientas, máquinas, equipos e 

implementos que se requieran para la prestación del servicio. 

s. Dar cumplimiento a las medidas de seguridad para sus trabajadores vinculados al presente 

contrato. 

t. Incorporar a los trabajadores vinculados al contrato al seguro social contra riesgos de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

u. Adoptar las medidas que sean necesarias para cubrir las inasistencias del personal 

vinculado al contrato de manera tal que el servicio no se vea interrumpido. 



 

24 

 

v. Informar al Supervisor Municipal del contrato por escrito el cambio del Administrador de 

Contrato. Su reemplazo deberá contar con la aprobación del Supervisor Municipal del 

contrato, la que deberá constar en el Libro de Servicio. 

w. Todas las demás obligaciones establecidas en las leyes aplicables a la materia y en las 

presentes bases. 

A.10 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO DE SUS TRABAJADORES Y 
SUBCONTRATACION 

A.10.1 Cumplimiento de disposiciones laborales y previsionales 

El contratista se obliga a cumplir las disposiciones del Código del Trabajo, de las leyes sobre 

medicina preventiva y curativa, sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y demás 

leyes laborales y previsionales que rijan su relación con sus trabajadores o que se dicten en el futuro 

sobre las materias indicadas. 

A.10.2 Pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales 

El contratista queda especialmente obligado a pagar oportunamente las remuneraciones de sus 

trabajadores, cotizaciones previsionales, de salud y todas aquellas que digan relación con la Ley 

Laboral, como efectuar también en la oportunidad debida, todas las deducciones ordenadas por ley. 

A.10.3 Seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales 

El contratista se obliga a tener incorporados a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del 

trabajo y enfermedades profesionales que regula la Ley N°16.744. 

Es obligación del contratista efectuar las denuncias por accidentes del trabajo o enfermedades 

profesionales en conformidad a las disposiciones legales vigentes; asimismo se obliga a dar cuenta 

al Supervisor Municipal del contrato de las denuncias efectuadas. 

A.10.4 Medidas de seguridad 

El contratista asumirá la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de seguridad para 

sus trabajadores y las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de ellas. En 

particular, deberá proveer a su personal de los equipos e implementos de seguridad apropiados para 

las labores que desempeñarán. 

A.10.5 Subcontratación  

El Contratista podrá concertar con terceros la subcontratación parcial del presente contrato, sin 

perjuicio que la responsabilidad de su cumplimiento permanecerá en él. En caso de subcontratar, 

deberá informar por escrito a la Municipalidad a más tardar antes de iniciar la ejecución del contrato, 

la parte que tenga previsto subcontratar, su importe, el cual no podrá exceder del 30% del monto 

total del contrato y el nombre o razón social del subcontratista, el cual debe estar hábil en el Registro 

de Proveedores, y no afectarle alguna incompatibilidad para ser contratado por la Municipalidad. 

Asimismo, el proveedor deberá informar por escrito a la Municipalidad, respecto de cualquier 

modificación en las prestaciones que deberá desarrollar el subcontratista, o en su identidad, con 

anterioridad a la materialización de estos cambios. En caso de modificar la identidad del 

subcontratista, deberá acreditar que se encuentra hábil en el Registro de Proveedores y que no se 

encuentra afecto a ninguna incompatibilidad para ser contratado por la Municipalidad. 

En ningún caso la subcontratación podrá ser utilizada para efectuar una cesión del contrato. 

A.11 PROHIBICIÓN DE CESIÓN 

El contratista no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y 

obligaciones que nacen de la presente licitación, y en especial los establecidos en el contrato 

definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones. 
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Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de este 

contrato podrán transferirse de acuerdo con las normas del derecho común. 

A.12 RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS 

El contratista se obliga a responder por los daños y perjuicios que pueda causar a terceros en la 

ejecución de las actividades o tareas encomendadas, obligándose a devolver a la Municipalidad 

cualquier monto que tuviera que pagar ésta al respecto. 

A.13 CONFIDENCIALIDAD 

El contratista y personal directo que se encuentren ligados a este contrato, deberán guardar absoluta 

confidencialidad de los antecedentes, reservados o no, que, respecto de la Municipalidad de Las 

Condes, tomen conocimiento durante su desarrollo. La responsabilidad del contratista será solidaria 

respecto de sus personeros, empleados, consultores o subcontratistas. 

El contratista debe resguardar la confidencialidad de la información, reservándose la Municipalidad 

de Las Condes, el derecho de ejercer las acciones que correspondan de acuerdo con las normas 

legales vigentes. 

La divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información obtenida por el 

contratista o las personas indicadas anteriormente, durante la vigencia del contrato o después de su 

finalización, dará derecho a la Municipalidad de Las Condes a entablar las acciones judiciales que 

correspondan contra el contratista, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos en 

infracción de esta obligación que hayan ejecutado las referidas personas. 

A.13.1 Protección de Información.  

El Contratista se obliga a mantener la más estricta confidencialidad respecto de toda y cualquier 

información, documentación, cualquiera sea la forma en que se contengan y a la que tenga acceso 

o se imponga con ocasión de la prestación del servicio, quedándole estrictamente prohibido la 

divulgación de la misma a cualquier tercero, salvo consentimiento previo, expreso y por escrito, o 

bien, en caso de requerimiento efectuado por un tribunal u otra autoridad competente, en la forma 

prevista en la legislación vigente. 

En relación con los datos e información de la que tome conocimiento, se obliga a: 

a. Utilizar o aplicar los datos personales exclusivamente para la realización de los fines del 

presente contrato; 

b. No comunicarlos, ni siquiera a efectos de su conservación, a otras personas, ni duplicar o 

reproducir todo o parte de la información; 

c. Asegurarse de que los datos e información sean manejados únicamente por aquellos 

empleados cuya intervención sea precisa para la finalidad del servicio; 

El Contratista se obliga a que toda información proporcionada por la Municipalidad a la que tenga 

acceso ella o cualquiera de sus dependientes, o personas que le presten servicios, ya sea directa o 

indirectamente, y este referida al Contratista o a sus empresas relacionadas, será tratada con el 

cuidado o discreción con que se administra la información confidencial, haciendo excepción 

solamente la información disponible en forma pública.   

La infracción a esta obligación será causal de término inmediato del contrato, reservándose la 

Municipalidad el derecho a iniciar las acciones legales que correspondan y a reclamar las 

indemnizaciones a que hubiese lugar. 

 

A.14 DEL PRECIO DEL CONTRATO 

El precio total del Contrato es el valor total ofertado en el Anexo N°3.  
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A.14.1 Del pago 

El pago por los servicios prestados se efectuará por estados de pagos, distribuidos en las tres etapas 

– una por cada nudo vial-.  Cada etapa se considerará totalmente entregada cuando se complete y 

recepcione provisoriamente sin observaciones la totalidad de los trabajos encomendado del nudo 

vial, y este será de acuerdo con el precio ofertado por cada nudo vial, por el contratista en el 

formulario Anexo N°3A.  

Para proceder al pago, será requisito contar con el Acta de Recepción Provisoria sin observaciones 

de la etapa , emitido por el Supervisor Municipal. 

Para estos efectos, el Contratista deberá emitir la correspondiente factura o documento tributario 

electrónico (DTE) por la etapa facturada y, el mismo día de su emisión, remitir a la Sección de 

Facturación, dependiente del Departamento de Finanzas, mediante el correo electrónico 

facturacion@lascondes.cl e indicar expresamente el ID de la Orden de Compra asociada y remitir la 

documentación exigida en el punto A.14.2 de las presentes Bases al correo electrónico del 

Supervisor Municipal designado.   

Cada factura deberá contener, al menos, la siguiente información:  

- Individualización de los servicios prestados;  

- Numero de Decreto de Adjudicación y su fecha; 

- Acta de Recepción Provisoria sin Observaciones de los Trabajos de la etapa 

El pago de las facturas se realizará dentro de los 30 días corridos siguientes a su recepción.  

Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica, debiendo el Contratista informar al 

Supervisor Municipal el nombre del Banco y el número de cuenta corriente a la cual deberán 

realizarse las respectivas transferencias electrónicas. 

Los pagos deberán guardar estricta concordancia con los valores ofertados en el Anexo 3. Para lo 

anterior, el Supervisor Municipal deberá llevar siempre el control permanente de los pagos realizados 

al Contratista, incluyendo para cada pago el respectivo “Certificado de Conformidad” de la prestación 

del servicio, incorporando los siguientes ítems en una tabla: 

- Precio total del contrato. 

- Monto a pagar. 

- Monto total pagos acumulados. 

- Saldo por pagar. 

A.14.2 Para los pagos, el Contratista deberá acompañar al Supervisor Municipal los 
siguientes antecedentes:  

a. Comprobante de pago de las multas, correspondientes al mes facturado. 

b. Listado del personal asignado al servicio, con indicación de la cédula de identidad y función 

que desempeña correspondiente al mes facturado. 

c. Fotocopia de liquidaciones de sueldos de todo el personal que trabajó en el servicio 

contratado por la Municipalidad de Las Condes, correspondientes al mes facturado.  

d. Fotocopia de Comprobantes de pago de cotizaciones previsionales y de salud, 

correspondientes al mes facturado. 

e. Certificados de Antecedentes y de cumplimiento Laborales y Previsionales, que acrediten no 

tener reclamos o denuncias pendientes por concepto de remuneraciones insolutas, ni multas 

administrativas pendientes de pago, ni deudas de imposiciones impagas del personal 

asignado a este contrato. 

f. En caso de término del contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar fotocopias de los 

finiquitos o en su defecto certificado de Término de Relación Laboral emitido por la Dirección 

del Trabajo, según corresponda. 
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g. Fotocopias de contratos de nuevos trabajadores asignados a la prestación del servicio o las 

correspondientes notificaciones de traslado en el caso de trabajadores antiguos. 

Todos los documentos exigidos deben corresponder al mes en que efectivamente se prestó el 

servicio, con excepción de los certificados señalados en la letra c) y d) precedente, que podrán 

corresponder al mes anterior al que se prestó el servicio.  

Para el primer pago el Contratista además deberá haber entregado copia de la Aceptación de la 

Orden de Compra y entregar el Convenio o programa de pago destinado a la liquidación de 

obligaciones laborales insolutas con sus trabajadores, conforme al artículo 4° de la Ley N°19.886. 

La factura para el primer pago deberá presentarse después de haberse cumplido un mes calendario 

desde el inicio de la prestación del servicio. Sin embargo, no se exigirá para realizar el primer pago 

los documentos señalados en las letras d) y e) del primer párrafo de este numeral.  

Adicionalmente, las garantías exigidas en el punto A.2.2. y A.2.3 de las Bases Administrativas, 

deberán encontrarse vigentes al momento de cada estado de pago. 

De no cumplir con lo descrito anteriormente para autorizar el pago del servicio, el Supervisor 

Municipal devolverá la factura al Contratista, dentro del plazo de 8 días contados desde su recepción. 

A.14.2.1 Para autorizar el último pago, deberá entregar, además:  

a. Finiquito del personal que trabajó para el contrato con la Municipalidad de Las Condes o 

declaración de continuidad laboral en la empresa Contratista. Esta última situación deberá 

ser informada en forma escrita por el Contratista al Supervisor Municipal del contrato. 

b. Informe final que detalle el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la 

presente licitación, en el cual se describan los servicios prestados, los plazos y toda 

información relevante, de acuerdo con lo señalado en el punto A.9.  

La Municipalidad se reserva el derecho a retener el pago de los servicios derivados del contrato y 

pagar las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores asociados al servicio o pagar 

por subrogación dichas obligaciones en los términos establecidos en el Código del Trabajo y el 

Código Civil 

A.15 MODIFICACIONES AL CONTRATO 

Las partes, de mutuo acuerdo, podrán realizar modificaciones al contrato, aumentándolo o 

disminuyéndolo, no pudiendo excederse, ya sea independiente o en su conjunto, del 30% del monto 

total originalmente pactado, siempre que no altere los elementos esenciales del contrato, en los 

términos indicados en el artículo 129 del Reglamento de la Ley de Compras y la Municipalidad cuente 

con la disponibilidad presupuestaria para ello.  

Los aumentos o disminuciones del contrato, solo se podrán realizar, en el caso de requerir para 

llevar a mejor término el servicio contratado, aumentar o disminuir las cantidades de las mismas 

partidas incluidas en el itemizado del anexo Nº3 “Oferta económica” respetando los precios unitarios 

ofertados, las mismas especificaciones técnicas contenidas en los antecedentes del contrato y previo 

Informe Técnico fundado, elaborado por el ITM que detalle claramente las razones que justifican el 

aumento o disminución requerido. 

Las eventuales modificaciones que se pacten no producirán efecto alguno sino desde la total 

tramitación del acto administrativo que las apruebe. 

Las modificaciones debe requerirlas el Supervisor Municipal del Contrato, y acordadas por ambas 

partes, mediante el respectivo acuerdo y aprobado mediante Decreto Alcaldicio que se publicará en 

el Sistema de Información Pública www.mercadopublico.cl, emitiéndose la correspondiente Orden 

de Compra, en la oportunidad que corresponda. 

A.16 CESIÓN DE CRÉDITOS 

La cesión del crédito expresado en la factura deberá efectuarse de conformidad a lo dispuesto en la 

Ley 19.983 que “Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura”. Para 
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estos efectos las notificaciones que corresponda efectuar se practicarán en el Departamento de 

Finanzas de la Municipalidad de Las Condes ubicado en Avenida Apoquindo N° 3.400, comuna de 

Las Condes. 

A.17 LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

No se aceptarán exclusiones o limitaciones de responsabilidad por los servicios ejecutados en el 

marco de esta licitación, que no se ajusten a la legislación chilena de derecho común que regula la 

materia, debiendo responder el adjudicado, en todo caso, al menos de la culpa leve en la ejecución 

del contrato. 

A.18 PACTO DE INTEGRIDAD 

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente 

el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones 

que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y 

demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información 

y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de 

licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: 

a. El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, 

entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su 

artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del 

trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que 

significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos 

mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se 

produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de 

Naciones Unidas. 

b. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, 

regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún 

funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la 

ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a 

ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente 

en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución 

del o los contratos que de ello se deriven. 

c. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o 

conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, 

cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, 

negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o 

formas. 

d. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba 

presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean 

necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y 

vigencia de la misma.  

e. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, 

buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.  

f. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones 

establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que 

de ellos se derivase. 

g. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas 

bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. 

h. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una 

propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a 
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la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y 

oportunidad ofertadas. 

i. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las 

obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus 

empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con 

que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la 

presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las 

consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que 

también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes. 

A.19 MULTAS 

La Municipalidad podrá aplicar las multas que se indican por las causales que se señalan a 

continuación: 

 

N º Causa De Multa Unidad UTM 

1 
No capacitar al personal de la obra en las Normativas de 

acuerdo con lo establecido punto B.2.1 Bases Técnicas  
Por cada vez 1 

2 

Incumplimiento en el horario de los trabajos establecidos 

sin autorización del ITO, de acuerdo con el punto B.2.2 de 

las Bases  

Por cada vez  2 

3 

No cumplir con especificaciones técnicas, mantención y 

reposición de la Señalización Vial, de acuerdo con el punto 

B.2.3 y B.2. 10  

Por cada vez   3 

4 
No instalar letrero de Identificación de la Obra, de acuerdo 

con el punto B.2.5. 
Por cada vez  3 

5 

No disponer en terreno de Permiso de Ocupación de 

Espacio Público como Factibilidad Técnica de Tránsito, en 

terreno por cada obra de acuerdo con lo indicado en el 

punto B.2.6.  

Por cada vez 1 

6 
No disponer de Instalación de Faena según lo establecido 

en el punto B.2.7. 
Por evento 3 

7 

No dejar como corresponde el lugar de la obra por 

interferencias o daños a las obras de acuerdo con el punto 

B.2.9 Bases Técnicas 

Por evento 3 

8 

Presentación del personal al lugar de trabajo sin uniforme 

o sin los elementos de seguridad, o su no uso, cuando las 

tareas a realizar lo ameriten. Según el punto B.2.11 Bases 

Técnicas 

Por cada vez 2 

9 

Por incumplimiento del plazo estipulado para ejecutar las 

obras según la planificación acordada de acuerdo con lo 

establecido en el punto B.3.1. de las Bases Técnicas 

Por día 2 

10 

Por no conservar el área de trabajo lo más despejada 

posible y aseada con el fin de mantener un cierto orden en 

los espacios públicos de la comuna, durante todo el 

transcurso del servicio de acuerdo con lo establecido en el 

punto B.7.1 Bases Técnicas 

Por día 1 

11 
No entregar Información escrita del estado de avance de la 

obra, punto B.7.4 Bases Técnicas  

Por día 1 
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12 
No disponer de Libro de Servicios, según el punto B.4.1. 

Bases Técnicas  
Por evento 2 

13 
No disponer de la información solicitada en Libro de 

Servicios según indica el punto B.4.1. letras a -g  
Por día y evento 1 

14 
No informar al SM la individualización del equipo de trabajo 

en el plazo establecido en el punto B.4.2 

Por día de 

atraso  
1 

15 

Incumplimiento de asistencia citaciones a reunión del 

Administrador del Contrato, de acuerdo con el punto B.4.3 

letra e) Bases.  

Por cada vez 1 

16  
No disponer de Prevencionista de Riesgo, punto B.4.5 

Bases Técnicas 
Por cada vez 3 

17 

No permitir acceso al libro de asistencia, estado 

cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de 

los trabajadores según lo establecido en el punto B.4.6 

Bases Técnicas  

Por cada vez 2 

18 
No dar cuenta de denuncia por accidente de trabajo o 

enfermedad profesional, de acuerdo con el punto B.4.6.  
Por cada vez 2 

19 
Por día de atraso en reemplazo del Administrador del 

Contrato, punto B 4.4 Bases Técnicas 

Por día de 

atraso 
3 

20 

No reemplazar personal del equipo de trabajo, del que se 

pida cambio, dentro del plazo señalado por el Supervisor 

Municipal, según indica el B.4.6. de las Bases  

Por evento 3 

21 
No entregar el listado completo del personal de la obra 

Letra, punto B.4.6 letra b) 
Por día  1 

22 

No reemplazar personal del equipo de trabajo, del que se 

pida cambio, dentro del plazo señalado por el Supervisor 

Municipal. Punto B.4.6 letra a) 

Por día 2 

23 

No cumplir con las normas básicas de convivencia y 

seguridad de acuerdo con el punto B.4.6. letra c) Bases 

Técnicas 

Por evento 1 

24 
No informar al ITM, cuál será la ropa de trabajo que usarán 

el personal de la obra, punto B 2.11  
Por evento 1 

25 
No proveer a su personal de protector solar adecuado para 

actividades al aire libre. Art. B.2. 12 
Por evento 1 

26 

No dar cumplimiento a procedimientos técnicos del servicio 

y/o a procedimientos de prevención de riesgos dentro de la 

faena y no cumplir con la metodología de trabajo, de 

acuerdo con el punto B.6., B.7.; y B.9. 

Por cada vez 2 

27 

Obstrucción a la circulación peatonal ni vehicular sin el 

permiso de ocupación de espacio público y Factibilidad de 

Trabajo en la Vía, según punto B.2.10.  

Por cada vez 1 

28 

No cumplir con las especificaciones técnicas del contrato 

de acuerdo con el punto B.8. al B.11. Bases Técnicas  

 

Por evento 2 
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29 

No considerar el retiro de materiales eléctricos de un 

técnico eléctrico. Según indica el punto B.11.1.5.  Bases 

Técnicas. 

Por evento 3 

 

A.20 PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Y 
MULTAS 

Detectada una situación que amerite la aplicación de una multa u otra medida derivada de 

incumplimientos contemplada en las presentes bases, o que constituya una causal de término 

anticipado establecidas el Supervisor Municipal notificará al Contratista al correo electrónico fijado 

para estos efectos sobre la medida a aplicar y sobre los hechos que la fundamentan.  

El Contratista tendrá un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación, para formular sus 

descargos por escrito ante el Supervisor Municipal, quién deberá resolverlos dentro de un plazo de 

10 días hábiles contados desde la presentación de éstos. Formulados o no los descargos por parte 

del Contratista, la medida a aplicar deberá formalizarse a través de una resolución fundada del 

Supervisor Municipal, que deberá pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieren, el 

que será notificado al Contratista al correo electrónico fijado para estos efectos al inicio del contrato, 

y publicarse oportunamente en el Sistema de Información. Contra dicha resolución procederán los 

recursos que establezca la ley.  

El Contratista tendrá un plazo de 10 días hábiles para pagar la multa en la Tesorería Municipal 

ubicada en Av. Apoquindo N°3400, comuna de Las Condes, según la UTM del mes en que se emita 

la resolución fundada que aplica la sanción. Si el Contratista no efectuare el pago en dicho plazo, se 

descontará el monto del estado de pago pendiente y, si no existiera estado de pago pendiente, o 

dicho pago no alcanza a cubrir el monto de la multa, se ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento, 

debiendo restituirse al Contratista el excedente si lo hubiese, sin perjuicio de la obligación de este 

último de entregar una nueva caución, en el plazo indicado en el punto A.2.2 de las presentes bases. 

El tope máximo para las multas no podrá superar el 10% del monto total del contrato. 

A.21 DOMICILIO DE LAS PARTES 

Las partes fijan su domicilio en la comuna y ciudad de Santiago, sometiéndose a la jurisdicción de 

sus Tribunales Ordinarios de Justicia. 
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B. BASES TÉCNICAS 

“SERVICIO REPARACIONES MENORES Y TRABAJOS DE PINTURA PUENTE VESPUCIO Y 

PASOS BAJO NIVEL ROTONDA ATENAS Y MANQUEHUE – APOQUINDO COMUNA LAS 

CONDES” 

 

ID N°2345-3-LP26 

Las presentes bases y condiciones generales tienen por objeto establecer los requisitos y 

condiciones para la presentación de propuestas, en ese sentido, se requiere contratar los “SERVICIO 

REPARACIONES MENORES Y TRABAJOS DE PINTURA PUENTE VESPUCIO Y PASOS BAJO 

NIVEL ROTONDA ATENAS Y MANQUEHUE - APOQUINDO COMUNA LAS CONDES”. 

B.1 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN GENERAL 

B.1. 1 OBJETIVO DEL SERVICIO 

El objetivo de este proceso de licitación es contratar los servicios de reparaciones menores, lavado  

y  pintura, en el Puente Vespucio y los pasos bajo nivel de Rotonda Atenas y Manquehue con 

Apoquindo, (pilares, antepechos, trincheras abiertas, túneles, barandas de puentes, desinstalación 

y retiro de tuberías eléctricas en desuso, lavado, limpieza y reparación de vallas peatonales o 

barandas en mal estado, reparación y renovación de pasarela peatonal), mejorando su durabilidad, 

resistencia a agentes ambientales y apariencia visual. Se busca minimizar interrupciones al tránsito, 

cumplir con estándares de calidad, seguridad y optimizar el uso de recursos públicos. 

B.1.2 Alcance De Los Trabajos 

El trabajo considera actividades que abarcan desde la preparación de superficies y reparaciones 

estructurales hasta la aplicación de recubrimientos protectores y pintura final. Asimismo, se incluyen 

labores complementarias, tales como retiro de elementos en desuso (cables, barandas, vallas) y 

reposición de estructuras deterioradas. 

El proyecto se divide en tres etapas o frentes principales correspondientes a los siguientes nudos 

viales: 

Etapa 1: Puente Vespucio – Apoquindo 

Etapa 2:  Paso Nivel Rotonda Atenas (Incluye Pilares Viaducto Colón) 

Etapa 3:  Paso Desnivel Manquehue – Apoquindo 

En cuanto a las superficies intervenidas, a continuación, se presenta un resumen de los metros 
cuadrados, medidas que tienen el carácter referencial, correspondiente a los trabajos de limpieza, 
lavado, sellado y pintura según su ubicación. 
 

- Etapa 1:     Puente Apoquindo- Vespucio                 2.341 m²       valor referencial  
- Etapa 2:     Paso Nivel Rotonda Atenas                    3.953 m²      valor referencial  

- Etapa 3:     Paso Nivel Manquehue- Apoquindo       4.600 m²       valor referencial     
 

Las medidas totales por cada nudo vial (etapa), son aproximadas y de carácter referencial. En 
consecuencia, el contratista deberá verificarlas y ratificarlas por escrito ante el Supervisor Municipal, 
consignando cualquier diferencia en el libro de servicios antes del inicio de los trabajos. 

Será de exclusiva responsabilidad del contratista la exactitud de cada una de las mediciones. 

Cualquier diferencia, por mínima que sea, en metros cuadrados de pintura u otros trabajos no 
otorgará al contratista derecho a solicitar ajustes o incrementos en los precios adjudicados. 

Asimismo, los valores indicados son aproximados. Antes de cada pago, corresponderá cuantificar 
con exactitud las cantidades y obtener la conformidad de ITM, previo a la emisión de la factura. 

B.2 NORMATIVA APLICABLE  

B.2.1 Generales  
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Los trabajos se realizarán debiendo cumplir, en todo caso, con la normativa vigente aplicable. 

Desde el inicio de los trabajos y durante todo el periodo de vigencia del contrato, se deberá dar 

cumplimiento a toda la normativa aplicable, tales como: 

• Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

• Plan Regulador Comunal.  

• Ordenanzas especiales y locales de Las Condes.  

• Normas en materias laborales y previsionales.  

• Prescripciones acerca de la prevención de Accidentes de Trabajo, y protecciones de uso 

personal. 

• Leyes, decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, 

derechos, impuestos, inspecciones, recepciones. 

• Especificaciones técnicas y Normativa MINVU, cuando aplique al proyecto. 

• Manual de Señalización de Tránsito del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, 

cuando aplique al proyecto. 

• Normas del Instituto Nacional de Normalización (INN), Todas las modificaciones a la 

normativa antes mencionada y cualquier otra aplicable a la materia, en especial: 

 

- 348 Of.1999: Prescripciones generales acerca de Seguridad de Andamios y 

Cierros provisionales. 

- 436 Of.2000: Prescripciones generales acerca de la Prevención de Accidentes 

en el trabajo. 

- 438 Of.51: Protecciones de uso personal. 

 

El Contratista se obliga a diseñar, ejecutar y mantener en todo momento las obras auxiliares de 

andamiaje y cierros provisionales de acuerdo con las “Prescripciones generales acerca de Seguridad 

de Andamios y Cierros provisionales” (INN 348 Of.1999). Asimismo, deberá aplicar las 

“Prescripciones generales acerca de la Prevención de Accidentes en el trabajo” (INN 436 Of.2000) 

y garantizar que todo su personal disponga y utilice las “Protecciones de uso personal” conforme a 

lo establecido en el INN 438 Of.51. 

En la eventualidad de requerimientos no mencionados en las Normas Chilenas, se impondrá en 

último término el criterio del ITM o del Supervisor del Contrato, a quienes le corresponderá optar por 

la norma que sea más conveniente para el desarrollo del proyecto. 

• Obligación de Información y Supervisión 

 

El Contratista deberá capacitar a su personal en dichas normativas, acreditar la formación 

correspondiente y llevar un registro disponible para el Mandante, así como realizar inspecciones 

periódicas que aseguren el estricto cumplimiento de estas. 

 

a. Responsabilidad Civil por Depósitos de Escombros y Materiales 

 

El Contratista asumirá íntegramente la responsabilidad civil y patrimonial frente a terceros 

por cualquier daño, perjuicio o lesión que se derive de la acción, negligencia u omisión en el 

manejo, depósito, almacenamiento o retiro de escombros, materiales o cualquier otro 

elemento propio de la obra. Esto incluye, sin limitarse a, daños a bienes muebles o 

inmuebles, lesiones personales o interrupción de servicios, debiendo reponer los bienes 

afectados y/o indemnizar conforme a la legislación vigente. 
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b. Sanciones por Incumplimiento 

 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este punto facultará al 

Supervisor Municipal para aplicar multas Art. A.19 Bases Administrativas. 

 

B 2.2 Horario de Trabajo 

Los trabajos podrán ejecutarse dentro del siguiente horario: 

- Lunes a domingo, de 21:00 a 06:00hrs.   

- Los sábados y domingo entre las 10:00 y 21:00hrs, 

La municipalidad podrá, de manera excepcional, solicitar una extensión del horario de trabajo o un 

horario especial, el cual deberá ser coordinado con el Supervisor Municipal o el ITM. Estos trabajos 

extraordinarios no generarán costos adicionales. 

Estos horarios deberán ser ratificados en cada una de las aprobaciones de la Factibilidad Técnica 

que emita la Dirección de Tránsito a través del Departamento respectivo. 

B.2.3 Seguridad de los trabajos   

Señalización y Seguridad Vial  

Conforme al artículo 96 de la Ley N°18.290 sobre Tránsito, la obra a desarrollarse en los puntos 

anteriormente citados deberá ser señalizada con la debida anticipación y conforme a lo dispuesto en 

el Manual de Señalización (Decreto Supremo N°85/2005). Asimismo, se establece que las señales 

preventivas y reglamentarias en áreas de obra, son de carácter obligatorio e inexcusable, debiendo 

colocarse antes del inicio de cualquier corte o desvío de tránsito y mantenerse durante toda la 

ejecución de los trabajos, siempre a costa del contratista. 

a. Características Técnicas y Ubicación 

 

Las señales deberán cumplir con las especificaciones tanto de forma, dimensión, retroreflectancia y 

simbología, establecidas en el anexo correspondiente del Manual de Señalización de Tránsito (DS 

N°85/2005, Anexo I). 

La posición, altura y visibilidad de cada señal, deberá estar garantizada de acuerdo con lo 

establecido en el Manual de Señalización de Tránsito o lo que sea determinado por Municipalidad 

de Las Condes. 

b. Anclaje  

 

Toda señal deberá contar con sistema de anclaje y afianzamiento que impida su desplome o 

desplazamiento por acción del viento o del paso vehicular. 

c. Mantenimiento y Reposición 

 

Durante todo el plazo de ejecución de las obras, las señales preventivas y reglamentarias deberán 

mantenerse en óptimas condiciones de legibilidad, libres de grafitis, desprendimientos o daños. 

Será obligación del contratista efectuar inspecciones diarias y reemplazar de inmediato cualquier 

señal dañada, caída o que presente pérdida de retroreflectancia, sin que ello genere costo adicional 

para la Municipalidad de Las Condes. 

Al término de la obra, se retirarán todas las señales y dispositivos, entregando el espacio público en 

el estado y condiciones originales. 

d. Sanciones y Medidas Correctivas 

 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas dará lugar a las sanciones 

contempladas en el artículo 102 de la Ley N°18.290, sin perjuicio de la aplicación de multas 

municipales y la facultad de paralizar los trabajos hasta la corrección de las deficiencias de 

señalización. 
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B.2.4 Plan De Desvíos y Permisos 

El contratista elaborará un “Plan de Gestión de Tránsito” que contemple: 

- Desvíos provisionales, cortes de calzada y vías alternativas. 

- Cronograma de instalación, traslado y retiro de señales. 

- Señalización luminosa de emergencia para operaciones nocturnas. 

 

Dicho plan, deberá ser aprobado previamente por la Dirección de Tránsito y Transporte Público de 

la Municipalidad de Las Condes al momento de solicitar el Permiso de Ocupación de Espacio 

Público, en conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Derechos Municipales vigente. 

 B .2.5 Letrero de identificación de los trabajos 

En cada faena y/o grupo de trabajos, el contratista deberá instalar en lugar visible, uno o dos letreros 

portátiles metálicos. Estos letreros se deberán mantener en óptimas condiciones de presentación, 

legibilidad y fijación con tal de minimizar accidentes. Adicionalmente, la Municipalidad de Las 

Condes, podrá solicitar el traslado e instalación de palomas publicitarias suministradas por el mismo 

municipio. 

El logo de la Municipalidad de Las Condes debe estar actualizado. El diseño y dimensiones de este 

debe ser consultado en el Departamento de Relaciones Públicas. Los letreros deberán mantenerse 

en óptimas condiciones de presentación, legibilidad (sin grafitis ni daños) y anclaje para evitar su 

volcamiento durante todo el transcurso de los trabajos. 

B 2.6 Permiso Ocupación de Espacio Público   

El contratista deberá tramitar y gestionar en la Municipalidad de Las Condes el Permiso de 

Ocupación de Espacio Público mientras se encuentre vigente el contrato, siendo responsabilidad de 

este la renovación oportuna previo al vencimiento respectivo, Esta autorización será exenta de pago 

de derechos municipales, salvo los derechos de revisión de la Factibilidad Técnica de Señalización 

por parte de la Dirección de Tránsito municipal, equivalente a ½ UTM por permiso, lo que no exime 

al contratista de la responsabilidad del no cumplimiento de lo indicado e informado en dichos 

permisos.  

Cabe mencionar que la copia de este permiso deberá estar presente en cada punto de trabajo en 

curso, en caso contrario, se cursarán las multas respectivas indicadas en las bases administrativas. 

B .2.7 Instalación De Faenas. 

Para efectos de la ejecución de los trabajos materia del presente contrato, la empresa contratista 

deberá contar obligatoriamente con una instalación de faenas. 

Esta debe contemplar al menos los siguientes elementos: 

- Baños químicos. 

- Toldos cerrados para ser usados como comedores para los trabajadores que ejecutan las 

obras encomendadas y lugar para cambiarse de ropa. 

- Punto de hidratación. 

- Protector solar 

La instalación de faenas deberá ser autorizada por la ITM en su ubicación, duración y características 

de esta en cada caso. 

Cabe mencionar que se exige la mantención y limpieza permanente de los baños químicos 

emplazados en la comuna, según puntos de trabajo en curso. 

Serán de cargo del contratista las instalaciones provisorias que requiera, tales como empalme 

eléctrico provisorio o generador eléctrico, empalme de agua potable o suministro autorizado en 

camiones y baños químicos, todo en cumplimiento del Decreto Supremo N°594 del MINSAL con 

relación al cumplimiento de las normativas sanitarias en obras transitorias. 
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B .2.8 Coordinación de Trabajos  

Si en un área de trabajo, coinciden otras empresas que estén ejecutando obras de intervención en 

el lugar, se deberá procurar la mejor coordinación con todos los actores que están trabajando en 

forma simultánea y en caso de ser necesario puede solicitar la intervención del ITM. 

Cabe consignar que el contratista deberá tener los cuidados necesarios para evitar el daño a 

especies vegetales, instalaciones o mobiliario existente. En caso de presentarse situaciones 

especiales deberá contar con aprobación escrita del ITM. 

B .2.9 Interferencia Con Obras, Servicios y Daños A Terceros 

El contratista deberá coordinar con el Supervisor Municipal, a fin de cumplir con toda la 

reglamentación existente, siendo de su cargo la responsabilidad de restituir cualquier obra que 

resulte dañada o bien construir algún sistema adicional que se requiera para dejar todo en perfecto 

funcionamiento. 

B .2.10 Responsabilidad por Materiales y Seguridad 

El contratista responderá civil y administrativamente por hurto, robo o daño a los elementos de 

señalización y protección, eximiendo de cualquier responsabilidad a la Municipalidad de Las 

Condes. 

El acopio y depósito de materiales, escombros y señalización auxiliar no podrá obstruir la 

circulación peatonal ni vehicular, debiendo garantizar en todo momento pasillos de al menos 1,20m 

para el paso peatonal y una franja libre para vehículos de emergencia. 

B 2.11 Ropa o Uniforme Equipo De Trabajo  

El contratista deberá informar al ITM, cuál será la ropa de trabajo que utilizará el personal de obra.  

Todo el personal asignado al contrato deberá portar uniforme limpio y en perfecto estado, 

garantizando siempre una buena presentación. No se permitirá el uso de prendas adicionales que 

afecten la imagen corporativa. Será responsabilidad exclusiva de la empresa proporcionar, mantener 

y supervisar el correcto uso del uniforme. 

La empresa adjudicada proveerá a sus trabajadores de todos los equipos de protección e 

implementos necesarios, y asumirá las medidas de prevención que correspondan para controlar 

riesgos de accidentes y enfermedades profesionales. 

El uniforme obligatorio se deberá utilizar desde el primer día de trabajo establecido en el contrato. A 

partir de entonces, cualquier incumplimiento dará lugar a las sanciones previstas en estas bases. 

Los colores y materiales del uniforme deberán cumplir con las normas de seguridad para trabajos en 

la vía pública. Asimismo, incluirán cintas reflectantes (“huinchas”) para asegurar la visibilidad del 

personal en todo momento. 

B .2.12 Normativa De Protección Solar 

Conforme a la normativa vigente de cuidado del ozono, el contratista deberá proveer a su personal 

el protector solar adecuado para actividades al aire libre. 

 

B.3      PLAZO DE LA OBRA Y ACTA DE INICIO DE SERVICIO 

B.3. 1   Plazo Total de Ejecución del Servicio 

El plazo máximo total para la ejecución del servicio será el ofertado en el Anexo N°8, el que 

no podrá superar los 90 días corridos, contados a partir de la suscripción del acta de entrega de 

terreno e inicio del servicio, y comprenderá la ejecución y término de las obras de las tres etapas. 

El o los oferentes que no indiquen plazo o que superen el plazo de 90 días, no serán evaluados y su 

oferta será declarada inadmisible. 

 

B.3.2. Del Acta De Entrega De Terreno e Inicio del Servicio.   
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Una vez emitido el decreto que aprueba el contrato, aceptada la orden de compra, individualizados 

los trabajadores, el ITM comunicará a través de un medio escrito al contratista el día en que se 

realizará la entrega del terreno. 

Se dejará constancia de la entrega de terreno en un acta, la cual deberá ser firmada por el Supervisor 

Municipal y el Administrador del Contrato. Además, se registrará en el libro de servicios. El plazo de 

ejecución de la obra se contabilizará a partir de la fecha en que se firme el acta de entrega de terreno. 

Si el representante del Contratista no concurriera a la entrega del terreno, el Supervisor Municipal 

fijará una nueva citación, si tampoco concurre a ésta, la Municipalidad podrá poner término 

anticipado administrativamente al contrato, haciendo efectiva la garantía de fiel cumplimiento del 

contrato.  

La demora por más de 10 días corridos en la iniciación de los trabajos o cualquier interrupción en el 

curso de ellos y que no haya sido causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITM, 

dará derecho al municipio para dar término anticipado al contrato. 

B.4. ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA 

B.4.1 Libro De Servicios 

El contratista deberá proveer a la Municipalidad de Las Condes un “Libro de Servicios” foliado en 

triplicado o un sistema electrónico equivalente para el contrato, el cual sirva de medio de 

comunicación entre él, el ITM y el Supervisor Municipal. 

El contratista deberá crear los perfiles del Administrador de contrato, Supervisor del contrato, 

Inspector Técnico Municipal, y de quienes más serán los autorizados para realizar anotaciones en el 

libro de obra. En caso de que el contratista solicite incorporar otras personas, deberán ser 

previamente aprobados por el ITM.  

Adicionalmente, se deberá capacitar al Supervisor del contrato e ITM en el uso de este libro en caso 

de que sea un medio digital. 

En caso de indisponibilidad del libro digital, el contratista deberá proveer un libro físico en triplicado, 

autocopiativo y foliado, el cual reemplazará el libro digital durante el período de indisponibilidad. 

El libro de servicios deberá presentar claramente la siguiente información mínima: 

a. Individualización del proyecto, con ID de la licitación. 

b. Nombre de la constructora adjudicada, número y fecha de decreto de adjudicación y decreto 

de contrato (si lo hubiere). 

c. Número y fecha del permiso municipal respectivo (si lo hubiere). 

d. Nombre del Administrador de Obra. 

e. Nombre del Propietario. 

f. Nombre del ITM. 

g. Nombre del Inspector Técnico de Obras (cuando corresponda). 

 

El Libro de servicios señalará los hechos más importantes durante el curso del contrato y ejecución 

del servicio, como, por ejemplo:  

- Inicio, control, avance y recepción de los trabajos, incluido registro gráfico de cada proceso 

constructivo que garantice la buena ejecución del servicio.  

- Observaciones o instrucciones del ITM, arquitecto u otros profesionales autorizados. 

- Registro semanal (planilla) de retiro de material o escombros, incluyendo cantidades de 

material, patentes de vehículos y certificados de botaderos autorizados. 

- Las modificaciones, aclaraciones e interpretaciones de los proyectos efectuadas por el 

Supervisor Municipal, el ITM y el Contratista. 
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- Las multas aplicadas y el motivo de la aplicación de esta.  

- Las interrupciones o paralizaciones que pudieran sufrir las faenas, con indicación de su causa 

y origen. 

- Todas las demás circunstancias, hechos u observaciones que se estime necesario consignar. 

Será responsabilidad del contratista, mantener el libro en la obra de forma permanente y 

debidamente actualizado. 

Todas las anotaciones que se registren en el libro de servicios deberán ser suscritas, fechadas e 

individualizadas por quien las realiza.  

Los mails oficiales que definan especificaciones, cambios o instrucciones deberán quedar 

registrados en el libro de servicios, con la firma de conformidad de las partes involucradas. 

Durante la recepción de obras, en el momento que el ITM lo requiera, se entregará una copia del 

libro de servicios, otra quedará en posesión del contratista y se entregará el original a la Dirección 

de Obras Municipales al momento de la recepción definitiva total de los trabajos. 

B.4.2. EQUIPO DE TRABAJO Y PERSONAL 

El contratista deberá informar al Supervisor del contrato, en un plazo máximo de 3 días corridos, 

contados desde el día siguiente a la publicación del decreto que aprueba el contrato en el portal 

www.mercadopublico.cl, la individualización del equipo de trabajo. (Supervisor de Trabajos, Pintores, 

Operarios, Prevencionista de Riesgo, etc.) 

B.4.3. Administrador Del Contrato 

El Administrador de contrato será el representante técnico del contratista durante la ejecución del 

servicio ante la Municipalidad de Las Condes.  

Las funciones administrativas podrán compartirse o asignarse a personal de apoyo, sin perjuicio que 

es el Administrador del contrato el responsable ante la Municipalidad de las Condes. 

Deberá contar con los conocimientos técnicos necesarios para velar por la adecuada ejecución de 

los trabajos, lo que será verificado por el municipio, a través de la presentación un Currículum Vitae.  

La Municipalidad de Las Condes tendrá la facultad de corroborar la información entregada, tomando 

contacto con las empresas singularizadas en el CV y rechazar el nombramiento si no cumple con los 

requisitos indicados. 

El Administrador del contrato tendrá dedicación permanente o exclusiva al contrato, debiendo estar 

disponible cuando sea requerido por el Supervisor Municipal o ITM. 

Entre otras, tendrá las siguientes obligaciones: 

a. Coordinar, dirigir y controlar en terreno el servicio a su cargo. 

b. Mantener contacto permanente con el Supervisor Municipal o con el ITM, mediante teléfono 

celular o sistema de comunicación que la Municipalidad de Las Condes establezca respecto 

de los trabajos encomendados, así como, de las novedades en el servicio. Deberá reportar 

cualquier contingencia de la obra al Supervisor Municipal o ITM de manera oportuna. 

c. Tener cabal conocimiento de las Bases de Licitación tanto administrativas como técnicas, y 

toda la documentación y antecedentes del proyecto previo al inicio del servicio, además de 

conocer todas las modificaciones posteriores que surjan en el transcurso de los trabajos, 

llevando un registro de ellas.  

d. Realizar anotaciones y recibir instrucciones mediante el Libro de Servicios digital o en su 

defecto el libro de servicios físico. 

e. Asistir a todas las reuniones de inspección de manera obligatoria, salvo justificación por escrito 

que cuente con visto bueno del ITM. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de ausencia 

justificada, deberá ser reemplazado por su superior.  
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f. Implementar y supervisar el correcto uso de los elementos de trabajo, así como también, el 

uso e implementación de las medidas de seguridad necesarias para la ejecución de los 

trabajos. 

B.4.4. Cambio Administrador Del Contrato 

La Municipalidad de Las Condes, podrá solicitar el cambio del Administrador del contrato, lo que será 

requerido por el ITM mediante libro de servicio. Éstos deberán cumplir como mínimo con lo requerido 

en las presentes bases. El contratista contará con un plazo de 5 días corridos desde el requerimiento 

del ITM para materializar dicha solicitud.  

Si el contratista necesita reemplazar a alguien, ya sea por decisión propia o a pedido de la 

Municipalidad de Las Condes, deberá entregar los documentos de finiquito o traslado del colaborador 

saliente. A la vez, la nueva persona entrará al registro de cumplimiento de obligaciones laborales en 

la próxima entrega. 

En ausencias prolongadas (más de 3 días hábiles) por feriados, licencias médicas u otros permisos, 

el contratista pondrá otro candidato competente con las mismas exigencias que el titular.  

B.4.5. Prevencionista De Riesgos 

El contratista deberá contar desde el primer día de inicio de las faenas y de manera periódica, con 

la asesoría de un experto en seguridad laboral o prevención de riesgos, quien deberá velar por que 

se cumplan todas las exigencias que la ley indique en esta materia sobre seguridad, higiene y 

cualquier otro que aplique a esta materia. Además de velar por el cumplimiento íntegro del Plan de 

Prevención de Riesgos de la obra y normativa vigente, informando oportunamente las observaciones 

y deficiencias al contratista y al mandante.  

B.4.6 Personal 

Se deja constancia que el contrato que se suscribirá con el contratista no será un Contrato de Trabajo 

para los trabajadores del contratista, de manera que no existirán vínculos de subordinación o 

dependencia alguna entre la Institución y el personal de la empresa adjudicataria. Por lo tanto, para 

todos los efectos legales, la empresa tendrá la responsabilidad total y exclusiva de su condición de 

empleador para con sus trabajadores. 

El Contratista asumirá la exclusiva responsabilidad por el cumplimiento de las leyes sociales y 

laborales que afecten al personal que trabaje bajo su dependencia. El cumplimiento de las leyes 

sociales y laborales, incluido el finiquito respectivo y/o el traslado del personal según corresponda, 

deberá ser verificado por el ITM de contrato cada vez que se gestione el pago de los servicios. 

El ITM podrá solicitar al contratista, en cualquier momento que lo estime conveniente, el libro de 

asistencia, el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a 

éstos correspondan respecto a sus trabajadores. Lo anterior deberá ser acreditado mediante 

certificados emitidos por la correspondiente Inspección del Trabajo. (Art.183-C inc. 1° y 2° Código 

del Trabajo). 

Es obligación del contratista efectuar las denuncias por accidentes del trabajo o enfermedades 

profesionales en conformidad a las disposiciones legales vigentes. Asimismo, se obliga a dar cuenta 

al Supervisor Municipal del contrato de las denuncias efectuadas. 

El personal del contratista o proveedores, están autorizados a permanecer sólo en el recinto de la 

obra y no se les permitirá acceso a otras dependencias de lugar donde se desarrolle la construcción, 

salvo en casos específicos calificados por el ITM. 

El contratista deberá contar con el personal que estime en su oferta para dar cumplimiento cabal de 

las labores y plazos ofertados. Lo anterior incluye jornales, operarios, conductores, encargado y 

cualquier otro que defina el oferente. 

El personal deberá tener aptitudes físicas y de salud compatibles con el trabajo que desempeñará. 

Además, deberá ser capacitado por el contratista en temas de prevención de riesgo y de las 

funciones propias del servicio, antes y durante el desarrollo del contrato. 
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Todas las cuadrillas deberán contar con el equipamiento y maquinaria propio y necesario para la 

correcta y eficiente ejecución de los trabajos. 

El Supervisor Municipal o el ITM podrá exigir el cambio de los trabajadores a los que se refiere este 

punto por motivos fundados como presentar mala conducta, faltar el respeto hacia terceros, falta de 

conocimientos técnicos necesarios para llevar a cabo los trabajos exigidos en estas bases o aquellos 

determinados por la misma Inspección Técnica. El Contratista tendrá un plazo de 3 días corridos 

para realizar dicho reemplazo. 

 

a. Conducta y supervisión 

El ITM puede pedir que se cambie a cualquier trabajador si detecta mala conducta, falta de 

respeto o carencia de conocimientos técnicos para la obra.  

b. Listado de trabajadores y actualización 

Antes de iniciar las obras, el adjudicatario entregará el listado completo del 
personal a emplear. Este registro se actualizará cada vez que haya 
modificaciones, y siempre habrá un libro de obra donde quede todo registrado sin 
excusas. 

c. Normas básicas de convivencia y seguridad 

El personal deberá: 

- Usar todos los elementos de seguridad correspondientes. 

- Abstenerse de fumar en la zona de trabajo. 

- No consumir alcohol en la faena. 

- Evitar el ingreso de menores o personas no autorizadas. 

 

B.5 RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

B.5. 1 Solicitud de Recepción Provisoria de los trabajos por Etapa. 

El contratista podrá solicitar la recepción conforme de los trabajos terminados de cada una de las 

tres etapas. Para ello el contratista por escrito, solicitará al ITM, la recepción provisoria, es decir, por 

etapa o por cada “Nudo Vial”.  

El ITM podrá rechazar la solicitud de recepción provisoria de los trabajos de la etapa que se entrega 

por las siguientes causales:  

a. Los trabajos no están terminados (faltan partidas). 

b. Los trabajos no están ejecutados en conformidad con las especificaciones técnicas. 

c. En los trabajos se han empleado materiales defectuosos o inadecuados. 

d. No están presentes los libros de registro. 

El ITM deberá dejar constancia de su rechazo a través del libro de servicios, consignando en el 

mismo el o los motivos del rechazo. En caso de rechazo, se considerará que el plazo de ejecución 

no se ha detenido, por lo tanto, el contratista podrá quedar afecto a multas.   

El contratista, cuando haya subsanado los motivos del rechazo, podrá solicitar una nueva verificación 

del término de los trabajos de la etapa, pudiendo ser rechazada nuevamente por el ITM en caso de 

incurrir en alguna de las causales de rechazo. 

La aprobación de la solicitud de recepción de los trabajos  por parte del ITM, se anotará en el libro 

de servicios. Se considerará la fecha de dicha solicitud de recepción como fecha de término del plazo 

de ejecución de los trabajos. 

Los principales documentos que debe presentar el contratista al momento de solicitar la recepción 

provisoria, cuando corresponda según la naturaleza de los trabajos, son los siguientes: 
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- Los documentos que se emitan durante el proceso de recepción de los trabajos:  

o Protocolos o cartillas de recepción de partidas. 

o Carta del contratista al ITM solicitando la recepción provisoria de los trabajos. 

 

- Certificado de la Inspección del Trabajo correspondiente, que acredite que no existen reclamos 

pendientes de índole laboral. 

 

- Libro de servicios con nota de cierre. 

 

- En general, todos los antecedentes que el ITM estime procedentes para completar los anteriores 

y que serán prerrequisito para efectuar la recepción provisoria. 

Todos los certificados deben ser originales. 

B.5.2  Recepción Provisoria Contractual. 

Una vez autorizada la solicitud de recepción provisoria de los trabajos de las etapas, el ITM deberá 

informar por medio escrito al supervisor del contrato. 

• Recepción Provisoria Contractual con Observaciones 

Cuando el ITM concluya que los trabajos están terminados y ejecutados, y observe defectos que no 

afecten la eficiente utilización de la obra y puedan ser reparados fácilmente, la ITM procederá a 

recibirla con observaciones y levantará un acta de ello. 

En el Acta de Recepción Provisoria con Observaciones, deberá consignarse, a lo menos: 

a. Antecedentes del contrato. 

b. Las observaciones que la comisión establezca, con respaldo fotográfico, o los medios de 

verificación que estime necesarios. 

c. Plazo en que el contratista deberá subsanar las observaciones. 

El “Acta de Recepción Provisoria con Observaciones” se firmará por el contratista y ITM, y una copia 

de esta se le entregará al contratista.  

La firma del acta por parte del contratista da por aceptadas todas las observaciones realizadas en el 

documento. 

Si el contratista o su representante de facto no quisieren firmar el acta y/o recibir copia de esta, se 

dejará consignación en dicho documento, remitiéndose posteriormente copia mediante correo 

electrónico. El plazo perentorio de subsanación de observaciones definido por la comisión estará 

exento de multas.  

Una vez subsanados los defectos observados por ITM, el contratista deberá comunicar por escrito 

la solicitud de verificación del término de las obras dentro del plazo perentorio de subsanación de 

observaciones definido por el ITM. La solicitud señalada se hará por el contratista a través de carta 

ingresada por la Oficina de Partes Municipales, o bien, por solicitud a través del libro de servicios. 

Si el contratista subsana los reparos detectados por el ITM dentro del plazo que ésta le haya fijado, 

dicho período no estará afecto a multa. En caso contrario, esto es, efectuándose las reparaciones 

fuera de este plazo, el tiempo que exceda por sobre tal período estará afecto a multas. En ningún 

caso podrá el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o negarse a 

reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista, o haber sido aceptadas 

por el ITM. 

De no realizar el contratista estas reparaciones dentro del plazo señalado, el mandante podrá llevar 

a cabo la ejecución de estos trabajos, por cuenta del contratista, con cargo a las garantías y 

retenciones vigentes. 

• Recepción Provisoria sin Observaciones 
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Cuando el ITM concluya que los trabajos están terminados y ejecutados, y de no existir 

observaciones, o sólo y cuando hayan sido subsanadas las observaciones definidas por el ITM, se 

levantará un Acta de Recepción Provisoria sin Observaciones. Se dará por finalizada la construcción. 

En el Acta de Recepción Provisoria sin Observaciones, deberá consignarse, a lo menos: 

a. Antecedentes del contrato. 

b. Fecha de término de la obra. 

c. Fecha en que se efectuará la recepción final. 

El “Acta de Recepción Provisoria sin Observaciones” se firmará por el contratista y por el Supervisor 

Municipal y el ITM, y copia del acta se le entregará al contratista. Si el contratista o su representante 

de facto no quisieren firmar el acta y/o recibir copia de esta, se dejará consignación en dicho 

documento, remitiéndose posteriormente copia mediante correo electrónico. 

B.5.3  Recepción Definitiva Contractual  

Una vez transcurrido el plazo de tres meses desde la recepción provisoria de cada etapa sin 

observaciones, el ITM verificará el estado de los trabajos, las reparaciones ejecutadas durante dicho 

período si las hubiere, y revisará que estas no presenten nuevas observaciones ni que existan fallas 

o defectos. 

La recepción definitiva de los trabajos se hará con las mismas formalidades y condiciones que la 

recepción provisoria. La reparación o sustitución de las fallas, deterioros o daños provocados a las 

instalaciones que sean responsabilidad del contratista, serán de su cargo y deberán realizarse dentro 

del plazo que el ITM determine, de acuerdo con la magnitud de la reparación o sustitución.  

Si vencido el plazo concedido para la subsanación de las observaciones emitidas por el ITM, el 

contratista no hiciera oportunamente las reparaciones y cambios que se indicaron, o sólo las hubiere 

hecho parcialmente, el ITM podrá solicitar el cobro de la garantía señalada en el punto A.2.2.  

Verificado lo anterior, se levantará el "Acta de Recepción definitiva Sin Observaciones" la cual se 

firmará por el contratista y por los funcionarios de recepción.  Una copia del acta se le entregará al 

contratista. Si el contratista o su representante de facto no quisieren firmar el acta y/o recibir copia 

de esta, se dejará consignación en dicho documento, remitiéndose posteriormente copia mediante 

correo electrónico. 

B.6.  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

B.6.1 Reparaciones Menores 

En el ámbito de la construcción y mantenimiento de infraestructuras viales, "Reparaciones Menores" 

se refieren a intervenciones de bajo impacto y complejidad que no alteran la estructura principal de 

las obras, sino que corrigen defectos menores para restaurar la funcionalidad, seguridad y estética. 

Estas no requieren cambios estructurales mayores ni permisos especiales extensos, y suelen 

enfocarse en el mantenimiento preventivo o correctivo rutinario. 

Las reparaciones menores abarcan trabajos en el Puente Vespucio y los pasos bajo nivel de Rotonda 

Atenas y Manquehue - Apoquindo, en la comuna de Las Condes. Se centran en la corrección de 

daños superficiales o menores causados por el uso, el clima o el tiempo, integrándose con los 

trabajos de pintura para un mantenimiento integral. 

• Reparación de grietas y fisuras: Sellado de grietas en superficies de hormigón, para prevenir 

filtraciones y deterioro adicional. 

• Limpieza y remoción de elementos dañados: Eliminación de óxido, suciedad, vegetación o 

residuos en estructuras metálicas, barandas y muros. 

• Refuerzos superficiales: Aplicación de morteros o resinas para reparar desconchados en 

hormigón, sin alterar la armadura interna. 

• Ajustes en elementos accesorios: Reparación o reemplazo de juntas de dilatación, drenajes 

menores o señalización vial deteriorada. 
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• Trabajos complementarios: Inclusión de inspecciones previas para identificar daños y 

aplicación de tratamientos protectores, coordinados con los trabajos de pintura. 

B 6.2 Trabajos De Pintura 

En el ámbito de la construcción y mantenimiento de infraestructuras, "Trabajos de Pintura" se refieren 

a las actividades de preparación, aplicación y acabado de capas de pintura en superficies expuestas. 

Su propósito principal es proteger contra la corrosión, el deterioro ambiental (como lluvia, sol y 

contaminación) y mejorar la estética, extendiendo la vida útil de las estructuras sin alterar su 

integridad estructural. 

En las Bases Técnicas, "TRABAJOS DE PINTURA" abarcan la pintura de elementos en el puente 

Vespucio y los pasos bajo nivel de Rotonda Atenas y Manquehue - Apoquindo, en la Comuna de Las 

Condes. Se enfocan en superficies metálicas, de hormigón y accesorios viales, con énfasis en la 

durabilidad y cumplimiento de estándares de seguridad vial. 

 

• Preparación de superficies: Limpieza mecánica o química para remover óxido, pintura vieja, 

suciedad o contaminantes, asegurando una adherencia óptima. 

• Aplicación de capas primarias: Uso de imprimantes anticorrosivos en estructuras metálicas 

para prevenir oxidación. 

• Pintura intermedia y final: Aplicación de capas de pintura epóxica, poliuretano o acrílica 

resistente a la radiación UV y abrasión, en colores especificados. 

• Pintura en elementos específicos: Recubrimiento de barandas, muros de contención, 

señalización y drenajes en los pasos bajo nivel, integrando diseños estéticos que armonicen 

con el entorno urbano. 

• Trabajos complementarios: Inclusión de sellados protectores y retoques finales para 

garantizar uniformidad y resistencia a condiciones climáticas de Santiago. 

Requisitos para la Ejecución 

• Materiales: Se especifican pinturas de alta calidad, ecológicas y certificadas (ej. libres de 

plomo y VOC bajos), suministradas por proveedores aprobados. Deben cumplir con 

especificaciones técnicas como espesor mínimo de capa (ej. 100-200 micrones). 

• Métodos: Ejecución con técnicas como rodillo, brocha o pulverización, utilizando andamios 

o plataformas elevadas para accesos difíciles. Se prioriza la minimización de interrupciones 

al tráfico, con trabajos nocturnos o en horarios de bajo flujo. 

• Control de calidad: Incluye pruebas de adherencia, espesor y color antes y después de la 

aplicación, con inspecciones por parte del supervisor técnico. Se requiere documentación de 

lotes de pintura y certificados de calidad. 

 

B.7. LIMPIEZA Y EQUIPOS E INFORMACIÓN  

B.7.1  Limpieza del Área Circundante a los trabajos.  

Será responsabilidad del contratista mantener el área de trabajo lo más despejada posible y aseada 

con el fin de mantener un cierto orden en los espacios públicos de la comuna, durante todo el 

transcurso del servicio. 

Será responsabilidad del contratista despejar toda el área de trabajo y entregarla limpia y sin 

escombros al momento de la recepción parcial. El contratista deberá retirar a su costa y trasladar a 

botadero autorizado escombros y materiales derivados directamente de los trabajos realizados. 

En caso de haber observaciones en la inspección previa, estas deberán estar resueltas a más tardar 

en 3 días corridos a contar de la fecha de las observaciones.  

Se evitará ensuciar con desechos, tanto las vías de acceso que conducen a los trabajos, como el 

entorno de ella, para lo cual cada camión o vehículo de transporte deberá estar cubierto con una 
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lona amarrada al camión, según lo disponen las Leyes y Ordenanzas Municipales sobre esta materia. 

Los camiones deberán salir de los trabajos con sus ruedas lavadas. 

Será responsabilidad del contratista proteger debidamente las superficies que no sean parte de los 

trabajos con nylon o similar, tales como pisos, muros y otros elementos de mobiliario de modo de no 

quedar expuestos a manchas de ningún tipo o desgastes por traslados y/o movimientos. 

B.7.2.  Maquinarias y Equipos.  

Será de cargo del contratista la provisión de maquinarias, herramientas, equipos, materiales y todo 

lo necesario para la debida ejecución de los trabajos. 

B.7.3  Cumplimiento De Instrucciones. 

El contratista deberá someterse a las órdenes del Supervisor Municipal o a quien este designe, las 

cuales se impartirán siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato. De las 

instrucciones deberá dejarse debida constancia en el Libro de Servicios.  

En aquellas ocasiones en que el administrador del contrato se ausente, deberá dejar en su 

reemplazo una persona idónea y debidamente autorizada.  

El Supervisor Municipal podrá exigir el reemplazo del administrador del Contrato o parte de su 

equipo. 

El contratista debe considerar que el administrador del Contrato debe contar con la experiencia en 

la materia de esta licitación, de acuerdo con lo requerido en las Bases Administrativas.  

 

B.7.4  Obligación De Proporcionar Información Durante La Etapa De Ejecución. 

a) Reportes periódicos de avance: A partir del inicio de la etapa de ejecución, el contratista 

deberá entregar al Supervisor Municipal (o a quien éste designe) reportes de avance los 

trabajos, al menos cada cinco días hábiles, dejando constancia en el Libro de Servicios. 

b) Notificación de problemas: Cualquier inconveniente o problema que surja durante el 

desarrollo de los trabajos deberá comunicarse de inmediato por escrito (correo electrónico, 

mensajería electrónica u otro medio equivalente) y registrarse en el Libro de Servicio. 

 

B.8. PUNTOS DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR (NUDOS VIALES) 

B.8.1.  Etapa 1: Puente Vespucio 

Para esta etapa se deben estimar trabajos correspondientes a limpieza y pinturas de pilares, 

antepechos, trincheras abiertas, túneles, barandas de puentes, desinstalación y retiro de tubería 

eléctrica en desuso considerando:  

- Limpieza, aplicación de antióxido en partes oxidadas y pintura en barandas. 

- Preparación y tratamiento de pilares y techo, raspado, lavado, sellos y acondicionador 

encapsulador de humedad. 

- Tratamiento de antepechos y bandas de techos. 

- Retiro de cables en desuso en los muros del puente. 

- Pintura de superficies estructurales, barandas de puente, antepechos y techos. 

B.8.2.  Etapa 2:  Paso Nivel Rotonda Atenas 

Esta etapa considera trabajos de limpieza previa tanto de los muros de las trincheras norte y sur 

como el túnel, la reposición de la martelina que está en mal estado y descascarada que presentan 

los muros y soportes de las defensas peatonales de las trincheras y su posterior pintura. 

Así también considerar la reparación de los muros de contención que están chocados o desplazados 

desde su vértice. Debe considerar el reemplazo de los elementos de contención de las barreras 

peatonales oxidados, chocados y en mal estado. 
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En este también se incluyen los pilares del viaducto Av. Colón, como parte de la Etapa 2 de los 

trabajos. Considerando actividades como: 

- Encapsulado de humedad, raspado, limpieza y sellado de muros de contención (interiores y 

exteriores). 

- Reparación estructuras de hormigón en sectores dañados. 

- Reparación muros de las trincheras especialmente la marmolina  

- Aplicación de productos especializados (como por ejemplo Kempro y texturina Sherwin 

Williams) y pintura tipo hidrofachada. 

- Reposición y reparación de barandas perimetrales. 

- Tratamiento anticorrosivo y pintura de barandas. 

- Reparación de estructuras de iluminación. 

- Modificación de instalación de vallas peatonales para mayor seguridad. 

- Limpieza y pintura completa de pilares y techos de la estructura. 

- Ordenamiento y reparación de canaletas eléctricas, sin cables expuestos. 

 

B.8.3 Etapa3: Paso Desnivel Manquehue – Apoquindo 

Esta etapa corresponde a trabajos de lavado, limpieza y posterior pintado de muros de las trincheras 

abiertas y túnel. Debe considerar el lavado, limpieza y posterior pintado de las vallas de contención 

que están situadas en las trincheras en su parte superior, las cuales deben apegarse a su color 

original zincado.  

También se considera como parte de este trabajo, el cambio de techo y estructuras laterales de la 

pasarela peatonal que está situada sobre la trinchera abierta sur, a la altura de la calle Del Inca. 

Considerando en forma general actividades como: 

- Limpieza profunda y reparación de muros de trincheras y túneles, eliminación de sales, moho 

y pintura suelta. 

- Aplicación de sellos y acondicionadores de superficie. 

- Pintura tipo hidro fachada en muros trincheras y muro contención de barandas. 

- Tratamiento anticorrosivo y pintura de barandas. 

- Pasarela peatonal:  Cambio de malla ACMA y techos, situada sobre la trinchera sur a la 

altura de calle Del Inca. 

- Reparación y pintura de soportes y estructuras de la pasarela. 

 

Condiciones Generales de los Trabajos  

 

- Estructuras libres de corrosión y humedad, con superficies protegidas y visualmente 

renovadas. 

- Barandas y pasarelas seguras, en óptimas condiciones y cumpliendo con estándares 

actuales. 

- Eliminación de elementos en desuso, como cables y vallas, dejando el entorno ordenado. 

- Mayor durabilidad de las estructuras gracias a la protección aplicada, reduciendo costos 

futuros de mantención. 

Asimismo, los valores indicados son aproximados. Antes de cada pago, deberán cuantificarse con 
exactitud las cantidades y obtener la conformidad de la ITM, previo a la emisión de la factura. 
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B. 9.  METODOLOGÍA DE TRABAJO  

Para los trabajos mencionadas en los puntos A.1.1, como en el B.1.2, será necesario considerar lo 

siguiente: 

B.9.1  Limpieza 

Para los trabajos mencionados se procederá a remover el polvo, el moho, a desprender y retirar la 

pintura antigua suelta por decapado, además del hormigón que pudiese estar suelto, considerando 

para esto, esmerilado, raspado, desconche, lijado u obras necesarias para dejar la superficie limpia, 

libre de impurezas, y libre de material o pintura sueltos. Para esto, se podrán utilizar esmeril angular 

con grata de copa o similar técnico, raspadores, lijas, escobillas de acero u otras herramientas. El 

aceite, la grasa y las sales, si es que las hay, deberán removerse mediante solventes, agua a presión 

o aire comprimido, lavando toda la superficie de manera previa a las etapas antes señaladas. 

B.9.2  Reparación De Elementos  

Antes de pintar, se debe retirar cualquier defecto suelto o agrietado. Reparar cualquier defecto o 

saltadura que pudiera presentar cualquier superficie que deba recibir pintura, incluidas las superficies 

donde estaba previamente la estructura metálica, las que debe restituir perfectamente, de manera 

que, una vez pintada la zona, no presente diferencia con las no intervenidas, y los trabajos se 

retocarán esmeradamente una vez concluidos. Todos los productos utilizados deben ser productos 

certificados, que permitan verificar la calidad del producto. 

Las reparaciones de hormigón de fachada, se deberá aplicar mortero de reparación tipo SIKAREP o 

similar técnico de mayor resistencia al hormigón estructural existente y fragüe rápido, considerando 

limpieza previa con agua a presión y aplicación de puente de adherencia tipo SIKA 32 gel o similar 

técnico. En el caso de estructuras metálicas, se deberá reponer la pieza dañada mediante soldadura 

o parche del mismo material y características, soldado, que permita restituir su condición original.  

La solución de reparación deberá ser aprobada por Libro de Servicios por el Supervisor Municipal a 

cargo de manera previa a su ejecución.  

Es necesario efectuar reparaciones de carácter menor, en cuanto a reparaciones de hormigón de 

las trincheras, túneles como de los soportes de las barandas de los puentes. 

También se requiere reparar, enderezar y soldar, los perfiles o elementos constitutivos de las 

barandas de puentes, especialmente los perfiles que queden alineados en las estructuras del puente. 

Asimismo, aquellas estructuras que disponen de “Martelina”, deben ser repuestas en aquellos 

sectores que se encuentren dañadas o descascaradas por el transcurso del tiempo como de otros 

agentes. 

El contratista deberá hacerse cargo del traslado de los escombros a un botadero autorizado. 

 

B.10. 3  Pinturas: 

Se aplicarán al menos dos manos de pintura esmalte al agua, para tener un perfecto acabado de la 

pintura para todas las superficies de los pilares de puentes, antepechos, trincheras abiertas y túneles. 

Se debe considerar además de dos capas de pintura anti-graffiti Sherwin Williams o similar de 

equivalentes características técnicas, la cual, las cuales se aplicarán exclusivamente en los pilares. 

 Todos los productos utilizados deben ser productos certificados, que permitan verificar la calidad del 

producto. Se aplicará hasta cubrir en forma homogénea la superficie, mínimo dos manos, conforme 

a las presentes especificaciones. 

El Contratista deberá contar con la aprobación del ITM quién podrá exigir el repintado, en las manos 

que sea necesario, de aquellas áreas que a su juicio no presente una buena terminación homogénea. 

 

B.11  DETALLES DE TRABAJOS A EJECUTAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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B.11.1 Del Puente Américo Vespucio 

El puente Américo Vespucio tiene una extensión total de 148 metros lineales aproximados, por lo 

que la ejecución de los trabajos se abordará por tramos, los que serán propuestos por el contratista 

y definidos por el Supervisor Municipal, con acuerdo del contratista, al momento de suscribir el Acta 

de Entrega de Terreno, de manera que los trabajos se encuentren siempre protegidos por el cierre 

de la obra y con ello evitar el ingreso al área de trabajo por parte de personas ajenas a la faena. 

 

B.11.1.1. Pilares De Hormigón   

Los Trabajos comprenden 8 pilares de hormigón, los que suman aproximadamente 840 m2 de 

superficie. Esta superficie deberá ser rectificada en terreno con el fin de que no falten áreas sin pintar. 

Para efectos de estos trabajos de pintura, se considerarán todas las caras de los pilares 

La empresa contratista deberá, limpiar las superficies donde se pintará, realizar el desconche de 

material suelto si correspondiera, reparar el hormigón dañado si correspondiera y posteriormente 

aplicar pintura esmalte al agua, además de 2 capas de pintura anti-graffiti. 

 

B.11.1.2.  Antepechos De Hormigón 

Los trabajos comprenden 4 antepechos de hormigón, los que suman aproximadamente 779 m2 de 

superficie (577 metros lineales). Esta superficie deberá ser rectificada en terreno con el fin de que 

no falten áreas sin pintar. Para efectos de estos trabajos, se consideran todas las caras visibles de 

los antepechos.  

a. Preparación Superficial en Pilares y Antepechos de Hormigón  

 

Para lograr una buena terminación y adherencia, la superficie a pintar debe estar totalmente exenta 

de polvo, grasa, aceite y completamente secas y rugosas.  

El producto no se debe aplicar sobre superficies previamente pintadas, membrana de curado, 

presencia de lechada o endurecedores de superficie. Si la superficie presenta alguno de estos 

materiales, se deben eliminar completamente hasta obtener un hormigón firme, limpio y absorbente.  
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Se debe retirar todo resto de material que este soplado, reparar grietas y las zonas mayormente 

afectadas con mortero de hormigón.  

b. Aplicación Acondicionador de superficie  

 

Albañilería a la vista y Hormigón celular:  

• Sellar con una mano cruzada de acondicionador de superficies, dar un tiempo de secado 

mínimo de 4 horas.  

• Aplicar una capa de fondo de Látex Construcción Kem Pro o similar 

• Como terminación, aplicar dos manos de esmalte al agua tipo Construcción Kem Pro, 

Block Shield, o similar  

Tabiquerías de Fibrocemento:  

• Sellar con una mano cruzada de acondicionador de superficies, dar un tiempo de secado 

mínimo de 4 horas.  

• Como terminación, aplicar dos a tres manos de esmalte al agua tipo Construcción Kem 

Pro, Block Shield, o similar.  

Superficies Pintadas:  

• Hidrolavar con agua a presión.  

• Sellar con una mano cruzada de acondicionador de superficies, dar un tiempo de secado 

mínimo de 4 horas.  

• Como terminación, aplicar dos a tres manos de esmalte al agua Construcción Kem Pro, 

Block Shield, o similar   

 

c. Aplicación Sello similar al Pro-Cryl Premier   Universal   Sherwin Williams o similar  

 

Superficies pintadas previamente:  

Si se encuentran en buenas condiciones, limpie la superficie para eliminar cualquier material extraño. 

Se debe quitar el brillo de los revestimientos y superficies lisas o duras puliendo la superficie. Aplique 

pintura en un área de prueba y déjela secar por una semana a fin de probar la adherencia. Si la 

adherencia no fuera buena, podría ser necesario realizar una abrasión adicional de la superficie o 

eliminar el revestimiento anterior. Vuelva a comprobar la adherencia de la superficie. Si la pintura 

está descascarada o muy desgastada, limpie la superficie hasta lograr un sustrato sólido y trátela 

como si fuera una superficie nueva, tal como se mencionó anteriormente. Tome en cuenta que, si al 

preparar la superficie no se quitó todo el revestimiento anterior, la duración de la nueva capa puede 

verse afectada.  

 

d. Aplicación Pintura Hidrofachada Sherwin Williams o similar  

 

• Superficies con Textura:   

Eliminar toda presencia de posibles sales con abundante agua (hidrolavado a presión) o con 

un escobillado enérgico y aplicar una mano de acondicionador de superficies Sherwin-

Williams. Dar un tiempo de secado mínimo de 4 horas y como máximo 72 horas. Como 

terminación, aplique 2 manos de Hidrofachadas a Kem Pro o producto similar. 

• El sustrato de tipo cementicio: 

No debe superar una humedad mayor al 6%, para evitar que las pinturas se engloben y 

posteriormente se desprendan.  

• Superficies contaminadas con grasas y aceites:  
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Lavar con solución de detergente neutro en agua caliente y luego enjuagar abundantemente.  

Aplicar una mano cruzada de acondicionador de superficies Sherwin-Williams. Como 

terminación 2 manos de Hidrofachadas Kem Pro o producto similar. 

• Superficies Pintadas: 

 

Eliminar totalmente la pintura mal adherida con métodos manuales abrasivos o manuales 

motrices. Luego volver a empastar, lijar a paño completo y eliminar residuos. Aplicar 1 mano 

cruzada de acondicionador de superficies, dejar secar un mínimo de 4 horas y máximo 72 

horas. Terminar con 2 manos de pintura Hidrofachadas Kem Pro, o producto similar a este.  

 

e. Color Superficies Pintadas Pilares y Antepechos de Hormigón:  

 

• El Color a pintar será:  Gris   RAL 7024  

• Previo a su aplicación deben hacerse prueba de color en la superficie, a fin de corroborar si 

corresponde al color solicitado por la Municipalidad. 

 

B.11.1.3. Baranda de Puente 

• Los trabajos comprenden la reparación de los sectores en mal estado, en caso de que se 

requiera, y la pintura de 577 metros lineales de baranda de puente, las cuales deben ser 

revisadas previamente dado que algunas de estas presentan oxidación en algunas de sus 

estructuras.  

• La baranda de puente consta de paños de 1,35 metros lineales con soportes de 20x10 cm. 

Tres travesaños de 10x5 cm., como una platina de 15 cm.  

• Todos estos deben ser pintados previamente con tratamiento de anti oxido y luego 

considerar 2 capas de pintura sintética de color blanco. 

• Estas superficies deberán ser rectificada en terreno con el fin de que no falten áreas sin 

pintar. Para efectos de estos trabajos, se consideran todas las caras visibles de la baranda 

de puente.  

 

a.- Preparación Superficial Baranda Contención de puente  

Superficies pintadas previamente:  

• Si se encuentran en buenas condiciones, limpiar la superficie para eliminar cualquier material 

extraño.  

• Se debe quitar el brillo de los revestimientos y superficies lisas o duras puliendo la superficie.  

• Aplique pintura en un área de prueba y déjela secar por una semana a fin de probar la 

adherencia. Si la adherencia no fuera buena, podría ser necesario realizar una abrasión 

adicional de la superficie o eliminar el revestimiento anterior. Vuelva a comprobar la 

adherencia de la superficie.  

• Si la pintura está descascarada o muy desgastada, limpie la superficie hasta lograr un 

sustrato sólido y trátela como si fuera una superficie nueva, tal como se mencionó 

anteriormente. Tome en cuenta que, si al preparar la superficie no se quitó todo el 

revestimiento anterior, la duración de la nueva capa puede verse afectada.  

• Para aplicación con pistola, debe diluir la textura para que sea aplicada sin dificultad. La 

potencia del compresor debe garantizar una presión constante de al menos 120 - 140lbs, la 

salida de la pistola es de 30 - 40 lbs. Aplicar con movimientos circulares y constantes para 

evitar manchas en la terminación. La distancia recomendada es de 40 - 50 cm del muro, 

para evitar el lagrimeo en el muro.  

Para preparaciones menores:  
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• Se debe encuadrar la parte a reparar, se llena desde el interior al exterior, recorrer de 

extremo a centro para que la reparación quede uniforme.  

Para Preparaciones mayores:  

• Cortar paño completo desde el extremo al centro. Aplicar nuevamente según 

recomendaciones  

 

b.- Color Baranda de Puente: 

• Color: Blanco  

• Previo a la aplicación de la pintura se debe hacer una prueba del color que se aplicará. 

 

B.11.1.4. Estructuras Inferior Techo  

• La estructura de techo debe ser pintadas, estas son 7 por cada uno de los puentes, con un 

largo aproximado de 102 metros lineales con un ancho de 40 cm.  

• Esta superficie deberá ser rectificada en terreno con el fin de que no falten áreas sin pintar. 

Para efectos de estos trabajos, se consideran todas las caras visibles de la parte inferior de 

la estructura solamente. 

• Color de la Pintura: Blanco 

• Previo a la aplicación se debe hacer una muestra para aprobar el color a aplicar. 

 

 B.11.1.5.  Desinstalación y Retiro Tubería Eléctricas En Desuso 

En 2 de los 4 antepechos del puente existen tuberías conductoras de cable eléctrico que están fuera 

de uso, las cuales deben ser removidas y retiradas por cuenta del contratista. Para esto, deberá 

utilizar la maquinaria necesaria para realizar su correcto retiro, procurando no dejar restos de esta 

estructura en el puente, y cuidar los elementos existentes, se debe considerar para estos efectos un 

técnico eléctrico para dichas labores. 

  

B.11.2.  Paso Bajo Nivel Rotonda Atenas  

 

 

 

Nota: Esquema con medidas y diseño referenciales. Estas medidas y diseño deben ser verificados 

y confirmados por el contratista, bajo su responsabilidad, ante el ITM. 
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A estos valores se deben considerar las barandas de contención de las trincheras abiertas como de 

las pasarelas peatonales. Tienen un largo de 542 metros lineales aproximadamente. (Ver imagen N° 

5 Anexo 9). 

También están incluidos en los trabajos los pilares que soportan el viaducto del Puente Colón. 

Los trabajos del paso bajo nivel de la Rotonda Atenas deben considerar los siguientes desgloses: 

B.11.2.1 Preparación Superficial en Los Muros De Hormigón (Trinchera y Túnel) 

Para lograr una buena terminación y adherencia, la superficie a pintar debe estar totalmente exenta 

de polvo, grasa, aceite y completamente secas y rugosas. El producto no se debe aplicar sobre 

superficies previamente pintadas, membrana de curado, presencia de lechada o endurecedores de 

superficie. Si la superficie presenta alguno de estos materiales, se deben eliminar completamente 

hasta obtener un hormigón firme, limpio y absorbente.  

Se debe retirar todo resto de material que este soplado, reparar grietas y las zonas mayormente 

afectadas con mortero de hormigón.  

a. Esquemas para muros de hormigón  

Para esto se tiene la aplicación de los siguientes productos: 

• Acondicionador de superficies encapsulador de sales tipo Kem Pro o similar. 

• Aplicación de marmolina similar a texturina grano 30.  

• Aplicación pinturas muros y túnel Hidrofachada Kem Pro-exterior o similar. 

 

b. Aplicación acondicionadora de superficies  

Albañilería a la vista y Hormigón celular:  

• Sellar con una mano cruzada de acondicionador de superficies, dar un tiempo de secado 
mínimo de 4 horas.  

• Aplicar una capa de fondo de Látex Construcción Kem Pro u similar. 

• Como terminación aplicar dos manos de esmalte al agua similar a Construcción Kem Pro, 
Block Shield, productos sintéticos y/o texturas, o similar. 

Tabiquerías de Fibrocemento:  

• Sellar con una mano cruzada de acondicionador de superficies, dar un tiempo de secado 
mínimo de 4 horas.  

• Como terminación aplicar dos a tres manos de esmalte al agua similar a Construcción Kem 
Pro, Block Shield, o productos sintéticos.  

• Hidrolavar con agua a presión.  

• Sellar con una mano cruzada de acondicionador de superficies, dar un tiempo de secado 
mínimo de 4 horas.  

• Como terminación aplicar dos manos de esmalte al agua similar a Construcción Kem Pro, 
Block Shield, o productos sintéticos y/o Texturas,  
 

c. Aplicación Marmolina o similar a texturina grano 30  

 

• Esquemas recomendados;  

Hormigón, Superficies Cementicias y Fibrocemento:  

Una vez realizada la preparación recomendada, aplicar una mano cruzada de látex en el color 

de la terminación y aplicar textura. Aplicar texturina Kem Pro u similar, con llana y aplatachar 

para dejar la superficie con el dibujo deseado. Si la terminación se realizara con rodillo, se debe 

esperar entre 3 y 5 minutos (depende de la temperatura ambiental), humedecer el rodillo con la 

misma textura y pasar sólo con movimientos descendentes, cuidando de no acumular 

demasiada textura en el pelo del rodillo para evitar diferencias en el dibujo final.  

 

• Aplicación hidrofachada  

Superficies con Textura:  
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• Eliminar toda presencia de posibles sales con abundante agua (hidrolavado a presión) o con 
un escobillado enérgico y aplicar una mano de acondicionador des superficies. Dar un tiempo 
de secado mínimo de 4 horas y como máximo 72 horas.  

• Como terminación, aplique 2 manos de pintura similar a Hidrofachadas Kem Pro. 
 

NOTA: El sustrato de tipo cementicio no debe superar una humedad mayor al 6%, para evitar que 
las pinturas se engloben y posteriormente se desprendan.  
 

Superficies contaminadas con grasas y aceites:  

• Lavar con solución de detergente neutro en agua caliente y luego enjuagar abundantemente.  

• Aplicar una mano cruzada de Acondicionador de Superficies y como terminación 2 manos 
del producto similar a Hidrofachadas Kem Pro.  

 

Superficies Pintadas:  

• Eliminar totalmente la pintura mal adherida con métodos manuales abrasivos o manuales 
motrices. Luego volver a empastar, lijar a paño completo y eliminar residuos. Aplicar 1 mano 
cruzada de acondicionador de superficies. Dejar secar un mínimo de 4 horas y máximo 72 
horas. Terminar con 2 manos de pintura similar a Hidrofachadas Kem Pro.  
 

d. Preparación superficie  

 

• Tratamiento, lavado, raspado y desconche de las estructuras abiertas y cerrada, también 

debe considerarse el mejoramiento de los sectores donde este dañada la “Martelina” siendo 

reemplazada en el mismo tono de la existente. 

• Los soportes de la estructura de las barandas de las trincheras abiertas deben ser reparados 

los que se encuentran fuera de la línea del puente, como aquellos chocados y saliente de la 

estructura, restituyéndose con el material respectivo del cual está construido, colocándose 

hormigón. 

• Asimismo, hay estructuras de las barandas de las trincheras que se encuentran dañadas por 

choques las cuales deben restituirse en el mismo material, a la línea de construcción e 

instalación de esta. Además, debe efectuarse un tratamiento anticorrosivo en los lugares 

que exista presencia de oxido antes de la aplicación de la pintura o tratamiento a las barras 

de estas barandas. 

• Debe aplicarse Martelina a la base superior de la estructura de los soportes de las barandas 

de las trincheras que se encuentran en mal estado. 

• Se debe considerar la pintura y tratamiento de pintura anti graffiti, para los soportes del 

puente Colón, la cual se aplicará en forma homogénea, sin que se note ningún cambio de 

pintura o presencia de espacio sin pintar. 

 

e.  Color Pintura Muros Trinchera y Túnel  

 

• El color de la pintura aplicar en los Muros de la Trinchera como en el túnel será la misma 

que existe actualmente aplicado en ellos. 

• Previo a la aplicación debe hacerse una prueba de color en los muros, la cual debe ser 

aprobada por el Supervisor Municipal. 

• Se debe aplicar martelina o texturina en los lugares que sea necesario. 

 

B.11.2.2     Barandas De Contención  

• Superficies pintadas previamente: Si se encuentran en buenas condiciones, limpie la 
superficie para eliminar cualquier material extraño.  

 



 

53 

 

• Se debe quitar el brillo de los revestimientos y superficies lisas o duras puliendo la superficie. 
Aplique pintura en un área de prueba y déjela secar por una semana a fin de probar la 
adherencia.  

 

• Si la adherencia no fuera buena, podría ser necesario realizar una abrasión adicional de la 
superficie o eliminar el revestimiento anterior. Vuelva a comprobar la adherencia de la 
superficie.  

 

• Si la pintura está descascarada o muy desgastada, limpie la superficie hasta lograr un 
sustrato sólido y trátela como si fuera una superficie nueva, tal como se mencionó 
anteriormente. Tome en cuenta que, si al preparar la superficie no se quitó todo el 
revestimiento anterior, la duración de la nueva capa puede verse afectada.  

 

• Para aplicación con pistola, debe diluir la textura para que sea aplicada sin dificultad. La 
potencia del compresor debe garantizar una presión constante de al menos 120 - 140lbs, la 
salida de la pistola es de 30 - 40 lbs. Aplicar con movimientos circulares y constantes para 
evitar manchas en la terminación. La distancia recomendada es de 40 - 50 cm del muro, 
para evitar el lagrimeo en el muro.  

 

• Para preparaciones menores: Se debe encuadrar la parte a reparar, se llena desde el interior 
al exterior, recorrer de extremo a centro para que la reparación quede uniforme.  

• Para preparaciones mayores: Cortar paño completo desde el extremo al centro. Aplicar 

nuevamente según recomendaciones  

a. Color Pintura Barandas de Contención  

• Las barandas del puente serán de color Blanco, que es la actual.  

• La baranda tiene un largo aproximado 502 metros lineales  

 

B.11.2.3.  Pilares De Hormigón 

Actualmente la pintura existente en estado regular/malo con desprendimiento de material en algunas 

zonas, florescencia de sales del hormigón productos de la humedad, manchas producidas por 

condiciones naturales y rallados producidos por agentes externos no naturales.  

a. Aplicación de sello pilares producto Pro - Cryl primer universal de la línea Sherwin 

Williams o similar. 

 

• Superficies pintadas previamente:  

Si se encuentran en buenas condiciones, limpie la superficie para eliminar cualquier material 

extraño. Se debe quitar el brillo de los revestimientos y superficies lisas o duras puliendo la 

superficie. Aplique pintura en un área de prueba y déjela secar por una semana a fin de probar 

la adherencia. Si la adherencia no fuera buena, podría ser necesario realizar una abrasión 

adicional de la superficie o eliminar el revestimiento anterior. Vuelva a comprobar la adherencia 

de la superficie. Si la pintura está descascarada o muy desgastada, limpie la superficie hasta 

lograr un sustrato sólido y trátela como si fuera una superficie nueva, tal como se mencionó 

anteriormente. Tome en cuenta que, si al preparar la superficie no se quitó todo el revestimiento 

anterior, la duración de la nueva capa puede verse afectada.  

 

b.  Aplicación pintura hidro fachada  

 

Superficies con Textura:  

• Eliminar toda presencia de posibles sales con abundante agua (hidrolavado a presión) o con 
un escobillado enérgico y aplicar una mano de acondicionador de superficies. Dar un tiempo 
de secado mínimo de 4 horas y como máximo 72 horas.  

• Como terminación, aplique 2 a 3 manos de pintura semejante o similar al producto 
Hidrofachadas Kem Pro.  



 

54 

 

• El sustrato de tipo cementicio no debe superar una humedad mayor al 6%, para evitar que 
las pinturas se engloben y posteriormente se desprendan.  

Superficies contaminadas con grasas y aceites:  

• Lavar con solución de detergente neutro en agua caliente y luego enjuagar abundantemente.  
 
 

c. Color de los Pilares de Hormigón:  Gris Ral 7024 o similar. 

 

• Previamente se deberá hacer una prueba de color de la pintura, la cual debe ser aprobada 

por el Supervisor Municipal previo a su aplicación total 

• Solo se considera los pilares que soportan el puente o viaducto de Av. Colón, que en total 

son 8   

B.11.3.  Paso A Desnivel Manquehue - Apoquindo 

 

 

Nota: Croquis con medidas y diseño aproximado, estas medidas y diseño deben ser verificados y 

confirmados por el contratista, bajo su responsabilidad. 

El desnivel de Manquehue - Apoquindo consta de 4 divisiones: 

1.- Trinchera abierta Norte: 124 metros lineales aproximadamente 

2.- Túnel: 211 metros lineales aproximadamente 

3.- Trinchera Sur: 116 metros lineales aproximadamente, la cual se encuentra separada por una 

estructura correspondiente a un paso peatonal de 6 metros de ancho. 

4.- Barandas de Puente:  480 metros lineales aproximadamente, que corresponde a las estructuras 

que se encuentran a ambos costados de las trincheras abiertas, con un soporte en hormigón donde 

de emplazan las estructuras metálicas con perfiles redondo a lo largo de las trincheras, con un total 

aproximado y referencial de 226 m².  

B.11.3.1 Trincheras y Túnel  

a. Preparación Superficial en Muros Trincheras y Túnel 

Para lograr una buena terminación y adherencia, la superficie a pintar debe estar totalmente exenta 

de polvo, grasa, aceite y completamente secas y rugosas. El producto no se debe aplicar sobre 

superficies previamente pintadas, membrana de curado, presencia de lechada o endurecedores de 

superficie. Si la superficie presenta alguno de estos materiales, se deben eliminar completamente 

hasta obtener un hormigón firme, limpio y absorbente. 
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Se debe retirar todo resto de material que este soplado, reparar grietas y las zonas mayormente 

afectadas con mortero de hormigón. 

Albañilería a la vista y Hormigón celular:  

• Sellar con una mano cruzada de acondicionador de superficies, dar un tiempo de secado 
mínimo de 4 horas.  

• Aplicar una capa de fondo de látex  

• Como terminación aplicar dos manos de esmalte al agua.  

 

Tabiquerías de Fibrocemento:  

• Sellar con una mano cruzada de acondicionador de superficies, dar un tiempo de secado 
mínimo de 4 horas.  

• Como terminación aplicar dos a tres manos de esmalte al agua  

 

Superficies Pintadas:  

• Hidrolavar con agua a presión.  

• Sellar con una mano cruzada de acondicionador de superficies, dar un tiempo de secado 
mínimo de 4 horas.  

• Como terminación aplicar dos a tres manos de esmalte al agua  
 

b.  Color Pintura  

El color de la pintura de las trincheras y túnel debe ser igual a la existente, sin embargo, previamente 

de efectuarse una aplicación del color semejante en el muro para la aprobación del Supervisor 

Municipal. 

c. Reparaciones de partes de muro en mal estado 

Se deberá considerar la reparación en hormigón de las partes dañadas de la estructura de los muros 

como de soporte de las barandas de puente ante de la aplicación de la pintura.  

 

B.11.3.2   Baranda De Puente o de Trincheras  

a.- Preparación superficial en barandas de contención 

Superficies pintadas previamente:  

• Si se encuentran en buenas condiciones, limpie la superficie para eliminar cualquier material 

extraño. Se debe quitar el brillo de los revestimientos y superficies lisas o duras puliendo la 

superficie. Aplique pintura en un área de prueba y déjela secar por una semana a fin de 

probar la adherencia.  

• Si la adherencia no fuera buena, podría ser necesario realizar una abrasión adicional de la 

superficie o eliminar el revestimiento anterior. Vuelva a comprobar la adherencia de la 

superficie. Si la pintura está descascarada o muy desgastada, limpie la superficie hasta 

lograr un sustrato sólido y trátela como si fuera una superficie nueva, tal como se mencionó 

anteriormente. Tome en cuenta que, si al preparar la superficie no se quitó todo el 

revestimiento anterior, la duración de la nueva capa puede verse afectada. 

• Para aplicación con pistola, debe diluir la textura para que sea aplicada sin dificultad. La 

potencia del compresor debe garantizar una presión constante de al menos 120 - 140lbs, la 

salida de la pistola es de 30 - 40lbs. Aplicar con movimientos circulares y constantes para 

evitar manchas en la terminación. La distancia recomendada es de 40 - 50 cm del muro, 

para evitar el lagrimeo en el muro. 

 

Donde corresponda se hará una aplicación de anti oxido como se repara aquellas barandas estén 

fuera de su lugar de alineación como también se cambiarán aquellas que se encuentren en mal 

estado. Se requiere que todas las barandas queden en forma uniforme  
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• Raspado, lijado y pintura de soportes, estructuras, pilares y protecciones de la baranda de 

las trincheras abiertas. 

• Pintura tipo aluminio zincado de los soportes y perfiles redondos de las barandas. 

• Tratamiento de anticorrosivo en lugares que sea necesario. 

• Reparación de estructuras chocadas en la base de hormigón como los soportes, las cuales 

deben quedar de la misma forma que están en el lugar. 

b.- Color de la Pintura: 

La pintura a aplicar en la baranda de muros será esmalte sintético de color aluminio (tipo Pintura 

Tricolor)  

B.11.3.3   Pasarela Peatonal Del Inca 

 

 

A  la pasarela peatonal se le deben efectuar los siguientes trabajos: 

• Retiro y cambio de malla acma de pasarela peatonal, de igual dimensiones, estructura y 

dimensiones. 

• Retiro y cambio techo de pasarela peatonal igual dimensiones, estructura y dimensiones. 

• Raspado, lijado y pintura de soportes, estructuras, pilares y protecciones de la estructura 

soportante de la pasarela. 

• Pintura y tratamiento de anti oxido de los soportes y perfiles de la pasarela. 

• Tratamiento de anticorrosivo en lugares que sea necesario. 

• Reparación de estructuras en mal estado de base de hormigón como los soportes, las cuales 

deben quedar de la misma forma que están en el lugar. 

• Pintar en los mismos colores de la existente  

B.12. CONSIDERACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

a. Consultas por deficiencias 

 

Cualquier duda que surja durante la ejecución de la obra, por falta o ambigüedad en las 

especificaciones técnicas, deberá consultarse oportunamente al Supervisor Municipal. Toda 

consulta y respuesta quedará registrada en el Libro de Servicios o en los documentos que se 

anexen al mismo. 
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b. Calidad y aplicaciones 

 

Los materiales deberán ser de primera calidad, conforme a las normas vigentes del Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo. Los métodos de aplicación seguirán lo indicado en dichas normas 

o, de no estar detallados, las mejores prácticas reconocidas de la técnica. Puede ser que 

parezca obvio, pero conviene resaltarlo para que nadie dé por sentados métodos distintos. 

 

c. Obras complementarias 

 

El contratista asumirá la responsabilidad de prever e incluir en su propuesta todas las obras y 

adecuaciones necesarias para cumplir correctamente los servicios contratados, aun cuando 

no estén detalladas en las especificaciones técnicas. En pocas palabras, si hace falta algo 

para ejecutar bien, es su obligación considerarlo y presupuestarlo desde un principio. 

 

B.13   CALIDAD DE EJECUCIÓN Y LOS MATERIALES. 

B.13.1  Correcta Ejecución 

El contratista deberá velar por que se emplee material de primera calidad. Se entenderá siempre que 

los encargados y la mano de obra empleada conocen las reglas del arte para cada oficio y tanto las 

bases técnicas como los proyectos serán entendidos de la forma más favorable para la correcta 

ejecución de los trabajos. 

Si algo no cumple con lo especificado, el contratista deberá reconstruir o reemplazar a su costa lo 

rechazado 

 

B.13.2  Calidad De Los Materiales 

a) Retiro de materiales defectuosos 

 

El Supervisor Municipal y el ITM pueden ordenar el retiro inmediato, fuera de la zona de faenas, de 

cualquier material rechazado por baja calidad. Si el contratista se niega, el Supervisor Municipal 

podrá paralizar los trabajos o contratar a un tercero para retirar ese material, corriendo el costo por 

cuenta del contratista. 

 

b) Reparaciones antes de la recepción 

 

Hasta que no se reciban formalmente los trabajos, el contratista está obligado a reparar, sin costo 

para la Municipalidad de Las Condes, los defectos que señale el Supervisor Municipal, ya sea por 

mal uso durante la construcción, demoras entre la ejecución y la recepción, mala calidad de 

materiales o deficiencias en la ejecución. 

 

c) Consultas por especificaciones técnicas 

 

Cualquier duda surgida por falta o ambigüedad en las especificaciones técnicas deberá consultarse 

oportunamente al Supervisor Municipal y registrarse en el Libro de Servicios o en los anexos 

correspondientes. 

 

B.13.3   De Los Productos 

Para cada pintura se debe utilizar la cantidad y tipo de diluyente que indique el fabricante. No se 

deben mezclar pinturas y/o diluyentes que no sean recomendadas por la marca de pintura.  

El Supervisor Municipal podrá exigir los certificados de calidad de los materiales a emplear, emitidos 

por laboratorios certificados en Chile. 
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ANEXO N°1 

“Identificación del Oferente” 

“SERVICIO REPARACIONES MENORES Y TRABAJOS DE PINTURA PUENTE VESPUCIO Y 

PASOS BAJO NIVEL ROTONDA ATENAS Y MANQUEHUE – APOQUINDO COMUNA LAS 

CONDES” 

 

ID N°2345-3-LP26 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT:  

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:  

CÉDULA DE IDENTIDAD:  

DIRECCIÓN:  

TELÉFONO:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 

LEGAL 
 

 

 

 

NOTAS: 

- El presente formulario deberá ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en 

la sección “Anexos Administrativos”.  

- Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, no será necesario acompañar el 

presente anexo, bastando presentar el Anexo N°1-A. 
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ANEXO Nº 1-A 

“Identificación Unión Temporal de Proveedores” 

“SERVICIO REPARACIONES MENORES Y TRABAJOS DE PINTURA PUENTE VESPUCIO Y 

PASOS BAJO NIVEL ROTONDA ATENAS Y MANQUEHUE – APOQUINDO COMUNA LAS 

CONDES” 

ID N°2345-3-LP26 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA 

UNIÓN TEMPORAL: 
 

NOMBRE REPRESENTANTE O 

APODERADO COMÚN: 
 

CÉDULA DE IDENTIDAD:  

DIRECCIÓN:  

TELÉFONO:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

IDENTIFICACION MIEMBROS UNIÓN DE PROVEEDORES 

NOMBRE/ 

RAZÓN 

SOCIAL 

RUT 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
C.I. DIRECCIÓN 

TELÉFONO Y 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

 

 
     

 

 
     

 

FIRMA REPRESENTANTE O 

APODERADO COMÚN 
 

NOTAS:  

- El presente formulario deberá ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en 

la sección “Anexos Administrativos”.  

- Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, no será necesario acompañar el 

Anexo N°1, bastando completar el presente formulario. Asimismo, deberá 

acompañarse el acuerdo en que conste la UTP, la cual deberá cumplir con todos los 

requisitos establecidos en las bases y ley 19.886 y su reglamento, de acuerdo con lo 

establecido en el punto A.4.1. literal b. de las Bases Administrativas. 
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ANEXO Nº2 

“Declaración Jurada de Aceptación de las Bases” 

“SERVICIO REPARACIONES MENORES Y TRABAJOS DE PINTURA PUENTE VESPUCIO Y 

PASOS BAJO NIVEL ROTONDA ATENAS Y MANQUEHUE – APOQUINDO COMUNA LAS 

CONDES” 

ID N°2345-3-LP26 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:  

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT:  

DECLARA: 

- Conocer y aceptar las Bases Administrativas y en general todos los documentos que forman parte 

de esta Licitación.  

- Haber estudiado los antecedentes. 

- Reconocer que la decisión de la Municipalidad de Las Condes, en la adjudicación de la presente 

licitación es definitiva. 

- Estar conforme con las condiciones generales de la licitación. 

- No estar inhabilitado para contratar con los organismos del estado. 

- No tener la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad de Las Condes, ni relación alguna 

con personas unidas a ellos por vínculos de parentesco, de cónyuge, hijos, adoptados o parientes 

hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades 

y de los funcionarios directivos de la Municipalidad de Las Condes; ni con sociedades de personas 

de las que aquellos o éstos formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas 

cerradas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquellos o éstas sean dueños de acciones 

que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o 

directores de cualquiera de las sociedades antedichas. 

- No haber sido condenado por prácticas antisindicales, infracción a los derechos fundamentales del 

trabajador o por delitos concursales, según la nueva Ley de Quiebras (Art. 401, Ley 20.720), dentro 

de los dos años anteriores 

- Tratándose de personas jurídicas, no haber sido condenado de acuerdo con la Ley N°20.393, sobre 

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, por delitos de lavado de activos, financiamiento 

del terrorismo y cohecho y a la Ley N°21.595 sobre Delitos Económicos. 

- No haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por 

resolución fundada de la Dirección de Compras. 

- No estar afecto a ninguno de los casos o situaciones contemplados en el artículo 4 de Ley 19.886. 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 

LEGAL 
 

NOTAS:  

- El presente formulario deberá ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en la 

sección “Anexos Administrativos”.  

- En caso de tratarse de una unión temporal de proveedores (UTP), el formulario deberá ser 

debidamente completado y firmado por el representante de la UTP.  
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ANEXO Nº3 

“Oferta Económica” 

“SERVICIO REPARACIONES MENORES Y TRABAJOS DE PINTURA PUENTE VESPUCIO Y 

PASOS BAJO NIVEL ROTONDA ATENAS Y MANQUEHUE – APOQUINDO COMUNA LAS 

CONDES” 

 

ID N°2345-3-LP26 

 

 

ARCHIVO ANEXO N°3 EN FORMATO EXCEL EDITABLE DISPONIBLE EN EL PORTAL 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:  

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT:  

 

Obras  Ítems Partidas  Unidad 

(1) Cantidad 
Unitaria 
(Valores 
Referenciales) 

(2)P. 
Unitarios ($) 
Sin IVA  

P.  Totales ($) Sin 
IVA  (1)x(2) 

P. Total de la Obra ($)       Sin 
IVA  

  

1 

Lavado, limpieza 
Aplicación 
Acondicionador 
de Superficie  

mt2 2341     

  

Etapa 1   
Puente  
Américo 

Vespucio - 
Apoquindo 

  
2 

Suministro y 
Aplicación 

Pintura Pilares y 
Antepechos 
Hormigón 

mt2 1619     

  

  
3 

Suministro y 
Aplicación 

Pintura Techo 
mt2 571     

  

  
4 

Trabajo Barandas 
de Contención 

mt2 150     

  

Etapa 2      
Paso Bajo 

nivel 
Rotonda 
Atenas  

1 

Lavado, limpieza 
Aplicación 

Acondicionador 
de Superficie  

mt2 3953     

  

 

2 

Suministro y 
Aplicación 

Marmolina o 
Textura tipo 
Tecturina 3.0  

Muros y Pilares 

mt2 500     

 

 

3 

Suministro y 
Aplicación 

Pintura Hidro 
fachada  Muros, 
Túnel y Pilares 

mt2 2957,7     

 

 

4 
Trabajo Barandas 

de Contención 
mt2 160,81     
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Etapa 3  

1 

Lavado, limpieza 
Aplicación 

Acondicionador 
de Superficie  

mt2 4557     

  

 

Paso Bajo 
Nivel 

Manquehue- 
Apoquindo 

 

   

   2 

Suministro y 
Aplicación 

Pintura Hidro 
fachada Muros y 

Túnel  

mt2 4300     

 

     

  
3 

Suministro y 
Aplicación de 

Pintura Barandas 
de Contención 

mt2 240     

 

   

  
4 

Suministro, 
Desarme e 

instalación de 
puente peatonal 

del Inca 

Unidad  1     

 

   

 

Oferta Económica Total (Etapas 1+Etapa 
2+Etapa 3)  
Con IVA   

 
 

 

 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

NOTAS:  

- El presente formulario deberá ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en la sección 

“Anexos Económicos”.  

- Será exclusiva responsabilidad del oferente indicar si los precios de los servicios indicados en 

su oferta económica están exentos o afectos a impuestos. 

- Si nada señala el proveedor si la oferta está o no afecta a impuestos, se entenderá que las 

columnas con “PRECIO TOTAL” comprenderá el total a pagar, y será el monto que se evaluará 

en el criterio económico. 

- El valor que debe ingresarse a la ficha del portal www.mercadopublico.cl, es el señalado en el 

ítem “oferta económica” pero sin impuestos. 

- En caso de detectarse errores en la operación aritmética la comisión evaluadora tendrá la 

facultad de corregirlos, pudiendo variar el valor total informado. 

- Se hace presente que los valores ofertados deben considerar todos los gastos necesarios y 

consideraciones adicionales para la correcta ejecución del contrato.  
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ANEXO Nº 4 

“Metodología y Pauta de Evaluación” 

“SERVICIO REPARACIONES MENORES Y TRABAJOS DE PINTURA PUENTE VESPUCIO Y 

PASOS BAJO NIVEL ROTONDA ATENAS Y MANQUEHUE – APOQUINDO COMUNA LAS 

CONDES” 

 

ID N° 2345-3-LP26 

RESUMEN DE EVALUACIÓN. 

El siguiente cuadro detalla los ítems considerados para la evaluación general de la presente 

licitación: 

Ítem Puntaje 

Oferta administrativa 2  

Oferta técnica 16 

Oferta económica 82 

 

1. OFERTA ADMINISTRATIVA                            2 PUNTOS 

N° OFERTA ADMINISTRATIVA PUNTAJE 

1.1 Programa de Integridad 1 

1.2 Cumplimiento requisitos formales 1 

 

1.1. PROGRAMA DE INTEGRIDAD CONOCIDO POR SU PERSONAL  1 PUNTO 

 

PROGRAMA DE INTEGRIDAD CONOCIDO POR SU PERSONAL PUNTAJE  

El oferente persona jurídica declara y acredita que cuenta con programa de 

integridad conocido por su personal, o si es persona natural, declara y acredita 

tener formación en materias de compliance y/o integridad. Tratándose de UTP, 

todos sus integrantes acreditan que cuenta con programas de integridad y ética 

empresarial y es conocidos por su personal. 

1 

El oferente persona jurídica no declara y/o no acredita que cuenta programa de 

integridad conocido por su personal, o si es persona natural no declara y/o no 

acredita tener formación en materias de compliance y/o integridad. Tratándose de 

UTP, no acreditan que cuentan con programas de integridad y ética empresarial 

y/o no es conocidos por su personal, en los términos establecidos. 

0 

 

1.2. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES   1 PUNTO 

Los oferentes deberán acompañar todos los antecedentes señalados en el punto A.4. de las Bases 

Administrativas, sin perjuicio que la Municipalidad podrá solicitar antecedentes adicionales, de 

acuerdo con lo establecido en el punto A.4.7. de las Bases Administrativas.  

 

CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES PUNTAJE 

Presenta todos antecedentes en el plazo ordinario 1 
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Presenta antecedentes en el plazo extraordinario 0,5 

No presenta todos los antecedentes en el plazo extraordinario 0 

 

1. OFERTA TÉCNICA                                                                                       16 PUNTOS 

N° Oferta Técnica Puntaje 

2.1 Experiencia del Oferente  10 

2.2 Buen Comportamiento 1 

2.3 Visita a Terreno 5 

 

1.1. Experiencia del Oferente:                   10 Puntos 

Certificados, Facturas u Órdenes de Compra Puntaje 

5 o más documentos 10 

Entre 3 y 4 documentos 5 

Entre 1 y 2 certificados 3 

No acredita experiencia o no presenta oportuna o debidamente el formulario 

Anexo 7 
0 

 

1.2. Nota Comportamiento Base en Mercado Público                               1 Punto 

Para estos efectos se considerará la información que proporcione la Ficha Electrónica del Proveedor 

del portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte documentos para 

estos efectos. 

Nota comportamiento base en mercado público Puntaje 

Nota Comportamiento Base igual a 5/5 1 

“Sin Información” 0 

Nota Comportamiento Base Inferior a 5/5 -1 

 

      1.3 VISITA A TERRENO:                                                                                           5 PUNTO 

 

 

Visita a Terreno Puntaje 

Asiste a la visita a terreno programada 5 

No Asiste a la visita a terreno programada 0 
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2. OFERTA ECONÓMICA                   82 PUNTOS 

El oferente que presente la menor oferta en el Anexo N°3 obtendrá el máximo puntaje en este factor 

a evaluar. El monto consignado en esta oferta servirá de base para calificar a las demás ofertas 

recibidas, según la siguiente formula: 

 

 

A. PUNTAJE = (
OFERTA MENOR

OFERTA A EVALUAR
) x 82 

 

 

*Nota: El resultado de la operación aritmética de la evaluación económica se expresará en puntaje 

con números enteros, usando la regla de aproximación. 

 

EN EL EVENTUAL CASO DE EMPATE EN EL PUNTAJE DE LAS OFERTAS PRIMARÁ LA 

OFERTA ECONÓMICA DE MENOR VALOR Y, EN SEGUNDO LUGAR, LA OFERTA TÉCNICA 

MEJOR EVALUADA, FINALMENTE, DE CONTINUAR AUN ASÍ EMPATADOS LOS OFERENTES, 

PRIMARÁ LA OFERTA QUE SE HAYA INGRESADO CON ANTERIORIDAD A TRAVÉS DEL 

PORTAL. 
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ANEXO Nº5 

“Declaración Jurada Ausencia Conflictos de Intereses ni Inhabilidades para Contratar” 

“SERVICIO REPARACIONES MENORES Y TRABAJOS DE PINTURA PUENTE VESPUCIO Y 

PASOS BAJO NIVEL ROTONDA ATENAS Y MANQUEHUE – APOQUINDO COMUNA LAS 

CONDES” 

 

ID N°2345-3-LP26 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 

OFERENTE: 
 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT:  

Yo, declaro bajo juramento que: 

- No soy funcionario directivo de la Entidad Licitante, ni me encuentro unido a ninguno de ellos 

por los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N°18.575, ley Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 

- Mi representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la 

entidad licitante, o bien las personas unidas a ellos por los vínculos descritos en la letra b) 

del artículo 54 de la Ley N°18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado, formen parte. 

- Mi representada no es una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que 

algunas de las personas indicadas en el N°2 precedente sea accionista. 

- Mi representada no es una sociedad anónima abierta en que alguna de las personas 

indicadas en el N°2 ante precedente sea dueña de acciones que representen el 10% o más 

del capital. 

- No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades 

antedichas. 

- Asimismo, declaro conocer que los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley 

N°18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, 

son los siguientes: cónyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

- La información contenida en la presente declaración deberá ser permanentemente 

actualizada. 

- No estoy inhabilitado, ni condenado para contratar con los Órganos del Estado, conforme al 

art. 35 quáter de la ley N° 19.886, el art. 26 letra c) del Decreto ley N° 211, de 1973; la Ley 

N° 20.393 y la Ley N° 21.595.  

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 

LEGAL 
 

 

NOTAS: 

- El presente formulario deberá ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en 

la sección “Anexos Administrativos”.  

- En caso de tratarse de una unión temporal de proveedores (UTP), el formulario deberá 

ser debidamente completado y firmado por el representante de la UTP. 
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ANEXO Nº5-A 

“Declaración Jurada de Independencia de la Oferta” 

“SERVICIO REPARACIONES MENORES Y TRABAJOS DE PINTURA PUENTE VESPUCIO Y 

PASOS BAJO NIVEL ROTONDA ATENAS Y MANQUEHUE – APOQUINDO COMUNA LAS 

CONDES” 

ID N°2345-3-LP26 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:  

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT:  

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

Mi representada no forma parte de un grupo empresarial y no está relacionada 

con otras personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos 

empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley N° 

18.045 del Mercado de Valores. 

 

Mi representada sí forma parte de un grupo empresarial y sí está relacionada con 

personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos 

empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley N° 

18.045 del Mercado de Valores, pero ninguno de los miembros del grupo 

empresarial o de sus personas relacionadas participa en el presente 

procedimiento licitatorio ofertando respecto del mismo producto o servicio. 

 

Mi representada sí forma parte de un grupo empresarial y sí está relacionada con 

personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos 

empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley N° 

18.045 del Mercado de Valores, participando el siguiente miembro del grupo 

empresarial o de sus personas relacionadas en el presente procedimiento 

licitatorio respecto de la misma línea de servicio y sector. 

 

 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 

LEGAL 
 

 

 

NOTAS: 

- El presente formulario deberá ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en 

la sección “Anexos Administrativos”.  

- El oferente deberá marcar con una “X” únicamente la opción que declara.  

- En caso de tratarse de una unión temporal de proveedores (UTP), el formulario deberá 

ser debidamente completado y firmado por el representante de la UTP. 
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ANEXO Nº 6 

“Declaración Jurada Programa De Integridad y Ética Empresarial” 

“SERVICIO REPARACIONES MENORES Y TRABAJOS DE PINTURA PUENTE VESPUCIO Y 

PASOS BAJO NIVEL ROTONDA ATENAS Y MANQUEHUE – APOQUINDO COMUNA LAS 

CONDES” 

 

ID N°2345-3-LP26 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:  

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT:  

DECLARO LO SIGUIENTE: 

El oferente, si es persona jurídica, declara y acredita que cuenta con 

programas de integridad y ética empresarial conocidos por su personal. 

En caso de ser persona natural, declara y acredita, tener formación en 

materias de compliance y/o integridad. 

____________ 

El oferente no declara ni acredita contar, según corresponda, con 

programas de integridad y ética empresarial conocidos por su personal, 

o, tratándose de persona natural, no declara ni acredita poseer 

formación en materias de compliance y/o integridad. 

____________ 

 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 

LEGAL 
 

 

 

NOTAS: 

- El presente formulario deberá ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en 

la sección “Anexos Técnicos”.  

- El oferente deberá marcar con una “X” únicamente la opción que declara.  

- En caso de tratarse de una unión temporal de proveedores (UTP), el formulario deberá 

ser debidamente completado y firmado por el representante de la UTP. 

- Para acreditar este factor, los oferentes deberán acompañar los antecedentes 

requeridos en el punto A.4.2. de las Bases Administrativas. 
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ANEXO Nº7 

“Experiencia del Oferente” 

“SERVICIO REPARACIONES MENORES Y TRABAJOS DE PINTURA PUENTE VESPUCIO Y 

PASOS BAJO NIVEL ROTONDA ATENAS Y MANQUEHUE – APOQUINDO COMUNA LAS 

CONDES” 

 

ID N°2345-3-LP26 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:  

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT:  

 

CONTRATO 

DOCUMENTO 

QUE ACREDITE 

PRESTACIÓN 

MANDANTE AÑO 
MONTO  

(En pesos chilenos) 

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL  

 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 

LEGAL 
 

 

NOTAS: 

- El presente formulario deberá ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en 

la sección “Anexos Técnicos”.  

- En caso de tratarse de una unión temporal de proveedores (UTP), el formulario deberá 

ser debidamente completado y firmado por el representante de la UTP. 

- Para acreditar este factor, los oferentes deberán acompañar los antecedentes 

requeridos en el punto A.4.2. de las Bases Administrativas. 
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ANEXO Nº8 

“Plazo Ofertado por la Ejecución Total del Servicio” 

“SERVICIO REPARACIONES MENORES Y TRABAJOS DE PINTURA PUENTE VESPUCIO Y 

PASOS BAJO NIVEL ROTONDA ATENAS Y MANQUEHUE – APOQUINDO COMUNA LAS 

CONDES” 

 

ID N°2345-3-LP26 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:  

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT:  

 

 

 

Plazo Total ejecución del Servicio   

Etapas 1-2 y 3  

(días corridos) 

 

 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 

LEGAL 
 

 

El plazo máximo total para la ejecución de las obras es de 90 días corridos, contados a partir 

de la fecha de la entrega del terreno, para la ejecución y término del servicio de las tres etapas. 

 

NOTAS: 

- El oferente deberá indicar el plazo ofertado por el total de días que se demora la 

ejecución del servicio Etapas 1-2 y 3, indicando un solo valor, (por ejemplo 90 días, en 

este plazo deberán estar ejecutadas las tres etapas)   

- El oferente que no indique plazo o el supere el plazo de los 90 días, no serán evaluados 

y su oferta será declarada inadmisible. 

- Este formulario deberá subirse al portal www.mercadopublico.cl como archivo 

adjunto, en el icono “anexos técnicos”. 
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ANEXO Nº 9 

“Imágenes Actuales y referencia a los trabajos Etapas 1-2 y 3 Nudos Viales” 

“SERVICIO REPARACIONES MENORES Y TRABAJOS DE PINTURA PUENTE VESPUCIO Y 

PASOS BAJO NIVEL ROTONDA ATENAS Y MANQUEHUE – APOQUINDO COMUNA LAS 

CONDES” 

 

ID N°2345-3-LP26 

 

 

 

 

ARCHIVO SUBIDO Y DISPONIBLE EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO  

COMO OTROS ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


